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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym na podstawie art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 =z
pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy termomodernizaciji
budynkéw magazynowych nr 22, 23, 24 potozonych w Katowicach przy ul. Koszarowej 17,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

arch. Krystyna Gronska

upr. nr 684/83

do sporzadzania proj. architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczen
kierowania i nadzoréw budowlanych

Sprawdzajacy:

arch. Robert Grzywnowicz

upr. nr 50/03/SLOKKI/II

do sporzadzania proj. architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczen
kierowania i nadzoréw budowlanych

Tychy: 01.06.2011r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy termomodernizaciji
budynkéw magazynowych nr 22, 23 i 24 zespotu magazynowego nr B1 na terenie OPP
Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowicach przy ul Koszarowej 17 w Katowicach, w tym

ocieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19.

1.3. Adres inwestycji

Katowice ul. Koszarowa 17, dziatka gruntu nr 10/8.

1.4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje techniczng w zakresie architektury,
niezbedng do zgloszenia o zamiarze wykonania rob6t budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe i wykonania przedmiotowych prac zwigzanych z

termomodernizacjg budynku w zakresie ocieplenia scian zewn. i stropodachu budynku.

1.5. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem o prace projektowe nr 203/754040/2011 z dnia 25.03.2011r.

- Uzgodnienia z Inwestorem nt zakresu inwestyciji

- Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejgcego

- Audyt energetyczny opracowany przez i na potrzeby Inwestora

- Wypis z rejestru gruntow

- Kopia mapy zasadniczej 1:500

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.nr 80 poz.717),

- Prawo Budowlane (Dz.U.nr 80 poz.717 z pézn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.nr129 poz. 844 z pdzn.
zZmianami),

- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.nr75 poz.690.).

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
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1.6.

Uwagi.

1.

Dla projektowanych robot budowlanych zwigzanych z realizacja
przedmiotowego robét termomodernizacyjnych maja zastosowanie przepisy
Art.30 ust.1 pkt.2 i Art.31 ust.1 pkt.2 w zwigzku z Art.29 ust.2 pkt.1 i 4 Ustawy z
dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

W 2zwigzku z powyzszym projektowane roboty budowlane nie podlegaja
obowiazkowi uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, wymagane jest zgtoszenie
do organu administracji panstwowej o zamiarze wykonania robét budowlanych nie

wymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykaz usterek oraz wytypowanie elementéw wymagajacych naprawy

1.

Brak wiasciwej izolacji $cian zewnetrznych przyziemia i piwnic budynkow nr 22, 23 i 24
- wymagane dziatania naprawcze

Zty stan techniczny tynkéw zewnetrznych budynkéw nr nr 22, 23 i 24

- wymagane dziatania naprawcze

Zty stan techniczny czesci stolarki okiennej piwnic budynkéw nr 22, 23 i 24

- okna do likwidacji

Zty stan techniczny stolarki drzwiowej zewn. czesci przyziemia budynkow nr 22 i 23

- drzwi do likwidacji

Brak wiasciwej izolacji stropodachéw budynkdéw nr 22, 23 i 24

- wymagane dziatania naprawcze

Zniszczone czesciowo papowe pokrycie dachdéw budynkéw nr 22, 23 i 24

- wymagane dziatania naprawcze

Zniszczone obrobki blacharskie, attyk, oraz rynny i rury spust. budynkéw nr 22, 23 i 24
- wymagane dziatania naprawcze

Zty stan techniczny rampy budynkow nr 22, 23 i 24

- wymagane dziatania naprawcze - przebudowa rampy i wyburzenie czesci ramp

Zty stan techniczny lub brak opasek chodnikowych wokot budynkoéw nr 22, 23 i 24

- wymagane dziatania naprawcze

10. Brak balustrad w obrebie schodéw zewnetrznych ram frontowych

- wymagane dziatania naprawcze, montaz balustrad

11. Zta wentylacja wewnetrzna i zly stan techniczny komindéw i nasad wentylacyjnych

- wymagane dziatania naprawcze, montaz wentylatorow pomieszczehn piwnic,

wyburzenie kominéw i montaz nowych nasad kominowych

str. 5/26
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21.

2.2,

2.3.

24,

Zagospodarowanie terenu

Warunki geologiczne
Objety opracowaniem zakres robét nie ma powigzania z ewentualnymi wptywami
eksploatacji gérniczej. W zwigzku z tym konstrukcja nosna budynku pozostaje bez

zmian i nie zaktada sie jej dodatkowego wzmocnienia.

Powigzania drogowe
Potaczenie drogowe budynkow istniejgcym uktadem drog wewnetrznych potgczonym

ze zjazdem z drogi publicznej ul. Koszarowej pozostaje bez zmian.

Instalacje zewnetrzne
W bezposrednim sagsiedztwie budynkéw objetych opracowaniem wystepujg sieci

infrastruktury technicznej:

wody na potrzeby technologiczne i bytowe,

zasilania w energie elektryczng niskiego napiecia,

kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekdw bytowych do sieci miejskiej

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem sciekdéw deszczowych do sieci miejskiej
kanalizacji deszczowej, w pozostatej czesci terenu wody deszczowe
rozprowadzane sg po terenie zakiadu.

Wymienione wyzej sieci nie kolidujg z planowanymi robotami i pozostajg bez zmian.

Opis planszy sytuacyjnej zagospodarowania terenu

Objety opracowaniem teren obejmuje dziatke terenu numer 10/8.

Opracowaniem objeto:

istniejacy budynek magazynowy nr 22 objety opracowaniem

istniejacy budynek magazynowy nr 23 objety opracowaniem

istniejacy budynek magazynowy nr 24 objety opracowaniem

istniejacy budynek magazynowy nr 25 objety odrebnym opracowaniem
istniejacy budynek magazynowy nr 26 objety odrebnym opracowaniem
istniejacy zespot budynkéw magazynowych - poza opracowaniem, bez zmian
istniejacy plac manewrowy utwardzony - poza opracowaniem, bez zmian

istniejacy przejazd wewnetrzny - poza opracowaniem, bez zmian

© 00 N O g A WON =

istniejace trawniki i zieleh niska - poza opracowaniem, bez zmian.
Uwaga.
Ze wzgledu istniejgce przeznaczenie gruntu jako budowlany /Bi/ i brak koniecznosci

wytaczenia z uzytkowania rolnego nie opracowano bilansu terenu.

str. 6/ 26
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3.1.

Opis stanu istniejacego

Stan ogoélny

Objete opracowaniem budynki to budynki magazynowe wybudowane w latach 60-tych.
Budynki przylegajace do siebie, o jednej kondygnaciji naziemnej, czesciowo podpiwniczone,
wykonane w technologii mieszanej o uktadzie 2 nawowym w ksztatcie prostokata.
Konstrukcja poszczegélnych budynkéw niezalezna, oddylatowana, oparta na ramach
zelbetowych jednokondygnacyjnych, a w czesci podpiwniczonej dwukondygnacyjnych, na
ramach oparte ptyty zelbetowe stropodachu i w czesci podpiwniczonej stropu nad piwnica.
Sciany zewnetrzne przyziemia i piwnic ceglane z cegly petnej gr. 38cm, tynkowane
dwustronnie tynkiem cementowo wapiennym, nieocieplane, do remontu.

Czesciowo w przyziemiu budynkéw wzdtuz dtuzszych bokéw oraz od strony poétnocno—
zachodniej, potudniowo—zachodniej i potudniowo-wschodniej zlokalizowane sg rampy
konstrukcji zelbetowej wychodzace poza obreb kondygnacji naziemnej, z czego rampa
potnocno-zachodnia na odcinku budynkéw nr 22 i 23 do likwidacji a pozostate odcinki
wzdtuz péthocno-zachodniej $ciany budynku nr 24 i rampy frontowe do remontu.

Wejscia gtéwne i towarowe do budynkéw od strony placu manewrowego, z ramp
frontowych ze schodami zewnetrznymi, drzwi towarowe od strony potnocno-zachodniej
wytacznie do czesci magazynowej w budynkach nr 22 i 23 nieczynne do likwidacji.
Komunikacje wewnetrzng miedzy kondygnacjami zapewniajg schody Zelbetowe.

W czesci przyziemia znajdujg sie pomieszczenia magazynowe i administracyjne obstugi
oraz zaplecza socjalnego i wezly sanitarne personelu, w czesci podziemnej znajdujg sie
pomieszczenia magazynowe oraz pomocnicze i pomieszczenia techniczne.

Sciany szczytowe budynkéw 22 i 24 potudniowo-wschodnia i potudniowo-zachodnia
podobnie jak podtuzne pdinocno-wschodnia i potudniowo-zachodnia zakonczone murkiem,
Sciany frontowe nizsze zakohczone okapem stropodachow.

Stropodachy ptaskie jednospadowe ze spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim
/budynek nr 22/, potudniowo-wschodnim /budynek nr 23/ i potudniowo-zachodnim /budynek
nr 24/. Stropodachy ocieplone wetng mineralng, kryte papa, do proj. termomodernizaciji.
Odwodnienie potaci dachowych rynnami i rurami spustowymi potgczonymi z miejskg
kanalizacjg deszczowag. Rampy na catej dlugosci ze spadkiem od budynku odwodnione po
terenie. Rynny i rury spustowe stalowe w stanie ztym do wymiany.

Stolarka zewnetrzna drzwiowa stalowa nowa w stanie bardzo dobrym, istniejace bramy
towarowe i drzwi przesuwne w Scianie potnocno-zachodniej do likwidaciji.

Stolarka okienna przyziemia PCV nowa w stanie bardzo dobrym, stolarka okienna piwnic
budynkow nr 22 i 24 do likwidacji. Stolarka wewnetrzna drzwiowa poza opracowaniem.
Kominy wentylacyjne zlokalizowane na stropodachu murowane z cegty petnej do likwidacji i

zamiany na nasady wentylacyjne systemowe PCV.
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3.2. Dane techniczne

Parametr Budynek 22 Budynek 23 Budynek 24
1 2 3 4

Pow. zab. piwnic 271,93 592,76 277,12
Pow. zab. parteru 480,32 1298,92 487,80
Pow. catkowita 752,25 1891,68 764,92
Wys. budynku 5,15-6,50 4,91-5,19 5,13-6,35
Kubatura budynku 2797,86 6559,55 2799,97
Wys. pom. piwnic 2,64 2,68 2,70
Wys. pom. parteru 4,02-4,68 3,54-3,91 4,02-4,66
Pow. uzytk. piwnic 223,81 554,06 233,21
Pow. uzytk. parteru 424,08 1150,64 433,04
Pow. uzytk. ogdtem 647,89 1704,70 666,25
llos¢ kond. nadz. 1 1 1
llo$¢ kond. podz. 1 1 1
Kat. obiektu PM PM PM
Klasa odporn. ogniowej C C C

3.3. Uwagi w zakresie izolacyjnosci termicznej projektu termomodernizacji

1. Zgodnie z § 134 ust. 2 Rozporzadzenia o warunkach technicznych przyjeto:
ti - temperatura obliczeniowa dla pomieszczenh:
+12°C - magazyny i sktady wymagajgce statej obstugi w ktérych nie wystepuja zyski
ciepta, przeznaczone do statego pobytu ludzi, znajdujgcych sie w okryciach
zewnetrznych lub wykonujgcych prace fizyczng o wydatku energetycznym pow. 300 W,
+16°C - sale widowiskowe bez szatni, ustepy publiczne, szatnie okryé zewnetrznych,
hale produkcyjne, w ktdrych nie wystepujg zyski ciepta, przeznaczone na pobyt ludzi bez
okry¢ zewnetrznych ,znajdujgcych sie w ruchu lub wykonujacych prace fizyczng o
wydatku energetycznym do 300 W,
+20°C - przedpokoje, pokoje biurowe, sale posiedzeh - przeznaczone na staly pobyt
ludzi bez okry¢ zewnetrznych, niewykonujgcych w sposéb ciggty pracy fizycznej
W projekcie zatozono spetnienie warunku izolacji dla Ti +20°C.

2. Warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta U $cian, stropow i stropodachow, obliczone
zgodnie z Polska Normg dotyczaca obliczania oporu cieplnego i wspoétczynnika
przenikania ciepta po uwzglednieniu dodatku na mostki cieplne nie moga by¢ wieksze
niz wartosci Uk(max ) okreslone w tabelach.

3. Przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem rodzaj przegrody i temperatury w pomieszczeniu
oraz wspotczynnik przenikania ciepta U(max) [W/(m2K]:

- §ciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem zewn, niezaleznie od rodzaju Sciany):
dla ti> 16 °C 0,30 [W/(m2K]

- Sciany wewnetrzne i stropy miedzykondygnacyijne:
dla ti> 16 °C 1,00, bez zmian wspétczynnik dla $cian wewn. 1,78-1,32 [W/(m2K]
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- dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
dla ti> 16 °C 0,25 [W/(m2K]

- stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamknietymi przestrzeniami
podpodtogowymi, posadzki na gruncie:
dla ti> 16 °C 0,80 [W/(m2K]

- stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymagan

3.4. Rodzaj usprawnien i sposoéb realizacji przedsiewzigcia w zakresie termomodernizacji
Zmniejszenie strat przez przenikanie przez $ciany zewnetrzne:
- ocieplenie scian zewnetrznych parteru - styropian EPS 70 gr.10cm
- ocieplenie scian zewnetrznych parteru — ptyta styropianowa PAPOSTYR EPS 100 gr.6cm
Zmniejszenie strat przez przenikanie przez o$cieza okienne i parapet:
- ocieplenie wnek zewnetrznych i parapetu - styropian EPS 70 gr.2cm
Zmniejszenie strat przez przenikanie przez strop nad ostatnig kondygnacja:
- ocieplenie stropodachu - ptyta styropianowa PAPOSTYR EPS 100 gr. 12cm
na istniejgcej warstwie wetny mineralnej gr.10cm
Zmniejszenie strat przez przenikanie przez strop nad piwnica;
- Nie opracowuje sie,
Po wykonaniu w/w przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych wspotczynnik przenikania ciepta
dla przegréd wyniesie:
Dla $ciany ostonowej przyziemia U=0,295 W/m2K
Dla éciany ostonowej piwnic U=0,297 W/m2K
Dla stropodachu U=0,19 W/m2K
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4. Zalozenia architektoniczne

Celem inwestycji jest poprawa izolacyjnosci cieplnej budynkéw oraz remont elewaciji.

Cel ten zostanie osiggniety poprzez ocieplenie elewacji oraz stropodachu budynku, zgodnie
z zaleceniami Inwestora przy zachowaniu dotychczasowego wygladu architektonicznego.
Tynki cementowo-wapienne o fakturze gtadkiej zniszczone i zabrudzone. Liczne peknigcia
na powierzchni oraz w miejscu dylatacji, na szczycie murkéw attyk elewacji bocznych na
wysokosci stropodachu. Miejscami tynk catkowicie odspojony do skucia.

Powierzchnie przylegajacej do budynkéw rampy czesciowo zniszczone, wierzchnia
warstwa oraz sciany boczne popekane, murki konstrukcyjne ramp oraz wypetnienia nisz
pod rampg zniszczone. Przyczyng moze by¢ bezposredni kontakt z terenem, brak izolacji
pionowej $cian oraz uszkodzenia zwigzane z eksploatacja.

Skarpa i obnizenie terenu wzdtuz czesci sciany potudniowo-zachodniej oraz mury i okna
piwniczne budynku nr 22 bardzo zniszczone, ogolny stan wskazuje na problemy z
odwodnieniem i tym samym mozliwos¢ zawilgocenia konstrukcji i tworzenia sie grzybow i
plesni. W zwigzku z powyzszym murki i schody przy wejsciu do rozdzielni co do remontu,
natomiast okna piwnic $ciany potudniowo-zachodniej i pétnocno-zachodniej budynku nr 22
oraz rampa poétnocno-zachodnia budynkéw nr 22 i 23 do likwidaciji.

Okapy nad rampami konstrukcji zelbetowej do remontu, zadaszenia boczne wejscia od
strony pétnocno-zachodniej budynku nr 24 do remontu.

Pokrycie stropodachow w stanie $rednim, obrébki wszystkich krawedzi przerdzewiate do
przebudowy w zwigzku z projektowanymi nowymi warstwami izolacji stropodachéw.
Instalacja odgromowa budynkéw w stanie dobrym, mocowana do elewacji, w zwigzku z

planowanymi robotami do przebudowy.

4.1. Docieplenie budynku
Grubosci docieplen przyjeto na podstawie analizy przeznaczenia budynkéw i dokonanych
obliczen. Przyjeto warstwe 10,0cm styropianu EPS 70 dla wszystkich scian zewnetrznych
przyziemia. Dla $cian piwnic zaktada sie warstwe 6,0cm ptyty PAPOSTYR EPS100 na
gtebokosé 1,0m. Sciany nalezy ocieplié na ww grubosci, a nastepnie wykonczy¢ tynkiem na
siatce.
Stropodachy petne niewentylowane projektuje sie dociepli¢ wierzchem przyklejajac piyty
typu PAPOSTYR EPS100.
Termomodernizacja stropodachdéw wigze sie z wykonaniem nowych obrébek blacharskich.
W sktad obrobek dachéw wchodzi¢ bedg obrdbki attyk i obrobki okapnikdéw przy rynnach i
pasow podrynnowych wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz murkéw i kontrspadow.

Materiat obrébek blacha stalowa powlekana, rynny i rury spustowe PCV.
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4.2. Wykonczenie elewacji

Sciany wykonczone tynkiem mineralnym malowanym farbami silkatowymi zapewniajacymi
trwatos¢ wygladu i kolorystyki elewacji. Cokoty po dociepleniu planuje sie pokry¢ tynkiem o
fakturze mozaikowej. Poziom wykornczenia cokotéw przyjeto na wysokosci gérnej krawedzi
ramp magazynowych.

Drzwi zewnetrzne petne stalowe oraz okna poziomu przyziemia pozostajg bez zmian.
Zmianie ulegajg rozwigzania drzwi zewnetrznych stalowych nieczynnej kottowni w
srodkowej czesci $ciany frontowej budynku nr 23 z wymiang na stalowe petne

termoizolowane oraz zamurowaniem okna ponad nimi.

4.3. Roboty dodatkowe
W zwigzku z remontem elewacji i likwidacjg skarpy od strony potudniowo-zachodniej oraz
rampy od strony pétnocno-zachodniej budynku nr 22 i 23 projektuje sie wykonanie opaski z
ptyt chodnikowych (50x50x7cm) wokdt budynkéw i w miejscach braku takiej opaski.
W ramach remontu elementéw otoczenia zaktada sie ponadto wykonanie w strefie schodéw

zewnetrznych rampy barierek ochronnych ze stali malowanej w kolorze stolarki wejsciowe;.
5. Kolorystyka elewacji

Projektowana kolorystyka wynika z istniejgcej stolarki drzwiowe;j i ksztattu budynkow.
- Sciany przyziemia: tynk mineralny/akrylowy na siatce, kolor jasny szary RAL 7047,
- Cokoét: tynk mozaikowy, kolor szary RAL 7004,
- Elementy $lusarki: barierki, konstrukcja daszkéw, kolor brgzowy RAL 8011 matowy,
- Obrobki blacharskie, parapety, blacha powlekana, kolor bragzowy RAL 8011 matowy,
- Rynny i rury spustowe PCV, kolor brgzowy RAL 8011 matowy,
- Stolarka drzwiowa: stalowa, kolor brgzowy RAL 8011 pétmatowy,
- Stolarka okienna: istniejgca PCV bez zmian, kolor biaty,
- Rampa: nawierzchnia betonowa, kolor szary RAL 7004,
ptytki gress przemystowy antyposlizgowy, kolor szary RAL 7004,

- Dach: papa termozgrzewalna kolor grafit.

6. Ochrona cieplna budynku

Wszystkie Sciany zewnetrzne budynkow nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej styropianem
EPS70, przy zastosowaniu metody lekkie;j.
Metoda polega na przyklejeniu do oczyszczonej powierzchni przygotowanych $cian ptyt

styropianu przy uzyciu masy klejgcej i tacznikbw mechanicznych w ilosci 4szt/1m2
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71.

(w naroznikach 6szt./1m2) oraz wykonaniu na powierzchni izolacji cieplngj
cienkopowtokowej 2mm wyprawy tynku zbrojonego siatka z wtdkna szklanego.

Grubos¢ ocieplenia przyjeto zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz obliczeniami:

- §ciany zewnetrzne: styropianu EPS70 gr. 10,0cm,

- Sciany piwnic: ptyta PAPOSTYR EPS 100 gr. 6,0cm

- stropodachy: 10,0cm wetny min. /istn./ + ptyta PAPOSTYR EPS 100 gr. 10,0cm.

Cato$¢ prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych winna sie opieraé na
systemach dajacych kompleksowe rozwigzania.

Przyktadowe systemy to: STO; BOLIX; ATLAS; CEKOL.

W projekcie oparto sie na przyktadowym systemie ocieplenia dla scian zewnetrznych
ptytami styropianowymi. Przyjeto jednorodny tynk dla catosci elewacji — tynk mineralny o
fakturze jednorodnej (kaszka) malowany farbami silikatowymi.

Cokét oraz murki  wykonczy¢ wyprawg cokotowg (np. tynk mozaikowy z naturalnego

kruszywa).
Kolejnosé wykonywanych robét
Prace przygotowawcze - sprawdzenie i przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci

przygotowawcze:

usung¢ tynki odspojone w miejscach widocznych, opuka¢ pozostate tynki, w razie

potrzeby sku¢ oraz uzupetié¢ tynki w miejscach ubytkéw zaprawg cementowg 1:3,

- wyréwnac¢ powierzchnie tynkow istniejgcych w zaleznosci od stanu elewacji poprzez
wyréwnanie miejscowe lub pogrubienie tynkéw istniejgcych,

- uzupefié¢ ubytki w miejscach gdzie nastgpita duza korozja tynkdw,

- wykonaé¢ préby przyklejania styropianu, /po 4 dniach wykonac¢ prébe odrywania,
rozerwanie powinno wystapi¢ w warstwie styropianu a nie kleju/,

Dodatkowo przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy wykonaé nastepujace

roboty budowlane:

- wyburzy¢ rampe pétnocno-zachodnig oraz wsporniki i murki,

zdemontowac kraty i parapety okienne

- zdemontowac okna PCV piwnic i drzwi stalowe $ciany potnocno-zachodniej budynkéw nr
2223,

- zamurowac bloczkami gazobetonowymi licowanymi z istniejgcq $ciang zewnetrzng ww
wskazane otwory okienne i drzwiowe,

- usung¢ stare obrobki gzymsu, attyk dachu, zdemontowac trzony kominowe i nasady

wentylacyjne, itp.

- usung¢ parapety zewnetrzne okien,
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7.2,

7.3.

7.4.

- zdemontowac rury spustowe i rynny z blachy ocynkowanej,

- zdemontowa¢ drobne elementy mocowane do Scian elewacji: kraty okien, kratki
wentylacyjne, uchwyty flag, drabinki, itp.,

- przesung¢ skrzynki elektryczne i zwody znajdujgcych sie na elewacji i uniemozliwiajace

montaz izolaciji.

Prace zasadnicze - docieplenie $cian

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podtoza, masy klejgcej, mocowaniem ptyt
styropianowych oraz warstwy klejgcej z siatkg nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg
technologiczng wybranego systemu docieplenia.

Pas cokotu dodatkowo zabezpiecza¢ przed nasigkaniem preparatem gteboko penetrujgcym
(systemowym).

Pas parteru do wysokos$ci min. 2.0m nad terenem z dodatkowg siatkg zabezpieczajacy ze

wzgledu na mozliwe uszkodzenia mechaniczne.

Warstwa wykonczeniowa scian zewnetrznych

Po okresie 2-3 dni od wykonania warstwy zbrojonej natozy¢ warstwe elewacyjna, ktorg
stanowi cienkowarstwowy tynk mineralny grub. 2,5mm. /faktura — kaszka/. Po uplywie 4
dni tynk malowaé farbami silikatowymi. Farbe naktada¢ min. 2-krotnie, przy czym druga
warstwe naktadaé po wyschnieciu pierwszej. Kazdorazowo nalezy przestrzega¢ warunkéw
zawartych w instrukcji systemowe;j.

Cokot, Sciany wokét wejscia tynkowaé wyprawg tynkarskg cokotowg — tynk kamyczkowy

(mozaikowy) wg kolorystyki przyjetej w projekcie.

Docieplenie stropodachu niewentylowanego

Warstwe nos$ng stropodachdow stanowig ptyty zelbetowe z izolacjg z welny mineralne;j i
utozong na niej blachg trapezowag z pokryciem 2 warstwami papy.

Projektowane docieplenie stropodachow zaktada sie z ptyty np. PAPOSTYR Z rdzeniem ze
styropianu EPS100.

Dla takiego rozwigzania konstrukcji stosuje sie fagczenie klejem oraz za pomoca tgcznikdw
skfadajgcych sie z teleskopu i wkretu z wierttem.

lloé¢ tacznikdéw uzalezniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokoéci na jakiej sie
znajduje, zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysokoséci do 20 m, ponadto podziat
dachu ptaskiego na strefy oddziatywania wiatrem zawarto réwniez w normie PN-EN 1991-
1-4:2008 poréwnywalng ze znowelizowang norma niemieckg DIN 1055-4:2005.

Podtoze, zarébwno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungg¢ istniejace
nierbwnosci. Nalezy pamieta¢, aby przed utozeniem styropapy roztozy¢é warstwe

paraizolacyjna.
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7.5.

7.6.

Ze wzgledu na fakt, iz wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu
(znajdujgcych sie pod styropianem), nalezy przed montazem piyt utozy¢ warstwe z papy
perforowanej, po czym zamontowac kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni
dachu) w celu odprowadzenie pary wodnej migrujgcej z wnetrza budynku, jak réwniez
umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach dachu.

Na tak przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do montazu styropapy.

Piyty nalezy uktada¢ tak, aby krawedzie boczne sgsiadujacych ze sobg ptyt byly do siebie
dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujgce ptyty. Do mocowania
termoizolacji w poditozu betonowym stosuje sie tgczniki sktadajace sie z teleskopu, wkretu
oraz kotka rozporowego (np. ESSVE, EJOT).

Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w
uktadzie jednowarstwowym) lub podktadowej (w ukfadzie dwuwarstwowym). Nalezy
pamietaé, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to
spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu.
Pape nalezy ukfada¢ zgodnie ze sztukg dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich
szerokosci zaktaddw.

Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu

bezposrednio pod katem 90 stopni.

Montowanie styropapy za pomaca klejow

Waznym etapem przed przystgpieniem do przyklejania styropapy jest wilasciwe
przygotowanie podtoza. Musi ono zosta¢ bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych
warstw pap nawierzchniowych i nieréwnosci.

Podtoze stanowi¢ bedzie nowa warstwa z papy perforowanej.

Na tak przygotowane podtoze mozna klei¢ ptyty warstwowe. Klej nanosi sie paskami o
szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podtoze lub punktowo, ok. 6 - 8
plackéw na ptyte (powierzchnia klejenia zalezy od obliczeniowej sity ssacej wiatru),
nastepnie na to uktada sie ptyte oraz dociska, aby klej rozprowadzit sie po wiekszej
powierzchni. Do klejenia ptyt mozna stosowac kleje przeznaczone do podtozy betonowych,
z blach trapezowych i do istniejgcego pokrycia papowego (np.Vedatex - Adhesiv) lub
bitumiczne masy klejowe (np. Izoplast MEGA - TEX).

Zaleca sie w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowaé dodatkowo

taczniki mechaniczne.

Kolejnosé wykonania robét izolacji stropodachu
- zachowa¢ warstwe istniejgcego ocieplenia w postaci wetny mineralnej,
- zerwac warstwe papy nawierzchniowej,

- oczysci¢ i zagruntowac powierzchnie papy podkfadowej,
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7.7.

7.8.

utozy¢ warstwe papy perforowanej,

utozy¢ i przykleic ptyty styropianowe dwustronnie oklejone papa podktadowg P100/1200
na welonie szklanym z zaktadem montazowym (PAPOSTYR) o grubosci 12,0cm.

ptyty dodatkowo mocowane mechaniczne fgcznikami o dlugosci min.25cm

wykona¢ obrobki na styku ze sciang (obrébka attykowa i okapnikowa),

- powierzchnie pokry¢ papg izolacyjng termozgrzewalng wierzchniego krycia z posypka.

Reperacja czesci piwnic ponizej poziomu gruntu

odkry¢ i usung¢ pokrycie wierzchnie gruntu,

Sciane oczysci¢ do poziomu fundamentdéw (usunagé warstwe gruntu),

tynk wyreperowa¢ uzupetniajgc zaprawa cementowg 1:3,

na catej powierzchni mur zaizolowac¢ izolacjg bitumiczng (np. CERESIT, ABIZOL R),

w pasie o glebokosci do 1,0m ponizej poziomu terenu utozyé i przyklei¢ piyty
styropianowe wodoodporne EPS100 gr. 6,0cm,

powierzchnie pokry¢ folig FONDALINE w celu zapewniania wtasciwej izolaciji,

na dnia wykopu utozy¢ opaske drenarskg PCV z obsypkg zwirowa,

cokét zabezpieczy¢ warstwg tynku mozaikowego lub silikatowego z posypka z piasku

kwarcowego o ziarnistosci ok 1,0-3,0 mm.

Reperacja rampy, schodéw piwnic, okapu i zadaszen

ptyte wierzchnig rampy zelbetowej w postaci ptyty wspornikowej o zmiennym przekroju,
powigzanej z wylewanym pasmem stropu nad piwnicg i $ciany boczne rampy oczys$cic z
istniejacych warstw wierzchnich,
ubytki nawierzchni uzupetni¢ masa szpachlowg zewnetrzng (np. system ARDEX A46),
wieksze ubytki nawierzchni rampy oraz stopni nalezy wyremontowac¢ i odtworzy¢
poprzez nadlanie warstwy betonu na siatce stalowej mocowanej do elementow
istniejacych stalowymi fgcznikami, wklejanymi za pomocg zywicy).
mury schoddéw piwnic wyremontowaé poprzez usuniecie luznych, zwietrzatych
fragmentdw muru, oczyszczenie powstatego rozwarstwienia, uzupetnienie ubytkow
betonem B 25, wykonanie osiatkowania siatkg zbrojong i zbrojong i wykonanie tynku
mozaikowego,
po wykonaniu docieplenia $cian nalezy odtworzy¢ na Scianie poétnocno-zachodniej
budynku nr 24 przekrycie daszkéw z blachy powlekanej na istniejagcym ruszcie
stalowym, konstrukcje zadaszeh mocowac do konstrukcji budynku poprzez przykrecenie
do muru, /dopuszcza sie mozliwos¢ wymiany catego daszka wraz z konstrukcjg nosng
na nowy w konstrukcji aluminiowej z przekryciem z ptyt z poliweglanu, wielokomorowego
odpornego na uderzenial,

wykona¢ obrébki na styku sciany i daszkéw, styki uszczelnic,
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7.9.

- plyte spodnig okapu wejsciowego po usunieciu istniejgcych warstw wierzchnich i
oczyszczeniu powierzchni wyrdwnac¢ zaprawg reparacyjng wraz z wyprawg tynkarskg w

kolorze jak pozostate Sciany budynku.

Inne prace towarzyszace

— zamontowa¢ nowe obrobki blacharskie podokiennikow zewnetrznych okien z blachy
stalowej powlekanej w kolorze brgzowym, razem 2z profilem odprowadzajgcym
(otoczonym profilem uszczelniajgcym), parapety mocowaé do $ciany murowanej za
pomocg spawanych szpilek,

- wykonac obrobki blacharskie attyk dachu od szczytu oraz obrébki pasa podrynnowego
obrobki te powinny wystawaé poza lico sciany, co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej, obrébki nalezy
mocowa¢ do kotkébw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt
styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie lub za pomoca
spawanych szpilek mocowanych w murze.

- wyremontowa¢ murki okalajace,

— zamontowaé¢ wszystkie drobne elementy jak: kratki wentylacyjne nowe z tworzywa,
tablice informacyjne, uchwyt dla flag po wyczyszczeniu i odmalowaniu,

— zamontowac nowe rynny i rury spustowe z PCV, rynny 150mm, rury spustowe 120mm,

- wykonac opaske chodnikowg szer. 50 cm z ptyt chodnikowych 50x50x7cm lub kostki

betonowej gr. 6,0cm na podsypce z piasku z obrzezem betonowym.

7.10. Instalacja odgromowa

Dostosowanie istniejgcej instalacji odgromowej na dachu i do uziomu w terenie wg.
opracowania projektowego instalacji odgromowej projektu modernizacji instalaciji
elektrycznej wewnetrzne;j.

Zwody pionowe prowadzi¢ pod warstwg ocieplajaca w rurce.

Zigcza kontrolne istniejace tj. okoto 1,5m. od ziemi, umiesci¢ w obudowach blaszanych
zamykanych na klucz o wymiarach 200x250x150mm.

Wszystkie potaczenia na dachu i scianach zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie

minig i pokrycie masg asfaltowa.
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9.1.

9.2

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynki magazynowe o 1 kondygnacji naziemnej kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi PMI. Wysoko$¢ budynkdéw od poziomu terenu ponizej 12,0m ( budynek niski).

Dla budynkéw wymagana jest klasa ,C” odpornosci pozarowej, (elementy
nierozprzestrzeniajgce ognia), o odpornosci ogniowej $cian i stropdw min. 60 min.
Elementy budynku spetniajg powyzsze wymagania.

Budynek ten zostanie ocieplony styropianem klejonym do sciany zewnetrznej i otynkowany
tynkiem mineralnym.

System zostat sklasyfikowany jako NRO przy grubosci piyt styropianowych nie
przekraczajacych 25 cm i gestosci nie mniejszej niS 15 kg/m3.

Przyjety przez Wykonawce system ocieplenia musi posiadac aktualny certyfikat zgodno$ci
ITB, zgodnie, z ktéorym wszystkie materialy uzyte do jego wykonania bedg
nierozprzestrzeniajace ognia.

Po ociepleniu sciany zewnetrzne bedg nadal posiadaty odpornos$¢ ogniowg powyzej 60

minut.

Uwaga.
Niniejsze opracowanie dotyczy ocieplenia budynkéw i nie obejmuje innych zagadnien

ochrony p/ppoz.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot

Przewidywana termomodernizacja budynkéw zaktada wykonanie robdt w nastepujacej
kolejnosci:

- zamurowanie likwidowanych otwordéw okiennych i drzwiowych,

- wyburzenie rampy zachodniej,

- remont elewacji zwigzany z dociepleniem,

- ocieplanie stropodachow,

- wykonanie remontu skarpy oraz opaski wokét budynkéw,

- reperacja ramp frontowych i okapéw stropodachéw.

Opis stanu istniejacego
Prace remontowe bedg przeprowadzane na terenie czynnego zespotu magazynowego nr
B1 i B3 na terenie OPP Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach usytuowanego przy ul

Koszarowej 17 w Katowicach. Teren jest zamkniety i dozorowany.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Budynki objete opracowaniem posiadajg niezalezng komunikacje nie kolidujgca =z

sgsiadujgcymi budynkami. Wejscia do budynkéw od strony placu manewrowego.

Czynnosci poprzedzajace prace budowlane

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z Dz.U. nr 120 poz. 1126.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot wiasciwego
inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy.

Robotnicy wykonujacy prace budowlane beda przeszkoleni w zakresie stosowania

Srodkow ochrony indywidualne;j.

Zagospodarowanie placu budowy

Urzadzenie wydzielonych pomieszczen szatni na odziez robocza, umywalni, miejsca
spozywania positkdbw oraz sanitariatéw. W przypadku wydzielenia tych pomieszczen z
pomieszczen technicznych (pomocniczych) na terenie remontowanego obiektu nalezy w
tych pomieszczeniach zapewnié¢ odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne.

Szafki na odziez powinny by¢ wydzielone na odziez roboczg i wtasng,

Urzadzenie stanowisk na sktadowanie materiatow i wyrobéw. W przypadku sktadowania
na zewnatrz zabezpieczenie tych materiatdbw przed opadami atmosferycznymi i przed
innymi mozliwymi uszkodzeniami.

Zapewnienie oswietlenia.

Doprowadzenie oswietlenia i zapewnienie tagcznosci telefoniczne;j.

Prace zasadnicze

Prace prowadzone na elewacjach i na dachu wymagajg zabezpieczeh jak dla prac na
wysokosci.

Robotnicy wykonujacy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie stosowania
srodkéw ochrony indywidualne;j

Do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem nalezy stosowaé
Srodki ochrony zbiorowej a w szczegdlnosci balustrady wg rozdz. 33 §15p.1,2,3

W trakcie prac zwigzanych z przycinaniem i przyklejaniem ptyt styropianowych
rusztowania powinny by¢ ostoniete siatkg zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie drobin
materiatu izolacyjnego. Uwaga: siatka nie stanowi ostony przed wypadnieciem.

Oproécz niej powinno sie stosowaé balustrady jak w pt. wyzej

Wyznaczenie strefy niebezpiecznej

Miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, w tym

przypadku uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatow.
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9.7.

9.8.

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktorej mogg spadac
przedmioty i materiaty nie mniej niz 6,0 m.

W tej odlegtosci winny by¢ ustawione bariery ochronne i tablice ostrzegawcze. Przejscia i
strefy niebezpieczne oswietli¢ i oznakowaé¢ znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefa powinna by¢ ogrodzona w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami

ochronnymi.

Daszki ochronne

Daszki nalezy umieszcza¢ w miejscach wejs¢ do budynkdéw na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m (spod konstrukcji daszka ) nad terenem w najnizszym miejscu. Powinny by¢
nachylone pod katem 45 ° w kierunku zrodta zagrozenia. W miejscach przejs¢ i przejazdow
szeroko$¢ daszka ochronnego powinna byé co najmniej o 0,5 m wieksza z kazdej strony
niz szerokosc¢ przejscia lub przejazdu.

Pokrycie daszkéw powinno by¢é wykonane z mocnego materiatu, szczegdlnie utozonego i

dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajgce materiaty.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Ogrodzenie terenu

Obecnos¢ nieupowaznionych oséb moze powodowaé bezposrednie zagrozenie zdrowia i
zycia o0s6b nieupowaznionych znajdujacych sie w strefach prowadzenia robét oraz
posrednio dla pracownikéw wykonujacych roboty budowlane.

Zagrozenia te majg charakter nieprzewidywalny — mogg wiec wystgpi¢ na catym terenie
budowy podczas prowadzenia jakichkolwiek robé6t budowlanych.

Ciagi i drogi komunikacyjne

Niewlasciwa organizacja ruchu na budowie moze powodowac¢ bezposrednie zagrozenie
zdrowia i zycia pieszych poruszajgcych sie na terenie budowy — zagrozenia mogg
wystepowac wokot budynku w rejonie transportowania materiatdbw oraz wewnatrz podczas
prowadzenia wszelkich prac budowlanych Instalacje elektryczne

Brak lub niewtasciwa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych zainstalowanych na
placu budowy moze byé¢ przyczyng powaznych wypadkéw — nalezy systematycznie
sprawdza¢ stan techniczny tych urzadzen oraz systeméw zabezpieczajacych przed
porazeniem prgdem elektrycznym .

Informacja

Brak niezbednej informacji moze powodowaC niewtasciwe reakcje w sytuacjach

alarmowych oraz zachowania niezgodne z przyjetymi procedurami na terenie budowy.
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9.9.

Zagrozenia te majg charakter nieprzewidywalny — mogg wiec wystgpi¢ na catym terenie
budowy do czasu wprowadzenia odpowiednich procedur informacyjnych.

Whioski profilaktyczne

W celu ograniczenia wystepujacych zagrozen zaleca sie:

- dbac¢ o nalezyty stan ogrodzenia ( w przypadku dewastacji natychmiast naprawic)

- ograniczy¢ do minimum przebywanie osob postronnych

- dbac¢ o nalezyty stan drdg i ciggéw komunikacyjnych

- dokona¢ pomiardw instalacji elektrycznej, dba¢ o zabezpieczenie przewoddéw przed
uszkodzeniami i zawilgoceniem

- wykona¢ zadaszenia nad wejsciami i przejsciami do budynku i przez budynek

- egzekwowac stosowanie sprzetu ochronnego przez pracownikow

W przypadku nie stosowania sie pracownikéw do przepisbw BHP wycigga¢ sankcje

dyscyplinarne

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych

Transport i magazynowanie materiatéw

Niewfasciwe procedury magazynowania i transportu materiatdw mogg spowodowac:

- blokowanie drég ewakuacyjnych,

- zagrozenie pozarowe,

- zagrozenie zdrowia i zycia pracownikow,

zagrozenia mogg wystepowacé wokét budynku w rejonie transportowania materiatéw oraz
wewnatrz podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych.

Prace na wysokosci

Prace na wysokosci ( dach, rusztowania, powodujg zagrozenie upadku ludzi i materiatéw
z wysokosci podczas prowadzenia prac demontazowych i konstrukcyjnych.

Niebezpieczenstwo pozaru

Zagrozenia te mogq wystapi¢ na catym terenie budowy , w szczegdlnosci podczas
wykonywania prac spawalniczych oraz transportu i przechowywania butli z gazami
technicznymi.

Maszyny i urzadzenia

Korzystanie z elektronarzedzi, urzadzeh elektrycznych, drog dostepu, rusztowan
powodujg zagrozenia niewlasciwej obstugi urzadzen skutkujgce w niebezpieczenstwie
bezposredniego zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw takich jak:

- upadki z rusztowan,

- urazy mechaniczne spowodowane niewtasciwg obstugg elektronarzedzi.

Zagrozenia te mogg wystgpi¢ na catym terenie budowy w trakcie prowadzenia robét z

uzyciem elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, rusztowan.
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9.10. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

9.11.

stosownie do rodzaju zagrozenia

Miejsce prowadzenia robdét nalezy oznaczy¢ tablicg informacyjng i wydzieli¢ oraz
oznakowac stosownie do rodzaju zagrozeh. Szczegotowe ustalenia bedg dokonywane na
biezagco z odpowiednimi stuzbami BHP. Przykfadowo przewiduje sie stosowanie trwatego
wydzielenia miejsca stwarzajgcego zagrozenia i oznakowanie tablicami np.:

- ,Uwaga strefa niebezpieczna”

- ,Uwaga prace na wysokosci”

- ,Uwaga przejscia nie ma”

- ,Uwaga spadajace przedmioty”

- ,Teren budowy wstep wzbroniony”

Przy wejsciach do budynku zostang wykonane daszki ochronne. Do miejsc najbardziej
niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ strefy, w ktérych wykonywane bedg : roboty, przy ktérych
istnieje ryzyko upadku z wysokoéci, montaz i demontaz rusztowan, roboty przy uzyciu ,
wciggarek polegajace na montazu i demontazu ciezkich elementéw. Stanowiska pracy

znajdujgce sie w strefach zagrozen zostang wyposazone w daszki ochronne.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do robét szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenia pracownikéw w dziedzinie BHP przeprowadza sie jako

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenia przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegdélnych rodzajow szkolen.

1/ Szkolenie wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy.

Obejmuje ono:

- podstawowe zasady BHP zawarte w Kodeksie pracy

- podstawowe zasady BHP zawarte uktadach zbiorowych pracy i regulaminie pracy

- zasady BHP obowigzujgce w danym zaktadzie pracy

- zasady udzielania pierwszej pomocy

2/ Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ,Instruktaz stanowiskowy”

3/ Zapoznanie z ryzykiem zawodowym

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje BHP .

Nie wolno dopuséci¢ pracownika do pracy — do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci

przepisdw oraz zasad bhp oraz nie zostat przeszkolony na stanowisku pracy.
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Posredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Podwykonawcy lub osoby przez nich wyznaczone.

Za stan BHP na odcinku prowadzonych robé6t odpowiada podwykonawca.

9.12. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Katastrofa budowlana

W przypadku ogtoszenia alarmu wywofanego zagrozeniem lub wystgpieniem pozaru,
skazeniem gazem, chemikaliami lub innymi czynnikami np. zagrozenia zawaleniem
konstrukciji, katastrofg budowlang itp.

Oznaczajgcymi niebezpieczenstwo dla oséb i mienia nalezy podja¢ nastepujace kroki:

- nalezy przerwac prace,

- zatrzymac wszystkie pojazdy, maszyny i urzadzenia w obszarze zagrozenia,

- wytaczy¢ odbiorniki elektryczne

- przerwac prace spawalnicze

- opusci¢ strefe zagrozenia i udac sie do punktu zbornego

- sprawdzi¢ stan osobowy pracownikéw

telefony alarmowe:

kierownik budowy

straz pozarna 998
pogotowie ratunkowe 999
policja 997
0golny alarmowy 112

9.13. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych zalicza sie:

- prace na wysokosci

- prace przy eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét budowlanych i
drogowych

- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych

- prace spawalnicze

- prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan

Podczas wykonywania powyzszych prac kazdorazowo Podwykonawca w zakresie

prowadzonych robét wyznaczy pracownika, ktéry bedzie sprawowat bezposredni nadzoér

nad tymi pracami.

Do zadan pracownika nadzoru nalezy:

- przeprowadzenie instruktazu BHP na stanowisku pracy przed dopuszczeniem
pracownika do pracy,

- podwykonawca ma obowigzek posiadac¢ instrukcje dot. wykonywania ,Prac szczegdlnie

niebezpiecznych”
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- dokona¢ imiennego podziatu pracy,

- okresli¢ kolejnos¢ wykonywania robét,

- sprawdzi¢ stanowisko pracy przed dopuszczeniem do pracy,

- sprawdzi¢ wyposazenie pracownikéw w odziez, obuwie i sprzet ochrony indywidualnej,

- sprawowac nadzor nad prowadzonymi pracami.

9.14. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw oraz
substancji niebezpiecznych na terenie budowy
Przechowywanie oraz przemieszczanie materiatdw, wyrobow substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy odbywaé sie bedzie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy szczegdtow sposobow transportowania i
usuwania odpady beda na biezaco wywozone z budowy na legalne sktadowiska.
Odpady materiatbw budowlanych zgromadzone na wyzszych kondygnacjach bedg
transportowane do transportu pionowego, gdzie za pomocag rekawoéw zrzutowych oraz
dzwigow towarowo-osobowych zostang sprowadzone na poziom 0.00.
Nastepnie zostang przewiezione do miejsca przetadunkowego, zatadowane na
samochody ciezarowe i usuwane z terenu budowy. Miejsca pracy ciezszego sprzetu oraz
trasy komunikacji zostang zabezpieczone przez ich wydzielenie.
Przewiduje sie wydzielenie miejsc gdzie zostang rozmieszczone kontenery na smieci i

odpady.

8.14. Srodki ( techniczne i organizacyjne ) majace zapobiec niebezpieczenstwu w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
Srodki techniczne i organizacyjne  zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek awarii, pozaru i innych
zagrozen.

Obecnos$¢ osob nieupowaznionych

W celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia oséb nieupowaznionych oraz pracownikow
w strefach prowadzenia robét przewiduje sie:

- wygrodzenie placu budowy i terenu robét

- zapewnienie ochrony budowy

- kontrole dostepu oséb

- wprowadzenie identyfikatoréw

- wydzielenie ciggdw komunikacyjnych

- rozmieszczenie tablic informacyjnych

- przeprowadzenie szkolen BHP
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- wprowadzenie systemu komunikacji radiowej.

Bezpieczenstwo

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa przewiduje sie:

- Rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomocy

- Systematyczng kontrole stanu technicznego urzadzen dzwigowych

- Bezwzgledne egzekwowanie od pracownikow, aby stosowali ochrony zbiorowe oraz
sprzet ochron indywidualnych.

Transport i magazynowanie materiatéw budowlanych

W celu unikniecia blokowania drog przez materiaty budowlane przewiduje sie:
- zakaz sktadowania w poblizu drog ewakuacyjnych

- magazynowanie zgodnie z zaleceniami producenta;

- zapewnienie obstugi transportu pionowego i poziomego;

- ograniczenie niebezpiecznych operaciji

- wyznaczenie stref niebezpiecznych;

- zapewnienie dopuszczalnego obcigzenia stropow

- zapewnienie miejsc do sktadowania materiatow

Prace na wysokosci

W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z upadkiem ludzi i materiatbw z wysoko$ci

przewiduje sie:

- wykonanie zabezpieczen krawedzi dachu i ich statg kontrolg

- zastosowanie sprzetu ochrony osobistej

- zastosowanie okresowej kontroli rusztowan

- zamontowanie daszkéw ochronnych w wejsciach , w wejsciach do budynku a takze nad
przejsciami

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

- umieszczenie znakow informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokosciach np.

,Jwaga prace na wysokosci”

Prace pozarowo niebezpieczne

W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z pozarem przewiduje sie:
- sprawdzenie znajomosci organizacji prac i zastosowania zasad BHP
- sprawdzenie stanu i dopuszczenia uzywanego sprzetu;

- wyposazenie w sprzet ppoz.;

- zastosowanie sprzetu ochrony osobistej;

Roboty konstrukcyjne

W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z robotami konstrukcyjnymi przewiduje sie:
- zastosowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami;

- wykonanie prac zgodnie z zasadami i przepisami BHP
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-w trakcie prac zwigzanych z przycinaniem i przyklejaniem ptyt styropianowych
rusztowania powinny by¢ osfoniete siatkg zapobiegajacqg rozprzestrzenianiu sie drobin
materiatu izolacyjnego. Uwaga: siatka nie stanowi ostony przed wypadnieciem.

- zastosowanie srodkéw tech. i org. zapobiegajgcych niebezpieczehstwom wynikajacym z
wykonywania robét np.: wymég stosowania sprzetu ochron indywidualnych chronigcych
przed upadkiem z wysokosci, zastosowanie balustrad jako ochrony zbiorowe.

Urzadzenia techniczne

W celu ograniczenia zagrozeh zwigzanych z niewtasciwym korzystaniem urzadzen
elektrycznych, drég dostepu do rusztowah przewiduje sie:

- zapewnienie uprawnionej obstugi i sprawdzenie posiadanych uprawnien;

- zapewnienie kontroli stanu sprzetu;

- sprawdzenie stanu i kompletnosci rusztowan;

- okresowa kontrola rusztowan

- zabezpieczenie otworéw, szachtéw, miejsc niebezpiecznych i nieoswietlonych;

- wydzielenie ciggéw komunikacyjnych i miejsc pracy oraz ich oswietlenie

- zastosowanie sprzetu ochrony osobistej;

9.15. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Miejscem przechowywania dokumentacji bedzie biuro budowy Wykonawcy

9.16. Uwagi koincowe
1. Wszystkie materiaty musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
2. System dla docieplenia winien posiada¢ aprobate techniczng ITB i Certyfikat
zgodnosci ITB
3. Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej
zgodnie ze sztukg budowlana i z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP

4. Wykonawca robot powinien posiadaé certyfikat do wykonywania prac w tym systemie.

Opracowanie:
arch. Krystyna Gronska

arch. Wojciech Janczyk

Sprawdzajacy:
arch. Robert Grzywnowicz

Tychy dn. 01.06.2011r.
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