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ZAWARTOŚC OPRACOWANIA  
 
CZĘŚĆ OPISOWA 
- Oświadczenie projektanta 
- Uprawnienia projektanta 
- Opis techniczny 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ  
U1           PLAN SYTUACYJNY                                                                                            1:500 
22/A/IA1  BUDYNEK NR 22 INWENTARYZACJA RZUT PIWNIC                                      1:100 
22/A/IA2  BUDYNEK NR 22 INWENTARYZACJA RZUT PARTERU                                  1:100 
22/A/IA3  BUDYNEK NR 22 INWENTARYZACJA RZUT DACHU                                      1:100 
22/A/IA4  BUDYNEK NR 22 INWENTARYZACJA PRZEKRÓJ POPRZECZNY                 1:100 
22/A/IA5  BUDYNEK NR 22 INWENTARYZACJA ELEWACJE                                          1:100 
23/A/IA1  BUDYNEK NR 23 INWENTARYZACJA RZUT PIWNIC                                      1:100 
23/A/IA2  BUDYNEK NR 23 INWENTARYZACJA RZUT PARTERU                                  1:100 
23/A/IA3  BUDYNEK NR 23 INWENTARYZACJA RZUT DACHU                                      1:100 
23/A/IA4  BUDYNEK NR 23 INWENTARYZACJA PRZEKRÓJ POPRZECZNY                 1:100 
23/A/IA5  BUDYNEK NR 23 INWENTARYZACJA ELEWACJE                                          1:100 
24/A/IA1  BUDYNEK NR 24 INWENTARYZACJA RZUT PIWNIC                                      1:100 
24/A/IA2  BUDYNEK NR 24 INWENTARYZACJA RZUT PARTERU                                  1:100 
24/A/IA3  BUDYNEK NR 24 INWENTARYZACJA RZUT DACHU                                      1:100 
24/A/IA4  BUDYNEK NR 24 INWENTARYZACJA PRZEKRÓJ POPRZECZNY                 1:100 
24/A/IA5  BUDYNEK NR 24 INWENTARYZACJA ELEWACJE                                          1:100 
22/A/A1   BUDYNEK NR 22 PROJEKT RZUT PIWNIC                                                       1:100 
22/A/A2   BUDYNEK NR 22 PROJEKT RZUT PARTERU                                                  1:100 
22/A/A3   BUDYNEK NR 22 PROJEKT RZUT DACHU                                                       1:100 
22/A/A4   BUDYNEK NR 22 PROJEKT PRZEKRÓJ POPRZECZNY                                 1:100 
22/A/A5   BUDYNEK NR 22 PROJEKT ELEWACJE                                                          1:100 
23/A/A1   BUDYNEK NR 23 PROJEKT RZUT PIWNIC                                                       1:100 
23/A/A2   BUDYNEK NR 23 PROJEKT RZUT PARTERU                                                  1:100 
23/A/A3   BUDYNEK NR 23 PROJEKT RZUT DACHU                                                       1:100 
23/A/A4   BUDYNEK NR 23 PROJEKT PRZEKRÓJ POPRZECZNY                                 1:100 
23/A/A5   BUDYNEK NR 23 PROJEKT ELEWACJE                                                          1:100 
24/A/A1   BUDYNEK NR 24 PROJEKT RZUT PIWNIC                                                       1:100 
24/A/A2   BUDYNEK NR 24 PROJEKT RZUT PARTERU                                                  1:100 
24/A/A3   BUDYNEK NR 24 PROJEKT RZUT DACHU                                                       1:100 
24/A/A4   BUDYNEK NR 24 PROJEKT PRZEKRÓJ POPRZECZNY                                 1:100 
24/A/A5   BUDYNEK NR 24 PROJEKT ELEWACJE                                                          1:100 
DETALE 1 - 12  
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
  
 

Niniejszym na podstawie art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016  z  
późniejszymi  zmianami) oświadczam, że projekt budowlano – wykonawczy termomodernizacji 
budynków magazynowych nr 22, 23, 24 położonych w Katowicach przy ul. Koszarowej 17, 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 

Projektant:  
arch. Krystyna Grońska 
upr. nr 684/83 
do sporządzania proj. architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń 
kierowania i nadzorów budowlanych 
 
 
 
Sprawdzający: 
arch. Robert Grzywnowicz  
upr. nr 50/03/SLOKK/II 
do sporządzania proj. architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń 
kierowania i nadzorów budowlanych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tychy: 01.06.2011r. 
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OPIS TECHNICZNY 
 
1.    Dane ogólne 
 
1.1. Przedmiot opracowania 

       Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy termomodernizacji 

budynków magazynowych nr 22, 23 i 24 zespołu magazynowego nr B1 na terenie OPP 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul Koszarowej 17 w Katowicach, w tym  

ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi.  

 

1.2. Inwestor 

       Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19. 

 
1.3.  Adres inwestycji 

        Katowice ul. Koszarowa 17, działka gruntu nr 10/8. 

 

1.4. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentację techniczną w zakresie architektury, 

niezbędną  do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę i wykonania przedmiotowych prac związanych z  

termomodernizacją  budynku w zakresie ocieplenia ścian zewn. i stropodachu budynku. 

 

1.5. Podstawa opracowania 

-   Umowa z Inwestorem o prace projektowe nr 203/754040/2011 z dnia 25.03.2011r. 

-   Uzgodnienia z Inwestorem nt zakresu inwestycji 

-   Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejącego 

-   Audyt energetyczny opracowany przez i na potrzeby Inwestora 

-   Wypis z rejestru gruntów 

-   Kopia mapy zasadniczej 1:500 

-   Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.nr 80 poz.717), 

-   Prawo Budowlane (Dz.U.nr 80 poz.717 z późn. zmianami), 

-  Rozporządzenie   Ministra   Pracy  i   Polityki   Socjalnej    z   dnia  26.09.1997r. w 

sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.nr129 poz. 844 z późn. 

zmianami), 

-  Rozporządzenie    Ministra    Infrastruktury    z    dnia    12.04.2002r.  w   sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.nr75 poz.690.). 

-    Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane.  
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Uwagi. 
1. Dla projektowanych   robót   budowlanych   związanych   z   realizacją  

przedmiotowego robót termomodernizacyjnych mają zastosowanie przepisy 
Art.30 ust.1 pkt.2 i Art.31 ust.1 pkt.2 w związku z Art.29 ust.2 pkt.1 i 4 Ustawy z 
dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane.  

2. W związku z powyższym projektowane roboty budowlane nie podlegają 
obowiązkowi uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, wymagane jest zgłoszenie 
do organu administracji państwowej o zamiarze wykonania robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę. 

 
1.6.  Wykaz usterek oraz wytypowanie elementów wymagających naprawy 

1.  Brak właściwej izolacji ścian zewnętrznych przyziemia i piwnic budynków nr 22, 23 i 24 

     - wymagane działania naprawcze  

2.  Zły stan techniczny tynków zewnętrznych budynków nr nr 22, 23 i 24 

     - wymagane działania naprawcze  

3.  Zły stan techniczny części stolarki okiennej piwnic budynków nr 22, 23 i 24 

     - okna do likwidacji 

4.  Zły stan techniczny stolarki drzwiowej zewn. części przyziemia budynków nr 22 i 23 

     - drzwi do likwidacji 

5.  Brak właściwej izolacji stropodachów budynków nr 22, 23 i 24 

     - wymagane działania naprawcze 

6.  Zniszczone częściowo papowe pokrycie dachów budynków nr 22, 23 i 24 

     - wymagane działania naprawcze 

7.  Zniszczone obróbki blacharskie, attyk, oraz rynny i rury spust. budynków nr 22, 23 i 24  

     - wymagane działania naprawcze 

8.  Zły stan techniczny rampy budynków nr 22, 23 i 24 

     - wymagane działania naprawcze - przebudowa rampy i wyburzenie części ramp 

9.  Zły stan techniczny lub brak opasek chodnikowych wokół budynków nr 22, 23 i 24 

     - wymagane działania naprawcze 

10. Brak balustrad w obrębie schodów zewnętrznych ram frontowych 

     - wymagane działania naprawcze, montaż balustrad  

11. Zła wentylacja wewnętrzna i zły stan techniczny kominów i nasad wentylacyjnych 

     - wymagane działania naprawcze, montaż wentylatorów pomieszczeń piwnic, 

wyburzenie kominów i montaż nowych nasad kominowych  
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2.        Zagospodarowanie terenu 
 
2.1.      Warunki geologiczne 

Objęty opracowaniem zakres robót nie ma powiązania z ewentualnymi wpływami 

eksploatacji górniczej. W związku z tym konstrukcja nośna budynku pozostaje bez 

zmian i nie zakłada się jej dodatkowego wzmocnienia.     

 
2.2.     Powiązania drogowe 

Połączenie drogowe budynków istniejącym układem dróg wewnętrznych połączonym 

ze zjazdem z drogi publicznej ul. Koszarowej pozostaje bez zmian.  

 

2.3.     Instalacje zewnętrzne 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynków objętych opracowaniem występują sieci 

infrastruktury technicznej: 

-   wody na potrzeby technologiczne i bytowe, 

-   zasilania w energię elektryczną niskiego napięcia, 

- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków bytowych do sieci miejskiej 

kanalizacji sanitarnej, 

-  kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem ścieków deszczowych do sieci miejskiej 

kanalizacji deszczowej, w pozostałej części terenu wody deszczowe 

rozprowadzane są po terenie zakładu. 

Wymienione wyżej sieci nie kolidują z planowanymi robotami i pozostają bez zmian. 

 
2.4.      Opis planszy sytuacyjnej zagospodarowania terenu 

Objęty opracowaniem teren obejmuje działkę terenu numer 10/8.  

Opracowaniem objęto: 

1 istniejący budynek magazynowy nr 22 objęty opracowaniem 

2 istniejący budynek magazynowy nr 23 objęty opracowaniem 

3 istniejący budynek magazynowy nr 24 objęty opracowaniem 

4 istniejący budynek magazynowy nr 25 objęty odrębnym opracowaniem 

5 istniejący budynek magazynowy nr 26 objęty odrębnym opracowaniem 

6 istniejący zespół budynków  magazynowych - poza opracowaniem, bez zmian 

7 istniejący plac manewrowy utwardzony  - poza opracowaniem, bez zmian 

8 istniejący przejazd wewnętrzny - poza opracowaniem, bez zmian 

9 istniejące trawniki i zieleń niska - poza opracowaniem, bez zmian. 

Uwaga. 

Ze względu istniejące przeznaczenie gruntu jako budowlany /Bi/ i brak konieczności 

wyłączenia z użytkowania rolnego nie opracowano bilansu terenu.  
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3.    Opis stanu istniejącego 
 
3.1. Stan ogólny 

Objęte opracowaniem budynki to budynki magazynowe wybudowane w latach 60-tych. 

Budynki przylegające do siebie, o jednej kondygnacji naziemnej, częściowo podpiwniczone, 

wykonane w technologii mieszanej o układzie 2 nawowym w kształcie prostokąta. 

Konstrukcja poszczególnych budynków niezależna, oddylatowana, oparta na ramach 

żelbetowych jednokondygnacyjnych, a w części podpiwniczonej dwukondygnacyjnych, na 

ramach oparte płyty żelbetowe stropodachu i w części podpiwniczonej stropu nad piwnicą. 

Ściany zewnętrzne przyziemia i piwnic ceglane z cegły pełnej gr. 38cm, tynkowane 

dwustronnie tynkiem cementowo wapiennym, nieocieplane, do remontu. 

Częściowo w przyziemiu budynków wzdłuż dłuższych boków oraz od strony północno–

zachodniej, południowo–zachodniej i południowo-wschodniej zlokalizowane są rampy 

konstrukcji żelbetowej wychodzące poza obręb kondygnacji naziemnej, z czego rampa 

północno-zachodnia na odcinku budynków nr 22 i 23 do likwidacji a pozostałe odcinki 

wzdłuż północno-zachodniej ściany budynku nr 24 i rampy frontowe do remontu. 

Wejścia główne i towarowe do budynków od strony placu manewrowego, z ramp 

frontowych ze schodami zewnętrznymi, drzwi towarowe od strony północno-zachodniej 

wyłącznie do części magazynowej w budynkach nr 22 i 23 nieczynne do likwidacji. 

Komunikację wewnętrzną między kondygnacjami zapewniają schody żelbetowe.  

W części przyziemia znajdują się pomieszczenia magazynowe i administracyjne obsługi 

oraz zaplecza socjalnego i węzły sanitarne personelu, w części podziemnej znajdują się 

pomieszczenia  magazynowe oraz pomocnicze  i  pomieszczenia  techniczne.   

Ściany szczytowe budynków 22 i 24 południowo-wschodnia i południowo-zachodnia 

podobnie jak podłużne północno-wschodnia i południowo-zachodnia zakończone murkiem, 

ściany frontowe niższe zakończone okapem stropodachów.  

Stropodachy płaskie jednospadowe ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim 

/budynek nr 22/, południowo-wschodnim /budynek nr 23/ i południowo-zachodnim /budynek 

nr 24/. Stropodachy ocieplone wełną mineralną, kryte papą, do proj. termomodernizacji. 

Odwodnienie  połaci dachowych rynnami i rurami spustowymi połączonymi z miejską 

kanalizacją deszczową.  Rampy na całej długości ze spadkiem od budynku odwodnione po 

terenie. Rynny i rury spustowe stalowe w stanie złym do wymiany. 

Stolarka zewnętrzna drzwiowa stalowa nowa w stanie bardzo dobrym, istniejące bramy 

towarowe i drzwi przesuwne w ścianie północno-zachodniej do likwidacji. 

Stolarka okienna przyziemia PCV nowa w stanie bardzo dobrym, stolarka okienna piwnic 

budynków nr 22 i 24 do likwidacji. Stolarka wewnętrzna drzwiowa poza opracowaniem.  

Kominy wentylacyjne zlokalizowane na stropodachu murowane z cegły pełnej do likwidacji i 

zamiany na nasady wentylacyjne systemowe PCV. 
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3.2. Dane techniczne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.   Uwagi w zakresie izolacyjności termicznej projektu termomodernizacji 
 

1. Zgodnie z § 134 ust. 2 Rozporządzenia o warunkach technicznych przyjęto: 

ti - temperatura obliczeniowa dla pomieszczeń:  

+12°C - magazyny i składy wymagające stałej obsługi w których nie występują zyski 

ciepła, przeznaczone do stałego pobytu ludzi, znajdujących się w okryciach 

zewnętrznych lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym pow. 300 W, 

+16°C - sale widowiskowe bez szatni, ustępy publiczne, szatnie okryć zewnętrznych, 

hale produkcyjne, w których nie występują zyski ciepła, przeznaczone na pobyt ludzi bez 

okryć zewnętrznych ,znajdujących się w ruchu lub wykonujących pracę fizyczną o 

wydatku energetycznym do 300 W, 

+20°C - przedpokoje, pokoje biurowe, sale posiedzeń - przeznaczone na stały pobyt 

ludzi bez okryć zewnętrznych, niewykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej 

W projekcie założono spełnienie warunku izolacji dla Ti +20°C. 

2. Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, stropów i stropodachów, obliczone 

zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika 

przenikania ciepła po uwzględnieniu dodatku na mostki cieplne nie mogą być większe 

niż wartości Uk(max ) określone w tabelach. 

3. Przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem rodzaj przegrody i temperatury w pomieszczeniu 

oraz współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2K]: 

- ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewn, niezależnie od rodzaju ściany): 

  dla ti> 16 °C 0,30 [W/(m2K] 

- ściany wewnętrzne i stropy międzykondygnacyjne: 

  dla ti> 16 °C 1,00, bez zmian współczynnik dla ścian wewn. 1,78-1,32 [W/(m2K] 

Parametr Budynek 22 Budynek 23 Budynek 24 
1 2 3 4 

Pow. zab. piwnic 271,93 592,76 277,12 
Pow. zab. parteru 480,32 1298,92 487,80 
Pow. całkowita 752,25 1891,68 764,92 
Wys. budynku 5,15-6,50 4,91-5,19 5,13-6,35 
Kubatura budynku 2797,86 6559,55 2799,97 
Wys. pom. piwnic 2,64 2,68 2,70 
Wys. pom. parteru 4,02-4,68 3,54-3,91 4,02-4,66 
Pow. użytk. piwnic 223,81 554,06 233,21 
Pow. uzytk. parteru 424,08 1150,64 433,04 
Pow. użytk. ogółem 647,89 1704,70 666,25 
Ilość kond. nadz. 1 1 1 
Ilość kond. podz. 1 1 1 
Kat. obiektu  PM PM PM 
Klasa  odporn. ogniowej C C C 



  
Projekt budowlano – wykonawczy termomodernizacji budynków magazynowych nr 22, 23, 24 

                                                                          
str. 9 / 26 

                                                    
 

  
 

- dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: 

  dla ti> 16 °C 0,25 [W/(m2K] 

- stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniętymi przestrzeniami 

podpodłogowymi, posadzki na gruncie: 

  dla ti> 16 °C 0,80 [W/(m2K] 

 - stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymagań 

 

3.4.  Rodzaj usprawnień i sposób realizacji przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji 

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez ściany zewnętrzne: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych parteru - styropian EPS 70 gr.10cm 

- ocieplenie ścian zewnętrznych parteru – płyta styropianowa PAPOSTYR EPS 100 gr.6cm 

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez ościeża okienne i parapet: 

- ocieplenie wnęk zewnętrznych i parapetu - styropian EPS 70 gr.2cm 

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez strop nad ostatnią kondygnacją: 

- ocieplenie stropodachu - płyta styropianowa PAPOSTYR EPS 100 gr. 12cm  

  na istniejącej warstwie wełny mineralnej gr.10cm 

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez strop nad piwnicą: 

- nie opracowuje się,   

Po wykonaniu w/w przedsięwzięć termomodernizacyjnych współczynnik przenikania ciepła 

dla przegród wyniesie: 

Dla ściany osłonowej przyziemia U=0,295 W/m2K 

Dla ściany osłonowej piwnic U=0,297 W/m2K 

Dla stropodachu U=0,19 W/m2K 
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4. Założenia architektoniczne  
 

Celem inwestycji jest   poprawa izolacyjności cieplnej budynków oraz remont elewacji.  

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez ocieplenie elewacji oraz stropodachu budynku, zgodnie 

z zaleceniami Inwestora przy zachowaniu dotychczasowego wyglądu architektonicznego. 
Tynki cementowo-wapienne o fakturze gładkiej zniszczone i zabrudzone. Liczne pęknięcia 

na powierzchni oraz w miejscu dylatacji, na szczycie murków attyk elewacji bocznych na 

wysokości stropodachu.  Miejscami tynk całkowicie odspojony do skucia. 

Powierzchnie przylegającej do budynków rampy częściowo zniszczone, wierzchnia 

warstwa oraz ściany boczne popękane, murki konstrukcyjne ramp oraz wypełnienia nisz 

pod rampą zniszczone. Przyczyną może być bezpośredni kontakt z terenem, brak izolacji 

pionowej ścian oraz uszkodzenia związane z eksploatacją. 

Skarpa i obniżenie terenu wzdłuż części ściany południowo-zachodniej oraz mury i okna 

piwniczne budynku nr 22 bardzo zniszczone, ogólny stan wskazuje na problemy z 

odwodnieniem i tym samym  możliwość zawilgocenia konstrukcji i  tworzenia się grzybów i 

pleśni. W związku z powyższym murki i schody przy wejściu do rozdzielni co do remontu, 

natomiast okna piwnic ściany południowo-zachodniej i północno-zachodniej  budynku nr 22 

oraz rampa północno-zachodnia budynków nr 22 i 23 do likwidacji. 

Okapy nad rampami konstrukcji żelbetowej do remontu, zadaszenia boczne wejścia od 

strony północno-zachodniej budynku nr 24 do remontu. 

Pokrycie stropodachów w stanie średnim, obróbki wszystkich krawędzi przerdzewiałe do 

przebudowy w związku z projektowanymi nowymi warstwami izolacji stropodachów. 

Instalacja odgromowa budynków w stanie dobrym, mocowana do elewacji, w związku z 

planowanymi robotami do przebudowy.  

 
4.1. Docieplenie budynku 

Grubości dociepleń przyjęto na podstawie analizy przeznaczenia budynków i dokonanych 

obliczeń. Przyjęto warstwę 10,0cm styropianu EPS 70 dla wszystkich ścian zewnętrznych 

przyziemia. Dla ścian piwnic zakłada się warstwę 6,0cm płyty PAPOSTYR EPS100 na 

głębokość 1,0m. Ściany należy ocieplić na ww grubości, a następnie wykończyć tynkiem na 

siatce.  

Stropodachy pełne niewentylowane projektuje się docieplić wierzchem przyklejając płyty 

typu PAPOSTYR EPS100.  

Termomodernizacja stropodachów wiąże się z wykonaniem nowych obróbek blacharskich.  

W skład obróbek dachów wchodzić będą obróbki attyk i obróbki okapników przy rynnach i 

pasów podrynnowych wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz murków i kontrspadów.  

Materiał obróbek blacha stalowa powlekana, rynny i rury spustowe PCV. 
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4.2. Wykończenie elewacji 

Ściany wykończone tynkiem mineralnym malowanym farbami silkatowymi zapewniającymi 

trwałość  wyglądu i kolorystyki elewacji. Cokoły po dociepleniu planuje się pokryć tynkiem o 

fakturze mozaikowej.  Poziom wykończenia cokołów przyjęto na wysokości górnej krawędzi 

ramp magazynowych.  

Drzwi zewnętrzne pełne stalowe oraz okna poziomu przyziemia pozostają bez zmian. 

Zmianie ulegają rozwiązania drzwi zewnętrznych stalowych nieczynnej kotłowni w 

środkowej części ściany frontowej budynku nr 23 z wymianą na stalowe pełne 

termoizolowane oraz zamurowaniem okna ponad nimi.  

 

4.3. Roboty dodatkowe 

W związku z remontem elewacji i likwidacją skarpy od strony południowo-zachodniej oraz 

rampy od strony północno-zachodniej budynku nr 22 i 23 projektuje się wykonanie opaski z 

płyt chodnikowych (50x50x7cm) wokół budynków i w miejscach braku takiej opaski.  

W ramach remontu elementów otoczenia zakłada się ponadto wykonanie w strefie schodów 

zewnętrznych rampy barierek ochronnych ze stali malowanej w kolorze stolarki wejściowej.  

 

5.    Kolorystyka elewacji  

 

Projektowana kolorystyka wynika z istniejącej stolarki drzwiowej i kształtu budynków. 

-  Ściany przyziemia: tynk mineralny/akrylowy na siatce, kolor jasny szary RAL 7047, 

-  Cokół: tynk mozaikowy, kolor szary RAL 7004, 

-  Elementy ślusarki: barierki, konstrukcja daszków, kolor brązowy RAL 8011 matowy,  

-  Obróbki blacharskie, parapety, blacha powlekana, kolor brązowy RAL 8011 matowy, 

-  Rynny i rury spustowe PCV, kolor brązowy RAL 8011 matowy, 

-  Stolarka drzwiowa: stalowa, kolor brązowy RAL 8011 półmatowy, 

-  Stolarka okienna: istniejąca PCV bez zmian, kolor biały, 

-  Rampa: nawierzchnia betonowa, kolor szary RAL 7004, 

                płytki gress przemysłowy antypoślizgowy, kolor szary RAL 7004, 

-  Dach: papa termozgrzewalna kolor grafit. 

 

6.    Ochrona cieplna budynku 

 

Wszystkie ściany zewnętrzne budynków należy ocieplić od strony zewnętrznej styropianem 

EPS70, przy zastosowaniu metody lekkiej. 

Metoda polega na przyklejeniu do oczyszczonej powierzchni przygotowanych ścian płyt 

styropianu przy użyciu masy klejącej i łączników mechanicznych w ilości 4szt/1m2             



  
Projekt budowlano – wykonawczy termomodernizacji budynków magazynowych nr 22, 23, 24 

                                                                          
str. 12 / 26 

                                                    
 

  
 

(w narożnikach 6szt./1m2) oraz wykonaniu na powierzchni izolacji cieplnej 

cienkopowłokowej 2mm wyprawy tynku zbrojonego siatką z włókna szklanego. 

Grubość ocieplenia przyjęto zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz obliczeniami: 

- ściany zewnętrzne: styropianu EPS70 gr. 10,0cm, 

- ściany piwnic: płyta PAPOSTYR EPS 100 gr. 6,0cm 

- stropodachy: 10,0cm wełny min. /istn./ + płyta PAPOSTYR EPS 100 gr. 10,0cm. 

Całość prac związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych winna się opierać na 

systemach dających kompleksowe rozwiązania.  

Przykładowe systemy to: STO; BOLIX; ATLAS; CEKOL. 

W projekcie oparto się na przykładowym systemie ocieplenia dla ścian zewnętrznych 

płytami styropianowymi. Przyjęto jednorodny tynk dla całości elewacji – tynk mineralny o 

fakturze jednorodnej (kaszka) malowany farbami silikatowymi.  

Cokół oraz murki  wykończyć wyprawą cokołową (np. tynk mozaikowy z naturalnego 

kruszywa). 

 

7.    Kolejność wykonywanych robót 

 

7.1. Prace przygotowawcze - sprawdzenie i przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do ocieplenia należy wykonać następujące czynności 

przygotowawcze: 

−  usunąć tynki odspojone w miejscach widocznych, opukać pozostałe tynki, w razie 

potrzeby skuć oraz uzupełnić  tynki w miejscach ubytków zaprawą cementową 1:3, 

−  wyrównać powierzchnie tynków istniejących w zależności od stanu elewacji poprzez 

wyrównanie miejscowe lub pogrubienie tynków istniejących, 

−   uzupełnić ubytki w miejscach gdzie nastąpiła duża korozja tynków, 

− wykonać próby przyklejania styropianu, /po 4 dniach wykonać próbę odrywania, 

rozerwanie powinno wystąpić w warstwie styropianu a nie kleju/, 

Dodatkowo przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy wykonać następujące 

roboty budowlane: 

−   wyburzyć rampę północno-zachodnią oraz wsporniki i murki, 

−   zdemontować kraty i parapety okienne 

−  zdemontować okna PCV piwnic i drzwi stalowe ściany północno-zachodniej budynków nr 

22 i 23, 

−  zamurować bloczkami gazobetonowymi licowanymi z istniejącą ścianą zewnętrzną  ww 

wskazane otwory okienne i drzwiowe, 

−  usunąć stare obróbki gzymsu, attyk dachu, zdemontować trzony kominowe i nasady 

wentylacyjne, itp. 

−   usunąć parapety zewnętrzne okien, 
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−   zdemontować rury spustowe i rynny z blachy ocynkowanej, 

− zdemontować drobne elementy mocowane do ścian elewacji: kraty okien, kratki 

wentylacyjne,  uchwyty flag, drabinki, itp., 

−  przesunąć skrzynki elektryczne i zwody znajdujących się na elewacji i uniemożliwiające 

montaż izolacji. 

 

7.2. Prace zasadnicze - docieplenie ścian 

Wszystkie prace związane z przygotowaniem podłoża, masy klejącej, mocowaniem płyt 

styropianowych oraz warstwy klejącej z siatką należy wykonywać zgodnie z instrukcją 

technologiczną wybranego systemu docieplenia. 

Pas cokołu dodatkowo zabezpieczać przed nasiąkaniem preparatem głęboko penetrującym 

(systemowym). 

Pas parteru do wysokości min. 2.0m nad terenem z dodatkową siatką zabezpieczającą ze 

względu na możliwe uszkodzenia mechaniczne. 

 

7.3. Warstwa wykończeniowa ścian zewnętrznych 

Po okresie 2-3 dni od wykonania warstwy zbrojonej nałożyć warstwę elewacyjną, którą 

stanowi cienkowarstwowy tynk mineralny grub. 2,5mm.  /faktura – kaszka/.  Po upływie 4 

dni tynk malować farbami silikatowymi. Farbę nakładać min. 2-krotnie, przy czym druga 

warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej.  Każdorazowo należy przestrzegać warunków 

zawartych w instrukcji systemowej. 

Cokół, ściany wokół wejścia tynkować wyprawą tynkarską cokołową – tynk kamyczkowy 

(mozaikowy) wg kolorystyki przyjętej w projekcie. 

 

7.4. Docieplenie stropodachu niewentylowanego 

Warstwę nośną stropodachów stanowią płyty żelbetowe z izolacją z wełny mineralnej i 

ułożoną na niej blachą trapezową z pokryciem 2 warstwami papy. 

Projektowane docieplenie stropodachów zakłada się z płyty np. PAPOSTYR Z rdzeniem ze 

styropianu EPS100. 

Dla takiego rozwiązania konstrukcji stosuje się łączenie klejem oraz za pomocą łączników 

składających się z teleskopu i wkrętu z wiertłem. 

Ilość łączników uzależniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokości na jakiej się 

znajduje, zgodnie z normą DIN 1055, w budynkach o wysokości do 20 m, ponadto podział 

dachu płaskiego na strefy oddziaływania wiatrem zawarto również w normie PN-EN 1991-

1-4:2008 porównywalną ze znowelizowaną normą niemiecką DIN 1055-4:2005. 

Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące 

nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy rozłożyć warstwę 

paraizolacyjną.  
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Ze względu na fakt, iż wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu 

(znajdujących się pod styropianem), należy przed montażem płyt ułożyć warstwę z papy 

perforowanej, po czym zamontować kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni 

dachu) w celu odprowadzenie pary wodnej migrującej z wnętrza budynku, jak również 

umożliwienie odparowania wilgoci zalegającej w starych pokładach dachu.  
Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do montażu styropapy.  
Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie 

dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Do mocowania 

termoizolacji w podłożu betonowym stosuje się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu 

oraz kołka rozporowego (np. ESSVE, EJOT). 

Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej (w 

układzie jednowarstwowym) lub podkładowej (w układzie dwuwarstwowym). Należy 

pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż może to 

spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. 

Papę należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich 

szerokości zakładów. 

Należy unikać wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu 

bezpośrednio pod kątem 90 stopni. 

 

7.5. Montowanie styropapy za pomącą klejów 

Ważnym etapem przed przystąpieniem do przyklejania styropapy jest właściwe 

przygotowanie podłoża. Musi ono zostać bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych 

warstw pap nawierzchniowych i nierówności.  

Podłoże stanowić będzie nowa warstwa z papy perforowanej. 

Na tak przygotowane podłoże można kleić płyty warstwowe. Klej nanosi się paskami o 

szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podłoże lub punktowo, ok. 6 - 8 

placków na płytę (powierzchnia klejenia zależy od obliczeniowej siły ssącej wiatru), 

następnie na to układa się płytę oraz dociska, aby klej rozprowadził się po większej 

powierzchni. Do klejenia płyt można stosować kleje przeznaczone do podłoży betonowych, 

z blach trapezowych i do istniejącego pokrycia papowego (np.Vedatex - Adhesiv) lub 

bitumiczne masy klejowe (np. Izoplast MEGA - TEX). 

Zaleca się w strefie narażonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosować dodatkowo 

łączniki mechaniczne. 

 
7.6. Kolejność wykonania robót izolacji stropodachu 

− zachować warstwę istniejącego ocieplenia w postaci wełny mineralnej, 

-   zerwać warstwę papy nawierzchniowej,   

-   oczyścić i zagruntować powierzchnie papy podkładowej, 
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-   ułożyć warstwę papy perforowanej, 

− ułożyć i przykleić płyty styropianowe dwustronnie oklejone papą podkładową P100/1200 

na welonie szklanym z zakładem montażowym (PAPOSTYR) o grubości 12,0cm. 

           płyty dodatkowo mocowane mechaniczne łącznikami o długości min.25cm 

−  wykonać obróbki na styku ze ścianą (obróbka attykowa i okapnikowa), 

− powierzchnie pokryć papą izolacyjną termozgrzewalną wierzchniego krycia z posypką. 

 

7.7. Reperacja części piwnic poniżej poziomu gruntu 

−  odkryć i usunąć pokrycie wierzchnie gruntu, 

−  ścianę oczyścić do poziomu fundamentów (usunąć warstwę gruntu), 

−  tynk wyreperować uzupełniając zaprawa cementową 1:3, 

−  na całej powierzchni mur zaizolować  izolacją bitumiczną (np. CERESIT, ABIZOL R), 

− w pasie o głębokości do 1,0m poniżej poziomu terenu ułożyć i przykleić płyty 

styropianowe wodoodporne EPS100 gr. 6,0cm,  

−  powierzchnie pokryć folią FONDALINE w celu zapewniania właściwej izolacji, 

-   na dnia wykopu ułożyć opaskę drenarską PCV z obsypką żwirową,  

-   cokół zabezpieczyć warstwą tynku mozaikowego lub silikatowego z posypką z piasku 

kwarcowego o ziarnistości ok 1,0-3,0 mm. 

 

7.8. Reperacja rampy, schodów piwnic, okapu i zadaszeń  

− płytę wierzchnią rampy żelbetowej w postaci płyty wspornikowej o zmiennym przekroju, 

powiązanej z wylewanym pasmem stropu nad piwnicą i ściany boczne rampy oczyścić z 

istniejących warstw wierzchnich,  

−   ubytki nawierzchni uzupełnić masą szpachlową zewnętrzną (np. system ARDEX A46), 

−  większe ubytki nawierzchni rampy oraz stopni należy wyremontować i odtworzyć 

poprzez nadlanie warstwy betonu na siatce stalowej mocowanej do elementów 

istniejących stalowymi łącznikami, wklejanymi za pomocą żywicy). 

− mury schodów piwnic wyremontować poprzez usunięcie luźnych, zwietrzałych 

fragmentów muru, oczyszczenie powstałego rozwarstwienia, uzupełnienie ubytków 

betonem B 25, wykonanie osiatkowania siatką zbrojoną i zbrojoną i wykonanie tynku 

mozaikowego,  

 - po wykonaniu docieplenia ścian należy odtworzyć na ścianie północno-zachodniej 

budynku nr 24 przekrycie daszków z blachy powlekanej na istniejącym ruszcie 

stalowym, konstrukcję zadaszeń mocować do konstrukcji budynku poprzez przykręcenie 

do  muru, /dopuszcza się możliwość wymiany całego daszka wraz z konstrukcją nośną 

na nowy w konstrukcji aluminiowej z przekryciem z płyt z poliwęglanu, wielokomorowego 

odpornego na uderzenia/, 

- wykonać obróbki na styku ściany i daszków, styki uszczelnić, 
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− płytę spodnią okapu wejściowego po usunięciu istniejących warstw wierzchnich i 

oczyszczeniu powierzchni wyrównać zaprawą reparacyjną wraz z wyprawą tynkarską w 

kolorze jak pozostałe ściany budynku. 

 

7.9. Inne prace towarzyszące 

−  zamontować  nowe  obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych okien  z blachy 

stalowej powlekanej w kolorze brązowym, razem z profilem odprowadzającym 

(otoczonym profilem uszczelniającym), parapety mocować do  ściany murowanej za 

pomocą spawanych szpilek, 

−  wykonać obróbki blacharskie attyk dachu od szczytu oraz obróbki pasa podrynnowego 

obróbki te powinny wystawać poza lico ściany, co najmniej 40 mm i być wykonane w taki 

sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej, obróbki należy 

mocować do kołków drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania płyt 

styropianowych w dokładnie dopasowanych wycięciach w styropianie lub za pomocą 

spawanych szpilek mocowanych w murze. 

−   wyremontować murki okalające, 

− zamontować wszystkie drobne elementy jak: kratki wentylacyjne nowe z tworzywa, 

tablice informacyjne, uchwyt dla flag po wyczyszczeniu i odmalowaniu, 

−  zamontować nowe rynny i rury spustowe z PCV, rynny 150mm, rury spustowe 120mm, 

− wykonać opaskę chodnikową szer. 50 cm z płyt chodnikowych 50x50x7cm lub kostki 

betonowej gr. 6,0cm na podsypce z piasku z obrzeżem betonowym. 

 

7.10. Instalacja odgromowa 

Dostosowanie istniejącej instalacji odgromowej na dachu i do uziomu w terenie wg. 

opracowania projektowego instalacji odgromowej projektu modernizacji instalacji 

elektrycznej wewnętrznej.   

Zwody pionowe prowadzić pod warstwą ocieplającą w rurce.  

Złącza kontrolne istniejące tj. około 1,5m. od ziemi, umieścić w obudowach blaszanych 

zamykanych na klucz o wymiarach 200x250x150mm. 

Wszystkie połączenia na dachu i ścianach zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie 

minią i pokrycie masą asfaltową. 
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8.    Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 

Budynki magazynowe o 1 kondygnacji naziemnej kwalifikuje się do kategorii zagrożenia 

ludzi PMI. Wysokość budynków od poziomu terenu poniżej 12,0m ( budynek niski). 

Dla budynków wymagana jest klasa „C” odporności pożarowej, (elementy 

nierozprzestrzeniające ognia), o odporności ogniowej ścian i stropów min. 60 min. 

Elementy budynku spełniają powyższe wymagania. 

Budynek ten zostanie ocieplony styropianem klejonym do ściany zewnętrznej i otynkowany 

tynkiem mineralnym. 

System został sklasyfikowany jako NRO przy grubości płyt styropianowych nie 

przekraczających 25 cm i gęstości nie mniejszej niŜ 15 kg/m3. 

Przyjęty przez Wykonawcę system ocieplenia musi posiadać aktualny certyfikat zgodności 

ITB, zgodnie, z którym wszystkie materiały użyte do jego wykonania będą 

nierozprzestrzeniające ognia. 

Po ociepleniu ściany zewnętrzne będą nadal posiadały odporność ogniową powyżej 60 

minut. 

 

Uwaga. 

Niniejsze opracowanie dotyczy ocieplenia budynków i nie obejmuje innych zagadnień 

ochrony p/ppoż. 

 

 

9.    Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

9.1. Zakres robót 

Przewidywana termomodernizacja budynków zakłada wykonanie robót w następującej 

kolejności: 

- zamurowanie likwidowanych otworów okiennych i drzwiowych, 

-   wyburzenie rampy zachodniej, 

- remont elewacji związany z dociepleniem, 

- ocieplanie stropodachów, 

- wykonanie remontu skarpy oraz opaski wokół budynków, 

- reperacja ramp frontowych i okapów stropodachów. 

 
9.2. Opis stanu istniejącego 

Prace remontowe będą przeprowadzane na terenie czynnego zespołu magazynowego nr 

B1 i B3 na terenie OPP Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach usytuowanego przy ul 

Koszarowej 17 w Katowicach. Teren jest zamknięty i dozorowany.  
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Budynki objęte opracowaniem posiadają niezależną komunikację nie kolidującą  z 

sąsiadującymi budynkami. Wejścia do budynków od strony placu manewrowego.  

 

9.3. Czynności poprzedzające prace budowlane 

− Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia zgodnie z Dz.U. nr 120 poz. 1126. 

− Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót właściwego 

inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczęciem budowy. 

− Robotnicy wykonujący prace budowlane będą przeszkoleni w zakresie stosowania 

środków ochrony indywidualnej. 

 

9.4. Zagospodarowanie placu budowy 

− Urządzenie wydzielonych pomieszczeń szatni na odzież roboczą, umywalni, miejsca 

spożywania posiłków oraz sanitariatów. W przypadku wydzielenia tych pomieszczeń z 

pomieszczeń technicznych (pomocniczych) na terenie remontowanego obiektu należy w 

tych pomieszczeniach zapewnić odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne. 

− Szafki na odzież powinny być wydzielone na odzież roboczą i własną 

− Urządzenie stanowisk na składowanie materiałów i wyrobów. W przypadku składowania 

na zewnątrz zabezpieczenie tych materiałów przed opadami atmosferycznymi i  przed 

innymi możliwymi uszkodzeniami. 

− Zapewnienie oświetlenia. 

− Doprowadzenie oświetlenia i zapewnienie łączności telefonicznej. 

 

9.5. Prace zasadnicze 

−  Prace prowadzone na elewacjach i na dachu wymagają zabezpieczeń jak dla prac na 

wysokości. 

−  Robotnicy wykonujący prace budowlane będą przeszkoleni w zakresie stosowania 

środków ochrony indywidualnej 

−  Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości przed upadkiem należy stosować 

środki ochrony zbiorowej a w szczególności balustrady wg rozdz. 33 §15p.1,2,3 

−  W trakcie prac związanych z przycinaniem i przyklejaniem płyt styropianowych 

rusztowania powinny być osłonięte siatką zapobiegającą rozprzestrzenianiu się drobin 

materiału izolacyjnego. Uwaga: siatka nie stanowi osłony przed wypadnięciem.  

     Oprócz niej powinno się stosować  balustrady jak w pt. wyżej 

 

9.6. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej 

Miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, w tym 

przypadku uważa się miejsca zagrożone spadaniem przedmiotów lub materiałów. 
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Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości , z której mogą spadać 

przedmioty i materiały nie mniej niż 6,0 m.  

W tej odległości winny być ustawione bariery ochronne i tablice ostrzegawcze.  Przejścia  i 

strefy niebezpieczne oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Strefa powinna być  ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 

ochronnymi. 

 

9.7. Daszki ochronne 

Daszki należy umieszczać w miejscach wejść do budynków na wysokości nie mniejszej niż 

2,4 m (spód konstrukcji daszka ) nad terenem w najniższym miejscu. Powinny być 

nachylone pod kątem 45 º w kierunku źródła zagrożenia. W miejscach przejść i przejazdów 

szerokość daszka ochronnego powinna być co najmniej o 0,5 m większa z każdej strony 

niż szerokość przejścia lub przejazdu.  

Pokrycie daszków powinno być wykonane z mocnego materiału, szczególnie ułożonego i 

dostatecznie wytrzymałego na przebicie przez spadające materiały. 

 

9.8.  Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 

Ogrodzenie terenu 

Obecność nieupoważnionych osób może powodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia i 

życia osób nieupoważnionych znajdujących się w strefach prowadzenia robót oraz 

pośrednio dla pracowników wykonujących roboty budowlane.  

Zagrożenia te mają charakter nieprzewidywalny – mogą więc wystąpić na całym terenie 

budowy podczas prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych. 

Ciągi i drogi komunikacyjne 

Niewłaściwa organizacja ruchu na budowie może powodować bezpośrednie zagrożenie 

zdrowia i życia pieszych poruszających się na terenie budowy – zagrożenia mogą 

występować wokół budynku w rejonie transportowania materiałów oraz wewnątrz podczas 

prowadzenia wszelkich prac budowlanych Instalacje elektryczne 

Brak lub niewłaściwa konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych zainstalowanych na 

placu budowy może być przyczyną poważnych wypadków – należy systematycznie 

sprawdzać stan techniczny tych urządzeń oraz systemów zabezpieczających przed  

porażeniem prądem elektrycznym . 

Informacja 

Brak niezbędnej informacji może powodować niewłaściwe reakcje w sytuacjach 

alarmowych oraz zachowania niezgodne z przyjętymi procedurami na terenie budowy. 
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Zagrożenia te mają charakter nieprzewidywalny – mogą więc wystąpić na całym terenie 

budowy do czasu wprowadzenia odpowiednich procedur informacyjnych. 

Wnioski profilaktyczne 

W celu ograniczenia występujących zagrożeń zaleca się: 

- dbać o należyty stan ogrodzenia ( w przypadku dewastacji natychmiast naprawić) 

- ograniczyć do minimum przebywanie osób postronnych 

- dbać o należyty stan dróg i ciągów komunikacyjnych 

- dokonać pomiarów instalacji elektrycznej, dbać o zabezpieczenie przewodów przed 

uszkodzeniami i zawilgoceniem 

-  wykonać zadaszenia nad wejściami i przejściami do budynku i przez budynek 

-  egzekwować stosowanie sprzętu ochronnego przez pracowników 

W przypadku nie stosowania się pracowników do przepisów BHP wyciągać sankcje 

dyscyplinarne 

 

9.9.  Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych 

Transport i magazynowanie materiałów 

Niewłaściwe procedury magazynowania i transportu materiałów mogą spowodować: 

- blokowanie dróg ewakuacyjnych, 

- zagrożenie pożarowe, 

- zagrożenie zdrowia i życia pracowników, 

zagrożenia mogą występować wokół budynku w rejonie transportowania materiałów oraz 

wewnątrz podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych. 

Prace na wysokości 

Prace na wysokości ( dach, rusztowania, powodują zagrożenie upadku ludzi i materiałów 

z wysokości podczas prowadzenia prac demontażowych i konstrukcyjnych. 

Niebezpieczeństwo pożaru 

Zagrożenia te mogą wystąpić na całym terenie budowy , w szczególności podczas 

wykonywania prac spawalniczych oraz transportu i przechowywania butli z gazami 

technicznymi. 

Maszyny i urządzenia 

Korzystanie z elektronarzędzi, urządzeń elektrycznych, dróg dostępu, rusztowań 

powodują zagrożenia niewłaściwej obsługi urządzeń skutkujące w niebezpieczeństwie 

bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pracowników takich jak: 

- upadki z rusztowań, 

- urazy mechaniczne spowodowane niewłaściwą obsługą elektronarzędzi. 

Zagrożenia te mogą wystąpić na całym terenie budowy w trakcie prowadzenia robót z 

użyciem  elektronarzędzi, urządzeń elektrycznych, rusztowań. 
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9.10. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagrożenia 

Miejsce prowadzenia robót należy oznaczyć tablicą informacyjną i wydzielić oraz 

oznakować stosownie do rodzaju zagrożeń. Szczegółowe ustalenia będą dokonywane na 

bieżąco z odpowiednimi służbami BHP. Przykładowo przewiduje się stosowanie trwałego 

wydzielenia miejsca stwarzającego zagrożenia i oznakowanie tablicami np.: 

- „Uwaga strefa niebezpieczna” 

- „Uwaga prace na wysokości” 

- „Uwaga przejścia nie ma” 

- „Uwaga spadające przedmioty” 

- „Teren budowy wstęp wzbroniony” 

Przy wejściach do budynku zostaną wykonane daszki ochronne. Do miejsc najbardziej 

niebezpiecznych należy zaliczyć strefy, w których wykonywane będą : roboty, przy których 

istnieje ryzyko upadku z wysokości, montaż i demontaż rusztowań, roboty przy użyciu , 

wciągarek polegające na montażu i demontażu ciężkich elementów. Stanowiska pracy 

znajdujące się w strefach zagrożeń zostaną wyposażone w daszki ochronne. 

 

9.11.  Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do robót szczególnie  niebezpiecznych 

Szkolenia pracowników w dziedzinie BHP przeprowadza się jako 

- szkolenie wstępne 

- szkolenie okresowe 

Szkolenia przeprowadza się w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkoleń. 

1/ Szkolenie wstępne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy.  

Obejmuje ono: 

- podstawowe zasady BHP zawarte w Kodeksie pracy 

- podstawowe zasady BHP zawarte układach zbiorowych pracy i regulaminie pracy 

- zasady BHP obowiązujące w danym zakładzie pracy 

- zasady udzielania pierwszej pomocy 

2/ Szkolenie wstępne na stanowisku pracy „Instruktaż stanowiskowy” 

3/ Zapoznanie z ryzykiem zawodowym 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i 

innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania 

aktualne instrukcje BHP . 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy – do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad bhp oraz nie został przeszkolony na stanowisku pracy. 
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Pośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio Podwykonawcy lub osoby przez nich wyznaczone. 

Za stan BHP na odcinku prowadzonych robót odpowiada podwykonawca. 

 

9.12.  Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

Katastrofa budowlana 

W przypadku ogłoszenia alarmu wywołanego zagrożeniem lub wystąpieniem pożaru, 

skażeniem gazem, chemikaliami lub innymi czynnikami np. zagrożenia zawaleniem 

konstrukcji, katastrofą budowlaną itp. 

Oznaczającymi niebezpieczeństwo dla osób i mienia należy podjąć następujące kroki: 

- należy przerwać pracę, 

- zatrzymać wszystkie pojazdy, maszyny i urządzenia w obszarze zagrożenia,  

- wyłączyć odbiorniki elektryczne 

- przerwać prace spawalnicze 

- opuścić strefę zagrożenia i udać się do punktu zbornego 

- sprawdzić stan osobowy pracowników 

telefony alarmowe: 

kierownik budowy ..........................
straż pożarna 998 
pogotowie ratunkowe 999 
policja 997 
ogólny alarmowy 112 

 

9.13. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się: 

- prace na wysokości 

- prace przy eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót budowlanych i 

drogowych 

- prace przy urządzeniach elektroenergetycznych 

- prace spawalnicze 

- prace związane z montażem i demontażem rusztowań 

Podczas wykonywania powyższych prac każdorazowo Podwykonawca w zakresie 

prowadzonych robót wyznaczy pracownika, który będzie sprawował bezpośredni nadzór 

nad tymi pracami. 

Do zadań  pracownika nadzoru należy: 

- przeprowadzenie instruktażu BHP na stanowisku pracy przed dopuszczeniem 

pracownika do pracy, 

- podwykonawca ma obowiązek posiadać instrukcję dot. wykonywania „Prac szczególnie 

niebezpiecznych” 



  
Projekt budowlano – wykonawczy termomodernizacji budynków magazynowych nr 22, 23, 24 

                                                                          
str. 23 / 26 

                                                    
 

  
 

- dokonać imiennego podziału pracy, 

- określić kolejność wykonywania robót, 

- sprawdzić stanowisko pracy przed dopuszczeniem do pracy, 

- sprawdzić wyposażenie pracowników w odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej, 

- sprawować nadzór nad prowadzonymi pracami. 

 

9.14. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów oraz 
substancji niebezpiecznych na terenie budowy 

Przechowywanie oraz przemieszczanie materiałów, wyrobów substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy szczegółów sposobów transportowania i 

usuwania odpady będą na bieżąco wywożone z budowy na legalne składowiska. 

Odpady materiałów budowlanych zgromadzone na wyższych kondygnacjach będą 

transportowane do transportu pionowego, gdzie za pomocą rękawów zrzutowych oraz 

dźwigów towarowo-osobowych zostaną sprowadzone na poziom 0.00. 

Następnie zostaną przewiezione do miejsca przeładunkowego, załadowane na 

samochody ciężarowe i usuwane z terenu budowy. Miejsca pracy cięższego sprzętu oraz 

trasy komunikacji zostaną zabezpieczone przez ich wydzielenie. 

Przewiduje się wydzielenie miejsc gdzie zostaną rozmieszczone kontenery na śmieci i 

odpady. 

 

8.14. Środki ( techniczne i organizacyjne ) mające zapobiec niebezpieczeństwu w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

Środki techniczne i organizacyjne  zapobiegające niebezpieczeństwu w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia  w tym zapewniające bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek awarii, pożaru i innych 

zagrożeń. 

Obecność osób nieupoważnionych 

W celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i  życia osób nieupoważnionych oraz pracowników 

w strefach prowadzenia robót przewiduje się: 

- wygrodzenie placu budowy i terenu robót 

- zapewnienie ochrony budowy 

- kontrolę dostępu osób 

- wprowadzenie identyfikatorów 

- wydzielenie ciągów komunikacyjnych 

- rozmieszczenie tablic informacyjnych 

- przeprowadzenie szkoleń BHP 
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- wprowadzenie systemu komunikacji radiowej. 

Bezpieczeństwo 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przewiduje się: 

- Rozmieszczenie na budowie sprzętu ppoż. oraz apteczek pierwszej pomocy 

- Systematyczną kontrolę stanu technicznego urządzeń dźwigowych 

- Bezwzględne egzekwowanie od pracowników, aby stosowali ochrony zbiorowe oraz 

sprzęt ochron indywidualnych. 

Transport i magazynowanie materiałów budowlanych 

W celu uniknięcia blokowania dróg przez materiały budowlane przewiduje się: 

- zakaz składowania w pobliżu dróg ewakuacyjnych 

- magazynowanie zgodnie z zaleceniami producenta; 

- zapewnienie obsługi transportu pionowego i poziomego; 

- ograniczenie niebezpiecznych operacji 

- wyznaczenie stref niebezpiecznych; 

- zapewnienie dopuszczalnego obciążenia stropów 

- zapewnienie miejsc do składowania materiałów 

Prace na wysokości 

W celu ograniczenia zagrożeń związanych z upadkiem ludzi i materiałów z wysokości 

przewiduje się: 

- wykonanie zabezpieczeń krawędzi dachu i ich stałą kontrolą 

- zastosowanie sprzętu ochrony osobistej 

- zastosowanie okresowej kontroli rusztowań 

- zamontowanie daszków ochronnych w wejściach , w wejściach do budynku a także nad 

przejściami 

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych 

- umieszczenie znaków informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokościach np. 

„Uwaga prace na wysokości” 

Prace pożarowo niebezpieczne 

W celu ograniczenia zagrożeń związanych z pożarem  przewiduje się: 

- sprawdzenie znajomości organizacji prac i zastosowania zasad BHP 

- sprawdzenie stanu i dopuszczenia używanego sprzętu; 

- wyposażenie w sprzęt ppoż.; 

- zastosowanie sprzętu ochrony osobistej; 

Roboty konstrukcyjne 

W celu ograniczenia zagrożeń związanych z robotami konstrukcyjnymi przewiduje się: 

- zastosowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami; 

- wykonanie prac zgodnie z zasadami i przepisami BHP 
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− w trakcie prac związanych z przycinaniem i przyklejaniem płyt styropianowych 

rusztowania powinny być osłonięte siatką zapobiegającą rozprzestrzenianiu się drobin 

materiału izolacyjnego. Uwaga: siatka nie stanowi osłony przed wypadnięciem. 

- zastosowanie środków tech. i org. zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót np.: wymóg stosowania sprzętu ochron indywidualnych chroniących 

przed upadkiem z wysokości, zastosowanie balustrad jako ochrony zbiorowe. 

Urządzenia techniczne 

W celu ograniczenia zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem urządzeń 

elektrycznych, dróg dostępu do rusztowań przewiduje się: 

- zapewnienie uprawnionej obsługi  i sprawdzenie posiadanych uprawnień; 

- zapewnienie kontroli stanu sprzętu; 

- sprawdzenie stanu i kompletności rusztowań; 

- okresowa kontrola rusztowań 

- zabezpieczenie otworów, szachtów, miejsc niebezpiecznych i nieoświetlonych; 

- wydzielenie ciągów komunikacyjnych i miejsc pracy oraz ich oświetlenie 

- zastosowanie sprzętu ochrony osobistej; 

 

9.15.   Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

           Miejscem przechowywania dokumentacji będzie biuro budowy Wykonawcy 

 

9.16.  Uwagi końcowe 

1. Wszystkie materiały musza posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie 

2. System dla docieplenia winien posiadać aprobatę techniczną ITB  i Certyfikat 

zgodności ITB 

3. Prace budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej 

zgodnie ze sztuką budowlana i z poszanowaniem przepisów i zasad BHP 

4. Wykonawca robót powinien posiadać certyfikat do wykonywania prac w tym systemie. 

 
Opracowanie: 
arch. Krystyna Grońska 
 
 
arch. Wojciech Janczyk 
 
 
Sprawdzający: 
arch. Robert Grzywnowicz 
 
 
Tychy dn. 01.06.2011r. 
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