
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 22, 23, 24,BAZY MAGAZYNOWEJ B1 OPP KWP
PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

                450.0.0.0    OST  WYMAGANIA OGÓLNE

                SST01 ROBOTY BUDOWLANE

SST 01/01    451.1.0.000-1   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ROZBIÓRKI

B.01.01.01 demontaż okien wraz z parapetami
B.01.01.02 demontaż drzwi wejściowych
B.01.01.03 demontaż parapetów zewnętrznych wszystkich okien
B.01.01.04 demontaż rur spustowych i rynien
B.01.01.05 skucie opaski wokół budynku
B.01.01.06 demontaż krat okiennych
B.01.01.07 rozbiórka obróbek blacharskich attyk,  gzymsu itp.
B.01.01.08 demontaż drobnych elementów  mocowanych do elewacji 

kratek wentylacyjnych, szyldów, uchwytów do flag itp.
B.01.01.09 rozbiórka pokrycia daszków
B.01.01.10 demontaż  urządzeń  klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, 

oświetlenia  zewnętrznego,  central  i kamer przemysłowych 
mocowanych do elewacji

SST 01/02   452.6.2.500-6 ROBOTY MURARSKIE
                           
                           B.01.02.01             zamurowanie otworów okiennych

SST 01/03 453.2.0.000-6  ROBOTY IZOLACYJNE (ŚCIANY 

ZEWNĘTRZNE) 

         B.01.03.01 Przygotowanie podłoża
B.01.03.02 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa
B.01.03.03 Izolacja cieplna  
B.01.03.04 Tynkowanie 

SST 01/04 453.2.0.000-6 ROBOTY IZOLACYJNE (STROPODACH) 

         B.01.04.01 Przygotowanie podłoża
B.01.04.02 Izolacja przeciwwodna
B.01.04.03 Izolacja cieplna 

                 SST 01/05  453.2.0.000-6  ROBOTY IZOLACYJNE (STROPODACH)

B.01.05.01 Przygotowanie podłoża
B.01.05.02 Izolacja cieplna – styropian EPS100 oklejony 2-
stronnie papą
B.01.05.03 Krycie papą termoizolacyjną wierzchniego krycia

                    SST 01/06 454.2.1.110-8  ŚLUSARKA 

                            B.01.06.01   Drzwi stalowe (zaplecze piwnicy)



SST 01/07  RIOBOTY POKRYWCZE (OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY)

B.01.07.01 Obróbki blacharskie attyk  dachu  od szczytu
B.01.07.02 Obróbki blacharskie przy rynnach
B.01/07/03 Montaż  rur spustowych i rynien 

               SST 01/08 REMONT DASZKA

B.01.08.01 Przygotowanie podłoża, warstwy wyrównawcze
B.01.08.02 Krycie papą termoizolacyjną wierzchniego krycia

SST 01/09  REMONT WYSTAJĄCEJ  CZĘŚCI MAGAZYNÓW 

         B.01.09.01 Przygotowanie podłoża
B.01.09.02 Izolacja przeciwwodna 
B.01.09.03 wykonanie posadzki 
B.01.09.04 Izolacja wraz z warstwą wierzchnią

SST 01/10    NAWIERZCHNIE Z EWNĘTRZNE 

          B.01.10.01 Opaska wokół budynku

SST 01/11   454.5.0.000-6   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE

B.01.11.01 Montaż   urządzeń   klimatyzacyjnych, wentylacyjnych , 
oświetlenia  zewnętrznego i kamer przemysłowych 
mocowanych do elewacji

B.01.11.02 Montaż   drobnych elementów wyposażenia 
mocowanych do elewacji

SST 01/12  REMONT DASZKÓW

B.01.12.01 Wykonanie przekrycia z blachy
B.01.12.02 Renowacja i malowanie konstrukcji osłon

SST 01/13                     REMONT MURKÓW 

B.01.13.01 Przygotowanie podłoża 
B.01.13.02 Tynkowanie 

SST 01/14 454.5.0.000-6  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE - INNE 

            B.01.14.01 Renowacja i montaż  krat okiennych
B.01.14.02 Renowacja balustrad
B.01.14.03 Montaż  pochwytów przy schodach zewn.



OGÓLNA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA ( OST ) – NR 01
 WYMAGANIA OGÓLNE

1.                                       CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 .           Przedmiot  ST
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych podczas 
realizacji zadania:

Określenia podstawowe
Inżynier – osoba fizyczna lub prawna wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Podstawowe prawa i 
obowiązki Inżyniera określają art. 25, 26, 27 Ustawy Prawo Budowlane, a także procedury FIDIC 
(Międzynarodowa Federacja (Niezależnych) Inżynierów Konsultantów )

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Materiały – wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Wyrób   budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do 
obrotu,  wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzaną do 
obrotu jako  wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym  integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41);

Aprobata   techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robót  – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania

ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

PZJ – program zapewnienia jakości.

Projekt – dokumentacja, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.



1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pt.1.3.

1.3 Zakres robót  objętych ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót remontowych związanych z
ociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z towarzyszącymi remontami budynków 
magazynowych nr 22, 23, 24, Bazy magazynowej B1  na terenie OPP KWP w Katowicach.

Rodzaje robót  do wykonania:
B.01.01.01 Demontaż  okien  wraz z parapetami
B.01.01.02 Demontaż drzwi wejściowych
B.01.01.03 Demontaż parapetów zewnętrznych wszystkich okien
B.01.01.04 Demontaż rur spustowych i rynien
B.01.01.05 Skucie opaski wokół budynku – od strony wschodniej
B.01.01.06 Demontaż krat okiennych
B.01.01.07 Rozbiórka obróbek blacharskich attyk, gzymsu itp.
B.01.01.08 Demontaż drobnych elementów mocowanych do elewacji  kratek 

wentylacyjnych, szyldów, uchwytów do flag itp.
B.01.01.09 Rozbiórka pokrycia daszków
B.01.01.10 Demontaż urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, oświetlenia 

zewnętrznego i kamer przemysłowych mocowanych do elewacji
B.01.02.01 Zamurowanie otworów okiennych – bloczki gazobetonowe
B.01.03.01 Przygotowanie podłoża – ściany zewnętrzne
B.01.03.02 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa – ściany 
zewnętrzne
B.01.03.03 Izolacja cieplna - styropian – ściany zewnętrzne
B.01.03.04 Tynkowanie  – ściany zewnętrzne
B.01.04.01 Przygotowanie podłoża – stropodach 
B.01.04.02 Izolacja cieplna – styropian  
B.01.04.03 Krycie papą 
B.01.05.01 Montaż drzwi stalowych
B.01.06.01 Obróbki blacharskie attyk dachu od szczytu 
B.01.07.02 Obróbki blacharskie przy rynnach 
B.01.07.03 Montaż rur spustowych  i rynien z PCV
B.01.08.01 Przygotowanie podłoża , warstwy wyrównawcze – daszki
B.01.08.02 Pokrycie papą – daszki
B.01.09.01 Przygotowanie podłoża – wystająca część magazynów 
B.01.09.02 Izolacja przeciwwodna z papy – wystająca część 
magazynów 
B.01.09.03 Wykonanie posadzki cementowej – wystająca część 
magazynów
B.01.09.04 Izolacja wraz z warstwą wierzchnią – wystająca część 
magazynów
B.01.10.01 Opaska wokół budynku z płyt chodnikowych
B.01.11.01 Montaż urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, oświetlenia 

zewnętrznego i kamer przemysłowych mocowanych do elewacji
B.01.11.02 Montaż drobnych elementów wyposażenia mocowanych 
do elewacji
B.01.12.01 Montaż przekrycia z blachy – daszki
B.01.12.02 Wykonanie i montaż osłon z poliwęglanu – daszki 
B.01.12.03 Renowacja i malowanie konstrukcji osłon – daszki 
B.01.13.01 Przygotowanie podłoża ( tynkowanie ) – murki
B.01.13.02 Tynkowanie ( tynk kamyczkowy ) – cokoły
B.01.14.01 Renowacja i montaż krat okiennych
B.01.14.02 Renowacja balustrad
B.01.10.03 Montaż pochwytu ze stali przy schodach zewn.



Wykonawca   jest odpowiedzialny   za jakość ich wykonania   oraz za zgodność   z Dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących i robót  tymczasowych
1  .      4  .      1  .      P  r  a  c      e     t      o  w  a  r  z      y  s      z  ą  c      e  :  
-    zorganizowaniu zaplecza socjalnego w budynku lub ustawieniu kontenera na ogrodzonej działce 

Inwestora za jego zgodą
-      zapewnieniu warunków BHP i ochrony środowiska ( patrz punkty  1.8 i 1.9 )
-      zapewnienie ochrony użytkowników budynku
-      inwentaryzacji powykonawczej
-      wykonaniu zdjęć robót zakrytych z oznaczeniem daty

1  .      4  .      2  .      R  ob  o  t      y     t      y  m  cz      a  s      o      w  e  
-      rusztowania

1.5 Informacje o terenie budowy (zaplecze dla potrzeb wykonawcy)
· Teren budowy jest położony przy ul. Koszarowej w Katowicach.
   Teren jest ogrodzony, nie ma możliwości swobodnego dostępu dla osób trzecich
· Wykonawca dostarczy Inżynierowi projekt zagospodarowani placu budowy lub szkiców planów 

organizacji i ochrony placu budowy i uzyska jego akceptację.
· Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
· Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i  znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

· Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na placu budowy, utrzymania w czystości dróg 
publicznych i ulic przy placu budowy.

· Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną.

1.6 Organizacja robót  budowlanych
Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o 
wykonanie  robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i 
naziemne oraz ew.  repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób 
odprowadzenia ścieków.
Roboty powinny być zorganizowane zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej ST, według 
najnowszego  poziomu wiedzy technicznej, zachowaniem zasad bhp, p. poż. oraz poszanowaniem 
uzasadnionych interesów osób trzecich.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Decyzje zarządzającego realizacją przedmiotu umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach   zawartych  w  umowie,  dokumentacji  projektowej 
i  specyfikacji technicznej oraz aktualnie obowiązujących normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót.

1.7 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
- Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej.
-  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji działających w budynku, na powierzchni ziemi i za 

urządzenia  podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych  urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji.

- Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być ew. wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.

    O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 



przy dokonywaniu napraw.
- Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

działających w budynku, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

-  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym powiadomi osoby 
trzecie,  których uzasadniony interes prawny mogą naruszać prowadzone prace a w szczególności 
uzgodni:
· sposób wykorzystania dla potrzeb robót modernizacyjnych ogrodzonego terenu pozostającego w 

dyspozycji Inwestora
· przebieg prac, aby nie ograniczały one praw sąsiadów do swobodnego dysponowania 

nieruchomością
· czas prowadzenia prac w święta i inne dni wolne od pracy
· sposób ruchu pojazdów budowy, który nie zakłóci obsługi komunikacyjnej działek sąsiedzkich i 

korzystania przez interesantów  z usług Izby

1.8 Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
-   utrzymywać Teren Budowy i sąsiadującą z nim przestrzeń w czystości.
-  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy
-  będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
-  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

 -  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
   -  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.
Materiały, szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste), mogą być  użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania.  Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.9  Warunki BHP i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca będzie prowadził wszystkie Roboty oraz prace towarzyszące stosując obowiązując na 
terenie RP
prawo dotyczące zachowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca jest obowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 
personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy  jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy 
na podstawie „Informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta.
Plan BIOZ należy opracować zgodnie z :
• Rozp. Min. Infrastruktury z 23.06.2003r
• Rozp. Min. Infrastruktury z 6.02.2003r
• Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Ma on obowiązek 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budynku.
Materiały łatwopalne będą przechowywane   zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi , w bezpiecznej 
odległości od składowisk i w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.



Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
robót oraz przez personel wykonawczy.

1.10 Warunki organizacji ruchu
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru.
O      r  g  a  n  i      z  a  c      ja     r  u  c      h  u  .  
Koszt wybudowania organizacji ruchu obejmuje:
a)    opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

b)     ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecz. ruchu,
c)     przygotowanie terenu.
Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:
a)   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,
b)      utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
a)      usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b)     doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

1.11 Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca wykona zabezpieczenia chodników i jezdni w rejonie budowy
-   wyznaczenia i zabezpieczenia obszaru placu  i  jezdni, z którego będzie dokonywany rozładunek 

dostarczanych materiałów i wywóz materiałów rozbiórkowych
-  wykonania daszków zabezpieczających nad istniejącym wejściami
-  zakres robót zabezpieczających należy uzgodnić z wyznaczonym przez Inwestora Inżynierem.

1.12 klasyfikacja robót  wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Zamówienie  sklasyfikowane  jest  przez  Wspólny  Słownik  Zamówień ( CPV )
Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy  w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV) następującymi kodami :

Grupy Klasy Kategorie Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

451100 00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne

45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne

452 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

4521.0.0 00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45215000-7

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 
budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, 
krematoriów oraz obiektów użyteczności 

45262700-8 Przebudowa budynków
45262500-6 Roboty murarskie

452 6.0.0 00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne

452.6.1.210-9 Wykonywanie pokryć dachowych



452.6.1.214-7 Kładzenie dachów bitumicznych
452.6.1.320-3 Kładzenie rynien
452.6.1.410-1 Izolowanie dachu
452.6.1.420-4 Uszczelnianie dachu
452.6.1.910-6 Naprawa dachów
452.6.2.100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

453.2.0.000-6 Roboty izolacyjne
453.2.1.000-3 Izolacja cieplna
453.2.4.000-4 Tynkowanie

454 00000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

454. 2.1.110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

454. 2.1.140-7
Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem 
drzwi i okien

454 400 00-3 Roboty malarskie i szklarskie

454 421 00-8 Roboty malarskie

454 500 00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

454 530 00-7 Roboty  remontowe  i  renowacyjne

454 541 00-5 Odnawianie

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

2.1. Wymagania ogólne, źródła uzyskania materiałów

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach  użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 pkt.1 Prawa budowlanego.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych  do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania,  zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w  tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.2. Przechowywanie , transport , warunki dostaw i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Miejsca 
tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna 
jest akceptacja Inżyniera.
Uwaga.
Składając  materiały  na Terenie Budowy  nie  wolno  przeciążać  miejscowo  stropów.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane,  montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 



wymaganiom określonym w art.10 ustawy .

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Wszystkie wyroby budowlane muszą być wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami prawa ( Ustawa 
z  16.04.2004r „O wyrobach budowlanych”   Dz.U. nr 92 poz. 881 ) Używane materiały muszą spełniać 
wymagania specyfikacji technicznych ( norm lub/i aprobat technicznych )
Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania i zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, i ponosi pełna odpowiedzialność techniczną i kosztową.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału  w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera i autora projektu o swoim 
zamiarze, co  najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Uwaga.
1.  Wybrany   i   zaakceptowany   rodzaj   materiału   nie może być   zmieniany bez  zgody Inżyniera i 

Projektanta .
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do   wykonania   robót   będących   przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   stosować   następujący, 
sprawny technicznie sprzęt:
a) rusztowania
b) urządzenia do przygotowania zaprawy c) narzędzia ręczne
Wykonawca   jest   zobowiązany   do używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który nie   spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym  stanie i  gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w  przypadku braku ustaleń w  takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez  Inżyniera.  Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających   dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 



dopuszczone  przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na bieżąco,  na własny koszt, wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót  wykonawca opracuje:
- projekt organizacji robót,
- harmonogram robót.

  5.2. Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót   zgodnie z umową   oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót  oraz poleceniami Inżyniera.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i w ST, a także w 
normach i wytycznych.

Polecenia Inżyniera dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż  w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA  ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inżyniera 
programu zapewnienia jakości (PZJ). w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
— organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
— organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
— wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.
— system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
— wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne.

6.1 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Inżynier będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera   Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badanie tych materiałów,  które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.3 Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera   o rodzaju,  miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.4 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

6.5 Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia  Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dopuszczających wyrób budowlany do obrotu i stosowania.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier zleci badanie we 
własnym, akredytowanym   laboratorium   w aspekcie   zgodności materiałów i robót z  dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6 Wyroby budowlane – dopuszczenie do stosowania
Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o  właściwościach 
użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym  obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo Budowlane 
można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone 
do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się 
według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze  obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.

8 ODBIÓR ROBÓT

  8.1 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiorowi częściowemu
- odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu)
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi



- odbiorowi pogwarancyjnemu
Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w 
obecności Inżyniera  w miejscach przez niego wskazanych.
8.2 Odbiór Robót  zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera .
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór częściowy
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.4 Odbiór ostateczny
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i jakości i wartości. 
Całkowite   zakończenie   Robót   oraz   gotowość   do   odbioru   ostatecznego   będzie   stwierdzona 
przez  Wykonawcę   wpisem do Dziennika   Budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem  na piśmie o 
tym fakcie Inżyniera.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i
Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest p  r  o  t      o  k  ół     o  s      t      a  t      e  c      z  nego   
o  d  b      i  o  r      u   r      o  bó  t     s  po  r  z  ąd  z      o  n      y     w  g     w  z      o  r  u     u  s      t      al  o  nego     p  r  z      e  z     Z  a  m  a      w      i  a      j  ą  c      e      g  o  .  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty:
-    dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,
-     dziennik budowy
-     deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
-     wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych .
-     fotografie robót ulegających zakryciu zawierające datę i dokumentujące fazy wykonywania Robót
-     oświadczenie kierownika budowy:

1.   o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisami,

2.  doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania 
-drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą Zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.6 Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.



Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie „Odbiór ostateczny Robót”.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
zatwierdzona przez Zamawiającego

2.    dokumentacja zadania 
3.    przedmiar robót
4.    kosztorys inwestorski

          5.   normy
          6.   aprobaty techniczne

    7.   inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji ( np. Instrukcje 
użycia, montażu i karty techniczne stosowanych wyrobów ,Instrukcje montażu wybranego 
producenta dla zastosowanych materiałów)

W Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych podano wykaz norm odnoszących się do 
poszczególnych rodzajów robót.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

  
 9.1  Dokumentacja projektowa
- Projekt -
- Kosztorysy inwestorskie.
- Przedmiary robót dla zamówień publicznych.

9.2 Dokumenty budowy

9  .      2  .      1     D  z  i  enn  i  k     B  u      do  w      y  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie    od   przekazania    Wykonawcy    Terenu    Budowy    do    końca 
okresu     gwarancyjnego.  Odpowiedzialność   za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.Każdy   zapis   w 
Dzienniku   Budowy   będzie   opatrzony   datą   jego   dokonania,   podpisem   osoby,   która  dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone   do   Dziennika   Budowy   protokoły   i   inne   dokumenty   będą   oznaczone   kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

D      o     D  z  ien  n      i  k      a     B  udo  w      y     nal  e      ż      y     w  p      i  s      y  w  a  ć     w     sz  cz      egól  n      o  śc      i      :  
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
• przebieg Robót, 
• trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,
• okresy i przyczyny przerw w Robotach,
• uwagi i polecenia Inżyniera,
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• daty  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i 

ostatecznych odbiorów Robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom
         lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,



• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych   (pomiarowych)   dokonywanych   przed  i  w  trakcie 
wykonywania Robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,    uwagi    i   wyjaśnienia    Wykonawcy   wpisane   do   Dziennika   Budowy   będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Wpis projektanta  do Dziennika  Budowy  obliguje  Inżyniera  do ustosunkowania  się. Projektant  nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

9  .      2  .      2     K  s      i  ą  ż  k      a     O      b  m  ia  r  ó      w  .  

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na  rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w  sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów.

9  .      2  .      3     D  o  k      u  m      e  n  t      y     l  a  b      o  r  a  t      o  r  y  jne  .  
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

9  .      2  .      4     P  o  z  o  s      t      a  ł  e     do  k      u  m  en  t      y     b  u  d  o      w  y  .  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
-protokoły przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, -protokoły odbioru Robót, - 
protokoły narad i ustaleń, -korespondencję na budowie, -zdjęcia inwentaryzacyjne.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub  wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie.  określone  dla  tej  roboty  w 
ST  i  w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość   zużytych   materiałów   wraz   z   kosztami   zakupu,   magazynowania,   ewentualnych 

ubytków  i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

11. PRACE TOWARZYSZĄCE

11.1 Inwentaryzacja powykonawcza
Do opracowanie tej dokumentacji Kierownik Budowy jest zobowiązany odrębnymi przepisami.



11.2 Zdjęcia inwentaryzacyjne
Wykonawca zrobi zdjęcia inwentaryzacyjne poszczególnych faz wykonywanych robót ze szczególnym 
uwzględnieniem robót zakrytych. Zdjęcia należy wykonać aparatem cyfrowym z datownikiem, lub 
aparatem  analogowym, z którego zdjęcia zostaną zdigitalizowane (min.300 dpi) w profesjonalnym 
zakładzie. Dokument ten Wykonawca przekaże na nośniku elektronicznym (CD-R/W) i w formie odbitek 
fotograficznych.

11.3 Prace zabezpieczające

12. PRZEPISY ZWIĄZANE

12.1. Ustawy
- Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.z 2003r. Nr 207.poz. 2016 z późn. zm.).
- Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177).
- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.Dz.U.z2002r.Nr 
147.poz.1229).
- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. poz. 627 z późn. zm.).

12.2. Rozporządzenia
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011).
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47. póz. 401).
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202. póz. 2072).

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198. póz. 
2041).

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. póz. 2042).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. Z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochronie 
przeciwpożarowej budynków (Dz.U.2003.nr 121. poz.1138)

13. UWAGA KOŃCOWA

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich  szczegółów 
projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy,  realizując roboty czy 
kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub 
opuszczeń w Dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, 
który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji



SST 01/01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- ROZBIÓRKI 451.1.0.000-1

B.01.01.01 demontaż okien wraz z parapetami
B.01.01.02 demontaż drzwi wejściowych
B.01.01.03 demontaż parapetów zewnętrznych wszystkich okien
B.01.01.04 demontaż rur spustowych i rynien
B.01.01.05 skucie opaski wokół budynku 
B.01.01.06 demontaż krat okiennych
B.01.01.07 rozbiórka obróbek blacharskich attyk,  gzymsu itp.
B.01.01.08 demontaż drobnych elementów  mocowanych do elewacji 

kratekwentylacyjnych, szyldów, uchwytów do flag itp.
B.01.01.09 rozbiórka pokrycia daszków
B.01.01.10 demontaż urządzeń  klimatyzacyjnych, wentylacyjnych,

    oświetlenia zewnętrznego, central, kamer przemysłowych  
   mocowanych do elewacji

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  rozbiórkowych występujących w pracach dla zadania

1.2. Zakres  stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja   techniczna   jest   stosowana  jako   dokument   przetargowy  i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres  robót  objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
B.01.01.01 demontaż  okien  wraz z parapetami
B.01.01.02 demontaż drzwi wejściowych
B.01.01.03 demontaż parapetów zewnętrznych wszystkich okien
B.01.01.04 demontaż rur spustowych i rynien
B.01.01.05 skucie opaski wokół budynku 
B.01.01.06 demontaż krat okiennych
B.01.01.07 rozbiórka obróbek blacharskich attyk, gzymsu itp.
B.01.01.08 demontaż drobnych elementów mocowanych do elewacji ( kratek 
wentylacyjnych,  
                                     szyldów, uchwytów do flag itp.
B.01.01.09 rozbiórka pokrycia daszka 
B.01.01.10  demontaż urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, oświetlenia zewnętrznego, 

central i kamer przemysłowych mocowanych do elewacji

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały 



Dla robót  materiały nie występują.



3. Sprzęt 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
-   teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
-   zdemontować   istniejące   zasilanie   w   energię   elektryczną,   instalację   teletechniczną   i 
wodno- kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie kolidujące z pracami rozbiórkowymi.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
-  Fragmenty ścian rozebrać ręcznie lub mechanicznie.
-  Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
-  Tynki zewnętrzne ścian i  cokołu do skucia aż do podłoża (ściana ceramiczna), oczyścić i  dokładnie 

odpylić   z   resztek   starego   tynku   i   wymyć   wodą   pod   ciśnieniem   przed zagruntowaniem.
-   Elementy   stolarki   i   ślusarki,   o   ile   zostaną   zakwalifikowane   przez   właściciela   obiektu   do 

odzysku, wykuć z otworów, oczyścić, i składować.
-  Teren oczyścić z resztek materiałów.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są: 
m2 dla robot od 01/01/05 do  01/01/09;
mb dla 01/01/04 ; 01/01/07
szt. dla robót  01/01/01 ; 01./01/02, 01/01/03, 01/01/06, 01/01/08, 01/01/10

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe

1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.
2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.



SST 01/02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  ROBOTY MURARSKIE 
452.6.2.310-7

B.01.02.01 zamurowanie otworów okiennych– bloczki gazobetonowe

1. Wstęp

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych dla zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,   których  dotyczy  specyfikacja,   obejmują   wszystkie   czynności   umożliwiające  i mające  na 
celu wykonanie murów wewnętrznych obiektów tzn.: B.01.02.01 zamurowanie otworów okiennych– 
bloczki gazobetonowe.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność   z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Bloczki z betonu komórkowego
• Beton komórkowy biały (piaskowy) odmiany 500 i 600 do montażu na zaprawie tradycyjnej i 

ciepłochłonnej;
• długość 59 cm
• wysokość 24 cm
• szerokość - 6,8,12,18,24,30,36 cm
• ciężar objętościowy Co = 600 kg/m3
• wytrzymałość na ściskanie = 40-60 kg/m3
• przewodność cieplna = 0,160Wm2 i 0,119 w stanie powietrzno suchym

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.3 Zaprawy  budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

  Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy  dla marki 30
cement : ciasto wapienne : piasek
cement : wapno hydratyzowane :piasek

1 : 1 : 6
1 : 1 : 7; 1 : 1,7 : 5; 1 : 1 : 6; 1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objętościowy 
składników zaprawy  dla marki 50
cement : ciasto wapienne : piasek
cement : wapno hydratyzowane : piasek     



   1 : 0,3 : 4; 1 : 0,5 : 4,5    1 : 0,3 : 4; 1 : 0,5 : 4,5



Przygotowanie 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych CEM II 32,5 i CEM II 42,5 oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 5oC.

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

• Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zapewniającego dokładność 
wykonywanych prac.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. Załadunek i wyładunek oraz transport powinny odbywać się zgodnie z zasadami
ruchu drogowego

5. Wykonanie robót

Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać  warstwami, z zachowaniem prawidłowego  wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie  na całej ich długości. W miejscu połączenia  murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
c) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
d) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.

5.1. Mury z bloczka gazobetonowego
Pierwszą warstwę bloczków należy osadzić w zwykłej zaprawie .Do murowania kolejnych warstw można 
przystąpić po związaniu  I warstwy ( 1-2 godz.)
Spoiny pionowe powinny być przesunięte względem siebie o min. 8 cm.
Ubytki w murze uzupełnić zaprawą Cięcie bloczka „z długości” może być wykonane jeśli odcinany 
kawałek >10cm. Płaszczyzny cięte łączyć na zaprawę, nie  na klej.

6. Kontrola jakości

6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie:
• sprawdzenie  zgodności  oznaczeń  na  bloczkach  z  zamówieniem  i  wymaganiami  stawianymi 

w dokumentacji technicznej,
•   próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
• wymiarów i kształtu bloczka,
• liczby szczerb i pęknięć.

6.2. Zaprawy
W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana   jest  na  placu  budowy,   należy  kontrolować   jej  markę 
i  konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  o 
wymiarach:
do 100 cm szerokość

wysokość ponad 100 cm
szerokość wysokość

+6, –3
+15, –1
+10, –5

  +15, –10

+6, –3
  +15, –10
+10, –5

  +15, –10

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest – m
2 

muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna, b)   dziennik budowy,
c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)   protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e)   protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
 Wszystkie roboty objęte B.01.02.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
• wykonanie ścian, i zamurowań
• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. Przepisy związane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności powsz.  użytku.
PN-B-19701:1997 Cement portlandzki. 
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski 15. 
PN-B_19701:1997 Cement hutniczy
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy



PN-B-06258:1989 Autoklawizowany beton komórkowy.



SST 01/03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  ROBOTY IZOLACJYJNE 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

           CPV: 45321000-3( izolacja cieplna)
45453000-7 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Izolacja termiczna   na ścianie zewnętrznej + wykończenie tynkiem mineralnym 
cienkopowłokowym malowanym farbami silikatowymi ( metoda  lekka mokra BSO )

B.01.03.01 Przygotowanie podłoża
B.01.03.02 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa 
B.01.03.03 Izolacja cieplna - styropian 
B.01.03.04 Tynkowanie i malowanie

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót termomodernizacyjnych dla zadania polegających na ociepleniu wszystkich ścian 
zewnętrznych budynku.
Do wykonania izolacji termicznych zaprojektowano grubość izolacji ze styropianu FS 15 gr12 cm. 
Realizacja prac w technologii „lekkiej – mokrej”   pod warunkiem zastosowania rozwiązań systemowych 
jednego z wybranych systemów dostępnych na rynku

1.2. Zakres  stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji termicznej ścian osłonowych budynków :

B.01.03.01 Przygotowanie podłoża
B.01.03.02 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa
B.01.03.03 Izolacja cieplna - styropian FS 15 i FS 20
B.01.03.04 Tynkowanie i malowanie

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac przygotowawczych, dobór materiałów 
oraz za zgodność z dokumentacją projektową wykonawczą, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w 
szczególności:
- należy stosować wyłącznie "systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i 

komponentów pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę 
gwarancji producenta;

- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z 
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;

-  w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być 
niższa niż +5

o
C, a  w  przypadku  materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż 

+8
o
C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami  atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny 
odpowiednio zabezpieczyć;



2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 
dopuszczających  je do stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się:
• niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (λ),
• małą gęstością objętościową (kg/m3),
• małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i  użytkowania,
• dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z  upływem czasu,
• odpornością na wpływy   biologiczne,
• brakiem wydzielania   substancji toksycznych,
• odpornością ogniową.

2.2. Wymagania szczegółowe
· Dostarczanie i składowanie styropianu powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów w tym 

zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta.
· Każde opakowanie powinno być oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.
Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, że dokonana przez producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność 
tego wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.
Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i 
wydal na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo 
Aprobatą  Techniczną (sposób deklarowania przez producenta zgodności wyrobów budowlanych i ich 
znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. – Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Materiał 
Podstawowy – styropian 70-040 ( dawne FS 15 ) ( ściany zewnętrzne, ściany nadszybia ) 
Gęstość 13,5 -  16,5 kg/m3.
stosowanie - tam, gdzie nie będą obciążane: w ścianach trójwarstwowych lub jako wypełnienie 
zewnętrznych ścian szkieletowych, oraz w miejscach, gdzie obciążenia są trochę większe: do ocieplania 
ścian metodą lekką mokrą, nadproży, stropów nad piwnicą (od spodu).
Płyty muszą spełniać wymagania zawarte w  normach:
• PN-B-20132:2005
• PN-EN 13163:2004
• PN-EN 13172:2002 .
oraz w aprobatach technicznych dotyczących zastosowania, przechowywania, transportu, składowania i 
kontroli jakości. Wymagania w szczególności:
· Samogasnący, współczynnik przewodzenia ciepła: ≤0.033/0.039 W/mK (w warunkach  suchych/

mokrych),
· Grubość zgodna z obliczeniami
· współcz. przenikania ciepła: 1.65 (gr=20 mm) – 0.132 W/(m²K) (gr=250 mm), chłonność wody po 24 

h: ≤0.2%
· współcz. oporu dyfuzyjnego: 120 ±10%,
· naprężenia ściskające: ≥250 kPa,
· wymiary – nie większe niż 600 x 1200mm + 0,3%
· struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki,
· powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z bloków
· krawędzie płyt – proste z ostrymi kantami bez wyszczerbień i wyłamań
· sezonowanie – w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania



2.4 Emulsja   gruntująca
Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki, farby, 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
· Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
· Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach
· Odporność na zarysowania po około 2 godzinach
· Gęstość emulsji 1,0 g/cm3
· Wyrób powinien spełniać wymagania PN-C-81906:2003
· Opakowania:

Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg
· Transport:

Emulsję należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, 
w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem

2.5 Kleje  do  przyklejania  płyt  styropianowych
Cementowa zaprawa klejąca, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy 
zbrojonej w systemach ociepleń. Klej może być stosowany na typowych podłożach mineralnych takich, 
jak beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na 
surowych powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów 
ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Nadaje się również na powierzchnie pokryte warstwą silnie 
przylegającej powłoki z farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego.
DANE TECHNICZNE Proporcje mieszanki

0,20÷0,22 l wody na 1 kg zaprawy
5,00÷5,50 l wody na 25 kg zaprawy
Czas gotowości zaprawy do pracy  4 godziny

Czas otwarty pracy min. 25 minut
Przyczepność do betonu :

- po 28 dniach ≥ 0,5 MPa
- po 28 dniach i 24 h wody ≥ 0,3 MPa
- po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn. ≥ 0,5 MPa

Przyczepność do styropianu w każdych warunkach zerwanie w styropianie
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do 
+25°C Odporność na temperatury od -20°C do +60°C
Gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3
Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm 
Opakowania:

Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.

Transport:  Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią.

2.6. Warstwa  bazowa  zbrojona  siatką  szklaną
· Zaprawa klejąca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejącej gotowej do użycia
· Przyczepność do styropianu -   w każdych warunkach zerwanie w styropianie
· siatka z włókien szklanych systemowa ( w przypadku występowania kilku siatek systemowych 

zaleca się wybór siatki o wyższej gramaturze – np. 160 g/m
2 

)

2.7 W yprawa tynkarska 
Do zastosowań zewnętrznych w technologiach lekkich – mokrych  stosować wyprawę mineralną stanowiącą 
wyprawę  fakturową  o  fakturze  jednorodnej  (  kaszka  )  1.5  –  2.0  mm 
wyprawa mineralne – oparta na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) - sucha zaprawa do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia należy 
malować farbami elewacyjnymi – silikatowymi 
przyczepność międzywarstwowa - za każdym razem zerwanie w styropianie

2.8.  Wyprawa  tynkarska cokołowa



Cokołowa – tynk mozaikowy z naturalnego kruszywa gotowa do użycia masa tynkarska do wypraw 
pocienionych,   mozaikowych (drobne kamyczki). Opracowana  na bazie żywic   mieszanka do   do 
wykończenia elewacji. Tynk mozaikowy jest zmywalny i odporny na  uszkodzenia mechaniczne, dzięki 
czemu przez bardzo długi czas pozwala zachować estetyczny wygląd  ścian.Dostępny w wielu 
wariantach kolorystycznych

2.9 Farba   elewacyjna - silikatowa 
Farba krzemianowa stosowana systemowo na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
Spoiwem jest krzemian potasu. Mają ograniczoną liczbę kolorów, nadają się do pokrywania powierzchni 
malowanych innymi farbami nieorganicznymi – wapiennymi, cementowymi. Nie nadają się natomiast do 
malowania istniejących już powłok z farb organicznych (akrylowych bądź silikonowych), nawet gdy są 
one w dobrym stanie. Farby krzemianowe można stosować na wilgotne podłoża.
Tynki cienkowarstwowe na ociepleniu ze styropianu można malować już następnego dnia.  Tradycyjne 
tynki można malować po 7-10 dniach

2.10. Materiały  pomocnicze
Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza się:
• dyble montażowe do skutecznego osadzenia płyt styropianowych na powierzchni przegrody 

budowlanej,  dyble w ilości 4szt./m2  dla powierzchni wewnętrznych oraz 6 szt./m2 dla powierzchni 
przykrawędziowych o szer. do 2 m.

• listwy startowe – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej 
krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych

• narożniki    zabezpieczające – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników 
budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi

Materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe wymaganiom 
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze znajomości 
sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu techniczno-technologicznego w budownictwie.
Wszystkie materiały użyte do wykonania ocieplenia ścian muszą wchodzić w skład jednego 
systemu dociepleń i odpowiadać wymaganiom producenta systemu

3. MASZYNY ORAZ SPRZĘT TECHNICZNY I BHP

3.1 Maszyny  i  sprzęt
Z uwagi na zakres prac realizowanych na ścianach pionowych do wykonania robót 
termomodernizacyjnych  przewiduje się zastosowanie rusztowań   budowlanych zewnętrznych 
ustawionych przy ścianach zapewniających dostęp brygad roboczych do wszystkich elementów elewacji 
budynku pozwalających na  dokładne sprawdzenie stanu technicznego przegród budowlanych, ocenę 
tych przegród, sprawdzenie  przyczepności zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac 
pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu robót. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru 
technicznego.

3.2. Sprzęt  techniczny  i  bhp
Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie   kontroli stanu okładzin zewnętrznych. 
Wiertarka udarowa. 
Młotek udarowy.
Przewody elektryczne 230 V i 230/380   V. 
Ubrania ochronne i  robocze.
Maski pyłoszczelne twarzowe oraz  okulary przeciwpyłowe. 
Kaski ochronne (hełmy BHP). Rękawice robocze.

4. TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania  w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek i 
składowanie materiałów izolacyjnych  powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny 
oraz wymagania  stawiane przez producentów tych materiałów na czas transportu i składowania przed 
wbudowaniem. 



S  t      y  r      opian     -     s  k      ł  ado  w      a  n  i      e  
Układa się na podkładach do wysokości około 2 m. Jeżeli płyty leżą luzem, należy je obciążyć, aby nie 
przenosił ich silny wiatr. Przechowywać pod wiatą, z dala od źródła ognia. Spełnione winny być warunki 
zapewniające dodatnie temperatury otoczenia.

5. WYKONANIE ROBÓT DOCIEPLEŃ W/G TECHNOLOGII „LEKKIEJ – MOKREJ”

5.1.   Szkolenie brygad wykonawczych

5.2.     Roboty przygotowawcze
• Ustawienie   rusztowań.
• Rozmieszczenie paczek z materiałem termoizolacyjnym
• Wykonanie prób przyczepności   materiału termoizolacyjnego do podłoża.
• Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi   na rusztowanie.
• Zabezpieczenie przed dostępem osób   trzecich do wszelkich urządzeń technicznych.
• Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania się do 

pracy.

 5.3.  Wykonanie podstawowych dla robót   termoizolacyjnych wg technologii systemu „lekkiej - 
mokrej”

C      z      y  n  n      o  śc      i     w  s      t      ęp  n  e     –     p  odł  o      ż  e     m  u  r  o      w      a  ne  :  
• Po skuciu tynków odspojonych, opukaniu pozostałych i w razie potrzeby skuciu- wyrównanie 

powierzchni miejscowo w przypadku dużych różnic w płaszczyźnie elewacji   po skuciu tynku 
(ubytki w murze)  - zaprawą cementową 1:3.Wyrównanie powierzchni.

• Odpylenie  i wymycie wodą pod ciśnieniem, a następnie gruntowanie preparatem systemowym
• Wykonanie próby przyklejania styropianu ( po 4 dniach wykonać próbę odrywania. Rozerwanie 

powinno nastąpić w styropianie a nie w warstwie kleju. )

Cz      y  n  n      o  śc      i         z  a  s      adn  i  cz      e      :
• Układanie ocieplenia ścian z płyt ze  styropianu z mocowaniem do ściany za pomocą dybli
• Miejscowe sprawdzenie trwałości   zamocowania przez próbę oderwania zmontowanej płyty.
• Ułożenie siatki wzmacniającej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podłoża,
• Ułożenie warstwy kleju na  powierzchni siatki – zaprawienie oczek.
• Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym.
• Ułożenie zewnętrznej wyprawy ściennej z mieszanki mineralnej.
• Wykonanie wyprawy cokołowej
• obrobienie okien
• malowanie
• demontaż rusztowań.

S  z  c      z  e  g      ół  o      w  y     o  p      i  s     r  obó  t     z  a  s      a  d  ni  c      z  y  c      h  
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się 
stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. 
Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża 
stalowymi kołkami rozporowymi.
Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju.

Pr  z      y  g  o  t      o      w  a      n  i      e     k      l  e      j  u   
Polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody  (około 5-5,5l) i 
wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy 
do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.
W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy 
stalowej pacy zębatej.
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy 
nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po 
dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni.



Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć 
(dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa 
klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni 
ścian jak i na narożnikach.
Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30mm 
z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.
Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach 
styropianu o różnej grubości.
Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w technologii 
ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji 
gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej 
możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac.
W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba 
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego 
w ilości od 4 do 8 szt/m2  . Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od 
rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym 
fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu 
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy
trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej.
Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm)
W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji.  Wykonać 
ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np.  aluminiowy 
kątownik ochronny.

W      a  r  s      t      w  a      z  b  r  o      j  o      na     na     po  w  ie  r  z  c      h  n      i     s      t      y  ro  p  i      a  n  u   
wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z  kleju, w którym zostaje zatopiona specjalnie 
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona 
powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed  agresywnymi alkaliami zawartymi w masie 
szpachlowej.
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania 
styropianu.
Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni 
pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 
minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy 
bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze.
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne
pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. Minimalne otulenie siatki 
wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.
NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej 
na ociepleniu siatki!. Do wysokości 2m ze względu na większe możliwości uszkodzenia należy wykonać 
podwójną warstwę zbrojoną.
Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do
wykonywania podkładu tynkarskiego

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Kontrola  dostarczonych na budowę  składników  BSO
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu  z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych materiałów.
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.

6.2 Kontrola jakości robót    w  czasie  budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 



technologicznych.

Kontrola powinna obejmować prawidłowość:
• przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie - 

w zakresie koniecznym),
• przyklejenia płyt termoizolacyjnych,
• osadzenia łączników mechanicznych,
• wykonania warstwy zbrojonej,
• wykonania (ewentualnego) gruntowania,
• wykonania obróbek blacharskich,
• zamocowania profili,
• wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania.

K  o  n  t      r  o  l  a     pr  z      y  g      o  t      o  w  a  n      i  a     p  o      d  ł  o      ż  a   
Polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte,  wyrównane, wzmocnione, czy 
dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
Tynk jednowarstwowy ( kontrola jak przy robotach zanikających )
Kontrola jakości obejmuje następujące badania:  Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
Sprawdzenie materiałów
Sprawdzenie podłoży
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża
Sprawdzenie grubości tynku
Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynku
Dobrze wykonany tynk nie może wykazywać zbyt dużych śladów po jego zacieraniu, a nierówności 
powierzchni po przyłożeniu łaty kontrolnej nie powinny być większe niż 4 mm
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża.

K  o  n  t      r  o  l  a     p  r  z      y  k      l      e  j  a      n  i      a     pł  y  t     i  z      ol  a  c      y  jn  y  c      h   
Polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin.

K  o  n  t      r  o  l  a     o  s      a  d      z  e      nia     ł  ą  c      z  ni  k      ó      w     m      e  c      hani  c      z  n      y  c      h   
Polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników  mechanicznych. W przypadku podłoży o 
wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie 
prób wyrywania łączników).

K  o  n  t      r  o  l  a     w      y  k      ona  n      i  a     w  a  r      s      t      w  y     z      b  r      ojon  e      j   
Polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów 
siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania  czasu i warunków twardnienia 
warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega  również prawidłowość 
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, 
dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w  przypadku 
warstwy tynkarskiej.

K  o  n  t      r  o  l  a     w      y  k      ona  n      i  a     grun  t      o      w  ania   
Polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności.

K  o  n  t      r  o  l  a     w      y  k      ona  n      i  a     ob  r  ó      be  k     b  la  c      h  ar  sk      i  c  h   
Polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem 
dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany.

K  o  n  t      r  o  l  a     w      y  k      ona  n      i  a     w      y  p  r      a  w      y     t      y  n  k      ar  sk      i  e      j   polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej 
zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy 
wykonawcą oraz inwestorem. 



Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości  powierzchni oraz krawędzi należy 
przyjąć:

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m),

• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej 
niż 30 mm na całej wysokości budynku,

• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 
kondygnacji - 10mm,

• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku,
• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm.

Ocena wyglądu zewnętrznego polega  na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 
Powinna  ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 
3 m. Dopuszczalne  odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i 
poziomu powinno być zgodne z  ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z 
warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.

6.3 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub  Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub  zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych . 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jeżeli 
odbiór podłoża  odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą.

8.2 Odbiór  robót  izolacyjnych  i  budowlanych
Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt 
wykonawczy.
Należy sporządzić protokół odbioru robót, (ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych
ulegających zakryciu – sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i 
na bieżąco )

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje:
• zakup i  dostawę materiałów,
• roboty przygotowawcze,
• wykonanie izolacji   termicznej wraz z wyprawą zewnętrzną
• uporządkowanie stanowisk   pracy.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i instrukcje
PN-EN ISO 6946 :2004 Komponenty budowlane i elementy budynku – opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła – Metoda obliczania oporu
PN-EN ISO10456 :2004 Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych i obliczeniowych 

wartości cieplnych.
PN-EN ISO 10456:2008 Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno-wilgotnościowe –

stabelaryzowane wartości obliczeniowe….
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków- współczynnik strat ciepła przez przenikanie.- 

metoda obliczania
PN-EN ISO 13788 :2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów 

budynku -- Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie 
krytycznej wilgotności powierzchni i wewnętrznej kondensacji -- Metody 
obliczania

.PN-EN 20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego
(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja,
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodności.
PN-EN 12004:2002 Tynki i zaprawy budowlane
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB Instrukcje użycia i karty 
techniczne stosowanych wyrobów

10.2. Inne dokumenty
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr  202, poz. 2072).

• Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz 
zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 
198, poz. 2041).



SST 01/04 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

     453.2.0.000-6     ROBOTY IZOLACYJNE ( STROPODACH N I E WENTYLOWANY )

B.01.04.01 Przygotowanie podłoża 
B.01.04.02 Izolacja przeciwwodna – folia PE 
B.01.04.03 Izolacja cieplna – wełna mineralna

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  izolacyjnych ( stropodach wentylowany ) występujących w pracach dla zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja   techniczna  jest   stosowana  jako  dokument   przetargowy  i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji stropodachu wentylowanego i obejmują:.
B.01.04.01 Przygotowanie podłoża
B.01.04.02 ułożenie Izolacji przeciwwodnej – folii PE
B.01.04.03 ułożenie Izolacja cieplnej  – maty z wełny mineralnej miękkiej gr. 14 cm

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1 Folia polietylenowa (PE)
Folia wykonana jest z polietylenu o małej gęstości (PELD), z dodatkiem koncentratów barwiących oraz 
środków modyfikujących. Folia polietylenowa dostępna jest w trzech grubościach: 0,15, 0,20 i 0,30 mm. 
Folia ta przeznaczona jest do stosowania w przegrodach budowlanych jako:
• Warstwa paraizolacyjna,
• Warstwa przeciwwilgociowa,
• Warstwa zapobiegająca infiltracji powietrza.
Folia o grubości 0,15 mm nie jest dopuszczona do mocowania mechanicznego. 

Właściwości folii polietylenowej.

Właściwości Wartość
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)
- wzdłuż
- w poprzek

≥ 12
≥ 10

Wydłużenie względna przy zerwaniu (%)
- wzdłuż
- w poprzek

≥ 300
≥ 300

Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź (N) dla grubości 0,20 mm i 0,30 mm
- wzdłuż
- w poprzek

≥ 50
≥ 50



Zmiana wymiarów w temperaturze 80°C w czasie 0,5 h (%)
- wzdłuż
- w poprzek

± 1
± 1

Giętkość przy przeginaniu na półobwodzie walca o średnicy >5 mm w 
temperaturze -25°C

Niedopuszczalne 
powstawanierysipęknięć

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (µ) ≥ 300 000
Rozprzestrzenianie płomieni - klasyfikacja ogniowa Materiał trudno zapalny

2.2 Maty z wełny mineralnej miękkiej
Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o najwyższych właściwościach izolacyjnych. 
Izolacja termiczna i akustyczna:
- dachów skośnych pomiędzy krokwiami,
- poddaszy użytkowych i nieużytkowych
- podłóg i stropów drewnianych pomiędzy legarami,
- drewnianej konstrukcji szkieletowej

Polska Norma: PN-EN13162:2002
Klasyfikacja ogniowa: A1
Współczynnik przewodzenia ciepła: λD=0.033 W/mK

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne ” pkt. 3
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z instrukcją i 
sposobem montażu określonym przez producenta.

4. Transport

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności5.

5. Wykonanie robót

− Usunąć warstwę istniejącego ocieplenia w postaci torfu lub gliny z sieczką, 
          oczyścić powierzchnie
− Ułożyć na całej powierzchni paroizolację w postaci folii PE
− Ułożyć na powierzchni izolacji maty z wełny mineralnej miękkiej grubości  14cm

Uwaga:
Zakłada się, że po usunięciu istniejącej izolacji (torf, glina) projektowana izolacja z wełny mineralnej  nie 
będzie przekrywać otworów wentylacyjnych. W przeciwnym razie przekryte otwory wentylacyjne w 
ścianie podłużnej będą musiały być zaślepione a zamiast nich wykonane kominki wentylacyjne (średnicy 

100mm) w dachu w ilości odpowiadającej zasłoniętym otworom w ścianie (maksymalnie 6szt./100m2).

6. Kontrola jakości robót

6.1 Kontrola dostarczonych na budowę materiałów:
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu  z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych  materiałów.Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać 
sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.
Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu:
- dokładności usunięcia istniejącego ocieplenia
- poprawności ułożenia folii PE
- dokładności ułożenia mat z wełny.



7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty 01 i 02 objęte  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt 
wykonawczy.
Należy sporządzić protokół odbioru robót, (ze względu na charakter robót budowlanych ulegających 
zakryciu – sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco )

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje:
• zakup i  dostawę materiałów,
• roboty przygotowawcze,
• wykonanie izolacji
• uporządkowanie stanowisk   pracy.

.
10.  Normy związane

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej  
                                  (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja



SST 01/05 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

     453.2.0.000-6     ROBOTY IZOLACYJNE (STROPODACH)

B.01.05.01 Przygotowanie podłoża
B.01.05.02 Izolacja cieplna – styropian EPS100 oklejony 2-
stronnie papą
B.01.05.03 Krycie papą termoizolacyjną wierzchniego krycia

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  izolacyjnych ( nadszybie ) występujących w pracach dla zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja   techniczna  jest   stosowana  jako  dokument   przetargowy  i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji stropodachu i obejmują:.
B.01.05.01 Przygotowanie podłoża
B.01.05.02 ułożenie izolacja cieplnej – styropian EPS 100 oklejony 2-stronnie papą
B.01.05.03 Krycie papą termoizolacyjną wierzchniego krycia

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1 Płyty styropianowe laminowane papą
Rdzeń płyt wykonany jest z płyt styropianowych EPS 100-038 DACH, PODŁOGA o kodzie wyrobu: EPS-
EN 13136-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(70,-)2-DLT(1), reakcja na ogień: klasa E  Okładzinę 
płyt stanowi podkładowa papa asfaltowa odmiany P100-1200 na welonie z włókien szklanych. Zakłady 
papy są nie mniejsze niż 50 mm. Płyty  laminowane dwustronnie, Grubość 10 cm
Wykończenie płyt: krawędzie gładkie

2.2 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na 
osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, 
zabezpieczoną folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa 
sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min 40/40%
- giętkość w obniżonych temperaturach – 25°C
- grubość 5,6 ± 0,2mm
- papa podkładowa, do mocowania mechanicznego,
osnowa – włóknina poliestrowa wzmocniona 180 g/m2, zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/
m2, gr. 3 mm.



5. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne ” pkt. 3
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z instrukcją i 

sposobem montażu określonym przez producenta.
-  w szczególności do wykonanie pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
   palnik gazowy jednodyszowy z wężem, mały palnik do obróbek dekarskich, palnik gazowy 

dwudyszowy z  wężem, butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, nóż do 
cięcia papy, wałek  dociskowy z silikonową rolką, przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas 
zgrzewania.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych w pobliżu daszka  musi się 
znajdować:
sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą, pojemnika z piaskiem oraz 
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom

4. Transport

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 
normą.  Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności5.

5. Wykonanie robót

5.1 Prace przygotowawcze
Cała powierzchnie stropodachu należy oczyścić i zagruntować

5.2 Prace izolacyjne
− Ułożyć i przykleić płyty styropianowe EPS100 dwustronnie oklejone papą podkładową 

P100/1200 na welonie szklanym z odpowiednim zakładem montażowym (PAPOSTYR) o grubości 
12cm.

− Płyty dodatkowo mocowane mechaniczne łącznikami o długości min.25cm
− Wykonać obróbki na styku ze ścianą (obróbka attykowa i okapnikowa)

5.3  Pokrycie papą termozgrzewalną
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci stropodachu i wielkość spadków i na 
tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów  papy na jego powierzchni. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:
- 0° C w przypadku pap modyfikujących SBS
- +5°C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane  w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio 
przed zgrzaniem.
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni daszka, jego oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
· Roboty rozpoczyna się od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (styk ze ścianą ) z 

zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Papy należy układać pasami równoległymi do 
okapu, Nachylenie daszka nie powinno być mniejsze niż 1%,

· Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch 
końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na 
całej szerokości zakładu (12 – 15 cm)

· Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed  rozwijaną rolką. 

-     Miarą jakości  zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o   szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości 
zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć 
zakład,  używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku   rolki do papy należy tak 
dobrać, aby  pojawił się wypływ masy o   żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość 
przesuwania  rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości  wypływ masy. Brak 



wypływu masy asfaltowej świadczy o  niefachowym zgrzaniu papy.

-        Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 cm
- poprzeczny 12-15 cm
zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 
starannością.

-        Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów.
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po  uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy 
masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.

-    W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby
zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 
zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu 
pod kątem 45°

6. Kontrola jakości robót

6.1 Kontrola dostarczonych na budowę materiałów:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu  z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych  materiałów. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać 
sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.
Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu:
- dokładności przygotowania podłoża
- poprawności ułożenia i mocowania styropianu laminowanego papą
- dokładności ułożenia papy termozgrzewalnej   - Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie 
PN- B-10240:1980

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty 01 i 02 objęte  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt 
wykonawczy.
Należy sporządzić protokół odbioru robót, (ze względu na charakter robót budowlanych ulegających 
zakryciu – sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco )

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje:
• zakup i  dostawę materiałów,
• roboty przygotowawcze,
• wykonanie izolacji
• uporządkowanie stanowisk   pracy.

10.  Normy związane

PN-B-10240:1980



SST 01/06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA ŚLUSARKA 

CPV  454.2.1.110-8

                         B.01.06.01Drzwi stalowe (zaplecze piwnicy)

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ślusarki drzwiowej podczas realizacji zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,   których  dotyczy  specyfikacja,   obejmują   wszystkie   czynności   umożliwiające  i mające  na 
celu wykonanie montażu zewnętrznej ślusarki drzwiowej:
B.01.05.01 Drzwi stalowe ( zaplecze piwnicy )

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność   z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.Materiały

Drzwi stalowe pełne  - konstrukcję drzwi stanowią odpowiednio przycięte i połączone ze sobą poprzez 
spawanie profile stalowe. Wewnątrz profilu wkładka izolująca.
W ościeżnicy i w skrzydle w specjalnym wgłębieniu – uszczelka przymykowa.
Zamki do drzwi
Zamek wpuszczany z wkładką typu Yale
Zamek nawierzchniowy do drzwi wejściowych ( typu Gerda ) z  certyfikatem odporności na włamania 
(wyposażony w dwa masywne, stalowe rygle, wytrzymałą obudowę, sprawdzoną konstrukcję 
mechanizmu zamka oraz atestowaną wkładkę bębenkową )
Okucia – klamki z szyldem

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; ST  wg PN-EN 10025-2:2005 oraz
PN-EN 10025-1:2005

2.2. Powłoki  malarskie
Drzwi stalowe malowane proszkowo – kolor wg projektu

2.3. Okucia
Wyroby   ślusarskie   powinny   być   wyposażone   w   okucia   zamykające,   zabezpieczające   i 
uchwytowe zgodnie z dokumentacją.

2.4. Składowanie materiałów
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej

2.5. Badania  na  budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 



Inżyniera i Projektanta.

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
• zgodności z projektem,
• zgodności z atestem wytwórni,
• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
• jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Ślusarka stalowa
Wbudować   należy   ślusarkę   kompletnie    wykończoną   wraz   z   okuciami,    uszczelkami    i 
powłokami antykorozyjnymi.

3.Sprzęt

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4.Transport

Wyrób powinien zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy 
do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
• prawidłowość wykonania ościeży,
• możliwość mocowania elementów do ścian,
• jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną
 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast   kotwienia   dopuszcza   się   osadzanie   elementów   za   pomocą   kołków   rozporowych   lub 
kołków wstrzeliwanych.

5.1. Osadzenie elementów
Elementy  powinny być uszczelnione między ościeżem, a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub  przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z 
elastycznej masy uszczelniającej.

5.2. Powłoki malarskie
Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i 
spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg odpowiednich norm.

6. Kontrola jakości

6.1. Badanie  materiałów   
B a d a n i e  m a t e r i a ł ó w  użytych   na   konstrukcję    należy   przeprowadzić    na   podstawie 
załączonych  zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementów 
Badanie powinno obejmować:
•    sprawdzenie    wymiarów,    wykończenia    powierzchni,    zabezpieczenia    antykorozyjnego, 

połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.



•       sprawdzenie działania zamków i zasuw
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
• sprawdzenie działania części ruchomych,
• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  Roboty podlegają 

odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót dla jest ilość sztuk elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa płatności

Płaci   się   w   jednostkach   wg   punktu   7   za   przygotowanie   i   dostarczenie   na   miejsce 
montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.



SST 01/07 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA ( obróbki blacharskie, rynny  i 
rury spustowe )

B.01/07/01 - obróbki blacharskie attyk  dachu  od szczytu
B.01/07/02 - obróbki blacharskie przy rynnach
B.01/07/03 - montaż  rur spustowych i rynien z PCV

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  obróbek   blacharskich podrynnowych oraz attyk całego budynku po dociepleniu elewacji oraz 
zamontowania rur i rynien dla zadania:

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót  objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich i rur i rynien  tzn.:

B.01/07/01 - wykonanie obróbki blacharskiej attyk dachu od szczytu
B.01/07/02 - wykonanie obróbki blacharskie przy rynnach
B.01/07/03 - montaż rur spustowych  i rynien z PCV

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały

2.1 .     Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie   certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty 
zgodnie z Polskimi  Normami oraz prawem budowlanym.  Materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i opisem technicznym

2.2.  Rodzaje materiałów

B  l  a  c      ha     s  t      a  l  o      w  a     p  o      w  l      e  k      a  na   
wg PN-B-10245:1961   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej  ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

R  y  n  n      y     i     r  u  ry     s  pu  s      t      o  w  e     z     P  C      V  -      U   
Materiał  nieplastyfikowany, wysokoudarowy polichlorek winylu, spełniający  wymagania określone w 
normie PN-EN 607 w kolorze brązowym;
-. Rynny dachowe podwieszone, półokrągłe, o wywiniętych krawędziach zewnętrznych
- Rury spustowe okrągłe ø150mm
- Leje spustowe
- Uchwyty do rynien (haki) spełniające wymagania normy PN-EN 1462
- Obejmy do rynien
- Materiały uzupełniające takie jak: złączki i kształtki, wstawki dylatacyjne, denka rynnowe, fartuchy 
okapowe, złącza przejściowe, narożniki, kolana, rynnowe leje spustowe, rewizja z sitkiem.
Wszystkie materiały uzupełniające winny być wykonane z PCV w kolorze rynien.
System winien być odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz działanie 
agresywnych związków chemicznych zawartych w wodach opadowych



3. Sprzęt

-  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne ” pkt. 3
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z instrukcją i 
sposobem montażu określonym przez producenta.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne ” pkt. 4 W transporcie i przy 
składowaniu przestrzegać należy zaleceń producentów:
•  musza być stosowane przekładki miedzy arkuszami blach dla uniknięcia ich bezpośredniego styku;
•  blachy nie mogą być układane w stosy ponadnormatywne, grozi to załamaniem profili z  dolnych 

warstw pod naporem ciężaru;
•  blachy należy zabezpieczać przed przesuwaniem się jedna po drugiej podczas jazdy oraz w każdej 

fazie  czynności rozładunków, przenoszenia na placu budowy i montażu. Wszelkie  powstałe rysy i 
zadrapania należy zamalowywać farbą ochronną;

• samochód powinien mieć otwarta platformę załadunkową ułatwiającą załadunek i rozładunek, 
dostosowana do długości zamówionych arkuszy;

•  rozładunek przeprowadzać specjalistycznym sprzętem lub przez odpowiednią liczbę osób;
•  pomieszczenia składowania musza być suche i przewiewne;
•  nie wolno układać blach bezpośrednio na ziemi lub posadzce, lecz na drewnianych paletach
• blachy w powłokach plastikowych mogą być magazynowane w szczelnych paczkach w czasie nie 

dłuższym  niż dwa tygodnie, arkusze z folia ochronna należy chronić przed promieniami UV oraz 
opadami atmosferycznymi;

•  należy unikać przykrywania blach plandeka nieprzepuszczającą wilgoci.

5. Wykonanie robót

5.1.    System  orynnowania  z PCV
Systemu orynnowania z PCV nie należy montować w temperaturze poniżej 5oC.  Zamontowane 
orynnowanie nie może gromadzić śniegu osuwającego się z dachu.
Wszystkie elementy zastosowanego systemu orynnowania powinny należeć do jednego systemu.

Montaż rynien
Do montażu  rynien używać należy uchwytów z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisieć na hakach, 
lecz nie może być do nich zamocowana ”na sztywno”. Haki należy mocować wkrętami z łbem płaskim. 
Rozstaw uchwytów winien wynosić ok. 50cm.
Należy zachować spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie należy opierać złączek dylatacyjnych, 
łuków , wylotów oraz połączeń odcinków rynien. Mocuje się je w odległości ok. 15cm od tych elementów. 
Każdą rynnę należy zamocować tak, by wysokość przedniej strony rynny była co najmniej 5mm wyżej 
niż wysokość tylniej strony – uchroni to elewację przed ewentualnym zalaniem w przypadku całkowitego 
napełnienia rynny.
Łączenie rynien należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta: na zatrzaski, za pomocą złączek 
samozaciskających lub na złączki i spinki z gumową uszczelką.
Otwarte końce rynien należy zabezpieczyć dnem. Odległość dna od uchwytu nie powinna przekraczać 
20cm. Przy wnękach i występach budynku należy wstawić narożniki.

M  on  t      a  ż     r      u  r      y     s      p  u  s      t      o  w  e      j
Montaż  należy rozpocząć od zamontowanego wpustu rynny. Przy dużych odległościach  wpustu od 
ściany należy użyć dodatkowo kolanek i króćca rury aby połączyć wpust z rurą spustową. Rury spustowe 
mocuje się do ściany za pomocą obejm wykonanych z tego samego materiału co rury. Obejmy 
rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach co 1,8-2m.
Do montażu uchwytów rynnowych z PCV należy używać wkrętów z łbem płaskim

O  b  r  ób  k      i     b  la  c  ha  r  sk      ie  
Obróbki blacharskie należy wykonać z  blachy stalowej powlekanej w kolorze podanym w projekcie. 
Wykonywanie obróbek blacharskich obejmuje cięcie blachy na wymiar, zaginanie brzegów i składanie w 
elementy, krycie i mocowanie obróbek na kołki z obrobieniem.



Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Obróbka blacharska pasa nadrynnowego powinna być wpuszczona w rynnę na 1/3 głębokości rynny na 
całej jej długości
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej   można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

6. Kontrola jakości

6.1. Materiały
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym dokumentem.
b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  f) Wyniki 
odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Kontrola wykonania obróbek blacharskich
• sprawdzenie na bieżąco mocowania elementów do deskowania lub ścian,
• sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem 

dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany.
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne z 
wymogami  niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych

7. Obmiar robót

Jednostka obmiarowa robót jest:
-  1 m2 - wykonanych obróbek blacharskich .
-  1 mb  - dla demontowanych montowanych rynien i rur spustowych
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora 
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór obróbek blacharskich
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie 
mocowania elementów do deskowania lub ścian.

8.2. Odbiór montażu rynien i rur spustowych 
Odbiór  powinien obejmować  sprawdzenie prawidłowości spadku rynien, sprawdzenie szczelności 
połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi

9. Podstawa płatności

9.1 Obróbki  blacharskie
Płaci się za ustalona ilość„mb” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
· przygotowanie,
· zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
· uporządkowanie stanowiska pracy.
9.2 Montaż  rur i rynien



Płaci się za ustalona ilość„mb” rur i rynien  wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
· montaż rynien ze spadkami ,
· montaż rur z mocowaniem do ściany
· uporządkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy związane

- PN-B-10245:1961   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej-- Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane  przez ITB – Warszawa 2004 r



SST 01/08 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA REMONT DASZKA

B.01.08.01 Przygotowanie podłoża, warstwy wyrównawcze
B.01.08.02 Krycie papą termoizolacyjną wierzchniego krycia

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  remontowych daszka 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie remontu daszka nad wejściem i obejmują:.
B.01.08.01 Przygotowanie podłoża i wykonanie warstw wyrównawczych
B.01.08.02 Krycie papą termoizolacyjną wierzchniego krycia

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1 zaprawa cementowa
wg polskiej normy PN-B-10104. Posługuje się ona pojęciem klasy zaprawy, co jest równoważne z 
dawnym określeniem marka.
Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych proporcje objętościowe składników cement - piasek,
cement - wapno - piasek, są następujące:
• zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4;
• zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6;
• zaprawa cementowa klasy M10 - 1:0:4;
• zaprawa cementowa klasy M5 - nie podaje się.
Do prac reparacyjnych można użyć specjalnie do tego celu przeznaczonych mas szpachlowo- 
reperacyjnych do betonu podanych w projekcie.

2.2 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na 
osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, 
zabezpieczoną folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa 
sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min 40/40%
- giętkość w obniżonych temperaturach – 25°C
- grubość 5,6 ± 0,2mm
- papa podkładowa, do mocowania mechanicznego, osnowa – włóknina poliestrowa wzmocniona,
  180 g/m2, zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm.



3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne ” pkt. 3
-   roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z instrukcją i 

sposobem montażu określonym przez producenta.
-      w szczególności do wykonanie pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
        palnik gazowy jednodyszowy z wężem, mały palnik do obróbek dekarskich, palnik gazowy 

dwudyszowy z  wężem, butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, nóż do 
cięcia papy, wałek  dociskowy z silikonową rolką, przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas 
zgrzewania.

 Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych w pobliżu daszka  musi się 
znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą, pojemnika z 
piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom

4. Transport

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 
normą.  Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności5.

5. Wykonanie robót

5.1 Prace przygotowawcze
Z płyty  daszka wejściowego od strony zachodniej  usunąć istniejące warstwy wierzchnie
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz 
pozostałości po powłokach malarskich usunąć.   Podłoże ewentualnie przygotować, oczyszczając je 
przez piaskowanie lub za pomocą oczyszczalnika wysokociśnieniowego. Mocno nasiąkliwe podłoża 
gruntownie zmoczyć wodą.

5.2 Prace reperacyjne
wyrównać zaprawą reparacyjną w spadku na zewnątrz. Suchą mieszankę wymieszać w l czystej 
wodzie, aż do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy. Korzystne jest zastosowanie do tego celu 
mieszadła śrubowego. Nanoszenie masy musi następować metodą „świeże na świeże” i bez 
pozostawiania pustek, poprzez wciskanie kielnią. Masy nie narzucać. Szpachlówka nadaje się do 
stosowania jednowarstwowego przy grubościach 1 – 15 mm. Nie prowadzić prac naprawczych, gdy 
temperatura powietrza lub podłoża jest niższa od +5°C. Świeżo  naniesioną szpachlówkę chronić przed 
zbyt szybkim wysychaniem i mrozem. W przypadku konieczności zastosowania większych grubości 
masy (maksymalnie do 30 mm) można ją nanieść wielowarstwowo. Spodnia warstwa musi być przy tym 
zawsze uszorstniona i stwardniała. Zarobioną zaprawę należy zużyć w ciągu jednej godziny

5.2 Pokrycie ubytków  papą  termozgrzewalną
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci daszka i  wielkość spadków i  na tej 
podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów  papy na jego powierzchni. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:
-  0° C w przypadku pap modyfikujących SBS
- +5°C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane  w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni daszka, jego oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
·  Roboty rozpoczyna się od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (styk ze ścianą ) z 

zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Papy należy układać pasami równoległymi do 
okapu, Nachylenie daszka nie powinno być mniejsze niż 1%,

· Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch 
końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na 
całej szerokości zakładu (12 – 15 cm)

·  Operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy  do 
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym  rozwijaniem 
rolki. 



       Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed  rozwijaną rolką. Miarą jakości  zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej o   szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W  przypadku gdy 
wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład,  używając wałka 
dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku   rolki do papy należy tak dobrać, aby  pojawił się 
wypływ masy o   żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania   rolki  może 
powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości   wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej 
świadczy o  niefachowym zgrzaniu papy.

·  Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 cm
- poprzeczny 12-15 cm

       zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 
starannością.

·  Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów.
       Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po  uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy 

masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.
·   W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby 

zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 
zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu 
pod kątem 45°

6. Kontrola jakości robót

6.1 Kontrola dostarczonych na budowę materiałów:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu  z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych  materiałów. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać 
sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.
Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu:
- dokładności przygotowania podłoża
- poprawności wykonania gładzi reperacyjnej
- dokładności ułożenia papy termozgrzewalnej  - Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie 
PN-B-10240:1980

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni remontowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt 
wykonawczy.
Należy sporządzić protokół odbioru robót, (ze względu na charakter robót budowlanych ulegających
zakryciu – sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco )

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje:
• zakup i  dostawę materiałów,
• roboty przygotowawcze, usunięcie warstw wierzchnich, oczyszczenie podłoża
• wykonanie gładzi naprawczej
• wykonanie pokrycia z papy
• uporządkowanie stanowisk   pracy.

10.  Normy związane

PN-B-10240:1980
PN-B-10104:2005



SST 01/09 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  REMONT WYSTAJĄCEJ   CZĘŚCI 
MAGAZYNÓW

B.01.09.01 Przygotowanie podłoża 
B.01.09.02 Izolacja przeciwwodna z papy 
B.01.09.03 wykonanie posadzki cementowej
B.01.09.04 Izolacja wraz z warstwą wierzchnią

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  remontowych wystającej ponad  teren części magazynów piwnic dla zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie remontu wystającej ponad teren części magazynów piwnic  i obejmują:.
B.01.09.01 Przygotowanie podłoża , usunięcie warstw wierzchnich i gruntu przy ścianie,  reperacja 
tynku
B.01.09.02 Izolacja przeciwwodna z abizolu R, zabezpieczenie Dysperbitem, ułożenie papy 
                  termozgrzewalnej
B.01.09.03 wykonanie szlichty betonowej gr. 4 cm zbrojonej siatką
B.01.09.04 Izolacja – sikafloor wraz z warstwą wierzchnią – posypka z piasku kwarcowego

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1 zaprawa cementowa
wg polskiej normy PN-B-10104. Posługuje się ona pojęciem klasy zaprawy, co jest równoważne z 
dawnym określeniem marka.
Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych proporcje objętościowe składników cement - piasek, 
cement - wapno - piasek, są następujące:
• zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4;
• zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6;
• zaprawa cementowa klasy M10 - 1:0:4;
• zaprawa cementowa klasy M5 - nie podaje się.

Do prac reparacyjnych można użyć specjalnie do tego celu przeznaczonych mas szpachlowo- 
reperacyjnych do betonu podanych w projekcie.

2.2 Dysperbit
Stosowany na zimno do renowacji i konserwacji pokryć dachowych wyłącznie z pap asfaltowych, 
wykonywania pokryć dachowych bezosnowowych na podkładzie z jednej warstwy papy, gruntowania 
podłoża i izolacji fundamentów, wykonywania laminatów na tkaninach technicznych, zabezpieczania płyt 
wiórowych, izolacji wodoszczelnych. PN-B-24000:1997

2.3 Masa gruntująca
Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji 



umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych podłożach. 
Przeznaczony jest do gruntowania podłoży betonowych (ławy, fundamenty, podziemne części budowli) 
pod wszelkiego  rodzaju hydroizolacje bitumiczne i papy termozgrzewalne oraz do wykonywania 
samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego. Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane 
z podłożem i niwelują jego mikropęknięcia.
* głęboko penetruje podłoże
* działa na lekko wilgotnych podłożach
* powłoka odporna na słabe kwasy i zasady

2.4 Papa asfaltowa
Do produkcji papy stosuje się asfalt niemodyfikowany, osnowę stanowi welon z włókien szklanych o 
gramaturze min. 50 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, 
jej  spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Grubość papy 3,0 mm ±5%. Papa 
przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa podkładowa 
w  wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do 
renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania.

2.5 Posadzka  epoksydowa
Dwuskłądnikowa dyspersja wodna żywicy epoksydowej – powłoka ochronna i doszczelniająca beton. 
Materiał paroprzepuszczalny o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej i dobrej przyczepności do 
podłoży betonowych, tynków cementowych, żywic epoksydowych, eternitów, asfaltów.Bez zapachu
Łatwa w stosowaniu, dobra odporność na oleje. Kolor szary RAL 7032 Stosowana do wykonania 
posadzek cienkopowłokowych i powłok ochronnych na ścianach.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne ” pkt. 3
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z instrukcją i 
sposobem montażu określonym przez producenta.
- w szczególności do wykonanie pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
palnik gazowy jednodyszowy z wężem, mały palnik do obróbek dekarskich, palnik gazowy dwudyszowy 
z wężem, butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, nóż do cięcia papy, wałek 
dociskowy z silikonową rolką, przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych w pobliżu wystającej części 
magazynów piwnic   musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika 
z wodą, pojemnika z piaskiem oraz apteczka  pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw 
oparzeniom

4. Transport

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 
normą.  Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności5.

5. Wykonanie robót

P  r      a  c      e     p  r  zy  go  t      o      w  a      w  c  z      e  
Z płyty   wystającej części magazynów piwnic   usunąć istniejące warstwy wierzchnie i obróbki 
blacharskie.  Ścianę oczyścić do  poziomu  ław  fundamentowych  lub  nie  mniej  niż. 60cm poniżej 
terenu ( usunąć warstwę gruntu)
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju. Luźne części oraz pozostałości po 
powłokach malarskich usunąć.   Podłoże ewentualnie przygotować, oczyszczając je przez piaskowanie 
lub  za pomocą oczyszczalnika wysokociśnieniowego. Mocno nasiąkliwe podłoża gruntownie zmoczyć 
wodą.

P  r  a  c      e     r  epe  r  a  c      y  jne  
Wyrównać zaprawą reparacyjną lub zaprawą cementową 1:3. Suchą mieszankę wymieszać w l czystej 
wodzie, aż do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy. Korzystne jest zastosowanie do tego celu 
mieszadła śrubowego. Nanoszenie masy musi następować metodą „świeże na świeże” i bez 
pozostawiania pustek, poprzez wciskanie kielnią. Masy nie narzucać. Szpachlówka nadaje się do 
stosowania jednowarstwowego przy grubościach 1 – 15 mm. Nie prowadzić prac naprawczych, gdy 
temperatura powietrza lub podłoża jest niższa od +5°C. Świeżo  naniesioną szpachlówkę chronić przed 



zbyt szybkim wysychaniem i mrozem. W przypadku konieczności zastosowania większych grubości 
masy (maksymalnie do 30 mm) można ją nanieść wielowarstwowo. 
Spodnia warstwa musi być przy tym zawsze uszorstniona i stwardniała. Zarobioną zaprawę należy zużyć 
w ciągu jednej godziny
− Cokół zaizolować  izolacją płynna (ABIZOL R)
− Oczyszczoną powierzchnie ścian zabezpieczyć przez ułożeniem papy izolacyjnej (np. Dysperbit)
− Wykonać obróbki blacharskie po obwodzie
− Na całej powierzchni ułożyć 2 warstwy papy izolacyjnej termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę 

pionową. W miejscu styku z nią dodatkowo uszczelnić.
− Na powierzchni wykonać warstwę dociskową szlichty betonowej grub. 4cm zbrojonej siatką cięto- 

ciągnioną .
− Wierzch zabezpieczyć warstwą niepalącą np. SIKAFLOR 2530W z posypką z piasku kwarcowego o 

ziarnistości ok 0,5mm

6. Kontrola jakości robót

6.1 Kontrola dostarczonych na budowę materiałów
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu  z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych  materiałów. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać 
sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.
Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu:
- dokładności przygotowania podłoża
- poprawności wykonania gładzi reparacyjnej, izolacji cokołu
- dokładności ułożenia papy termozgrzewalnej   - Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie 
  PN-B-10240:1980 na podłożu zabezpieczonym Dysperbitem
- dokładność i szczelność wykonania obróbek blacharskich
- poprawność wykonania szlichty betonowej ( 4 cm ) z warstwą zbrojącą
- poprawność wykonania posadzki epoksydowej z posypką kwarcową

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni remontowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt 
wykonawczy.
Należy sporządzić protokół odbioru robót, (ze względu na charakter robót budowlanych ulegających
zakryciu – sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco )

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje:
• zakup i  dostawę materiałów,
• roboty przygotowawcze, usunięcie warstw wierzchnich, oczyszczenie podłoża
• wykonanie gładzi naprawczej , zaizolowanie cokołu
• wykonanie pokrycia z papy   na  podłożu zabezpieczonym Dysperbitem, z obróbkami 

blacharskimi
• wykonanie szlichty dociskowej zbrojonej siatką ciętociągnioną
• wykonanie warstwy wierzchniej posadzki z SIKAFLOOR z posypką kwarcową
• uporządkowanie stanowisk   pracy.

10.  Normy związane

PN-B-10240:1980
PN-B-10104:2005



SST 01.10.00    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   -  NAWIERZCHNIE 
ZEWNĘTRZNE

                                   B.01.08.01 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU – CPV 452.33260-9

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem opaski wokół budynku dla zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót  objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
-  opaski wokół budynku z płyt chodnikowych 50x50x7cm i ułożenia obrzeży z krawężnika betonowego. 

Zakres robót obejmuje:

B.01.10.01 OPASKA  WOKÓŁ  BUDYNKU
• Ustawieniem obrzeży betonowych
• Ułożeniem płyt chodnikowych 50x50x7cm

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

O      b  r      z  e      ż  a     c      ho  d  n      i  k      o  w  e   
Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie  ciągi komunikacyjne od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne”p.2.

2.1. Wymagania szczegółowe
Płyty chodnikowe betonowe z betonu płukanego 40x40x5 cm powinny odpowiadać wymaganiom BN-
80/6775-03.00  i BN-80/6775-03.02  oraz PN-EN 1339:2005 - dodana
Wibroprasowane wyroby betonowe, - płyty chodnikowe, z betonu płukanego i betonu barwionego.
Płyty płukane dzięki zastosowaniu ozdobnych żwirów i grysów ( porfiry, marmury, granity, diabazy, 
otoczaki) mają niepowtarzalny efekt wizualny.
Wszystkie płyty są antypoślizgowe, charakteryzują się wysoką mrozoodpornością i odpornością na 
ścieranie oraz małą nasiąkliwością.
Dzięki nierównej powierzchni zmniejszają odprysk wody deszczowej na ścianę budynku.
Obrzeża betonowe 6x20x100 cm
Obrzeża gatunku I powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i spełniać warunki zawarte w normach 
PN-EN 1339:2005 Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest 
producenta.  Beton użyty do el. prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością ≤4% 
oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 .



Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży:
- na długości ±8mm,
- na szerokości i wysokości ±3mm. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży:
- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi – 2mm,
- szczerby   i    uszkodzenia   krawędzi    i    naroży   ograniczających   powierzchnie   górne 

(ścieranie)   – niedopuszczalne.
Obrzeża należy składować w pozycji budowania. Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w 
sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, 
szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych. Betonowe 
obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach 
co najmniej:
grubość 2,5 cm, szerokość 5cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według  PN-EN 206-1:2003  klasy B-30.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3.
Roboty związane z wykonaniem podłoża jak i układaniem płyt i obrzeży będą wykonywane ręcznie. 
Do cięcia płyt i obrzeży używać np. pił diamentowych.
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów do napraw konstrukcji betonowych.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4.
Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego oraz transportu przewidzianego do 
tych robót i wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach przedmiarowych.

Transport obrzeży betonowych.
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez  beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowej. Obrzeża powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne wymagania
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.

Zakres robót 
Obejmuje przygotowanie podłoża z podsypki cementowo-piaskowej oraz ułożenie płyt betonowych oraz 
ustawienie na podsypce cementowo-piaskowej obrzeży betonowych o wym. 6x20 cm.
Przed przystąpieniem do robót brukarskich należy zdjąć starą nawierzchnię , wyrównać i zagęścić dno 
koryta.

  P  ł      y  t      y     c      h      o  d      n  i      k      o  w      e  
Technologia układania dla Klasy 1
• warstwa pospółki lub piasku gr. 8-10cm. (ubijana warstwami)
• podsypka piaskowa gr. max 4cm.
• płyty chodnikowe
• po ułożeniu płyty zawibrować za pomocą wibratora płytowego wyposażonego w płytę z gumy
• powstałe spoiny wypełnić drobnym, suchym piaskiem 0-2 przez kilkakrotne wmiatanie go przy 

użyciu szczotki.



O      b  r      z      e  ż      a         b  e  t      o  n      o  w      e  
W      y  k      o  n  anie     k      o  r      y  t      a     i      p  o  dło  ż  a      pod      ob  r  z  e  ż      a     .  
Koryto pod podsypkę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050:1999.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnienie szerokości dna wykopu. 
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka (ława)z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenia z 
polewaniem wodą.

U      s      t      a  w  ien  i      e     b  e  t      o  n  o      w  y  c      h     ob  r  z  e      ż      y     c      h  o  d      n  i  k      o      w  y  c      h  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w 
stosunku 1:2. Spoiny przez zalaniem należy oczyścić. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełna.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. Kontrola robót obejmuje:
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrolę prawidłowości ułożenia płyt betonowych, ustawienia obrzeży oraz wypełnienia spoin.  Ocena 
poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Wymagania ogólne
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.
Jednostką obmiarową dla ułożenia obrzeży jest 1m (metr) ustawionego betonowego obrzeża 
chodnikowego oraz wykonanej opaski.
Jednostką obmiarową dla robót pozostałych jest 1m2 wykonanej nawierzchni

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Wymagania ogólne
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
-  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót,
- Dziennik budowy,
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia).

8.2 Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto
- wykonana podsypka



9. Podstawa płatności

9.1 Wymagania ogólne
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.

11. przepisy związane

10.1. Normy
1. PN-EN 13139:2003 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
2. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
4. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności5. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

7. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych

9 PN-EN 1339:2004 Betonowe płyty chodnikowe. Wymagania i metody badań

10.2. Inne dokumenty
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami),
2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami),
4.   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane. 

MBiPMB iITB Warszawa 1977 wyd.II
5.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 19.03.2003)
6.  Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej   z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r

7.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi zmianami

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r 
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z 
dnia 16.10.2003r)

9.  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu 
ciężarów.

11.   Uwagi szczegółowe

Roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym, powinno przewidzieć się utrudnienie wynikłe z ruchu 
pracowników, należy rozważyć możliwość wykonywania niektórych prac w różnych godzinach jak 
również ograniczeń czasowych wykonywania niektórych rodzaju robót.



SST 01/11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE

B.01.11.01 montaż   urządzeń   klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, 
oświetlenia  zewnętrznego central  i  kamer przemysłowych 
mocowanych do elewacji

B.01.11.02 montaż  drobnych elementów mocowanych do 
elewacji

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru montażu urządzeń  i  drobnych elementów na elewacji dla zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót  objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż urządzeń i drobnych elementów
B.01.11.01 montaż urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych , oświetlenia 

zewnętrznego i
kamer przemysłowych mocowanych do elewacji

B.01.11.02 montaż drobnych elementów wyposażenia mocowanych do elewacji

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie   certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty 
zgodnie z Polskimi  Normami oraz prawem budowlanym.  Materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i opisem technicznym.

2.2 Rodzaje materiałów
Kotwy stalowe
Pręty stalowe ( np. Ø 14  stal B 500 SP ) gwintowane na całej długości – cięte na wymiar z prętów dł. 
1.00m
 Zawiasy, śruby, wkręty
 Pianka poliuretanowa do uszczelnień
 Kit plastyczny odporny na promieniowanie UV ( np. firmy „SOUDAL” lub „TYTAN”
 Blacha nierdzewna do wykonania kasetek ( przejście wiązek kabli przez elewację )

3. Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne ” pkt. 3
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z instrukcją i 
sposobem montażu określonym przez producenta.

4. Transport



-Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne ” pkt. 4
W  transporcie i przy składowaniu przestrzegać należy zaleceń producentów:



5. Wykonanie robót

5.1 Montaż urządzeń znajdujących się na elewacji
· Ew.konstrukcje wsporcze dla urządzeń montowanych na elewacji   dostarczone przez producenta  ( 

Wykonawcę ) – zamówione na podstawie wytycznych Inwestora
· Przed wykonaniem docieplenia  w  elewacji , w miejscach mocowania konstrukcji wsporczej nawiercić 

otwory w części nośnej ściany
· Długości kotew przyciąć na montażu  tak, aby uzyskać kotwienie w ścianie nośnej  min. 14 cm ( oraz 

uzyskać długość kotwy na zewnątrz ściany L= gr. docieplenia + 15 cm odstęp konstrukcji wsporczej 
od elewacji + dł. regulacji )

· Kotwy zakotwić w systemie HIT HY 50 (wkleić )
· Po dociepleniu elewacji zawiesić konstrukcję wsporczą na kotwach
· Za pomocą nakrętek wypoziomować i uzyskać pożądaną odległość od elewacji ( 10-15 cm )
· Zawiesić elementy
Uwaga:
Jeżeli producent konstrukcji wsporczej przewidzi inną metodę montażu ( z uzyskaniem odstępu od 
elewacji –stosować się do instrukcji montażu producenta

5.2 Montaż zdemontowanych uprzednio urzadzeń przed dociepleniem
· W ścianie nośnej zamontować kotwy do zamontowania podstaw pod urzadzenia ( montaż kotew 

jakw pkt. 5.1
· pojedynczy pręt/profil konstrukcji wsporczej  - doszczelnienie przerwy między dociętym styropianem i 

prętem wykonane pianką poliuretanową, na zewnątrz założone kitem odpornym na działanie promieni 
UV

· pod przejście przez warstwę elewacji wiązki przewodów elektrycznych i rurek wykonać rurkę 
elastyczną z tworzyw sztucznych wyprowadzoną po ścianie nośnej od urządzen  do poz. chodnika po 
dociepleniu

· rurka instalacji odgromowej schowana pod warstwą docieplenia
· doszczelnienie przerwy między kasetką a wiązką przewodów wykonane pianką poliuretanową, na 

zewnątrz założone kitem odpornym na działanie promieni UV
· pojedynczy pręt/profil konstrukcji wsporczej  - doszczelnienie przerwy między dociętym styropianem i

prętem wykonane pianką poliuretanową, na zewnątrz założone kitem odpornym na działanie promieni
UV

5.3 Montaż oświetlenia zewnętrznego, central, kamer przemysłowych

· Elementy oświetlenia i kamer przykręcać do istniejących , wystających kotew– przed przykręceniem 
sprawdzić prawidłowość osadzenia kotwy , w razie niedostatecznego zamocowania – poprawić ( 
zaprawa cementowa 1:3 lub system zamocowań np. HILTI )

· pojedynczy pręt/profil konstrukcji wsporczej  - doszczelnienie przerwy między dociętym styropianem i 
prętem wykonane pianką poliuretanową, na zewnątrz założone kitem odpornym na działanie promieni 
UV

5. Kontrola jakości

6.1. Materiały
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości  lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem.

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania.



c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom

przedmiotowych norm.
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  f) Wyniki 

odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostka obmiarowa robót jest:
– sztuk  urządzeń , zamocowanych na elewacji
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora 
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie mocowania elementów do warstwy nośnej ściany ( 
niedopuszczalne jest mocowanie elementów do warstwy izolacyjnej – oprócz małych kratek 
wentylacyjnych z  tworzywa, które mogą być mocowane za pomocą kleju bezpośrednio do warstwy 
elewacyjnej )

9. Podstawa płatności

Montaż elementów i urządzeń.
Płaci się za ustaloną ilość sztuk urządzeń lub elementów  wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie wraz z odczyszczeniem i renowacją elementów,
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, uszczelnienie przejścia przez warstwę izolacyjną,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B i C , wydawnictwo ITB
· Instrukcje i zalecenia producentów elementów gotowych oraz systemów zamocowań użytych do 

wykonania robót



SST 01/12 REMONT DASZKÓW 

B.01.12.01 demontaż i ponowny montaż   przekrycia z blachy 
B.01.12.02 wykonanie i montaż   osłon bocznych z 
poliwęglanu 
B.01.12.03 renowacja i malowanie konstrukcji daszka i 
osłon

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru
remontu daszka od strony północnej dla zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót  objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
remont daszka wraz z osłonami bocznymi
B.01.12.01 demontaż i ponowny montaż  przekrycia z blachy dostosowanego do nowej grubości 
                 ściany zewn.
B.01.12.02 wykonanie i montaż osłon bocznych z poliwęglanu w ramkach z kątownika zimnogiętego
B.01.12.03 renowacja i malowanie konstrukcji daszka i osłon

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie   certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty 
zgodnie z Polskimi  Normami oraz prawem budowlanym.  Materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i opisem technicznym.

2.2 Rodzaje materiałów poliwęglan wielokomorowy odporny na uderzenia
poliwęglanowe płyty wielokomorowe stosowane do termoizolacyjnych oszkleń dachowych i ściennych
• parametry mechaniczne: mały ciężar właściwy 1,2 G/cm3, duża odporność na uderzenia 35 kJ/m2, 

materiał niełamliwy, bezodpryskowy, etc.,
• parametry termiczne: współczynnik przenikania ciepła 1,15 - 3,3 W/m2K,
• parametry akustyczne: izolacyjność 18 - 32 dB,
• zachowanie w/w parametrów w dużym zakresie temperatur (od -40 C do +115 C),
• przepuszczalność światła do 89 % oraz możliwość jego rozpraszania drogą doboru struktury lub 

zabarwienia materiału,
• materiał trudno zapalny, nie rozprzestrzeniający ognia (NRO), nie kapiący
kątownik zimnogięty 30x30 mm
Kotwy stalowe
Zawiasy,  śruby, wkręty



Pianka poliuretanowa do uszczelnień
Kit plastyczny odporny na promieniowanie UV ( np. firmy „SOUDAL” lub „TYTAN”

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne ” pkt. 3
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z instrukcją i 
sposobem montażu określonym przez producenta.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne ” pkt. 4
W  transporcie i przy składowaniu przestrzegać należy zaleceń producentów:

5. Wykonanie robót

− Po wykonaniu docieplenia ścian należy zamontować zdemontowane uprzednio przekrycie daszka 
z blachy po dostosowaniu  do grubości ściany.

− Wykonać obróbki na styku ściany i daszka. Styk uszczelnić

M  on  t      aż         o  s  łony         bo  c      z  n      y  c      h         z     pł  y  t      y     p  o      li  w      ę  g  l      a  n      u     l  u  b     i  n  n      ej     pł      y  t      y     o  s      ł  o  no      w  e      j     do     u  ż      y  t      k      u     z  e      w      n  ę  t      r      z  n  e      go  
-        Osłony boczne wykonać z poliwęglanu wielokomorowego odpornego na uderzenia.  Płyty 

poliwęglanu montowane w ramach z kątownika zimnogiętego 30x30mm.
-         Ramy mocowane (spawane) do konstrukcji daszka na górze oraz przykręcane do istniejących 

kotew w murku lub za pomocą nowych kotew w warstwie nośnej ściany
-        pmalować konstrukcję daszka farbami w kolorze podanym w projekcie



SST 01/13 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA   TECHNICZNA
REMONT MURKÓW PRZY FOSIE 45453000-7 (Roboty remontowe i 
renowacyjne)

Renowacja muru  i wykończenie tynkiem kamyczkowym( metoda  lekka mokra BSO )
B.01.13.01 Przygotowanie podłoża
B.01.13.02 Tynkowanie ( tynk  kamyczkowy )

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót remontowych murków przy fosie  dla zadania:
polegających na ociepleniu wszystkich ścian zewnętrznych budynku.

1.2. Zakres  stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie remontu ścianek muru przy fosie budynku :
B.01.13.01 Przygotowanie podłoża
B.01.13.02 Tynkowanie  ( tynk kamyczkowy )

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac przygotowawczych, dobór materiałów 
oraz za zgodność z dokumentacją projektową wykonawczą, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy wykonywaniu prac z systemu BSO należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w 
szczególności:
-    w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być 

niższa niż +5
o

C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż 

+8
o
C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;

-   podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami  atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny 
odpowiednio zabezpieczyć;

2. Materiały

Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, że dokonana przez producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność 
tego wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.
Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i 
wydal na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo 
Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez producenta zgodności wyrobów budowlanych i ich 
znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. – Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

E  m  u      l  s      j  a     g  r  un  t      u      j  ą  c      a  
Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki, farby, 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

· Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
· Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach
· Odporność na zarysowania po około 2 godzinach
· Gęstość emulsji 1,0 g/cm3



· Wyrób powinien spełniać wymagania PN-C-81906:2003
· Opakowania:

Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg
· Transport:

Emulsję należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem

Wp  r  a      w  a     t      y  n  k  a  r      s  k      a     c      o  k      o  ł  o      w  a     –     t      y  n  k     m  o      z  a  i  k      o      w  y     z     n  a  t      u  r      a  ln  e  go     k      r  u  sz      y  w  a  
Gotowa do użycia masa tynkarska do wypraw pocienionych,   mozaikowych (drobne kamyczki). 
Opracowana na bazie żywic  mieszanka do  do wykończenia elewacji. Tynk mozaikowy jest zmywalny i 
odporny na  uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu przez bardzo długi czas pozwala zachować 
estetyczny wygląd ścian. Dostępny w wielu wariantach kolorystycznych

3. Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne ” pkt. 3
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z instrukcją i 
sposobem montażu określonym przez producenta.

4. Transport

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania  w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek i 
składowanie
materiałów izolacyjnych   powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz 
wymagania  stawiane przez producentów tych materiałów na czas transportu i składowania przed 
wbudowaniem.

5. Wykonanie robót

C      z      y  n  n      o  śc      i     w  s      t      ęp  n  e     –     p  odł  o      ż  e     m  u  r  o      w      a  ne  :  
• Po skuciu tynków odspojonych, opukaniu pozostałych i w razie potrzeby skuciu- wyrównanie 

powierzchni miejscowo w przypadku dużych różnic w płaszczyźnie elewacji   po skuciu tynku 
(ubytki w murze)  - zaprawą cementową 1:3.Wyrównanie powierzchni.

• Odpylenie  i wymycie wodą pod ciśnieniem, a następnie gruntowanie preparatem systemowym

Cz      y  n  n      o  śc      i         z  a  s      adn  i  cz      e      :
• Wykonanie wyprawy cokołowej z tynku „kamyczkowego”

6. Kontrola jakosci

6.1 Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu  z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych materiałów.
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej,
jakościowej oraz ilościowej.

6.2 Kontrola jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych.
kontrola powinna obejmować prawidłowość:

• przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie 
- w zakresie koniecznym),

• wykonania wyprawy tynkarskiej.



K  o  n  t      r  o  l  a     pr  z      y  g      o  t      o  w  a  n      i  a     p  o      d  ł  o      ż  a   
Polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte,  wyrównane, wzmocnione, czy 
dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym.

K  o  n  t      r  o  l  a     w      y  k      ona  n      i  a     w      y  p  r      a  w      y     t      y  n  k      ar  sk      i  e      j   
Polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej  zgodnej z projektem struktury. 
Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy  wykonawcą oraz inwestorem. 
O i le  w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni,  krawędzi przyjąć:
•  odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 

3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m),
•  odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej 

niż 30 mm na całej wysokości budynku,
•  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 

kondygnacji - 10mm,
•  dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku,
•  odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 

być większe niż 7 mm.
Ocena wyglądu zewnętrznego polega  na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni. Powinna ona 
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych 
wypukłości i  wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. 
Dopuszczalne odchylenie  wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu 
powinno być zgodne z ogólnymi  warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami 
szczegółowymi zawartymi w umowie.

6.3 Kontrole i badania laboratoryjne
a)  Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 
dla  całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni remontowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich . Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2 Odbiór robót tynkarskich
Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt 
wykonawczy.
Należy sporządzić protokół odbioru robót,

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje:
• zakup i  dostawę materiałów,
• roboty przygotowawcze,
• przygotowanie i naprawa podłoża
• wykonanie wyprawy zewnętrznej



• uporządkowanie stanowisk   pracy.
10. Przepisy związane

PN-EN 13172:2002   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodności.
PN-EN 12004:2002 Tynki i zaprawy budowlane
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB Instrukcje użycia i karty 
                                  techniczne stosowanych wyrobów

10.1.  Inne   dokumenty
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr  202, poz. 2072).

• Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) 
oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 
888).

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 
198, poz. 2041).



SST 01/14 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE - INNE

B.01.14.01 renowacja i montaż  krat okiennych
B.01.14.02 renowacja balustrad
B.01.14.03 montaż  pochwytu ze stali przy schodach zewn.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  renowacji i montażu krat okiennych, renowacji balustrad i montażu pochwytu ze stali 
nierdzewnej dla zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót  objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
B.01.14.01 renowacja i montaż krat okiennych
B.01.14.02 renowacja balustrad
B.01.14.03 montaż pochwytu ze stali przy schodach zewn.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie   certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty 
zgodnie z Polskimi  Normami oraz prawem budowlanym.  Materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i opisem technicznym.

2.2 Rodzaje materiałów
   Z  a  w  i  a  s      y  ,         ś      r  u  b      y  ,     w  k      r  ę  t      y  

   F  a  r  b      y  
farba poliwinylowa nawierzchniowa do krat, bram i ogrodzeń. Przeznaczona do malowania powierzchni 
stalowych i innych przedmiotów z kutej stali , dla ochrony antykorozyjnej i w celu dekoracyjnym. Tworzy 
powłokę kryjącą , półmatową o  dobrej przyczepności do podłoża i charakterystycznym metalicznym 
wyglądzie. 
Kolor do uzgodnienia z głównym projektantem na etapie realizacji

   P  i  an  k      a     p  oliure  t      an  o      w  a     do     u  s      z  c      z  e  l      n  i  e      ń  

R  u  r  a     z  e     s  t      a  l  i     n  i  e  r  d      z  e      w  n  e      j     z     k      o  m  p      l  e  t      e  m     ob  e      j  m     d      o     m  o  c  o  w      a  n      ia     w     m  u  r      z  e  

3. Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne ” pkt. 3
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z instrukcją i 
sposobem montażu określonym przez producenta.



4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne ” pkt. 4
W  transporcie i przy składowaniu przestrzegać należy zaleceń producentów:

5. Wykonanie robót

5.1. Renowacja i montaż krat okiennych
· Zdemontowane uprzednio i przeznaczone do ponownego montażu kraty przyciąć do 

wielkości otworów po dociepleniu
· Część krat przeznaczonych do otwierania wyposażyć w zawiasy
· Młotkować i szczotkować do 2-3 stopnia czystości
· Malować farbą podkładową
· Malować farbą nawierzchniową
· Kraty ( mocowane do ściany nośnej w glifach okiennych ) przykręcać do istniejących , 

wystających  płaskowników – przed przykręceniem sprawdzić prawidłowość osadzenia 
płaskownika, w razie niedostatecznego zamocowania – poprawić ( zaprawa cementowa 1:3

·
5.2. Renowacja balustrad
· Młotkować i szczotkować do 2-3 stopnia czystości
· Malować farbą podkładową
· Malować farbą nawierzchniową

5.3. Montaż pochwytu ze stali 
Pochwyt ( rura ze stali  ) osadzić w murku wejściowym za pomocą uchwytów – obejm 
zamocowanych bezpośrednio do muru śrubami bądź kotwami chemicznymi. Uważać aby 
podczas montażu nie uszkodzić powierzchni pochwytu

6. Kontrola jakości

6.1. Materiały
a)  Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości  lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.

b)  Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

c)  Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do  zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom

     przedmiotowych norm.
e)  Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  f) 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.

7. Obmiar robót

Jednostka obmiarowa robót jest:
– sztuk  balustrad, krat i  pochwytów  zamocowanych na elewacji
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie mocowania elementów do warstwy nośnej ściany 
(niedopuszczalne  jest mocowanie elementów do warstwy izolacyjnej), jakość wykonanych prac 
renowacyjnych, jakość powłok malarskich



9. Podstawa płatności
Montaż elementów i urządzeń.
Płaci się za ustaloną ilość sztuk urządzeń lub elementów  wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie wraz z odczyszczeniem i renowacją elementów,
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, ,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B i C , wydawnictwo ITB

· Instrukcje i zalecenia producentów elementów gotowych oraz systemów zamocowań użytych 
do wykonania robót


