PRZEDMIAR ROBOT - ROBOTY TOWARZYSZACE BRANZA ELEK-

TRYCZNA
NAZWA INWESTYCJI : BUDYNKINR 22, 23, 24
ADRES INWESTYCJI . KATOWICE ULICA KOSZAROWA 17
INWESTOR . KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
ADRES INWESTORA : KATOWICE ULICA LOMPY 19
SPORZADZIt. KALKULACJE : TECH.JADWIGA KULA/JACEK KULA
DATA OPRACOWANIA : 11.08.2011
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt
Slownie: zero i 00/100 zt
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

11.08.2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Katowice KWP budynek 22 23 24 elektryka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|Oswietlenie zewnetrzne
1|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw ulicznych szt.
d.1/1133-04
analogia
5+1+5 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2|KNR 4-03 Demontaz wysiegnikéw na $cianie szt.
d.1/1143-02
11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000
3/KNR 4-03 Demontaz przewoddéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 6 mm2 z podtoza ceglanegojm
d.1/1117-04 lub betonowego ze zdjgciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem $rub - przewody
opraw ulicznych
78.00+194.00+49.50 m 321.500
RAZEM 321.500
4/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane |m
d.1/0213-01 n.t. na gotowym podfozu w ciggach wielokrotnych - np. YDYpzo 3x1,5 mm2 - dla opraw
ulicznych
15.00+10.00+15.00 m 40.000
RAZEM 40.000
5/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gteb.do 8cm i $r.do 10mm - pod uchwyty |szt.
d.1]0802-01 USMP
40.00/0.40 szt. 100.000
RAZEM 100.000
6|KNR 5-08 Osadzenie w podifozu uchwytéw USMP w gotowych $lepych otworach. szt.
d.1]0809-01
analogia
100.00 szt. 100.000
RAZEM 100.000
7|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 5 kg na $cianie (do |szt.
d.1/0701-11 4 mocow.) - wysiegniki dla opraw ulicznych
11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000
8/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw dla lamp rteciowych i sodowych w obu- |szt.
d.1/0508-01 dowie aluminiowych z gwintem E40 -zwyktych -kofncowych - oprawy o$wietleniowe uliczne
11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000
9/KNR 4-03 Demontaz opraw hermetycznych szt.
d.1/1133-05
2+12+3 szt. 17.000
RAZEM 17.000
10| KNR 4-03 Demontaz przewoddéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 6 mm2 z podtoza ceglanegojm
d.1/1117-04 lub betonowego ze zdjgciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem $rub - przewody
opraw hermetycznych
24.00+194.00+24.00 m 242.000
RAZEM 242.000
2|Szafy i tablice zewnetrzne stalowe
11/KNR 4-03 Demontaz drzwiczek wngkowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych srubami kotwowy- |szt.
d.2{1145-01 mi na podfozu ceglanym
2+4+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
12| KNNR 5 0404- | Zabudowanie drzwiczek dla ztgczy szt.
d.2|01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|Instalacja odgromowa
13|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub preta mocowanych |m
d.3/1140-05 na dachu ptaskim
840.00 m 840.000
RAZEM 840.000
14|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do 120 mm2 mo- |m
d.3/1139-08 cowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
210.00 m 210.000
RAZEM 210.000
15/KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu ptaskim pokry- |m
d.3/0604-03 tym papa na betonie
840.00 m 840.000
RAZEM 840.000
16| KNR 5-08 Przewody o przekroju zyly do 10 mm2 wciggane do rur - montaz uziomu z preta fi 10 mm  |m
d.3/0204-04 wcigganego do rury
analogia
210.00 m 210.000
RAZEM 210.000
17|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza m
d.3/0101-03 mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegtly
210.00 m 210.000
RAZEM 210.000
18/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3/0110-02
210.00 m 210.000
RAZEM 210.000
19/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowa- |szt.
d.3/0404-01 nie przez zabetonowanie w gotowych otworach - skrzynki dla ztaczy kontrolnych
30 szt. 30.000
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RAZEM 30.000
20|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji uziemiajacej i odgromowej |szt.
d.3/0619-05
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
21/KNR 5-08 taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych krzy- |szt.
d.3/0618-01 zowych - do istniejgcych sond
7+16+7 szt. 30.000
RAZEM 30.000
22/ KNNR 5 1304- | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.3/03
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
23/ KNNR 5 1304- | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3|04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
4|Roboty pozostate
24|KNR 5-08 Zatozenie nowych kaset na manipulatory alarmu wejscia na elewaciji, przyciski p.poz szt.
d.4|0404-01
1+3+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25/KNR 4-03 Przetozenie istniejacych przewodéw na elewacji ( bez M ) m
d.4|0204-04
2*40.00+2*90.00+2*40.00 m 340.000
RAZEM 340.000
26|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r.do 47 mm w cegle m
d.4/1001-09
340.00 m 340.000
RAZEM 340.000
27|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania |m
d.4/0109-06 bruzd ($r.do 23mm podtoze inne niz beton)
340.00 m 340.000
RAZEM 340.000
28|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.4|1012-01
340.00 m 340.000
RAZEM 340.000
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