1.

Srodki techniczne i organizacyjne
Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego warunki prowadzenia robot
wynikajace ze specyfiki zaprojektowanych i przewidzianych do zrealizowania konstrukcji,
a mianowicie:
o zabezpieczenie i oznakowanie terenu, w ktérym sg prowadzone roboty zwigzane
z wykonaniem prac remontowo — termomodernizacyjnych,
o montaz konstrukcji stalowych lub drewnianych, zwtaszcza montaz elementéw na
wysokosci, winien byé prowadzony w sposob uniemozliwiajacy upadek pracownika
Z WySOKOSCi.
W planie ,bioz” nalezy wskazaé srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
i uwzgledniajgce przepisy dotyczace prac niebezpiecznych pozarowo prowadzonych
w obiektach istniejgcych.
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10.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Komisariat Policji Nr Il w Katowicach
Katowice, ul. Kazimiery Iftakowiczowny 2.

Nazwa inwestora
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19.

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje
mgr inz. arch. Halina Rakowska - Dzierzewicz, zam. 43-450 Ustron, ul. Daszynskiego 78
mgr inz. arch. Piotr Tarczatowicz, zam. 41-800 Zabrze, ul. Gen. De Gaulle’a 57 B /7

Zakres robét dla catego zamierzenia bud. oraz kolejnos¢ realizacji

= |zolacja i ocieplenie $cian piwnic, ew. remont kanalizacji deszczowej

= Remont dachu zwigzany z ociepleniem stropodachu, tynkowanie kominéw, naprawa
i remont gzymsow.
Oczyszczenie elewaciji, uzupetnienie tynkéw.
Termorenowacja zewnetrznych scian budynku, tynkowanie scian docieplonych.
Wymiana rynien i rur spustowych montaz instalacji odgromowe;j.
Roboty wykonczeniowe.

Wykaz obiektéw budowlanych
Komisariat Policji Nr [l w Katowicach

Zagospodarowanie dziatki
Zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét bud.

a) wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

b) wystepujg roboty, przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

Instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz dla
pracownikéw o zakresie i warunkach wykonania robét stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia, a w szczegdlnosci: okreslenie zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia, nakazanie stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (kaski ochronne, indywidualne
pasy bezpieczenstwa), wyznaczenie osob prowadzacych nadzér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP,
odpowiadajgce charakterowi wykonywanych robaot.

Srodki bezpieczenstwa

W celu stworzenia bezpiecznych warunkéw wykonywania robét nalezy zamontowac przy
wznoszonym budynku odpowiednie rusztowania, drabiny, pomosty i balustrady od strony
przestrzeni otwartej.

Teren wokot budynku w odlegtosci powyzej 5 m nalezy oznaczy¢ kolorowg tasma,

i tablicami z opisem zagrozenia.

Na placu budowy winny sie znajdowac¢ srodki ochrony ppoz.

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ teren sktadowania materiatow i elementow
konstrukcyjnych oraz zapewni¢ poprawng i bezpieczng prace dzwigdw stuzacych do
przemieszczania materiatow i montazu konstrukcji.

Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowia;

- projekt budowlany,

- dziennik budowy,

- pozwolenie na budowe,

inne dokumenty z prowadzonej kontroli stuzb budowlanych
-11 -



-10 -



5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Dane techniczne charakteryzujace wptyw inwestycji na sSrodowisko.

Doprowadzenie wody i odprowadzenie sciekow

Rozwigzania projektowe dotyczg istniejgcych przytaczy wody i kanalizacji,

ktére pozostajg bez zmian.

Emisja zanieczyszczen gazowych rodzaj, ilos¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie
Emisja zanieczyszczen gazowych nie wystepuije.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Rodza;j i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw nie ulega zmianie.

Odpady socjalne i sktadowane w pojemnikach zbiorczych zlokalizowanych na
podworku gospodarczym. Pojemniki okresowo sg oprézniane przez stuzby
komunalne, na podstawie podpisanej umowy.

Emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania i zasieg ich
rozprzestrzeniania

Prace urzadzen w obiekcie nie bedg przekraczaty dopuszczalnego poziomu hatasu
i wibracji.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi w tym glebe, wode powierzchniowe i podziemne.

Nie wycina sie drzew, nie ma negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym
glebe wody powierzchniowe i podziemne.



4.3.2

4.3.3

4.4

4.5

Na okapie, po zdemontowaniu istniejgcych obrébek blacharskich rynien i rur
spustowych, nalezy wykonaé remont istniejacej ptyty gzymsu oraz wykonac
podlewke betonowa. Na tak przygotowanym gzymsie nalezy zamocowac oporowe
belki drewniane. Do umocowanych belek oporowych nalezy przybi¢ ostrugane deski
okapowe 0,22/28 cm a do nich przytwierdzi¢ standardowe haki dla rynien z PCV o
Srednicy 12 cm. Rury spustowe wymienic¢ na rury z PCV o $rednicy 10 cm.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie majg negatywnego wptywu na
ustroj statyczny budynku.

Kominy

Na gérnych odcinkach kominéw, wyprowadzonych ponad pota¢ dachu projektuje
sie wykonanie nowych wypraw tynkarskich. Tynki stabe i odpadajace nalezy odkug,
uzupetni¢ ubytki tynkiem cementowo — wapiennym. Zatarte powierzchnie
tynkowane, malowac farbg do wymalowan zewnetrznych - kolor wg STO 32 405.
Czapki kominowe obrobi¢ blachg powlekang, przerobi¢ obrébki blacharskie

i dostosowac je do nowej wysokosci pokrycia dachowego.

Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie

Projektuje sie osadzenie nowych kotew dla rur spustowych umozliwiajgcych montaz
rur spustowych poza warstwg ocieplenia scian zewnetrznych. Przewiduje sie
wymiane rur spustowych dachu @ 100 i rynien @ 120 oraz ich zamontowanie
odpowiednie do nowej ptaszczyzny odwodnienia pofaci dachowe;.

Rynny i rury spustowe z PCV, kolor - brgzowy

Nalezy przerobi¢ odpowiednio do nowej ptaszczyzny odwodnienia obrébki
blacharskie okapow i gzymsow, zamocowanie rynny, pas nadrynnowy.
Obrobki blacharskie wykonac z blachy powlekanej kolor - brazowy.

Przy wymianie rur spustowych, projektuje sie wymiane czyszczakdw.

Prace wykonac zgodnie z przepisami prawnymi i normami polskimi,

w szczegolnosci PN-61/B-10245, PN-80/B-10240, PN-89/B-02361.

Wymiana okien

Budynek posiada nowg stolarke okienng wykonang z PCV, ktéra nie jest
przewidziana do wymiany. Z uwagi na zmiane wysokosci pokrycia dachowego nad
pietrowg czescig budynku nalezy zdemontowac trzy istniejgce okna, podmurowac
otwory okienne na wysokos$¢ 30 cm i osadzi¢ nowe okna z PCV

- kolor biaty, analogicznie jak w pozostatej czesci budynku.

Zaleca sie wymienic trzy nie wymienione okna na parterze, znajdujgce sie

w pomieszczeniu przylegajacej wymiennikowni C. O., nie bedacej w uzytkowaniu
przez inwestora. Wspdiczynnik przenikania ciepta dla szyb — Us,= 1,10 W/m?K,

dla catego zestawu - U= 1,3 W/m?K.

Wymiana drzwi wejsciowych

Istniejgce drewniane gtéwne drzwi gtdbwne sg zniszczone i nie spetniajg wymagan
zwigzanych z ewakuacja ludzi z budynku. Projektuje sie wymiane drzwi
wejsciowych na nowe z PCV o szerokosci skrzydet 100 cm.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb — Ug,= 1,10 W/m2K,

dla catego zestawu- Ug,= 1,3 W/m?K.

Z uwagi na wymagang przepisami konieczno$¢ zapewnienia dostepnosci
pomieszczen dla osob niepetnosprawnych, projektuje sie wyposazenie komisariatu
w transporter umozliwiajgcy podjazd osobom niepetnosprawnym na wozkach
inwalidzkich, wjazd po schodach na poziom parteru. Dyzurny oficer bedzie
powiadamiany o takiej koniecznosci dzwonkiem przyzywowym zainstalowanym przy
balustradzie schodéw na elewacji wschodniej. Karty katalogowe urzgdzenia
przedstawiono w formie zatgcznika do projektu.
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4.2

4.3

4.3.1

nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy
zwroci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg produkciji.
Kolorystyka elewaciji patrz czesc¢ graficzna.

Termorenowacja zewnetrznych scian piwnic i cokotu

Przed przystgpieniem do prac termornowacyjnych, nalezy sku¢ istniejacq oktadzine
cokotu wykonang z ptytek ceramicznych potozonych na zaprawie cementowe;.
Nastepnie nalezy odkopac zewnetrzne Sciany piwnic do gtebokosci istniejgcych taw
fundamentowych (okoto 2,6m ponizej poziomu terenu). Prace te nalezy wykonywac
odcinkami nie przekraczjacymi12 m. Po wykonaniu wykopu projektuje sie
oczyszczenie istniejgcego podtoza skucie luznych tynkéw, uzupetnienie i zatarcie
istniejacych tynkow, wykonanie izolacji pionowej masg bitumiczng np. ABIZOLEM,
nastepnie $ciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ warstwg styropianu ekstrudowanego
gr. 4 cm. Styropian zabezpieczy¢ powtokg cokotowg zgodnie z zaleceniami
producenta (np. STO kompletne rozwigzanie przedstawiono na rys. detalu nr 2
patrz rys. nr A-13). Ptaszczyzne cokotu nalezy obtozy¢ ptytkami gresowymi koloru
szarego o wymiarach 30/30 cm. W pasie cokotu na elewacji zachodniej przewiduje
sie osadzenie stalowych kratek wentylacyjnych zabezpieczonych np. stalowg siatkg
w miejsce aktualnie podmurowanych istniejgcych otworéw okiennych, na
pozostatych Scianach piwnic projektuje sie wykonanie wentylacyjnych otworow
,Zzetowych” o wymiarach 14/14 cm, zgodnie z rzutem kondygnacji piwnic. Po
odkopaniu scian piwnic nalezy okresli¢ drozno$¢ kanalizacji deszczowej, po
stwierdzeniu ew. uszkodzen (nie mozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania) nalezy przywroécic droznosé i prawidtowe funkcjonowanie kanalizacji
deszczowej. W miejsce istniejacych przytagczy kanalizacji deszczowej nalezy
zamontowac nowe czyszczaki wykonane z tworzywa. Po wykonaniu robot

i zasypaniu wykopu, w odlegtosci 50 cm od scian zewnetrznych budynku nalezy
wykonac 25 cm zwirowg warstwe filtracyjng wydzielong od pozostatej czesci
otoczenia kraweznikiem chodnikowym.

Termomodernizacja i remont dachu

Projektuje sie dociepli¢ stropodach z styropapy jako materiat izolujgcy. Grubosc¢
ocieplenia 15 cm styropianu, wspoétczynnik przenikania ciepta dla ocieplonego
stropodachu wynosi — Uog= 0,196 W/m?K. Projektuje sie remont pokrycia
dachowego z zastosowaniem papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Opis metody ocieplenia stropodachu ptytami ze styropapy

Ocieplenie stropodachu projektuje sie z ptyt ze styropianu laminowanego
obustronnie papg asfaltowg typu PS o grubosci 15cm.

Podtoze pod ptyty izolacyjne PS powinno by¢ czyste, suche i zagruntowane
emulsyjng masg asfaltowg wg BN-91/6753-14 lub BN-90/6753-12,

lub BN-82/6753-01.

Do zagruntowanego podtoza, ktdrg jest papa wierzchniego krycia, przyklei¢ ptyty
izolacyjne PS lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy, stosowanym na goraco, lepik
rozprowadza sie na powierzchni ptyty izolacyjnej PS, a nastepnie strong pokrytg
lepikiem dociska do podtoza i bokéw ptyt juz utozonych. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby
kierunek utozenia zaktadow byt zgodny z kierunkiem spadkéw.

Na ociepleniu nalezy przykleic lepikiem na gorgco warstwe podktadowg z papy na
welonie z wtdkien szklanych odmiany P64/1200.

Jako wierzchnig warstwe pokrycia nalezy zastosowac¢ pape POLBIT WF-250/4000
lub pape MONODACH WM-250/4000. Pape uktadac¢ prostopadle do okapu

i zgrzewac na catej powierzchni. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego
podsypki nalezy zgrzac oraz docisng¢ rolkg tak, aby nastgpit wyptyw bitumu.
Zaktady czotowe nalezy zgrza¢ na szerokos¢ 15 cm.
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41.5

4.1.6

4.1.7

Kable zasilajgce prowadzi¢ w ptaszczyznie styropianu w wczesniej osadzonych
rurach ochronnych z PCV.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego
celu atestowana siatka zbrojgca z witdkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi
w masie szpachlowe;.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak
do przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy naciggac¢ na sciane z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastycznosc¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury

i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegolne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci
min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczes$niej niz po 2 dniach,
mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podkiadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystenciji gestej Smietany. Nalezy go
stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfadac¢ w
jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania
zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podktad moze
stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuaciji,
gdy np. w skutek niekorzystnych warunkow atmosferycznych (zima) nie jest
mozliwe natozenie tynkow.

Naktadanie tynkow

Wyprawami w systemie docieplen sg cienko warstwowe tynki strukturalne
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwos$ciami roznig
sie one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia
pasty o wtasciwej konsystenciji, ktorej nie wolno niczym rozrzedzac ani zageszczac.
Dostarczane sg w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczac¢
bezzwtocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Czynnosci naktadania i fakturowania zaréwno tynkow mineralnych, jak

i polimerowych przebiegajgq jednakowo. Mogg by¢ prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz
deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w
cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggng¢
réwniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat
odktadac do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego
uzycia. Wydobycie zgadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy
z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie Swiezo natozonego
materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub
podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki
o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30
minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
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41.3

41.4

otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi sie i silnie nasigkliwymi. Podtoza
problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsja.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
nalezy zastosowac tzw. listwe cokotowg, dajgcag pewne, trwate i estetyczne
wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi. Nalezy go zastosowaé ponad cokotem budynku.

Przyklejanie ptyt styropianowych

Styropian grubos$ci 12 cm nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka

z odmierzong iloscig wody (okoto 5 - 5,5 ) i wymieszaniu catosci mieszadtem
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystenciji. Klej jest gotowy do uzycia po
okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego
podfoza mozna go naktadac na catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy
zebate.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchyiki
od pionu, klej nalezy naktadac tzw. metodg punktowo - krawedziowg ilos¢ kleju
powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza
powinien on pokry¢é min. 60% powierzchni.

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym
miejscu i docisnag¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie
wnikacé. Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni scian jak

i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych
wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min.
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich
niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej
grubosci.

Operacja wyrownywania nierownosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng
czynnoscig w technologii ocieplania metodg lekkg-mokrg, odpowiedzialng za
koncowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien

i wypuktosci. Czynnosci pézniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej
mozliwo$ci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Kotkowanie styropianu

Nalezy dodatkowo mocowac docieplenie przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt./m?. Osadzi¢ dyble, opierajac
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé
trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem
wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Prace dodatkowe

Wykona¢ uszczelnienia stykdéw styropianu ze stolarkg Slusarkg i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleic
ukosne wktadki z siatki zbrojacej (min. 25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich
naroznikow okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewaciji.

Wykonaé¢ ewentualne wzmocnienia naroznikow budynku oraz otwordw okien

i drzwi, osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny.

W warstwie styropianu projektuje sie osadzi¢ rurki ochronne z PCV do prowadzenia
uziomow pionowych i kabli antenowych.

Istniejace lampy oswietleniowe zainstalowane na elewacjach budynku na czas
wykonywania prac termorenowacyjnych nalezy zdemontowac. Po przymocowaniu
warstwy izolacyjnej, lampy zamocowac na specjalnych podktadkach dystansowych.
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Fot. 5. Widok fragmentu dachu, po ociepleniu dachu, nalezy Fot. 6. Widok kominéw odpowietrzajacych piony kanalizacyjne.
przerobi¢ obrébki blacharskie, kominy otynkowac Wysoko$¢ kominkéw umozliwia bez podwyzszania ocieplenie
kolor - wg plansz kolorystycznych. dachu.
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Fot. 7. Widok fragmentu dachu — podstawe wytazu dachowego Fot. 8. Widok mocowania uzioméw poziomych.
nalezy podmurowa¢ na wysoko$¢é min 30 cm od istniejacego
pokrycia dachowego.

Projektowane rozwiazania budowlane i technologia wykonania

Termorenowacja zewnetrznych scian budynku

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia metoda ,lekkg mokrg”

z zastosowaniem styropianu jako materiatu izolacyjnego.

Grubosc¢ warstwy ocieplenia dla $cian wynosi 12 cm, wspotczynnik przenikania
ciepta dla ocieplonej przegrody — Uosi= 0,284 W/m?K, Uosg= 0,298 W/m?K.

Ze wzgledow wykonawczych mozliwa grubos¢ ocieplenia osciezy wynosi 3 cm,
wspotczynnik przenikania ciepta dla ocieplonej przegrody — Uoosc= 0,694 W/m?K.
Nie przewiduje sie ocieplenia scian piwnic, zamierzenie to nie jest optacalne.

Nie przewiduje sie ocieplenia scian nie ogrzewanych garazy.

Sciany garazy malowaé farbg do wymalowan zewnetrznych wg kolorystyki
przedstawionej w czesci graficznej opracowania.

Przygotowanie podtoza

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone
z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikéw
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju.

Powinno ono charakteryzowac sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla
powstania poftgczenia klejowego z warstwg styropianu.

Nosnosc¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwlaszcza, gdy
farby wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto wszystkie Sciany
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Stropodach zelbetowy, wentylowany, ocieplony styropianem w przestrzeni
miedzystropowej, kryty papq asfaltowa wierzchniego krycia utozona na warstwie
wykonczeniowej stropodachu. Wspotczynnik przenikania ciepta okreslono na
Uosy= 1,222 W/m?K.

Okna drewniane z PCV nie podlegajg wymianie
Wspotczynnik przenikania ciepta okreslono na Uo= 1,3 W/m?K

Rynny i rury spustowe a takze obrobki blacharskie wykonane sg blachy
ocynkowanej.

Instalacje - budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
- instalacje elektryczna.

- instalacje wod. — kan.

- cieptg wode

- instalacje c.o. zasilang z sieci miejskiej

- instalacje teletechniczng

- instalacje odgromowg i uziemiajaca

Dokumentacja fotograficzna

Fot.3 Widok fragmentu elewacji potudniowej Fot. 4 Widok elewacji pétnocnej



OPIS TECHNICZNY

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Dane ogdlne

Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Podstawa opracowania:

= Umowa zawarta z inwestorem.
»<Audyt Energetyczny modernizacji gospodarki cieplnej w Komisariacie Policiji
Nr Il w Katowicach”, opracowat Bogumit Konopka - Slaska Agencja
Energetyczna, 41-500 Chorzéw, ul. Ryszki 57/21.

= Kopia mapy zasadniczej.

* Inwentaryzacja wlasna budynku przeprowadzona w styczniu i lutym 2006 r.

= Koncepcja kolorystyki i zakresu termorenowacji budynku uzgodniona
Z inwestorem.

= Aktualne normatywy techniczne i przepisy.

Przedmiot opracowania:
Projekt budowlany termorenowcji budynku Komisariatu Policji Nr Il Policji
w Katowicach.

Lokalizacja:
Komisariat Policji Nr Il w Katowicach zlokalizowany jest przy ul. ltakiewiczowny 2,
na dziatce budowlanej nr

Kubatura catkowita 7 3355 m®
Kubatura czesci ogrzewanej 4 636,0 m*
Powierzchnia uzytkowa budynku 1224,0 m?
Powierzchnia zabudowy (bez garazy) 520, 3 m?
Wysokos$¢ budynku 14,5i18,1m

Stan istniejacy

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej w potowie ub. wieku, rzut

w ksztatcie litery ,T” z dobudowanym parterowym skrzydtem garazy.

Zasadnicza bryta budynku ustawiona réwnolegle do ul. Kazimiery ltakowiczény —
trzypietrowa (czterokondygnacyjna), podpiwniczona, o wymiarach 13,67 x 26,15 m.
Skrzydto budynku wzniesione prostopadle do zasadniczej bryty budynku — pietrowe
(dwukondygnacyjne), nie podpiwniczone o wymiarach 9,85 x 15,87.

Sciany zewnetrzne — $ciany parteru i pietra, murowane, grubosci 51 cm, $ciany
drugiego i trzeciego pietra, murowane, grubosci 38 cm, wspotczynnik przenikania
ciepta okreslono odpowiednio na Uos;= 1,176 W/m?K, Uoss= 1,462 W/m?K.

Cokot i sciany piwnic murowane z cegty grubosci 64 cm, wspotczynnik przenikania
ciepta okreslono na Uogs= 0,983 W/m3K.

Stropy miedzy pietrowe - gestozebrowe o gr. okoto — 30 cm.
Wysokos$¢ kondygnacji 310 i 280 cm.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Projekt architektoniczno — budowlany - Karta tytutowa

Spis tresci
Opis techniczny
1. Dane ogdlne
1.1 Inwestor
1.2 Podstawa opracowania
1.3 Przedmiot opracowania
1.4 Lokalizacja
1.5 Zestawienie projektowanych powierzchni i kubatury
2. Stan istniejacy
3. Dokumentacja fotograficzna
4. Projektowane rozwigzania budowlane i technologia wykonania
4.1 Termorenowacja zewnetrznych $cian budynku
411 Przygotowanie podtoza
4.1.2. Przyklejanie ptyt styropianowych
4.1.3. Kotkowanie styropianu
4.1.4. Prace dodatkowe
4.1.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej
4.1.6. Wykonanie podktadu tynkarskiego
4.1.7 Naktadanie tynkéw
4.2 Termorenowacja zewnetrznych $cian piwnic i cokotu
4.3 Termorenowacja i remont dachu
431 Opis metody ocieplania stropodachu ptytami styropapy
4.3.2 Kominy
4.3.3 Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie
4.4 Wymiana okien
4.5 Wymiana drzwi wejsciowych
5. Dane techn. charakteryzujace wptyw inwestycji na srodowisko
5.1 Doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekow
5.2 Emisja zanieczyszczenh gazowych
5.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
5.4 Emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania
5.5 Whplyw obiektu budowlanego na drzewostan
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Karta tytutowa
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
2. Nazwa inwestora
3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacje
4. Zakres robét dla catego zamierzenia bud., oraz kolejnos$¢ realizaciji
5 Wykaz obiektéw budowlanych
6. Zagospodarowanie dziatki
6. Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
7. Instruktaz pracownikow
8. Srodki bezpieczenstwa
10. Dokumentacja budowy
11. Srodki techniczne i organizacyjne
Zataczniki
Wykaz rysunkéw
A-01 Plan sytuacyjny
A-02 Rzut piwnic - stan projektowany
A-03 Rzut parteru - stan projektowany
A-04 Rzut | pietra - stan projektowany
A-05 Widok dachu — stan projektowany
A-06 Przekréj ,A — A” - stan projektowany
A-07 Przekréj ,B — B” - stan projektowany
A-08 Elewacja zachodnia - stan projektowany
A-09 Elewacja wschodnia - stan projektowany
A-10 Elewacja pétnocna - stan projektowany
A-11 Elewacja potudniowa - stan projektowany
A-12 Detal 1 pokrycie dachowe i pas rynnowy
A-13 Detal 2 izolacja $cian piwnic
A-14 Detal 3 wykonczenie otworéw okiennych
A-15 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany
Inwentaryzacja budowlana
Tabelaryczne zestawienie powierzchni pomieszczen
1-01 Rzut piwnic - stan istniejacy
1-02 Rzut parteru - stan istniejacy
1-03 Rzut | pietra - stan istniejacy
1-04 Rzut Il pietra - stan istniejacy
1-05 Rzut Ill pietra - stan istniejacy
1-06 Rzut dachu - stan istniejgcy
1-07 Przekréj ,A — A” - stan istniejacy
1-08 Przekréj ,B — B” - stan istniejacy
1-09 Elewacja zachodnia - stan istniejacy
1-10 Elewacja wschodnia - stan istniejacy
1-11 Elewacja pétnocna - stan istniejacy
1-12 Elewacja potudniowa - stan istniejacy

~ o o Hw

COOOOCOIPIDNNNOOONNNABRRNNNNNNNN S
(o]

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1: 100
skala 1: 10

skala 1: 5

skala 1:50

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1: 100



