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11. Środki techniczne i organizacyjne 

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego warunki prowadzenia robót 
wynikające ze specyfiki zaprojektowanych i przewidzianych  do zrealizowania konstrukcji, 
a mianowicie: 
• zabezpieczenie i oznakowanie terenu, w którym są prowadzone roboty związane 

z wykonaniem prac remontowo – termomodernizacyjnych, 
• montaż konstrukcji stalowych lub drewnianych, zwłaszcza montaż elementów na 

wysokości, winien być prowadzony w sposób uniemożliwiający upadek pracownika 
z wysokości. 
W planie „bioz” należy wskazać środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
i uwzględniające przepisy dotyczące prac niebezpiecznych pożarowo prowadzonych 
w obiektach istniejących. 
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
Komisariat Policji Nr II w Katowicach 
Katowice, ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 2. 
 

2. Nazwa inwestora 
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 
40-038 Katowice, ul. Lompy 19. 
 

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację 
mgr inż. arch. Halina Rakowska - Dzierżewicz, zam. 43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 78 
mgr inż. arch. Piotr Tarczałowicz, zam. 41-800 Zabrze, ul. Gen. De Gaulle’a 57 B /7 
 

4. Zakres robót dla całego zamierzenia bud. oraz kolejność realizacji 
� Izolacja i ocieplenie ścian piwnic, ew. remont kanalizacji deszczowej 
� Remont dachu związany z ociepleniem stropodachu, tynkowanie kominów, naprawa 

i remont gzymsów. 
� Oczyszczenie elewacji, uzupełnienie tynków. 
� Termorenowacja zewnętrznych ścian budynku, tynkowanie ścian docieplonych. 
� Wymiana rynien i rur spustowych montaż instalacji odgromowej. 
� Roboty wykończeniowe. 

 
5. Wykaz obiektów budowlanych 

Komisariat Policji Nr II w Katowicach 
 

6. Zagospodarowanie działki 
Zagospodarowanie działki nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

7. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót bud. 
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz 

wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 
b) występują roboty, przy których istnieje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m. 

 
8. Instruktaż pracowników 

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż dla 
pracowników o zakresie i warunkach wykonania robót stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia, a w szczególności: określenie zasad postępowania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia, nakazanie stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń (kaski ochronne, indywidualne 
pasy bezpieczeństwa), wyznaczenie osób prowadzących nadzór nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP, 
odpowiadające charakterowi wykonywanych robót. 
 

9. Środki bezpieczeństwa 
W celu stworzenia bezpiecznych warunków wykonywania robót należy zamontować przy 
wznoszonym budynku odpowiednie rusztowania, drabiny, pomosty i balustrady od strony 
przestrzeni otwartej. 
Teren wokół budynku w odległości powyżej 5 m należy oznaczyć kolorową taśmą 
i tablicami z opisem zagrożenia. 
Na placu budowy winny się znajdować środki ochrony ppoż. 
Na placu budowy należy wyznaczyć teren składowania materiałów i elementów 
konstrukcyjnych oraz zapewnić poprawną i bezpieczną pracę dźwigów służących do 
przemieszczania materiałów i montażu konstrukcji. 

 
10. Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy stanowią: 
- projekt budowlany, 
- dziennik budowy, 
- pozwolenie na budowę, 
inne dokumenty z prowadzonej kontroli służb budowlanych 
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5. Dane techniczne charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko. 
 
5.1 Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków 

Rozwiązania projektowe dotyczą istniejących przyłączy wody i kanalizacji, 
które pozostają bez zmian. 

5.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych rodzaj, ilość i zasięg rozprzestrzeniania się 
Emisja zanieczyszczeń gazowych nie występuje. 

5.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie ulega zmianie. 
Odpady socjalne i składowane w pojemnikach zbiorczych zlokalizowanych na 
podwórku gospodarczym. Pojemniki okresowo są opróżniane przez służby 
komunalne, na podstawie podpisanej umowy. 

5.4 Emisja hałasu oraz wibracji a także promieniowania i zasięg ich 
rozprzestrzeniania 
Prace urządzeń w obiekcie nie będą przekraczały dopuszczalnego poziomu hałasu 
i wibracji. 

5.5 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnie 
ziemi w tym glebę, wodę powierzchniowe i podziemne. 
Nie wycina się drzew, nie ma negatywnego wpływu na powierzchnie ziemi, w tym 
glebę wody powierzchniowe i podziemne. 
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Na okapie, po zdemontowaniu istniejących obróbek blacharskich rynien i rur 
spustowych, należy wykonać remont istniejącej płyty gzymsu oraz wykonać 
podlewkę betonową. Na tak przygotowanym gzymsie należy zamocować oporowe 
belki drewniane. Do umocowanych belek oporowych należy przybić ostrugane deski 
okapowe 0,22/28 cm a do nich przytwierdzić standardowe haki dla rynien z PCV o 
średnicy 12 cm. Rury spustowe wymienić na rury z PCV o średnicy 10 cm.  
Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne nie mają negatywnego wpływu na 
ustrój statyczny budynku. 
  

4.3.2 Kominy 
Na górnych odcinkach kominów, wyprowadzonych ponad połać dachu projektuje 
się wykonanie nowych wypraw tynkarskich. Tynki słabe i odpadające należy odkuć, 
uzupełnić ubytki tynkiem cementowo – wapiennym. Zatarte powierzchnie 
tynkowane, malować farbą do wymalowań zewnętrznych - kolor wg STO 32 405. 
Czapki kominowe obrobić blachą powlekaną, przerobić obróbki blacharskie 
i dostosować je do nowej wysokości pokrycia dachowego. 

 
4.3.3 Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie 

Projektuje się osadzenie nowych kotew dla rur spustowych umożliwiających montaż 
rur spustowych poza warstwą ocieplenia ścian zewnętrznych. Przewiduje się 
wymianę rur spustowych dachu Ø 100 i rynien Ø 120 oraz ich zamontowanie 
odpowiednie do nowej płaszczyzny odwodnienia połaci dachowej. 
Rynny i rury spustowe z PCV, kolor - brązowy 
Należy przerobić odpowiednio do nowej płaszczyzny odwodnienia obróbki 
blacharskie okapów i gzymsów, zamocowanie rynny, pas nadrynnowy. 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej kolor - brązowy. 
Przy wymianie rur spustowych, projektuje się wymianę czyszczaków. 
Prace wykonać zgodnie z przepisami prawnymi i normami polskimi, 
w szczególności PN-61/B-10245, PN-80/B-10240, PN-89/B-02361. 

 
4.4 Wymiana okien 

Budynek posiada nową stolarkę okienną wykonaną z PCV, która nie jest 
przewidziana do wymiany. Z uwagi na zmianę wysokości pokrycia dachowego nad 
piętrową częścią budynku należy zdemontować trzy istniejące okna, podmurować 
otwory okienne na wysokość 30 cm i osadzić nowe okna z PCV 
- kolor biały, analogicznie jak w pozostałej części budynku. 
Zaleca się wymienić trzy nie wymienione okna na parterze, znajdujące się 
w pomieszczeniu przylegającej wymiennikowni C. O., nie będącej w użytkowaniu 
przez inwestora. Współczynnik przenikania ciepła dla szyb – Usz= 1,10 W/m2K, 
dla całego zestawu - Uo= 1,3 W/m2K. 

 
4.5 Wymiana drzwi wejściowych 

Istniejące drewniane główne drzwi główne są zniszczone i nie spełniają wymagań 
związanych z ewakuacja ludzi z budynku. Projektuje się wymianę drzwi 
wejściowych na nowe z PCV o szerokości skrzydeł 100 cm. 
Współczynnik przenikania ciepła dla szyb – Usz= 1,10 W/m2K, 
dla całego zestawu- Udz= 1,3 W/m2K.  
Z uwagi na wymaganą przepisami konieczność zapewnienia dostępności 
pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, projektuje się wyposażenie komisariatu 
w transporter umożliwiający podjazd osobom niepełnosprawnym na wózkach 
inwalidzkich, wjazd po schodach na poziom parteru. Dyżurny oficer będzie 
powiadamiany o takiej konieczności dzwonkiem przyzywowym zainstalowanym przy 
balustradzie schodów na elewacji wschodniej. Karty katalogowe urządzenia 
przedstawiono w formie załącznika do projektu. 
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nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy 
zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 
Kolorystyka elewacji patrz część graficzna. 
 

4.2 Termorenowacja zewnętrznych ścian piwnic i cokołu 
Przed przystąpieniem do prac termornowacyjnych, należy skuć istniejącą okładzinę 
cokołu wykonaną z płytek ceramicznych położonych na zaprawie cementowej. 
Następnie należy odkopać zewnętrzne ściany piwnic do głębokości istniejących ław 
fundamentowych (około 2,6m poniżej poziomu terenu). Prace te należy wykonywać 
odcinkami nie przekraczjącymi12 m. Po wykonaniu wykopu projektuje się 
oczyszczenie istniejącego podłoża skucie luźnych tynków, uzupełnienie i zatarcie 
istniejących tynków, wykonanie izolacji pionowej masą bitumiczną np. ABIZOLEM, 
następnie ściany zewnętrzne należy ocieplić warstwą styropianu ekstrudowanego 
gr. 4 cm. Styropian zabezpieczyć powłoką cokołową zgodnie z zaleceniami 
producenta (np. STO kompletne rozwiązanie przedstawiono na rys. detalu nr 2 
patrz rys. nr A-13). Płaszczyznę cokołu należy obłożyć płytkami gresowymi koloru 
szarego o wymiarach 30/30 cm. W pasie cokołu na elewacji zachodniej przewiduje 
się osadzenie stalowych kratek wentylacyjnych zabezpieczonych np. stalową siatką 
w miejsce aktualnie podmurowanych istniejących otworów okiennych, na 
pozostałych ścianach piwnic projektuje się wykonanie wentylacyjnych otworów 
„zetowych” o wymiarach 14/14 cm, zgodnie z rzutem kondygnacji piwnic. Po 
odkopaniu ścian piwnic należy określić drożność kanalizacji deszczowej, po 
stwierdzeniu ew. uszkodzeń (nie możliwych do przewidzenia na etapie 
projektowania) należy przywrócić drożność i prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji 
deszczowej. W miejsce istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej należy 
zamontować nowe czyszczaki wykonane z tworzywa. Po wykonaniu robót 
i zasypaniu wykopu, w odległości 50 cm od ścian zewnętrznych budynku należy 
wykonać 25 cm żwirową warstwę filtracyjną wydzieloną od pozostałej części 
otoczenia krawężnikiem chodnikowym. 
 

4.3 Termomodernizacja i remont dachu 
Projektuje się docieplić stropodach z styropapy jako materiał izolujący. Grubość 
ocieplenia 15 cm styropianu, współczynnik przenikania ciepła dla ocieplonego 
stropodachu wynosi – Uostr= 0,196 W/m2K. Projektuje się remont pokrycia 
dachowego z zastosowaniem papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. 
 

4.3.1 Opis metody ocieplenia stropodachu płytami ze styropapy 
Ocieplenie stropodachu projektuje się z płyt ze styropianu laminowanego 
obustronnie papą asfaltową typu PS o grubości 15cm. 
Podłoże pod płyty izolacyjne PS powinno być czyste, suche i zagruntowane 
emulsyjną masą asfaltową wg BN-91/6753-14 lub BN-90/6753-12, 
lub BN-82/6753-01. 
Do zagruntowanego podłoża, którą jest papa wierzchniego krycia, przykleić płyty 
izolacyjne PS lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy, stosowanym na gorąco, lepik 
rozprowadza się na powierzchni płyty izolacyjnej PS, a następnie stroną pokrytą 
lepikiem dociska do podłoża i boków płyt już ułożonych. Należy zwrócić uwagę, aby 
kierunek ułożenia zakładów był zgodny z kierunkiem spadków. 
Na ociepleniu należy przykleić lepikiem na gorąco warstwę podkładową z papy na 
welonie z włókien szklanych odmiany P64/1200. 
Jako wierzchnią warstwę pokrycia należy zastosować papę POLBIT WF-250/4000 
lub papę MONODACH WM-250/4000. Papę układać prostopadle do okapu 
i zgrzewać na całej powierzchni. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego 
podsypki należy zgrzać oraz docisnąć rolką tak, aby nastąpił wypływ bitumu. 
Zakłady czołowe należy zgrzać na szerokość 15 cm. 
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Kable zasilające prowadzić w płaszczyźnie styropianu w wcześniej osadzonych 
rurach ochronnych z PCV. 

4.1.5 Wykonanie warstwy zbrojonej 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 
grubości gładź z kleju, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego 
celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona 
powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi 
w masie szpachlowej.  
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak 
do przyklejania styropianu.  
Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem 
jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje 
odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury 
i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze.  
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości 
min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. 
NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania 
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki! 
Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, 
można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.  

4.1.6 Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go 
stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w 
jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania 
zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkład może 
służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji, 
gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest 
możliwe nałożenie tynków. 

4.1.7 Nakładanie tynków 
Wyprawami w systemie dociepleń są cienko warstwowe tynki strukturalne 
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami różnią 
się one sposobem przygotowania materiału do pracy.  
Tynki polimerowe są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do użycia 
pasty o właściwej konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. 
Dostarczane są w plastikowych wiaderkach, nakładanie można rozpocząć 
bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartości.  
Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych, jak 
i polimerowych przebiegają jednakowo. Mogą być prowadzone w temperaturach od 
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz 
deszczu. Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w 
cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć 
również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał 
odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego 
użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy 
z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego 
materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub 
podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki 
o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi.  
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 
minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, 
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otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. Podłoża 
problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją.  
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 
należy zastosować tzw. listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne 
wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany 
przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami 
rozporowymi. Należy go zastosować ponad cokołem budynku. 

4.1.2 Przyklejanie płyt styropianowych 
Styropian grubości 12 cm należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju. 
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka 
z odmierzoną ilością wody (około 5 - 5,5 l) i wymieszaniu całości mieszadłem 
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po 
około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego 
podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy 
zębatej.  
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki 
od pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo - krawędziową ilość kleju 
powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża 
powinien on pokryć min. 60% powierzchni.  
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym 
miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających 
powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie 
wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak 
i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych 
wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich 
niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej 
grubości.  
Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną 
czynnością w technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za 
końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień 
i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej 
możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. 

4.1.3 Kołkowanie styropianu 
Należy dodatkowo mocować docieplenie przy pomocy przeznaczonych do tego 
dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt./m2. Osadzić dyble, opierając 
talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać 
trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem 
więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu 
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. 

4.1.4 Prace dodatkowe 
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami 
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić 
ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich 
narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji.  
Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien 
i drzwi, osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. 
W warstwie styropianu projektuje się osadzić rurki ochronne z PCV do prowadzenia 
uziomów pionowych i kabli antenowych. 
Istniejące lampy oświetleniowe zainstalowane na elewacjach budynku na czas 
wykonywania prac termorenowacyjnych należy zdemontować. Po przymocowaniu 
warstwy izolacyjnej, lampy zamocować na specjalnych podkładkach dystansowych. 
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Fot. 5. Widok fragmentu dachu, po ociepleniu dachu, należy 
przerobić obróbki blacharskie, kominy otynkować 

kolor  - wg plansz kolorystycznych. 

 

 
 

Fot. 6. Widok kominów odpowietrzających piony kanalizacyjne. 
Wysokość kominków umożliwia bez podwyższania ocieplenie 

dachu. 
 

 
 

Fot. 7. Widok fragmentu dachu – podstawę wyłazu dachowego 
należy podmurować na wysokość min 30 cm od istniejącego 

pokrycia dachowego.  

 

 
 

Fot. 8. Widok mocowania uziomów poziomych. 

 
4. Projektowane rozwiązania budowlane i technologia wykonania 
 
4.1 Termorenowacja zewnętrznych ścian budynku 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia metodą „lekką mokrą” 
z zastosowaniem styropianu jako materiału izolacyjnego. 
Grubość warstwy ocieplenia dla ścian wynosi 12 cm, współczynnik przenikania 
ciepła dla ocieplonej przegrody – Uo51= 0,284 W/m2K, Uo38= 0,298 W/m2K. 
Ze względów wykonawczych możliwa grubość ocieplenia ościeży wynosi 3 cm, 
współczynnik przenikania ciepła dla ocieplonej przegrody – Uoość= 0,694 W/m2K. 
Nie przewiduje się ocieplenia ścian piwnic, zamierzenie to nie jest opłacalne. 
Nie przewiduje się ocieplenia ścian nie ogrzewanych garaży. 
Ściany garaży malować farbą do wymalowań zewnętrznych wg kolorystyki 
przedstawionej w części graficznej opracowania. 

4.1.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone 
z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników 
powodujących osłabienie przyczepności kleju. 
Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla 
powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu.  
Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza, gdy 
farby wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto wszystkie ściany 
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Stropodach żelbetowy, wentylowany, ocieplony styropianem w przestrzeni 
międzystropowej, kryty papą asfaltowa wierzchniego krycia ułożona na warstwie 
wykończeniowej stropodachu. Współczynnik przenikania ciepła określono na 
Uostr= 1,222 W/m2K. 
 
Okna drewniane z PCV nie podlegają wymianie 
Współczynnik przenikania ciepła określono na Uo= 1,3 W/m2K 
 
Rynny i rury spustowe a także obróbki blacharskie wykonane są blachy 
ocynkowanej. 
 
Instalacje - budynek jest wyposażony w następujące instalacje: 
- instalację elektryczną. 
- instalację wod. – kan. 
- ciepłą wodę  
- instalacje c.o. zasilaną z sieci miejskiej 
- instalację teletechniczną 
- instalacje odgromową i uziemiającą 
 

3. Dokumentacja fotograficzna  
 

 

 
 

Fot. 1. Widok elewacji zachodniej 

 

 
 

Fot. 2. Widok elewacji wschodniej 
 

 
 

Fot.3 Widok fragmentu elewacji południowej 

 

 
 

Fot. 4 Widok elewacji północnej 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Dane ogólne 
 
1.1 Inwestor: 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 
 

1.2 Podstawa opracowania: 
� Umowa zawarta z inwestorem. 
� „Audyt Energetyczny modernizacji gospodarki cieplnej w Komisariacie Policji 

Nr II w Katowicach”, opracował Bogumił Konopka - Śląska Agencja 
Energetyczna, 41-500 Chorzów, ul. Ryszki 57/21. 
� Kopia mapy zasadniczej. 
� Inwentaryzacja własna budynku przeprowadzona w styczniu i lutym 2006 r. 
� Koncepcja kolorystyki i zakresu termorenowacji budynku uzgodniona 

z inwestorem. 
� Aktualne normatywy techniczne i przepisy. 

 
1.3 Przedmiot opracowania: 

Projekt budowlany termorenowcji budynku Komisariatu Policji Nr II Policji 
w Katowicach. 

 
1.4 Lokalizacja: 

Komisariat Policji Nr II w Katowicach zlokalizowany jest przy ul. Iłakiewiczówny 2, 
na działce budowlanej nr      
 

1.5 Zestawienie projektowanych powierzchni i kubatury: 
Kubatura całkowita   7 335,5 m3 
Kubatura części ogrzewanej    4 636,0 m3 
Powierzchnia użytkowa budynku 1224,0 m2 
Powierzchnia zabudowy (bez garaży) 520, 3 m2 
Wysokość budynku 14,5 i 8,1 m 
 

2. Stan istniejący 
 

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej w połowie ub. wieku, rzut 
w kształcie litery „T” z dobudowanym parterowym skrzydłem garaży.  
Zasadnicza bryła budynku ustawiona równolegle do ul. Kazimiery Iłakowiczóny – 
trzypiętrowa (czterokondygnacyjna), podpiwniczona, o wymiarach 13,67 x 26,15 m. 
Skrzydło budynku wzniesione prostopadle do zasadniczej bryły budynku – piętrowe 
(dwukondygnacyjne), nie podpiwniczone o wymiarach 9,85 x 15,87. 
 
Ściany zewnętrzne – ściany parteru i piętra, murowane, grubości 51 cm, ściany 
drugiego i trzeciego piętra, murowane, grubości 38 cm, współczynnik przenikania 
ciepła określono odpowiednio na Uo51= 1,176 W/m2K, Uo38= 1,462 W/m2K. 
Cokół i ściany piwnic murowane z cegły grubości 64 cm, współczynnik przenikania 
ciepła określono na Uo64= 0,983 W/m2K. 
 
Stropy między piętrowe - gęstożebrowe o gr. około – 30 cm. 
Wysokość kondygnacji 310 i 280 cm. 
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