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ST.00.00.      CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa inwestycji, adres, Zamawiający 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu budynku 
III Komisariatu Policji w Bytomiu przy ul. Rostka 14 na działkach o następujących numerach w ewidencji 
gruntów 68/51.   
 
1.2. Przedmiot robót budowlanych objętych Specyfikacją Techniczną 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagań dotyczących wykonania i odbioru 
robót w ramach remontu III Komisariatu Policji w Bytomiu.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wyszczególnionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty będą realizowane na terenie działki nr 68/51. Dojazd do terenu budowy od ul. Rostka.  
W ramach remontu budynku III Komisariatu Policji w Bytomiu realizowane będą niŜej wymienione roboty 
objęte niniejszą Specyfikacją Techniczną: 
− naprawa posadzek z wykonaniem nowych okładzin z płytek kamiennych i PCV 
− naprawa ścian i sufitów (przemurowanie ubytków i uzupełnienia tynków) 
− malowanie ścian i sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów stalowych (barierki, parapety), 
− wymiana częściowa stolarki okiennej i drzwiowej, 
− wykonanie dylatacji, 
− naprawa schodów i balustrad schodowych,  
− zagospodarowanie terenu wokół III KP (wykonanie parkingów wewnętrznych) 
 
Wejście główne do budynku zlokalizowane zostało od strony południowej.  
 
Powierzchnia uŜytkowa remontowanej części budynku III Komisariatu Policji wynosi 251m2. 
 
1.4. Zakres i rodzaj robót budowlanych. 

• Roboty przygotowawcze: 
- zorganizowanie zaplecza budowy,  
- rozebranie elementów posadzek i zerwanie cokolików, 
- usunięcie powłok malarskich ze ścian i sufitów pod roboty malarskie,  
- demontaŜ grzejników,  
- rozebranie okładzin ściennych z płytek, boazerii,  
- wykucie ościeŜnic okiennych i drzwiowych,  
- demontaŜ opraw świetlówkowch. 

 
• Roboty podstawowe budowlane: 
- remont posadzek z wykonaniem okładzin z kamieni sztucznych i wykładzin PCV, 
- naprawa schodów i ułoŜenie płytek gresowych,  
- wykonanie ścianek działowych z GR z płyt gipsowo-kartonowych,  
- uzupełnienie tynków 
- malowanie ścian i sufitów,  
- wymiana drzwi i okien, wymiana rur przyłącznych do grzejników,  
- licowanie ścian płytkami glazurowanymi,  
- malowanie stolarki drzwiowej, montaŜ dylatacji   

 
• Roboty wykończeniowe: 
- usunięcie gruzu, zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej i innych niepotrzebnych elementów,  
- prace porządkowe. 

 
 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
NaleŜy wykonać tymczasowe zaplecze budowy na placu wewnętrznym III Komisariatu Policji lub w innym 
wskazanym przez Zamawiającego miejscu wraz z zaopatrzeniem w niezbędne media. Koszt jego wykonania 
spoczywa na Wykonawcy.  
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić 
zagroŜenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody uŜyte przy budowie wyraŜające 
się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę 
ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed:  
− hałasem 
− wibracją 
− drganiami i wstrząsami 
− zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza 
− zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
− zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami cięŜkimi 
Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 
− pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową (wstrząsy, 

wibracja, osiadanie), 
− zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z zalewaniem przyległego do 

budowy terenu w związku z procesami budowy.  
− Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi  z wystąpienia szkód, 

których źródłem byłyby zdefiniowane powyŜej zagroŜenia.  
 
1.7. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie 

w ramach Ceny Kontraktowej 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym 
w dokumentacji. 
W przypadku istotnych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji 
obiektu, Wykonawca zobowiązany jest wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji 
powykonawczej w całości obciąŜają Wykonawcę wygrywające przetarg. Koszty Dokumentacji 
Powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji 
Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany 
Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 
egzemplarzach i przedłoŜy je Inwestorowi do zatwierdzenia 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie projektu rusztowań i uzyskania 
akceptacji Inwestora.  
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów organizacji ruchu na czas budowy 
wynikających z przyjętej zasady: utrzymanie ciągłości ruchu w czasie budowy – pieszego i funkcjonowania 
komunikacji zbiorowej. 
 
1.8. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i SST  
Przedmiary Robót, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzje o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla  

Remontu budynku III Komisariatu Policji w Bytomiu przy ul. Rostka 14 
 

 

1.9. Informacje o terenie budowy 
Teren, na którym realizowane będą  roboty jest terenem zabudowanym.  
W rejonie obiektu przebiegają:  
− sieci elektroenergetyczne i teletechniczne,  
− kanalizacje wod-kan, 
− sieć gazowa 
− sieć cieplna 
Ze względu na specyfikę obiektu na czas wykonywania robót budowlanych konieczne jest wykonanie 
odpowiedniego zabezpieczenia terenu wokół oraz przeniesienie pracowników wraz ze sprzętem w miejsca 
bezpieczne.  
Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować roboty, aby nie dopuścić do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia 
nawierzchni lub elementów zagospodarowania Wykonawca usunie na własny koszt. 
JeŜeli wystąpi sytuacja, która będzie kolidowała z robotami naleŜy uzgodnić ją z Inspektorem Nadzoru 
i Zamawiającym. 
Remontowany budynek składa się z trzech segmentów: część głównej, frontowej i dwóch skrzydeł tylnych 
otaczających wewnętrzny dziedziniec. Część frontowa 3-kondygnacyjna z poddaszem uŜytkowym, dwa 
pozostałe skrzydła 3-kondygnacyjne. Budynek w całości podpiwniczony. 
  
1.10. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, Dziennik 
Budowy, dokumentację projektową oraz Specyfikacje Techniczne w jednym egzemplarzu.  
Wykonawca winien: 
− wykonać  szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdów na teren budowy w jak 

najmniejszym stopniu kolidujących z ruchem zewnętrznym  
− zabezpieczyć teren budowy w niezbędny sprzęt ochrony p.poŜarowej  
− wydzielić na terenie budowy drogi wewnętrzne, miejsca składowania materiałów, punkty do 

zamocowania urządzeń transportu pionowego (dźwigi towarowe), punkty wykonywania zapraw  itp.  
− opracować harmonogram robót budowlanych oraz  uzgodnić go z Inwestorem. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  
 
1.11. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, kable, 
rurociągi, sieci, itp., a takŜe znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym 
i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji 
i urządzeń, jeŜeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę 
Kontraktu. 
 
1.12. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
W uzasadnionych przypadkach naleŜy przedstawić szczegółowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, 
które powinny być przestrzegane przez Wykonawcę, wynikające z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów 
robót szczególnie szkodliwych dla środowiska itp. 
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Opłata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciąŜają Wykonawcę. 
Wykonawca wkalkuluje w Cenę Kontraktową koszty utylizacji i zdeponowania materiałów odpadowych 
i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy – o odpadach. 
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w godzinach od 600 do 2200 a jakiekolwiek wydłuŜenia 
czasu pracy po godz. 2200  wymagają zgody Inspektora Nadzoru. 
Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, technologie 
i zabezpieczenia, które nie spowodują  znaczącego  przekroczenia norm ochrony  środowiska  w odniesieniu 
do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi  wynikających z przepisów Ustawy Prawo ochrony 
środowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy – O odpadach z dnia 27.04.2001 r. 
 
1.13. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie. 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę 
i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a takŜe zapewni wyposaŜenie 
w urządzenia socjalne oraz odzieŜ wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „Planem 
BIOZ”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez 
projektanta. „Plan BIOZ” naleŜy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.) 
Wykonawca będzie przestrzegał ogólnych warunków w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt p.poŜ. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi powinny być wyposaŜone w urządzenia 
zabezpieczające przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub słuŜb albo samodzielnie, powinien na własny koszt 
ugasić poŜar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio lub pośrednio realizacją 
robót, albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.14. Ogrodzenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
− przedstawienia projektu zagospodarowania terenu budowy do akceptacji Zamawiającego, 
− ogrodzenia i utrzymania porządku na terenie budowy, 
− właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 

budowlanych, 
− utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic terenu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi 

i gruzu z wykopów, 
− uzgodnienia z Zarządem Dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 
 
1.15. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Wykonawca jest zobowiązany do:  
− zapewnienia dojść oraz dojazdów do posesji i budynków w rejonie prowadzonych robót. 
− utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającego do zatwierdzenia uzgodniony 
z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie 
Robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez wykonawcę na bieŜąco. KaŜda zmiana w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając tym samym 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względu bezpieczeństwa. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz umieścić w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic 
informacyjnych. 
 
1.16. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy 
usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a takŜe uzyska stosowne uzgodnienia 
z MZDiM z siedzibą w Bytomiu przy ul. Smolenia 35. 
 
1.17. Normy państwowe, instrukcje i przepisy  
Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.18. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45453000–7  - Roboty budowlane – remontowe i renowacyjne 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  
45411000-4 - Tynkowanie  
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45441000-8 - Roboty malarskie  
45262650-2 - Okładziny  
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg  
 
1.19. Określenia podstawowe 
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
− Dokumentacja budowy – dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na budowę 

wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów częściowych i końcowych, 
operaty geodezyjne , ksiąŜka obmiarów, ew. dziennik montaŜu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki 
słuŜące realizacji budowy). 

− Dokumenty budowy – dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część 
dokumentacji budowy. 

− Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna – opracowanie projektowe stanowiące 
samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby. 

− Dokumenty projektowe – dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 
− Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

− Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. 

−  – osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego i działająca w jego imieniu w zakresie 
przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  

− Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.     

− Kontrakt – zbiór dokumentów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. Integralna częścią 
Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe składają się: dokumentacja 
projektowa, kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oferta 
Wykonawcy na realizację robót, harmonogram robót, wykaz płatności, wykaz podwykonawców, 
szczególne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakości i inne.  

− Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z ponumerowanymi stronami 
słuŜący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru.  
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− Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzeni wszystkich badań prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót 

− Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

− Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 

− Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

− Osnowa realizacyjna –osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego 
tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montaŜu urządzeń i konstrukcji. 
Osnowa ta powinna słuŜyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a takŜe w miarę 
moŜliwości do pomiarów powykonawczych. 

− Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
− Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
− Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
− Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
− Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp.  
− Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 
− Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
− Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. 
Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną obiektu.  

− Zamawiający - osoba reprezentująca interesy Inwestora przedsięwzięcia, akceptująca poczynania 
Wykonawcy na budowli zatwierdzająca ewentualnie korygująca je.  

 
1.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów i urządzeń uŜytych lub związanych z wykonaniem robót. 
 
1.19. RównowaŜność norm. 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie 
postanowiono inaczej. Materiały lub urządzenia na które nie ma odpowiedniej normy powinny posiadać 
aktualną Aprobatę Techniczną lub Certyfikat. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów i zapewnienia dostaw 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru.  
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały 
i dostawy  z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu 
lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 
 
2.4. Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Jeśli  zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów i dostaw do innych robót, niŜ te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów i dostaw zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały i dostawy,  oraz urobek gruntowy 
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym lub z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 1 
tydzień przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
2.7. Materiały z rozbiórek 
Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu 
budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzględnić 
poŜytki wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórek w cenie ofertowej. 
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2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza 
się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji. 
 
2.9. Wybór materiałów 
Wykonawca moŜe stosować materiały równowaŜne względem wskazanych w dokumentacji technicznej 
oraz niniejszej ST pod warunkiem zachowania określonych wymagań technicznych oraz po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji projektanta i Zamawiającego.  
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który zapewni uzyskanie właściwej 
jakości wykonanych robót określonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST oraz pozostałej 
dokumentacji projektowej. Zastosowany rodzaj sprzętu i sposób jego pracy muszą zapewnić bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na 
których mogą wystąpić zagroŜenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Rodzaj uŜytych 
maszyn, urządzeń i sprzętu oraz sposób i warunki ich pracy muszą zapewnić skuteczną ochronę 
w szczególności przed: 
− hałasem 
− wibracją  
− drganiami i wstrząsami 
− zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów i dymów. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. W przypadku braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu, 
maszyn i urządzeń do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym.  Pracujący sprzęt i urządzenia powinny być wyposaŜone m. innymi w: 
− sygnał poruszania się do tyłu,  
− sygnał podniesionej platformy w samochodach cięŜarowych i ładowarkach. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca uzgodni z zarządcami dróg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po których 
odbywał się będzie transport materiałów z budowy i na budowę. Wykonawca będzie dokonywał 
odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obniŜenie standardu technologicznego 
istniejących ciągów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwych władz zarządzających drogą i w razie 
potrzeby przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych 
na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Prowadzenie robót   
Prowadzenie robót musi być tak zorganizowane by w całym okresie realizacji były spełnione następujące 
warunki : 
− utrzymanie istniejących ciągów pieszych, dojść i dojazdów do obiektów i posesji przylegających do 

budowy lub wybudowanie dojść i dojazdów zastępczych spełniających te samą funkcję, 
− w opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy naleŜy ująć 

problematykę funkcjonowania komunikacji zbiorowej Projekty te podlegają zatwierdzeniu przez organ 
zarządzający ruchem oraz niezaleŜnie wymagają uzgodnień z przedsiębiorstwami organizującymi 
funkcjonowanie komunikacji zbiorowej.  

 
5.2. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się moŜliwość, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań 
zamiennych w odniesieniu do : 
− technologii określonej w materiałach przetargowych, 
− materiałów określonych w materiałach przetargowych. 
Dla robót zamiennych oraz dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Księgę Obmiarów.  
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać akceptację Zamawiającego, Biura Projektów oraz 
właściciela obiektu. 
Zasady gospodarowania materiałami, elementami i odpadami powstającymi w wyniku rozbiórek i demontaŜu 
regulują właściwe Specyfikacje.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takŜe w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje projekt rusztowań.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru program 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
1 część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, . bhp,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, . 

wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników 
badań. zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,  

2 część szczegółową ogólną opisującą dla kaŜdego asortymentu robot: 
- wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość środków transportu,  
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, - sposób 
i procedurę pomiarów i badań. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,   ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
 będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  natychmiast wstrzyma 
uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 dokonuje weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę poprzez m.in. swoje badania, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę 
 moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to  oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST, moŜe równieŜ zlecić 
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sam lub poprzez Wykonawcę przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
 moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, właściwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub  
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiedniej normy, jeŜeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1  
− spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− uzgodnienie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości 

i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.  
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ następujące dokumenty: 
− pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
oraz pozostałe dokumenty budowy a w szczególności: 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− protokoły odbioru robót 
− wyniki badań i prób oraz receptury 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Dziennika Budowy. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ 
linii osiowej. 
Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średnią powierzchnię przekroju. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
załączonymi do dokumentacji technicznej.  
 
7.6. Obmiary kontrolne 
 ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiarów obmiaru. Dla przeprowadzenia powyŜszego 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków oraz udostępnienia wymaganych 
dokumentów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1. odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
2. odbiór częściowy i etapowy,  
3. rozruch technologiczny, 
4. odbiór po okresie rękojmi,  
5. odbiór ostateczny pogwarancyjny, 
6. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
7. odbiór częściowy 
8. odbiór końcowy 
9. odbiór pogwarancyjny 
 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór robót  ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, 
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 
Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje . 
 
8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 
Zamawiający w umowie określi ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy 
zamknięty i in.).  
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora  Nadzoru, który dokonuje odbioru. 
 
8.4. Rozruch technologiczny. 
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia 
w umowie. W Specyfikacji Technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, naleŜy określić ogólne zasady 
przeprowadzania rozruchu technologicznego, podając wymagania, które powinien spełnić Wykonawca. 
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8.5. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 
robót budowlanych. 
W Specyfikacji Technicznej naleŜy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego –  w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 
usunięcia przez Wykonawcę”. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających 
i poprawkowych, a takŜe z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja moŜe przerwać swoje czynności i ustalić termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną (z uwzględnieniem 
tolerancji) nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub 
kontrakcie. 
 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi. 
NaleŜy podać, Ŝe pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 
okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
− umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
− protokołu odbioru końcowego obiektu, 
− dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeŜeli 

były zgłoszone wady), 
− dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
− innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, 
wchodzą m.in.: 
− pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 

pozwolenie na uŜytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
− wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
− oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
− dziennik montaŜu (rozbiórki) – jeŜeli był prowadzony, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
− protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
− wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych oraz przewodów kominowych, 
− geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
− dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, 

opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego, 

− rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

− oświadczenie kierownika budowy o: 
− zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami, 
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− doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe – w razie korzystania – ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

− aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów 
i urządzeń, 

− instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
− karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
− instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeŜeli istnieje taka potrzeba, 
− operat zabezpieczenia przeciwpoŜarowego. 
JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, w dwóch egzemplarzach „Instrukcję obsługi, eksploatacji 
i konserwacji” dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 
Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
− Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu). 
− Spis treści. 
− Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail. 
− Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy. 
− Opis działania urządzenia lub kaŜdego elementu składowego układu. 
− Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia. 
− Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączenia z eksploatacji. 
− Instrukcje postępowania awaryjnego. 
− Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami 

części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej 
eksploatacji i trwałości urządzeń. 

− Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
Dla bardziej złoŜonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie 
instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. ZałoŜenia do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie 
technologicznym. 
 
8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku 
terenu budowy, a takŜe – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy 
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, 
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (podstawowe specyfikacje z umowy 
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 
− Dziennik Budowy, dziennik montaŜu i ksiąŜka obmiarów (oryginały), 
− wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi, 
− protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełoŜenie instalacji 

podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.   
 
8.10. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje . 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym Fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia  na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.11. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje . 
 
8.12. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.13. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających bądź 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 
 
8.13. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
− Dzienniki Budowy (oryginał). 
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.  
− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
− Geodezyjną inwentaryzację (dokumentację) powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub okazanie 

zlecenia aktualizacji map w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego  
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.14. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.5. „Odbiór końcowy robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy. 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 
i laboratorium, koszty urządzenia  i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 
na rzecz budowy, koszty projektów uzupełniających, koszty szkolenia BHP pracowników , ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierający 
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w 
okresie gwarancyjnym. 
 
9.2. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.3. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i „Części Ogólnej” zawartych w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej ST 00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w wyŜej wymienionych 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu – dotyczy ruchu pieszego i kołowego 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie projektów organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy obejmujących m.in. 

utrzymanie ciągłości ruchu pieszego, kołowego i tramwajowego, wprowadzenie ograniczeń w tym ruchu  
na czas ściśle wskazany oraz zapewnienie dojazdów i dojść do posesji. Projekty te wymagają uzyskania  
pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarządzające ruchem. 
KaŜdy etap realizacji inwestycji zmieniający zasady ruchu kołowego i pieszego wymaga opracowania 
projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.   

- ustawienie tymczasowego oznakowania, oświetlenia i sygnalizacji  zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 

- ustawienie  tymczasowego oświetlenia ciągów komunikacyjnych według wymogów administratora. 
- opłaty m.in. dzierŜawy za zajęcie terenu, poniesienie kosztów komunikacji zastępczej, opłaty za 

wyłączenie z eksploatacji i inne opłaty wynikające z ograniczenia praw i moŜliwości eksploatacji przez 
osoby trzecie.  

- przygotowanie terenu. 
- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych oraz koszty związane z zabezpieczeniem istniejącej 

infrastruktury technicznej w związku z usytuowaniem na niej objazdów/ przejazdów. 
- koszty związane z przystosowaniem istniejącej infrastruktury drogowej do pełnienia funkcji objazdów 

i obejść w przypadku konieczności zamknięcia którejkolwiek z ulic wlotowych do przebudowywanej 
trasy. 
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- koszty eksploatacji wykonanych obiektów lub elementów obiektów do czasu odbioru końcowego 
i uzyskania świadectwa przejęcia 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu istniejącej i tymczasowej obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych i stałych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł. 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
- organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastępczej. 
- koszty energii związanej z tymczasowym oświetleniem ciągów komunikacyjnych. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Ustawa prawo budowlane z dn. 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. nr 156 poz. 1118) 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 04 lipca.2006 r. (Dz.U. nr 2006 nr 129 poz. 902)  
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)  
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03.1985 (Dz.U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 
26.06.2002 r. z póź. zmianami)  
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 18 września 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych.(Dz. U. Nr 82, poz. 930). 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. (OzU. Nr 129.poz. 844, 1977). 
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 l' W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano montaŜowych i rozbiórkowych. (OzU. nr 13, poz. 93,1972 r.). 
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz. l 138 
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728) Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. 
U.Nr75 poz.690. 
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SST.01.00.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  I  ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z remontem budynku III Komisariatu Policji w Bytomiu przy ul. Rostka 14.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu wykonanie rozbiórek oraz przygotowanie obiektów do wykonania robót docelowych. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych, z tworzyw sztucznych, płyt paździerzowych, desek, 

masy lastrykowej, cegły, cedetu wraz z podsypką,  
- zerwanie cokolików cementowych,   
- skucie nierówności,  
- zeskrobanie lamperii ściennych,  
- przygotowanie tynków pod malowanie, 
- skucie odspojonych fragmentów tynków, 
- rozebranie ścianek z cegieł, drewnianych,   
- wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, 
- rozebranie okładziny ściennej z płytek, z boazerii,  
- wykucie z muru ościeŜnic stalowych i krat okiennych,  
- usunięcie parapetów, 
- wykucie z muru ościeŜnic drewnianych,  
- demontaŜ drzwi drewnianych  
- opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek      
- wykucie bruzd pionowych w ścianach  
- demontaŜ grzejników instalacji c.o.  
- demontaŜ opraw świetlówkowych,  
- wywóz gruzu wraz z utylizacją,  
- prace porządkowe.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w pkt 1.6. Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 1.3. Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
2. MATERIAŁY 
Dla robót wg SST.01.00.00 materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni i ogrodzeń moŜe być wykorzystany 
sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- Ŝurawie samochodowe, 
- samochody cięŜarowe, 
- zrywarki, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
- frezarki nawierzchni, 
- koparki. 
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4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. WywoŜony gruz, elementy konstrukcji naleŜy 
umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem 
oraz nadmiernym pyleniem w sposób nie zagraŜający innym uŜytkownikom dróg. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontaŜowych naleŜy przeprowadzić dokładne badanie 
konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, 
ustalić metodę rozbiórki, opracować harmonogram robót rozbiórkowych i demontaŜowych. 
NaleŜy rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień 
zniszczenia, aby moŜna było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Na podstawie oględzin ustala się kolejność 
robót i sposoby ich wykonania. 
Dobór metody rozbiórki - metodę wykonywania prac dobrać w zaleŜności od warunków i rozmiarów 
rozbiórki oraz od tego czy materiał uzyskany w pracach rozbiórkowych ma być powtórnie wykorzystany. 
Przy robotach rozbiórkowych na wysokości powyŜej 4 m naleŜy zabezpieczyć robotników pasami. 
Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na: 
- ręczne,  
- mechaniczne (młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi lub linowymi do betonu, urządzeniami 

rozpierającymi itp. ) 
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. Materiały pochodzące z odzysku a zakwalifikowane do powtórnego uŜycia 
Wykonawca powinien przewieźć na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Pozostałe elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.   
Przewiduje się demontaŜ istniejących elementów wyposaŜenia wymienionych w pkt 1.3. niniejszej SST 
poprzez usunięcie w sposób ręczny lub mechaniczny.   
 
5.3. Zakres robót 
Rozebrać naleŜy posadzki z kamieni sztucznych ułoŜone na zaprawie cementowej, z tworzyw sztucznych 
płyt paździerzowych oraz desek. Następnie naleŜy rozebrać podsypkę izolacyjną grubości ok. 10 cm.  
Częściowo naleŜy zerwać posadzkę cementową, z cegły pełnej o grubości ½ cegły oraz z masy lastrykowej 
zgodnie z dokumentacją techniczną. NaleŜy usunąć wszelkie nierówności np. poprzez skuwanie celem 
przygotowania podłoŜa pod układanie izolacji i kolejnych warstw podłóg.    
NaleŜy usunąć lamperie ze ścian, płytki ceramiczne, boazerię, powłoki malarskie z balustrad i krat 
i przygotować powierzchnie do malowania.  
Odspojone fragmenty tynków odbić, rozebrać ścianki z cegieł grubości ½ cm, wykuć strzępia, kratki 
wentylacyjne i drzwiczki.      
NaleŜy wykuć z muru ościeŜnice okienne i usunąć parapety wewnętrzne i zewnętrzne.  
Przed przystąpieniem do malowania naleŜy zdemontować oprawy świetlówkowe z rastrem.  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy zabezpieczenie powierzchni nie objętych remontem. Po zakończeniu 
robót naleŜy posprzątać i wywieść gruz oraz pozostałe niepotrzebne elementy. Miejsce składowania 
odpadów wskaŜe Zamawiający. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. - 5.2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru wykonanych robót rozbiórkowych dokonuje  na budowie na zasadach określonych w ST 00.00.00 „Część 
Ogólna” jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu.  
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje . 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla  

Remontu budynku III Komisariatu Policji w Bytomiu przy ul. Rostka 14 
 

 

SST.02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE 
SST.02.01.00.  ROBOTY MUROWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru murów z materiałów ceramicznych związanych z remontem budynku III Komisariatu Policji 
w Bytomiu przy ul. Roska 14. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie murów wewnętrznych budynku Komisariatu tzn.: 
- zamurowanie dwóch otworów drzwiowych grubości ½ cegły,  
- wymurowanie ścianki działowej w piwnicy ½ cegły. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, natomiast z rzeki lub jeziora po 
przebadaniu laboratoryjnym. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Wyroby ceramiczne 
Cegła budowlana pełna  wg PN-B-12050:1996 
− masa 4,0 – 4,5 kg 
− dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
− nasiąkliwość nie powinna być większa od 16% 
− wytrzymałość na ściskanie 15 MPa 
− odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa 
− odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 

rozpadła się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ: 
− na 15 sprawdzanych cegieł 
− na 25 sprawdzanych cegieł 
− na 40 sprawdzanych cegieł. 
Do uzupełnienia ubytków cegieł w elewacjach wskazane jest z wykorzystaniem cegły rozbiórkowej z 
obiektów z tego samego okresu historycznego.  Istnieje moŜliwość zabezpieczenia takiej cegły z obiektów 
rozbieranych np. na terenie kopalni Wieczorek. 
 
2.3. Zaprawy 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla  

Remontu budynku III Komisariatu Policji w Bytomiu przy ul. Rostka 14 
 

 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru i w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Nowe mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją techniczną. 
Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać 
lub moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wzmocnieniem murów. 
Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła muszą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 00 C. 
Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułoŜeniem zwilŜone wodą. Nie 
dopuszcza się wbudowania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-
90/6145-01.  
 
5.2. Mury z cegły pełnej 
Spoiny w murach ceglanych. 
− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 

a minimalna 10 mm, 
− 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
− liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej 

liczby cegieł. 
− jeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać zasady, 

Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
− połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej się 

więcej niŜ o 5 mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
kaŜdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli: 
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Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Lp. Rodzaj odchyłek 

mury spoinowane 
mury 

niespoinowane 
1 2 3 4 

1.   Zwichrowania i skrzywienia:   

    - na 1 metrze długości 3 6 

    - na całej powierzchni 10 20 
          
2.   Odchylenia od pionu   

    - na wysokości 1 m 3 6 

    - na wysokości kondygnacji 6 10 

    - na całej wysokości 20 30 
          
3.   Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu   

    - na 1 m długości 1 2 

    - na całej długości 15 30 
          
4.   Odchylenia górnej warstwy od poziomu   

    - na 1 m długości 1 2 

    - na całej długości 10 20 
          
5.   Odchylenia wymiarów otworów w świetle    

    o wymiarach:   

    do 100 cm             szerokość +6, -3 +6, -3 

                                  wysokość +15, -1 +15, -10 

    ponad 100 cm       szerokość +10, -5 +10, -5 

                                  wysokość +15, -10 +15, -10 
 
Kontroli podlega: 
− sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułoŜenia nadproŜy i osadzenia ościeŜnic, 
− sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia, 
−  sprawdzenie równości powierzchni i prostolinijnowości krawędzi, 
− sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi, 
− sprawdzenie poziomowości warstw,  
− sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru 
i odpowiednimi normami i przepisami technicznymi. 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroŜy,  
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-79/B-0671 l  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-I0020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe wykonywane na 

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-68/B-I0024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 934-3:2004  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. 

Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie  
PN-B-12050: 1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane  
PN-EN 413-2: 1998  Cement murarski. Metody badań  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy  
PN-70/B-12016  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne  
PN-B-19308: 1999  Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach 

z autoklawizowanego betonu komórkowego    
PN-EN 197-1 :2002  Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku  
PN-EN 459-1 :2003  Wapno budowlane. Część I: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 480-1: 1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badania  
PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych, tom I Budownictwo ogólne. 
Arkady 1988 r. 
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SST 02.02.00. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
  
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych za pomocą iniekcji krystalicznej podczas remontu budynku III Komisariatu Policji 
w Bytomiu przy ul. Roska 14. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie izolacji za 
pomocą iniekcji krystalicznej np. w systemie Schomburg AQUAFIN w zakresie: 
− przepon poziomych obwodowo wokół budynku na wysokości podłogi parteru, 
− izolacji podłóg na gruncie,  
− izolacji ścian zewnętrznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi 
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 
− podłoŜe - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie izolacja 
− warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub róŜnic poziomów 

powierzchni podłoŜa 
− warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoŜa  
− przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym 

podciąganiem wilgoci 
− faseta – wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu specjalistycznego wykonane na 

połączeniu powierzchni pionowych i poziomych 
− szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub między polami 

podłoŜa betonowego. Pozwalają na akomodację odkształceń lub wzajemnych ruchów poszczególnych 
części budowli 

− szczeliny przeciwskurczowe – dzielą większe powierzchnie podkładów betonowych na mniejsze pola, 
w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposób lub przeniesienia odkształceń 
spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w posadzkach z zaprawy 
cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niŜ 
36m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6m. Na zewnątrz pomieszczeń szczeliny 
dylatacyjne dzielą podłoŜe na pola nie przekraczają 9m2, przy największej długości boku 3m. Szczeliny 
przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako nacięcie o głębokości 1/3 grubości 
podkładu 

− taśma uszczelniająca – elastyczna taśma umieszczona między dwiema częściami podłoŜa przedzielonego 
szczeliną dylatacyjną (przeciwskurczową)lub w naroŜach. Zadaniem taśmy jest uciąglenie izolacji w 
miejscach naraŜonych na zarysowania. Dostarczana na budowę w rolkach oraz w formie gotowych 
kształtek 

− hydrofobizacja – obniŜenie zwilŜalności przez wodę powierzchni ciał stałych (np. tynków, betonu); 
uzyskiwana przez nanoszenie roztworów lub emulsji odpowiednich substancji (np. siloksanowych), 
powodujących zmianę napięcia powierzchniowego wody. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Iniekcja krystaliczna: 
Metoda iniekcji krystalicznej - wytwarzania blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na 
skutek podciągania wody z gruntu - jest metodą osuszania, polegająca na wykorzystaniu tak zwanej "mokrej 
ścieŜki". 
Metoda ta nie przewiduje w Ŝadnym przypadku wstępnego osuszania ani odsalania murów, a nawet wręcz 
przeciwnie - zakłada wykorzystanie cieczy kapilarnych jako drogi do penetracji, a następnie krystalizacji 
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uszczelniającej pory i kapilary materiału budowlanego, a w szczególności cegły ceramicznej i zaprawy 
wapiennej. 
 
2. MATERIAŁY 
Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w dokumentacji technicznej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają one wymagania 
odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają odpowiednie aprobaty techniczne. KaŜda zamiana materiałów 
wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 
Zgodnie z dokumentacją techniczną sugeruje się stosowanie iniekcji krystalicznej opartej na systemie 
Schomburga AQUAFIN.  
 
2.1. Gotowy do uŜycia krzemianujący i hydrofobizujący roztwór na bazie związków krzemu 

(AQUAFIN-F). 
Dane techniczne: 

Baza płynne związki krzemu 

Kolor bezbarwny 

Gęstość 1,2g/cm3 

Współczynnik pH 12,2 

Opakowanie kontener 1000kg, beczka 200kg, pojemnik 25kg lub 5kg 

Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zamkniętym pojemniku do 1 roku 

ZuŜycie (minimalne) 15kg/m2 przekroju poziomego muru 

 
Sposób działania preparatu AQUAFIN-F: 
Działanie preparatu AQUAFIN-F polega na tym, Ŝe w wyniku reakcji chemicznej (preparat reaguje 
z wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem węgla) powstają nierozpuszczalne związki, które trwale zwęŜają 
i zasklepiają kapilary. Dodatkowo AQUAFIN-F powoduje wewnętrzną hydrofobizację nasączonego obszaru 
muru. Powstaje tym samym wewnątrz muru podwójna bariera dla kapilarnego podciągania wody wraz 
z rozpuszczonymi w niej solami. 
Preparat posiada atest Państwowego Zakładu Higieny Nr 342/B-463/90 oraz Aprobatę Techniczną Instytutu 
Techniki Budowlanej AT-15-2476/97. 
 
2.2. Gotowa zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa do wypełniania pustek w murach 

i odwiertów po zastosowaniu cieczy iniekcyjnej (ASOCRET-BM) 
Dane techniczne: 

Baza zaprawa cementowa 

Kolor szary 

Gęstość nasypowa 0,9g/cm3 

Gęstość gotowej zaprawy 2kg/dm3 

Płynięcie 30cm 

Czas obróbki 1godzina 

Wytrzymałość 
4N/mm2  po 1 dniu 
10N/mm2  po 7 dniach 
15N/mm2  po 28 dniach 

Opakowanie worek 25kg 

Magazynowanie 
w suchych warunkach 6 miesięcy (rozpoczęte opakowania dobrze 
zamykać i zuŜyć w moŜliwie krótkim czasie 

 
Przygotowanie: bezpośrednio przed uŜyciem ASOCRET-BM naleŜy mieszać z wodą  
(8dm3/25 kg) w odpowiednim mieszalniku lub w pojemniku plastikowym za pomocą wolnoobrotowej 
wiertarki i mieszadła. 
Preparat posiada atest Państwowego Zakładu Higieny Nr 342/B-463/90. 
 
2.3. Podkładowy tynk wyrównawczy (np.  THERMOPAL-GP11) 
do stosowania na ścianach wewnątrz i zewnątrz z kamienia naturalnego bądź cegły. 
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Dane techniczne: 
Baza zaprawa wapienno-cementowa 
Kolor: szary 
Zapotrzebowanie na wodę 9,0dm3/worek 
ZuŜycie 8,0kg/m2 przy 1cm grubości warstwy 
Magazynowanie w stanie suchym 12 miesięcy 
 
2.4. Mineralny tynk renowacyjny (np. THERMOPAL-SR24)  
o wysokiej zawartości porów powietrznych przystosowany do nakładania ręcznego i maszynowego. Dzięki 
porowatości posiada zdolność do wieloletniej akumulacji produktów krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjność 
daje efekt osuszania ścian. 
Dane techniczne: 
Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypełniaczami kompensacyjnymi 
Kolor Szary 
Dodatek wody 9-9,5dm3/worek 
Gęstość 0,8-0,9kg/dm3  
ZuŜycie ok. 7,5kg/m2 na 1cm grubości warstwy 
Składowanie w suchym pomieszczeniu do 12 miesięcy 
Temperatura stosowania nie mniej niŜ +5ºC 
 
2.5. Woda 
Do przygotowania zaprawy stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować 
wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie. Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
− Urządzenie do wiercenia otworów w murach (cegła, kamień, beton) - zalecane są elektropneumatyczne 

wiertarki i wiertnice o pracy moŜliwie bezwibracyjnej wyposaŜone w odpowiednie do wiertła (średnice 
18 i 30 mm). Przy większych grubościach murów zaleca się stosowanie wiertarek wyposaŜonych 
w prowadnice pozwalające na zachowanie stałego kąta pochylenia otworów. 

− Pompa do ciśnieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposaŜona w rozdzielacz - moŜe 
obsługiwać jednocześnie większą ilość końcówek iniekcyjnych, 

− Waga do odmierzania preparatu. 
− Metrówka do mierzenia grubości i długości muru oraz głębokości otworów. 
− Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastąpiło pełne nasycenie ściany. 
− Pakery - dysze wielokrotnego uŜytku do osadzania w nawierconych otworach, umoŜliwiają podawanie 

preparatu pod ciśnieniem. 
− Pompka, kompresor do wydmuchiwania pyłu z otworów. 
− Standartowe mieszadło do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble. 
− Przydatny jest takŜe lejek do wlewania preparatu do otworów wierconych pod kątem w ścianie i lanca 

o średnicy dopasowanej do otworu do wypełniania go zaprawą. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
4.1. Materiały 
Materiały moŜna je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra 
i pojemniki naleŜy chronić przed przemarznięciem. 
 
4.2. Woda 
Wodę, (jeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru na miejscu wykonywania robót) naleŜy dowozić w szczelnych 
i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewoŜenia i przechowywania wody w opakowaniach 
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po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne   
− W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla wprowadzenia 

preparatu naleŜy wykonywać w kamieniu lub cegle. 
− W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory naleŜy wykonywać w spoinach. 
− W murach grubych (60cm i większych) zaleca się wykonywać otwory z obu stron muru, przy czym 

długość otworu powinna być taka by w rzucie poziomym była nie mniejsza niŜ 2/3 grubości ściany. 
W celu uniknięcia ewentualnego trafienia otworu w otwór z przeciwległej strony ściany naleŜy wykonać 
pełny cykl pracy: wiercenie, aplikację preparatu, wypełnieniu otworów zaprawą z jednej strony, 
a dopiero po zakończeniu tych operacji wykonać ten cykl z drugiej strony. Ilości zuŜycia materiałów 
naleŜy wyznaczyć przez uŜycie współczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla robót 
wykonywanych z jednej strony. 

− Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru naleŜy zalać mlekiem 
wapiennym. 

− Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30ºC. 
− Sprzęt i narzędzia czyścić wodą. 
− Chronić powierzchnie ścian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem.  
 
5.2. Iniekcja metodą niskociśnieniową.   
5.2.1. Przepony poziome 
Izolację wokół budynku na wysokości podłogi parteru wykonać metodą niskociśnieniową jednorzędową.  
Otwory o średnicy 18 mm naleŜy wykonać w rozstawie 10-12 cm pod kątem 30 stopni na głębokość 
mniejszą o 8 cm od głębokości ściany. Otwory naleŜy wykonać obwodowo wokół całego budynku na 
wysokości podłogi parteru. Przy ścianach bocznych piwnicy (wspólnych z następnym budynkiem) naleŜy 
otwory wykonać bezpośrednio pod stropem piwnicy. Przy ścianach wewnętrznych, nośnych piwnic, otwory 
naleŜy wykonać poziomo na wysokości izolacji podłogi na gruncie. Przy styku istniejących ścian 
wewnętrznych nośnych ze ścianami zewnętrznymi otwory naleŜy wykonać jako poziomie w linii pionowej 
wzdłuŜ krawędzi styku ścian.  Otwory powinny być wykonane równolegle do siebie. 
Przygotowane otwory naleŜy oczyścić przez przedmuchanie powietrzem.  W przypadku stwierdzenia pustek 
wewnątrz muru w otwór naleŜy wykonać wstępną iniekcję z zaprawy Asocret-BM, a następnie po upływie 
min. 2 dni wykonać otwór ponownie.  W przygotowane otwory naleŜy wtłoczyć pod ciśnieniem środek 
uszczelniający (np. roztwór krzemianowy Schomburg Aquafin-F). Po wykonaniu iniekcji otwory wypełnić 
zaprawą Schomburg Asocret-BM.   
Na elewacji wykonać uzupełnienie cegieł zgodnie z programem konserwatorskim renowacji elewacji. 
Z przygotowanych otworów naleŜy usunąć pył spręŜonym powietrzem. W przypadku stwierdzenia  pustek 
wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do 
niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to naleŜy zakwestionowane otwory wypełnić zaprawą 
ASOCRET-BM, a po min. 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczonych otworach 
osadzić końcówki iniekcyjne wielokrotnego uŜytku (pakery). Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów 
naleŜy wtłaczać roztwór krzemianowy (np. Aquafin-F) pod ciśnieniem 0,1 do 0,3MPa, tak, aby uzyskać 
zalecane zuŜycie preparatu. Czas tłoczenia jest zaleŜny od stopnia chłonności muru i zwykle wynosi od 15 do 
20 minut przy uŜyciu pompy z czterema końcówkami iniekcyjnymi. Po zakończeniu tłoczenia wykręcamy 
pakery, przekładamy je do kolejnych otworów i powtarzamy iniekcję. 
Po min. 24 godzinach otwory wypełnić za pomocą lancy średnicy 18mm pod ciśnieniem 0,1 MPa, płynną 
zaprawą np. ASOCRET-BM. 
 
5.2.2. Izolacja podłóg na gruncie 
Przewidziano wykonanie nowych podłóg w piwnicach. Po usunięciu istniejących warstw podłogowych 
naleŜy wykonać podlewkę z chudego betonu 15 cm.  Następnie izolację poziomą podłóg na gruncie zaprawą 
uszczelniającą Schomburg Aquafin-2K lub przy uŜyciu środków równowaŜnych.  Następnie przewidziano 
warstwę styropianu (5cm) i wylewkę zbrojoną przeciwskurczowo (5cm). Wykończenie podłogi płytkami 
gresowymi lub poprzez malowanie farbą do betonu np. Betondur zgodnie z opisami na rysunku. 
 
5.2.3. Izolacja ścian zewnętrznych 
Izolację wykonać od strony piwnicy. 
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Po usunięciu tynku i farb z ścian piwnicy i osuszeniu zawilgoceń ściany naleŜy przemalować środkiem 
odsolającym np . Schomburg Esco-Fluat.  Prace z w/w środkiem naleŜy wykonywać przy zachowaniu 
środków ostroŜności, w maskach i w miarę moŜliwości zapewnić przewietrzanie pomieszczeń. 
Na ścianach zewnętrznych wykonać warstwę tynku do wyrównania z licem cegieł (uzupełnieniem fug 
i ubytków) - tynk cementowo-wapienni kat II z dodatkiem środka zwiększającego przyczepność np. 
Schomburg Asoplast-MZ.  Na wyrównanej warstwie podkładowej wykonać warstwę izolacyjną z zaprawy 
uszczelniającej Aquafin-2k.   
Na ścianach wewnętrznych wykonać warstwę tynku do wyrównania z licem cegieł (uzupełnienie fug 
i ubytków) - tynk cementowo-wapienny kat II z dodatkiem środka zwiększającego przyczepność np. 
Schomburg Asoplast-MZ, a następnie wykonać ręcznie obrzutkę ściany (ok 50% pokrycia). 
Na całości ścian następnie wykonać warstwę podkładowego tynku renowacyjnego np. Schomburg 
Thermopal-GP11 (ok 1 cm) i warstwę tynku renowacyjnego np. Schomburg Thermopal SR24 (1.5 cm).  
Warstwy tynku renowacyjnego mają za zadanie przechwytywanie ewentualnej wilgoci i wiązanie wytrąceń.  
Wykończoną warstwę tynku renowacyjnego naleŜy zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym np. 
Schomburg Tagosil-G i pomalować farbą krzemianową w kolorze białym (np. Schomburg Tagosil-Profi).  
Połączenie izolacji ściany z izolacją podłóg w obrębie piwnic dodatkowo zabezpieczyć taśmą uszczelniającą 
ASO-Dichtband 2000. 
W celu zabezpieczenia strefy cokołowej budynku naleŜy wykonać hydrofobizację cegły do wysokości min 
45 cm nad teren, środkami nie zmieniającymi koloru materiału (np. Schomburg Asolin-WS) zgodnie 
z technologią w stopniu zabezpieczającym przed przenikaniem wody. 
 
Hydrofobizacja ścian z cegły obejmuje:   
Przygotowanie podłoŜa 
Obrabiane powierzchnie muszą znajdować się w dobrym stanie. Wszelkie uszkodzenia naprawić. 
Powierzchnie powinny być wolne od kurzu i lekko wilgotne. Czyszczenie moŜna przeprowadzić przy 
pomocy preparatu typu  ASO-Steinreiniger-S. Wszelkie elementy nie podlegające impregnacji: okna, 
lakierowane powierzchnie, wyposaŜenie (np. oprawy oświetleniowe), materiały budowlane takie jak 
styropian, kity spoinowe, bitumy, lateksy naleŜy zabezpieczyć przez oklejenie folią. 
Obróbka 
Do obróbki uŜyć środków typu Asolin-WS lub równowaŜnych posiadających te same właściwości techniczne 
i izolacyjne. Wybrany preparat obficie nanosić na materiał przez natryskiwanie bądź malowanie. Drugie 
i ewentualnie następne nanoszenie wykonywać metodą „mokre na mokre" tzn. kolejną warstwę naleŜy 
nanosić przed całkowitym wyschnięciem poprzedniej.  
Najlepszy efekt impregnacji osiąga się przy chłonnym, lekko wilgotnym podłoŜu.  
WaŜne wskazówki 
Asolin-WS jest produktem rozpuszczalnikowym dlatego naleŜy podczas wykonywania prac zadbać 
o bezpieczeństwo zarówno pracujących jak i osób trzecich. Teren powinien zostać właściwie oznakowany 
i zabezpieczony, a materiały przechowywane w pomieszczeniach o dobrej wentylacji i zabezpieczeniach 
przed dostępem dla osób niepowołanych. Nie dopuszczać do wdychania par rozpuszczalnika. 
Roboty wykonywać „od góry do dołu" aby nie zanieczyszczać juŜ zaimpregnowanych partii ścian. 
Przypadkowo zachlapane miejsca zmyć niezwłocznie wodą. 
 
UWAGA: po odkryciu fundamentów naleŜy rozwaŜyć wykonanie drenaŜu wokół ław fundamentowych 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
2.1. Iniekcja metoda niskociśnieniową  
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
NaleŜy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo odsłonięty 
i oczyszczony. JeŜeli roboty prowadzone będą poniŜej poziomu gruntu to wykop musi być wystarczająco 
szeroki, aby nie utrudniał prac, a przy głębokości powyŜej 1 m prawidłowo oszalowany. Oceniona powinna 
być powierzchnia muru - luźne fragmenty naleŜy zbić. Fugi oczyścić i wyspoinować zaprawą cementową 
z dodatkiem preparatów wzmacniających. 
Przed rozpoczęciem nawierceń osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane powinna ocenić stan 
techniczny muru. Podczas wykonywania próbnych przewiertów ocenić stopień jednorodności muru, 
występowania rys, spękań, pustek, kawern. Ustalić przebieg instalacji. Praktycznie kaŜdy mur naleŜy 
traktować jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagają mury z pustką powietrzną lub mające 
dobrej jakości warstwę licową, rdzeń zaś wypełniony luźnym materiałem. Konieczna jest wtedy wstępna 
iniekcja płynnym, bezskurczowym materiałem (zaprawą ASOCRET-BM) posiadającym zdolność 
wypełniania rys i wiązania luźnych cząstek. W kaŜdym budzącym wątpliwości przypadku naleŜy wykonać 
próbne wiercenie otworów i próbne iniekcje. 
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6.1.2. Badania w czasie robót 
Przed rozpoczęciem iniekcji naleŜy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz stopień ich 
czystości. 
W trakcie iniekcji naleŜy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego. MoŜe to 
być spowodowane pęknięciami, kawernami w murze. 
W trakcie wypełniania otworów zaprawą ASOCRET-BM naleŜy dopilnować, aby materiał wypełniający 
został prawidłowo zagęszczony. 
6.1.3. Badania w czasie odbioru robót 
Odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji poziomej z uŜyciem preparatu AQUAFIN-F powinien 
zostać dokonany w moŜliwie najkrótszym czasie po zakończeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na 
iniekowanych ścianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem płytkami). Badaniu 
poddać ciągłość izolacji, rozstaw otworów, stan nasycenia i dokładność zasklepienia otworów. 
 
6.2. Izolacja podłóg na gruncie 
Kontrola podlega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania poszczególnych warstw, przy szczególnym 
uwzględnieniu stopnia zagęszczenia podsypki, jakości wykonania warstw betonowych, prawidłowości 
ułoŜenia płyt styropianowych i pokrycia ich folią izolacyjną, jakości wykonania zbrojonej przeciwskurczowo 
wylewki betonowej i warstwy wyrównawczej samopoziomującej oraz dokładność pokrycia powierzchni 
farbą do betonu.  
6.3. Izolacja ścian zewnętrznych 
6.3.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
NaleŜy skontrolować podłoŜe pod wykonanie uszczelnienia preparatem pod kątem zgodności 
z wymaganiami (czystość, nośność, uzupełnienie ubytków). 
 
6.3.2. Badania w czasie robót 
Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób podany  w normie 
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
− mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
− przyczepności tynków do podłoŜa, 
− grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie moŜe być mniejsza ni 2,0cm, 
− wyglądu powierzchni tynku, 
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
− przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami, 
− wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
6.3.3. Badanie po wykonaniu robót 
Gotową warstwę izolacyjną moŜna równieŜ badać metodami niszczącymi, pobierając próbki z powierzchni 
podłoŜa i badając ich grubość w laboratorium. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Uznaje się, Ŝe roboty zostały wykonane prawidłowo, jeŜeli wszystkie operacje technologiczne wymienione 
w niniejszej SST zostały ocenione pozytywnie. Nie występują przecieki. RóŜne odcienie szarości związanej 
powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane róŜną wilgotnością podłoŜa, nie wpływają na szczelność 
wykonanej izolacji. Z czynności odbiorowych naleŜy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do 
dokumentacji budowy. 
 
Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociowych powinna być przedłoŜona następująca dokumentacja 
techniczna: 
− projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie robót,  
− dokumenty potwierdzające jakość uŜytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakości wystawionych 

przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika 
robót,  

− protokoły z odbiorów częściowych,  
− dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych przeciwwilgociowych). 
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JeŜeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być 
wymienione w protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim 
przypadku odbiór końcowy moŜe być dokonany dopiero po usunięciu usterek. 
 
8. OBMIAR ROBÓT   
Jak w przedmiarze robót  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI   
Jak pkt 9 "Warunki Ogólne"  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 

badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie.  
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok 

hydroizolacyjnych.  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeŜej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeŜej 

zaprawy (za pomocą penetrometru) 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do 

podłoŜa stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. 
PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gęstości produktów chemicznych 

ciekłych i stałych w postaci proszku. 
PN-B-03163-3:1999 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 
PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania 
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SST 02.03.00. PODŁOGI 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru posadzek i podłóg związanych z remontem budynku III Komisariatu Policji w Bytomiu przy ul. 
Rostka 14. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
naprawę posadzek oraz wykonanie podłóg w budynku III Komisariatu Policji w Bytomiu, tj.:  

- gruntowanie posadzek,  
- wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych,  
- nawierzchnie z wykładzin PCV termozgrzewalnych, płytek ceramicznych,  
- montaŜ listew wykańczających przypodłogowych z PCV.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, przy czym z rzeki lub jeziora 
wymaga uprzedniego badania laboratoryjnego. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje, muł. 
 
2.2. Zaprawa cementowa 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywać z zaprawy cementowej M12. 
 
2.3. Preparat do gruntowania 
Proponuje się uŜycie preparatu Atlas Uni-Grunt lub innego, równowaŜnego, spełniającego poniŜsze 
wymagania.  
Impregnat do gruntowania - gotowa do uŜycia wodna dyspersja Ŝywicy akrylowej. Dzięki duŜej zdolności 
penetracji, wnikająca silnie w głąb podłoŜa, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów 
całej gruntowanej powierzchni. Reguluje proces chłonności podłoŜa i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości 
wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp. 
Preparat po wyschnięciu jest bezbarwny i przepuszcza parę wodną. 
 Zastosowana na podłoŜu (po całkowitym wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C. 
Temperatura podłoŜa i otoczenia od +5°C do +25°C.  
Gęstość emulsji 1,0 g/cm3 
Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach. 
 
2.4. Wyroby ceramiczne 
Płytki podłogowe ceramiczne i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych ceramicznych: 

- wymiary 30x30 cm  
- barwa: zgodnie z kolorystyką, pastelowa 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa 
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- ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm 
- mrozoodoporność liczba cykli nie mniej niŜ 20 
- kwasoodporność nie mniej niŜ 98% 
- ługoodporność nie mniej niŜ 90%. 
- anytpoślizgowe 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ± 1,5 mm 
- grubość: ± 0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa    8 
- ścieralność: V klasa ścieralności 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- naroŜniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
- długość i szerokość: ± 1,5 mm 
- grubość: ± 0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 

c) Materiały pomocnicze: 
Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełniania spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

d) Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 

- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 
w budownictwie Świadectwem ITB nr ....”. 

e) Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. 
f) Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania 
do 1,8 m. 
 
2.5. Izolacje przeciewilgociowe, przeciwwodne i cieplne 
Izolacje wykonać z: 
− folii polietylenowej izolacyjnej grubości 0,2 mm, 
− lepiku asfaltowego na gorąco bez wypełniacza,  
− past emulsyjnych asfaltowych, 
− papy asfaltowej na tekturze budowlanej,  
− płyt styropianowych grubości 3 cm  
 
2.6. Wykładziny PCV 
wykładzina termozgrzewalna, winylowa z warstwą ochronną z poliuretanu, o zwiększonej odporności , 
antystatyczna. 
Grubość:  3,0mm 
Trudnopalność: EN 13501-1 klasa Bfl – S1 
 EN ISO 9239-1 ≥ 8kw/m2, 
 EN ISO 11925-2 Pozytywny 
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Antypoślizgowość:  Klasa D  
 DIN 51130-R9 
Klasa ścieralności:  EN 649 Grupa T 
Antyelektrostatyczność: EN 1815 
Kolorystyka:  zgodnie z dokumentacją techniczną 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania 
do 1,8 m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykończenie podłóg 
Do wykonywania posadzek z wykładzin termozgrzewalnych moŜna przystąpić po całkowitym ukończeniu 
robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem 
prób ciśnieniowych 
− Pokrycie podłóg wykonać z wysokojakościowych wykładzin obiektowych, zgrzewanych z PCV 

z warstwą ochronną z poliuretanu. Wykładziny powinny posiadać wysoką odporność na ścieranie i być 
homogeniczne. 

− PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementową. 

− Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane. 
− Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niŜsza niŜ 150C i powinna być 

zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz 
w okresie wysychania kleju. 

− Wykładzinę termozgrzewalną układać ściśle wg instrukcji producenta. 
− Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niŜ 1mm/m i 5 mm na całej długości 

spoiny w pomieszczeniu. 
− Posadzki z wykładzin termozgrzewanych naleŜy przy ścianach wykończyć listwami z PCV o kolorystyce 

dopasowanej do koloru podłogi. Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoŜa 
i dokładnie dopasowane w naroŜach wklęsłych i wypukłych.  

− Przy podłogach z wykładzin naleŜy wykonać cokoły z listew PCV z naklejonymi paskami wykładziny.  
 
5.2. Wykonywanie posadzki płytek ceramicznych  
Podkłady pod płytki powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i szorstkiej. 
Posadzki powinny być poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Dokładność wykonania 
powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłoŜona w dowolnym miejscu podkładu 
nie wykazywała odchyleń większych niŜ 5 mm Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od pionu, 
poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niŜ 5 mm na całej długości, szerokości 
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku. 
Podkłady samopoziomujące oraz warstwy z zaprawy wyrównawczej wykonuje się z suchej mieszanki po 
dodaniu odpowiedniej ilości wody. NaleŜy bezwzględnie stosować instrukcje producenta materiałów 
dotyczące metod przygotowania powierzchni, gruntowania istniejących podkładów, oraz grubości 
nakładanych warstw. Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana 
do wymiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 
Prawidłowość i dokładność wykonania  
Prawidłowość wykonania powierzchni płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny być dobrane według 
barwy i odcienia oraz ułoŜone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacją techniczną). Powierzchnia 
powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie przekraczać 2 mm przy wykonaniu z płytek 
gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach gatunku drugiego i trzeciego. 
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Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno być większe niŜ 5 
mm na całej długości, szerokości lub wysokości Odchylenie to nie powinno powodować zaniku załoŜonego 
w projekcie spadku. Prostoliniowość spoin. Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub 
wysokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. 
Grubość spoin i ich wypełnienie.  
Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do wymiarów płytek ceramicznych. Spoiny powinny 
być wypełnione zaprawą do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien być usunięty. 
Wykończenie posadzki.  
Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być 
wykończona cokołami o wysokości 15 cm. Cokoły powinny być trwale związane z posadzką. W miejscach 
styku posadzek z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwóch odmiennych posadzek 
powinny one być odgraniczone za pomocą profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych. 
Zakres robót: 
− Pomieszczenie do pracy z zatrzymanymi – płytki ceramiczne, antypoślizgowe w kolorach pastelowych 

zgodnie z kolorystyką, na ścianie cokół z płytek ceramicznych do wysokości 10cm. 
− Korytarze i holl wejściowy– płytki ceramiczne w kolorach pastelowych zgodnie z kolorystyką, na 

ścianie cokół z płytek ceramicznych do wysokości 10cm. 
− Pomieszczenie piwniczne - płytki ceramiczne, na ścianie cokół z płytek ceramicznych do wysokości 

10cm lub malowanie podłogi farbą do betonu (np. Betondur) z wymalowaniem cokołu w wysokości 10 
cm. 

  
Uwaga 
W miejscu dylatacji wewnętrznych budynku naleŜy wykonać systemowe (np. Schlüter) osłony dylatacyjne 
w podłogach, na ścianach i sufitach według instrukcji producenta wybranego przez Wykonawcę systemu.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
NaleŜy przeprowadzać kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest wykonanej kompletnej posadzki jest 1 m2.  Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co 
do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 
zbadany laboratoryjnie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego;  badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
− sprawdzenie prawidłowości styków materiałów posadzkowych; badania prostolinijności naleŜy wykonać 

za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością, a szerokości spoin – za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać przez 
ocenę wzrokową,  

− sprawdzenie wykonania dylatacji wg wskazań producenta wybranego systemu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wraz z wykonaną dylatacją wg oceny 
jednostkowej, która obejmuje przygotowanie, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. 
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10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  i określenia. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heteragiczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu.  
PN 63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 

i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 

i badania przy odbiorze 
PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości 

i wymagania  
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12001:2003 (U)  Kleje do płytek. Oznaczenia odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania.  
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenia odporności chemicznej 

zapraw na bazie Ŝywic terakotowych 
PN-EN 1388:2004  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 100:1994  Płytki ceramiczne. Oznaczenia twardości powierzchni wg skali Mohsa 
PN-EN ISO 10545-11777  Płytki ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2.1999  Płytki ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie jakości powierzchni 
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SST 02.04.00. TYNKI 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków wewnętrznych związanych z remontem budynku Komisariatu Policji w Bytomiu przy ul. 
Rostka 14. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych budynku Komisariatu tj.:  
− tynki wewnętrzne cementowo-wapienne klasy III (uzupełnienie braków i nowe),  
− gładzie gipsowe, 
− okładziny ścienne wewnętrzne. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.   
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę  z rzeki lub jeziora, po 
badaniu laboratoryjnym. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
− nie zawierać domieszek organicznych, 
− mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
− Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
− Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
− Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
− Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +50C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać 
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.4. Gładzie gipsowe 
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy 
państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
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− wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie mniej niŜ 5 MPa 
− odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niŜ 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 

1,0 mm – 0% 
− początek wiązania po 30-60 min. 
− il. wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie więcej niŜ 0,5 g 
− gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy 
 
2.5. Tynki mozaikowe 
Produkowany z kruszyw naturalnych i barwionych ziaren na bazie wodnej dyspersji Ŝycic akrylowych. Po 
całkowitym związaniu tynk jest mrozoodporny, odporny na działanie czynników atmosferycznych, odporny 
na alkaliczne zanieczyszczenia powietrza i spaliny, paro-przepuszczalny, elastyczny i odporny na 
uszkodzenia mechaniczne. Wymaga płynu gruntującego. Kolorystka zgodna z dokumentacją techniczną. 
 
Dane techniczne 
CięŜar objętościowy :  1650 kg/m kw. 
Przyczepność  > 0,1 N/mm kw. 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego  u = 78 
 
2.6. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998. 
Wymagania: 
- barwa – wg dokumentacji technicznej. 
- nasiąkliwość – po wypaleniu 10-24% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 1600C. 

 
2.7. Klej do płytek 
Sucha zaprawa klejowa np. Atlas 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Zaprawę naleŜy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków: 
− przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice 
drzwiowe i okienne; 

− zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego; 

− tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +50C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniŜej 00C; 

− w niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur”; 

− zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie; 

− w okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą, 

− Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo - wapiennych, gipsowych zostały opisane w PN-
70/B 10100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".  

Uwaga 
W miejscu dylatacji wewnętrznych budynku naleŜy wykonać systemowe (np. Schlüter) osłony dylatacyjne 
w podłogach, na ścianach i sufitach według instrukcji producenta wybranego przez Wykonawcę systemu.  
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5.2. Przygotowanie podłoŜy 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 
lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
 
5.3. Ogólne zasady wykonywania tynków cementowo –wapiennych, mozaikowych i gładzi 

gipsowych 
Tynki moŜna wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Obrzutkę grubości 3-4 mm naleŜy wykonać z zaprawy cementowej 1: 1. 
Narzut naleŜy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej (1:2:10), 
po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania naleŜy warstwę narzutu 
dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. 
Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8- l5mm Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu 
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. Gładź naleŜy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 
ŚwieŜo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia tj. ok. l tygodnia powinny być zwilŜane wodą. 
Gładź gipsowa gr. 3 mm na ścianach gipsowych naleŜy nanosić packą stalową z równomiernym 
rozprowadzaniem masy gipsowej warstwami 1 mm. Po naniesieniu kaŜdej warstwy naleŜy przeszlifować 
powierzchnie w celu likwidacji nierówności. 
Po naniesieniu wszystkich warstw sprawdzić jakość naniesionej gładzi i w razie konieczności wyrównać 
miejsca papierem ściernym, lub warstwą gipsu. 
W przypadku wyrównania odchyłek starych tynków większych od normowych naleŜy pogrubić miejscowo gł
adź szpachlową, stosując zasadę, Ŝe maksymalna  grubość  gładzi  gipsowej, nie  moŜe  przekroczyć 10 mm.  
Na ciągach komunikacyjnych wykonać odbijacze, szpalety i obramowania drzwi z tynku mozaikowego 
zgodnie z wytycznymi kolorystycznymi (np. Terranova Gramaplast U). Góra odbijaczy na wysokości 120cm.  
Odbijacze i opaski wokół drzwi szerokości 20cm.  Tynki mozaikowe wykonywać zgodnie z instrukcją 
producenta wybranego systemu.   
 
5.4. Zakres prac tynkarskich 
− wykonać tynki cementowo – wapienne kat. III na ścianach i sufitach piwnic, 
− wykonać uzupełnienia odspojonych tynków cementowo - wapiennych w pozostałych pomieszczeniach,  
− wykonać gładzie gipsowe na ścianach i sufitach pomieszczeń (poza piwnicą), 
− wykonać otynkowania z tynku mozaikowego szpalet, odbijaczy i obramowań wokół drzwi,   
− otynkowanie miejsc nad wykuwanymi otworami drzwiowymi i okiennymi po wykonaniu nadproŜy 

z dwuteowników stalowych. 
 
5.5. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych: 
− okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoŜa; 

− podłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe; 

− do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku; 

− bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu; 

− elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, 
a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej; 

− temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C; 
− dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
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W pomieszczeniach, w których występują umywalki (poza sanitariatami) naleŜy wykonać fartuch z płytek 
glazurowanych do wysokości 1,60m o wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną na warstwie kleju 
pod płytki z zatopioną siatką z włókna szklanego.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Tynki cementowo – wapienne i gładzie gipsowe 
Kontrolą jakości wykonanych robót naleŜy objąć poszczególne ich etapy: 
− osadzenie ościeŜnic,  
− jakość podłoŜa,  
− ukształtowanie powierzchni, krawędzi,  
− sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek. 
PowyŜsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robót budowlano - montaŜowych". 
 
6.2. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem, 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
− wymiarów i kształtu płytek 
− liczby szczerb i pęknięć 
− odporności na uderzenia. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
 
6.3. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.2. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po 
dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – 
nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
− pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu, 
− poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 

z podłoŜa, pilśni itp., 
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoŜa. 
Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne  wg punktu 5.3. 
Odbiorowi wg instrukcji wybranego przez Wykonawcę systemu podlega wykonanie dylatacji. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni tynków wraz z wykonaniem dylatacji wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
− przygotowanie zaprawy, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
− osiatkowanie bruzd, 
− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
− reperacje tynków po dziurach i hakach, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
9.2. Okładziny ścian. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
− przygotowanie zaprawy, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− moczenie płytek, docinanie płytek, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
− wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
− zamurowanie przebić, 
− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
− reperacje tynków, 
− oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane 
Ocena Higieniczna Państwowego Zakładu Higieny nr 462/B-272/93 
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SST. 02.05.00. ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania 
i odbioru robót malarskich związanych z remontem budynku III Komisariatu Policji w Bytomiu przy ul. 
Rostka 14.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniŜszego: 
− malowanie tynków wewnętrznych, 
- dwukrotne malowanie podłoŜy gipsowych farbami emulsyjnymi akrylowymi  
- malowanie elementów metalowych (np. rury, kraty okienne, barierki ochronne, parapety zewnętrzne),  
- malowanie drzwi i ościeŜnic zgodnie z zestawieniem stolarki.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w pkt 1.6. Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Prace malarskie na wysokości naleŜy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. 
Równocześnie zaleŜnie od rodzaju stosowanych materiałów naleŜy zachować odpowiednie środki 
ostroŜności (odzieŜ ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poŜ). 
Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy ppoŜ. i bhp. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Farby powinny odpowiadać obowiązującej aprobacie technicznej AT-I 5-4205/00 i posiadać ocenę 
higieniczną PZH. Farby powinny posiadać odporność ogniową wg PN-B-02874: 1996 oraz atesty 
higieniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Farba powinna: 
− tłumić dźwięki  
− być odporna na działanie ozonu i smogu 
− nie zawiera rozpuszczalników ani substancji lotnych 
− być odporna na działanie promieni UV 
− być odporna na działanie warunków atmosferycznych 
− przykrywać pęknięcia 
− nie przyjmować brudu 
− nie zmieniać barwy 
− być odporna na szorowanie  
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych do 
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się: farba gruntująca 
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania np. farba poliuretanowa do gruntowania 
i emalia poliuretanowa, podkład alkidowy i emalia, farba poliwinylowa i emalia. 
MoŜliwe jest równieŜ zastosowanie pojedynczej powłoki, spełniającej rolę podkładu i warstwy 
nawierzchniowej jednocześnie. 
 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla  

Remontu budynku III Komisariatu Policji w Bytomiu przy ul. Rostka 14 
 

 

 
2.3. Rozcieńczalniki 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
- wodę – do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 
2.4. Farby budowlane gotowe 
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.4.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach 
i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.  
 
2.4.2. Farby olejne i ftalowe  
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
 wydajność  – 6-8 m2/dm3 
 czas schnięcia  – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
 wydajność  – 6-10 m2/dm3 
Wymagania dla powłok: 
− wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
− grubość – 100-120 um, 
− przyczepność do podłoŜa – 1 stopień, 
− elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 

podłoŜa, 
− twardość względna – min. 0,1, 
− odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki 
− odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować spęcherzenie 

powłoki. 
 
2.5. Środki gruntuj ące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
− powierzchni betonowych i tynki zwykłe naleŜy zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
− przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować odpowiednimi preparatami 

do gruntowania, 
− na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 

w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
Przy malowaniu farbami olejnymi elementów metalowych powierzchnie po oczyszczeniu i odtłuszczeniu 
naleŜy zagruntować farbą podkładową miniową.  
 
2.6. Mineralna farba krzemianowa (np. Tagosil-Profi) 
Farba do wymalowań zewnętrznych i wewnętrznych posiada następujące właściwości: 
− odporna na wpływy atmosferyczne, 
− dyfuzyjna dla pary wodnej, 
− wysoka zdolność krycia, 
− matowa, 
− wysoki stopień bieli, 
− łatwa w stosowaniu, 
− trwale łączy się z podłoŜem mineralnym. 
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Tagosil-Profi przeznaczony jest do wykonywania wysokojakościowych, trwałych wymalowań na wszystkich 
podłoŜach mineralnych uprzednio nie malowanych (tynk, beton, piaskowiec, cegła) oraz pokrytych mocno 
trzymającymi się wymalowaniami mineralnymi. Dzięki chemicznej reakcji szkła wodnego potasowego z 
minerałami podłoŜa oraz dwutlenkiem węgla z atmosfery następuje tzw. „utwardzenie powłoki malarskiej” 
(wysoka odporność na wpływy atmosferyczne i zanieczyszczenia przemysłowe). Nie zaleca się stosowania 
Tagosil-Profi na istniejące wymalowania dyspersyjne, olejne oraz podłoŜa gipsowe. 
Dane techniczne: 
Kolor biały oraz kolory wg palety barw 
Baza szkło wodne potasowe oraz dodatki stabilizujące na bazie organicznej 
Gęstość 1,50g/cm2 
Czas schnięcia ok. 24 godziny, między zabiegami co najmniej 12 godzin, przy chłodnej wilgotnej 
pogodzie naleŜy zapewnić dłuŜszy czas schnięcia 
Temperatura stosowania temperatura podłoŜa i powietrza powinna mieć nie mniej niŜ +5ºC (takŜe w trakcie 
schnięcie) 
Rozcieńczenie wyłącznie Tagosil-G 
Składowanie w miejscu chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, wyłącznie w pojemnikach z 
tworzywa sztucznego 
ZuŜycie ok. 150-200ml/m2 na warstwę, w zaleŜności od chłonności i  struktury podłoŜa zuŜycie moŜe 
ulegać duŜym wahaniom. Dokładną wartość naleŜy ustalić poprzez próby. 
Tagosil-Profi posiada Ocenę Higieniczną Nr HK/B/1860/02/97. 
 
2.7. Tagosil-G 
Gruntownik oraz rozcieńczalnik wyrobów krzemianowych posiada następujące właściwości: 
− wzmacnia podłoŜe oraz zmniejsza jego nasiąkliwość, 
− dyfuzyjny, 
− bezrozpuszczalnikowy. 
Tagosil-G to rozcieńczalnik farb i tynków krzemianowych (na bazie szkła wodnego potasowego), do 
stosowania zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 stosowany moŜe być 
jako gruntownik pod farby krzemianowe. 
Dane techniczne: 
Kolor bezbarwny 
Baza szkło wodne potasowe  
Gęstość 1,0g/cm2 
Czas schnięcia 2-3 godzin; po 12 godzinach moŜna nakładać kolejną warstwę 
Temperatura stosowania temperatura podłoŜa i powietrza powinna mieć nie mniej niŜ +8ºC (takŜe w trakcie 
schnięcie) 
Rozcieńczenie wodą 
Składowanie w miejscu chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, w fabrycznie zamkniętych 
opakowaniach 
ZuŜycie ok. 100-200ml/m2, w zaleŜności od chłonności i struktury podłoŜa zuŜycie moŜe ulegać duŜym 
wahaniom. Dokładną wartość naleŜy ustalić poprzez próby. 
Tagosil-G posiada Ocenę Higieniczną Nr HK/B/1321/01/97. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących lub innego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Farby i emalie dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i naleŜy je transportować samochodami 
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemoŜliwiający ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. 
Szczelnie zamknięte pojemniki z farbami i emaliami naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych 
i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 
Farby naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania przy wykonaniu robót malarskich zostały opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie 
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-69/B-10285 "Roboty 
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych". 
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Wszystkie uŜyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 
Przy malowaniu powierzchni zewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ + 80C.  
W czasie malowania powierzchni wewnątrz budynku niedopuszczalne jest nawietrzanie ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian moŜna wykonać po: 
− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych i wykończeniowych, 
− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
− usunięciu usterek na tynkach. 
Sufity malować po zdemontowaniu opraw świetlówkowych, które po zakończeniu robót malarskich naleŜy 
ponownie zamontować.  
 
5.1. Przygotowanie podłoŜy 
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy itp.  
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną lub środek gruntujący. 
Przy malowaniu farbami olejnymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
Przy malowaniu elewacji farbami akrylowymi naleŜy stosować preparaty gruntujące zgodnie ze wskazaniami 
producenta farb.  
 
5.2. Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam kolorystyce zgodniej z dokumentacją techniczną. 
Powierzchnia powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
Malowanie farbami emulsyjnymi na podłoŜach z tynków cienkowarstwowych, tynków cementowo-
wapiennych lub płyt gipsowo-kartonowych. 
Nowe tynki moŜna malować po 1- 4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg 
zaleceń producenta farb). Prace malarskie naleŜy prowadzić W temperaturze 5-30°C.  
Przed malowaniem farby naleŜy dokładnie wymieszać. Kolejne warstwy moŜna nakładać po wyschnięciu 
poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uŜywając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoŜa 
wymagane jest 2 lub 3 krotne nałoŜenie farby. 
 
Malowanie elementów metalowych. 
PodłoŜa stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 
starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, topników z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawów 
i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie. Elementy nowo wykonane powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie moŜliwie wcześnie (nie później niŜ 6 godzin od 
zakończenia oczyszczania). 
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosić I5-20°C, wilgotność 
powietrza nie moŜe przez przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz 
w czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych 
popołudniowych, jak równieŜ pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Warstwy gruntujące naleŜy nanosić pędzlem lub wałkiem, rozprowadzając farbę równomiernie po podłoŜu, 
po nałoŜeniu dwóch warstw prześwity podłoŜa są niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw gruntujących, 
nanoszonych w odstępach 3-8 godzin powinna wynosić ok. 25-50 um (zaleŜnie od zaleceń producenta farby). 
Na krawędzie i naroŜa naleŜy nałoŜyć dodatkową warstwę po wyschnięciu zasadniczej powłoki gruntującej. 
Miejsca stykające się z betonem naleŜy pokryć powłoką o większej grubości.  
Nakładanie powłok nawierzchniowych moŜe być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. Do 
nakładania farb syntetycznych zaleca się uŜycie pistoletów natryskowych, dopuszczalne jest równieŜ 
stosowanie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej naleŜy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego 
pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po 
wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej) Po zakończeniu 
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malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzień pozostawać odizolowane od 
wpływów agresywnego środowiska. 
Parapety zewnętrzne przy wymienianych oknach naleŜy wykonać z blachy ocynkowanej malowane proszkowo na kolor 
zgodny z dokumentacją.  
Farbą olejną malować: 
− kraty zabezpieczające,  
− grzejniki radiatorowe wraz z wymienionymi rurami przyłącznymi,  
− rury wodociągowe u gazowej. 
   
Malowanie elementów drewnianych. 
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne malować farbą ftalową ogólnego stosowania na warstwę środka 
gruntującego. Część drzwi lakierować emalią olejną.  
 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich w piwnicach 
W celu uzyskania dodatkowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych naleŜy uŜyć farb krzemianowych na 
tynku cementowo – wapiennym pokrytym środkiem gruntującym. Farba krzemianowa moŜe być nanoszona 
pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć widocznych połączeń pracować naleŜy metodą „mokre na 
mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości naleŜy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które 
nie są przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) naleŜy osłonić przed 
zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania naleŜy natychmiast zmyć mokrą gąbką. PoniewaŜ 
składnikami farby krzemianowej są materiały naturalne moŜliwe są niewielkie róŜnice intensywności 
kolorów. Dlatego materiały pochodzące z róŜnych partii (róŜne charge) naleŜy wymieszać lub stosować na 
oddzielnych powierzchniach. 
 
5.4. Malowanie powierzchni betonowych 
Do malowania powierzchni betonowych naleŜy stosować farby olejoodporne np. Betondur. PodłoŜe przed 
malowaniem powinno być odpowiednio przygotowane tj. suche i odkurzone, pozbawione tłustych plam 
i zanieczyszczeń. Z podłoŜa naleŜy usunąć zarówno luźne elementy jak i stare powłoki. Ubytki wypełnić 
masą naprawczą (BETONDUR wymieszany z piaskiem kwarcowym). Nie stosować na wilgotne podłoŜa. 
Powierzchnię moŜna wcześniej zagruntować preparatem BETONDUR GRUNT. Nanoszenie powłoki 
malarskiej moŜe odbywać się przy uŜyciu dowolnego sprzętu. Uzyskana powierzchnia po całkowitym 
wyschnięciu powierzchnia powinna być antypoślizgowa i olejoodporna.  
 
Uwaga 
Stosować kolorystykę zgodną z dokumentacją techniczną.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
− sprawdzenie wsiąkliwości, 
− sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
− sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 
sekundach. 
 
6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach  
− dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +50C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
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− sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą  wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za  wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 
i wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia w budownictwie. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia 
powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych, lub odpowiednią 
szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.1. JeŜeli odbiór 
podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu, lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoŜa. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki 
poprzez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisane do dziennika  budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej według ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe. 
PN-69/B-1085  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieI1czalnymi farbami 

emulsyjnymi, Roboty malarskie budowlane. farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych. 

PN-69/B-10280  Atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla 
zastosowanych farb i lakierów. 
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SST.02.06.00. STOLARKA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania 
i odbioru robót w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej związanych z remontem budynku III Komisariatu 
Policji przy ul. Rostka 14 w Bytomiu.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie: 
− wykucie z muru ościeŜnic stalowych i drewnianych stolarki okiennej, 
− wykucie podokienników, 
− montaŜ okien z kształtowników z wysokoudarowego PCV montowanych przy uŜyciu kotew 

elastycznych,  
− wykonanie spadków pod parapety,  
− osadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych z PCV i zewnętrznych blaszanych 

powlekanych,  
− wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe szklone na budowie,  
− wykucie z muru ościeŜnic stalowych,  
− montaŜ nowych ościeŜnic stalowych do drzwi wewnętrznych,  
− wymiana częściowa skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych,  
− montaŜ drzwi antywłamaniowych do depozytu  i do piwnicy z kontrolą dostępu,  
− wymiana listew we wrębach ościeŜnic drzwiowych,  
− wymiana w skrzydłach drzwiowych rumiaków pionowych, poziomych dolnych pośrednich, 
− wymiana klamek drzwiowych i zamków wpuszczanych zwykłych, zawiasów wbijanych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w pkt 1.6. Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stolarka okienna   
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV białe, 5-komorowe, montowane przy uŜyciu kotew 
elastycznych. Szyby o współczynniku  k< 1,1. Do montaŜu uŜyć mas uszczelniających silikonowych i pianki 
poliuretanowej.  
Szklenie okien na elewacji frontowej szkłem bezpiecznym P2 (dwie tafle szkła grubości 4 mm kaŜda, 
połączone dwiema warstwami folii lub jedną podwójnej grubości).  
Parapety wewnętrzne z PCV kolorze szarym, zewnętrzne z blachy ocynkowanej od strony dziedzińca, 
natomiast od strony frontowej naleŜy zostawić istniejące ceglane, po wykończeniu uzupełnień 
i hydrofobizacji. Wszystkie nowe okna naleŜy zaopatrzyć w nawiewniki higrosterowane, (w poziomie 
parteru akustyczne, tłumienie min. 40 db. - np. AERECO EHA ) zamontowane w górnej listwie ościeŜnicy 
lub skrzydła.   
Całość stolarki okiennej zgodna z dokumentacją techniczną.  
 
2.2. Stolarka drzwiowa 
Drzwi aluminiowe szklone na budowie jednoskrzydłowe z szybami zespolonymi 1-komorowe.  Mocowane 
na kotwach stalowych. Uszczelnienie pianką poliuretanową. OścieŜnice drzwiowe stalowe FD1.  
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne, pełne. 
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Drzwi antywłamaniowe do depozytu. 
 Elementy uzupełniające: listwy we wrębach ościeŜnic, rumiaki drewniane, klamki z tarczą podłuŜną, zamki 
wpuszczane zwykłe, zawiasy wbijane. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu posiadającego niezbędne dopuszczenia. 
 
4. TRANSPORT 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą  stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Stolarka okienna 
Okna PCV zamontować zgodnie z zaleceniami producenta. Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod 
względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym  
dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB.  
NaleŜy wykonać spadki pod parapety przy uŜyciu zaprawy cementowej M12. Osadzone okno po 
zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
Wszystkie nowe okna naleŜy zaopatrzyć w nawiewniki higrosterowane, ( w poziomie parteru akustyczne, 
tłumienie min. 40 db. - np. AERECO EHA ) zamontowane w górnej listwie ościeŜnicy lub skrzydła.   
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Osadzić parapety wewnętrzne z PCV oraz zewnętrzne z blachy ocynkowanej malowane zgodnie 
z dokumentacją techniczną. Parapety zewnętrzne od strony elewacji frontowej pozostawić z cegły po 
wykonaniu uzupełnień i hydrofobizacji.  
Szpalety otynkować tynkiem zwykłym z zaprawy cementowo – wapiennym kategorii III.   
Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla Zestawienie 
stolarki zgodne z dokumentacją producenta zdrowia ludzi. 
 
5.2. Stolarka drzwiowa 
Wbudować naleŜy drzwi aluminiowe szklone szybą zespoloną 1 komorową zgodnie z zestawieniem stolarki 
w dokumentacji projektowej. Do depozytu i do piwnicy zastosować drzwi antywłamaniowe z kontrolą 
dostępu. Część drzwi istniejących poddać renowacji (oczyszczenie ze starych powłok malarskich, 
zagruntowanie i dwukrotne malowanie zgodnie z dokumentacją). Zamki i okucia drzwiowe naleŜy wymienić 
(kolor okuć - szczotkowane aluminium). Zawiasy naleŜy naprawić lub wymienić. Skrzydło drzwiowe 
i futrynę naleŜy oczyścić z starej farby a następnie pomalować farbą kryjącą do drewna na kolor szary. 
OścieŜnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć 
przed korozją biologiczną od strony muru. Wykonać niezbędne uzupełnienia tynków stosując do tego celu 
zaprawę cementowo – wapienną. Tynki kategorii III malowane zgodnie z dokumentacją projektową.  
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Drzwi i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 
Wartość luzu i odchyłek [mm] 

Miejsce luzów 
okien drzwi 

Luzy między skrzydłami  +2 +2 
Między skrzydłami a ościeŜnicą -1 -1 

 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Całości stolarki okiennej PCV koloru białego a stolarki drzwiowej  szary. 
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Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
6.1. Ocena jakości powinna obejmować: 
− sprawdzenie zgodności wymiarów, 
− sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
− sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowe robót są zgodne z Przedmiarem Robót.. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za wykonanie kompletnej stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z obmiarem robót.  
 
10. PRZEPISY OGÓLNE 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
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SST.02.07.00. ŚLUSARKA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania 
i odbioru robót w zakresie robót ślusarskich związanych z remontem budynku III Komisariatu Policji przy ul. 
Rostka 14 w Bytomiu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu remont 
krat stalowych i barierek na klatce schodowej w pomieszczeniach komisariatu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w  Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej i odpowiednich 
normach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Pręty stalowe kwadratowe walcowane na gorąco.   
 
2.1. Badania na budowie 
Materiał dostarczany na budowę przed jego wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy element dostarczany na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór robót oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza  wpisem do Dziennika Budowy. 
 
3. SPRZĘT 
Stosować moŜna dowolny sprzęt posiadający niezbędne dopuszczenia. 
 
4. TRANSPORT 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 
normą. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Istniejące kraty naleŜy poddać renowacji.  Po oczyszczeniu i zagruntowaniu farbą podkładową naleŜy je 
pomalować farbą wierzchniego krycia w kolorze brązowym. 
Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Balustrady schodów wewnętrznych naleŜy podwyŜszyć zgodnie z dokumentacją projektową. Do tego celu 
uŜyć prętów stalowych kwadratowych walcowanych na gorąco.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Badanie materiałów  
NaleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 
stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
− sprawdzenie wymiarów,  
− wykończenia powierzchni,  
− zabezpieczenia antykorozyjnego,  
− połączeń konstrukcyjnych,  
− prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
− sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
− sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
− sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
− sprawdzenie działania części ruchomych, 
− stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa zgodna z przedmiarem robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają odbiorowi, z których wyniki  wpisuje do Dziennika Budowy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaŜu, zamontowanie, 
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SST 02.08.00.  ELEWACJE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót naprawczych elewacji związanych z remontem budynku III Komisariatu Policji w Bytomiu 
przy ul. Rostka 14. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót naprawczych elewacji budynku komisariatu: 
- czyszczenie elewacji ceglanej,  
- wzmocnienie osłabionych oraz usunięcie zniszczonych cegieł i spoinowania,  
- scalanie kolorystyczne cegieł i spoin,  
- ochrona przeciwwilgociowa, 
- zabezpieczenie antygraffiti 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi konserwatora 
zabytków ujętymi w „Programie konserwatorskim naprawy elewacji”  
 

2. MATERIAŁY 
Ze względu na zabytkowy charakter budynku sugeruje się stosowanie preparatów naprawczych 
i zabezpieczających opisanych w pkt. 5. Wybór innych środków jest dopuszczony po uzyskaniu 
akceptacji konsultować z Konserwatorem Miejskim w Bytomiu.  
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu  dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz 
słuŜby konserwatorskie. 
 
4. TRANSPORT 
Dowóz materiałów przy uŜyciu dowolnych środków transportu zapewniających bezpieczne przemieszczanie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Technologia czyszczenia cegły. 
Prace konserwatorskie, generalnie, mają za zadanie powstrzymanie procesów korozji, wzmocnienie struktury 
i wszechstronne zabezpieczenie czyszczonych elementów oraz poprawienie odbioru estetycznego przy 
zachowaniu w jak największym stopniu pierwotnych materiałów występujących w obiekcie oraz wierne 
utrzymanie oryginalnego wyglądu estetycznego ceglanej elewacji. UŜyte, do renowacji, materiały nie mogą 
wpływać destrukcyjnie na czyszczone powierzchnie, uszkadzać spoin i elementów cegieł. 
W pierwszym etapie naleŜy odsłonić pierwotną powierzchnię elementów ceramicznych ścian ceglanych przy 
pomocy przegrzanej pary wodnej. 
 
5.2. Wzmocnienie osłabionych cegieł. 
W przypadku wątków ceglanych wyraźnie osłabionych (kruszących i pudrujących się) naleŜy wykonać 
strukturalne wzmocnienie tych osłabionych cegieł stosując estry kwasu krzemowego. Wzmocnienie wstępne 
poprzez nasycenie osłabionych miejsc środkami konsolidującymi ma na celu zabezpieczeniu tych 
fragmentów ścian przed ewentualną destrukcją w trakcie czyszczenia. Środki te reagują z wilgocią zawartą 
w materiale i parą wodną. Produktem reakcji jest uwodniona krzemionka przywracająca pierwotne 
właściwości mechaniczne wzmacnianemu materiałowi. Dobór impregnatu następuje po zbadaniu 
porowatości cegły i stopnia wchłanialności impregnatu. Zaleca się uŜycie środka uniwersalnego z dodatkiem 
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katalizatora np. Funcosil Steinfestiger 300 Firmy Remmers lub hydrofilnego środka krzemoorganicznego 
zawierającego katalizator Funcosil Steinfestiger OH Firmy Remmers. 
 
5.3. Czyszczenie. 
Celem czyszczenia jest usunięcie z powierzchni cegieł wszystkich zanieczyszczeń : 
− ciemnych nawarstwień korozyjnych, które są wynikiem reakcji wapiennego składnika spoiwa 

z dwutlenkiem siarki zawartym w zanieczyszczonym powietrzu. Powstały siarczan wapnia – 
gips zmieszany z sadzą i tłustymi zanieczyszczeniami organicznymi tworzy czarne powłoki tzw. kory 
o zmiennej grubości, w zaleŜności od ekspozycji danej partii elewacji na opłukiwanie przez wodę 
opadową 

− odchodów ptasich, 
− korozji biologicznej itp. 
Według zasad ogólnych : 
− do usuwania wykwitów wapiennych na murach ceglanych słuŜą pasty zawierające słabe kwasy 

organiczne, 
− do usuwania starych warstw lakierów, farb emulsyjnych lub olejnych stosuje się pasty powodujące 

pęcznienie spoiwa organicznego, 
− do usuwania resztek farb emulsyjnych z powierzchni ścian z detalem architektonicznym (powierzchnie 

mocno porowate o głębokiej penetracji farb) stosuje się ręczne doczyszczanie metodami chemicznymi. 
 

NaleŜy wykonać następujące czynności : 
a Do delikatnego usunięcia nawarstwień z powierzchni cegieł na drodze chemicznej zastosować pastę 

czyszczącą zawierającą fluorek amonowy – Alkutex Fassadenreiniger Paste Firmy Remmers. Warstwę 
pasty nakłada się aŜ do przesycenia i pozostawia na elewacji na 5-20 minut. Środek czyszczący 
w postaci pasty nie przeniknie do objętości porów materiału, ale pozostanie na jego powierzchni, tam 
gdzie jest potrzebny do usunięcia nawarstwienia.  

b Czyszczenie metodą hydromechaniczną przy uŜyciu agregatu niskociśnieniowego strumieniowego CP 
z dyszą rotacyjną z regulacją temperatury pary wodnej. Metoda polega na ostroŜnym, nie niszczącym 
powierzchni cegieł, usunięciu czarnych nawarstwień strumieniem rotacyjnym bez uŜycia drobnego 
ścierniwa. Pasta uŜyta w pierwszym etapie zmywana jest wraz z oderwanymi i rozpuszczonymi 
cząsteczkami brudu. Metoda wprowadza jedynie ograniczoną ilość wody do elewacji. 

c Do usuwania ewentualnych przemalowań naleŜy powierzchnię powlec preparatem Alkutex Abbeizer 
Paste Firmy Remmers, a następnie czyścić agregatem jw. 

d Do ewentualnego usuwania resztek zabrudzeń i przemalowań w miejscach trudniej dostępnych 
(profilowane detale architektoniczne) zastosować odpowiednio wyŜej wymienione środki chemiczne 
z ręcznym doczyszczaniem. 

 
5.4. Wykucia – usunięcie zniszczonych cegieł i spoin. 
Zgodnie z załoŜeniem zabieg ten dotyczy cegieł i spoin uszkodzonych i odspojonych, których konserwacja 
zachowawcza jest niemoŜliwa. Usuwanie pojedynczych cegieł bądź opracowanie gniazd dla osadzenia 
nowych fragmentów cegieł powinno być wykonane ręcznie bez wprowadzania urządzeń mechanicznych. 
Prace naleŜy przeprowadzić ostroŜnie i z naleŜytą starannością. 
 
5.5. Doczyszczanie. 
Doczyszczenie powierzchni elewacji z resztek farb i zabrudzeń naleŜy wykonać ręczne przy zastosowaniu 
łagodnych preparatów chemicznych Fasadenreniger Paste firmy Remmers. 
 
5.6. Uzupełnienie duŜych ubytków cegieł. 
W przypadku zaistnienia duŜych ubytków lub konieczności usunięcia cegieł uszkodzonych uzupełnienie tych 
miejsc naleŜy wykonać odpowiednio dobraną cegłą klinkierową pod względem kształtu, wymiarów i koloru 
w układzie zgodnym z układem wątku danego fragmentu. Przemurowanie nowego wątku ceglanego 
wykonać na zaprawie trasowej do murowania Klinkierun Firmy Tubag, pozostawiając ok. 1cm głębokości na 
późniejsze fugowanie. 
Uzupełnienie większych ubytków moŜna wykonać na zbrojeniu z drutu aluminiowego osadzonego 
w nawiertach przy uŜyciu kleju epoksydowego. 
 
5.7. Uzupełnianie małych ubytków cegieł. 
Do uzupełniania mniejszych ubytków moŜna stosować gotowe masy do kitowania, wybarwione w masie na 
kolor cegły. Zaletami zapraw fabrycznych, w porównaniu z zaprawami przygotowywanymi we własnym 
zakresie przez wykonawców, są stałe, powtarzalne parametry materiału: skład, kolor, faktura powierzchni 
i właściwości techniczne. Ułatwia to pracę przy renowacji duŜych powierzchni. 
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a Do uzupełnienia ubytków w cegle na głębokości 2mm oraz małych uszkodzeń skomplikowanych profili 
(cegły uszkodzone w naroŜnikach, naroŜnik w formie wałka itp.) moŜna zastosować suchą zaprawę 
renowacyjną Funkosil Restauriermortel Fein z dodatkiem środka zwiększającego szczelność zaprawy 
Aida Haftfest I jako domieszki do wody zarobowej w stosunku 1 : 7 Firmy Remmers. Funcosil 
Restauriermortel Fein zawiera kruszywo mineralne o uziarnieniu zbliŜonym do drobnoziarnistej 
struktury cegły. Przez mieszanie mas o kolorze ceglasto – pomarańczowym, ceglasto – czerwonym 
i starej bieli w odpowiednich proporcjach moŜna uzyskać dowolny odcień cegły. Zaprawa renowacyjna 
zapewnia niski skurcz własny w trakcie wiązania oraz parametry wytrzymałości na ściskanie 
i odrywanie dostosowane do starej cegły. Zastosowane pigmenty są odporne na działanie światła, tak 
więc masy nie zmieniają koloru wraz z upływem czasu. 

b Wariantowo moŜna zastosować kity jednobarwne – hydrofobowy szlam Funcosil Schlammputz Historic 
Firmy Remmers. W przypadku wykonywania napraw cienkowarstwowych, „zacierania” uszkodzonych 
powierzchni cegieł, przyczepność zaprawy moŜna zwiększyć, dodając do wody zarobowej emulsję 
Ŝywicy akrylowej. 

c W sytuacji konieczności uzupełnienia głębszych ubytków w cegle powyŜej 2 mm i związanej z tym 
konieczności uzupełnienia odlewu kształtek naleŜy uŜyć masę Funcosil Restauriermortel lub Funcosil 
Silicon Abformmasse Firmy Remmers z zastosowaniem utwardzacza Funcosil Harter AFM.  

 
5.8. Uzupełnianie i estetyczne opracowanie spoin. 
Spoiny pełnią bardzo waŜną rolę w estetycznym wyglądzie elewacji. Obok funkcji spajającej cegły 
i odparowywania wody z murów, pełnią równieŜ rolę dekoracyjnego wypełnienia i nadają specyficzny 
wygląd estetyczny całości elewacji. Zgodnie z załoŜeniem czynność uzupełnienia dotyczy fug brakujących 
i uszkodzonych. 
Spoina musi stanowić warstwę elastyczną, przylegającą do cegieł, przenoszącą napręŜenia pojawiające się 
w murze, szczelnie chroniącą wątek przed wnikaniem wody opadowej. Jednocześnie musi być w pełni 
przepuszczalna dla pary wodnej, tak aby skutecznie odprowadzać ewentualne zawilgocenia ścian. ŚwieŜo 
przygotowana zaprawa powinna mieć odpowiednią gęstoplastyczną konsystencję, tak aby wapno 
rozpuszczone w wodzie nie przenikało na powierzchnię cegieł jako białe, szpecące elewację wykwity. 
Zaleca się zastosowanie specjalistycznego produktu tj. fabrycznie przygotowanej suchej zaprawy Funcosil 
Fugenmortel Firmy Remmers z zastosowaniem zaprawy podkładowej Funcosil Grundiermortel Firmy 
Remmers. Przystosowana jest ona do spoinowania murów i sklepień z cegły zabytkowej (mury gładkie 
i z detalem architektonicznym oraz sklepienia). Jest ona w małym stopniu podatna na zarysowania – 
zapobiega to powstawaniu groźnych dla obiektu pęknięć i szczelin, przez które mogłaby do wątku wnikać 
woda opadowa. Fabrycznie mieszane zaprawy do spoinowania mogą być przygotowane w dowolnym 
kolorze. Niekiedy kolor jest dobierany na podstawie przesłanej próbki materiału pierwotnego, czasami 
Wykonawca zamawia kilka barw podstawowych i sam miesza materiał końcowy na placu budowy. 
 
5.9. Scalanie kolorystyczne cegieł i spoin. 
Wizje lokalne na obiekcie wstępnie wykazały stosunkowo duŜy stopień uszkodzeń wątków ceglanych. 
Generalnie konieczność scalenia napraw i przemurowań poprzez nałoŜenie powłoki farby zachodzi 
w przypadku duŜych uzupełnień. W przedmiotowym obiekcie naleŜy przyjąć zasadę, Ŝe scaleniu 
kolorystycznemu będą podlegały wyłącznie nowe fragmenty wątku tak aby zostały dostosowane do 
kolorystyki oryginalnej cegły. 
W przypadku zaistnienia konieczności scalenia kolorystycznego do prac tych naleŜy stosować materiały 
odporne na zagroŜenia korozyjne, jakie niesie zanieczyszczone środowisko przemysłowe, wielkomiejskie. 
Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest uŜycie farb silikonowych o spoiwie krzemoorganicznym 
i właściwościach hydrofobowych. Charakteryzują się one wysoką przepuszczalnością pary wodnej 
i dwutlenku węgla oraz doskonałą trwałością. Powłoka silikonowa jest dostosowana do impregnacji 
hydrofobizującej wykonywanej zwykle na całości elewacji. Zrekonstruowane powłoki malarskie powinny 
mieć charakter półprzeźroczysty – laserunkowy, tak aby zachować w jak największym stopniu naturalną 
kolorystykę cegieł wraz ze zmianami, patyną jaka powstała na ich powierzchni. Efekt taki moŜna osiągnąć 
stosując półprzeźroczystą farbę Funcosil Historic Lasur Firmy Remmers. Stopień „przeświecania” farby 
moŜna zwiększać mieszając ją z mikroemulsją silikonową Funcosil WS Firmy Remmers. Otrzymana 
powłoka łączy wysoką trwałość i jakość powłok silikonowych z wyglądem estetycznym zbliŜonym do efektu 
jaki dają farby wapienne. 
 
5.10. Ochrona ścian przed wnikaniem wody. 
Główną przyczyną zanieczyszczenia murów ceglanych jest obecność i migracja wody w murach. Ochronę 
elewacji ceglanych przed niepoŜądanym wnikaniem wód opadowych i wilgoci z powietrza zapewnia 
hydrofobizacja strukturalna prowadzona na drodze impregnacji elewacji preparatem krzemoorganicznym. 
Środki hydrofobowe mają za zadanie ograniczenie wnikania wody i poprawę szczelności poprzez 
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ograniczenie podciągania kapilarnego. Mimo wykonania zabiegu scalenia kolorystycznego nowych 
elementów ceglanych środkiem posiadającym właściwości hydrofobowe zabieg ten naleŜy wykonać na 
całości powierzchni ceglanych.  
 
Do hydrofobizacji wątków ceglanych moŜna zastosować róŜne odmiany impregnatów. 
a Pierwszym z nich jest roztwór związków krzemoorganicznych w rozpuszczalniku benzynowym. 

Szeroko stosowany impregnat silanowy do hydrofobizacji wątków ceglanych Funcosil SNL Firmy 
Remmers szczególnie zalecany do hydrofobizacji wątków z klinkieru lub spieczonej cegły licowej. 
Niedogodnością są pary rozpuszczalnika organicznego wymagające dobrego przewietrzania miejsca 
stosowania. Warunkiem wchłonięcia środka hydrofobizującego jest podłoŜe suche, wolne od wilgoci 
w porach.  

b Propozycją alternatywną jest zastosowanie mikroemulsji silikonowej w wodzie Funcosil WS Firmy 
Remmers. Korzystnym jest fakt, iŜ nie zawiera rozpuszczalnika organicznego jednak ma nieco gorszą 
penetrację. Mikroemulsja moŜe być stosowana do hydrofobizacji murów w pewnym stopniu 
zawilgoconych, gdyŜ zawiera wodę jako rozcieńczalnik.  

c Kolejną propozycją jest hydrofobizacja wątku ceglanego przy uŜyciu środka impregnującego na bazie 
Ŝywic silikonowych Funcosil OW Firmy Remmers. Impregnat naleŜy stosować na suche powierzchnie 
metodą polewania aŜ do nasycenia.  

 
NaleŜy pamiętać, Ŝe zabieg hydrofobizacji musi zawsze poprzedzać szczególnie staranne wypełnienie 
ubytków cegieł i spoin. W przeciwnym razie moŜe nastąpić bardzo niekorzystna penetracja wody opadowej 
poprzez nieszczelności poza zewnętrzną warstwę zhydrofobizowaną. MoŜe dojść do szkód mrozowych 
i krystalizacji soli we wnętrzu muru. 
W niniejszym programie prac konserwatorskich podaje się wariantowo środki impregnujące dlatego, iŜ przed 
zastosowaniem naleŜy sprawdzić, czy określony gatunek cegły dobrze wchłania impregnat. 

 
5.11. Zabezpieczenie antygraffiti. 
Zaleca się w partii cokołu i wejścia (do wysokości ok. 2 m) impregnację ścian ceglanych celem 
zabezpieczenia przed graffiti impregnatem Funcosil Graffiti – Schutz Firmy Remmers. 
 
5.12. Stolarka okienna i drzwiowa. 
Istniejącą stolarkę okienną w złym stanie technicznym naleŜy usunąć. Proponuje się wykonanie nowej 
stolarki okiennej, aluminiowej z zachowaniem istniejących podziałów.  
Otwory okienne piętra aktualnie wypełnione luksferami. Proponuje się wykonanie stolarki okiennej 
aluminiowej z podziałami podobnymi jak w strefie parteru. 

Istniejące drzwi wejściowe do budynku naleŜy poddać renowacji. Pozostałe drzwi wejściowe wykonać 
jako drewniane, antywłamaniowe ale o podobnym charakterze jak drzwi istniejące. 

 
5.13. Uwagi i zalecenia ogólne 

a) Wszystkie wskazane środki stosować zgodnie z instrukcją techniczną.  
b) Wszelkie prace (czyszczenia, uzupełnienia, impregnacji itp.) wykonywać kaŜdorazowo po 

przeprowadzeniu prób. Wszelkie prace naleŜy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim.  
Wyniki prób naleŜy konsultować z projektantem i Konserwatorem Miejskim w Bytomiu. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną, oraz 
wymaganiami ST. 
Kontrola wykonania podłoŜy powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru oraz słuŜby 
konserwatorskie  
  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa zgodna z przedmiarem robót . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  
- pełną dokumentację powykonawczą,  
- protokół z nadań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- stwierdzenie Inspektora Nadzoru i słuŜb konserwatorskich, Ŝe wyniki przeprowadzonych badań były 

pozytywne.  
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań ST. 
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Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisane do dziennika  budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość zgodną z przedmiarem robót. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i słuŜby konserwatorskie oraz sprawdzonych w naturze. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


