Załącznik nr 4  do SIWZ

Określenie przedmiotu zamówienia i podział na zadania

Zadanie nr 1 - zakup i ułożenie kabli światłowodowych o śr. 10,8 mm,  typ 

  Z-XXOTKtsdD12J, w kanalizacji teletechnicznej TP S.A.  w relacjach :

I.  
KPP  w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5 - KP PSP Kłobuck, ul. Częstochowska 45,

II.  
KPP w Lublińcu, ul. Oświęcimska 6 - KP PSP Lubliniec ul. PCK 10,

III. KPP w Myszkowie, ul. Kościuszki 105 - KP PSP Myszków, ul. Jana Pawła II nr11,

IV. KPP w Pszczynie ul. Bogedaiana 18 - KP PSP Pszczyna, ul. Górnośląska 7,

V.  
KMP w Mysłowicach, ul. Starokościelna 2 - KM PSP Mysłowice, ul. Strażacka 7,

VI. KPP w Tarnowskich Górach, ul. Bytomska 6 - KP PSP Tarnowskie Góry, ul. Górnicza 36,

VII. KPP w Zawierciu, ul. Kasprowicza 9 - KP PSP Zawiercie, ul. Leśna 12.

Każda z wymienionych wyżej lokalizacji wymaga:

1. Przygotowania projektu technicznego do akceptacji przez KWP w Katowicach oraz TP S.A. dla trasy kabla zgodnie z warunkami wydanymi przez Telekomunikację Polską. Do wskazanej przez TP S.A. długości kabla należy doliczyć odpowiedni zapas do ułożenia kabla w budynkach.

2. Zaciągnięcie kabla Z-XXOTKtsdD12J do kanalizacji teletechnicznej.

3. Zakończenia kabla światłowodowego - przełącznica 19" w szafie w pomieszczeniach serwerowni komend powiatowych i miejskiej wymienionych lokalizacji jednostek policji (dopuszcza się warunkowo montaż przełącznicy naściennej w przypadku, kiedy montaż przełącznicy w szafie będzie niemożliwy).

4. Zakończenia kabla światłowodowego - przełącznica 19" w szafie w pomieszczeniach serwerowni komend powiatowych i miejskiej wymienionych lokalizacji jednostek straży pozarnej (dopuszcza się warunkowo montaż przełącznicy naściennej w przypadku, kiedy montaż przełącznicy w szafie będzie niemożliwy).

5. Kable światłowodowe należy zakończyć złączami optycznymi typu SC/PC.

6. Wykonania pomiarów reflektometrycznych dla włókien światłowodowych.

7. Na każdym końcu kabla ułożyć min. 20 m zapasu (miejsce montażu stelaża zostanie ustalone na etapie realizacji projektu).

Określenie istniejących warunków technicznych do ułożenia kabla światłowodowego w wymienionych wyżej lokalizacjach jednostek policji i straży pożarnej:

I. KPP  w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5 – wejście z ostatniej studni TP S.A. (wg. szczegółowych warunków technicznych studnia A3/5/1) do pomieszczenia piwnicy, następnie przez pomieszczenia piwnicy i strop do serwerowni zlokalizowanej na parterze budynku, odległość ok. 60m.

KP PSP Kłobuck, ul. Częstochowska 45 – wg. szczegółowych warunków technicznych ostatnia studnia to studnia B14/14 od której należy ułożyć kabel światłowodowy w rurze HDPE40 (wykop w gruncie), ok. 40 m do budynku. Wejście do budynku na poziomie piwnicy, przejście przez cztery stropy ok. 20 m a następnie wejście do pomieszczeń serwerowni nad sufitami podwieszanymi przez trzy pomieszczenia biurowe, ok. 20 m.

II. KPP w Lublińcu, ul. Oświęcimska 6 - wejście z ostatniej studni TP S.A. (wg. szczegółowych warunków technicznych studnia R9B/3/1a) do pomieszczenia piwnicy, następnie przez pomieszczenia piwnicy i strop do serwerowni zlokalizowanej na parterze budynku, odległość ok. 20m.

KP PSP Lubliniec ul. PCK 10 - wejście z ostatniej studni TP S.A. (wg. szczegółowych warunków technicznych studnia Ra7/33/6) do pomieszczenia na parterze, wejście w tym pomieszczeniu nad sufit podwieszany i przejście do pomieszczenia serwerowni zlokalizowanej na parterze budynku, odległość ok. 30m.

III. KPP w Myszkowie, ul. Kościuszki 105 - wejście z ostatniej studni TP S.A. (wg. szczegółowych warunków technicznych studnia B3A/1) do pomieszczenia piwnicy, następnie przez pomieszczenia piwnicy i strop do serwerowni zlokalizowanej na parterze budynku, odległość ok. 10m.

KP PSP Myszków, ul. Jana Pawła II nr11 - wg. szczegółowych warunków technicznych z wykorzystaniem studni B13, od której należy ułożyć kabel światłowodowy w rurze HDPE40 (wykop w gruncie), ok. 20 m do budynku. Wejście do budynku na poziomie parteru do pomieszczeń garażowych i z wykorzystaniem istniejących korytek plastikowych do pomieszczenia serwerowni zlokalizowanej na drugim piętrze, odległość ok. 30 m.

IV. KPP w Pszczynie ul. Bogedajana 18 - wejście z ostatniej studni TP S.A. (wg. szczegółowych warunków technicznych studnia 1) do pomieszczenia piwnicy, następnie przez pomieszczenia piwnicy i strop do serwerowni zlokalizowanej na parterze budynku, odległość ok. 30m.

KP PSP Pszczyna, ul. Górnośląska 7 - wejście z ostatniej studni TP S.A. (wg. szczegółowych warunków technicznych studnia 34) do pomieszczenia na parterze, wejście w tym pomieszczeniu nad sufit podwieszany z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury teletechnicznej (wnęki i rury teletechniczne) i przejście do pomieszczenia serwerowni zlokalizowanej na parterze budynku, odległość ok. 20m.

V. KMP w Mysłowicach, ul. Starokościelna 2 – wejście z ostatniej studni TP S.A. (wg. szczegółowych warunków technicznych studnia A) do pomieszczenia piwnicy, następnie przez pomieszczenia piwnicy i strop do serwerowni zlokalizowanej na parterze budynku, odległość ok. 20m.

KM PSP Mysłowice, ul. Strażacka 7 -  wyjście z ostatniej studni TP S.A. (wg. szczegółowych warunków technicznych studnia B) na elewację budynku, kablem w rurze osłonowej, wejście do budynku poprzez pomieszczenia parteru nad sufit podwieszany, przejście nad sufitem podwieszanym do pomieszczenia serwerowni na  parterze, odległość ok. 20 m.

VI. KPP w Tarnowskich Górach, ul. Bytomska 6 - wejście z ostatniej studni TP S.A. (wg. szczegółowych warunków technicznych studnia A) do pomieszczenia piwnicy, następnie przez pomieszczenia piwnicy i dwa stropy do serwerowni zlokalizowanej na pierwszym piętrze budynku, odległość ok. 50m.

KP PSP Tarnowskie Góry, ul. Górnicza 36 – wyjście z ostatniej studni TP S.A. (wg. szczegółowych warunków technicznych studnia B) na elewację budynku, kablem w rurze osłonowej, wejście do budynku poprzez pomieszczenia parteru i pomieszczenia garażowe z wykorzystaniem istniejących korytek teletechnicznych, przez strop do serwerowni na pietrze budynku, odległość ok. 50 m.

VII. KPP w Zawierciu, ul. Kasprowicza 9 - wejście z ostatniej studni TP S.A. do pomieszczenia piwnicy, następnie przez pomieszczenia piwnicy i strop do serwerowni zlokalizowanej na parterze budynku, odległość ok. 20m.

KP PSP Zawiercie, ul. Leśna 12 - wyjście z ostatniej studni TP S.A. na elewację budynku, kablem w rurze osłonowej, wejście do budynku poprzez pomieszczenia wysokiego parteru nad sufit podwieszany, przejście nad sufitem podwieszanym do pomieszczenia serwerowni na wysokim parterze, odległość ok. 25 m.

Zadanie nr 2 – zakup dwóch włókien światłowodowych w relacji KPP w Raciborzu ul. Bosacka 42 - KP PSP Racibórz, ul. Reymonta 8.

1. Przygotowanie projektu technicznego do akceptacji przez KWP w Katowicach.

2. Zakończyć włókna światłowodowe na przełącznicy 19" w szafie w pomieszczeniach serwerowni Komendy Powiatowej Policji (dopuszcza się warunkowo montaż przełącznicy naściennej w przypadku, kiedy montaż przełącznicy w szafie będzie niemożliwy).

3. Zakończyć włókna światłowodowe na przełącznicy 19" w szafie w pomieszczeniach serwerowni Komendy Powiatowej Straży Pożarnej (dopuszcza się warunkowo montaż przełącznicy naściennej w przypadku, kiedy montaż przełącznicy w szafie będzie niemożliwy).

4. Włókna światłowodowe należy zakończyć złączami optycznymi typu SC/PC.

5. W przełącznicach muszą być zainstalowane złącza optyczne typu SC/PC.

Wykonanie pomiarów reflektometrycznych dla włókien światłowodowych.

6. Na każdym końcu kabla ułożyć min. 20 m zapasu (miejsce montażu stelaża zostanie ustalone na etapie realizacji projektu)

Do odbioru prac dla każdego z lokalizacji wymienionych w zadaniach 1 i 2 Wykonawca musi wykonać projekt powykonawczy.
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