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KP Czerwionka-Leszczyny

Przylgcze kan.san. + inne roboty budowlane

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
CZERWIONKA-LESZCZYNY, UL. 3 MAJA 40 - POLICJA - PRZ YEACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1/KANALIZACJA SANITARNA : BUDYNEK GEOWNY + PRZEPI ECIE BUDYNKOW PARTEROWYCH DO KS
1.1|ROBOTY ZIEMNE
1.1.|\KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyj- |km
1/0120-03 nych w terenie réwninnym - wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej
(106,39+52,11+30)*0,001 km 0,19
RAZEM 0,19
1.1.|\KNR 2-21 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, reczne z transportem taczkami, grunt zadar- |m3
2|/0217-02 niony - 20 % kubatury
(3*2,60*2,60+2*(5,60*3,20-5,00*2,60)+(21,00-2*2,60-3,20+20,00-2,00-2,60- m3 2,10
3,20)*0,90)*0,20*0,20
RAZEM 2,10
1.1.|\KNR 2-21 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, grunt zadarniony - |m3
3/0217-04 80 % kubatury
2,10/0,20*0,80 m3 8,40
RAZEM 8,40
1.1.|\KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
410317-0303 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 2.6-4.5 m - 20 % ku-
batury
18,48+4 m3 22,48
RAZEM 22,48
1.1.|\KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
5/0317-0101 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kosc¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m - 20 % ku-
batury
24,83+4 m3 28,83
RAZEM 28,83
1.1.|\KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, ko- |m3
6/0218-02 parka 0,60 m3, grunt kategorii lll - 80 % kubatury
(18,48+24,3)/0,20*0,80 m3 171,120
RAZEM 171,120
1.1.|\KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z |m2
7/0326-08 rozbiérka, umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$¢ wykopu do
3.0 m, kategoria gruntu Ill-IV
stud. beton. |7*2,43*2,60*4 m?2 176,90
Fi 1000 mm
S1-7 $r.
gteb. wyk.
2,43 m
szamba 2*(5,60+3,20)*2,80 m?2 49,28
RAZEM 226,18
1.1.|\KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
8/0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szero-
kosci do 1.0 m gtebokos$¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V
PVC Fi 160 |((70,67-0,65-2*2,60-1,30)*2,83+(35,73-2*2,60-12,30-3,20)*2,15+(28,50-2,60)* |m?2 605,24
mm Si-B1, |2,26+(23,60-2,60-1,30-3,20)*1,94)*2
S3-B2315
mm_ S2-S3
RAZEM 605,24
1.1.|\KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 |m3
9/0301-02 km, kategoria gruntu Ill - wykopy z odwozem nadmiaru ziemi - 20 % kubatury
kubat. sieci |6,79+0,61+22,93+1,70 m3 32,03
z obsypk a
RAZEM 32,03
1.1.|\KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami|ms3
10/0206-0101 |samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii Ill, samoché6d
do 5t - wykopy z odwozem nadmiaru ziemi - 80 % kubatury
32,03/0,20*0,80 m3 128,12
RAZEM 128,12
1.1.\KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|m3
11|0214-0101 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd do 5 t - dalsze 9 km od-
wozu
Krotnosé = 18
32,03+128,12 m3 160,15
szambo -2*5,00*2,60*2,80 m3 -72,80
RAZEM 87,35
1.1. Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
12|kalk. wtasna
87,35 m3 87,35
RAZEM 87,35
1.1.|\KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ do |m3
13/0320-0303 |3.0 m, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 2.5-4.5 m - 20 % kubatury -
zasypanie szamba
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jak wykopy 18,48 m3 18,48
zasypanie 14,56 m3 14,56
szamba
RAZEM 33,04
1.1.|\KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ do |m3
14/0320-0101 |3.0 m, kategoria gruntu lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m - 20 % kubatury
jak wykopy 124,83 m3 24,83
RAZEM 24,83
1.1.|\KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, |m3
15/0230-0101 |grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM) - 80 % kubatury
(33,04+24,83)/0,20*0,80 m3 231,48
RAZEM 231,48
1.1.|\KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll - |m3
16/0236-01 zageszczenie ziemi w wykopach zasypanych spycharkami - wskaznik zagesz-
czeni Js=0,98 [T.9907.03]
231,48 m3 231,48
RAZEM 231,48
1.1.|\KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami - |m3
17/0218-02 20 % kubatury
21 m3 2,10
RAZEM 2,10
1.1.|\KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami - 80 % kubatury m3
18/0218-03
8,4 m3 8,40
RAZEM 8,40
1.1.|\KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 25 cm - podtoze z piasku grub. 30 cm |m?2
19/0501-04 Krotnosé¢ = 1,2
stud. beton. |7*2,60*2,60 m2 47,320
Fi 1000 mm
RAZEM 47,320
1.1.|\KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wyko- |m3
20(0610-07 pie z gotowego kruszywa
PVC Fi 160 |(106,39+52,11-7*1,30-2*0,65)*0,90*0,20 m3 26,658
mm
RAZEM 26,658
1.1.|\KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm - podtoze z piasku m2
21/0501-03
PVC Fi 160 |(106,39+52,11-7*1,30-2*0,65)*0,90 m?2 133,29
mm
RAZEM 133,29
1.1.|\KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kru- |m3
22|0610-06 szywa - piasek - obsypanie kanaldéw warstwa piasku grub. 30 cm ponad
wierzch rury
PVC Fi 160 |(106,39+52,11-7*1,30-2*0,65)*0,90*0,46 m3 61,31
mm
RAZEM 61,31
1.1.\KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdékninami, na gruntach |m2
23/0101-0202 |o umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina - zabezpieczenie
kanalizacji
(106,39+52,11)*(2*0,90+2*0,86+0,30)+50 m?2 655,470
RAZEM 655,470
1.2|ROBOTY DEMONTAZOWE
1.2.|KNR 40-52 |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych, doty gnilne  |m3
1/0122-06 (szambo)
2*4,50*2,10*2,40 m3 45,36
RAZEM 45,36
1.2.|\KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta stropowa |m3
2/0305-03 grubosci do 20 cm - rozebranie piyt stropowych i dennych\-
2*2*5,00*2,60*0,20*1,50 m3 15,60
RAZEM 15,60
1.2.|\KNR 4-04 Rozebranie muréw ponizej terenu, fundamenty z cegly, na zaprawie cemento- |ms3
3/0101-02 wej - rozebranie $cian szamb
2*2*(5,00+2,30)*0,25*2,40 m3 17,52
RAZEM 17,52
1.2.|\KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
4/1103-01 dowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych,
przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
15,60+17,52 m3 33,12
RAZEM 33,12
1.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
5/1103-04 dowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
33,12 m3 33,12
RAZEM 33,12
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1.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
6/1103-05 dowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
transportu - dalsze 9 km odwozu
Krotnosé = 9
33,12 m3 33,12
RAZEM 33,12
1.2. Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
7|kalk. wtasna
gruz beto-  |2*2*5,00*2,60*0,20 m3 10,40
nowy
gruz cegla- |17,52 m3 17,52
ny
RAZEM 27,92
1.3ROBOTY MONTAZOWE
1.3.|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
1/0408-03
160+30 m 190,000
RAZEM 190,000
1.3.|KNR 2-18 Kominy wtazowe z kregéw betonowych, kregi Fi 100 cm - wykonanie studniz  |m
2/0626-02 betonowych elementéw Fi 1000 mm z betonu B-45
studnie be- |2,55+2,32+2,08+1,81+1,59+1,65+1,51 m 13,51
tonowe Fi
1000 mm
S1-7o049e-
bok.
RAZEM 13,51
1.3.|KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych, pokrywa nastudzienna z pierécieniem |szt
3/0523-05 odcigzajacym i wkazem (kpl), komin Fi 1000 mm
7 szt 7
RAZEM 7
1.3.|KNR 4-01 Wiercenie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton szt
4/0208-02 2zwirowy, grubo$¢ do 20 cm
1 szt 1
RAZEM 1
1.3. Doptata za wykonanie przej$¢ szczelnych kanatéw PVC przez betonowe $cia- |szt
5|kalk. wtasna |ny studni
PVC Fi 160 |16 szt 16,00
mm
RAZEM 16,00
1.3.|KNR 2-20 Przejécia przez $ciang betonowa o grub. 30-40 cm dla rurociagéw cieplnych  |szt.
6/0113-15 zasilajacych lub powrotnych z rur stalowych o $r. 150-200 mm - przejscie lana- |przejsc
tu fi 200 przez Sciane grubosci 60 cm z montazem przejsc szczelnych Zw
2 szt. 2,000
przejsc
RAZEM 2,000
1.3.|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 200 mm - analogia - klapy  |szt.
7/0208-05 zwrotne
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm m
8/0804-0101
160+30 m 190,00
RAZEM 190,00
1.4|RENOWACJA NAWIERZCHNI
1.4./\KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
1/0101-02
3*2,60*4+(39,50-2*2,60+32,10-0,65-2,60)*2+30 m 187,50
RAZEM 187,50
1.4.|\KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, gru- m2
2/0803-01 bos¢ nawierzchni 3 cm
3*2,60*2,60+(39,50-2*2,60+32,10-0,65-2,60)*0,90+30 m2 107,12
RAZEM 107,12
1.4.\KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m?2
3/0803-04 dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 7 cm grubosci
Krotnos¢ =7
77,12+30 m?2 107,12
RAZEM 107,12
1.4.\KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ pod- |mz2
4/0802-07 budowy 15 cm
77,12+30 m?2 107,12
RAZEM 107,12
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1.4.|\KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za m2
5/0802-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy - dalsze 10 cm grubosci
Krotnosé = 10
77,12+30 m2 107,12
RAZEM 107,12
1.4.|\KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
6/0813-01
3*2,00 m 6,00
RAZEM 6,00
1.4.\KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3
7/0812-03
6,00%(0,30*0,15+0,15*0,15) m3 0,41
RAZEM 0,41
1.4.\KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20 m
8/0814-01 cm na podsypce piaskowej
2*2,00 m 4,00
RAZEM 4,00
1.4.\KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty |m2
9/0815-01 betonowe 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
1.4.\KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
10/1103-01 dowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych,
przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
naw. asfal- |77,12*0,10 m3 7,71
towa
podbudowa |77,12*0,25 m3 19,28
tluczniowa
tawa beto- 0,41 m3 0,41
nowa kra-
weznikow
RAZEM 27,40
1.4.\KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
11/1103-04 dowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
27,4 m3 27,40
RAZEM 27,40
1.4.\KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
12/1103-05 dowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
transportu - dalsze 9 km grubosci
Krotnosé = 9
27,4 m3 27,40
RAZEM 27,40
1.4. Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
13|kalk. wtasna
podbudowa |77,12*0,25 m3 19,28
tluczniowa
tawa beton. 0,41 m3 0,41
krawe zni-
kow.
RAZEM 19,69
1.4. Koszty utylizacjki naw, asfaltowej m3
14|kalk. wtasna
77,12*0,10 m3 7,71
RAZEM 7,71
1.4.|\KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
15/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V
naw. asfal- |77,12 m2 77,12
towa
chodn. z 3,50 m2 3,50
ptyt beton.
35*35 cm
RAZEM 80,62
1.4.\KNR 2-31 Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, gru- m2
16/0104-03 bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - warstwa mrozoodporna
naw, asfal- |77,12 m2 77,12
towa
RAZEM 77,12
1.4.\KNR 2-31 Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, doda- |m?2
17/0104-04 tek za kazdy 1 cm zageszczenia - daslsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 5
77,12 m?2 77,12
RAZEM 77,12
1.4.|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton B-15 m3
18/0402-04
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3*2,00*(0,30*0,15+0,15*0,15) m3 0,405
RAZEM 0,405
1.4.\KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajace 20x30 cm na podsypce piaskowej - krawezni- | m
19/0403-02 ki z odzysku
6 m 6,00
RAZEM 6,00
1.4.|\KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
20|0114-05 czeniu 15 cm[T.9901.02]
77,12 m?2 77,12
RAZEM 77,12
1.4.\KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
21/0114-07 czeniu 8 cm [T.9901.02]
77,12 m?2 77,12
RAZEM 77,12
1.4.\KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m?2
22|0114-08 grubosci - dalsze 2 cm gruboscii [T.9901.02]
Krotnosé = 2
77,12 m?2 77,12
RAZEM 77,12
1.4.\KNR 2-31 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia nieulepszona m2
23/1004-01
77,12 m?2 77,12
RAZEM 77,12
1.4.\KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
24/1004-07
77,12 m?2 77,12
RAZEM 77,12
1.4.\KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, war-|m?2
25/0310-01 stwa wigzaca o grubosci 4 cm [T.9901,04]
77,12 m?2 77,12
RAZEM 77,12
1.4.\KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, do- |m?2
26/0310-02 datek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy [T.9901,04]
77,12 m?2 77,12
RAZEM 77,12
1.4.|\KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
27/1004-07
77,12 m?2 77,12
RAZEM 77,12
1.4.\KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, war-|m?2
28/0310-05 stwa $cieralna o grubosci 3 cm [T.9901,04]
77,12 m?2 77,12
RAZEM 77,12
1.4.\KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, do- |m?2
29|0310-06 datek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - dalsze 2 cm grubosci [T.
9901,04]
Krotnos¢ = 2
77,12 m?2 77,12
RAZEM 77,12
1.4.\KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania |t
30(1501-02 na odlegtos¢ do 0,5 km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos$é 5-10 t
7,67+1,92+5,90+3,93 t 19,42
RAZEM 19,42
1.4.|\KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania |t
31/1502-02 na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos$¢
5,0-10 t - dalsze 9,5 km dowozu
Krotnosé = 19
19,42 t 19,42
RAZEM 19,42
1.4.\KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
32/0101-05 I-1l gtebok. 20 cm
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
1.4.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
33/0407-02 piaskiem - chodnik od bramy do budynku
46 m 46,00
RAZEM 46,00
1.4.\KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2
34/0105-07 wy po zageszcz.- chodnik od bramy do budynku
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
1.4.\KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy |m?2
35/0105-08 1 cm grub.warstwy po zageszcz.- chodnik od bramy do budynku
Krotnosé = 7
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KP Czerwionka-Leszczyny

Przylgcze kan.san. + inne roboty budowlane

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
1.4.\KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.  |m2
36|0502-03 spoin zapr.cem.- chodnik od bramy do budynku
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
1.4.|\KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
37(0101-05 I-Il gtebok. 20 cm
350 m?2 350,000
RAZEM 350,000
1.4.\KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane mechanicznie, gru- |m?2
38/0202-09 bos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - powierzchniowe utwardzenie naw.
utwardzonej [T.9901.02] -
350 m?2 350,00
RAZEM 350,00
1.4.\KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane mechanicznie, doda- |m2
39|0202-10 tek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - dalsze 2 cm grubosci [T.9901.02]
Krotnos¢ = 2
350 m?2 350,00
RAZEM 350,00
1.5/ ODWODNIENIE WYKOPOW
1.5.|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
1/0607-01 bok.do 4 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6|ROBOTY MONTAZOWE POZOSTALE
1.6.|Kalkulacja  |(z.V) ogrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic i taSm ostrzegawczych |km
1iwiasna
0,180 km 0,180
RAZEM 0,180
1.6.|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
2/0208-04 bosci do 40 cm - demontaz przejs¢ przez $ciany budynku
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6.|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm - istniejace z bu- |szt.
3/0233-08 dynku do szamba
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6.|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |[szt.
4/0206-01 gtebokosci do 10 cm - po zdemontowanych przejsciach
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6.|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
5/0208-04 bosci do 40 cm - dla nowych przej$¢ przez sciany budynku
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 160 mm o potacze- |pode;.
6/0211-03 niach wciskowych
analogia
2 podej. 2,000
RAZEM 2,000
1.6.|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) Arota o $r. nom. 200 mm zaktadane na skrzyzo- |m
7/0306-10 waniach z pozostalym uzbrojeniem
analogia
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
1.6.|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 200 mm - analogia - klapy  |szt.
8/0208-05 zwrotne w kanalizacji
analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
2.1 Projekt organizacji ruchu kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3|PARKING
3.1|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu - krawezniki do przektadki m3
0812-03
30%(0,30*0,15+0,15*0,15) m3 2,03
RAZEM 2,03
3.2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej- m
0813-01 krawezniki do przektadki
30 m 30,00
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KP Czerwionka-Leszczyny

Przylgcze kan.san. + inne roboty budowlane

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 30,00
3.3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej- |m
0813-03 krawezniki do przektadki
30 m 30,000
RAZEM 30,000
3.4|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton B-15 m3
0402-04
30%(0,30*0,15+0,15*0,15) m3 2,025
RAZEM 2,025
3.5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajace 20x30 cm na podsypce piaskowej - krawezni- | m
0403-02 ki z odzysku
30 m 30,00
RAZEM 30,00
4/ROBOTY INNE TOWARZYSZ ACE
4.1/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy powierzch-|m2
0104-02 ni B - ogrodzenie
350 m?2 350,000
RAZEM 350,000
4.2|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadni- | m2
0202-02 kowymi - podktad antykorozyjny - ogrodzenie
350 m?2 350,000
RAZEM 350,000
4.3/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednos- |m?2
0202-01 ktadnikowymi - druga warstwa - podktad antykorozyjny - ogtodzenie
350 m?2 350,000
RAZEM 350,000
4.4/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadni- | m2
0202-02 kowymi - warstwa wierzchnia-ogrodzenie
350 m?2 350,000
RAZEM 350,000
4.5|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z rur lub |m2
1301-10 ksztattownikéw - ogrodzenie
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
4.6/ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
0505-01
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
4.7|KNR 2-21 Woykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow na terenie zadrzewionym |m2
0112-02
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
4.8/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
4.9/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
0101-04 nieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
4.10|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
0101-05 nieczyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotnosé = 20
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1/ORGBUD wyd.ll 1987, biuletyny do 9 1996
2|WACETOB wyd.| 1997
3/ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
4|MRIGZ wyd.l 1997
5|(N.Z.) ATHENASOFT wyd.| 2000
6|ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996
7|ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
8/ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
9|ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996
10/WACETOB wyd.l 1998
11/WACETOB wyd.l 1992,uzupetnienie 1997
12|IGM wyd.I 1999
13/ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
14|Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
-8-
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KP Czerwionka-Leszczyny

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Opr. Franciszek Budny, WIiR KWP Katowice

Przytacze kan. san. + inne roboty

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od (R, M, S)
RAZEM
OGOLEM
zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ROBOTY DEMONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od (R, M, S)
RAZEM
OGOLEM
zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od (R, M, S)
RAZEM
OGOLEM
zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
RENOWACJA NAWIERZCHNI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od (R, M, S)
RAZEM
OGOLEM
zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ODWODNIENIE WYKOPOW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od (R, M, S)
RAZEM
OGOLEM
zero i 00/100 zt
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KP Czerwionka-Leszczyny

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Opr. Franciszek Budny, WIiR KWP Katowice

RAZEM
VAT [V] 23% od (R, M, S)
RAZEM

zero i 00/100 zt

Przytacze kan. san. + inne roboty

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAZOWE POZOSTALE

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

OGOLEM

PODSUMOWANIE

KANALIZACJA SANITARNA : BUDYNEK GEOWNY + PRZEPIECIE BUDYNKOW PARTEROWYCH DO KS

RAZEM
VAT [V] 23% od (R, M, S)
RAZEM

zero i 00/100 zt

RAZEM
VAT [V] 23% od (R, M, S)
RAZEM

zero i 00/100 zt

RAZEM
VAT [V] 23% od (R, M, S)
RAZEM

zero i 00/100 zt

RAZEM
VAT [V] 23% od (R, M, S)
RAZEM

zero i 00/100 zt
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RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

OGOLEM

PODSUMOWANIE
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

OGOLEM

PODSUMOWANIE
PARKING

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

OGOLEM

PODSUMOWANIE
ROBOTY INNE TOWARZYSZACE

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

Kwiecien 2012
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VAT [V] 23% od (R, M, S)

Stownie: zero i 00/100 zt

Opr. Franciszek Budny, WIiR KWP Katowice
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Przytacze kan. san. + inne roboty

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

RAZEM
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