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l. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Katowice, ul. Lompy 19

1.2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

obowigzujgce normy w zakresie Prawa Budowlanego
projekt czesci architektoniczno-budowlanej budynku
obowigzujgce normy i normatywy

Decyzja nr 703 KGP z dnia 14.12.2006 r. ,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac policyjne strzelnice ¢wiczebne”, (Dz. Urz. KGP nr 17 z dnia 29 grudnia 2006 r.)

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej

umozliwiajgcej Inwestorowi realizacje budowy wentylacji mechanicznej w piwnicy budynku nr 10 na

terenie OPP KWP Katowice, przy ul. Koszarowej 17.

1.4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej

strzelnicy, pralni i pomieszczen suszarni zlokalizowanych w piwnicy budynku nr 10 na terenie OPP

KWP Katowice, przy ul. Koszarowej 17.

2. DANE SZCZEGOLOWE

2.1. Charakterystyka obiektu

Budynek nr 10 miesci sie na terenie OPP KWP w Katowicach przy ulicy Koszarowej. Jest

to obiekt podpiwniczony, 4 kondygnacyjny, dwuklatkowy w uktadzie korytarzowym.

W budynku mieszczg sie:

Klatka lewa:

-piwnice — taznia;

-parter — Kompania Wzmocnienia o stanie etatowym 85 funkcjonariuszy (pomieszczenia

kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw);

-1 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw);
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-2 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw);

-3 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).

Klatka prawa:

-piwnice — stotéwka, kuchnia;

-parter — Nieetatowy Pododdziat Orkiestry Detej OPP w Katowicach (sale éwiczen muzycznych,
magazyn sprzetu muzycznego i umundurowania oraz zaplecze socjalne);

-1 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw);

-2 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw);

-3 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).

Budynek wyposazony jest w instalacje wod.— kan., elektryczng, c.0. i nie wymaga zwiekszenia
zapotrzebowania na wymienione media.

Czynnik grzewczy wytwarzany jest centralnie w dwufunkcyjnym wymiennikowym wezle ciepta w ktérym

zastosowano wezet kompaktowy typ ECWR-490/150.

2.2. Zestawienie pomieszczen wentylowanych

W pomieszczeniu strzelnicy oraz w suszarniach i pralni zaprojektowano instalacje wentylacji

mechanicznej nawiewno-wywiewnej realizowang za pomocg 4 zespotéw nawiewno-wywiewnych.

Nr Nazwa pomieszczenia Kubatura | Krotnos¢ wymian | llos¢ powietrza Uwagi
pom. [m3] m®/h
nawiew | wywiew | nawiew | wywiew
PIWNICA
N6-W6
nawiew 600 m*/h
3 sala ¢wiczen 230,0 - 2,6 - 600 | podcisnieniowo
wywiew
TD1000/250
N7-W7
nawiew 600 m*/h
4  |sala éwiczen 208,8 - 3 - 600 | podcisnieniowo
wywiew
TD1000/250
8 | umywalnia 25,96 12 320 |[NW5-1 X
8 320 nawiew 320 m'/h
wC 11,89 9 100 wywiew 420 m3/h
12 |tazienka 14,65 - 6,8 - 100 |went. EBB 175
13 | pom. socjalne 28,85 - 2 - 50 went. EBB 175
17 |wc 9,72 - 9 - 100 |went. EBB 100
19 |wc 11,31 - 8 - 100 |went. EBB 100
22 |sala ¢éwiczen 77,72 - 2 - 160 |went. EBB 250
23 | suszarnia kompania | 36,83 4 5 150 185 |Nw2-1
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Nr Nazwa pomieszczenia Kubatura | Krotnos¢ wymian | llo$¢ powietrza Uwagi
pom. [m3] m%h
nawiew | wywiew | nawiew | wywiew
24 | suszarnia kompania |l 36,98 4 5 150 185 | nawiew 455 m°/h
25 | suszarnia kompania Ill 37,70 4 5 155 190 | Wywiew 560 m*/h
27 | suszarnia kompania IV 36,98 4 5 150 185 |NwW3-1
28 | suszarnia kompania V 36,83 4 5 150 185 | nawiew 455 mz/h
29 | suszarnia kompania Vi 38,14 4 5 155 | 190 |Wywiew 560 m/h
30 |pralnia 37,70 4 5 155 190 |WV4-1 270 mh
suszarnia kompania nawiew m
38 [ e 53,51 4 5 215 | 270 |yuwiew 460 mh
33 | przedsionek 18,85 - 5 - 100 |went. EBB 175
34 |wc 20,3 - 4 - 100 |went. EBB 175
35 | przedsionek 13,78 - 3 - 50 went. EBB 100
36 |wc 27,70 - 3,5 - 100 |went. EBB 175
39 |strzelnica 495,61 10 10 4500 5000 | NwW1-1
40 |Sluza 23,2 4 - 250 - nawiew 4500 m%/h
41 | stanowisko prow. strzel. 27,41 2,5 - 250 - wywiew 5000 m%h
46 |mag. tarcz i sprzetu 59,02 - 15 - 100 |went. EBB 175
47 | szatnia 68,30 - 2 - 140 | went. EBB 250
N8-W8
nawiew 600 m*/h
50 |sitownia 203,3 3 600 | podcisnieniowo
wywiew
TD1000/250
55 |wc 18,71 - 8 - 150 |went. EBB 175
56 | umywalnia 26,68 - 7,5 - 200 |went. EBB 175
60 |wc 5,22 - 9,5 - 50 |went. EBB 100
PARTER
W-9 TD-
1.32a | sala wyktadowa 172,16 - 3 - 560 | 1000/250H
1.32b | sala wyktadowa 133,12 - 3 - 400 |W-10 TD-800/200
1.32c | sala wyktadowa 132,18 - 3 - 400 |W-11 TD-800/200
1.33a | pom. socjalne 19,14 - 5 - 100 |went. EBB 175
1.33b | przedsionek 8,7 - 5 - 50 went. EBB 100
1.33c |wc 10,44 - 4,5 - 50 |went. EBB
2.3. Instalacja wentylacji mechanicznej strzelnicy

Dla pomieszczenia strzelnicy, $luzy oraz dla stanowiska prowadzacego strzelanie
zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawieno-wywiewng realizowang za pomocg centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem krzyzowym z ukfadem automatyki.

System wentylacji strzelnicy obejmuje pomieszczenia strzelnicy, zaplecza strzelnicy z
pomieszczeniami sterowni, Sluzy - poczekalni . Hala strzelan pracuje w uktadzie 10% podcisnienia
powietrza wentylacyjnego.

Ukiad wentylacyjny w strzelnicy bedzie pracowat na podcisnieniu w pomieszczeniu strzelan.
Stanowisko strzelnicze zostato ustawione w stalym miejscu, przestawiane sag stanowiska tarcz
strzelniczych dla wykonywania strzelan na rézne odlegtosci. Sterowanie pracg wentylacji za pomocg
tablicy sterowniczej w pomieszczeniu sterowni obstugiwana przez oficera strzelah. Sterowanie

wydajnoscig centrali za pomocg falownikéw w uktadzie 100% i 30% wydajnosci centrali dla okresow
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wykonywania treningdw strzeleckich i poza nim. Szafa zasilajgco sterownicza wentylowana w
pomieszczeniu wentylatorni. W okresie przewietrzania strzelnicy poza treningami wytgczany bedzie
uktad chtodzenia powietrza. W sktad systemu wchodzg czujniki temperatury kanatowe na nawiewie i
wywiewie. Sygnalizacja pracy uktadu w pomieszczeniu oficera dyzurnego.

W strefie strzelan strzelnicy zapewniona jest 10 - krotng wymiane powietrza na godzine dla
odprowadzenia gazow prochowych przy strzeleniach. W strzelnicy niezbedne jest utrzymanie 10%
podcisnienia dlatego nawiew powietrza zaprojektowano do pomieszczenia strzelnicy, sluzy oraz dla
stanowiska prowadzgcego strzelanie, a wywiew z pomieszczenia strzelnicy. W przegrodach pomiedzy
strzelnicg i $luzg oraz pomiedzy strzelnicg i pomieszczeniem prowadzgcego strzelanie nalezy
zabudowac kratki przeptywowe ttumigce.

Wentylacje nawiewng w hali strzelan zlokalizowano za stanowiskami strzeleckimi w statej linii
otwarcia ognia. Nawiew do strefy przebywania ludzi nawiewnikami wyporowymi. Zasieg strugi 2,0m
Predkos$¢ przeptywu powietrza w strefie przebywania ludzi < 0,3 m/s.

Najwigksza ilos¢ gazow prochowych powstaje w bezposredniej bliskosci statych linii otwarcia
ognia (zasieg gazéw prochowych wynosi ok. 5-6 m). Wydajnos¢ wywiewdw umozliwia odprowadzenie
maksymalnej ilosci gazéw prochowych powstatych przy strzelaniu. Zaprojektowano wywiew powietrza
z 3 stref :

- gorny ze strefy strzelan w ilosci 3000 m*/h
- dolny ze strefy strzelan w ilosci 1500 m*/h
- gorny ze strefy tarcz w ilosci 500 m®h
Uktad wywiewny wyposazono w filtry oraz tlumiki akustyczne. Filtry zatrzymywac¢ bedg czasteczki o $r.

zewnetrznej 0,1 mm i dtugoéci od 0,08 do 0,33 mm.

Przewody wentylacyjne dla strzelnicy bedg wykonane z ptyt samonos$nych izolacyjnych z wetny
szklanej w systemie Air top sofic lub rownowaznych. Zdolnos¢ ttumienia dzwieku w oktawach na 1 mb

dtugo$ci przewodu dla przewodoéw Air top sofic wynosi :

OKTAWY
125 250 500 1000 2000 4000
315x800 2,5 3,7 8,1 8,9 11,5 11,5 dB/m
160x160 7,0 10,4 22,8 251 32,4 32,4 dB/m

Dodatkowo na przewodach wentylacyjnych zaprojektowano ttumiki hatasu.

Przewody wentylacyjne przechodzace przez strefe strzelahh zaleca sie ostoni¢ ostonami kuloodpornymi
z blachy stalowej 18 G2A gr. 4,0 mm obtozonymi deskami gr. 32 mm na listwach dystansowych 4x6
cm.

Ze wzgledu na brak wytycznych branzowych projektanta technologii strzelnicy w/w zalecenie

nalezy zweryfikowaé¢ po wykonaniu projektu technologicznego strzelnicy.
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W miejscach przejS¢ przewodéw przez $ciany wydzielenia pozarowego nalezy zabudowaé

przeciwpozarowe klapy odcinajgce REI120.

Dla strzelnicy zastosowano centrale stojacg nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta i nagrzewnicg
wodng sktadajgcy sie z nastepujacych elementow:

- przepustnica dwupotozeniowa otwarta podczas pracy, zamknieta podczas

postoju centrali z kr6¢cem elastycznym,

- blok filtracji z filtrami kieszeniowymi klasy EU-4 na nawiewie i wywiewie,

- wymiennik krzyzowy,

- blok nagrzewnicy wodnej,

- blok wentylatora nawiewnego,

- blok wentylatora wywiewnego,

- blok wylotu powietrza z kr6¢cem elastycznym na nawiewie i wywiewie.

Dla chtodzenia powietrza dobrano chtodnice freonowg kanatowg zabudowang na przewodach
wentylacyjnych. Tlumiki dzwieku zaprojektowano kanatowe.

Blokada przeptywu powietrza podczas wytaczenia z pracy central realizowana bedzie za
pomocg przepustnicy na wlotach do central. Przepustnice te sg otwarte podczas pracy, a zamkniete
podczas postoju. Sterowanie przepustnicami za pomocg sitownikdw dwupozycyjnych ze sprezyng
powrotng.

Przewidziano szafe sterowniczg z ktorej realizowane bedg nastepujgce procesy:

- zasilanie wentylatoréw,

- regulacja parametrow za pomocg czujnikdw i elementéw wykonawczych /zawory
regulacyjne, przepustnice, blokady/,

- zasilenie pompy obiegowej c.t.,

- sygnalizacja stanéw awaryjnych

- pomiary poszczegdlnych parametrow.

2.4. Instalacja wentylacji mechanicznej suszarni i pralni

W pomieszczeniach zespotdw suszarni i pralni zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng realizowana za pomocg central wentylacyjnych Mistral 800P 2z rekuperatorem
wyposazonych w nagrzewnice wodne 2-rzedowe (zespoty wentylacyjne NW2, NW3 i NW4). Praca
central oraz nagrzewnic nadzorowana bedzie poprzez sterowniki RC5.

Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego przedstawiono w tabeli w pkt. 2.2.

Nawiew i wywiew powietrza odbywaé sie bedzie przewodami z blachy stalowej ocynkowanej o
przekroju kotowym (Spiro) wyposazonymi w anemostaty. W miejscach przej$¢ przewoddéw przez
Sciany wydzielenia pozarowego nalezy zaprojektowano przeciwpozarowe klapy odcinajgce REI60.

Rozmieszczenie urzgdzen pokazano na rzutach.

2.5. Instalacja wentylacji umywalni
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W umywalni (0.8) zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng (NW-5) realizowana
za pomocg konwektora wentylatorowego UVK oraz wentylatora kanatowego TD500/160 HS. Powietrze
nawiewane bedzie do pomieszczen poprzez nieszczelnosci w stolarce okiennej. Zapotrzebowanie
ciepta dla podgrzania powietrza wentylacyjnego zostato ujete w instalacji c.0. Zestawienie ilosci
powietrza wentylacyjnego przedstawiono w tabeli w pkt. 2.2. Centrale wyposazone sg w ukfady
automatyki

Wywiew powietrza odbywac sie bedzie przewodami z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
kotlowym (Spiro) wyposazonymi w anemostaty. Dla ochrony przez hatasem na przewodach
wentylacyjnych zabudowane bedg tlumiki hatasu. W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany

wydzielenia pozarowego nalezy zaprojektowano przeciwpozarowe klapy odcinajgce REIGO0.

2.6. Instalacja wentylacji mechanicznej sal éwiczen i sitowni

W pomieszczeniach sal ¢wiczen i sitowni zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng
realizowana za pomoca wentylatorow kanatowych TD1000/250 ( zespoty wywiewne W6, W7 i W8).
Nawiew powietrza do pomiedzczen odbywac sie bedzie poprzez nawietrzaki NG110A wyposazone w
nagrzewnice elektryczna o mocy 200W. Nawietrzaki z grzatkg stuzg do doprowadzenia swiezego
powietrza do wnetrza budynku z wstepnym jego podgrzaniem. Zastosowany modut grzewczy wigcza
sie w chwili gdy temperatura naptywajgcego powietrza zewnetrznego jest nizsza od 8+4 [°C]. Przez
caly okres pracy chwilowa moc grzatki jest regulowana automatycznie w zaleznosci od temperatury i
masy przeptywajgcego powietrza, gdy jego temperatura wzrosnie powyzej 8+4 [°C] termostat wytgcza
modut grzewczy. Ciepto niezbedne do podgrzania powietrza wentylacyjnego do wymaganej
temperatury zostato ujete w instalacji c.o.

Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego przedstawiono w tabeli w pkt. 2.2.

Nawiew i wywiew powietrza odbywac sie bedzie przewodami z blachy stalowej ocynkowanej o
przekroju kotowym (Spiro) wyposazonymi w anemostaty. Dla ochrony przez hatasem na przewodach
wentylacyjnych zabudowane bedg tlumiki hatasu. W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany
wydzielenia pozarowego nalezy zaprojektowano przeciwpozarowe klapy odcinajgce REIGO.

Rozmieszczenie urzagdzeh pokazano na rzutach.

2.7. Instalacja wentylacji mechanicznej sal wykladowych

W salach wyktadowych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng realizowana za pomocg
wentylatoréw kanatowych TD1000/250 (pomieszczenie 1.32a W9) oraz TD-800/200 (pomieszczenia
1.32b i 1.32c W10 i W11). Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen poprzez nieszczelnosci w
stolarce okiennej. Zapotrzebowanie ciepta dla podgrzania powietrza wentylacyjnego zostato ujete w
instalacji c.o. Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego przedstawiono w tabeli w pkt. 2.2. Centrale
wyposazone sg w ukfady automatyki

Wywiew powietrza odbywac¢ sie bedzie przewodami z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
kotowym (Spiro) wyposazonymi w anemostaty. Dla ochrony przez hatasem na przewodach
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wentylacyjnych zabudowane bedg tumiki hatasu. W miejscach przejsé przewodow przez sciany

wydzielenia pozarowego nalezy zaprojektowano przeciwpozarowe klapy odcinajgce REIG0.

2.8. Instalacja wentylacji toalet

W pomieszczeniach toalet powietrze nawiewne do pomieszczen dostarczane bedzie poprzez kratki w
dole drzwi z przestrzeni komunikacyjnej oraz nawiewniki osadzone w oknach pomieszczen. Proponuje
sie zastosowanie nawiewnikow cisnieniowych opcja 20-50m3/h.

Wywiew wspomagaé¢ bedg wentylatory Venture Industries typu EBB z regulowanym wytgcznikiem
czasowym, charakteryzujgce sie niskim poziomem hatasu.

Wentylatory zamontowane bedg bezposrednio na wlotach do murowanych kanatéw wentylacyjnych lub
na kanatach wentylacyjnych wykonanych z rur stalowych ocynkowanych typu ,spiro”, podtgczonych do
murowanych kanatéw wentylacyjnych. Kanaty bedg prowadzone pod stropem.

Rozmieszczenie urzadzen pokazano na rzutach.

3. MATERIALY | URZADZENIA DO BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI.

3.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l taczone na kotnierze,
uszczelnione gumg mikroporowatg samoprzylepng na catej dtugosci kotnierza oraz kanaty okragte typu
B/l o potgczeniach na wsuwki i uszczelki gumowe. Przewody wentylacyjne ptaszczu z zywic
termoutwardzalnych np. wykonane w technologii Air Top Sofic lub réwnowaznych.

3.2. Kratki wentylacyjne.

Przewidziano zastosowanie kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wyposazonych w
przepustnice regulacyjne i kierownice.

3.3. Centrale nawiewne.

Nawiew powietrza w systemach wentylacyjnych zapewniajg centrale wentylacyjne. Lokalizacja central
zgodnie z rysunkami
Dla wentylacji pomieszczen dobrano centrale :
- NW1 - centrala nawiewno wywiewna Vn=5000 m®h, Vw=5000 m*/h w sktadzie :
NAWIEW : filtr G4,
wymiennik krzyzowy,
wentylator nawiewny 1,5kW/ ~400V
nagrzewnica wodna Q=40,9 kW, parametry 80/60
WYWIEW: filtr G4,
wentylator nawiewny 2,2kW/ ~400V

- NW2 — rekuperator Mistral P 800 Vn=455 m%h, Vw=560 m*/h
NAWIEW : filtr G4,

wymiennik krzyzowy,
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wentylator nawiewny 0,55kW/ ~230V
nagrzewnica wodna Q=6,28 kW, parametry 80/60

WYWIEW: wentylator nawiewny 2,2kW/ ~400V
- NW3 — rekuperator Mistral P 800 Vn=455 m*h, Vw=560 m®h
NAWIEW : filtr G4,

wymiennik krzyzowy,

wentylator nawiewny 0,55kW/ ~230V

nagrzewnica wodna Q=6,28 kW, parametry 80/60
WYWIEW: wentylator nawiewny 2,2kW/ ~400V

- NW4 — rekuperator Mistral P 800 Vn=370 m*/h, Vw=460 m*/h
NAWIEW : filtr G4,
wymiennik krzyzowy,
wentylator nawiewny 0,55kW/ ~230V
nagrzewnica wodna Q=6,28 kW, parametry 80/60
WYWIEW: wentylator nawiewny 2,2kW/ ~400V

- N5 — Konwektor wentylatorowy UWK Vn=320 m?h,
NAWIEW : filtr G4,
komora mieszania,
wentylator nawiewny 55W/ ~230V
nagrzewnica wodna Q=3,2 kW, parametry 80/60

3.4. Wentylatory wywiewne.

Wywiew powietrza z pomieszczeh wentylowanych za pomocg wentylatorow central nawiewno-
wywiewnych, tazienkowych i kanatowych.

3.5. Izolacja termiczna.

System czerpny i wyrzutowy oraz system wentylacji strzelnicy wykona¢ w technologii Air Top Sofic.
Pozostate przewody izolowac otulinami termicznymi o gr. 40 mm. Przewody wywiewne prowadzone

przez przestrzenie nieogrzewane izolowac¢ otulinami termicznymi o gr. 60 mm

3.6. Podwieszenia i konstrukcje wsporcze

Przewody nalezy mocowac¢ do przegrdd za pomocg typowych podwieszen prod. Hilti.

4. WYTYCZNE BRANZOWE.

4.1. Wytyczne do projektu instalacji elektrycznych.

- wykonac zasilenie w energie elektryczng wszystkich elementéw wymagajacych zasilenia,
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- wykona¢ montaz przewoddéw w rurkach ochronnych lub korytkach,

- informacje o stanie pracy systemow wentylacyjnych sprowadzi¢ do pomieszczenia oficera
dyzurnego,

- klapy pozarowe na przegrodach (stropy i $ciany) wentylatorni

- wyposazone w sitowniki wigczy¢ w system SAP,

- wykonac zasilenie szaf zasilajgco-sterowniczych.

4.2. Wytyczne do projektu budowlanego.

- wykonac¢ otwory pod kanaty czerpne oraz przekucia $cian i stropdw na kanaty nawiewne
i wywiewne,

- wykona¢ podwiesia do posadowienia central podwieszanych,

- wykona¢ konstrukcje wsporczg pod posadowienie agregatéw chtodniczych na dachu
budynku,

- wykona¢ obudowy kanatow.

- wykona¢ czerpnie powietrza w postaci kanatu murowanego wylozonego od wewnagtrz
blacha nierdzewnag

4.4. Wytyczne do projektu instalacji c.t.

- zasili¢ nagrzewnice wodne z projektowanej instalacji c.t.,

- zapotrzebowanie ciepta do ogrzania powierza wentylacyjnego wynosi :

NW1 — 45,2 kW
NW2 - 6,3 kW
NW3 - 6,3 kW
NW4 — 6,3 kW

- regulacja pracy nagrzewnic za pomocg zaworu regulacyjnego i pomp obiegowych,
- pompy obiegowe c.t. zasilane bedg z szaf zasilajgco-sterowniczych.

4.3. Wytyczne do projektu instalacji wod-kan

- wykonac kratke spustowg w pomieszczeniu wentylatorowni

- wykonac¢ odprowadzenie skroplin z chtodnicy kanatowej

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. Il
Ponizej przedstawiono akty normatywne przepisow ii warunkéw BHP i p. poz. Dla robét
objetych projektem, obowigzujgcych przy realizacji robé6t budowlanych (w tym rozbiérkowych)
z uwzglednieniem ich wykonawstwa:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47z 2003 r. poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884
z pézniejszymi zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62

z 1996 r. poz. 288 z pdzniejszymi zmianami).

Przed oddaniem do uzytkowania instalacje wentylacyjng nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen
pochodzacych z procesu produkcyjnego (smary) oraz zanieczyszczen, ktére mogty sie dosta¢ do
srodka przewodu w trakcie ich niewtasciwego sktadowania na placu budowy oraz podczas
wykonywania instalacji. Po montazu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przedmuchac
sie¢ przewodow.

Prowadzi¢ systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod katem wystepowania
zanieczyszczen.

Po zakonczeniu robét montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy:

- porownac elementy wykonanej instalacji z projektem,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,

- sprawdzi¢ czystos¢ instalaciji,

- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacji.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole skuteczno$ci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary (wg PN-
ISO 5221) celem uzyskania pewnosci Ze instalacja osigga parametry projektowe i wielko$ci zadane
zgodnie z wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy podaé¢ punkty (miejsca) pomiaru,
ostateczne wyniki pomiardw i rodzaje zastosowanych przyrzgdéw pomiarowych.

Protokoty z badan, odbioréow i sprawdzen instalacji nalezy zachowaé i po zakohczeniu budowy
dofgczyé do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca robét instalacyjnych w oparciu o materiaty dostarczone przez producenta urzgdzen
zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi bgdz wiascicielowi instrukcje eksploatacji instalacji
i urzgdzen wentylacyjnych, DTR oraz Swiadectwa wprowadzenia wyrobow budowlanych do obrotu.
Dopuszczalny poziom cidnienia akustycznego w budynku nie moze przekracza¢ 50 dB(A).
Podwieszenia w obrebie wentylatoréw powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podkfadek z materiatéw elastycznych

W miejscach przejscia lub zetkniecia sie kanatdéw wentylacyjnych ze $cianami, stropem lub podtogg
nalezy stosowaé¢ materiaty amortyzujgce drgania. Wszedzie tam gdzie kanaty zawieszone bedag na
stalowej konstrukcji nosnej stosowa¢ nalezy podktadki gumowe.

Pomieszczenia budynku powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegrod i
elementow budowlanych zgodnie z normg PN-B-02151-3:1999.

Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzgdzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwac;ji
lub wymiany.

Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczyé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych,

amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.
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Miejsca i wysokosci prowadzenia przewodow i montowania urzgdzen dostosowac, w trakcie montazu,
do mozliwosci  konstrukcyjnych  obiektu.  Wszystkie  urzadzenia  montowaé  zgodnie
z instrukcjg producenta. Wszystkie prace montazowe i odbiorowe wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

6. ZASILANIE NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH

Zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnych wynosi : 62,94 kW

Zaprojektowano zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych z istniejgcego wezla cieplnego. Parametry
czynnika grzejnego 80/60C.

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych Mapress C-Stahl tagczonych fgcznikami systemowymi.
Rurociggi zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje wydluzen cieplnych.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano przez odpowietrzniki. Jako armature regulacyjng nagrzewnic
dobrano zawory tréjdrogowe. Jako armature regulacyjng instalacji zaprojektowano zawory nastawne
STAD z odwodnieniem Dla umozliwienia odcigcia i oproznienia odbiornikéw zaprojektowano kulowe

zawory odcinajgce.

Przewody montowaé¢ z zachowaniem w maksymalnym stopniu zasad kompensacji naturalnej poprzez
czestg zmiane kierunku prowadzenia przewodow, a takze stosujgc elementy kompensujgce.
Zalecany rozstaw uchwytéw przesuwnych na przewodach instalacji :

- dla srednicy Dz20 mmco 1,0 m

- dlasrednicy Dz25mmco 1,2m

- dla $rednicy Dz 32 mm co 1,25

- dla srednicy Dz40 mm co 1,45 m

- dla $rednicy Dz50 mm co 1,5 m

Strata ci ciSnienia w instalacji zasilania nagrzewnic wynosi 32,8 kPa.

Pojemnosé instalacji 97 dm?.
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