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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania  

Dokumentację opracowano na podstawie: 
Ø Zlecenia od Inwestora, 
Ø Wizji lokalnej, 
Ø Inwentaryzacji istniejącego budynku wykonanej przez P.P.H.U.”GUARD”, 
Ø Mapy ewidencyjnej  skala 1:500, 
Ø Uzgodnień Inwestorem, 
Ø Uzgodnień branżowych, 
Ø Aktualnej mapy do celów projektowych, skala 1:500, 

2. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje wykonanie nowej instalacji solarnej wykorzystującej energię słoneczną 
do wspomagania podgrzewu ciepłej wody użytkowej wykorzystywanej na potrzeby socjalne 
budynku Komendy. Projekt zakłada również wykonanie nowej instalacji c.w.u. dla 
istniejących przyborów sanitarnych. Przewiduje się częściowe wykorzystanie instalacji 
istniejącej, zasilanej obecnie z pojemnościowych podgrzewaczy elektrycznych, które 
przeznaczone będą do demontażu. Projekt przewiduje również adaptację istniejących 
wewnętrznych instalacji sanitarnych i ich rozbudowę dla nowego pomieszczenia WC obok 
poczekalni przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.  

Zakres inwestycji obejmuje następujące rodzaje robót:  
• Montaż zestawu 10 szt. kolektorów słonecznych w dwóch sekcjach na części wyższej 

budynku, 
• Wykonanie instalacji rurowej łączącej kolektory z i instalacją w pomieszczeniu 

kotłowni, 
• Montaż biwalentnego zasobnika ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniu istniejącej 

kotłowni gazowej, 
• Montaż zestawu pompowego instalacji solarnej wraz z urządzeniami 

zabezpieczającymi w pomieszczeniu istniejącej kotłowni gazowej, 
• Montaż niezbędnych instalacji rurowych z miedzi lutowanej systemu solarnego z 

włączeniem w istniejący układ kotłów gazowych, 
• Montaż instalacji rurowej ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji pomiędzy istniejącą 

kotłownią a przyborami sanitarnymi,  
Projekt nie obejmuje swym zakresem prac związanych z istniejącą instalacją C.O., wody 
na cele p.poż, wentylacji i kanalizacji za wyjątkiem nowowydzielonego pomieszczenia 
WC na parterze. 
W zakresie robót związanych z istniejącą instalacją wody zimnej przewiduje się: 

• Wykonanie włączenia w istniejącą instalację w pomieszczeniu kotłowni, 
• Wykonanie niezbędnych przeróbek w celu zamontowania nowych baterii 
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naściennych nad istniejącymi przyborami sanitarnymi (umywalki i zlewy). 
Oprócz instalacji wewnętrznych związanych z wprowadzeniem dodatkowego źródła 

ciepła dla budynku Komendy w zakresie niniejszego projektu jest wykonanie drenażu 
opaskowego wokół ław fundamentowych istniejącego budynku. Zakończeniem systemu 
drenażu będzie studnia zbiorcza,  która stanowić będzie zbiornik retencyjny zdrenowanych 
wód. Woda drenażowa - techniczna (o stosunkowo wysokiej czystości) będzie pobierana za 
pomocą kompaktowego hydroforu i wykorzystywana podlewania zieleni, mycia samochodów 
oraz (perspektywicznie) do spłukiwania toalet. Dla ostatniego przypadku należałoby wykonać 
dodatkową instalację wody technicznej w całym budynku komendy. Decyzję o budowie 
dodatkowej instalacji podejmie Inwestor po przeanalizowaniu opłacalności tej inwestycji i 
potwierdzeniu w praktyce, że napływ wody drenażowej do studni zbiorczej jest wystarczająco 
duży.  

3. Stan istniejący 

3.1. Instalacje wody 

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie posiada jedno główne przyłącze 
wody PE 40, z którego woda zimna jest rozprowadzona rurami ze stali ocynkowanej do 
wszystkich sanitariatów, hydrantów wewnętrznych oraz przyborów sanitarnych w 
pozostałych pomieszczeniach. Na wewnętrznej części przyłącza znajduje się zestaw 
wodomierzowy składający się z zaworów grzybkowych typu M83 Dn 50, wodomierza 
śrubowego Dn 50 i zaworu antyskażeniowego Dn50 typu EA. W pomieszczeniach 
piwnicznych przewody rozdzielcze zamontowane są natynkowo. Pomieszczeniach 
sanitarnych piony wodne montowane są natynkowo a podejścia do przyborów sanitarnych 
prowadzone są podtynkowo. Instalacja ta jest częściowo wymieniona na nową – ze stali 
ocynkowanej, z miedzi lutowanej, polipropylenu (PP). 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w przepływowych ogrzewaczach, które 
zainstalowane są w punktach poboru wody – nad umywalkami oraz w pojemnościowych 
podgrzewaczach. 

Przez pomieszczenie kotłowni przeprowadzona jest instalacja zimnej wody – Dn 50 
stal.ocynk. 

3.2. Obecne zapotrzebowanie na wodę na cele socjalne 

Budynek KPP w Myszkowie jest obiektem funkcjonującym, dla którego znane jest 
aktualne zapotrzebowanie na wodę. Instalacje są użytkowane przez ok. 150 osób 
pracujących na 3 zmiany, w tym ok. 40 funkcjonariuszy, którzy korzystają z pomieszczeń 
sanitarnych z natryskami. Z rozliczeń z ostatnich miesięcy z Zakładem Wodociągów i 
Kanalizacji wynika, że miesięczne zużycie kształtuje się następująco: 41 m3, 25 m3, 45 m3, 
36 m3, 39 m3, 33 m3. Uśredniając, miesięczne zużycie wody wynosi ok. 36,5 m3/m-c.  
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Z powyższego wynika, że średniodobowe zużycie wody (dla założenia, że największe 
obłożenie obiektu jest w dni robocze) kształtuje się na poziomie:  

Qd śr = 36,5 m3/mies : 22 = 1,65 m3/d 

Powyższa wartość dotyczy całkowitego zużycia wody zimnej i podgrzanej.  

Wg obecnych trendów zużycia wody,  struktura podziału zużywanej wody kształtuje 
się następująco: ciepła woda: 40 % całkowitego zużycia, zimna woda 60% całkowitego 
zużycia. 

Dla powyższego założenia zapotrzebowanie na ciepłą wodę wynosi: 

Qd śr = 1,65 m3/d x 40% = 660 l/d 

 

3.3. Pozostałe instalacje sanitarne 

Budynek posiada układ kanalizacji sanitarnej obsługujący wszystkie przybory 
sanitarne. Instalacje wykonane są z rur kanalizacyjnych żeliwnych kielichowych oraz 
częściowo z rur PVC. Piony i poziomy montowane są natynkowo i podsufitowo. W części 
pomieszczeń kanały dodatkowo są obudowane płytami G-K. 

Budynek wentylowany jest poprzez układ kominów wentylacyjnych i wywietrzaków – 
grawitacyjnie. Część pomieszczeń sanitarnych wentylowana jest wentylatorami 
zainstalowanymi na kominach wentylacyjnych. 

Obecna instalacja C.O. oparta jest o źródło ciepła w postaci czterech kotłów gazowych 
kondensacyjnych o max mocy każdego z nich 55 kW. Kotły załączane są kaskadowo w 
zależności od aktualnej temp zewnętrznej. Zabudowane kotły typu Termet Masterheat 55 
są fabrycznie przystosowane do obsługi również podgrzewu ciepłej wody użytkowej w 
osobnym zasobniku c.w.u.  

Instalacje rurowe kotłowni wykonane są ze stali czarnej łączonej poprzez spawanie 
oraz z miedzi lutowanej. Instalacja rozdzielcza na obiekcie wykonana jest w całości z rur 
miedzianych. 

W pomieszczeniach zainstalowane są stalowe grzejniki płytowe z elementem 
konwekcyjnym. Każdy grzejnik posiada zawór z głowicą temostatyczną. 

4. Przyjęte rozwiązania projektowe 

4.1 Projektowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę 

W związku z planowanym podniesieniem standardu i komfortu korzystania z ciepłej 
wody użytkowej oraz planowaną w przyszłości rozbudową zaplecza sanitarnego budynku 
Komendy, należy się spodziewać, że obecne zapotrzebowanie na ciepłą wodę wzrośnie o 
ok. 25%, czyli docelowo będzie kształtować się na poziomie: 
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Qd śr = 660 l/d x 1,25 = 825 l/d 

4.2. Obliczenie chwilowego zapotrzebowania na ciepłą wodę. 

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla instalacji wody ciepłej wody użytkowej. 

Przepływ obliczeniowy dla instalacji wody zimnej i c.w.u. dla budynków 
niemieszkalnych biurowych i administracyjnych dla których Σqn≤20 dm3/s dany jest 
wzorem: 

( ) 14,0682,0 45,0 −Σ⋅= nqqm   [dm3/s]                                        [1] 

gdzie: qn  –  normatywny wypływ wody z punktu czerpalnego [dm3/s]; 

       gdy 0,07<Σqn ≤ 20,0 [dm3/s], 

W budynku znajdują się następujące przybory sanitarne z armaturą czerpalną: 
Przybór Normatywny wypływ wody qn Wymagane ciśnienie wypływu  

Bateria natryskowa 3 szt 0,15 l/s 0,1 MPa 

Bateria umywalkowa 21 szt 0,07 l/s 0,1 MPa 

Bateria zlewozm. 4 szt 0,07 l/s  0,1 MPa 

 Σqn = 2,20 l/s 

qm = ( ) 14,0682,0 45,0 −Σ⋅ nq   [dm3/s] = 0,83 [dm3/s] = 3,0 m3/h 

4.3 Obliczenie pojemności i dobór zasobnika ciepłej wody użytkowej 

Obliczeniową objętość podgrzewacza pojemnościowego można obliczyć według 
zależności: 

][log90 3dmKnV hobl
obl

Z ϕ=  

 

gdzie: oblϕ – założony współczynnik akumulacji, pozwalający uzyskać zmniejszenie 
objętości zasobnika (w stosunku do pełnej akumulacji) i w wyraźnym stopniu wyrównać 
dostawę ciepła, zaleca się przyjmować oblϕ  = 0,15–0,35, 

n – liczba mieszkańców/użytkowników instalacji, 

Kh – godzinowy współczynnik nierównomierności rozbioru c.w.u., który można 
policzyć ze wzoru: 

244,032,9 −= nK h  

Do liczby użytkowników przyjmuje się, że średnio w obiekcie może przebywać 
jednocześnie 50 pracowników i funkcjonariuszy. 

58,332,9 244,0 == −nK h  
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][62358,3*8,3log5025,090][log90 33 dmdmKnV hobl
obl

Z =∗∗∗== ϕ
 

 Dla projektowanej iinstalacji solarnej pojemność podgrzewacza  musi zapewniać 
dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę i jednocześnie być większa o min. 20% od 
dobowego zapotrzebowania przy relatywnie stałym użytkowaniu instalacji. 

Zatem do doboru pojemnosci zasobnika posłuży wartość przewidywanego dobowego 
zapotrzebowania na ciepłą wodę: 

 

Vzas = 825 x 1,2 = 990 l 

Dla obliczeniowych warunków rozbioru wody dobrano zasobnik biwalentny, który 
oprócz współpracy z układem solarnym, będzie ładowany ciepłem pochodzącym z lokalnej 
kotłowni gazowej ( z jednego z istniejących kotłów, który jest przystosowany do obsługi 
zasobnika c.w.u.) o pojemności czynnej 995 l o parametrach: 

• Średnica w izolacji 1010mm, 

• Wysokość w izolacji 2025mm, 

• Moc nominalna: 32kW dla kotła, 76 kW dla kolektorów solarnych, 

• powłoka emaliowana zgodnie z normą DIN 4753 

• anoda magnezowa,  

• termometr, 

• podłączenie grzałki elektrycznej Rp 1½, 

• izolacja cieplna: pianka bezfreonowa PUR wraz z kolorowym płaszczem 
foliowym; 

4.4 Obliczenie minimalnej mocy zasobnika ciepłej wody użytkowej 

Ponieważ objętość zasobnika zapewnia częściową akumulację, moc układu (w tym 
przypadku moc podgrzewacza) przygotowania c.w.u. należy obliczyć z uwzględnieniem 
współczynnika redukcji według zależności: 

 

kWQQ
h
cwuobl

Z 82,5
max

==
η

ψ
 

gdzie: η  – sprawność układu c.w.u. ≈ 0,89, 
ψ -  współczynnik redukcji obliczany według zależności: 

 

607,0
1)1(

1
=

+−
=

ϕ
ψ

hK  
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maxh

cwuQ – maksymalna moc cieplna układu obliczana dla τ = 24 h według wzoru: 
 
 

kWttcpqQ wzcwu
hh

cwu 54,8)1070(19,4034,0)(maxmax =−∗∗=−=  

 

 maksymalne godzinowe zapotrzebowanie c.w.u.: 
 

slhlhlKqq h
hsrh /034,0/7,12158,3/34max ==∗==  

maksymalne godzinowe zapotrzebowanie c.w.u.: 
 

slhlqq
dsr

h śś /0094,0/34
24

===  

 

Obliczona moc wymiennika jest niewielka, w praktyce zasobniki o pojemności ok. 
1000l mają znacznie większą moc, która pozwoli na szybkie nagrzewanie zgromadzonej 
wody. 

4.5 Obliczenie wymaganej powierzchni kolektorów słonecznych 

W celu wyznaczenia wymaganej powierzchni kolektorów korzystamy ze wzoru : 

 

 

Gdzie : 

A – wymagana powierzchnia kolektora 

Q - dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę  

T∆  - różnica temperatur ciepłej i zimnej wody 

E – ciepło właściwe wody 4,19 KJ/kgK 

η  – sprawność kolektora 

G – Średnia suma dziennego nasłonecznienia np. w półroczu letnim 4,3kWh/m2/dobę, 
w półroczu zimowym 1,1 kWh/m2/dobę, 

Warunki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem 
promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. Około 80% całkowitej rocznej sumy 
nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku 
kwietnia do końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 
godz/dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie. 

Projekt zakłada, że instalacja solarna będzie wykorzystywana wspomagania 
podgrzewu c.w.u. przez cały rok. 

G
ETQA

∗∗
∗∆∗

=
η3600
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• dla półrocza letniego zapotrzebowanie na powierzchnię wyniesie: 

 

 

• dla półrocza zimowego zapotrzebowanie na powierzchnię wyniesie: 

 

 

Uśredniając powyższe wartości, średnia wymagana powierzchnia wynosić będzie  

A śr = 26,6 m2. 

4.6 Dobór kolektorów 

Dla dobranego pojedynczego kolektora o powierzchni brutto 2,51m2, ilość kolektorów 
wyniesie:  

A cał = 26,6 / 2,51 ≈ 10 szt. 

Przyjęto 10 szt. kolektorów płaskich typu Vitosol 100 SV1 (lub równoważnych) o 
powierzchni brutto 2,51 m2 i powierzchni czynnej absorbera 2,33 m2  w dwóch bateriach 
po 5 szt. Należy zabudować kolektory, które charakteryzują się wysoką sprawnością dzięki 
selektywnemu pokryciu absorbera, zintegrowanemu orurowaniu i wysoce skutecznej 
izolacji cieplnej. Ponadto winny mieć wysoką trwałość dzięki zastosowaniu odpornych na 
korozję materiałów tj. stal nierdzewna, aluminium, miedź, specjalne szkło solarne. Każdy 
kolektor przy absorberze winien mieć zainstalowaną meandrycznie rurę miedzianą 
zapewniającą równomierny przepływ przez kolektor. Dla wyrównania przepływów przez 
dwie baterie, należy wykonać pary przewodów zasilających i powrotnych o max 
zbliżonych długościach od miejsca rozdziału strumieni na dwie baterie oraz zamontowac 
na przewodach powrotnych zawory regulacyjne z rotametrem do precyzyjnej regulacji 
przepływu. 

Na każdej baterii kolektorów przewidziano automatyczny odpowietrznik z zaworem 
odcinającym i zawory odcinające każdą baterię. 

Przewody instalacji solarnej będą prowadzone na zewnątrz, a następnie poprzez 
wszystkie kondygnacje (przy istniejącym kominie spalinowym) do pomieszczenia 
istniejącej kotłowni. Przejście rurociągów solarnych do wnętrza budynku wykonać w 
ścianie zewnętrznej pod stropem jednego z pomieszczeń Wydziału Kryminalnego.  

Ciepło z kolektorów zostanie odebrane za pomocą płynu solarnego Tyfocor – LS 
(mieszanina glikolu propylenowego, wody i środków uszlachetniających) i przekazane 
wodzie poprzez wymiennik zainstalowany w zasobniku c.w.u. 
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Sterowanie układem zapewniać będzie sterownik (dostarczony w komplecie z 
instalacją solarną) np. Vitosolic 100SD1 (lub równoważny). 

Instalacja będzie zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia za pomocą zaworów 
bezpieczeństwa, a przyrost objętości wody w instalacji będzie przejmowany przez 
naczynia przeponowe:  

• po stronie solarnej naczynie solarne o pojemności V=80l (max ciśnienie 10bar) 

• po stronie c.w.u. naczynie przeponowe o pojemności V=60l. 

Rurę wyrzutową z zaworu bezpieczeństwa (strona solarna) należy wprowadzić do 
zbiornika płynu uzupełniającego. 

Do uzupełniania płynu solarnego przewidziano pompę ręczną (dostawa w komplecie z 
instalacją solarną zasilaną z przenośnego zbiornika o poj 60l. 

Przynajmniej raz w miesiącu należy magazynowaną wodę w zasobniku przegrzać do 
temperatury ok. 70oC, co spowoduje wyeliminowanie bakterii Legionelli.  

Urządzenia z wiązane z instalacją solarną usytuowano w istniejącej kotłowni. 

Kolektory należy zabudować w dwóch bateriach po 5 szt. na najwyższej części 
budynku. Ukształtowanie dachu pozwala na usytuowanie kolektorów płaszczyzną 
dokładnie w kierunku południowym i pod kątem do płaszczyzny poziomej 35st. Kolektory 
należy dostarczyć komplecie z konstrukcją wsporczą (dla każdego panelu) oraz wykonać 
dodatkową konstrukcję stalową wyrównującą podstawę konstrukcji wynikającą z 5% 
spadku płaszczyzny połaci dachu.  

Parametry dobranego pojedynczego kolektora: 

• Powierzchnia absorbera - 2,32 m2 

• Szerokość - 1056 mm 

• Wysokość - 2380 mm 

• Głębokość - 90 mm 

• Dop. nadciśnienie robocze - 6 bar 

• Ciężar - 45 kg 

• Zawartość płynu - 1,83 l 

• Max. temp. postoju - 221 C0 

Kolektory należy montować zgodnie z instrukcją producenta. 

W przypadku braku odbioru energii słonecznej lub zaniku energii elektrycznej może 
temperatura płynu solarnego wzrosnąć do ok.100oC, wówczas nadmiar cieczy który nie 
przejmie naczynie przeponowe zostanie wydalony za pomocą zaworu bezpieczeństwa do 
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zbiornika uzupełniającego. Każdorazowo po takim zdarzeniu należy uzupełnić płyn w 
instalacji za pomocą pompy ręcznej. 

4.7 Dobór pompy obiegu solarnego 

Dla dobranego pojedynczego kolektora o powierzchni brutto 2,51m2, wymagany min. 
przepływ czynnika wynosi 25l/hm2 

Qp = 25 x  23,3 =582 l/h  

Dla powyższej wartości dobrano zestaw pompowy dostarczany w komplecie z 
zestawem solarnym z dwoma pompami o max wys. podnoszenia H = 5,8m i wydajności 
max Q = 3,7m3/h (pompa typu Grundfos UPS 25-60 1 pracująca + 1 rezerwowa) 

W skład zestawu zestawu pompowego wchodzą : 

• wstępnie zmontowana armatura zabezpieczająca , 

• zawór regulacyjny strumienia przepływu , 

• zintegrowane zawory zwrotne klapowe i odcinające, 

• podwójne termometry zasilania i powrotu. 

4.8 Instalacje rurowe 

Rurociągi solarne wykonać z rur miedzianych lutowanych na lut twardy, natomiast 
rurociągi po stronie c.w.u można łączyć na lut miękki. 

Rurociągi solarne łączyć z kolektorami za pośrednictwem elastycznych łączników 
specjalnie dedykowanych dla dostarczonego systemu solarnego. 

Rurociągi układać ze spadkiem min. 0,3%. W najwyższych punktach instalacji 
montować automatyczne odpowietrzniki. 

Rurociągi solarne zaizolować otulinami : 

• na dachu izolacja otulina np. ROCKWOOL gr. 80 mm pod płaszczem z blachy 
stalowej ocynkowanej, 

• w pomieszczeniach izolacja matami np. ALU LAMELLA MAT- gr. 50 mm. 

• Pozostałe rurociągi w kotłowni zaizolować otuliną np. Thermaflex FRZ- gr. 30 
mm. 

Przejścia rurociągów przez stropy wykonać za pomocą tulei ochronnych wystających 
poza przegrodę ok. 20 mm, a powstałą przestrzeń wypełnić wełną mineralną zamykając ją 
szczelnie od stron zewnętrznych co najmniej 4 mm warstwą niehigroskopijnej masy. 
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Rurę wylotową z zaworu bezpieczeństwa obiegu solarnego wprowadzić od góry do 
zbiornika uzupełniającego , a z pozostałych sprowadzić nad posadzkę, w taki sposób aby 
zabezpieczyć obsługę przed poparzeniem. 

Wodę spustową z urządzeń i armatury sprowadzić nad posadzkę i w miarę możliwości 
nad istniejące kratki. 

4.9 Armatura 

Po stronie solarnej należy stosować zawory kulowe i zawory zwrotne mosiężne 
gwintowane p = 0,6 MPa, t = 1500C, po stronie ciepłej wody użytkowej zawory kulowe p 
= 1,0 MPa, t = 1000C oraz zawory grzybkowe – do regulacji instalacji. 

Przed zamontowaniem armatury, każdy zawór należy sprawdzić poprzez dokonanie 
próbnego otwarcia i zamknięcia. 

Do pomiaru ciśnień i temperatur zamontować termometry, manometry o 
odpowiednich zakresach podanych w zestawieniu urządzeń. 

4.10 Sterowanie  

Automatyka realizowana jest za pośrednictwem regulatora różnicowego Vitosolic 100 
Typ SD1 (lub równoważnego). 

Ciepło pozyskane z kolektorów słonecznych kierowane będzie do celów podgrzewu 
ciepłej wody użytkowej. Załączanie pompy solarnej odbywać się w zależności od 
temperatur różnicowych. Jeżeli różnica temperatur między temp. mierzoną przez czujnik 
temperatury cieczy w kolektorze oraz czujnik temperatury wody w podgrzewaczu jest 
większa od temperatury różnicowej włączania „DO”, następuje włączenie pompy obiegu 
instalacji solarnej i ogrzewanie podgrzewacza. Pompa wyłączana jest przy następujących 
warunkach: 

• spadek poniżej temperatury różnicowej wyłączania „DF” 

• przekroczenie temperatury ustawionej w elektronicznym ograniczniku 
temperatury (maks. przy 90 °C) w regulatorze.  

Sterowanie zaworem przełączającym trójdrogowym na jednym z kotłów gazowych 
odbywać się będzie za pomocą czujnika temperatury kolektora solarnego i czujnika na 
zasobniku. 

W momencie przekroczenia temperatury różnicowej 5 st C pomiędzy czujnikiem 
cieczy w kolektorze a czujnikiem temperatury wody w zasobniku, włączana jest pompa 
solarna obiegu solarnego. 
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Jeżeli różnica temperatur między czujnikiem dolnym zasobnika a czujnikiem temp. 
górnym wody w zasobniku wzrośnie powyżej 2,5 st C, włączana będzie pompa obiegowa 
instalacji solarnej i przesterowanie zaworu trójdrogowego na obieg grzewczy. 

Gdy ta różnica zmniejszy się poniżej 1,5 st C , a różnica temperatur miedzy 
czujnikiem cieczy w kolektorze a czujnikiem temperatury wody w zasobniku w dalszym 
ciągu pozostaje przekroczona, wyłączana będzie pompa obiegowa instalacji solarnej i 
przełączany zawór trójdrożny na obieg ładowania C.W.U. przez kocioł gazowy. 

Szczegóły dot. obsługi sterownika zamieszczone będą w instrukcji obsługi, która 
załączona będzie w komplecie z zakupionym systemem solarnym.  

4.11.Próby końcowe. 

Po zmontowaniu rurociągów przeprowadzić próby ciśnieniowe na zimno i na gorąco 
zgodnie z obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót. 

Po zakończeniu robót montażowych należy przepłukać instalację solarną mieszaniną 
wody i sprężonego powietrza. Płukanie prowadzić aż do chwili uzyskania ilości 
zanieczyszczeń nie przekraczającej 5 mg/l. Przepłukaną instalację solarną należy poddać 
próbie hydraulicznej przy ciśnieniu próbnym równym ciśnienia roboczego + 0,2 MPa, 
natomiast cwu na ciśnienie 1,5 ciśnienia roboczego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
próby ciśnieniowej należy przeprowadzić próbę szczelności „na gorąco”. Sposób 
wykonania prób określają „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” oraz norma PN/B-10400. 

4.12.Nowe instalacje zimnej wody 

W ramach inwestycji jest również wykonanie instalacji dla nowowydzielonego 
pomieszczenia WC obok poczekalni na parterze. W w/w pomieszczeniu należy zabudować 
punkty czerpalne wody ciepłej, zimnej dla umywalki oraz pkt do podłączenia zimnej wody 
do miski ustępowej.  Nowe instalacje wody należy wykonać z rur miedzianych łączonych 
na lut miękki. – wg części graficznej projektu.  

W związku z budową nowej instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, istniejące baterie 
nadumywalkowe zblokowane z przepływowymi podgrzewaczami będą zdemontowane. 
Naścienne podejście zimnej wody w w/w przypadku będzie musiało być przeinstalowane 
dla umożliwienia montażu nowych naściennych baterii na ciepłą i zimną wodę. 

Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane (ściany, stropy) należy poprowadzić 
w rurach stalowych ochronnych mających średnicę większą o dwie dymensje od średnicy 
przewodu prowadzącego wodę, umożliwiając swobodne przemieszczanie się tegoż 
przewodu.  
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Podejścia przewodów do przyborów sanitarnych prowadzone będą w bruzdach 
ściennych podtynkowych. Przewody przed zatynkowaniem należy zabezpieczyć izolacją w 
postaci otuliny poliuretanowej. Tego typu izolacja założona na przewodach zabezpiecza 
przed podgrzaniem i tworzeniem się kondensatu na ich powierzchni.  

Prace montażowe instalacji wodociągowej należy wykonywać w temperaturze 
powietrza powyżej 5stC. Sposób zamontowania armatury czerpalnej, przy przyborach 
sanitarnych powinien być zgodny z PN – 81/B – 10700.00 oraz zgodny z wymaganiami 
podanymi przez producentów.   

Próbę ciśnieniową wykonanej instalacji należy przeprowadzić na min. ciśnienie p = 
0,6 MPa. Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli zostały spełnione wszystkie warunki 
zawarte w PN – 81/B – 10700.00. Po zakończeniu próby można przystąpić do zasłonięcia 
przewodów prowadzonych w bruzdach – siatką Rabitza oraz masą cementowo wapienną 
lub gipsową. 

Po zakończeniu robót montażowych należy przepłukać instalację. 

4.13.Nowe instalacje kanalizacji 

Dla przyborów sanitarnych w nowym pomieszczeniu WC należy wykonać nową 
instalację kanalizacji. Należy wykonać „krótki” pion zakończony w pomieszczeniu z 
zaworem napowietrzającym fi=50mm. Instalacja odbierać będzie ścieki z umywalki 
(fi=50mm PVC) i z miski ustępowej (fi=110mm PVC). Instalację należy poprowadzić 
podsufitowo w piwnicy i włączyć do jednego z istniejących pionów kanalizacji sanitarnej. 

Zaprojektowane kanały podposadzkowe, podstropowe, natynkowe oraz podtynkowe 
należy wykonać wg załączonych rysunków. Spadki kanałów należy dopasowywać do 
istniejących podejść na istniejących pionach jednak zachowując min 1% spadku. 

Instalację wewnętrzną należy wykonać z rur kielichowych grawitacyjnych 
kanalizacyjnych PVC/PP, łączonych na wcisk z uszczelką. Kształtki do instalacji 
kanalizacyjnej wykonane z PVC/PP.  

Przejścia przez ściany wykonać w rurach ochronnych a przestrzeń dystansową 
wypełnić szczeliwem plastycznym. Łączenie przyborów sanitarnych z przewodami 
instalacji kanalizacyjnej przewiduje się poprzez specjalne kształtki – syfony. 

Montaż systemu kanalizacji wewnątrz budynku powinien się odbywać zgodnie 
z wymaganiami PN-EN 12056-5:2002, i PN-81/B-10700.01 oraz „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
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4.14.Nowe instalacje wentylacji 

W nowowydzielonym pomieszczeniu WC oraz w pozostałych istniejących należy 
zainstalować na kominach wentylacyjnych po jednym wentylatorze łazienkowym o 
wydajności min. 50m3/h. Każdy wentylator winien posiadać wyłącznik czasowy. 

Wentylatory uruchamiane będą poprzez czujnik ruchu (pomieszczenia z oknem) i 
wraz z włącznikiem światła (dla pomieszczeń bez okien)  

4.15.Drenaż opaskowy 

Z uwagi na zaobserwowane silne zawilgocenie ścian fundamentowych w 
pomieszczeniach piwnicznych zdecydowano zaprojektować drenaż opaskowy wokół 
budynku KPP. Składał się on będzie z szeregu studzienek rewizyjnych  - systemowych z 
PVC o średnicy 315mm i włazem oraz rur drenażowych o średnicy 126/113mm 
karbowanych z filtrem wykonanym z włókna kokosowego. W związku z odkrywką ścian 
fundamentowych na cele osuszenia i ocieplenia zakłada się wykonanie drenażu w 
wykonanych już wykopach.  

W pierwszej kolejności po wykonaniu wykopu należy odpowiednio wykonać 
profilowanie dna wykopu tak, aby uzyskać projektowany spadek. Następnie wykonać 
warstwę podsypki piaskowej o grubości ok. 10cm. Na tak wykonanej podsypce należy 
ułożyć geowłókninę – zaczynając od ściany fundamentowej. Na ścianie fundamentowej 
zastosować zakładkę o wysokości ok. 10cm. Następnie ułożyć warstwę żwiru o średnicy 
ziaren 22-32 mm i grubości warstwy ok. 15cm. Na tak wykonanej warstwie żwiru ułożyć 
rurę drenażową Ø 126/113mm i osadzić studzienki rewizyjne. Studzienki drenarskie 
rewizyjne należy wykonać z typowych elementów systemu drenarskiego (np. rura 
karbowana Ø315mm, pokrywa żeliwna lub PP Ø315mm, wkładki „in situ” dla rur Ø 
110/113mm, dołączników drenarskich dla rur Ø 113 mm). Łączenie rury drenarskiej z 
elementami studni drenarskich należy wykonać na zasadzie połączeń mechanicznych na 
tzw. zatrzask. 

Ułożony i odpowiednio wytrasowany dren można zasypać żwirem 22-32 mm o 
grubości warstwy ok. 30cm ponad wierzch rury. Następnie należy nakryć warstwę żwiru 
geowłokniną tak aby wykonać zakład na ścianie fundamentowej. W czasie zasypywania 
pozostałego wykopu gruntem rodzimym należy dbać o stabilne ułożenie geowłókniny. 
Przedostanie się gruntu rodzimego do żwiru spowoduje szybką kolmatację filtra z włókna 
kokosowego i w rezultacie szybki spadek wydajności drenażu. 

Drenaż podzielono na dwie części: część zewnętrzna o długości ok. 113 mb i część 
wewnętrzna o długości ok. 73mb. Część zewnętrzną zaprojektowano ze spadkiem 
minimalnym 0,3% (z uwagi na znaczną długość) a część wewnętrzna ze spadkiem 0,5%.  
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Z uwagi na brak możliwości odprowadzenia wód drenażowych do kanalizacji 
deszczowej (brak zgody administratora kanalizacji w ulicy Kościuszki) jak i kanalizacji 
sanitarnej zaprojektowano system, którego zakończeniem będzie szczelna studnia zbiorcza 
Ø 1500 mm wykonana z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelkę o głębokości ok. 
2,80m. Zgromadzone wody drenażowe (o stosunkowo wysokiej czystości) będą 
wykorzystywane do celów gospodarczych (nie bytowych) – np. do podlewania zieleni. 
Przewidziana instalacja wewnątrz budynku umożliwiać będzie użytkowanie w/w instalacji 
do perspektywicznego spłukiwania toalet. 

4.16.Nowa instalacja wody technicznej 

W pomieszczeniu piwnicznym – pomieszczeniu przeznaczonym do adaptacji na 
szatnie wydziału ruchu drogowego (pomieszczenie wybrane z uwagi na istniejący wpust 
podłogowy w posadzce) zlokalizowano hydrofor o parametrach: 

• wydajność max Q = 4,0 m3/h, 

• max ciśnienie P = 4,0 bar 

• moc silnika N = 775 W 

• zbiornik z gumową membraną V = 24l 

Hydrofor będzie zabezpieczony przed pracą na „sucho” poprzez wyłącznik 
pływakowy zainstalowany w studni zbiorczej. Poziom max sygnalizowany będzie poprzez 
drugi włącznik pływakowy, który załączać powinien sygnalizator dźwiękowy. Informacja 
o pełnej studni zbiorczej będzie sygnałem do bezwzględnego odpompowania wody 
technicznej. 

Rurociąg ssawny (na zewnątrz i w studni zbiorczej wykonać z rur PEHD Dn 32 
Ø40mm łączonych na złączki skręcane. Instalację wewnątrz budynku wykonać z rur 
miedzianych Ø35mm o połączeniach na lut miękki. Przed hydroforem należy zainstalować  
2 zawory kulowe Dn 32 oraz filtr siatkowy Dn 32mm. Na tłoczeniu hydroforu wykonać 
instalację z rur miedzianych  Ø22mm. Instalacja doprowadzona będzie do północnej 
ściany, na której zabudowany będzie zawór czerpalny Dn 20. Służył on będzie do 
podlewania zieleni i innych celów nie związanych zaopatrzeniem na cele bytowe 
pracowników komendy. Instalacja przystosowana będzie do perspektywicznej współpracy 
z instalacją spłukiwania toalet. Projekt instalacji wody technicznej do obsługi misek 
klozetowych wykonany będzie na osobne zlecenie po potwierdzeniu, że ilość wód 
drenażowych jest wystarczająco duża. 

Nad każdym punktem czerpalnym wody technicznej należy umieścić tabliczkę z 
napisem: „UWAGA, WODA NIE ZDATNA DO PICIA” 



 19 

4.17.Uwagi końcowe. 

Całość robót wykonać zgodnie z : Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL : 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz 
przepisy BHP, 

• Przewidzieć odpowiednie wzmocnienie połaci dachu dla kolektoróo 
słonecznych (ciężar 1 kolektora ok.50kg), 

• Dla nowoprojektowanych instalacji przewidzieć odpowiednią instalację 
przeciwporażeniową, 

• Rzędne, na których zaprojektowano drenaż opasowy należy zweryfikować na 
budowie i dokonać ewentualnych korekt w przypadku trafienia na kolizję z 
istniejącą infrastrukturą, 

• Wszystkie roboty przewidziane niniejszym opracowaniem nie wychodzą swym 
zasięgiem poza obszar działek, do których Inwestor posiada prawo własności, 
zatem uzgodnienia ZUDP nie są konieczne do uzyskania, 

• Po ułożeniu drenażu zaleca się wykonać inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą, 

• Przestrzegać wszystkich zaleceń instrukcji obsługi dla dostarczonych urządzeń. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA 

sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA 

Wykonanie instalacji solarnej jako instalacje wspomagające istniejąca kotłownię do 

przygotowywania ciepłej wody użytkowej. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Budynek uzbrojony jest w wodociąg, kanalizację, gaz ziemny, przyłącze energetyczne 

i telefoniczne. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI l ZDROWIA 

Na terenie inwestycji nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i zdrowia. 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Podczas realizacji inwestycji przewiduje się realizację następujących robót 
budowlanych, o których mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z późn. zm.) oraz w §6 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 

stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi, a w szczególności: 

a) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 
powyżej 8 m, 

b) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 
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5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownicy realizujący roboty budowlane muszą posiadać kwalifikacje przewidziane 
odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o 
dopuszczeniu do określonej pracy, odbyte instruktaże stanowiskowe oraz przeszkolenia w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE l ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

Wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu 
budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracowników 
przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie. 
Wykonawca obowiązany jest do wykonania zagospodarowania placu budowy przed 
rozpoczęciem robót budowlanych, obejmującego w szczególności: 

1) ogrodzenie terenu, 

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi, 

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzętu przeciwpożarowego, 

5) zapewnienie wydzielonych składowisk materiałów budowlanych 

i terenów produkcji pomocniczej budowy, 

6) właściwe wykonanie przewodów elektrycznych do zasilenia urządzeń na placu 

budowy, 

7) zabezpieczenia prowadzenia robót, przy których występuje ryzyko upadku z 

wysokości, należy stosować rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami 

o wysokości 1,1m oraz stosowanie pasów lub szelek bezpieczeństwa z linkami 

asekuracyjnymi, 
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8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadających materiałów i narzędzi, należy do 

rusztowań od strony zewnętrznej mocować siatki ochronne oraz na 

rusztowaniach należy zawiesić tabliczki informujące przechodniów o 

możliwości powstania przedmiotowego zagrożenia. 

 


