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S - 01. 00. 00. SPECYFIKACJA OGÓLNA . 

1.Wymagania ogólne. 

CPV 45.40.00.01 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

1.1. Nazwa zamówienia. 

Nazwa i adres inwestycji: 
 
Termomodernizacja istniejącego budynku Komendy Policji w Myszkowie polega na: 
 wymianie stolarki okiennej , okna PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowane, 

część okien , zgodnie z zestawieniem okien wyposażona w szyby bezpieczne  
 wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej i drzwi aluminiowych zewnętrznych  
 wymianie ścianki zewnętrznej i ścianek wewnętrznych z profilii aluminiowych w 

strefie głównego wejścia , z zastosowaniem nowych podziałów  
 malowaniu pomieszczeń po wymianie okien i drzwi  
 termorenowacji ścian zewnętrznych ocieplenie ścian parteru styropianem 14,0 cm z 

tynkowaniem na siatce (tynk akrylowy ), ocieplenie ścian piwnic styropian gr 
5cm , po ich uprzednim zaizolowaniu folią  wytłaczana ( membraną kubełkową)  
np.”Tefond”cokół) – ściany piwnic ponad terenem obłożone zostaną tynkiem 
mozaikowym z ociepleniem 5 cm 

 wykonaniu obróbek blacharskich  murów ogniowych – blacha ocynkowana, 
 wykonaniu nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej z likwidacją 

istniejących, 
 wykończeniu zewnętrznych wnęk okiennych styropianem gr. 2cm z otynkowaniem 

tynkiem akrylowym, 
 wykonaniu nowych rynien i rur spustowych z PCW wraz z demontażem 

istniejących stalowych, 
 okuciu  istniejących schodów zewnętrznych , uzupełnienie ubytków , obłożenie ich 

płytami granitowymi o wierzchniej warstwie palonej , wyczyszczenie i pomalowanie 
istniejących balustrad , farbą Hammerite młotkową w kolorze wiśniowym 

 wykonaniu opaski z kostki klinkierowej na podsypce z piasku ze spadkiem w 
kierunku od budynku. 

 

Dane ogólne o budynku modernizowanym: 

 
 Teren Komendy Powiatowej  Policji w Myszkowie zlokalizowany jest  przy ul. 

Kościuszki  
 Działka jest ogrodzona , na terenie działki zlokalizowane są  : budynek Komendy , 

garaże ,  ,magazyn smarów , stacja transformatorowa , śmietnik  
 Wjazd i wyjazd  na działkę od strony ul. Kościuszki  
 Główne wejście do budynku od strony południowo-wschodniej , 3 wyjścia ewakuacyjne 

; dwa od strony północno-zachodniej, jedno od stron południowo -zachodniej ,wejście do 
aresztu śledczego od strony południowo-zachodniej , wejście do kotłowni od strony 
północno-wschodniej 
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 Do budynku Komendy doprowadzona jest woda , kanalizacja sanitarna , deszczowa, 
przyłącze elektryczne i telekomunikacyjne. 

 Istniejące miejsca parkingowe zlokalizowane są równolegle do ul. Kościuszki 
 Istniejący budynek Komendy Powiatowej Policji zrealizowano w technologii tradycyjnej 

w latach 70 – tych jako trójbryłowy , całkowicie podpiwniczony , przekryty 
stropodachem jednospadowym o nachyleniu ok. 5 %.Część frontowa równoległa do 
ulicy jest trzykondygnacyjna , dwie pozostałe części prostopadłe do części frontowej są 
parterowe . 

 Konstrukcja budynku jest tradycyjna, murowana o podłużnym układzie ścian nośnych 
.Ławy fundamentowe , żelbetowe; ściany piwnic –cegła gr 51 cm, ściany parteru, pięter 
– gr 38 cm ocieplone supremą gr 3 cm, ściany kominowe z cegły pełnej gr 38 cm  . 
Stropy –typu „Żerań” ,częściowo wylewane ,dach – płyty dachowe żelbetowe 
korytkowe,   pokrycie  w ostatnim czasie wyremontowane włącznie z obróbkami 
blacharskimi i orynnowaniem , kominy wyremontowano i obłożono cegłą klinkierową . 
Schody wewnętrzne i zewnętrzne – żelbetowe. Schody zewnętrzne wymagają odkucia , 
uzupełnienia ubytków i obłożenia płytkami 

 Nie stwierdzono zarysowań lub pęknięć ścian zewnętrznych .W piwnicach  występuje 
wilgoć związana z brakiem lub zniszczeniem istniejącego uszczelnienia .  

 Budynek wyposażony jest w instalację wodno - kanalizacyjną , elektryczną   ,  
telefoniczną ciepłą wodę i centralne ogrzewanie z kotłowni własnej , zlokalizowanej w 
parterowej , północno –zachodniej części  budynku. 

 W chwili obecnej w budynku zlokalizowana jest Komenda Powiatowa Policji z aresztem 
śledczym  

 Podstawowe dane metryczne: 
                           Cz. III kondygnacyjna      część parterowa           część parterowa              
                                  frontowa                północno-zachodnia     północno-wschodnia                                                                  
Długość:                       36,51 m                          24,45 m                     17,19 m 
Szerokość:                   11,31 m                          11,09 m                     11,01 m  
Wysokość:      11,58 m                             6,30 m                      5,50 m 

(mierzona od poz. terenu  
  do najwyższego punktu ) 
 Dane powierzchniowe i kubaturowe  

powierzchnia zabudowy                        948, 4 m2 
powierzchnia użytkowa                       1976, 7 m2 
kubatura              8675, 0 m3               

 
1.2. Przedmiot  i zakres robót. 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w obiektach budowlanych  
Opis szczegółowy robót znajduje się w wymaganiach szczegółowych 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty rozbiórkowe. 
 
 Roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy 
modernizowanego budynku  na czas prowadzenia robót budowlanych. 
Prace zabezpieczające w budynku będą polegały na skutecznym wygrodzeniu budowy 
przed niekorzystnym wpływem zapylenia, hałasu od prowadzonych robót budowlanych. 
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Ponadto roboty budowlane należy tak prowadzić, aby nie powodowały uciążliwości dla 
otoczenia oraz umożliwiały pracę w czynnym zakładzie. 

1.4. Informacja o terenie budowy. 
 
Teren budowy zlokalizowany jest Dąbrowie Górniczej przy ul. Adamieckiego 12na terenie 
stanowiącym własność Inwestora. 

1.5. Organizacja robót, przekazanie terenu budowy. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót na terenie budowy 
oraz   za   ich   zgodność   z   dokumentacją   projektową   ,   specyfikacjami   technicznymi, 
obowiązującymi przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera).  
Wykonawca tak ma zorganizować roboty budowlane, aby zapewniony był dostęp do 
budynku  oraz nie zakłócone było prawidłowego funkcjonowanie obiektu. 
 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji pod i na powierzchni ziemi oraz znajdujących 
się na ścianach zewnętrznych modernizowanego budynku, takie jak rurociągi 
wodociągowe, gazowe , kable elektryczne i telefoniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego, w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
powiadomić Nadzór inwestorski (Inżyniera) i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane   przez  jego   działania   uszkodzenia   na   powierzchni   ziemi   i   urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwzględni koniecznie prace kontrolne na 
budowie związane ze sprawdzeniem usytuowania istniejącego uzbrojenia podziemnego 
w zakresie wyeliminowania ewentualnych kolizji. 
Wykonawca  stosować  się  będzie do  ustawowych  ograniczeń obciążenia na oś  przy 
transporcie materiałów na teren budowy. Uzyska on wszelkie zezwolenia od władz do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Nadzór inwestorski (Inżyniera). 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne    obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
drogi w obrębie terenu budowy.  Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
szkód w ten sposób wyrządzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.7. Ochrona środowiska. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac 
budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
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- utrzymywał teren budowy w czystości; 
- podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikające skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego 
 sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację zaplecza budowy, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami 
powietrza pyłami lub gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
 

Podczas   realizacji    robót   Wykonawca   będzie   przestrzegać   przepisów   
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia 
oraz prac nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i zdrowia należy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane sporządzić (w oparciu 
o informację projektanta) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwany „planem BIOZ"). 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca   będzie   utrzymywał   sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy,   wymagany   przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, oraz w magazynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.9. Ogrodzenie placu budowy. 

 

Wykonawca    będzie    zobowiązany    do    przedstawienia    Nadzorowi    
inwestorskiemu (Inżynierowi) projektu zagospodarowania terenu budowy, utrzymania 
porządku na terenie budowy, oraz utrzymania czystości dróg publicznych i ulicy przy terenie 
budowy. Wykonawca     uzyska     akceptację     Zamawiającego     dla     przedstawionego     
projektu zagospodarowania terenu budowy. 

1.10.Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem inwestorskim(Inżynierem) projekt 
zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy, wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, 
zabezpieczeń także uzyska odpowiednie uzgodnienia. Wykonawca zobowiązany jest do 
zorganizowania ruchu zastępczego( objazdu) w przypadku zajęcia pasa ulicznego przyległego 
do terenu budowy podczas prowadzenia robót. W tym przypadku Wykonawca opracuje 
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projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzgodni go z Inżynierem i 
Zamawiającym. W cenie kontraktowej Wykonawca uwzględni również  koszty opracowania 
projektu organizacji ruchu, koszty wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 
koszty oznakowania objazdów oraz koszty utrzymania tego oznakowania na okres 
wykonywania robót. 

1.11. Nazwy i kody CPV: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

45000000-7 Roboty budowlane 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty 

                        specjalistyczne 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45261214 -1 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45262520-2 Roboty murarskie 

45453100-8 Roboty renowacyjne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45452999-0 Zewnętrzne czyszczenie budynku
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1.12. Określenia podstawowe. 
 
Użyte w  ST wymienione poniżej  określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
Inżynier- osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inżynier kontraktu, 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
 
Laboratorium - każde laboratorium badawcze,  zaakceptowane przez Zamawiającego 
niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i prac 
budowlanych, 
 
Materiały - wszelkie materiały i tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Materiały użyte do wykonania robót powinny nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem 
materiałów  używanych  zaznaczonych  w  pozycjach  kosztorysu,   w  których  zostało  to 
wskazane jako „materiał z odzysku", 
 
Odpowiednia   (bliska)   zgodność  -  zgodność  wykonywania  robót  z  dopuszczonymi 
tolerancjami, tolerancjami jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót, 
 
Projektant  - uprawniona  osoba prawna  lub  fizyczna będąca  autorem  dokumentacji 
Projektowej, 
 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzająca   jego    przydatność    określonych   warunkach,    wydany   przez   jednostkę 
upoważnioną do udzielenia aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących zawarty jest 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r., w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia  
8 lutego 1995 r, poz. 48, rozdział 2). 
 
Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub 
elementu do stosowania w kontrakcie z wodą użytkową atest higieniczny wydaje Państwowy 
Zakład Higieny. 
 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania 
dotyczące   bezpieczeństwa,   ustalone   w  Polskich  Normach   (PN)  wprowadzonych   do 
obowiązującego   stosowania  i/lub  właściwych  przepisach  prawnych  w   odniesieniu   do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z 
dnia 7  lipca   1994  r.  Prawo Budowlane) wymagania  są szersze i  certyfikat 
wykazuje że zapewniono  zgodność  danego  wyrobu,   procesu  lub  usługi  z  kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 
9 grudnia1994r  (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 luty 1995 r., póz. 48, rozdział 6) podano zakres, 
zasady i tryb opracowania i zatwierdzenia kryteriów technicznych. 
 
Certyfikat  zgodności  -  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami   systemu  certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługę, iż że są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
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w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art.  10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu PN lub aprobatę techniczną 
(w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
 
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH. 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wszystkich wymagań podstawowych, określonych w art. 5 
ust. l ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, także wymaganiami określonymi w szczegółowych 
wymaganiach. 

2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania i składowania, transportu, 
warunków dostaw i kontroli jakości i wyrobów. 
 
2.2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów budowlanych. 

 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie  
budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do 
czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym (Inżynierem)  lub  poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.2.2. Transport 
 

Wykonawca  stosować   się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  
oś  przy transporcie materiałów na teren prowadzonych robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera Kontraktu.   Pojazdy   i   ładunki   powodujące   nadmierne   
obciążenie   osiowe   nie   będą dopuszczone na drogę w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych ,zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

2.2.3.Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 
 

Co   najmniej   na   jeden   tydzień   przed   zaplanowanym   wykorzystaniem  
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wykonywania robót, Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego użycia materiałów 
budowlanych , zamówienia   tych materiałów  i  odpowiednie   świadectwa , 
certyfikaty  zgodności   do  zatwierdzenia  przez Inżyniera. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
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względem jakości. 

2.3. Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane oraz szczegółowym wymaganiom technicznym. 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 
użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a 
także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu tych materiałów przeznaczonych do innych robót. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera i autora projektu o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, lub wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącego jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków 
kontraktu i bezpieczeństwa, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót, w zależności od przyjętej organizacji Wykonawca do wykonania robót użyje 
kompletnego sprzętu podstawowego i pomocniczego zatwierdzonego przez Inżyniera, w 
ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania robót przy zachowaniu wymaganych 
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warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

4.1. Transport poziomy. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inżyniera będą 
usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,   na  własny  koszt,   wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz drogach dojazdowych do terenu 
budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,   za  ich  zgodność  z dokumentacją 
projektową, wymaganiami  Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakichkolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier,  poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Nie sprawdzenie wytyczenia robót lub nie wyznaczenia wysokości przez Inżyniera, nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte  na wymaganiach  sformułowania w  kontrakcie,   dokumentacji  projektowej i  w 
Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i jakość robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty rozbiórkowe. 
 
Roboty rozbiórkowe poprowadzić należy na podstawie projektu organizacji robót, którego 
zakres   należy   uzgodnić   z   Inżynierem   przy   wykorzystaniu   dokumentacji   archiwalnej 
istniejącego obiektu. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć energię 
elektryczną , przyłącza wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne - jeśli jest możliwość ich 
uszkodzenia. 
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5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy. 
 
Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniając warunki 
miejscowe wynikające z lokalizacji placu budowy przy czynnym obiekcie biurowym 
zachowując szczególne bezpieczeństwo dla osób postronnych, w trakcie wykonywanych 
prac na terenie budowy. 

5.4. Projekt organizacji budowy. 
 
Wykonawca   opracuje   projekt   organizacji   budowy   uwzględniając   specyfikację   robót 
budowlano - instalacyjnych, wynikającą z dokumentacji projektowej, z zakresu robót i 
uwarunkowań miejscowych. 

5.5. Projekt technologii i organizacji montażu. 
 
Montaż elementów prefabrykowanych konstrukcji rusztowań elewacyjnych powinien  
być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu.  

5.6. Likwidacja placu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót do likwidacji placu budowy , pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy oraz rekultywacji zniszczonej zieleni. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 

6. KONTROLA , BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, 
zapewni   odpowiedni   system   kontroli   oraz   możliwości   pobierania   próbek   i   badania 
materiałów. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inżyniera. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu   zapewnienia jakości   (PZJ),   w   którym   przedstawi   on   zamierzony   sposób 
wykonywania   robót,   możliwości   techniczne,   kadrowe   i   organizacyjne   gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
- organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac; 
- organizację ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robót; 
- bezpieczeństwo i higiena pracy; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie zawodowe; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

prac budowlanych; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań); 
- sposób  oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt 
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w procesie technologicznym ,  proponowany sposób przekazywania tych informacji 
Inżynierowi; 

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót; 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolnymi; 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów; 
- sposób zabezpieczenia ł ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu; 
     -   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość,  pobierania próbek, 
          legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
 

6.2. Pobieranie próbek. 
 
Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie metod statystycznych pobierania 
próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednostkowym prawdopodobieństwem wytypowane  do  badań,   Inżynier będzie  miał 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na   zlecenie   Inżyniera   Wykonawca   będzie   przeprowadzać   dodatkowe   badania   tych 
materiałów które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia jego usterek, w przeciwnym razie 
koszty te pokrywa Producent materiału. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca  będzie  przekazywał  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inżynierowi   na   formularzach   według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych. 

6.3. Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary Wykonawca przeprowadzi zgodnie z wymaganiami norm, 
instrukcji i przepisami bhp. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną, należy stosować wytyczne krajowe lub procedury 
zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżynierowi. 
Wykonawca będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z wynikami  badań jak 
najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inżynierowi   na   formularzach   według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych. 

6.4. Badania prowadzone przez Inżyniera. 
 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiału 
u   źródła   ich  wytwarzania.   Wykonawca  zapewni  wszelką  potrzebną  pomoc  w  tych 
czynnościach. 
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Inżynier   po  uprzedniej   weryfikacji   systemu  kontroli  robót  przeprowadzonego  przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier   poleci   Wykonawcy,   lub   zleci   niezależnemu   laboratorium   przeprowadzenie 
próbnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.4.1. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
 
Przed wykonywaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić 
do użytku materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczane przez Wykonawcę, Inżynierowi. 
Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości,   to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

6.5. Dokumentacja budowy. 
 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo Budowlane. 
Do dokumentacji budowy zalicza się: 
 
Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy   będą  czytelne,   dokonywane   trwałą  techniką,   w   porządku   chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Książka obmiaru. 
Książka  obmiaru   stanowi   dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje się do księgi obmiaru. 
 
Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót.  Winne być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę; 
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- protokoły przekazania terenu budowy; 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
- protokóły odbioru robót; 
- protokóły z narad i ustaleń; 
- korespondencja na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie  jakiegokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje  jego   natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenie książki obmiarów. 
 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych 
w przedmiarze inwestorskim. Książka obmiarów stanowi dokument zapisujący rzeczywisty 
obmiar robót budowlanych. Obmiaru robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy 
i kierownicy robót. Prawidłowość obmiaru potwierdza Inżynier. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w kontrakcie. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
 
Długości i odległości wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej i podawane w (m). 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w (m2), (m3) jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z  wymaganiami   specyfikacji  technicznych.   Sprzęt  i  urządzenia  w  (szt.).   Obowiązuje 
dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Wymiary  skomplikowanych powierzchni lub  objętości będą uzupełniane  odpowiednimi 
szkicami   dołączonymi   do   książki   obmiarów,   względnie   umieszczonymi   na   karcie 
obmiarowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,   stosowany w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów. 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
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przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawców robót. Obmiar 
robót znikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbiorów. 
 
W   zależności   od   ustaleń   odpowiednich   specyfikacji   technicznych,   roboty   podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych; 
- odbiór częściowy; 
- odbiór etapowy; 
- odbiór końcowy; 
- odbiór po okresie rękojmi; 
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu   będzie   dokonywany   w   czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowań ogólnego 
postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. 
 
Odbioru przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych dokonuje się przed 
odbiorem końcowym obiektu budowlanego. Odbiór powinien potwierdzić zgodność z 
rozwiązaniami projektowymi, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót. Prawidłowość wykonanych robót, osiągane parametry techniczne potwierdza Inżynier 
po dostarczeniu stosownych dokumentów odbioru. 

8.4. Odbiór częściowy i etapowy. 
 
Odbiór częściowy dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym. Przewiduje się 
etapowanie robót. Odbiór każdego odcinka polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, gdzie ustalono czas wykonywania robót i po odbiorze zastanie 
zajęta przez Zamawiającego. 

8.5. Odbiór końcowy. 
 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodności z warunkami określonymi w umowie 
o wykonanie robót budowlanych (Kontrakcie). 
Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe 
przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się 
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zakończyć wszystkie zaległe roboty w okresie gwarancyjnym. 
Czynności przy odbiorze końcowym zasadniczo są powtórzeniem czynności wg pkt. 8.4. 
Z uwagi na fakt, że obiekt jest obiektem użyteczności publicznej w odbiorze mogą 
uczestniczyć przedstawiciele  Straży Pożarnej, Sanepidu, Inspekcji Pracy. 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi. 
 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi". Odbiór ma 
potwierdzić prawidłowość funkcjonowania obiektu, jego bezusterkowość oraz uzyskane 
parametry techniczne i jakość robót. 

8.7. Odbiór ostateczny pogwarancyjny. 
 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonywanych robót związanych 
z usunięciem wad przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po rękojmi oraz wad 
zaistniałych okresie gwarancyjnym. 
 
8.8. Dokumentacja powykonawcza. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian 
w    dokumentacji    projektowej    umożliwiającej    przygotowanie    dokumentacji    obiektu 
budowlanego. 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony, wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami; 
- specyfikacje techniczne; 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń; 
- recepty i ustalenia technologiczne; 
- dziennik budowy; 
- książka obmiaru; 
- wyniki pomiarów kontrolnych badań i oznaczeń laboratoryjnych ; 
- deklarację zgodności z użytych materiałów; 
- aprobaty techniczne dla materiałów nie objętych normami; 
- atesty jakościowe użytych materiałów; 
- sprawdzenie techniczne; 
- wyniki badań i pomiarów przekładanych lub naprawianych pkt. elektrycznych; 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
- Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót; 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego; 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 
W przypadku, gdy wg Inżyniera, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inżynier w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie   zarządzone   przez   Inżyniera   roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające   będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT. 

9.1. Ustalenia końcowe. 
 
Podstawą płatności jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę 
obmiaru ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa z pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określenie dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. Cena 
jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu; 
- wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż rusztowań na stanowisku pracy); 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu technicznego pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym 
doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące 
bhp i p.poż, usługi obce na rzecz budowy; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym; 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

9.2. Płatność. 
 
Podstawowa płatność jest cena ryczałtowa , skalkulowana przez Wykonawcę dla danej 
pozycji Przedmiaru Robót. Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót 
określonych w dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności , wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1 Dokumentacja projektowa. 
   
Projektował: mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek  

        upr. UAN-VIII-7342/1/92 
Sprawdził: mgr inż. Arch. Krzysztof Zalewajka  
           upr. AG.II.4/AZ/7131/132/02 

10.2.   Akty   prawne,   normy,   aprobaty   techniczne   i   inne  dokumenty   i   ustalenia 
techniczne. 
 
Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe i instrukcje. Należy je traktować jako integralna część i należy je czytać łącznie 
z rysunkami technicznymi i Specyfikacjami , jak gdyby tam one występowały. Rozumie się 
że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane 
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi 
w Polskim Prawie Budowlanym. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykorzystaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami w specyfikacjach technicznych. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SZCZEGÓŁOWA 
                            S-01.01.00     ROBOTY TOWARZYSZĄCE , ROZBIÓRKOWE  
                                                                     I   TYMCZASOWE. 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Nazwa i adres obiektu. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót towarzyszących, rozbiórkowych i tymczasowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.2. Zakres robót. 
 
W zakres tych robót wchodzą: 
- demontaż okien i drzwi wejściowych; 
- demontaż rynien i rur spustowych ; 
- demontaż podokienników, parapetów ; 
- skucie odspojonego tynku ścian elewacji i kominów wentylacyjnych murowanych; 
- przygotowanie istniejącego podłoża ścian zewnętrznych; 
 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH. 

Materiały nie występują. 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki użycia sprzętu podano w pkt. 3 w części ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Do wykonywania robót można użyć : 
- przecinaki i młoty elektryczne; 
- elektronarzędzia; 
Planowany do użycia sprzęt należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Ogólne warunki użycia środku transportowego podano w pkt. 4, części ogólnej 
Specyfikacji 
Technicznej. 
Nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt. Do transportu można użyć : 
- samochody samowyładowcze; 
- samochody ciężarowe. 
Przewożony  ładunek  należy  zabezpieczyć  przed   spadaniem  i  przesuwaniem   
podczas transportu. Każdorazowe użycie sprzętu należy uzgodnić z Inspektorem 
Nadzoru. 
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5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki wykonania robót rozbiórkowych podano w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót - część ogólna. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
 
Przed przystąpieniem do robót należy: 
- teren odgrodzić i oznakować zgodnie z przepisami BHP. 

5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
 
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP, zgodnie z ustaleniami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 
- gruz wywieść na wysypisko określone we własnym zakresie i na swój koszt; 
- miejsce prowadzenia prac oczyścić z resztek materiału. 

6. KONTOLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki podano w pkt. 6 części ogólnej specyfikacji. 
Jakość wykonywanych robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy 
finalne należy dokonać wpisu do Dziennika Budowy. Prawidłowość wykonania robót 
zgodnie z projektem potwierdza Inspektor Nadzoru. Końcowego odbioru robót 
dokonuje Komisja Odbioru Robót powołana przez inwestora w składzie przewidzianym, 
stosownie do rodzaju robót. W szczególności kontroli podlega nienaruszenie 
elementów przyległych do rozbieranych i uporządkowanie budowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

Wymagania ogólne przedmiaru i obmiaru podano w pkt. 7.1. wymagań ogólnych 
Specyfikacji Technicznej. Przedmiar i obmiar robót rozbiórkowych należy wykonać 
wg stanu faktycznego zakresu ustalonego z Inżynierem przed przystąpieniem do robót i 
zgodnie z dokumentacją projektową. Jednostki obmiarowe do przedmiaru robót 
podano w przedmiarze robót kosztorysu i w dokumentacji projektowej. Przedmiar i 
obmiar w zakresie robót przygotowawczych związanych z przygotowaniem placu 
budowy należy ustalić ryczałtowo wg projektu zagospodarowania placu budowy 
opracowanego przez Wykonawcę robót i zatwierdzonego przez Inżyniera. Obmiar robót 
uporządkowania stanu istniejącej zieleni należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót 
do projektu zagospodarowania terenu. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki odbioru robót podano w pkt. 8 części ogólnej specyfikacji. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu prac rozbiórkowych i demontażowych 
niezbędnych 
do zrealizowania zakresu przewidzianego Dokumentacją Projektową. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
 
Cena ilościowa wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze; 
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- przecinanie i demontaż elementów rozbiórkowych; 
- przecinanie i demontaż elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania; 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów; 
- niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki; 
 
- załadunek i transport zdemontowanych materiałów na miejsce wskazane przez Inżyniera 
w odległości do 25 km od placu budowy oraz wyładunek demontowanych materiałów w 
miejscu składowania; 

- montaż i demontaż rusztowań, rynien do spuszczania gruzu i drabin; 
- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscu zagrożenia); 
- opłaty za składowanie gruzu na wysypisko; 
- utrzymanie w stanie przejezdnych dróg dojazdowych; 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP, zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz. U. Nr 47, póz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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II SPECYFIKACJA TECHICZNA SZCZEGÓŁOWA 
                                        S- 01.02.00  - IZOLACJA ŚCIAN PIWNICY 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji ścian piwnicznych.. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
– oczyszczenie ścian piwnicznych z gruntu, luźnych powłok izolacji pionowej, 
– wymiana luźnych tynków, 
- izolacja 2x papa, 
– gruntowanie za pomocą roztworu asfaltowo-żywicznym, 
- izolacja folią kubełkową , 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 
– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków 
zgodnie z  
   ustaleniami dokumentacji projektowej, 
– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto 
wykonuje i  
   kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami,  
   aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane  
   opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do  
   jego wykonania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznym. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
– Fundamenty odkrywać na odcinkach nie większych niż 4 do 5 m, naprzemiennie 
– Prace wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby  
   nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże powinno być oczyszczone ze pozostałości gruntu, zwietrzałych powłok 
izolacyjnych itp. Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie 
chłonące wodę, szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. 
Wszelkie luźne tynki lub ubytki, uzupełnić. 
 
5.4. Wykonywanie izolacji ponowej ściany 
 
5.5.1. Roztwór asfaltowo-żywiczny nakładać za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej, 
 
5.5.2. Izolacyjna masę szpachlową nakładać za pomocą pacy w dwóch warstwach o  
          grubości 2 mm. 
 
5.5.3. Papę przykleić na klej bitumiczny do izolacji pionowej bez kołkowania, 
 
5.5.4. Papę zabezpieczyć folią kubełkową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-  prawidłowości przygotowania podłoży, 
– grubości powłok izolacyjnych, 
– wyglądu powierzchni izolacji, 
– prawidłowości wykonania powierzchni, 
– wykończenie na narożach, stykach itp. 
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– prawidłowości montażu płyt styropianowych, 
– prawidłowości wykonania warstwy ochronnej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
 
Powierzchnię izolacji pionowej oblicza się w metrach kwadratowych . 
 
7.3. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót. Jeśli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże ponownie oczyścić. 
 
7.4. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały 
pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna być 
odebrana. 
W takim przypadku należy element robót poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 
45000000-7 
 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
8.2. Cena wykonania izolacji powinna obejmować: 
 
– oczyszczenie ścian piwnicznych z gruntu, luźnych powłok izolacji pionowej, 
– wymiana luźnych tynków, 
– gruntowanie za pomocą roztworu asfaltowo-żywicznego, 
–– wykonanie izolacji termicznej: płyty  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ogólna specyfikacja techniczna S-01.00.00. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Instrukcje producentów systemu. 
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA 
                                      S-01.03.00   STOLARKA OKIENNA  I  DRZWIOWA 
WEJŚCIOWA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki okiennej, drzwiowej wejściowej oraz jej montaż. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w 
punkcie 1.1. obejmujących montaż:  
- okien PCV, 
- drzwi wejściowych AL. 
szklonych szkłem zespolonym wg zestawień stolarki 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową przekazaną przez 
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. 
Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 
realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją techniczną oraz poleceniami nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał 
roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w S-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2 Wymagania szczegółowe 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
 
2.2.1 Stolarka okienna 
 

Okna w profilach PCV, min. sześciokomorowe ( skrzydło i ościeżnica) , białe od 
wewnątrz i od zewnątrz, z okuciami obwiedniowymi, w klasie SIEGENIA lub 
ROTTO. Głębokość konstrukcyjna profili PCV min.74mm skrzydło i ościeżnica. 
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Wzmocnienia wykonane z kształtownika stalowego ocynkowanego grub.min 
1,5mm. Pakiety zespolone jednokomorowe o budowie 4/16/4 U≤1,0W/m2 ∙K        
wg zestawienia stolarki. Okna w całości  wypełnione szkleniem stałym (FIX) 
wzmocnione łącznikami o zwiększonych właściwościach statycznych. 

 
2.2.2. Kotwy elastyczne do montażu zestawów stolarki 
 
2.2.3. Pianka poliuretanowa do uszczelnień 
 
2.2.4. Silikon do uszczelnień 
 
2.2.5. Szpachlówki zewnętrzne i wewnętrzne 
 
2.2.6. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej ocynkowanej lub systemowe - brązowe 
 
2.2.7. Krajowa Deklaracja Zgodności na wyrób. 
 
2.2.8.Areomaty higrosterowane. 
 

Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta 
zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to powinno zawierać charakterystykę 
materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie 
oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym 
wyprodukowano daną partię materiału. 
Do oferty należy dołączyć fragmenty opisanych profili z podaniem ich nr. katalogowych. 
  
UWAGA: 
-okna na korytarzach winne posiadać odpowiednie wzmocnienia usztywniające cały 
zestaw okienny, 
 
-Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rodzaju materiałów z jakich została 
wykonana stolarka przez kontrolę w czasie produkcji wyrobu lub  nawet przez rozcięcie 
losowo wybranego wyrobu(profilu).Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych  czynności 
sprawdzających okaże się ,że materiały nie są zgodne z przedmiotem oferty ( 
załączonymi próbkami), to Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy a kosztami z tym 
związanymi obciążyć Wykonawcę. 
 
2.2.9 Stolarka drzwiowa wejściowa 
  
Drzwi wejściowe z AL. o profilu min. trzykomorowym ( ościeżnica i skrzydło) z 
przekładką termiczną .Głębokość konstrukcyjna kształtowników (ościeżnicy i skrzydła) 
powinna mieć min 60mm. 
Drzwi powinny posiadać konstrukcję jednoramową, zlicowaną tzn. powierzchnia 
zewnętrzna ościeżnic i ram skrzydeł powinny leżeć w jednej płaszczyźnie. 
Uszczelnienie winno stanowić min dwie przylgi- zewnętrzna i wewnętrzna. 
Szklenie szybą bezpieczną ze współczynnikiem przenikania ciepła U≤1,0W/m2 ∙K . 
  Do oferty należy dołączyć fragmenty opisanych profili.  
   
UWAGA: 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rodzaju materiałów z jakich została 
wykonana stolarka przez kontrolę w czasie produkcji wyrobu lub  nawet przez rozcięcie 
losowo wybranego wyrobu(profilu).Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych  czynności 
sprawdzających okaże się ,że materiały nie są zgodne z przedmiotem oferty ( 
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załączonymi próbkami), to Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy a kosztami z tym 
związanymi obciążyć Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środki transportu do przewozu materiałów, 
- drobny sprzęt pomocniczy do montażu stolarki i ślusarki 
 
4. TRANSPORT. 
 
Materiały można przywozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
nadzór. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
5.1. Wymagania szczególne 
 
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji stolarki, należy sprawdzić na budowie 
wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Światło otworu do wypełnienia wyrobem 
powinno być większe niż zewnętrzne wymiary wyrobu, ale nie większe niż 3 cm w 
kierunku poziomym i 10 cm w kierunku pionowym ( ze względu na parapet 
wewnętrzny). Ewentualne niezgodności wymiarów ościeży, zwłaszcza otwory mniejsze 
niż przewidywane wymiary stolarki należy zgłosić nadzorowi przed prefabrykacją 
wyrobów. W takim przypadku nadzór wraz z projektantem podejmie stosowną decyzję. 
W przypadku stwierdzenia  wad i zabrudzeń w wykonaniu ościeży, należy je naprawić i 
oczyścić. Stolarkę, jako gotowy wyrób (ze szkleniem, okuciami, wyposażeniem itp.) 
należy przygotować fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczać w sposób czytelny, dla 
prawidłowego montażu. 
Wyroby otwierane powinny być tak wykonane, aby gwarantowały otwarcie do kąta 90” 
nawet po otynkowaniu węgarków. Okucia, zamki, klamki itp. Przygotowuje się odrębnie. 
Elementy mobilne ( rozwierne lub uchylno- rozwierne) powinny być zabezpieczone 
przed niekontrolowanymi ruchami oraz  ewentualnym powstawaniem zwisów. Narożniki 
należy zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy owinąć 
folią ochronną. 
 
5.2. Zakres wykonania robót 
 
5.2.1. Montaż solarki okiennej 
 
Okna należy ustawić na podkładach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory  
(ościeża), ustawić w pionie i poziomie ( w trzech płaszczyznach) i zamocować.  
Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2 mm. 
Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje 
rozpieralne. 
Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą stabilność i trwałość.  
W trakcie kucia i obruzdowania okien należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie 
przed spadaniem materiałów rozbiórkowych. 
Po zamontowaniu należy sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł  
przy otwieraniu i zamykaniu. 
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Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym  
wychyleniu, a okucia powinny działać bez zahamowań i przy zamykaniu, dociskać  
skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie powinno odbywać się do wewnątrz pomieszczeń. 
Szczeliny pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami należy szczelnie wypełnić pianką 
poliuretanową, a styk ościeżnicy z parapetem uszczelnić materiałem trwale elastycznym, 
o dobrej przyczepności do podłoża, odpornym na działanie czynników atmosferycznych i 
temperatury. Okna po ostatecznym osadzeniu- należy wyposażyć w klamki i pozostały 
osprzęt i zamknąć. 
Parapety zewnętrzne winny mieć spad około 3%. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez nadzór na bieżąco w 
miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST oraz odpowiednimi przepisami BHP i 
PPOŻ. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii) 
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
- kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów 
- ocenę estetyki robót 
- przestrzeganie odpowiednich przepisów wykonawstwa robót oraz BHP i PPOŻ 
 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiaru 
 
Jednostką obmiaru jest: 
Metr – parapet 
Metr kwadratowy – w przypadku montażu stolarki okiennej 
Metr sześcienny- gruz 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnych prac podanych w 1.3 pkt. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów 
- Świadectwa dopuszczenia materiałów wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w    
   Warszawie lub inne upoważnione instytucje  
- Warunki techniczne wykonywania robót budowlano- montażowych 
- Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed  
   korozją biologiczną środkami chemicznymi” 
- Polskie Normy, w tym: 
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- PN- B- 91000: 1996- Stolarka Budowlana Okna i Drzwi Terminologia 
- PN- 88/B- I0085- Stolarka Budowlana Okna i Drzwi wymagania i badania 
- PN- 90/B- 92210- Elementy i Segmenty Ścienne Aluminiowe. Drzwi i segmenty z  
   drzwiami szklone. Ogólne wymagania i badania 
- PN- EN 117: 2002U- Metody Badań Okien- badania mechaniczne 
- PN- EN 13115: 2002U- Okna- klasyfikacja właściwości mechanicznych. 
   Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne 
- PN-EN 12210: 2001- Okna i drzwi- odporność na obciążenie wiatrem- klasyfikacja 
- PN-EN 12211: 2001- Okna i drzwi- odporność na obciążenie wiatrem- metoda badania 
- PN- EN 12212: 2002- Okna i drzwi- odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie.  
   Metoda badania  
- PN- EN 12207: 2001- Okna i drzwi- przepuszczalność powietrza-klasyfikacja 
- PN- EN 1026: 2001 – Okna i drzwi- przepuszczalność powietrza- metoda badania 
- PN-EN 12208: 2001- Okna i drzwi- wodoszczelność- klasyfikacja 
- PN- EN 1027: 2001- Okna i drzwi- wodoszczelność- metoda badania 
- PN- 90/B- 91002- Okna i drzwi balkonowe zasady ustalania wymiarów  
   skoordynowanych modularnie 
- PN- B- 05000: 1996- Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
- PN- EN 949: 2000- Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczenie  
   odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
- PN- EN 13124- 1: 2002U- Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda  
   badania  
- PN- EN 13123- 1:20021- Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i  
   klasyfikacja 
- PN- EN 1523: 2000- Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność. Metody badań 
- PN- EN 1522: 2000- Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność. Wymagania i  
   klasyfikacja 
- PN- EN 12046- 2:2001- Siły operacyjne. Metoda badania. Część 2: Drzwi 
- PN-EN ISO 10077- 1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie  
   współczynnika przenikania ciepła cz.I : Metoda uproszczona 
- PN-EN ISO 12567 – 1:2002U- Właściwości cieplne okien i drzwi. Określanie  
   współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej-cz.I: Kompletne  
   okna i drzwi 
- PN-B- 14423: 1998- Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze.  
   Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA 
                                            S-01.04.00  ROBOTY DEKARSKIE. 

 
I. CZEŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot  i zakres robót. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót 
związanych z  wykonaniem robót blacharskich, demontażowych, naprawy kominów 
wentylacyjnych . 

1.2. Określenia podstawowe. 
 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 
Polskimi Normami przywołanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 
2004 r. (Dz. U. Nr 109, póz. 1156) Załącznik Nr l, a w przypadku ich braku z normami 
branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i 
instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy 
od ich stosowania. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami podanymi 
w wymaganiach ogólnych. 
 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW 
BUDOWLANYCH. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
wymaganiach ogólnych pkt.2 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
DO ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki użycia sprzętu podano w pkt. 3 części ogólnej specyfikacji.  

Sprzęt używany do robót specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w      
budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez 
kierownika budowy lub inne osoby upoważnione przez Wykonawcę. Osoby obsługujące 
sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone. 

Rodzaj sprzętu: rusztowania ramowe, wiertarki, szlifierki kątowe, piły ,palniki, obcęgi, 
giętarka, nożyce do cięcia blach. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas 
transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
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5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

5.1.Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i 
odbioru robót - część ogólna. 

5.2. Obróbki blacharskie. 
 
Obróbki blacharskie okapowe z blachy ocynkowanej, podokienniki z blachy powlekanej, 
o grubości od 0,5 do 0,6 mm, można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej niż -5°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 
umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób , aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki podano w pkt. 6 części ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Badania przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca       
sprawdza zakończenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiały                      
( jakość, zgodność z dokumentacją i ST) 

Badania w czasie odbioru. Badania te winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności : zgodności z dokumentacją projektową; jakość zastosowanych materiałów; 
prawidłowość montażu, szczelność połaci, połączeń obróbek; estetyka dachu; właściwe 
połączenia , zgrzewy i spadki. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne warunki podano w pkt. 7 części ogólnej ST. 
Jednostką obmiarowi jest: 
- dla robót instalacyjnych rynny i rury spustowe 1,0 mb. 
- dla robót: obróbki blacharskie, zewnętrzne podokienniki - m2 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzone w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1.Ogólne warunki podano w pkt. 8 części ogólnej specyfikacji.  

8.2. Roboty uznaję się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami         
Inspektora nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) wg pkt.6 dały wynik pozytywny. Ostateczny odbiór po deszczu. 

8.3.Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega- zgodność z dokumentacją i SST 
;rodzaj i jakość zastosowanych materiałów; prawidłowość montażu; estetyka połączeń; 
szczelność połaci i obróbek, rynien i rur. 

8.4. Odbiór. Nie dopuszczalne przecieki i nieszczelności 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT. 

9.1. Ogólne wymagania  dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ogólnej 
pkt.9. 

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego 
elementu robót. 

9.3.Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i  
                               wymagania. 
PN –EN 607:1999   Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje.  
                                Wymagania i badania. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA 

               S-01.05.00     BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN         

                                                      BUDYNKÓW . 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Przedmiot i zakres robót. 
 
Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej   specyfikacji technicznej   są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem FS-
10 w systemie bezspoinowym metodą lekką – mokrą . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu aplikację zestawu materiałów do ocieplenia i wykonania ścian 
zewnętrznych  budynku biurowo-usługowego, która polega na przymocowaniu do ścian, 
płyt styropianu za pomocą kleju i dybli plastikowych ścian , wzmocnieniu ich zaprawy 
klejącej zbrojonej tkaniną szklaną i wykończeniu całości wyprawą tynkarską, następnie 
malowaniu farbą silikonową. 
CPV 45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
CPV 45 45 31 00-8 Roboty renowacyjne. 
CPC 45 45 40 00-4 Roboty restrukturyzacyjne. 

1.2. Określenia podstawowe. 
 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub 
równoważne z Polskimi Normami przywołanymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 109, póz. 1156) Załącznik Nr l, a w 
przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru wymienionymi indywidualnie. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm 
i  instrukcji.  Nie wyszczególnienie jakichkolwiek  obowiązujących  aktów  prawnych  
nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są 
zgodne z określeniami podanymi w wymaganiach ogólnych. 
W Specyfikacji używane są następujące terminy: 
 
Bezpoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych (BSO)    - wykonywany na 
budowie zestaw wyrobów  produkowanych  fabrycznie  ,  dostarczony jako  
kompletny  system CERESIT lub innego porównywalnego producenta systemów 
dociepleń BSO, składający się, minimum z następujących składników: 
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu; 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 

warstwa zawiera zbrojenie; 
- warstwy wykończeniowej systemu; 
 
Podłoże - powierzchnia  ściany . Występuję łuszczenie się farb nawierzchniowych oraz 
ubytki tynku elewacji które należy uzupełnić. 
 
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże, celem regulacji nasiąkliwości 
lub zwiększenia przyczepności. 
 
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, 
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jako składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianie zewnętrznej i nadający im 
wymagane parametry termoizolacyjne. 
 
Zaprawa klejowa - materiał sytemu do przyklejenia materiału izolacyjnego do podłoża. 
 
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej 
do podłoża i profile. 
 
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
do izolacji  cieplnej,   zawierająca  zbrojenie.   Warstwa  zbrojona  ma  największy  
wpływ  na właściwości mechaniczne systemu. 
 
Siatka z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z 
ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem 
odpornym na działanie alkaliów. 
 
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu 
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z 
włókien szklanych . 
 
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny lub 
nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa 
wykończeniowa w połączeniu z warstwą     zbrojoną     stanowi     zabezpieczenie     
przed     oddziaływaniem     warunków atmosferycznych . nadaje również systemowi 
fakturę i barwę. 
 
Systemowe  elementy uzupełniające  - listwy (profile)  cokołowe  ,   kątowniki  
narożne (ochronne), profile dylatacyjne , profile i elementy dekoracyjne, 
podokienniki - służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowaniu jej 
powierzchni. 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW  
BUDOWLANYCH. 

Wszystkie materiały do wykonania BSO powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia tj. normy, aprobaty techniczne. 
Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 
roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego 
przygotowania przed klejeniem izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy 
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
Zaprawa klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał do klejenia 
płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności 
wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania 
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 +/- l cm.  
Płyty termoizolacyjne: 
- płyty ze styropianu ekspandowanego, mają zastosowanie jako izolacja termiczna 

BSO przy   ograniczeniu    do    wysokości   25    m,    powyżej    poziomu   terenu   
(budynki nowobudowane) oraz  do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione 
przed 1995 r.). Mocowane są zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i 
położenia na ścianie - metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub 
metodą łączoną. Płyty mają krawędzie   proste   lub   frezowane  poprawiające   
szczelność   połączeń.   Do   elewacji boniowanych produkowane są gotowe, 
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych 
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płyt.   Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa 
norma PN-EN 13163; płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  -  ze  względu  na  
niższą w  porównaniu  ze styropianem   nasiąkliwość,    mają   zastosowanie    w    
strefach    o podwyższonym   oddziaływaniu   wilgoci   (woda   rozpryskowa,   
wilgotność   gruntowa) zalecane stosowanie na cokołach budynków.   
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma 
PN-EN 13164 

Łączniki mechaniczne: 
kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane , wykonane z tworzywa sztucznego 
(nylon, polipropylen, poliamid, polietylen). Wyposażone są w talerzyki dociskowe, 
dodatkowo w krążki termoizolacyjne zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych 

- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiowe) elementy służące 
do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach 

- zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa zawierająca 
wypełniacze, masa nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której 
zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną. siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 
145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

Zaprawy tynkarskie: 
- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych, suche zaprawy do 

wykonywania tynków   cienkowarstwowych.   Mimo   możliwości   barwienia,   
zgodnie  z  zaleceniami producentów,    dla   poprawy   cech   optycznych,    
nasiąkliwości    i    odporności    na zanieczyszczenia  wymagają zwykle  malowania  
farbami  elewacyjnymi.   Zależnie  od uziarnienia  (1,5  -  2,5  mm)  wykonywane  
są w  różnych  grubościach  i  fakturach powierzchni - typu „baranek" lub „kornik". 

Farby - farby elewacyjne krzemianowe i silikonowe, stosowane systemowo lub 
uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.  
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
- profile cokołowe (startowe) - elementy z aluminium lub PCV, służące do 

systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do 
podłożą za pomocą kołków rozporowych; 

- narożniki   ochronne   -   elementy   z   aluminium   powleczone   siatką   służące   
do zabezpieczania  (wzmocnienia)  i  wyprofilowania  krawędzi  (narożników  
budynków, ościeży) przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

- listwy krawędziowe - elementy z aluminium służące do wykonywania styków 
BSO z innymi materiałami (ościeżnice) 

- profile  dylatacyjne  -  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego  ,   służące  
do kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO. 

- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki służącej 
do wypełniania   szczelin   dylatacyjnych,    połączeń   BSO   z   ościeżnicami,    
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi. 

- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między 
płytami izolacji termicznej. 

- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 
g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile dekoracyjne). 
profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane 
warstwą zbrojoną i malowane. 

-    podokienniki - systemowe elementy lub wykonane z blachy powlekanej, dostosowane  
     do montażu z BSO. 
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3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki użycia sprzętu podano w pkt. 3 części ogólnej specyfikacji.  

Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych niezbędne są: 
do wykonywania robót na wysokości - wszystkie typu rusztowań i urządzeń 
transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych; 

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych - mieszarki mechaniczne 
wolnoobrotowe, stosowane do mieszania zapraw i klejów budowlanych; 

- do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne , duże pojemniki 
do materiałów suchych i o konsystencji past; 

- do nakładania mas i zapraw - pace stalowe zębate, pace stalowe gładkie, 
szpachelki, kielnie,  łaty oraz do  podawania i  nakładania mechanicznego  
(agregaty,  pistolety natryskowe) 

- do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – 
szlifierki ręczne, piły ręczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie), pace z papierem ściernym. 

- do mocowania płyt izolacyjnych - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) 
do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych) 

- do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe do ich nakładania , 
pace z tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni. 
pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Ogólne warunki sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej specyfikacji. 
Materiały  wchodzące  w  skład  BSO,   należy transportować  zgodnie  z  
wymaganiami producentów   materiałów,   aprobatą  techniczną, zasadami eksploatacji 
środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i 
odbioru robót - część ogólna. Ocieplenie należy wykonać w kompletnym wybranym 
systemie, który posiada Aprobaty Techniczne, ściśle wg opracowanej przez ITB Instrukcji 
z uwzględnieniem Certyfikatu Zgodności. Przed rozpoczęciem przygotowania podłoża 
należy: 
- dokonać próby odporności na ścieranie - poprzez ocenę stopnia zapylenia i 

osypywania się powierzchni; 
- dokonać próby odporności na skrobanie - poprzez wykonanie krzyżowych 

nacięć i zrywanie powierzchni za pomocą rylca; 
- dokonać próby zwilżenia - za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza; 
- dokonać sprawdzenia równości - poprzez sprawdzenie wielkości odchyłek ściany; 

dokonać kontroli wytrzymania powierzchni - poprzez próbę odrywania przyklejonych 
do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

 
Zasady przygotowania podłoża. 

zmyć podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia,  luźne cząstki materiału 
podłoża; 

- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających 
się  warstw malarskich.  

-    usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża,   poprzez  wypełnienie ubytków zaprawą 
wyrównawczą; 
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- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża i odczekać do jego wyschnięcia 
 
5.1. Wykonanie bezpoinowego systemu ociepleń. 
 
Przyjęto metodę „lekką” mokrą polegającą na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian 
bezspoinową powłoką złożoną z następujących warstw: 
-  styropian przyklejony na styk za pomocą masy klejącej i dodatkowo mocowany 
kołkami, 
- siatka z włókna szklanego przyklejona do styropianu 
- zewnętrzna warstwa elewacyjna – tynk silikatowy; 
Szczegóły wykonania zgodne z instrukcją  ITB 334/2002.  
Wymienione technologie występują w ofercie wielu producentów np.: CAPAROL, STO, 
DRYVIT, CERESIT, ISPO, BAUMIT, TERRANOVA, BOLIX,  ATLAS itp. 
 W niniejszym opracowaniu przyjęto metodę i kolorystykę firmy Hufgard Optolith  
Pozostałe metody są analogiczne pod względem fizycznym, dlatego ostateczny  wybór  
należeć będzie do Inwestora. Jednakże należy zawsze  stosować kompletny atestowany i 
certyfikowany system. 
Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia- NRO 
   
MATERIAŁY DO OCIEPLANIA ŚCIAN: 
 
W rozwiązaniu projektowym przyjęto metodę ocieplenia ścian pod nazwą Optotherm 
2000 
Jest to kompleksowy i nowoczesny system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
metodą „lekką mokrą”. Polega on na przymocowaniu do ścian masą klejowo-szpachlową 
(Optotherm Styro KM) i łącznikami płyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatką z 
włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejącej, a następnie wykończeniu całości 
cienkowarstwową wyprawą tynkarską.  
Wyprawę mogą stanowić tynki akrylowe, silikatowe, silikonowe bądź mineralno –
polimerowe.  
W opracowaniu jako wykończeniową przyjęto wyprawę tynkarską silikatową (Optoplast 
Silith SKK) poprzedzoną wykonaniem podkładu pod tynk (Optogrunt Siliplast). 
 
W skład zestawu materiałów do ocieplania ścian następujące produkty: 

 
A. styropian w płytach grubości:  2, 3, 5, 10, 12cm  o wymiarach powierzchniowych   
 500x1000 mm (dopuszczalne odchyłki+/- 2mm); samogasnący (rodzaj EPS 80-  
            036);  sezonowany przez okres zapewniający możliwość zastosowania do  
             systemów  ociepleń (określony przez producenta styropianu –niej mniej niż  
             dwa miesiące); gęstość 20 kg/m3; struktura zwarta, bez luźnych granulek,  
             krawędzie proste, ostre, bez wyszczerbień; 

 
B. klej do przyklejanie płyt styropianowych Optoliht Optotherm Styro KM ):  
 Szara, wysokowartościowa, wzbogacona sztucznymi żywicami zaprawa klejowa 
 stosowana w systemach ociepleń metodą lekką-mokrą. Charakteryzuje się łatwą 
 obróbką, długim czasem przerobu i szybkim przyrostem wytrzymałości. 
 
C. kołki mocujące (dyble)– łączniki typu Łi1 oraz Łi2 grzybkowe; zastosować 

łączniki              z grupy łączników przeznaczonych do styropianu, nie do  wełny 
mineralnej (kołki rozporowe do mocowania płyt styropianowych- np. ejot lub 
koelner); dobór kołków           w oparciu o próbę przyczepności do podłoża;  

 
D. siatka – z włókna szklanego o oczkach 4x4,5 lub 3x4 mm należycie    
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zaimpregnowana dyspersją tworzywa sztucznego, przy rozwijaniu nie powinna 
wykazywać poprzecznego sfalowania o gramaturze 157g/m2 (Optolith Optotex) 

 
E.  Uniwersalny klej do systemów ociepleń na styropianie. Doskonały do zatopienia 

siatki zbrojeniowej. Szara wysokowartościowa zaprawa klejowa, wzbogacona 
sztucznymi żywicami. Charakteryzuje się łatwą obróbką, długim czasem 
otwartym i szybkim przyrostem wytrzymałości. (Optotherm StyroTop KSG) 

 
E. podkład tynkarski (Optogrunt Siliplast) – Środek gruntujący na bazie potasowego 

szkła wodnego przeznaczony pod tynki silikatowe. Zwiększa przyczepność i 
wyrównuje chłonność podłoża. Ułatwia nakładanie i obróbkę tynków 
silikatowych. Preparat doskonale paroprzepuszczalny. Nie zawiera lotnych 
związków organicznych. 

 
 F.       tynk silikatowy: Optoplast Silith - Tynk silikatowy o strukturze „baranka” lub 

"kornika",  zbrojony włóknem. Wysoko paroprzepuszczalny. Bardzo odporny 
na porastanie  grzybów i glonów. Odporny na działanie warunków 
atmosferycznych, uderzenia i  zadrapania. Wodorozcieńczalny, o neutralnym 
zapachu. 

 
 G.     dodatkowe akcesoria systemowe np. profile cokołowe aluminiowe, profile  

 narożnikowe i inne materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji 
 
TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH: 
 
1.  po ustawieniu rusztowań dokładnie sprawdzić stan tynków; wykonać naprawę, 
 uzupełnienia zniszczonego przy gruncie muru, dokonać oceny przyczepności 
 przyklejonych próbek styropianu do podłoża (opis  w Instrukcji ITB 334/2002);  
 skuć tynki, które łatwo się odspajają i wykonać obrzutkę cementową ; 
 
2.  w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, sadzy oraz słabo trzymających się  powłok 

należy zmyć podłoże wodą (bez dodatków środków chemicznych) pod wysokim 
ciśnieniem pamiętając o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed 
rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych; 

 
 3. należy dokładnie przygotować powierzchnie, sprawdzić równości podłoża łatami 
 aluminiowymi i ewentualnie wyrównać przez przyklejenie cienkiego styropianu; 
 
4.   klejenie styropianu pasami poziomymi o szer. 50 cm; przygotowaną zaprawę 

klejącą  układać na obrzeżu każdego elementu styropianu pasami masy 
szerokości 5-6cm, a  na pozostałej powierzchni „plackami” o średnicy ok. 8-10 
cm (na płytę 50x100 cm  przypada 6-8 „placków” zaprawy); pasma nakładać 
na obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu 
zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie  płyty; płyty kleić na styk; 
Odpowiednio przygotowaną zaprawę klejąca należy nakładać na poszczególne 
płyty izolacyjne metodą pasmowo- punktową. 
Szerokość pasma zaprawy klejącej ułożonej wzdłuż obwodu płyty powinna 
wynosić,  co najmniej 5 cm, na pozostałej powierzchni zaprawę należy nakładać 
min. 3  plackami o wielkości dłoni. Łączna powierzchnia nałożonej zaprawy 
klejącej powinna  obejmować, co najmniej 40% płyty.                                                                                                               
Ściany okleić styropianem gr. 14 cm  (EPS 80 – 036) łącznie z częścią cokołową. 
Ościeża okleić styropianem gr. 2-3cm, w zależności od możliwości, aby nie 
zakryć ościeżnic okiennych; 
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  Uwaga: klejenie wykonać podczas suchej pogody –opady i wilgoć zmniejszają   
  przyczepność masy klejącej; 

 
5. mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża; po min. 24 
 godzinachod klejenia mocować płyty styropianowe do podłoża przy użyciu  
 łączników  mechanicznych; dobór kołków w oparciu  o  próbę przyczepności  
 na budynku; 
6.  Ilość łączników mechanicznych na 1m2 : 

 -mocowanie płyt na powierzchni: min. 4 szt./m2,                              
 -mocowanie płyt na krawędziach: min. 6 szt./m2 z obu stron narożnika budynku; 
 mocowanie jest zawsze konieczne na tynkach, betonie, na podłożu niezbyt 
 stabilnym, a także przy ocieplaniu sufitów;     

7.  Długość kołków należy dobrać uwzględniając grubość płyty styropianowej 
warstwy  kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej głębokości 
kotwienia w ścianie (dla za proponowanych kołków- firmy EJOT model 
ejotherm NT U 195 długość l=195mm) 

  
Długość kołków należy dobrać uwzględniając grubość płyty izolacyjnej ze  
styropianu EPS 80-036 FASADA (14cm),  warstwy kleju (1cm), ewentualnie 
starego tynku (2,0cm) i wymaganej głębokości kotwienia w ścianie- 40mm(dla 
zaproponowanych kołków- firmy EJOT model ejotherm NT-U długość 
l=195mm).  

 
8.     wyrównanie powierzchni płyt styropianowych po związaniu zaprawy klejącej i po 

ich zamontowaniu do podłoża poprzez szlifowanie grubym papierem ściernym; 
jeśli warstwy zbrojeniowej nie naniesiono w ciągu 2 tygodni, należy płyty 
ponownie przeszlifować; 

 
9.   klejenie siatki wzmacniającej na styropianie za pomocą tej samej masy klejącej,              

co do klejenia styropianu do podłoża; klejenie wykonać po upływie min. 3 dni od 
klejenia styropianu; zakłady pasów siatki powinny wynosić minimum 10cm;                      
masę klejącą  nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą                     
gr. ok. 2mm i natychmiast przyklejać siatkę z włókna szklanego, wciskając ją w 
masę packą stalową; na powierzchnię przyklejonej siatki nanieść drugą warstwę 
masy klejącej gr. ok. 1mm, aż do całkowitego przykrycia siatki; po upływie 3-4 
dni celowe jest przeszlifowanie  wierzchniej płaszczyzny masy papierem ściernym 
i ewentualnie nałożenie wyrównującej warstwy z masy klejącej gr. ok. 1mm; dla 
trwałości ocieplenia należy właściwie wykonać zakończenia wyklejania siatki na 
krawędziach ocieplanych płaszczyzn, a zwłaszcza połączenia siatki ułożonej na 
styropianie z pasami siatki wpuszczonymi pod styropian, wywinięcie siatki na 
ościeża (podokienniki); na miejsca narażone na uszkodzenia należy nałożyć 
narożniki z kątownika aluminiowego perforowanego – pod włóknem szklanym; 

  
UWAGA: Do wysokości 3,5 m (parter) stosować zabezpieczenia w postaci 
ułożenia  dwóch warstw siatki. Na miejsce narażone na uszkodzenia należy 
nałożyć narożniki z kątownika aluminiowego perforowanego pod włóknem 
szklanym. 

 
10. gruntowanie suchego i równego podłoża podkładem tynkarskim (zużycie: ok. 0,3 

kg/m²); 
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11. wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej (gotowa,  barwiona masa 
tynkarska do nakładania ręcznego o granulacji ok. 2,0 mm – baranek- K 
2mm); przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką,  równomierną 
warstwą na podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej; 
następnie usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości ziarna krótką   

 pacą ze stali nierdzewnej; materiał zebrany można ponownie wykorzystać po jego 
 ponownym przemieszaniu; żądaną strukturę tynku uzyskuje się przez zatarcie 
 nałożonego tynku płaską pacą z tworzywa sztucznego; operację zacierania należy 
 wykonać przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni 
 elewacji; zużycie: średnio 3,2 kg/m²; 
 
12. wykonanie w części cokołowej tynku mozaikowego  

1. 1x podkład akrylowy  
2. 1x tynk mozaikowy  

 
Uwaga: Nie nakładać produktu w temperaturze (powietrza i podłoża) poniżej 
+5ºC. 

 
Roboty ociepleniowe należy prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby, przy  
zachowaniu zasad BHP.  

 
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne               i 
atesty higieniczne dopuszczające do stosowania w budownic 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wymaga się aby wszystkie użyte do budowy materiały posiadały atesty i były 
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na 
budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości, nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować 
zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez Producenta - powinien być 
on zbadany zgodnie z postawieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów 
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do Dziennika Budowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne warunki podano w pkt. 7 części ogólnej SST. 
Jednostką obmiarową robót jest l m2 docieplanej powierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzeniu w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki podano w pkt. 8 części ogólnej SST. 

8.1. Odbiór robót. 
 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplenia ścian poprzez porównanie 
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z wymaganiami  podanymi w pkt.   5  niniejszej   Specyfikacji,  które powinny 
uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków 
odbioru. Według norm BSO odchylenia wymiarowe wykonanej izolacji powinny 
mieścić się w następujących granicach: 
 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie po-
wierzchni tynku od 
płaszczyzny i odchy-
lenie krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku Odchylenie 

przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

Kat. III nie   większe   niż   3 nie większe niż 2 nie większe niż 3 nie większe niż 3 
-analogia mm i w liczbie nie mm na  1,0 m i mm na 1,0 m i mm na 1,0 m 
 większej   niż   3   na ogółem           nie ogółem           nie  
 całej    długości   łaty więcej niż 4 mm więcej niż 6 mm  
 kontrolnej 2,0 m w na                całej  
  pomieszczeniach powierzchni  
  do       3,5       m między  
  wysokości    oraz przegrodami  
  nie więcej niż 6 pionowymi  
  mm                  w (ściany    ,    belki  
  pomieszczeniach itp.)  
  powyżej   3,5   m   
  wysokości   

Obowiązują także wymagania: 
odchylenie   promieni  krzywizny  powierzchni  fasad,   wnęk  itp.   od   
projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm; 
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
nie powinny być większe niż 10 mm, na całej wysokości kondygnacji i 30 mm 
na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO 
powinna posiadać jednorodny i stały kolor oraz fakturę. Niedopuszczalne jest 
występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości , możliwych do 
wykrycia w świetle rozproszonym. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT. 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne   rozliczenie   umowy   pomiędzy   zamawiającym   a   wykonawcą  następuje   
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawą rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej 
za określony zakres robót; 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

PN-B-20130 : 1997 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i                                      
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samogasnące. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze  
styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania ze styropianu. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

określenia. Instrukcja ITB Nr 334/2002     
Bezpoinowy system ocieplenia budynków. 

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 póz. 2016 
z 2003 r. z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 póz. 

881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
- Wytyczne  wykonawstwa  ,  oceny i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  

zastosowaniem zewnętrznych  zespolonych  systemów  ocieplenia  ścian -  
Stowarzyszenie  na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

Instrukcja   ITB   nr   334/2002   Bezspoinowy   system   ocieplenia   ścian   zewnętrznych 
budynków, Warszawa 2002 r. 
ZUAT   15/V. 03/2003  Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu  jako   materiału   termoizolacyjnego   i   pocienianej   wyprawy   elewacyjnej. 
Zalecenia   Udzielenia   Aprobat   Technicznych   ITB   Warszawa,    Instytut   Techniki 
Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT   l S/Y.Ol/l997  Tworzywowe łączniki  do mocowania termoizolacji.  Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
ZUAT   15/YIII. 07/2003   Zaprawy  klejące  i  kleje  dyspersyjne  Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 2000 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I, Budownictwo 
ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt l. Tynki, Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
 

 
 


