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POLICJA Myszkow 2012-13 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNNR 5

1207-09
Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

2 KNNR 5
1209-08

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

3 KNR 19-01
0713-01

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej
o szer. 10 cm

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

4 KNNR 5
0101-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

5 KNNR 5
0101-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton(RL21)

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

6 KNR 5-08
0303-01

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju
przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

7 KNR 5-08
0303-20

Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa mocowanych przez przykrę-
cenie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8 KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plast.w podłożu z cegły

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

9 KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe (YDY3x1,5)

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

10 KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe(YKSY2x2x0,5)

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

11 KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe (FTP)

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

12 KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe(OMY2x0,5)

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

13 KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
(OMY3x1)

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

14 KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
(UTP)

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

15 KNR 5-06
0701-05

Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 7 żyłach końc.

50 końc. 50.000
RAZEM 50.000

16 KNNR 5
0306-05

Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

17 KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod
(ASR603)

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

18 KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia
kontrolowanego (SD-660)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

19 KNR AL-01
0303-02

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - zainstalo-
wanie karty interfejsu RS-485 w sterowniku

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20 KNR 5-14

0513-05
Montaż sygnalizatorów akustycznych wewnętrznych(MOS-2) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21 Karta zbliżeniowa (ASC121T) szt
80 szt 80.000

RAZEM 80.000
22 KNR AL-01

0112-02
Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W (ASP1012) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23 KNR AL-01
0204-01

Montaż  ręcznego  przycisku awaryjnego otwarcia (FP2) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24 KNR 5-06
1612-07

Instalowanieczujek magnetycznych -analogia ( DC-102) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

25 KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumula-
tor 
(12V 7Ah)

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

26 KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu
standard (1411RF)

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

27 KNR AL-01
0305-03

Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego
w drzwiach stalowych do oszklenia

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

28 KNR AL-01
0111-03

Montaż elektromechanicznych elementów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29 KNR AL-01
0303-03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli do-
stępu

pomiar

15 pomiar 15.000
RAZEM 15.000

30 KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

31 KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowesterownika (kontrolera)
magistrali

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

32 KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażoweczytnika identyfikujące-
go

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

33 KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażoweelektromechanicznych
elementów blokujących

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

34 KNR AL-01
0703-01

Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego  wariant

10 wariant 10.000
RAZEM 10.000

35 Prace związane z powiązaniem systemów KD istniejącego z nowym wariant
2 wariant 2.000

RAZEM 2.000
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Czujka magnetyczna DC-102(ARITECH) szt 6.0000
2. Czytnik ASR603 szt 9.0000
3. Sterownik SD-660 (UNICARD) szt 6.0000
4. Konwerter485/LAN szt 1.0000
5. Karta zbliżeniowa ASC121T szt 80.0000
6. Program do KD C/S KD WJ-10 szt 1.0000
7. Przycisk awaryjnego otwarcia FP2 zielony  (CQR) szt 1.0000
8. Puszka W-BOX92X92X45 szt 9.0000
9. Sygnalizator  wew. MOS-2( szt 1.0000

10. Akumulator 12V 7Ah szt 2.0000
11. Zasilacz 12V ASP-1012 szt 2.0000
12. Elektrozaczep rewersyjny 1411RF szt 6.0000
13. Przekaźniki i inne elementy dodatkowe w obudowie (P) szt 1.0000
14. piasek do zapraw m3 0.3600
15. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0720
16. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0630
17. przyciski instalacyjne szt 4.0800
18. Rury RL28 m 31.2000
19. Rury RL21 m 15.6000
20. złączki szt 18.4500
21. Puszki W-BOX 196X152 szt 1.0200
22. YDY 3x1,5 m 20.8000
23. OMY 2x0,5 m 41.6000
24. YTKSY 2X2X05 m 62.4000
25. FTP m 52.0000
26. OMY 3x1 m 156.0000
27. UTP m 187.2000
28. kołki rozporowe plastikowe szt 36.0000
29. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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