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WSTEP

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest szczegdtowa koncepcja projektowa przebudowy
obiektow Komendy Powiatowej Policji w Ktobucku przy ul. Bohateréw Bitwy pod
Mokrg 5
Zakres niniejszego opracowania stanowig;

standaryzacja budynku,

termomodernizacja budynku,

hydroizolacja $cian piwnicznych z drenazem,

modernizacja wodnej instalacji grzewczej,

modernizacja przylacza wody, przylacza kanalizacji sanitarnej i
przytacza kanalizacji deszczowej

modernizacja wewnetrznej instalacji wodociggowej, przeciwpozarowej i
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji kanalizacji deszczowej
modernizacja przytgcza elektroenergetycznego, wewnetrznej instalacji
elektrycznej oraz instalacji odgromowej

modernizacja przewodow i instalacji wentylacji i klimatyzacji
modernizacja | standaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej,
teleinformatycznej oraz radiowych systemow stacjonarnych
modernizacja i standaryzacja zagospodarowania terenu przylegtego

2. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

zlecenie Inwestora

wytyczne Inwestora do koncepcji projektu przebudowy

inwentaryzacja stanu istniejgcego

czeSciowa dokumentacja projektowa obiektow KPP  Klobuck
udostepniona przez Inwestora

.Modelowe rozwigzanie obiektu stuzbowego siedziby Komendy
Powiatowe]j Policji, Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Rejonowej
Policji” z kwietnia 2012r.

Audyt energetyczny modernizacji gospodarki cieplnej w Komendzie
Powiatowej Policji w Ktobucku wykonany w kwietniu 2012 roku

warunki techniczne podtgczenia do kanalizacji deszczowej wydane przez
Urzad Miejski w  Kilobucku dn. 22.11.2012 (pismo nr
IR.7011.3.0002.2012)

warunki techniczne przytgcza wod.-kan. wydane w dniu 23.11.2012
normy i przepisy prawne

3. Dane ogolne
Obiekt Komendy Powiatowe]j Policji w Kltobucku sktada sie z budynku gtéwnego
oraz budynku warsztatéw. Budynek gtowny wykonany w konstrukcji tradycyjne;j
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murowanej, podpiwniczony skiada sie z czesci 3-kondygnacyjnej potaczonej z
nizszymi 1-kondygnacyjnymi oficynami. Budynek garazy réwniez wykonany
metodg tradycyjng murowang niepodpiwniczony 1-kondygnacyjny.

Stan techniczny konstrukcji budynkoéw jest dobry, umozliwiajacy dalszg
eksploatacje. Ze wzgledow estetycznych wiekszos¢ pomieszczen wymaga
remontu. Przegrody zewnetrzne nie spetniajg aktualnych wymagan, wiec
konieczne jest ich ocieplenie.

Obiekt posiada sieci: elektroenergetyczng, teletechniczng, wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.0. z kotlowni osiedlowej, c.w.u. z
podgrzewaczy elektrycznych, krotkofalowg — maszt antenowy.
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. STANDARYZACJA BUDYNKU

1. Opis techniczny
Przewiduje sie dostosowanie pomieszczen KPP w Kiobucku do ,Modelowego
rozwigzania obiektu stuzbowego siedziby Komendy Powiatowej Policji, Komendy
Miejskiej Policji oraz Komendy Rejonowej Policji”.
Projektuje sie remont pomieszczeh w nastepujgcym zakresie:

-  piwnice :

projektuje sie wydzielenie przeciwpozarowe klatki schodowej drzwiami
EI30, przeszklonymi RAL 9006 lub 7040

likwidacje 2 klatki schodowej, wykonanie stropu i wydzielenie
pomieszczenia

wiekszos¢ pomieszczen do remontu :

- Scian i sufity : naprawa i wygtadzenie tynkow, malowanie farbg
lateksowg

- posadzki do naprawy i wyrbwnania, warstwa wykohczeniowa gres w
kolorze szaro-niebieskim lub szarym

- wymiana drzwi na wlasciwe przeznaczeniu pomieszczen

projektuje sie umywalnie dla kobiet i mezczyzn z bezposrednim
dostepem do szatni, natryski bez brodzika, sciany i podiogi ptytki
gresowe: popiel + ecru, malowanie farbg lateksowa, czesc¢ Scianek w
systemie scianek laminowanych (np. HPL)

pomieszczenie archiwum - z uwagi na zawilgocenie nalezy skuc
czesciowo tynki i wykona¢ nowe renowacyjne

oSwietlenie w archiwach nalezy montowa¢ pomiedzy istniejgcymi
regatami

- parter:

wyburzenie zewnetrznych schodéw - 3 szt.

wykonanie przeszklonego wejscia ze schodami wewnetrznymi i
podnosnikiem dla oséb niepetnosprawnych (np. podnosnik zebatkowy
do wys. 1,5m firmy Reha Hiro 450), powiekszenie holu wejsciowego
nowy wc dostosowany dla o0s6b niepetnosprawnych, pokéj dla
interesantow, poczekalnia, recepcja z dostepem do dyzurki,
oddzielenie dyzurki sciang przeszklong od wys. 80cm z okienkiem
wydzielenie klatki schodowej

wykonanie nowych toalet oraz pomieszczenia socjalnego, Sciany i
podtogi ptytki gresowe : popiel + ecru, malowanie farbg lateksowg
remont zaznaczonych pomieszczen : $ciany i sufity naprawa i
wyrownanie tynkow + malowanie farbg lateksowa, podiogi
wyréwnanie + wyktadzina pcv homogeniczna, wymiana drzwi

na korytarzu czesciowo $ciany - tynk mozaikowy + malowanie,
posadzki - gres



likwidacje 2 klatki schodowej, wykonanie stropu i wydzielenie
pomieszczenia biurowego

w miejscu likwidowanych luksferow i drzwi oraz w nowym biurze - do
wykucia nowe okna

czes¢ zajmowana przez stotdwke - poza opracowaniem za wyjatkiem
wykonania nowych wejsciowych schodow i wymiany zewnetrznych
drzwi z naswietlami (przeszklone w konstrukcji aluminiowej) i petnych
oraz bocznych schodéw na azurowe

- klatka schodowa

* wydzielenie ppoz. klatki schodowej drzwiami EI30 i przeszkleniami
EI60

* wymiana wszystkich drzwi na klatce na ppoz.

* wykonanie oddymiania klatki schodowej : klapa dymowa + nawiew
drzwiami na parterze

*  nowy wylaz dachowy (okno wytazowe termoizolacyjne o konstrukcji
klapowej, otwierane na bok, z blokadg klamki, sitownik gazowy) i
renowacja lub wymiana drabiny + obrecze ochronne

» wszystkie instalacje zabezpieczone ppoz.

* wyburzenie zewnetrznej sciany i dolanie spocznika dla uzyskania
wymaganych wymiarow

» demontaz balustrady i montaz nowej nierdzewnej w duszy schodow
dla poszerzenia stopni

* wyréwnanie i wytozenie schodow szarym granitem palonym - stopnie i
spoczniki, podstopnice i cokoty - poler

» zalozenie balustrady od strony okna

* remont Scian - wyroOwnanie i naprawa tynkéw + tynk zywiczny lub
malowanie

* remont sufitu - proponuje sie wykonanie sufitu napinanego typu DPS

» Kklatke schodowg nalezy wydzieli¢ przez wysuniecie $ciany ppoz. 30cm
przed lico Sciany zewnetrznej lub zastosowacC przeszklenie EIEO i
ocieplenie wetng mineralng

- 1pietro:

wydzielenie klatki

remont zaznaczonych pomieszczen : $ciany i sufity naprawa i
wyrownanie tynkébw + malowanie farbg lateksowg, podiogi
wyrownanie + wyktadzina pcv homogeniczna, wymiana drzwi

na korytarzu czesciowo $ciany - tynk mozaikowy + malowanie,
posadzki - gres

likwidacje 2 klatki schodowej, wykonanie stropu i wydzielenie
pomieszczenia biurowego

powiekszenie pomieszczenia kosztem korytarza



w miejscu likwidowanych luksferow i biurze od zachodu - do wykucia
nowe okna

montaz umywalki w przedsionku meskiej toalety

- 2 pietro

wydzielenie klatki

w miejscu likwidowanych luksferéw - nowe okno
wymiana kilku okien na P6

wykonanie otwieranej barierki w 1 biurze

okno weneckie

montaz umywalki w przedsionku meskiej toalety

— wykonanie systemu informacyjnego dla wszystkich pomieszczenh
— nowe oznakowanie ewakuacyjne budynku - podswietlane

nowy system plombowania pomieszczen
wyposazenie :

lada recepcyjna w kolorze szaro-niebieskim, z krzestem obrotowym
krzeselka dla interesantow na poczekalni, stolik, kosz na $mieci,
wieszak na ubrania (kolor szaro-niebieski i popiel)

tablica informacyjna, napis z nazwg_jednostki

czesc¢ okien do wymiany na WK4 z szybami P6, cze$¢ P4

wymiana wszystkich klamek okiennych na nowe zamykane na kluczyk

w obrebie wejscia godto panstwowe i tablica urzedowa jednostki Policji
doktadne wymiary otworéw drzwiowych nalezy dostosowa¢ do wybranego

typu drzwi

e gQaraz

wymiana wszystkich bram garazowych na segmentowe w kolorze RAL
7040, otwierane automatycznie, ocieplone z okienkami

remont pomieszczen : naprawa tynkow + malowanie farbg lateksowg
posadzki do ewentualnej naprawy



2. Zataczniki
Winda dla niepetnosprawnych

Bioch

HIRO 450
Opis techniczny

Podnosnik platformowy pionowy dia oséb niepetnosprawnych

WYSOKOSC PODNOSZENIA

max 1500 mm

WYKONANIE wewnetrzna i zewnetrzna

przelotowy — dojscia zlokalizowane pod katem 180°
WERSJA

na gérnym przystanku drzwi o wysokosci 1100 mm
WYMIAR URZADZENIA 1200 mm x (1100 + 1600) mm (szerokos¢ x gtebokosc)

WYMIAR FUNDAMENTU

1300 mm x (1400 + 1900) mm (szerokosé x gtebokosc)

LICZBA PRZYSTANKOW

GLEBOKOSC PODSZYBIA

nie wystepuje

Jacek Btoch  ul. Lermontowa 3, 60-461
NIP: 777 131 72 82

KOLOR blacha nierdzewna

NAPED zebaty

UDZWIG 300 kg

PREDKOSC 0,04 m/s

OBCIAZENIE FUNDAMENTU 1000 kg/m?

ZASILANIE 230V
Pilot radiowy do reki lub kaseta natynkowa ze sterowaniem
radiowym jako sterowanie zewnetrzne

STEROWANIE
Kaseta stacjonarna lub na kablu spiralnym jako sterowanie
wewnetrzne

REHA BLOCH

POZNAN, tel. 61 842 35 46, 606 32 90 37, www.rehabloch.pl, biuro@rehabloch.pl
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. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

1. Opis techniczny
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje opracowanie termomodernizacji budynkéw KPP Kiobuck w
zakresie:
a) Budynek administracyjny:
- ocieplenia scian zewnetrznych (na fragmencie $ciany klatki schodowej wetnha
mineralna)
- ocieplenie scian piwnic za pomocg polistyrenu ekstrudowanego gr.8cm
- ocieplenie stropodachu styropapg gr.15cm
- wymiana okien w piwnicy,
- wymiana luksferéw na okna PVC
- wymiana drzwi zewnetrznych

b) Budynek garazy
- ocieplenia scian zewnetrznych styropianem gr.15cm,
- ocieplenie stropodachu styropapg gr.15cm
- wymiana drzwi zewnetrznych
- wymiany bram

1.2. OPIS OGOLNY OBIEKTU — STAN ISTNIEJACY
Obiekt KPP Ktobuck sktada sie z dwoch budynkow:

a) Budynek administracyjny:
Wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej, podpiwniczony, skfada sie z czesci
3-kondygnacyjnej potaczonej z nizszymi 1-kondygnacyjnymi oficynami

b) Budynek garazy
Budynek garazy rowniez wykonany metodg tradycyjng murowang niepodpiwniczony
1-kondygnacyjny.
Przegrody zewnetrzne nie spetniajg aktualnych wymagan, wiec konieczne jest ich
ocieplenie.

1.3. OBLICZENIA
Zestawienie wspotczynnikdw przenikania ciepta —prz ~ egrody zewn etrzne
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
a. W stanie przed termomodernizacja

- $ciana zewnetrzna Usz = 1,46 W/m?K
- $ciana piwnic Uszp =1,18 W/m?K
- stropodach Ustr = 1,00 W/m?K
- podtoga na gruncie Upc = 0,69 W/m?K
- okna zewnetrzne PVC Uokp = 1,50 W/m?K
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okna zewnetrzne drewniane Uokp = 5,60 W/mK
luksfery ULuk = 4,60 W/m?K
drzwi zewnetrzne Upz = 5,60 W/m?/K

b. W stanie po termomodernizacii

- Sciana zewnetrzna Usz = 0,22 W/m?K
- $ciana piwnic Uszp = 0,30 W/m?K
- stropodach UsTr = 0,21 W/m?K
- podtoga na gruncie Upc = 0,69 W/m?K
- okna zewnetrzne PVC Uokp = 1,50 W/m?K
- drzwi zewnetrzne Upz = 2,00 W/m?/K

BUDYNEK GARAZY
a. W stanie przed termomodernizacja

- Sciana zewnetrzna Usz = 1,80 W/m?K
- stropodach Ustr = 1,00 W/m?K
- podtoga na gruncie Upg = 0,69 W/mK
- okna zewnetrzne PVC Uokp = 1,50 W/m?K
- drzwi zewnetrzne Upz = 5,60 W/m?/K
- bramy Ug = 5,60 W/m?/K

b. W stanie po termomodernizacji

- $ciana zewnetrzna Usz = 0,26 W/m?K
- stropodach UsTr = 0,28 W/m?K
- podtoga na gruncie Upc = 0,69 W/m?K
- okna zewnetrzne PVC Uokp = 1,50 W/m?K
- drzwi zewnetrzne Upz = 2,00 W/m?/K
- bramy Ug = 2,00 W/m?/K

Zestawienie powierzchni przegrod przewidzianych do ocieplenia
— powierzchnia scian zewnetrznych budynku administracyjnego
F;, = 1300m®
— powierzchnia $cian zewnetrznych piwnic (ocieplenie za pomocg polistyrenu
ekstrudowanego gr.8cm)
F, = 125m°
— powierzchnia $cian zewnetrznych budynku garazy (ocieplenie styropianem gr.
15 cm)
Fs = 200m?
— powierzchnia osciezy (ocieplenie styropianem gr. 2 cm)
F,=60m°
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— powierzchnia stropodachu budynku administracyjnego (ocieplenie
styropapa gr.15cm)
Fs = 770m®
— powierzchnia stropodachu budynku garazy (ocieplenie styropapg gr.15cm)
Fe = 230m°

1.4. BILANS CIEPLA

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano za pomocg programu
obliczeniowego PURMO 0OzZC wersja 4.01B. Wydruki 2z obliczen
zapotrzebowania na ciepto przed termomodernizacjg i po termomodernizacji w
zatgcznikach do projektu.

Zapotrzebowanie na ciepto:

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

- Przed termomodernizacjg: 182 100W
- Po termomodernizacji 101 745W

BUDYNEK GARAZY
- Przed termomodernizacjg: 22 985W
- Po termomodernizacji 11 576kW

1.5. ZESTAWIENIE PRAC DO WYKONANIA
Inwestycja obejmuje:
W zakresie termomodernizacji budynku administracyjnego:
— ocieplenie $cian zewnetrznych
— ocieplenie $cian piwnic 1m w gruncie polistyrenem ekstradowanym gr.8cm
— ocieplenie stropodachu styropapa gr. 15cm
—  wymiane okien drewnianych w piwnicy na okna PVC z szybami zespolonymi
- wymiane luksferéw na okna PVC z szybami zespolonymi
—  wymiane czesci okien na nowe PVC WK4 z szybg P6
—  czesciowe zamurowanie okien w piwnicy i luksferow
-  wymiane drzwi zewnetrznych na aluminiowe ocieplone
- ocieplenie i wykonczenie zewnetrznych wnek okiennych i drzwiowych
—  wymiane rynien na nowe ogrzewane
- wymiane wszystkich obrébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych
—  likwidacja wszystkich krat w oknach

W zakresie termomodernizacji budynku garazy:

— ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr.15cm,

—  ocieplenie stropodachu styropapa gr. 15cm

— wymiane drzwi zewnetrznych na aluminiowe ocieplone

- wymiana bram na segmentowe, ocieplone z napedem elektrycznym
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— ocieplenie i wykonczenie zewnetrznych wnek okiennych i drzwiowych
—  wymiane rynien na nowe ogrzewane
- wymiane wszystkich obrobek blacharskich i parapetow zewnetrznych

Rozpoczecie roboét nalezy poprzedzi¢ niezbednym zakresem rob6t demontazowych

1.6. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Budynek administracyjny
Przyjeto ocieplenie nastepujgcg metoda:

W celu zapewnienia normatywnego wspotczynnika przenikania ciepta dla scian
zewnetrznych  przyjeto (w ramach termomodernizacji) ocieplenie sScian
zewnetrznych:

—  Sciana frontowa i cate 2 pietro w systemie podwieszanym wentylowanym z
ptytami StoVerotec Glas w 2 kolorach RAL 1015 i RAL 7035
- pozostate sciany warstwg styropianu EPS w plytach o wymiarach 50 x 100
cm, A=0,04 W/mK,
- $ciany tynk cienkowarstwowy w 3 kolorach :
- szaro-niebieskim RAL 5014 (na fragmentach grubsza warstwa
ocieplenia dla uzyskania gzymsow ~20cm, miedzy oknami 12cm)
- ecru RAL 1015
- popielaty RAL 7035
—  o$cieza okien i drzwi nalezy ociepli¢ styropianem gr. 2cm.
—  cokoly plytki gresowe, mrozoodporne w kolorze szarym RAL 7046, fuga
minimalna w kolorze gresu
—  zewnetrzna Sciana klatki schodowej do wyburzenia w catosci, projektuje sie
naktadke ze szkta w konstrukcji aluminiowej

Budynek garazy

W celu zapewnienia normatywnego wspotczynnika przenikania ciepta dla scian
zewnetrznych  przyjeto (w ramach termomodernizacji) ocieplenie sScian
zewnetrznych warstwa styropianu EPS w ptytach o wymiarach 50 x 100 cm, A=0,04
W/mK grubosci i 15cm, oscieza okien i drzwi nalezy ociepli¢ styropianem gr. 2cm.

Ocieplenie $cian zewnetrznych przyjeto metodg lekkg mokrg polegajgcg na
pokryciu zewnetrznych powierzchni $cian bezspoinowg powlokg ziozong z
nastepujacych warstw:

— styropianu przyklejanego za pomocg masy klejacej i kotkbw mocujgcych

stanowigcego izolacje termiczng;

— siatki z widékna szklanego przyklejonego do styropianu;

— zewnetrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczajgcej przed przenikaniem wad,;
Zaleca sie zastosowac systemowe rozwigzanie dla ocieplenia $cian.
Przyjeto kolorystyke:
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cokoty i przy bramach ptytki gresowe, mrozoodporne w kolorze szarym RAL 7046,
fuga minimalna w kolorze gresu
— $ciany tynk cienkowarstwowy w 3 kolorach :
- szaro-niebieskim RAL 5014
- popielaty RAL 7035
Prace wykonywac¢ w temperaturze +5°C do +25°C. Nie prowadzi¢ prac przy silnym
wietrze, duzej wilgotnosci wzglednej powietrza oraz unikac silnego nastonecznienia.

1.7. OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC

Ze wzgledu na wykonang hydroizolacje $cian piwnic od strony dziedzinca,
projektuje sie ocieplenie jedynie czesci $cian piwnic. Ocieplenie nalezy wykona¢ na
Scianach potudniowej, wschodniej i zachodniej do gtebokosci min. 1,0m w gruncie.
Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy wykonaé hydroizolacje $cian
piwnicznych (oméwiono w rozdziale 1V. Hydroizolacja $cian piwnicznych
z drenazem). Bezposrednio do powiloki hydroizolacyjnej za pomocg masy
bitumicznej lub kleju nie powodujgcego rozpuszczenia polistyreny przymocowac
ptyty XPS o grubosci 8cm i A<0,032W/mK.

Izolacje termiczng scian piwnic nalezy wykonac z ptyt polistyrenu ekstradowanego
XPS na wczesniej potozonej hydroizolacyjnej warstwie masy asfaltowo-
kauczukowej. Styropian typu XPS cechuje sie dobrg izolacyjnoscig cieplng i wysokg
wytrzymatoscig na sciskanie. Materiat ten jest odporny na zawilgocenie i cykle
mrozowe. Montaz styropianu i izolacji przeciwwodnej nalezy wykona¢ bez uzycia
kotkdw. Termoizolacja powinna siega¢ powyzej poziomu stropu nad piwnicg i by¢
zagtebiona w gruncie co najmniej na gtebokosc¢ strefy przemarzania. W gornej
czesci ponad gruntem termoizolacja fundamentéw powinna tgczy¢ sie bezposrednio
z izolacjg termiczng $ciany budynku, w celu unikniecia mostkow termicznych. Na
warstwe styropiany XPS nalezy nastepnie utozy¢ folie kubetkowa, ktéra zapewni
dodatkowg ochrone przeciwwilgociowg, bedzie stanowi¢ zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed szkodliwym dziataniem korzeni drzew
i krzewow. Folia kubelkowa jest odporna na zgniatanie, zapewnia wentylacje
obszaru na ktdrym jest zamontowana oraz zabezpiecza go przed wodg gruntowg i
wilgocia.

1.8. OCIEPLENIE STROPODACHU

Dla ocieplenia stropodachu nad budynkiem projektuje sie uzycie styropapy o
grubosci 15 cm, ktérego A=0,038 W/mK.

ocieplenie nalezy wykonac¢ po uprzednim:

- zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,

- zdemontowaniu instalacji odgromowej,

- zdjeciu warstwy istniejacej papy na szerokosci okoto 20cm wzdluz
zewnetrznego obrysu stropodachu oraz wokot istniejgcych kominow, obszar ten
nalezy oczysci¢ z nieréwnosci i fatd,

- usunieciu z powierzchni istniejgcego pokrycia dachowego wszelkich
nierébwnosci fald itp.
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Na tak przygotowanej powierzchni utozy¢ bloczki z gazobetonu o wym.
20x15cm w linii okapu i na obwodzie kominéw. Bloczki nalezy mocowa¢ do
dachu poprzez utozenie na masie klejowej mrozoodpornej oraz mocowaé
dodatkowo kotkami rozporowymi do ptyt dachowych. Bloczki te stanowi¢ beda
element, do ktérego mocowane bedg obrébki blacharskie.

Pozostalg powierzchnie dachow wytozy¢ styropapg o gr. warstwy izolacyjnej
15cm. Ukladanie styropapy wykonywac¢ w oparciu o technologie i instrukcje
dostawcy materiatu izolacyjnego. Na ulozong izolacje nalozy¢ pape
termozgrzewalng nawierzchniowg a nastepnie wykonaé obrébki blacharskie.

W ostatnim etapie nalezy na dachu utozy¢ instalacje odgromowsg, ktorg

przewiduje sie wykonac¢ wg odrebnego opracowania z branzy elektryczne,;.

1.9.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Przewidziano:

demontaz wszystkich okien w piwnicy (wraz z parapetami zewnetrznymi i
wewnetrznymi) oraz drzwi zewnetrznych i bram garazowych

demontaz wskazanych okien z szybami zespolonymi P4 i wstawienie w ich
miejsc okien z szybami P6(wg rysunku elewaciji - stan projektowy)

likwidacje luksferéw i wstawieni w ich miejsce okien z szybami zespolonymi
P4

wszystkie nowe okna wykonac¢ w kolorze biatym, rozwieralno uchylne o profilu
PVC pieciokomorowym

wymienie klamek okiennych na nowe zamykane na klucz

likwidacje krat w oknach

wymiane bram garazowych drewnianych na segmentowe ocieplone o
wspétczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz U=2,0 W/m?/K w kolorze
RAL 7040, otwierane automatycznie

wstawienie okien PVC w piwnicach o wspotczynniku przenikania ciepta nie
gorszym niz U=1,5 W/m2K w kolorze biatym z szybami zespolonymi P6

okna elewacji frontowej do zafoliowania folig  przeciwstoneczna,
przepuszczajacg S$wiatto, zatrzymujgcg ciepto w kolorze neutralnym lub
srebrnym

czes¢ okien piwnicznych na elewacji frontowej do zmniejszenia wysokosci,
cze$¢ od potudnia i wschodu ze studzienkami przykrywanymi poliweglanem
(nalezy zabezpieczy¢ odptyw wody)

wykonanie nowych parapetow zewnetrznych o szerokosci uwzgledniajgce;j
ocieplenie scian zewnetrznych

wymiane drzwi zewnetrznych na nowe aluminiowe antywlamaniowe o
wsp6tczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz U= 2,0 W/m?/K w kolorze
RAL 9006 lub 7040
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UWAGA.:
1. Wymiary okien i drzwi sprawdzi¢ na budowie
2. Po zamontowaniu okien, drzwi i bramy oraz ociepleniu scian zewnetrznych

1.10.

nalezy rowniez obtozy¢ styropianem gr. 2 cm wszystkie oscieza okien i drzwi.

WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z
powtokg poliestrowg w kolorze RAL 7040. Zakres obrobek obejmuije:

1.11.

Zamontowanie nowych rynien podgrzewanych

Demontaz i ponowny montaz istniejgcych rur spustowych

Wykonanie nowych wigczen rur spustowych do kanalizacji deszczowe]
Wykonanie pasa podrynnowego

Wykonanie parapetéw zewnetrznych okien

wykonanie obrébek blacharskich dachu uwzgledniajacych ocieplenie $cian
zewnetrznych

wykonanie obrobek blacharskich kominéw

ROBOTY DODATKOWE

przy budynku komisariatu wyburzy¢ wejsciowe schody i zelbetowy daszek, w
ich miejsce projektuje sie wiatrotap ze schodami wewnetrznymi |
podnosnikiem dla oséb niepetnosprawnych

wiatrotap w konstrukcji aluminiowej + szkto

kolor Slusarki, wymienianych i odnawianych drzwi zewnetrznych RAL 9006
lub 7040

do wyburzenia rowniez schody prowadzgce do stotdwki, w ich miejsce
schody z biegiem na wprost drzwi

schody poéinocne do stotéwki do wyburzenia i zastgpienia schodami
azurowymi np. stalowymi

wszystkie zewnetrzne balustrady - stal nierdzewna

projektowane daszki wiszace (konstrukcja stal nierdzewna, kwasoodporna)
szkio hartowane foliowane

nad wiatrotapem zblokowany napis POLICJA z podswietleniem ledowym

w obrebie wejscia do budynku umieszczone godto panstwowe i tablica
urzedowa jednostki Policiji

Uwadi ko ncowe !

1. Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt przez wykwalifikowanych pracownikdw pod nadzorem uprawnionych
0s6b oraz przy zachowaniu zasad BHP.
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2. Wszystkie czynnosci wykona¢ w oparciu o Instrukcje Techniczng ITB Nr
447/20009.
3. Materialy stosowac¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi na opakowaniach iw
katalogach.

Wymienione w koncepcji materialy stanowi g propozycj @€ — mozliwa jest
zamiana ww. materiatdw pod warunkiem, zZe bedg to materiaty o tych samych
parametrach technicznych. Zamiana taka jest mo  zliwa po uzyskaniu pisemnej
zgody pracowni projektowej.

Dopuszcza si e zmian e kolorystyki po akceptacji przez Inwestora
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ROZDZIAL IV
HYDROIZOLACJA SCIAN PIWNICZNYCH Z
DRENAZEM

Spis tresci

1. Opis techniczny

2. Rysunki Nr rysunku
2.1.Schemat hydroizolacji i drenazu 3.1
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. HYDROIZOLACJA SCIAN PIWNICZNYCH Z DRENAZEM

1. Opis techniczny

1.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie obecnym wykonany jest drenaz i hydroizolacja $cian piwnicznych od
strony dziedzihca. Obecnie w pomieszczeniach archiwum zlokalizowanych w
piwnicy przy Scianie potudniowej nastgpito znaczne uszkodzenie tynkéw na Scianie
zewnetrzne] w postaci zawilgocenia, odstawania, wybrzuszenia i napecznienia
tynkow.

1.2 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W celu pelnego zabezpieczenia budynku przed wilgocig projektuje sie wykonanie
drenazu i hydroizolacji $Scian piwnic nie posiadajgcych obecnie tego zabezpieczenia
t. po zewnetrznym obrysie budynku. Nadmienia sie, ze w ramach remontu
pomieszczen piwnicy w rozdziale Il. Standaryzacja budynku przewidziano skucie
tynkdw w archiwum przy $cianie potudniowej i wykonanie nowych tynkow. Budynek
posadowiony jest poza strefg wod gruntowych, w zwigzku z tym nie wystepuje
spietrzajgca sie woda infiltracyjna.

Hydroizolacja $cian piwnicznych powinna zabezpieczy¢ fundamenty, Sciany
i posadzki piwnic przed ich zalewaniem.

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji cieplnej i hydroizolacji nalezy
rozebra¢ istniejgcg opaske betonowg po zewnetrznym obrysie budynku oraz
odkry¢ $ciane zewnetrzng. Nastepnie nalezy sku¢ w catosci do muru stary tynk oraz
wykonac odgrzybianie i odsalanie muru w zaleznos$ci od stanu zawilgocenia.
Podtoze pod warstwe hydroizolacji powinno byé suche, bez widocznych sladéw
wilgoci i spowodowanych wilgocig zaciemnien. Podtoze powinno by¢ czyste.
Powierzchnia sciany powinna by¢ wolna od luznych frakcji, pytow, plam oleju,
smaréw i innych zanieczyszczen. Sciana powinna byé odgrzybiona. Podioze
powinno by¢ gtadkie i rowne. Ewentualne szczeliny w $cianie nalezy wypetnic
zaprawg cementowg, a nastepnie wygtadzi¢. Jako warstwe hydroizolacji nalezy
zastosowac dyspersyjng mase asfaltowo-kauczukowa.

Izolacje termiczng scian piwnic nalezy wykonac z ptyt polistyrenu ekstradowanego
XPS na wczesniej potozonej hydroizolacyjnej warstwie masy asfaltowo-
kauczykowej dysperbitu. Styropian typu XPS cechuje sie dobrg izolacyjnoscig
cieplng 1 wysoka wytrzymatosciag na sciskanie. Materiat ten jest odporny na
zawilgocenie i cykle mrozowe. Montaz styropianu i izolacji przeciwwodnej nalezy
wykona¢ bez uzycia kotkow. Termoizolacja powinna siega¢ powyzej poziomu stropu
nad piwnicg i by¢ zaglebiona w gruncie co najmniej na glebokosc¢ strefy
przemarzania. W gornej czesci ponad gruntem termoizolacja fundamentow powinna
laczy¢ sie bezposrednio z izolacjg termiczng Sciany budynku, w celu unikniecia
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mostkow termicznych. Na warstwe styropiany XPS nalezy nastepnie utozy¢ folie
kubetkowsg, ktora zapewni dodatkowg ochrone przeciwwilgociowg, bedzie stanowic
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed szkodliwym
dziataniem korzeni drzew i krzewOw. Folia kubetkowa jest odporna na zgniatanie,
zapewnia wentylacje obszaru na ktorym jest zamontowana oraz zabezpiecza go
przed wodg gruntowa i wilgocia.

Przyjeto utozenie dwdch ciggdw drenarskich biorgcych poczatek po wschodniej i
zachodniej stronie gtéwnego wejscia do budynku. Drenaz po wschodniej stronie
budynku nalezy doprowadzi¢ do istniejgcej studzienki drenarskiej (Dri) na ciggu
odwadniajgcym fundamenty Scian od strony dziedzinca. Cigg drenarski po stronie
wschodniej obiektu sprowadzi¢ do projektowanej studzienki zbiorczej (Drp) przy
pn.-wsch. narozniku budynku od strony dziedzinca.

Rury drenarskie utozy¢ woko6t budynku projektowanego na poziomie taw
fundamentowych. Zastosowac rury drenarskie z filtrem z widkna kokosowego o
Srednicy Dw113mm/Dz126mm. Przebieg drenazu pokazano na planie
zagospodarowania rys. 5.1 w rozdziale VI. Modernizacja przytacza wody, przylacza
kanalizacji sanitarnej i przylacza kanalizacji deszczowej. Rura drenarska powinna
by¢ utozona na wysokoséci taw fundamentowych ze spadkiem min. 3%, w kierunku
studzienki zbiorczej. Rure prowadzi¢ w obsypce z grubego zwiru. Warstwa zwiru
powinna wynosi¢ 100-150 mm. W narozach budynku oraz na poczatku ciggu
najwyzszy punkt) wykona¢ studzienki drenarskie, ktére stuzyé beda rewizji uktadu,
czyszczeniu systemu drenazu oraz odpowietrzeniu.

Studzienki drenarskie zbiorcze nalezy podigczy¢ do najblizszej studzienki
kanalizacji deszczowej (D1) odptywem grawitacyjnym z klapg zwrotng w przypadku,
gdy dno studzienki drenarskiej jest potozone co najmniej o 1m wyzej odptywu ze
studzienki kanalizacji deszczowej. W przeciwnym przypadku odprowadzenie waéd
drenarskich do studzienki kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z uzyciem pompy
przewodem ttocznym z zaworem zwrotnym prowadzonym na takiej wysokosci, aby
zapewni¢ minimalng réznice wysokosci 1m pomiedzy odptywem studzienki
kanalizacji deszczowej a przewodem ttocznym.

Raz w roku nalezy dokona¢ przegladu stanu studzienek drenarskich rewizyjnych.
Rury drenarskie nalezy co kilka lat ptuka¢ woda pod cisnieniem.

Przed potozeniem hydroizolacji i ocieplenia nalezy dokona¢ sprawdzenia
szczelnosci i jakosci przejs¢ przewodow kanalizacyjnych, wodociggowych, itp.
przez przegrode. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci nalezy zastosowac
odpowiednie uszczelnienie z zastosowaniem srodka plastycznego a nastepnie
wykona¢ uszczelnienie zewnetrzne. Przejscia przejs¢ przewodow przez sciane
powinny by¢ szczelne przy dziataniu wody wywierajgcej cisnienie hydrostatyczne.
Wykopy na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
obsuniecia sie ziemi stosujgc standardowe zabezpieczenia rozpierajgce w oparciu
o PN.

Zabezpieczenia wykopow powinny by¢ wykonane pod scistym nadzorem osoby
uprawnionej.
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ROZDZIAL V
MODERNIZACJA WODNEJ INSTALACJI

GRZEWCZEJ

Spis tresci

1. Opis techniczny

2. Zatgczniki

3. Rysunki Nr rysunku
3.1.Rzut piwnic — inwentaryzacja instalacyjna 4.1
3.2.Rzut parteru — inwentaryzacja instalacyjna 4.2
3.3.Rzut | pietra — inwentaryzacja instalacyjna 4.3
3.4.Rzut Il pietra — inwentaryzacja instalacyjna 4.4
3.5.Rzut garazy — inwentaryzacja instalacyjna 4.5
3.6. Schemat wezta cieplnego — stan istniejacy 4.6
3.7.Rzut piwnic — modernizacja instalacji grzewczej 4.7
3.8. Rzut parteru — modernizacja instalacji grzewczej 4.8
3.9.Rzut | pietra — modernizacja instalacji grzewczej 4.9
3.10. Rzut Il pietra — modernizacja instalacji grzewczej 4.10
3.11. Rzut garazy — modernizacja instalacji grzewczej 4.11
3.12. Schemat wezta cieplnego 4.12
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IV. MODERNIZACJA WODNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ

1. Opis techniczny

1.1.0OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Obiekt zasilany jest z kottowni miejskiej U&R Calor Sp. z .0.0.
Jako medium grzewcze stosowana jest woda o parametrze 95/70°C.

Wezet cieplny
Budynek posiada wezet cieplny bezposredni wyposazony w dwa liczniki ciepta:

— Jeden dla KPP

— Drugi dla stotowki, ktéra wynajmuje cze$¢ jednego skrzydta budynku
Wezel nie posiada automatyki pogodowej oraz regulowanych obiegdw grzewczych.
Moc zamowiona:

- KPP: 0,148MW
— Stotéwka: 0,055MW
tacznie: 0,203MW

Instalacja wewnetrzna c.o.

Instalacja wewnetrzna wykonana jest ze stali i wyposazona jest w wiekszosci w
grzejniki zeliwne oraz czesciowo grzejniki z rur ozebrowanych. Grzejniki nie sg
wyposazone w zawory termostatyczne. Przewody rozprowadzajgce prowadzone sg
pod stropem piwnic

Grzejniki oraz orurowanie sg wyeksploatowane i kwalifikujg sie do wymiany

1.2.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
W zwigzku ze ztym stanem technicznym instalacji projektuje sie wykonanie jej
przebudowy w nastepujgcym zakresie:
— Wykonanie nowego wezta cieplnego, demontaz istniejgcego posredniego
wezta cieplnego
— Wykonanie nowej instalacji grzewczej w budynku administracyjnym oraz
w budynku garazy po uprzednim demontazu istniejgcej instalacji
— Wykonanie nowego podtgczenia garazy do rozdzielaczy w nowym wezle
cieplnym
— Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla obiektéw po termomodernizacji

Bilans cieplny

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano za pomocg programu
obliczeniowego GEBERIT 0ZC wersja 4.01B. Wydruki z obliczen
zapotrzebowania na ciepto przed termomodernizacjg i po termomodernizacji w
zalgcznikach do projektu.
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Zapotrzebowanie na ciepto:

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

- Przed termomodernizacjg: 182 100W
- Po termomodernizacji 101 745W

BUDYNEK GARAZY
- Przed termomodernizacjg: 22 985W
- Po termomodernizacji 11 576W

£t gczna moc cieplna po termomodernizacji: 113 321W

Technologia w_ezia cieplnego
Przewiduje sie demontaz istniejgcego wezta cieplnego, a w to miejsce montaz
nowego wezta cieplnego. Projektowany wezet cieplny bedzie dostarczat wode
grzewcza na instalacje c.o. o parametrach 95/70°C. Wezet bedzie zawierat
nastepujgce elementy:
— Pompy obiegowe instalacji centralnrgo ogrzewania
— Automatykei aparature kontrolno — pomiarowg wezta cieplnego
pozwalajgca na kontrolowanie ilosci zuzytego ciepta dla catego obiektu
(stotéwka, KPP Kiobuck), obiegu (stotdwki) oraz obiektéw (KPP Klobuck)
— Przeponowe naczynie wzbiorcze
— Niezbedng armature odcinajacg wraz z zaworami zwrotnymi i zaworami
bezpieczenstwa

Dobér naczynia wzbiorczego
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999:

Zatozenia:
« Pojemnosé instalacji V= 0,8 m*
* Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu pmax= 4 bar
» Cisnienie statyczne w naczyniu ps; =2 bar
« Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji t,= 95°C
* Przyrost objetosci wody instalacyjnej Av0,0287 I/kg
+ Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. T;=10°C p=1 999,7 kg/m3
llos¢ naczyn n =1

* pojemnosé uzytkowa naczynia Vu:

Vu =V x p1xAv/ n
Vu = 22,95 dm3
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« ciSnienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 2,20 bar

* pojemnosé catkowita naczynia

Poge T l::l.ll =
v, = L'G“*— [dim®]
Prgx — P

V,=63,76 [dm?]

Dobrano naczynie wzbiorcze:
llo§¢ naczyn 1 szt.
Pojemnos¢ naczynia 80 |
Wysokos¢ 570 mm

Srednica 512 mm

Srednica przylacza 25 mm
Cisnienie wstepne 2,20 bar

Ruroci agi i armatura.

Rurociggi w wezle cieplnym wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie

z normg PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie. Rurociggi, ksztattki i kotnierze,
muszg spetnia¢ wymagania normy PN-92/M-34031. Armatura po stronie Armatura
musi byé przystosowana do pracy na ci$nienie 3 bary i temperature 95°C.
Przewody prowadzi¢ na wysokosci minimum 2+2,2m nad posadzka.

Zabezpieczenia antykorozyjne, izolacje termicznej

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociggi wezta cieplnego nalezy oczyscié i
zakonserwowac, a nastepnie zaizolowacé termicznie za pomocg otuliny z pianki
poliuretanowej zabezpieczonej ptaszczem z PVC. Rurociggi zaizolowa¢ zgodnie z
PN-85/B-02421. Grubosci izolacji podano w ponizszej tabel:

DN Grubos¢
Izolacji
t=80°C.

20 20
25 20
32 25
40 25
50 25
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WYTYCZNE BRANZOWE:

a) Wytyczne wod-kan.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zamontowaé zlew jednokomorowy stalowy.
Wode zimng zlewu doprowadzi¢ z istniejgcej instalacji wodociggowe.

Dla odprowadzenia sciekéw z instalacji c.o. i zlewu zamontowany zostanie wpust
podtogowy [1100, podtgczony do kanalizacji sanitarnej.

b) Wytyczne elektryczne
— Woykonac¢ instalacje oswietleniowg wezta cieplnego
— Woykonac¢ instalacje przeciwporazeniowg
— Wykonac¢ instalacje podtaczeniowg silnikdw pomp oraz urzadzen automatyki

c) Wytyczne budowlane.
Projektowany wezet cieplny zlokalizowano w pomieszczeniu istniejgcego wezia
cieplnego po uprzedniej adaptacji budowlanej pomieszczenia.

W pomieszczeniu projektowanego wezta cieplnego nalezy:
— wykonac¢ wpust sciekowy i zlew,

posadzke wytozy¢ ptytkami ceramicznymi,
pomalowac $ciany i sufity 2-krotnie farba emulsyjna,

— w Scianie zewnetrznej wykonaé¢ kanat nawiewny ,Z” o wym. 15x15cm (wylot
30cm nad posadzka)

w wezle c.o. wykonac kratke wyciggowa pod stropem o wym. 10x15cm

Wodng instalacje grzewczg o parametrach 9570°C podzielono na pie¢ obiegéw
grzewczych. W zaleznosci od sposobu i czasu uzytkowania pomieszczen w ciggu
doby projektuje sie nastepujgce obieqgi:

Obieg | — ogrzewanie pomieszczen uzytkowanych catodobowo w
gtdbwnym budynku administracyjnym

Obieg Il — ogrzewanie pomieszczen pracujgcych na jedng zmiane (7.30-
15.30) z ostabieniem w pozostatych godzinach doby

Obieg lll — ogrzewanie pomieszczenh stotdwki (obecnie wynajem wedtug
rezimu pracy ustanowionego przez najemce oraz wyposazony w odrebny
licznik ciepta)

Obieg IV — ogrzewanie budynku garazy

Obieg V - ciepto technologiczne (nagrzewnice)

Kazdy z tych obiegbw bedzie posiadat odrebne wyjscie rurociggami zasilanie i
powr6t na wyjsciu z pomieszczenia wezta cieplnego
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DOBOR URZADZEN
a) Dobor pomp obiegowych:
Dla kazdego obiegu dobrano pompy:
« Pompa dla wezta cieplnego : g=4,11[m*h] , H=30kPa, dobrano pompe
elektroniczna dn25 o wysokosci podnoszenia H=100kPa

« obieg | — g=2,11[m*h] , H=20kPa, dobrano pompe dn32 o wysokosci
podnoszenia H=60kPa

« obieg Il — g=1,03[m%h] , H=18kPa, dobrano pompe dn25 o wysokosci
podnoszenia H=60kPa

« obieg Il — g=0,48[m*h] , H=16kPa, dobrano pompe dn25 o wysokosci

podnoszenia H=30kPa

« obieg IV — =0,50[m*/h] , H=22kPa, dobrano pompe dn25 o wysokosci
podnoszenia H=40kPa

* Obieg V — dla jednej nagrzewnicy wodnej o mocy 5kW i dwoch o mocy
2,5kW dobrano pompe dn25 o wysokosci podnoszenia H=30kPa

b) Dobor zaworow dwudrogowych i tréjdrogowych:

« obieg | — g=2,11[m*h] ,dobrano zawér dwudrogowy dn25, kys=10[m>/h]

« obieg Il - g=1,03[m>h], dobrano zawér dwudrogowy dn15, k,s=4[m3h]

+ obieg IV — g=0,50[m*h] ], dobrano zawér dwudrogowy dn15, kys=1,6[m>h]

e obieg V - dla jednej nagrzewnicy wodnej o mocy 5kW i dwéch o mocy
2,5kW dobrano zawér tréjdrogowy dn15, kys=0,63[m%/h]

Dla obiegu LIl i IV projektuje sie wyposazy¢ w zawér regulacyjny dwudrogowy
sterowany termostatem. Przed i za zaworem regulacyjnym projektuje sie zawory
odcinajgce. Kazdy zawdr regulacyjny powinien mie¢ mozliwos¢é obejscia.
Usytuowanie kazdego termostatu przewidzie¢ w kasetce metalowej zamykanej na
klucz w pomieszczeniu reprezentatywnym dla wydzielonej czesci obiektu.
Sterowanie pomiedzy zaworem regulacyjnym a termostatem — przewodowe.
Przewody sterujgce prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem zakrytych korytkami
natynkowymi.

Pomieszczenia reprezentatywne, w ktorych nalezy umiesci¢ termostaty:

» oObieg | — pomieszczenie nr 112 - Biuro
* obieg Il - pomieszczenie nr 212 - Biuro
» obieg IV —pomieszczenie w Garazu nr 4 — Pomieszczenie pracownika

Charakterystyka termostatow:
— Natynkowy z wyswietlaczem cyfrowym
— Program dzienny lub nocny
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— Zakres regulacji temperatury: od+5°C do +30°C

— Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem

— Zasilanie termostatu i ewentualnie zaworu: 230V/50Hz (nie dopuszcza
sie zasilania wytgcznie bateryjnego)

— Kilka ustawien fabrycznych oraz minimum 5 indywidualnych programoéw
regulacji lub mozliwo$¢ ustawienie minimum 4 cykli temperaturowo —
czasowych dla dni od poniedziatku do pigtku i 2 cykle temperaturowo —
czasowe dla soboty i niedzieli,

— Ekran LCD pokazujacy nastawiong temperature, zmiany temperatury
otoczenia oraz czas

— Powinien posiada¢ mozliwosc¢ regulacji systemu klimatyzacji

Kazdy przewdd powrotny projektuje sie wyposazyé w podwdjne termometry
zanurzeniowe. Przewody zasilania i powrotu wyposazy¢ w podwoOjng armature
odcinajaca

Rozdzielacze zasilania i powrotu przewiduje sie umiesci¢ w dotychczasowym
pomieszczeniu wezta cieplnego. Rozdzielacze wyposazy¢ w 2 manometry, zawor
ze 1zigczkg do weza, rozdzielacz zasilajgcy dodatkowo w 2 termometry
zanurzeniowe. Przewody wodne w obrebie wezta cieplnego wraz z rozdzielaczami
wykonac z rur stalowych ocynkowanych

Projektuje sie zasilanie termostatow i zaworow regulacyjnych w energie elektryczng
z istniejgcej instalacji elektrycznej.

W pomieszczeniach serwerowni nie przyjeto ogrzwania wodnego, a ogrzewanie
klimatyzatorem chtodzgco-grzewczym.

W pomieszczeniach archiwum oprécz ogrzewania wodnego zastosowano
urzgdzenie stabilizujgce stopien wilgotnosci w pomieszczeniu oraz higrometr

Wewn etrzna instalacja grzewcza

Budynki znajdujg sie zgodnie z obowigzujgcg normg PN-82/B-02403 w Il strefie
klimatycznej, dla ktérej obliczeniowa temperatura zewnetrzna wynosi -20°C.

Dla budynku administracyjnego po termomodernizacji zapotrzebowanie ciepta
wynosi: 101 745W

Dla budynku garazy po termomodernizacji zapotrzebowanie ciepta wynosi:

11 576W

Projektuje sie grzejniki aluminiowe w pomieszczeniach garazy z rur ozebrowanych.
Wszystkie grzejniki zainstalowane w budynku nalezy ujednolici¢, jako element
grzejny zastosowa¢ wodne grzejniki aluminiowe bocznozasilane . Moc cieplhg
poszczegodlnych grzejnikbw w pomieszczeniach dobrano na podstawie obliczen
zgodnych Normg 12831:2006. Na powrotach z grzejnikow zamontowac¢ zawory
odcinajgce. Na kazdym pionie zastosowa¢ automatyczne odpowietrzenie
poprzedzone zaworem odcinajgcym.

Przewody wewnetrznej instalacji grzewczej w budynku wykonaé z rur miedzianych.
Jedynie w piwnicach rury rozprowadzajgce nalezy zaizolowac izolacjami z pianki
poliuretanowej PUR o grubosci:
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Srednica Grubo$¢
Izolacji
t=95°C.

15x1,0 20

18x1,0 20

22x1,0 25

28x1,5 25

35x1,5 25

42x1,5 25

54x1,5 25

Na pionach instalacji c.o. zastosowa¢ zawory odpowietrzajgce poprzedzone
zaworem odcinajgcym
Do regulacji instalacji centralnego ogrzewania zastosowac:
— Na rozdzielaczach i pionach w piwnicy zawory podpionowe regulacyjne
— zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicami programowalnymi (zmiana
nastawy wstepnej tylko przy pomocy specjalistycznych urzadzen)
— automatyczne zamykanie doptywu ciepta do grzejnikdw w przypadku nagtego
ochtodzenia pomieszczenia (otwarcie okna)

Sie¢ podziemna tgczgca wezet cieplny

Sie¢ podziemna zasilajgca budynek garazy w ciepto transportowac bedzie ciepto w
ilosci 12kwW

Sie¢ podziemng taczacq budynki wykonaé z rur stalowych preizolowanych o
Srednicy 33,7x2,9 o tgcznej dlugosci L=53m

Wykaz materiatow:

- Grzejniki:
Synbol nel L H G N
szt. m m m szt
500/ 100 15 1,200(0, 577 0,577 |1
500/ 100 14 1,120(0, 577 0,577[3
500/ 100 13 1,040(0,577 0,577[3
500/ 100 12 0, 9600, 577 0,577 (2
500/ 100 11 0,880(0,577 0,577[2
500/ 100 10 0,800(0, 577 0,577[2
500/ 100 9 0,720(0,577 0,577 [1
500/ 100 8 0,640(0,577 0,577 [12
500/ 100 7 0,560(0, 577 0,577[10
500/ 100 6 0, 4800, 577 0,577 (26
500/ 100 5 0, 4000, 577 0,577[33
500/ 100 4 0,320(0,577 0,577 (6
500/ 100 3 0,240(0, 577 0,577[7
GZ- 4 4 1,000 |0, 866 0, 866 |2

w
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&Z- 4 3 0, 750 |0, 866 0,866 |1
&-2 4 1, 0000, 386 0,386 |2
&Z-2 3 0, 7500, 386 0,386|1

Urzadzenia i armatura:

Pompa wezta cieplnego elektroniczna dn25, H=100kPa-2szt
pompa obiegowa dn32, H=60kPa -1szt.
pompa obiegowa dn25, H=60kPa — 1szt.
pompa obiegowa dn25, H=30kPa — 1szt.
pompa obiegowa dn25, H=40kPa -1szt
pompa nagrzewnice dn25, H=30kPa -3szt
zawor dwudrogowy dn25, kys=10[m®h] - 1szt
zawor dwudrogowy dn15, kys=4[m*h] -1szt
zawor dwudrogowy dni5, kys=1,6[m*/h] -2szt
zawor tréjdrogowy dnl5, kys=0,63[m>/h] -1szt
zawor tréjdrogowy dn15, k,s=1,0[m>/h] -1szt
Licznik ciepta Qp=3,5[m3/h], dn32 -1szt
Termostat - 3szt

filtroodmulnik magnetyczny dn40 — 1szt
zawory termostatyczne dnl5 -120szt

zawory powrotne grzejnikowe -120szt
zawory kulowe dn15-dn50 - 43szt

zawory podpionowe dnl5 -31szt

zawory zwrotne dn25- dn40 — 4szt
termometr — 12szt

manometry — 4szt

Orurowanie:
- Dn32-4mb
- Dn32-12mb

15x1,0 - 640mb
18x1,0 - 106mb
22x1,0 — 155mb
28x1,5- 81mb
35x 1,5 - 75mb
42 x1,5 -24mb
54x1,5 - 18mb

Szczeqodlowe zestawienie materiatéw Zostanie ujete

w

projekcie
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2. Zataczniki

Q)’ UzR CALOR

Sp. z 0.0,

"U&R CALOR" Sp. z o.0.

42-580 Wojkowice, ul. G. Morcinka 38
tel. +48 32 769 64 72,

Ldz. DT/ G/ 30/ 11/2012

dotyczy: termomodernizacji budynku Komendy Policji

Wojkowice, 27.11.2012r.

PP-U-H ,,PROFIL”
ul. Dekabrystow 33 /38
42-200 Czestochowa

W odpowiedzi na pisma z dnia 09.11.2012r. | 12.11.2012r. informujemy, ze Komenda

Powiatowa Policji w Ktobucku jest wiascicielem wezta cieplnego w budynku przy ul. Bohateréw

Bitwy pod Mokrg 5 i bedzie ponosita koszty jego modernizagii.

Parametry czynnika grzewczego: temperatura 95/70°C, ci$nienie dyspozycyjne 0,3/0,2 MPa.

Wrasnosc spotki ,U&R CALOR” to przytacze do budynku ( & 65 mm) ktére jest w dobrym stanie

technicznym i nie wymaga przebudowy oraz zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie i dwa

uktady pomiarowe dla potrzeb Komendy i Stotéwki.

Do wiadomosci:

Komenda Powiatowa Policji w Ktobucku
ul. Bohateréw Bitwy pod Mokrg 5
42-100 Kiobuck

]

Z powazaniem

| /
taay Ulgn owski

\

Konto: BOS S.A,
nr: 54 1540 1014 2101 7320 86886 0001

NIP: 629.24.47.247
REGON: 241727362

Kapitat Zaktadowy - 7.405.000,00 zt, Sad Rejonowy Katowice KRS - 0000385849
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ROZDZIAL VI
MODERNIZACJA PRZYt ACZA WODY, PRZYt ACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZY: ACZA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Spis tresci

1. Opis techniczny

2. Zalaczniki

3. Rysunki Nr rys.
3.1.Plan zagospodarowania 51
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V. MODERNIZACJA PRZYt ACZA WODY, PRZYtACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ | PRZYt ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Opis techniczny

1.1.0OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przytgcze wody

Do obiektéw Komendy Powiatowej Policji w Klobucku doprowadzona jest woda
przytaczem o $rednicy 40 mm z wodociggu w ul. Rommla. Przylacze wprowadzone
jest do pomieszczenia pod schodami na poziomie piwnic w zachodnim skrzydle
budynku gtéwnego. Na przylaczu wewnatrz budynku zainstalowany jest wodomierz
oraz gtéwny zawor odcinajacy.

Na trasie przytacza wykonane jest odgatezienie do budynku garazowego.
W miejscu odgatezienia znajduje sie studzienka z wodomierzem dla budynku
garazowego.

W ul. Bohateréow Bitwy pod Mokra, do ktérej przylega teren dzialki Inwestora
przebiega wodociagg @100mm, na ktorym zamontowany jest nadziemny hydrant
p.poz. @80mm obejmujacy swoim zakresem dziatania obiekt Komendy Policiji.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynkéw odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji sanitarnej
@200 przebiegajacej w ul. Bohaterow Bitwy pod Mokra. Istniejg dwa przykanaliki
wyprowadzajgce s$cieki z budynku biurowego Komendy oraz dwa z budynku
garazowego, w ktdérym znajduje sie pomieszczenie sanitarne oraz pomieszczenie
mycia samochoddw. Przykanaliki posiadajg $rednice @ 160mm, natomiast kanat
zbiorczy czesciowo @ 200mm i czedciowo @ 160mm. Jak wynika z mapy
sytuacyjno-wysokosciowej srednice @ 160mm posiada kanat o dlugosci ok. 34,0m
przed wigczeniem w ul. Bohaterow Bitwy pod Mokra.

Przytgcze kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe z terenu Komendy Powiatowej Policji w Kiobucku odprowadzane
sgq do miejskiej kanalizacji deszczowej @250 w ul. Harcerskiej, a dalej do kanatu
@500 w ul. Wyszynhskiego.

1.2.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Przytgcze wody

Istniejgca instalacja wodociggowa wykazuje niedob6r cisnienia, dlatego w oparciu o
warunki wydane przez PWIK w Czestochowie przyjeto wykonanie nowego
przytagcza wodociggowego o zwiekszonej srednicy, wigczonego do istniejgcej sieci
wodociggowej @100 w ul. Bohateréw Bitwy pod Mokra.

Nowe przylgcze przewidziano doprowadzi¢é do pomieszczenia wezta cieplnego
zlokalizowanego w piwnicy zachodniego skrzydta budynku biurowego.

Przylacze wykonac z rur i ksztatltek PE klasy 100 RC SDR 11 o srednicy 63x5,8mm
np. typu Wavin TS.
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Cisnienie dyspozycyjne w sieci wynosi 0,2 MPa i jest niewystarczajgce dla pokrycia
potrzeb obiektu, dlatego konieczne bedzie zastosowanie zestawu pompowego
podnoszenia cisnienia.

Zestaw pompowy ujeto w czesci dotyczgcej wewnetrznej instalacji wody.
Dotychczasowe przytgcze wody pozostawi¢ do zasilania budynku garazowego. Od
studzienki wodomierzowej przy garazach do budynku biurowego istniejgce
przytgcze wylaczy¢ z eksploatacii.

Przyigcze kanalizacji sanitarnej

W przypadku potwierdzenia, ze czes¢ istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej
od strony wigczenia do sieci miejskiej w ul. Bohaterow Bitwy pod Mokrg posiada
Srednice 160mm nalezy odcinek ten wymieni¢ na rury o srednicy 200mm.
Zastosowac rury PVC-U o sciance litej @200x5,9mm.

Ponadto na wniosek Inwestora nalezy wymieni¢ przykanaliki od budynku do
pierwszej studzienki réwniez na rury o srednicy 200mm.

W pozostatym zakresie istniejgce przytacze pozostawi¢ bez zmian.

Przyigcze kanalizacji deszczowej
llos¢ wod odprowadzanych z terenu Komendy Powiatowej Policji w Kilobucku

WYynosi:

Fdachu bud. gt = 824 m? w= 0,95
Fdachu bud. garazowego. = 238 m? w=0,95
Fter.utw. (kostka bruk.) = 3306 m? w= 0,60
Fieleni = 2132 m2 w=0,15

Q =130[(0,0824 x 0,95)+(0,3306 x 0,60)+(0,2132 x 0,15)]

Q=491/s

Istniejace przytacze kanalizacji deszczowej o srednicy 250mm posiada spadek i=
3,5 % oraz i= 6,9%.

Kanat ten przy spadku 3,5% moze maksymalnie przeprowadzi¢ 120 I/s $ciekow, jest
wiec wystarczajgcy do przejecia sciekow odprowadzanych z terenu Komendy.
Przytacze kanalizacji deszczowej od wigczenia do kanatu @500 w ul. Wyszynskiego
do pierwszej studzienki na terenie dziatki Inwestora pozostawia sie bez zmian.
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2. Zataczniki
2.1. Warunki techniczne podigczenia do kanalizacji deszczowej

Klobuck 2012.11.22

IR.7011.3.0002.2012

»PROFIT
Przedsiebiorstwo Projektowo — Uslugowo — Handlowe
INNOWACYJNF SYSTEMY GRZEWCZE
Jézefowski & Oleksik
ul. Dekabrystéw 33 Pawilon 38
42 - 200 Czestochowa

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2012r. (data wplywy do tut Urzedu Misjskiege
14.11.2012r.) dotyczacego wydania warunkéw techniczaych podigczenia do  kanalizacyi
deszczowej terendw Komendy Powiatowe] Policii w Klobucku, zlokalizowang] na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 4350/123, 1115, 1116/2, 4438/46 obreb Klobuck przy ul. Bohaterdw
Bitwy pod Mokrg 5 w Kiobucku, uprzejmie informuje, iz opiniuje pozytywnie przedmiotowe
wigczenie wewnetrzne] sieci kanalizacji deszczowej z terendw Komendy Powiatowe] Policji do
istnieigce] kanalizacji deszczowe).

Podigezanie do kanalizacji deszczowe] moze nastgpi€ po speinieniu ponizszych warunkow:

1/ rury spustowe wyposazyC w czyszezaki oraz syfon,

2/ wigczenie do sieci kanalizacji deszezowe] poprzez istniejaca studnie kanalizacji

deszczowej ziokalizowang w dzialce o numerze ewidencyinym 4350/232 obreb
Klobuck istniejacy siecia wewnetrzng kanalizacji deszczowej inwestora.

Wykonanie podigczenia do kanalizacji deszczowe] moize nastapi¢ po zawarciu
umowy pomiedzy Gming Klobuck, a Wiascicielem terenu, z ktérego beda odprowadzane

scieki deszczowe.

Otr. uig:
@; adresat

2. ala

37



2.2 Warunki techniczne podtgczenia wod.-kan.

Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Okre¢gu Czestochowskiego Spélka Akeyjna w Czestochowie
Wobocinct ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa

Sad Rejonowy w Czestochowie Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
‘Wysoko§¢ kapitalu zakladowego: 99.295.400,00 PLN pokryty w calosci.
CZESTOCHOWSKIE tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl  strona internetowa: http://www.pwik.czest.pl

TTBOK.073-5186/12 Czgstochowa, dn. 23.11.2012r.
TrHeozi2/12

oryginal
»PROFIL” s.c. Przedsighiorstwo Projektowo-Uslugowo-

Handlowe Miroslaw Oleksik , Wieslaw Jozefowski
ul. Dekabrystéw 33 paw. 38 , 42-200 Czestochowa

dotyczy: warunkow technicznych projektowania i realizacji podlaczenia wod- kan do
modernizowanych obiektéw Komendy Powiatowej Policji zlokalizowanych przy
ulicy Bohateréw Bitwy pod Mokra 5§ w Klobucku.
W odpowiedzi na pismo z dn. 13.11.2012 r. w sprawie j.w. informujemy:
WARUNKI OGOLNE
Podtaczenie wod.-kan mozna zrealizowaé¢ do istniejacych sieci znajdujacych sie
WG sovecurnssoinsbsnosmmssmmspan Bohaterow Bitwy pod Mokrg .................
-wodociag %)

-kanat sanitarny &
UWAGI:
-Realizacja projektowanego podiaczenia wod.-kan. bedzie mozliwa po uregulowaniu spraw formalno-prawnych
zwigzanych z jego lokalizacja w terenie.
-Przedmiotowa nieruchomo$¢ posiada podlaczenie wod-kan (akt K-03727) —rozbudowy instalacji wod-kan mozna
dokona¢ z istniejacego podiaczenia (za wodomierzem i studnig kanalizacji sanitarnej) ale pod warunkiem dokonania
analizy hydraulicznej, ktora wykaze iz $rednica istniejacego podiaczenia wodociggowego jest wystarczajaca dla
przewidywanych rozbioréw wody.
-Ciénienie statyczne w sieci wodociggowej wysokosei 0,20 MPa
-Zapewnimy dostawe wody we wnioskowanej ilosci 2,0 I/s oraz odbiér $cickéw 10,5 m’/d.
-Z uwagi na rozdzielczy system kanalizacji na przedmiotowym terenie zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych
do sieci kanalizacji sanitarnej.
-Dokumenty wymagane do realizacji inwestycji w trybie zgloszenia winny by¢ uprzednio uzgodnione przez PWiK
Okregu Czgstochowskiego S.A. w zakresie przyjetych rozwiazan techniczmych.
-Rozpoczecie realizacji robot wymaga zgloszenia ich w PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. Zastrzegamy sobie
wylacznos¢  na wykonanie nawiercen do wodociagéw ulicznych jak i bezposredni nadzor sprawowany nad
wlaczeniem przytacza do kanalu. Pobdr wody oraz zrzut $ciekéw warunkujemy wczesniejszym zgloszeniem
podiaczenia do odbioru technicznego oraz podpisaniem stosownej umowy. Umowa ,,0 dostarczanie wody i
odprowadzanie $ciek6w” zostanie zawarta po dokonaniu odbioréw technicznych odpowiednich przylaczy.
-W przypadku prowadzonej dziatalnosci gospodarczej , w wynikn ktorej nastepuje powstawanie Sciekow
przemystowych Inwestor przed rozpoczeciem dzialalnoéei produkeyjnej zobowiazany jest do podpisania umowy
dodatkowej z PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. na przyjecie sciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej. Jako$é
sciekéw wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych musi odpowiada¢ warunkom dopuszezalnych zanieczyszczen
okre$lonych w zat. nr 1.
-Uéciélenia warunkéw oraz omowienia przyjetych rozwiazan technicznych dokona projektant posiadajacy
odpowiednie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okregu Czestochowskiego S.A.
-Niniejsze warunki tracag waznos¢ po uplywie dwoch lat od daty wydania.

Zak.- 1szt

APi
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ROZDZIAL VII
MODERNIZACJA WEWN ETRZNEJ INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ, PRZECIWPOZAROWE] |
INSTALACJI KANALZIACJI SANITARNEJ ORAZ

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Spis tresci

1. Opis techniczny

2. Zalaczniki

3. Rysunki Nr rys.
3.1.Rzut piwnic — inwentaryzacja instalacyjna 6.1
3.2.Rzut parteru — inwentaryzacja instalacyjna 6.2
3.3.Rzut | pietra — inwentaryzacja instalacyjna 6.3
3.4.Rzut Il pietra — inwentaryzacja instalacyjna 6.4
3.5.Rzut garazy — inwentaryzacja instalacyjna 6.5
3.6. Rzut piwnic — modernizacja instalacji wod.-kan. 6.6
3.7.Rzut parteru — modernizacja instalacji wod.-kan. 6.7
3.8.Rzut | pietra — modernizacja instalacji wod.-kan. 6.8
3.9. Rzut Il pietra — modernizacja instalacji wod.-kan. 6.9

39



VI. MODERNIZACJA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ,
PRZECIWPOZAROWEJ | INSTALACJI KANALZIACJI SANITARNEJ
ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Opis techniczny

1.1.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa

Budynek Komendy wyposazony jest w instalacje wodociggowa.

Zawor gtéwny dla budynku oraz wodomierz zlokalizowane sg w pomieszczeniu pod
schodami w zachodnim skrzydle budynku. Gtéwny przewdd rozprowadzajgcy wode
przebiega w piwnicach budynku pod stropem. Przylgcze wody posiada srednice 40
mm.

Wezly sanitarne zlokalizowane sg na wszystkich kondygnacjach budynku. Piony
prowadzone sg w bruzdach $ciennych.

Budynek wyposazony jest w dwa hydranty wewnetrzne: jeden na parterze, drugi na
| pietrze. Instalacja hydrantowa nie spetnia wymogéw p.pozarowych.

Parter skrzydta zachodniego budynku jest dzierzawiony i uzytkowany jako stotéwka.
W budynku garazowym woda doprowadzona jest do wezla sanitarnego oraz do
pomieszczenia myjni samochodowe;.

Ciepta woda w obiekcie przygotowywana jest w elektrycznych pojemnosciowych i
przeptywowych podgrzewaczach wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku biurowego wyprowadzone sg dwoma ciggami
kanalizacyjnymi utozonymi pod posadzkag piwnic: jedno z czesci wysokiej budynku,
drugie z zachodniego skrzydta.

Z budynku garazowego wyprowadzone sg rowniez dwa przykanaliki: jeden z
pomieszczenia myjni, drugi z wezta sanitarnego.

Wszystkie poziomy odptywowe majg srednice 150mm.

Piony kanalizacyjne prowadzone sg w bruzdach $ciennych w pomieszczeniach
sanitarnych oraz w pomieszczeniach biurowych wyposazonych w umywalki. Piony
zakonczone sg na dachu rurami wywiewnymi.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wewnetrzna kanalizacja deszczowa przejmuje wody opadowe z budynku
biurowego piecioma rurami spustowymi oraz z utwardzonego terenu przylegtego —
dwoma wpustami deszczowymi.

Odwodnienie dachu nad wejsciem gtdwnym do budynku oraz dachu budynku
garazowego odbywa sie powierzchniowo w teren.
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1.2.0PIS STANU PROJEKTOWANEGO

Instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa

Zgodnie z informacjg uzyskang z PWIiK w Czestochowie cisnienie dyspozycyjne w
sieci wodociggowej wynosi 0,2 MPa. Poniewaz nie jest ono wystarczajgce dla
pokrycia potrzeb obiektu przewidziany jest montaz w budynku zestawu pompowego
podnoszenia cisnienia.

Na przytlaczu w budynku, w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy zamontowac
zestaw pomiarowy zawierajgcy wodomierz, zawOr antyskazeniowy oraz zawory
odcinajace.

Nastepnie instalacje wprowadzi¢ do pomieszczenia, w ktorym przewidziano montaz
zestawu pompowego podnoszenia cisnienia. Pomieszczenie wyposazy¢ w drzwi 0
odpornosci ogniowej El 60.

Za zestawem pompowym instalacja rozdzielona bedzie na dwa ciggi. Jeden z nich
zasilat bedzie przybory sanitarne, drugi instalacje hydrantowa.

Istniejacy przewod rozprowadzajacy wode ulegnie likwidaciji.

Instalacja zasilajgca wezly sanitarne

W istniejgce weztach sanitarnych na | i Il pietrze przewiduje sie zainstalowac
dodatkowg umywalke w czesciach przechodnich, w pozostaltym zakresie wezly
sanitarne na pietrach nie wymagajg remontu.

Przebudowie podlega¢ beda pomieszczenia sanitarne w piwnicy i na parterze z
uwagi na koniecznos$¢ dostosowania ich do obowigzujacych wymogéw sanitarnych.
W piwnicy przewiduje sie wydzielenie tazienki damskiej i tazienki meskiej

Na parterze dodatkowo przewiduje sie wykonanie WC dla oséb niepetnosprawnych.
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, zaréwno przebudowywanych jak i
pomieszczen po remoncie nalezy zamontowa¢ nowe podgrzewacze przeptywowe:
przy umywalkach o mocy 5kW, przy natryskach o mocy 11 kW. Bez zmian
pozostawi¢ jedynie istniejgcy podgrzewacz o pojemnosci 80 | w pomieszczeniu nr
138 na parterze.

Projektowang instalacje wody dla rozbioréw sanitarnych wykona¢ z rur PP z
wktadkg aluminiowg szeregu SDR 6 na cisnienie nominalne PN20.

Stotowka zlokalizowana na parterze zachodniego skrzydta budynku wytgczona jest
z zakresu modernizacji obiektu.

Instalacja hydrantowa

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz. obiekt nalezy wyposazy¢ w hydranty
wewnetrzne o srednicy 25mm po dwa na kazdej kondygnacji.

Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych. Projektowane hydranty podigczone
beda do dwdch pionéw hydrantowych.

Dla zapewnienia przeptywu przez instalacje hydrantowg na poziomie Il pietra piony
przediuzy¢ do pomieszczenia sanitarnego podigczajagc do nich urzadzenia
sanitarne.

Instalacje wody w budynku garazowym pozostawia sie bez zmian.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej polega¢ bedzie na:

- wymianie pionéw kanalizacyjnych w pomieszczeniach remontowanych i
podtgczeniu projektowanych przyboréw sanitarnych,

- wykonaniu pionu kanalizacyjnego zakornczonego zaworem napowietrzajgcym
w nowoprojektowanym wezle sanitarnym dla osob niepetnosprawnych i podtgczenie
go do istniejgcego odptywu,

- wymianie przykanalikow zwiekszajac ich srednice na @ 200x5,9mm.

Nalezy zastosowac rury kanalizacyjne PVC-U niskoszumowe.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Przyjeto zachowanie istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie dziatki Inwestora
przejmujgcej wody opadowe:

- z dachu budynku biurowego piecioma rurami spustowymi,

- z odwodnienia istniejgcego terenu utwardzonego poprzez cztery wpusty
deszczowe.

Przewiduje sie wykonanie odwodnienia liniowego jedynie projektowanego terenu
utwardzonego przed budynkiem garazowym przez ACO — DRAIN o diugosci L=23m
oraz placu wewnetrznego za pomocg ACO — DRAIN o diugosci L=12m zgodnie z
rys.s.1

Pozostata czes¢ parkingbw odwodniona jest za pomocqg istniejacych wpustow
deszczowych.

Przewidziano wykonanie nowych rynien ogrzewanych elektrycznie.

Przebudowa¢ nalezy rowniez rury spustowe z dachu eliminujgc istniejgce uskoki
nad terenem.
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ROZDZIAL VIII

« MODERNIZACJA PRZYt ACZA
ELEKTROENERGETYCZNEGO, WEWNETRZNEJ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACJI

ODGROMOWEJ

« MODERNIZACJA | STANDARYZACJA
INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ,
TELEINFORMATYCZNEJ ORAZ RADIOWYCH
SYSTEMOW STACJONARNYCH

Spis tresci

1. Opis techniczny

2. Zatgczniki

3. Rysunki
3.1. Plan sytuacyjny Rys. 7 -1
3.2.Rzut piwnicy-instalacja elektryczna Rys. 7 -2
3.3. Rzut parteru-instalacja elektryczna Rys. 7 -3
3.4.Rzut | pietra-instalacja elektryczna Rys. 7 -4
3.5.Rzut Il pietra-instalacja elektryczna Rys. 7 -5
3.6. Plan instalacji odgromowej Rys. 7 —6
3.7.Plan instalacji ogrzewania rynny Rys. 7--7
3.8. Schemat instalacji oddymiania Rys. 7 -8
3.9. Schemat zasilania Rys. 7 -9
3.10. Schemat rozdzielni T1-T8 Rys. 7 =10

3.11. Schemat instalacji strukturalne;j Rys.7-11
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VIl. MODERNIZACJA PRZYt ACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO,
WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACJI
ODGROMOWEJ

MODERNIZACJA | STANDARYZACJA INFRASTRUKTURY
TELEKOMUNIKACYJNEJ, TELEINFORMATYCZNEJ ORAZ RADIOWY CH
SYSTEMOW STACJONARNYCH

1. Opis techniczny

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Projekt koncepcyjny, obejmuje instalacje oswietleniowg gniazd wtykowych,
strukturalng , odgromowa. ,monitoringu, kontroli dostepu, oswietlenia terenu,
strukturalna ,zasilania ,

1.2. ZALOZENIA.
Projekt opracowano w oparciu o:
- inwentaryzacje stanu istniejgcego
- umowy sprzedazy energii elektrycznej nr.1354/A/2005
- uzgodnien z uzytkownikiem
- projektu architektonicznego
- projektu energetycznego.
-notatki stuzbowej z 16.11.2012

1.3. STAN ISTNIEJACY.

Istniejacy budynek to budynek wybudowany z cegiet. W budynku znajduje sie
instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych 230V, telefoniczna. Budynek zasilany
jest napieciem 400/230V przytgczem kablowym. Na parterze znajduje sie licznik
trojfazowy energii czynnej. W budynku znajduje sie stara instalacja elektryczna,
ktéra ze wzgledu na duze zuzycie nadaje sie do demontazu. Czes¢ budynku
posiada nowg instalacje elektryczng ktérg nalezy pozostawic.. Budynek
wyposazony jest w instalacje odgromowa, ktérg nalezy takze zdemontowaé z uwagi
na duze zuzycie oraz wykonanie ocieplenia budynku . pozostawi¢ nalezy uziomy
dla instalacji radiostacji i pomieszczenia tacznosci. W adaptowanej czesci parteru
po likwidacji aresztu znajduje sie nowo wykonana instalacja. W pomieszczeniach
znajduje sie instalacja strukturalna oraz dedykowana instalacja zasilania
komputeréw. Obwody strukturalne i dedykowane prowadzone sag w listwach
instalacyjnych. Obwody dedykowane 230V doprowadzone sg do rozdzielni
zlokalizowanej w korytarzu obok pomieszczenia tgcznosci. Obwody strukturalne
doprowadzone sg do pomieszczenia ftgcznosci do szafy strukturalnej. W
pomieszczeniu tgcznosci zainstalowane sg klimatyzatory. Obwody oswietleniowe |
gniazd wtykowych doprowadzone sg do rozdzielni nr.4 zlokalizowanej w korytarzu.
Na placu znajduje sie sie¢ oswietlenia terenu. Budynek posiada zasilanie
podstawowe z sieci TAURON oraz agregat pragdotworczy 55 kW
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1.4. ZASILANIE.

Do zasilania obwodéw oswietleniowych i gniazd wtykowych w miejscu istniejgcych
rozdzieln zainstalowaé nowe rozdzielnie. Rozdzielnie zasili¢ z  istniejgce]
rozdzielni gtdbwnej ktdrg nalezy takze wymieni¢ na nowg . W dyzurce zainstalowac
przycisk ktérego obwdd doprowadzi¢ gtdbwnego wytacznika prgdu zlokalizowany
na zewnatrz budynku,. Do przycisku doprowadzi¢ przewdéd HDGs 3x1,5 ktéry
doprowadzony zostanie do gtdwnego wylgcznika pradu umieszczonego na
zewnatrz budynku. Budynek zasilany zasilaniem podstawowym z sieci TAURON
oraz takze z agregatu prgdotworczego umieszczonego w boksie garazowym. Na
zewnatrz budynku znajduje sie przetlacznik przetgczenia zasilania z agregatu
pradotworczego z jednoczesnym wylgczenie zasilania z sieci. Nalezy dodatkowo
wykona¢ wg. warunkéw firmy TAURON zasilanie rezerwowe, SZR zainstalowac¢
na zewnatrz budynku . SZR winien dokonac automatycznego przetgczenia po
zaniku zasilania podstawowego na zasilanie rezerwowe . Zasilanie drugostronne
winno zapewni¢ 30% o0golnej mocy zainstalowanej w obiekcie..Z rozdzielni
gtéwnej poprowadzi¢ zasilanie do rozdzieln przy pomocy nowych przewodow. Z
rozdzielni gtéwnej zasili¢ takze hydrofor przy pomocy przewodu HDGs 5x42
zainstalowany w piwnicy. Z rozdzielni gtébwnej zasilic takze rozdzielnie
wymiennikowi , Sterowanie pracg SZR odbywaé sie bedzie automatycznie z
chwilg zaniku zasilania zasadniczego z sieci TAURON

1.5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA.

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodem YDYp2x1,5%YDYp(20)3,4,5x1,5
jako podtynkowa. Do instalacji zastosowac¢ osprzet podtynkowy, oraz hermetyczny
w pomieszczeniu WC. W korytarzu nad drzwiami ewakuacyjnymi, oraz
wyjsciowymi z budynku zainstalowa¢ oprawy z modutami awaryjnymi 2 godzinnymi.
Do opraw ewakuacyjnych zastosowac¢ piktogramy dobrane np. z katalogu firmy
Holemaster. Oprawy awaryjne zainstalowac takze w pokojach biurowych w miare
potrzeby oraz dyzurce. Na zewnatrz budynku zainstalowaé napis ,POLICJA”. Napis
zainstalowany zostanie przez specjalistyczng firme. Do zasilania napisu na wejsciu
zainstalowac transformator, ktéry zasilic z obwodu oswietleniowego zataczanego
przez czujnik zmierzchowy zainstalowany na zewnatrz budynku, zbocznikowany
wytgcznikiem recznym. Od transformatora do pierwszej litery poprowadzi¢ w Scianie
rurke RB22.Do typowego napisu ,,POLICJA” zastosowac zrodta ledowe. Napis ujety
zostat w projekcie architektonicznym. Wyigczniki instalacyjne umiesci¢ na
wysokosci 1,4m.W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych wytgcznik
umiesci¢ na wysokosci 0,9m. Wytaczniki przy umywalkach obok gniazd wtykowych
umiesci¢ w wspolnej ramce z wytacznikiem lampy przy umywalce. Przy ubikacji dla
niepetnosprawnych umiescic¢ przycisk dzwonkowy a na zewnatrz WC dzwonek.

1.6. _INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH.
Instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogoélnych wykona¢ przewodem
YDYp(20)3x2,5°. Instalacje wykonaé¢ jako podtynkowa z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego, oraz hermetycznego w pomieszczeniach socjalnych. Gniazda
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wtykowe umiesci¢é w pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0,2m i 1,4m w
poblizu umywalek. Z rozdzielni T4 zasili¢ kurtyne powietrzng, ktorej zalgczanie
dokonywane bedzie przy pomocy wylacznika krancowego zamocowanego na
futrynie drzwi wejsciowych. W pomieszczeniach zainstalowa¢ podgrzewacze
przeptywowe zasilane odrebnymi obwodami.

1.7. INSTALACJA GNIAZD 230V ZASILANIA KOMPUTEROW.
Dla potrzeb zasilania urzgdzen komputerowych w pomieszczeniach zainstalowano
gniazda wtykowe zasilane z rozdzielni komputerow zasilanych poprzez urzadzenie
UPS. Gniazda wtykowe umiesci¢ we wspolnej ramce z gniazdami 230V (2 szt.)
0goInymi oraz komputerowymi sieci logicznej. Ramke umiesci¢ na wysokosci 20cm
(dolne gniazdo) od podtogi. Gniazda wtykowe w dyzurce umiesci¢ wraz z gniazdami
230V ogdlnymi, oraz logicznymi w listwie instalacyjnej umieszczonej na $cianie pod
zainstalowanym blatem. W blacie wykona¢ typowe meblowe otwory przez, ktore
przetozyé przewody do komputerow.

1.8. INSTALACJA WENTYLACJI.

W pomieszczeniach socjalnych i WC zainstalowano wentylatory wyciggowe.
Wentylatory zasili¢ z obwodow oswietleniowych wraz z oswietleniem, lub zatagczaé
odrebnym wylgcznikiem, lub czujnikiem ruchu w pomieszczeniach z oknami. W
budynku zainstalowac centrale wentylacyjne oraz nagrzewnice uruchamiane przez
centrale. W pomieszczeniach z sporadycznie uzywanymi wentylatorami
wentylatory uruchamia¢ czujnikami wilgotnosci lub przekaznikami czasowymi.
Wyltgczenia wentylatorow dokonywane bedzie przekaznikami ze zwtoka 3 minut.

1.9. WYMIANA ROZDZIELNI T1-T8,TG.
Istniejgce rozdzielnie z bezpiecznikami topikowymi zainstalowane w Kkorytarzu
wymieni¢ na nowe rozdzielnie z listwami zatrzaskowymi oraz zainstalowa¢ nowe
wyposazenie. W korytarzach istniejgce wneki telefoniczne w ktdrych znajdujg sie
zaciski telefoniczne wymieni¢ istniejgce drzwiczki pozostawiajgc istniejgce zaciski.

1.10. INSTALACJA KLIMATYZATOROW
W  wytypowanych  pomieszczeniach  biurowych  zainstalowaé jednostki
klimatyzacyjne wewnetrzne ktére zasilic z rozdzielh w korytarzach. Jednostki
zewnetrzne zainstalowac¢ na dachu. Pomiedzy jednostkami poprowadzi¢ przewody
elektryczne.

1.11. INSTALACJA PODGRZEWACZY PRZEPLYWOWYCH.
W poblizu umywalek zainstalowa¢ podgrzewacze przeptywowe o mocy 5 kKW. W
rejonie natryskéw zainstalowa¢ podgrzewacze przeptywowe 11 kW,

1.12. INSTALACJA BRAMY WJAZDOWEJ.
Na bramie wjazdowej na plac od strony ulicy zainstalowano brame wjazdowg o
napedzie elektrycznym. Istniejgcg brame wjazdowg nalezy wyposazy¢ w nowy
naped oraz wymienic listwe zebatkowa. W istniejgcy ukiad sterowania bramy nalezy
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wilagczy¢ uktad z centralki dostepu przy pomocy ktérego bedzie mozna oprocz
sterowania z dyzurki uruchomi¢ otwieranie i zamykanie bramy oraz zwalniania
zaczepu elektromagnetycznego furtki.

1.13. OSWIETLENIE TERENU.

Plac komisariatu posiada oswietlenie terenu. W sieci oswietleniowej zdemontowac
istniejgce stupy oraz lampy oswietleniowe. W miejsce istniejacych  stupow
zainstalowa¢ nowe stupy oswietleniowe typu SP firmy Rosa Tychy lub podobne
innego producenta 0 zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego zbudowany z
trzech wzajemnie potgczonych materiatdbw ; stali sztywnej pianki poliuretanowej
oraz tworzywa sztucznego , wysoko$¢ stupa 7,5m z wneka , kolor czarny , powtoka
z tworzywa sztucznego o podwyzszonej odpornoéci termicznej dla wersji 2
wysiegnik typu WTM-15/1U z lampa z zrédtem sodowym 100W. Nad drzwiami
wejsciowymi z placu oraz nad bramg wjazdowg zainstalowaC  projektory
oSwietleniowe. Przy bramie wigczanie os$wietlenia odbywacC sie bedzie przy
pomocy czujnika ruchu.

1.14. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Instalacja pracuje w uktadzie sieci TN-C-S. Jako sposob ochrony przed dotykiem
posrednim zastosowaé szybkie wytgczanie przez wylgczniki ochronne réznicowo
pragdowe. W rozdzielni gtdwnej budynku wykonaé¢ zacisk neutralny N, oraz
ochronny PE. W przwodach zasilajgcych wraz z zytami roboczymi prowadzi¢ zylty
ochronne i neutralne. Zyly ochronne doprowadzi¢ do wszystkich opraw
oswietleniowych, bolcow gniazd wtykowych i innych urzadzehn wymagajgcych
ochrony przed dotykiem posrednim. W pomieszczeniach socjalnych i WC wykonaé
sie¢ potgczen wyrdownawczych, do ktérych poditgczyé wszelkie masy metalowe.
Potaczenia wykonaé przewodem DY(20)4? w tynku. W piwnicy istniejg potaczenia
wyrownawcze do ktorych podtaczy¢ wszelkie rury metalowe wchodzace
pomieszczen i wychodzgce do pomieszczen piwnicy. Do zacisku PE w rozdzielni
gtéwnej odigczy¢ uziom odgromowy.

1.15. INSTALACJA PRZEPIECIOWA.
W rozdzielni gtbwnej zainstalowane zostang ochronniki przepieciowe dla strefy B i
C. Ochronniki dla strefy D zainstalowa¢ w miare potrzeby w listwach instalacyjnych
przy odbiorach. Odgromniki zainstalowano takze w istniejgcej instalacji radiowej i
telefoniczne.

1.16. INSTALACJA STRUKTURALNA.

W pomieszczeniach biurowych oraz dyzurce istnieje instalacja strukturalna ktérej
obwody sprowadzono do szafy strukturalnej w pomieszczeniu tgcznoséci. Instalacja
prowadzona jest w listwach instalacyjnych. W stanowisku obstugi klienta w holu
zainstalowano gniazda wtykowe RJ45 i RJ12. W pomieszczeniu
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CPD istniejgca szafa strukturalna jest w catosci zapetniona. Wobec powyzszego
nalezy zastosowaC¢ nowg szafe instalacji strukturalnej dla nowych gniazd
strukturalnych . Szafa winna mie¢ wymiary 60 x 60 x 200 cm. 42 U. W budynku

zainstalowac¢ dodatkowe gniazda komputerowe podwojne w ilosci 140 szt. Obwody
komputerowe sprowadzi¢ do nowej szafy strukturalnej ktora usytuowac w
serwerowni. Z gniazd poprowadzi¢ obwody do szafy strukturalnej.

Obwody wykona¢ przewodem UTP kat. 6. Przewody prowadzi¢ w istniejgcych i
doprojektowanych listwach instalacyjnych.

1.17. _INSTALACJA ODGROMOWA.

Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem stalowym 8mm mocowanym do dachu
przy pomocy uchwytow odlegtosciowych. Jako zwody poziome wykorzystac
istniejgce obrébki blacharskie pokrycia murkéw. Znaczna czes¢ dachu bedzie w
strefie ochronnej masztu antenowego.
Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym 8mm w rurkach RB22
utozonych w ociepleniu budynku. Przewody odprowadzajgce doprowadzi¢ do
zacisku probierczego umieszczonego na wysokosci 0,5m w puszce PKS.
Uziom wykonaé tasmg stalowg ocynkowang 25x4mm ktérg nalezy wyprowadzi¢
tasmg stalowg ocynkowang do zaciskow probierczych. Uziom otokowy utozy¢ na
gtebokosci  0,6m. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczy¢ 10Q. Do zwodow
poziomych na dachu podiaczy¢ maszt antenowy. Do projektowanej instalacji
potaczy¢ istniejgce uziomy dla masztu antenowego i pomieszczenia tgcznosci. Od
uziomu poprowadzi¢ takze potaczenie do odgromnika przy radiostacjach oraz
rozdzielni gtéwnej.

1.18. INSTALACJA OGRZEWANIA SCHODOW | RYNNY.

Schody wejsciowe do budynku wyposazy¢ w instalacje przeciwoblodzeniowg. Pod
projektowanymi ptytami na schodach utozy¢ przewody grzejne ktore doprowadzic¢
do puszki instalacyjnej i dalej do sterownika w rozdzielni T4. Sterowanie pracq
instalacji odbywac¢ sie bedzie przy pomocy czujnikdw umieszczonych w schodach,
ktérych obwody sprowadzi¢ do puszki i dalej do sterownika w rozdzielni. Instalacje
przeciwoblodzeniowg wykonac¢ takze w rynnie od strony podwérka. W rynnie
okapowej oraz spadowej umiesci¢ przewody grzejne. Przewody w rynnie spadowej
zamocowac do wpuszczonego do rynny fancucha. Instalacje przeciwoblodzeniowg
wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

1.19. _INSTALACJA ODDYMIANIA.
W budynku wykona¢ nalezy instalacje oddymiania ktora obejmuje strefe Kklatki
schodowej. Na parterze zainstalowa¢ drzwi doptywu $Swiezego powietrza
otwierane przez sitownik elektryczny na sygnat z centralki oddymiania. Na
poddaszu zainstalowa¢ klape oddymiania .Na klatce schodowe] na poziomie
parteru zainstalowa¢ przycisk recznego uruchamiania oddymiania. W najwyzszej
czesci klatki schodowej zainstalowa¢ czujke dymowa ktorej obwod sprowadzié do
centralki oddymiania. Centralke oddymiania zasili¢ z rozdzielni TG. Centralka
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oddymiania wyposazona zostanie w akumulator do pracy po wylaczeniu zasilania.
W przypadku sygnatu z czujki dymu na parterze zostang zwolnione elektrozaczepy
drzwi wejsciowych i zaczepy elektromagnetyczne drzwi na poszczegoélnych
kondygnacjach. nastgpi automatyczne otwarcie drzwi wejsciowych i klapy
oddymiajgcej na poddaszu

1.20. _INSTALACJA SYGNALIZACJI WEAMANIA
Projektowany system alarmowy oparty jest na centrali alarmowej firmy SATEL typ.
INTEGRA 64. Sterowanie systemem odbywac sie bedzie z manipulatora kodowego
LCD umieszczonego w dyzurce oraz za pomocg manipulatorow strefowych dla
pozostatych pomieszczen .
Pomieszczenia chronione sg :czujkami pasywnej podczerwieni (EV-125 ARITECH),
czujkami magnetycznymi i barierami podczerwieni (AKTIVA-4)okna w archiwum i
magazyn broni .
Projektowane instalacje do ochrony obiektu nie kolidujg z istniejgcymi instalacjami
I sg ich rozbudowg (modernizacjg) . Do zastosowanych urzgdzen nalezy
przewidzie¢ takze uzupetniajgce elementy instalacji do poprawnej pracy.

1.21. KONTROLA DOSTEPU

System kontroli dostepu zbudowany zostat z urzadzern UNICARD .Sterowniki
systemu (SD660) pracujg z czytnikami (ASR603) . Sterownik przewidziano do
pracy pod nadzorem komputera z oprogramowaniem C/S KD Ilub pracy
samodzielnej z mozliwoscig zczytywania danych poprzez wyprowadzone zigcze
RS/LAN . Czytniki (ASR 603) umiesci¢ przy drzwiach na wys.1,4.  Czujki
magnetyczne na drzwiach inicjujg alarm nieautoryzowanego wejscia . Dodatkowo
mozliwe jest odblokowanie drzwi wejsciowych wew. przyciskiem instalacyjnym z
dyzurki. Projektowane instalacje do ochrony obiektu nie kolidujg z istniejgcymi
instalacjami i sg ich rozbudowg (modernizacjg) . Do zastosowanych urzgadzen
nalezy przewidzie¢ takze uzupetniajgce elementy instalacji do poprawnej pracy.

1.22. TELEWIZJA UZYTKOWA

Wymieni¢ istniejacy rejestrator CCTV na rejestrator hybrydowy z 16 wejsciami
analogowymi + wejscia kamer IP( to rozwigzanie umozliwi w przysziosci
zastosowanie kamer IP o duzej rozdzielczosci .Do obserwacji wewnetrznej obiektu i
wejscia zaprojektowano kamery w obudowach koputowych wandaloodpornych .
Kamere zewnetrzng skierowang na brame wjazdowg tak wyregulowac¢ aby byla
mozliwos¢ zapisu numeru rejestracyjnego pojazdow .  Punkt obserwacyjny
znajdujacy sie w dyzurce sklada sie z monitora , klawiatury do sterowania kamerg
obrotowg i myszkg do zmian obserwowanych kamer . Harmonogram nagrywania
wizji ustali¢ z uzytkownikiem po wykonaniu i sprawdzeniu instalacji. Projektowane
instalacje do ochrony obiektu nie kolidujg z istniejgcymi instalacjami i sg ich
rozbudowg (modernizacjg) . Do zastosowanych urzgdzen nalezy przewidzie¢ takze
uzupetniajgce elementy instalacji do poprawnej pracy.
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1.23. Montaz elementéw

-Obudowe centrali( ptyta gtdwna, akumulator ) zamontowaé pod sufitem obok
obudow ze sterownikami kontroli dostepu i ich zasilaczem .

- moduly rozszerzen w odpowiedniej obudowie zamontowac pod sufitem.

-puszke przytagczeniowg kontroli dostepu umiesci¢ przy obudowach sterownikdw.
-czujki pasywnej podczerwieni montowa¢ na wys.2,4m., manipulatory kodowe w
obudowach metalowych na wys. 1,6m , przyciski i czytniki na wys. 1,4m

—monitor tel. uzytkowej zamontowaé ta aby umozliwic¢ tatwg obserwacje obrazu z
miejsca dyzurnego.

1.24 WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ

Instalacje przewodowg nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

- linie dozorowe ,transmisyjne i wyjsciowe wykonane przewodami YTKSY , FTP,
UTP nalezy ukfada¢ na gtéwnych ciggach w rurach instalacyjnych oraz  w
koncowych obwodach p/t w odlegtosci minimum 20 cm od obwoddw instalacji
elektrycznej 230V.

-linie w/w powinny posiada¢ w miejscu przeznaczonym na zainstalowanie czujek,
manipulatoréw, sygnalizatorow wew. ,czytnikOw , przyciskow i kamer wewnetrznych
zapasy przewodow dtugosci 25cm, w miejscu zainstalowania modutéw rozszerzen
i puszek tgczeniowych dlugos¢ 40 cm a przy kamerach zewnetrznych 1,5m.

- po wykonaniu instalacji przewodowej wykonawca powinien dokonaé pomiarow
rezystancji izolacji

Wykonawca powinien wykonac instalacje zgodnie z instrukcjami poszczegoinych
urzadzen i z obowigzujgcymi normami.

1.25 OBLICZENIA TECHNICZNE.

Obliczenia rezystancji uziomu odgromowego.
P=200Qm (gleba z piasku gliniastego)
Wymiary otoku 40m x 38m

Powierzchnia otoku A=40 x 38=1520m?2

Rezystancja uziomu wyniesie

50



ROZDZIAL [X

MODERNIZACJA PRZEWODOW | INSTALACJI

WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Spis tresci

1. Opis techniczny
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VIl. MODERNIZACJA PRZEWODOW | INSTALACJI WENTYLACJ | |
KLIMATYZACJI

1. Opis techniczny
1.1.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Instalacja wentylacii

Budynek posiada wentylacje grawitacyjng z zasysaniem powietrza poprzez
nieszczelnosci w oknach, wywiew poprzez kratki wentylacyjne i kominy.

W trakcie eksploatacji wymieniano sukcesywnie stare okna drewniane na nowe
szczelne PCV, ponadto czes¢ kratek wentylacyjnych zostala zas$lepiona, co
pogorszyto efekt przewietrzania pomieszczen.

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono brak wentylacji grawitacyjnej pomieszczen
piwnic oraz czesciowy brak wentylacji grawitacyjnej parteru, a czes¢ kratek
wentylacyjnych zainstalowana jest na przewodach kominowych wykorzystywanych
na wyzszych kondygnacjach. W czesci pomieszczen na | i Il pietrze stwierdzono w
trakcie inwentaryzacji poditgczenie kratek wentylacyjnych do tych samych kanatoéw
wentylacyjnych, stwierdzono to dla 10 przewodéw kominowych.

Instalacja klimatyzaciji

Instalacja klimatyzacji wystepuje w pomieszczeniach serwerowni na parterze i sali
konferencyjnej na | pietrze. Jednostki zewnetrzne zamontowane sg obecnie na
Scianie frontowej budynku

1.2.0OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Instalacja wentylacii

a) wentylacja pomieszczen uzytkowych

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono dobry stan wentylacji grawitacyjnej w
pomieszczeniach | i Il pietra. W pomieszczeniach w ktorych stwierdzono
podiaczenie wiecej niz jednej kratki do przewodu kominowego konieczne jest
przetozenie jednej z kratek do najblizszego wolnego przewodu.

Wszystkie pomieszczenia WC projektuje sie wyposazy¢ w wentylatory wyciggowe
min.150m%h wiaczane wytacznikiem $wiatta+ czujnikiem ruchu + zwloka czasowa
wytgczania 3min + cykliczne zatgczanie w okresach diuzszych przerw (przekaznik)
W pomieszczeniach parteru stwierdzono w przewazajgcej czesci brak wentylacji
grawitacyjnej, a w pomieszczeniach piwnic catkowity brak wentylacji. W zwigzku z
powyzszym przyjeto wykonanie na tych kondygnacjach wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta. W pomieszczeniach parteru w ktérych
wystepuje wentylacja grawitacyjna projektuje sie jej likwidacje i wykonanie
wentylacji mechaniczne,;.
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b) wentylacja oddymiajgca

zgodnie z wytycznymi p.poz. budynek zostat podzielony na strefy odciete dla kazdej
kondygnacji drzwiami pozarowymi od gtéwnej klatki schodowej. Dla gtéwnej klatki
schodowej projektuje sie oddymianie w nastepujacy sposob:

- wywiew poprzez klape oddymiajgcg zlokalizowang w stropie najwyzszej
kondygnacji nad klatkg schodowg

Dobor klapy oddymiajace;j:

Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej: Ax=18,50m?

5%rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:

As%=5%*18,50=0,925m"

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania: A¢;=0,925m?

Przyjeto klape oddymiajacg o wymiarach: 1,15x1,45m

Powierzchnia geometryczna dobranej klapy: Ag=1,67m?

- nawiew do klatki schodowej za pomocg drzwi zewnetrznych prowadzacych na
dziedziniec. Uruchamianie elementéw wywiewu i nawiewu nastgpi automatycznie z
pomocg systemu sygnalizacji pozarowej dla obiektu

Wymagana wielkos$¢ otworu dopowierzajgcego:

Ac+30% Ag=1,67+30%*1,67=2,17m?

Wielkos¢ drzwi zewnetrznych:

1,3x2,1m=2,73m*?

Drzwi spetniajg wymagang wielkos¢ niezbedng do zapewnienia dostatecznego
doptywu powietrza do klatki schodowej

Bilans powietrza wentylacyjnego
Bilans ujeto w tabeli nr 1
Tabela 1 — Ukiad wentylacji nawiewno-wywiewnej

WENTYLACJA MECHANICZNA
Nawiew Wywiew
Nr [Pomieszczenie KubaturaIIOSC llos¢  llos¢ llosc
pow. wym. wym. pow.
[m?] 1/h m/h [1/h m°/h
UKLAD WENTYLACJI NR 1,2
PIWNICE
8 |Archiwum 74,8 2 149,6 2 149,6
9 |Magazyn dowodow rzeczowych 51,7 0,5 25,9 0,5 25,9
10 Magazyn dowodow rzeczowych 24,9 0,5 12,5 0,5 12,5
11 |Biblioteka 23,1 1 23,1 1 23,1
12 |Magazyn 23,1 0,5 11,6 0,5 11,6
13 Magazyn 23,1 0,5 11,6 0,5 11,6
14 Magazyn 48,4 0,5 24,2 0,5 24,2
30 |Archiwum 97,9 2 195,8 |2 195,8
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31 |Pomieszczenie techniczne 35,6 1 35,6 |1 35,6
32 |Korytarz 59,0 0,5 29,5 0,5 29,5
33 |[Korytarz 33,7 0,5 16,9 0,5 16,9
PARTER
118Biuro 28,1 1 28,1 |1 28,1
119Biuro 30,8 1 30,8 |1 30,8
120Magazyn 14,6 0,5 7,3 05 7,3
121Biuro 9,7 1 9,7 |1 9,7
122Mag. dowodow biologicznych 6,5 1 6,5 |1 6,5
130Dyzurka 27,5 1 275 1 27,5
131Dyzurka 33,5 1 33,5 1 33,5
132Serwerownia 28,6 1 28,6 (1 28,6
133Serwerownia 29,2 1 29,2 (1 29,2
135Korytarz 100 0,5 50 0,5 50
136Biuro 59,4 1 59,4 |1 59,4
137|Pomieszczenie socjalne 15,9 1 159 1 15,9
138WC 1x50 1x50

30.8 +1x25 > +1x25 >
140Biuro 43,7 1 43,7 1 43,7
142Biuro 25,1 1 25,1 1 25,1
144Biuro 29,4 1 29,4 |1 29,4
145Korytarz 45,9 0,5 23 0,5 23
146Magazyn 107,5 0,5 53,8 (0,5 53,8
t ACZNIE NAWIEW[1112,8WYWIEW|1112,8
UKELAD WENTYLACJI NR 3,4
PIWNIECE
1 |Magazyn 22 0,5 11 0,5 11
2 Magazyn 22,4 0,5 11,2 0,5 11,2
3a |Pom. techniczne 20,7 0,5 10,4 10,5 10,4
4 |Sitownia 46 2 92 2 92
5 |Pom. techniczne 33,4 0,5 16,7 0,5 16,7
6 |Magazyn 70,2 0,5 35,1 0,5 35,1
7 |Magazyn 71,1 0,5 35,6 (0,5 35,6
15 Korytarz 25,0 0,5 12,5 0,5 12,5
21 |Warsztat elektryka 74,8 1 74,8 |1 74,8
22 |Pom sprzataczek 25,1 1 251 1 25,1
23 |Pom pracownika gospodarczego9 1 9 1 9
25 Magazyn 24,0 0,5 12,0 0,5 12,0
28 |Korytarz 47,5 0,5 23,8 0,5 23,8
PARTER
112Biuro 34,8 1 34,8 |1 34,8
114WC 14,3 1x50 50 1x50 50
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115Biuro 31,1 1 31,1 1 31,1
116Biuro 30,0 1 30,0 1 30,0
117WC 30,0 3x50 150 [3x50 150
123Biuro 28,1 1 28,1 |1 28,1
124Biuro 30,5 1 30,5 [1 30,5
125Biuro 28,6 1 28,6 |1 28,6
126Biuro 29,4 1 29,4 |1 29,4
127Biuro 29,4 1 29,4 |1 29,4
128Biuro 15,7 1 15,7 1 15,7
129Poczekalnia+ wiatrotap 1130 Q1 1130 1 113,0
134Korytarz 70,7 0,5 35,4 (0,5 35,4
147WC dla niepetnosprawnych 11,9 1x50 50 1x50 50

t ACZNIE NAWIEW1025 WYWIEW[1025
UKLAD WENTYLACJI NR 5,6

24 tazienka damska 14,8 5 74 5 74
25 |Szatnia damska 24,0 4 96 4 96
26 [Lazienka meska 18,7 5 935 p 93,5
27 |Szatnia meska 73,9 4 295,6 4 295,6
t ACZNIE NAWIEWpB59,1 WYWIEW559,1

Sumarycznailo §¢ powietrza wentylacyjnego
Sumaryczna ilo$é powietrza nawiewanego wynosi L=2697,2m%h
Sumaryczna ilo$é powietrza wywiewanego wynosi L=2697,2m%h
W tym ilos¢ powietrza wentylacyjnego w uktadach:
a) UW1i UW2 — wentylacja nawiewno - wywiewna w pomieszczeniach:
— Piwnice: pomieszczenia nr 8-14 i 30-33
— Parter: pomieszczenia nr 118-122, 130-133, 135-138, 140, 142, 144, 145,
146
llo$é powietrza nawiewanego i wywiewanego mechanicznie L=1112,8mh za
pomocg uktadu nawiewno — wywiewnego z centralg wentylacyjna,
b) UW3i UW4 — wentylacja nawiewno - wywiewna w pomieszczeniach:
— Piwnice: pomieszczenia nr 1-7, 15, 21-23, 25, 28
— Parter: pomieszczenia nr 112, 114-117, 123-129, 134
llo§¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego mechanicznie L=1025mh za
pomocg uktadu nawiewno — wywiewnego z centralg wentylacyjna,
c) UWS5 i UW6 — wentylacja nawiewno - wywiewna w pomieszczeniach nr 24, 25,
26127
llo$é powietrza nawiewanego i wywiewanego mechanicznie L=559,1m%h za
pomocg uktadu nawiewno — wywiewnego z centralg wentylacyjna.

55



Parametry podstawowych urz gdzen wentylacyjnych

Uktad UW1 i UW2

Centrala wentylacyjna

Przewidziano montaz centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem
ciepta o nastepujacych parametrach:

- Srednica podigczeniowa @400

- strumien objetosciowy / sprez dyspozycyjny: 1000-2000m*/h/ 270-130Pa

- sprawno$¢ temperaturowa: 69-56%

Proponuje sie montaz centrali wentylacyjnej firmy PROVENT typ Mistral P 2000,
ktéra przy iloéci powietrza L=1112,8m%h posiada sprawno$é temperaturowg 67% i
sprez dyspozycyjny 260Pa

Nagrzewnica wodna

P=0,34*Q*AT*n

P=0,34*1112,8*(20-(-20))*(1-0,67)=4994W=5kW

Przewidziano nagrzewnice wodng o mocy 5kW, przystosowang do montazu na
kanale @400

Uktad UW3 i UW4

Centrala wentylacyjna

Przewidziano montaz centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem
ciepta o nastepujagcych parametrach:

- Srednica podigczeniowa @315

- strumien objetosciowy / sprez dyspozycyjny: 700-1100m®h/ 370-145Pa

- sprawno$¢ temperaturowa: 69-61%

Proponuje sie montaz centrali wentylacyjnej firmy PROVENT typ Mistral P 1100,
ktéra przy ilosci powietrza L=1041m?%h posiada sprawno$¢ temperaturowg 65% i
sprez dyspozycyjny 150Pa

Nagrzewnica wodna

P=0,34*Q*AT*n

P=0,34*1025*(20-(-20))*(1-0,65)=4879W=5kW

Przewidziano nagrzewnice wodng o mocy 5kW, przystosowang do montazu na
kanale @315

Uktad UWS5 i UW6

Centrala wentylacyjna

Przewidziano montaz centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem
ciepta o nastepujagcych parametrach:

- Srednica podigczeniowa @250

- strumien objetosciowy / sprez dyspozycyjny: 300-600m?h/ 355-70Pa

- sprawnos$¢ temperaturowa: 72-61%
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Proponuje sie montaz centrali wentylacyjnej firmy PROVENT typ Mistral P 600,
ktéra przy ilosci powietrza L=559,1m%h posiada sprawno$é temperaturowa 70% i
sprez dyspozycyjny 150Pa

Nagrzewnica wodna

P=0,34*Q*AT*n

P=0,34*559,1*(24-(-20))*(1-0,70)=2509W=2,5kW

Przewidziano nagrzewnice wodng o mocy 2,5kW, przystosowang do montazu na
kanale @250

Opis zamierzenia projektowego

Projektuje sie dla czesci pomieszczen budynku administracyjnego Komendy
Powiatowej policji w Klobucku zastosowanie wentylacji mechanicznej. Przewidziano
nastepujgce uktady wentylacyjne:

Uklad UW1i UW2 — wentylacja nawiewno - wywiewna w pomieszczeniach:

— Piwnice: pomieszczenia nr 8-14 i 30-33

— Parter: pomieszczenia nr 118-122, 130-133, 135-138, 140, 142, 144, 145,

146

llo$é powietrza nawiewanego i wywiewanego mechanicznie L=1112,8mh za
pomocg uktadu nawiewno — wywiewnego z centralg wentylacyjng. Nawiew i wywiew
bedzie podtgczony bedzie do centrali nawiewno - wywiewnej zainstalowanej w
pomieszczeniu nr 146 (magazyn).

Uklad UW3 i UW4 — wentylacja nawiewno - wywiewna w pomieszczeniach:

— Piwnice: pomieszczenia nr 1-7, 15, 21-23, 25, 28

— Parter: pomieszczenia nr 112, 114-117, 123-129, 134
W pomieszczeniu 134 przewidziano wytworzenie nadcisnienia poprzez zwiekszenie
ilosci powietrza nawiewanego o 10%. Dziatanie to ma na celu zapobieganie
przenikania wyziewow z sgsiednich pomieszczen stotowki
llo§6¢ powietrza nawiewanego L=1030m*h i wywiewanego mechanicznie
L=1025m%h za pomoca uktadu nawiewno — wywiewnego z centralg wentylacyjna.
Nawiew i wywiew bedzie poditgczony bedzie do centrali nawiewno - wywiewnej
zainstalowanej w pomieszczeniu nr 21.

Uklad UW5 i UW6 — wentylacja nawiewno - wywiewna w pomieszczeniach nr 24,
25,2627

llo$é powietrza nawiewanego i wywiewanego mechanicznie L=559,1m%h za
pomocg uktadu nawiewno — wywiewnego z centralg wentylacyjng. Nawiew i wywiew
bedzie podigczony bedzie do centrali nawiewno - wywiewnej zainstalowanej w
pomieszczeniu nr 22.
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Powietrze nawiewane rozprowadzone bedzie kanatami blaszanymi okragtymi
SPIRO umieszczonymi w przestrzeni pod stropem pomieszczen. Powietrze
nawiewane ogrzewane bedzie za pomocg nagrzewnic wodnych zasilanych w ciepto
z wezta cieplnego. Przed centralg wentylacyjna zastosowaé zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

Gdy zachodzi niebezpieczenstwo zamarzniecia wody, w okresie przerw w
eksploatacji wymiennika, nalezy go bezwzglednie oproznic, w przeciwnym wypadku
moze doj$¢ do zamarzniecia i uszkodzenia (rozszczelnienia) wymiennika. W
przypadku montazu nagrzewnicy w systemach wentylacji mechanicznej nalezy
zastosowac¢ szczelne klapy odcinajgce (miedzy centralg a czerpnig oraz miedzy
centralg a wyrzutnig) uniemozliwiajgce niekontrolowany przeptyw powietrza w
kanale przy niepracujacych (wytgczonych) centralach.

Nawiew do poszczegdlnych pomieszczeh bedzie realizowanym poprzez
anemostaty talerzowe. llos¢ powietrza nawiewanego do poszczegdllnych
pomieszczen bedzie wyregulowana na anemostatach poprzez odpowiednig liczbe
obrotow talerza wg dyspozycji w tabeli 1. W pomieszczeniach biurowych przed
anemostatami zainstalowa¢ zawory odcinajgce. Kanaly rozprowadzajgce powietrze
nawiewane bedg izolowane cieplnie matami z wetny mineralnej grubosci 50mm +
ptaszcz ochronny z folii aluminiowej. Kanaly wentylacyjne bedg zamocowane na
wieszakach systemowych. Kanaty zabudowacé ptytg karton-gips.

Wywiew realizowany bedzie za pomocg uktadu kanatéw okragtych SPIRO
prowadzonych pod stropem pomieszczen. Wywiew z poszczegolnych pomieszczen
bedzie realizowanym poprzez anemostaty talerzowe. llo$¢ powietrza wywiewanego
Z poszczegolnych pomieszczeh bedzie wyregulowana na anemostatach poprzez
odpowiednig liczbe obrotow talerza wg dyspozycji w tabeli 1. W pomieszczeniach
biurowych przed anemostatami zainstalowa¢ zawory odcinajgce. Kanaty
wentylacyjne bedg zamocowane na wieszakach systemowych. Kanaty zabudowac

ptytg karton-gips.

Wentylacja sanitariatow

Projektuje sie wykonanie wentylacji ogélnowywiewnej z pomieszczeh sanitariatow
(pomieszczenia nr 24, 26, 113, 117, 138, 147, 217, 317) za pomocg odrebnych
kanatow wentylacyjnych przeznaczonych wylgczenie do wentylacji pomieszczen
sanitariatow. Pomieszczenia te wyposazy¢ w wentylatory wyciggowe o wydajnosci
min.150m%h wiaczane wytacznikiem $wiatta + czujnikiem ruchu + zwloka czasowa.
Jako nawiew przewidziano kratki w drzwiach o wymiarach min. 20x15cm

Wytyczne bran zowe

a) Budowlane

— Wykonac¢ otwory w $cianach na potrzeby przejscia kanatow wentylacyjnych,
- Wykona¢ zabudowe kanatéw wentylacyjnych ptyta karton-gips,

- Wykona¢ wiaz serwisowe dla central wentylacyjnych

b) Elektryczne

— Podiaczy¢ zasilanie elektryczne dla central wentylacyjnych,
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— Podiaczyé zasilanie elektryczne dla wentylatorow wyciggowych w sanitariatach
c) Wytyczne BHP

— Opracowac instrukcje obstugi dla urzadzen wentylacyjnych. Instrukcje umiesci¢
w widocznym miejscu

- Wykona¢ system przeciwporazeniowy przy podigczeniu  urzadzen
wentylacyjnych do zasilania elektrycznego.

Uwagi ko ncowe

Catos¢ wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot”
opracowanym przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,INSTAL” w Warszawie.

Wykaz materiatow

Wentylacja mechaniczna sktadac sie bedzie z:

- trzech central wentylacyjnych

- trzech nagrzewnic wodnych o mocy: 2szt - 5kW, 1szt.-2,5kW

- trzech czerpni sciennych i trzech wyrzutni sciennych

- zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego — 3szt

- szczelnych klap odcinajgcych — 6szt

- uktadu kanatéw SPIRO o srednicach @100-@400 izolowanych cieplnie matami z
wetny mineralnej o tgcznej dlugosci L=370m

- anemostatow talerzowych @100-@160 — 85szt.

- klap odcinajgacych jednoptaszczyznowych @100-@160 — 34szt.

- wentylatoréw wyciggowych indywidualnych o wydajnosci 150m*/h— 10sztuk
Szczegotowe zestawienie materiatldw zostanie ujete w projekcie

Instalacja klimatyzaciji

Projektuje sie wykonanie instalacji klimatyzacji w 8 pomieszczeniach:

- parter: 130. Dyzurka, 131. Dyzurka, 132. Serwerownia, 133. Serwerownia
- | pietro: 223. Biuro, 226. Biuro, 229. Sala konferencyjna

- Il pietro: 323. Biuro, 326. Biuro

Przyjeto system klimatyzacji za pomocg jednostek wewnetrznych zlokalizowanych
w poszczegOllnych pomieszczeniach ktdére potgczone bedg instalacjg kabli
sterujgcych oraz przewoddéw z czynnikiem chiodniczym 2z jednostkami
zewnetrznymi. Jednostki zewnetrzne przewiduje sie zainstalowa¢ na dachu na
odrebnym podescie o konstrukcji stalowej z nogami zakotwionymi do konstrukcji
dachu. Poziom podestu przewiduje sie okoto 0,5 m nad poziomem dachu. Wymiary
podestu przewiduje sie dt.6,0m szer.3,0m. llos¢ jednostek zewnetrznych
zlokalizowanych na podescie — 10szt., ktdre bedg rozstawione w odlegtosci 0,5m
miedzy nimi. Pozostata cze$¢ podestu nie zajeta przez jednostki zewnetrzne bedzie
stanowi¢ rezerwe dla jednostek zewnetrznych przewidzianych do zastosowania w
przysziosci.
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Dla pomieszczen serwerowni i Sali konferencyjnej projektuje sie zastosowanie po 2
klimatyzatory scienne invertorowe chtodzaco - grzewcze o 4kW (np. klimatyzator
Scienny model 410A ). Dla kazdej jednostki wewnetrznej zastosowac indywidualng
jednostke zewnetrzng. Jednostki zewnetrzne zainstalowac na dachu.

Dla pozostatych pomieszczen przyjeto po jednym klimatyzatorze typu Split inwerter
chtodzaco — grzewczy o mocy chiodniczej min.4kW. Jednostki zewnetrzne
zainstalowac¢ na dachu

Sterowanie pracg klimatyzatorow odbywa¢ sie bedzie poprzez sterownik
indywidualny dla kazdego pomieszczenia.

Wykaz materiatow

Klimatyzacja sktadac sie bedzie z:

- klimatyzatorow typu Split inwerter chtodzaco — grzewczy 4,0kW + jednostka
zewnetrzna- 10szt.

- przewodow freonowych okoto 215m

- podestu stalowego 6x3m

Szczegotowe zestawienie materiatldw zostanie ujete w projekcie

Kurtyna powietrzna

Przyjeto zastosowanie kurtyny powietrznej elektrycznej zainstalowanej nad
wejsciem do budynku na wysokosci 2,5m. Projektuje sie zastosowanie nagrzewnicy
0 nastepujacych parametrach:

- moc grzewcza: 13,5kW

- maksymalny wydatek powietrza: 5000m*/h
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ROZDZIAL X
MODERNIZACJA | STANDARYZACJA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYLEGLEGO

Spis tresci

1. Opis techniczny

2. Zatgczniki

3. Rysunki Nr rysunku
3.1. Projekt zagospodarowania terenu 9.1
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IX. MODERNIZACJA | STANDARYZACJA ZAGOSPODAROWANIA T ERENU
PRZYLEGLEGO

1. Opis techniczny
Zakres projektu zagospodarowania terenu obejmuje:

» teren przylegly do komisariatu podzielony jest na :

e o0go6lnodostepny od frontu budynku : miejsca postojowe w tym dla
niepetnosprawnych (nalezy oznakowa¢ symbolami pionowymi i
poziomymi), dojscie do budynku, zielen, miejsce na maszty flagowe i
symbol Policji

* | obszar ograniczonego dostepu wydzielony ogrodzeniem z
parkingami, garazami, Smietnikiem

*  budynek komisariatu z nowymi schodami i dostawionym wejsciem gtownym

* budynek garazy b.z.

* wyburzenie budynku po magazynie paliw (powiekszenie parkingu) i budynku
obok trafo oraz pozostatosci po myjce

* wykonanie nowej wiaty Smietnikowej - systemowej np. Ziegler Lyra (scianki z
blachy perforowanej, dach z blachy trapezowej, na 6 duzych kontenerow
420/450cm) w kolorze RAL 9006/7040 min. 3m od wschodniej granicy

« fragment ogrodzenia przy stotowce do wymiany (+furta) : proponuje sie
ogrodzenie systemowe panelowe, przettaczane 3D z furtkg, ocynkowane +
malowanie proszkowe w kolorze szarym RAL 7040

e podwyzszenie muru naprzeciwko garazy o 1m (remont istniejgcego muru +
nowe przesta metalowe) (j.w.)

* proponuje sie odnowienie catego ogrodzenia w kolorze nawigzujgcym do
remontowanych budynkow RAL 7040 (odnowienie lub wymiana bramy
wjazdowej)

» fragment nowego bruku przy wejsciu gtbwnym

 teren przed garazami do wybrukowanie - powiekszenie liczby miejsc
parkingowych

» zielen do rekultywacji i ewentualnych dosadzen : ozdobnych od frontu (zielen
niska np. jalowce plozace, irga dammera, ognik szkartatny, trzmieliny i
tawuly, zieleh wysoka zimozielona np. tuje, cyprysy, swierki klujgce oraz
lisciasta np. klon kulisty, jesionolistny, sumak octowiec) i izolacyjnych wzdtuz
ogrodzenia (np. jatowiec kolumnowy, tuje) i przy Smietniku (np. jatowiec
kolumnowy, tuje oraz winobluszcz tréjklapowy, powojniki)
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ROZDZIAL XI
INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZ ACZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:

- standaryzacja,

- termomodernizacja,

- hydroizolacja $cian piwnicznych z drenazem

- modernizacja wodnej instalacji grzewczej

- modernizacja przylacza wody, przytacza kanalizacji sanitarnej

- modernizacja wewnetrznej instalacji wodociggowej, przeciwpozarowej i instalacji
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej

- modernizacja przylacza elektroenergetycznego, wewnetrznej instalacji
elektrycznej oraz instalacji odgromowej

- modernizacja i standaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej, teleinformatycznej
oraz radiowych systemow stacjonarnych

- modernizacja przewodow i instalacji wentylacji oraz klimatyzacji

- modernizacja i standaryzacja zagospodarowania terenu przylegtego

obiektow Komendy Powiatowej Policji w Ktobucku przy ul. Bohateréw Bitwy pod
Mokrg 5

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- budynek administracyjny Komendy Powiatowej Policji w Ktobucku
- budynek garazy Komendy Powiatowej Policji w Ktobucku

3. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot:

- wykonywanie robét na wysokosci,

- wykonywanie robét na znacznej gtebokosci.

- koordynacja robét z wszystkimi branzami,

- montaz elementdéw o znacznym ciezarze

- utrzymanie ciggtosci pracy placowki w czasie wykonywania prac.

4. Sposob instruktazu pracownikdw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Kierownik Budowy winien
przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikow (przy realizacji tej inwestyciji)
obejmujgce:

- konieczno$¢ stosowania odziezy ochronnej,

- stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,

- wykonania zabezpieczenh niezbednych do wykonania wykopéw.

- prawidtowego ustawienia rusztowan,

- wykonania prac na wysokosci.

Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce wykonanie robot
w strefach zagrozonych:
- termin rozpoczecia robot nalezy uzgodni¢ z kierownictwem obiektu
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- w celu zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z
wysokosci, nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej,

- prowadzenie robot wysokosciowych zgodnie z wytycznymi BHP,

- roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r.).

Na podstawie rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotycz acej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpiecze istwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi n a
roboty okre slone w 8§ 6 p. 1 ust.b,e kierownik budowy zobowi  gzany jest
do wykonania planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia z uwzgl ednieniem
wymogow okre slonych w rozporz gdzeniu MI z 6.02.2003r. oraz norm
bran zowych.
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