
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 66249-2013 z dnia 2013-04-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi zaprojektowania okablowania strukturalnego 
w budynkach na terenie kompleksu KWP w Katowicach ul. Lompy 19. W zakres usługi wchodzi 
wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy i remontu sieci...
Termin składania ofert: 2013-05-08 

Numer ogłoszenia: 70651 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 66249 - 2013 data 30.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. śląskie, tel. 
032 2002050, fax. 032 2002060.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 
• W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi zaprojektowania okablowania 
strukturalnego w budynkach na terenie kompleksu KWP w Katowicach ul. Lompy 19. W 
zakres usługi wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy i remontu 
sieci okablowania strukturalnego w budynkach Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Katowicach ul. Lompy 19 składającej się z następujących etapów: Etap I - budynek C Etap 
II - budynek A Etap III - budynek Kasyno i Poczta Etap IV - budynek E (wraz z 
inwentaryzacją istniejącej sieci) Etap V - system automatyki budynkowej i system 
integrujący (BMS). Projektant jest zobowiązany do konsultacji z Zamawiającym prac 
projektowych w odniesieniu do istniejących projektów przede wszystkim ogrzewania CO 
oraz wentylacji, które Zamawiający udostępni Projektantowi po podpisaniu umowy. 
Zamawiający dysponuje podkładami budowlanymi dla wszystkich budynków w formacie 
*.pdf oraz dodatkowo w formacie *.dwg dla budynku C. Zamawiający udostępni 
dokumentację projektową obecnej sieci okablowania strukturalnego w formie papierowej 
oraz w miarę posiadanych zasobów w formie elektronicznej (projekty dotychczasowe 
posiadane przez Zamawiającego pokrywają 60% powierzchni budynków będących 
przedmiotem zamówienia). Szczegóły techniczne budynków: Etap I - budynek C 
przebudowa i remont całości okablowania strukturalnego, budynek posiada 8 kondygnacji 
nadziemnych, każda kondygnacja - 7000m3, na każdym piętrze ok. 50 pokoi, na każdym 
piętrze ok. 150 pracowników. Etap II - budynek A przebudowa i remont całości okablowania 
strukturalnego, budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne objęte projektem (parter, IIp, 
IIIp), każda kondygnacja - 3500m3, parter ok. 30 pokoi, 80 pracowników, IIp ok. 20 pokoi, 
50 pracowników, IIIp ok. 40 pokoi, 115 pracowników. Etap III - budynek Kasyno i Poczta 
przebudowa i remont całości okablowania strukturalnego, budynek posiada 2 kondygnacje 
nadziemne objęte projektem (parter, Ip), cały obiekt - 17000m3, parter kasyno ok. 5 
pomieszczeń (3 biurowe, 2 sale konferencyjne), parter poczta ok. 3 pomieszczenia, 12 
pracowników, Ip ok. 18 pokoi, 50 pracowników Etap IV - budynek E przebudowa i remont 
całości okablowania strukturalnego (rozbudowa), budynek posiada 4 kondygnacje 
nadziemne, każda kondygnacja - 7200m3, parter ok. 25 pomieszczeń, 30 pracowników, Ip, 
IIp, IIIp ok. 50 pokoi każde piętro, 80 pracowników każde piętro, jedno pomieszczenie typu 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=66249&rok=2013-04-30


sala konferencyjna. Etap V - system automatyki budynkowej i system integrujący (BMS) 
system ma łączyć elementy automatyki pomiarowej układu CO i układu wentylacji 
(szczegóły tych układów znajdują się w projekcie posiadanym przez Zamawiającego), 
możliwość rozbudowy podczas kolejnych inwestycji o analizę parametrów środowiska, 
parametrów zasilania, ppoż., bezpieczeństwa itp. w budynkach kompleksu KWP w 
Katowicach Lompy 19, możliwość zastosowania kilku stanowisk operatorskich o 
indywidualnych panelach graficznych. Wszystkie budynki objęte przedmiotowym zadaniem 
są połączone ze sobą przewiązkami zawierającymi pomieszczenia biurowe, w których 
należy zaprojektować okablowanie strukturalne (5 przewiązek, każda ok. 15 pomieszczeń, 
30 pracowników). Wymagania techniczne. Etap I - budynek C - kat. 6 U/UTP (klasa E), 
Etap II - budynek A - kat. 6A S/FTP lub SF/FTP (klasa EA) Etap III - budynek Kasyno i 
Poczta - kat. 6 U/UTP (klasa E), Etap IV - budynek E - kat. 6 U/UTP (klasa E), Należy 
zaprojektować jeden PEL (punkt elektryczno-logiczny) dla każdego stanowiska pracy 
składający się z 3xRJ-45 i 2x230V. Indywidualnie należy potraktować pomieszczenia typu 
sekretariat (1-2 takie pomieszczenia na każdym piętrze) oraz pomieszczenia typu sala 
konferencyjna czy pomieszczenia specjalne. Wszystkie punkty dystrybucyjne wchodzące w 
skład poszczególnych etapów należy połączyć siecią szkieletową światłowodową 
jednomodową z pomieszczeniami w bud. E wskazanymi przez Zamawiającego. Należy 
zaprojektować instalację zasilania gwarantowanego we wszystkich punktach 
dystrybucyjnych oraz pomieszczeniach IT wskazanych przez Zamawiającego w topologii 
gwiazdy z Węzła Zasilania Gwarantowanego (WZG) w bud. E oraz klimatyzację i 
wentylację odpowiednią dla pomieszczeń IT. Instalację zasilania dedykowanego należy 
zaprojektować w sposób umożliwiający w przyszłości podłączenie jej do systemu zasilania 
gwarantowanego składającego się z UPS-a oraz zespołu spalinowo-elektrycznego 
(przewidzieć SZR odpowiedniej mocy w rozdzielni głównej umiejscowionej w piwnicy bud. 
B oraz przygotowanie pomieszczeń dla elementów systemu zasilania gwarantowanego). 
Szczegóły założeń projektowych należy konsultować z Inspektorami Nadzoru 
poszczególnych branż oraz Wydziałem Teleinformatyki KWP w Katowicach. Zamawiający 
przewiduje w momencie przebudowy i remontu sieci okablowania strukturalnego likwidację 
szachtów podokiennych (parapetów) we wszystkich pomieszczeniach przedmiotowego 
kompleksu budynków, w miejsce których należy zaprojektować remont powierzchni 
powstałej po likwidacji (ściany, podłoga). W projekcie należy ująć dostosowanie 
pomieszczeń przewidzianych na punkty dystrybucyjne oraz wytypowanych pomieszczeń IT 
i radiokomunikacji do wymagań stawianych lokalizacjom tego typu oraz polityki 
bezpieczeństwa Zamawiającego (m.in. kontrola dostępu, ppoż). Prace projektowe. Prace 
projektowe realizowane w ramach niniejszej umowy będą wykonane w : 5 egz. projekt 
budowlano - wykonawczy dla każdego etapu ( + 1 egz. w wersji elektronicznej: rysunki - 
CAD *.dwg, opis - *.doc, całość - *.pdf), 4 egz. kosztorys inwestorski i przedmiar robót ( + 
1 egz. w wersji elektronicznej: *.ath i *.pdf), 3 egz. specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót ( + 1 egz. w wersji elektronicznej: *.pdf i *.doc), 4 egz. informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( + 1 egz. w wersji elektronicznej: *.pdf i *.doc), 2 egz. 
na płycie CD całości dokumentacji. Pliki wersji elektronicznej *.doc, *.dwg, *.ath mają 
mieć możliwość wprowadzania zmian oraz wydruku. Projektant udziela Zamawiającemu 
gwarancji jakości na wykonaną dokumentację na okres 3 lat (Projektant zobowiązuje się do 
nieodpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie trwania gwarancji) licząc od 
dnia odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej. Z chwilą dokonania płatności 
przechodzą na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do przygotowanej 
dokumentacji, w tym jej elementów składowych, na wszystkich polach eksploatacji 
niezbędnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac. W przypadku 
wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym wskazując jakie części zamówienia zostaną 
przekazane do wykonania podwykonawcom. W przypadku nie złożenia oświadczenia 



Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienia bez udziału podwykonawców. W 
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie 
zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w umowie konsorcjum, zakres 
przedmiotu zamówienia (rzeczowy) jaki będzie realizował każdy z uczestników 
konsorcjum.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi zaprojektowania okablowania 
strukturalnego w budynkach na terenie kompleksu KWP w Katowicach ul. Lompy 19. W 
zakres usługi wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy i remontu 
sieci okablowania strukturalnego w budynkach Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Katowicach ul. Lompy 19 składającej się z następujących etapów: Etap I - budynek C Etap 
II - budynek A Etap III - budynek Kasyno i Poczta Etap IV - budynek E (wraz z 
inwentaryzacją istniejącej sieci) Projektant jest zobowiązany do konsultacji z 
Zamawiającym prac projektowych w odniesieniu do istniejących projektów przede 
wszystkim ogrzewania CO oraz wentylacji, które Zamawiający udostępni Projektantowi po 
podpisaniu umowy. Zamawiający dysponuje podkładami budowlanymi dla wszystkich 
budynków w formacie *.pdf oraz dodatkowo w formacie *.dwg dla budynku C. 
Zamawiający udostępni dokumentację projektową obecnej sieci okablowania strukturalnego 
w formie papierowej oraz w miarę posiadanych zasobów w formie elektronicznej (projekty 
dotychczasowe posiadane przez Zamawiającego pokrywają 60% powierzchni budynków 
będących przedmiotem zamówienia). Szczegóły techniczne budynków: Etap I - budynek C 
przebudowa i remont całości okablowania strukturalnego, budynek posiada 8 kondygnacji 
nadziemnych, każda kondygnacja - 7000m3, na każdym piętrze ok. 50 pokoi, na każdym 
piętrze ok. 150 pracowników. Etap II - budynek A przebudowa i remont całości okablowania 
strukturalnego, budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne objęte projektem (parter, IIp, 
IIIp), każda kondygnacja - 3500m3, parter ok. 30 pokoi, 80 pracowników, IIp ok. 20 pokoi, 
50 pracowników, IIIp ok. 40 pokoi, 115 pracowników. Etap III - budynek Kasyno i Poczta 
przebudowa i remont całości okablowania strukturalnego, budynek posiada 2 kondygnacje 
nadziemne objęte projektem (parter, Ip), cały obiekt - 17000m3, parter kasyno ok. 5 
pomieszczeń (3 biurowe, 2 sale konferencyjne), parter poczta ok. 3 pomieszczenia, 12 
pracowników, Ip ok. 18 pokoi, 50 pracowników Etap IV - budynek E przebudowa i remont 
całości okablowania strukturalnego (rozbudowa), budynek posiada 4 kondygnacje 
nadziemne, każda kondygnacja - 7200m3, parter ok. 25 pomieszczeń, 30 pracowników, Ip, 
IIp, IIIp ok. 50 pokoi każde piętro, 80 pracowników każde piętro, jedno pomieszczenie typu 
sala konferencyjna. Wszystkie budynki objęte przedmiotowym zadaniem są połączone ze 
sobą przewiązkami zawierającymi pomieszczenia biurowe, w których należy zaprojektować 
okablowanie strukturalne (5 przewiązek, każda ok. 15 pomieszczeń, 30 pracowników). 
Wymagania techniczne. Etap I - budynek C - kat. 6 U/UTP (klasa E), Etap II - budynek A - 
kat. 6A S/FTP lub SF/FTP (klasa EA) Etap III - budynek Kasyno i Poczta - kat. 6 U/UTP 
(klasa E), Etap IV - budynek E - kat. 6 U/UTP (klasa E), Należy zaprojektować jeden PEL 
(punkt elektryczno-logiczny) dla każdego stanowiska pracy składający się z 3xRJ-45 i 
2x230V. Indywidualnie należy potraktować pomieszczenia typu sekretariat (1-2 takie 
pomieszczenia na każdym piętrze) oraz pomieszczenia typu sala konferencyjna czy 
pomieszczenia specjalne. Wszystkie punkty dystrybucyjne wchodzące w skład 
poszczególnych etapów należy połączyć siecią szkieletową światłowodową jednomodową z 
pomieszczeniami w bud. E wskazanymi przez Zamawiającego. Należy zaprojektować 
instalację zasilania gwarantowanego we wszystkich punktach dystrybucyjnych oraz 
pomieszczeniach IT wskazanych przez Zamawiającego w topologii gwiazdy z Węzła 
Zasilania Gwarantowanego (WZG) w bud. E oraz klimatyzację i wentylację odpowiednią 
dla pomieszczeń IT. Instalację zasilania dedykowanego należy zaprojektować w sposób 
umożliwiający w przyszłości podłączenie jej do systemu zasilania gwarantowanego 
składającego się z UPS-a oraz zespołu spalinowo-elektrycznego (przewidzieć SZR 



odpowiedniej mocy w rozdzielni głównej umiejscowionej w piwnicy bud. B oraz 
przygotowanie pomieszczeń dla elementów systemu zasilania gwarantowanego). Szczegóły 
założeń projektowych należy konsultować z Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż 
oraz Wydziałem Teleinformatyki KWP w Katowicach. Zamawiający przewiduje w 
momencie przebudowy i remontu sieci okablowania strukturalnego likwidację szachtów 
podokiennych (parapetów) we wszystkich pomieszczeniach przedmiotowego kompleksu 
budynków, w miejsce których należy zaprojektować remont powierzchni powstałej po 
likwidacji (ściany, podłoga). W projekcie należy ująć dostosowanie pomieszczeń 
przewidzianych na punkty dystrybucyjne oraz wytypowanych pomieszczeń IT i 
radiokomunikacji do wymagań stawianych lokalizacjom tego typu oraz polityki 
bezpieczeństwa Zamawiającego (m.in. kontrola dostępu, ppoż). Prace projektowe. Prace 
projektowe realizowane w ramach niniejszej umowy będą wykonane w : 5 egz. projekt 
budowlano - wykonawczy dla każdego etapu ( + 1 egz. w wersji elektronicznej: rysunki - 
CAD *.dwg, opis - *.doc, całość - *.pdf), 4 egz. kosztorys inwestorski i przedmiar robót ( + 
1 egz. w wersji elektronicznej: *.ath i *.pdf), 3 egz. specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót ( + 1 egz. w wersji elektronicznej: *.pdf i *.doc), 4 egz. informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( + 1 egz. w wersji elektronicznej: *.pdf i *.doc), 2 egz. 
na płycie CD całości dokumentacji. Pliki wersji elektronicznej *.doc, *.dwg, *.ath mają 
mieć możliwość wprowadzania zmian oraz wydruku. Projektant udziela Zamawiającemu 
gwarancji jakości na wykonaną dokumentację na okres 3 lat (Projektant zobowiązuje się do 
nieodpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie trwania gwarancji) licząc od 
dnia odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej. Z chwilą dokonania płatności 
przechodzą na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do przygotowanej 
dokumentacji, w tym jej elementów składowych, na wszystkich polach eksploatacji 
niezbędnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac. W przypadku 
wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym wskazując jakie części zamówienia zostaną 
przekazane do wykonania podwykonawcom. W przypadku nie złożenia oświadczenia 
Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienia bez udziału podwykonawców. W 
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie 
zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w umowie konsorcjum, zakres 
przedmiotu zamówienia (rzeczowy) jaki będzie realizował każdy z uczestników 
konsorcjum.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2). 
• W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Okres w miesiącach: 4. 
• W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN 

WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 10.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Zamówień Publicznych KWP w 
Katowicach przy ul. J.Lompy 19 blok C, piętro VII, pokój 735. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 16.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Zamówień Publicznych 
KWP w Katowicach przy ul. J.Lompy 19 blok C, piętro VII, pokój 735. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16). 
• W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 

projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający określa następujące terminy 
realizacji zamówienia: Etap I - budynek C - 6 tygodni od daty zawarcia umowy Etap II - 
budynek A - 12 tygodni od daty zawarcia umowy Etap III - budynek Kasyno i Poczta - 12 



tygodni od daty zawarcia umowy Etap IV - budynek E (wraz z inwentaryzacją istniejącej 
sieci) - 12 tygodni od daty zawarcia umowy Etap V - system automatyki budynkowej i 
system integrujący (BMS) - 16 tygodni od daty zawarcia umowy Uwaga: Jeżeli jakikolwiek 
etap będzie wymagał uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wydłuża się jego termin 
realizacji o czas niezbędny na uzyskanie pozwolenia maksymalnie 65 dni licząc od daty 
złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 

• W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający określa następujące terminy 
realizacji zamówienia: Etap I - budynek C - 6 tygodni od daty zawarcia umowy Etap II - 
budynek A - 12 tygodni od daty zawarcia umowy Etap III - budynek Kasyno i Poczta - 12 
tygodni od daty zawarcia umowy Etap IV - budynek E (wraz z inwentaryzacją istniejącej 
sieci) - 12 tygodni od daty zawarcia umowy Uwaga: Jeżeli jakikolwiek etap będzie wymagał 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wydłuża się jego termin realizacji o czas 
niezbędny na uzyskanie pozwolenia maksymalnie 65 dni licząc od daty złożenia wniosku o 
wydanie pozwolenia na budowę. 

II.2) Tekst, który należy dodać:

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: -. 
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: -. 


