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Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
bran Ŝa  b u d o w l a n a 

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ST.00.003    WYBURZENIA 1 9

1.1     Rozbiórki 1 3
1.2     Wywóz odpadów 4 9
2 ST.07.00    ŚCIANY I ŚCIANKI 10 25
3 ST.00.006    STROP PODDASZA 26 33
4 MODERNIZACJA DACHU 34 87

4.1     ST.00.003    Rozbiórki 34 44
4.2     ST.00.006    Konstrukcje Ŝelbetowe i murowe 45 68
4.3     ST.018.000    Konstrukcja drewniana 69 78
4.4     ST.020.000    Pokrycie dachowe 79 87
5 ST.07.000    DOBUDÓWKA 88 115
6 ST.07.000    NADBUDOWA WEJŚCIA ISTN. 116 149
7 ST.07.000    NOWE WEJŚCIE 150 189
8 ST.014.000    MALOWANIE I OKŁ. ŚCIAN 190 197
9 ST.010.000    SUFITY PODWIESZ.  MALOWANIA 198 208

10 ST.017.000    POSADZKI 209 228
10.1     Roboty przygotowacze 209 221
10.2     Wykończenie posadzek 222 228
11 ST.015.000    SCHODY WEWNĘTRZNE 229 235
12 ST.012.000    STOLARKA, WYPOSAś. SPEC. 236 257
13 ST.016.000    KOJCE DLA PSÓW 258 305
14 ST.07.000    OGRODZENIA 306 342
15 ST.016.000    PODJAZD SAMOCHODOWY 343 351
16 ST.016.000    ZADASZENIA NAD WEJŚC. 352 355
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Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
bran Ŝa  b u d o w l a n a 

PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ST.00.003    WYBURZENIA

1.1     Rozbiórki
1

d.1.1
KNR-W 4-01 0438-04 Rozebranie ścianek działowych drewnianych m2

I PIĘTRO 2,5*(2,57*2+2,89+2,84+3,27+2,7+2,95+3,55+2,85+2,87+2,93+2,98+4,55+
4,58+3,65*8)

m2 183,250

RAZEM 183,250
2

d.1.1
KNR-W 4-01 0331-02 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-

towo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
m2

PIWNICA 1,95*(1,0*2,0)+0,9*2,0-0,6*1,95+0,9*2,0-0,6*1,95+1,12*1,95+2,71*2,99+1,07*
2,71+(0,9*2,0-0,8*2,0)*2+2,59*4,46+(0,9*2,0-0,8*2,0)+2,41*(2,71+1,66)

m2 41,030

PARTER 3,09*(1,24*2,74+1,04+0,64+1,46+4,11+2,24+3,14+2,61+1,44+4,02+1,24)+
2,62*4,48

m2 90,031

I PIĘTRO 3,21*(5,47-0,41)+3,21*4,97+0,9*2,0+2,65*4,61+0,9*2,0 m2 48,013
II PIĘTRO 2,5*(2,6+1,2*2+4,4) m2 23,500

RAZEM 202,574
3

d.1.1
KNR-W 4-01 0331-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie

cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
m3

PIWNICA 0,5*(1,1*2,05-0,9*1,63)+0,7*1,2*1,95+0,32*0,9*2,05+0,41*(0,9*2,0-0,8*2,0)+
0,41*(0,9*2,0-0,8*2,0)+0,42*0,9*2,0+0,29*0,7*2,41+0,29*(0,9*2,0-0,8*2,0)*2+
0,38*1,15*1,0+0,38*(1,0*2,0-0,9*2,0)+0,38*(0,9*2,0-0,8*2,0)+0,38*2,0*0,2+
0,7*1,95*1,0+0,38*0,9*2,0+0,25*0,9*2,0+0,41*(0,25*1,35+0,3*2,0)+0,25*0,2*
2,0+0,22*(0,9*2,0-0,8*2,0)

m3 7,916

PARTER 0,45*1,22*2,2+0,32*1,6*2,2+0,3*1,5*2,2+0,43*1,29*2,2+0,39*2,2*1,15+0,42*
0,2*2,0+0,25*3,09*(4,34+4,51-0,37-0,53)+0,45*0,9*2,0+0,39*1,1*0,5+0,45*
1,0*2,0+0,38*(1,0*2,0-0,8*2,0)+0,31*0,9*2,0+0,31*(1,0*2,0-0,8*2,0)+0,42*
1,32*1,0+0,43*0,9*2,0+0,3*2,0*0,3+0,29*0,9*2,0+0,18*(0,7*2,2+0,2*2,0*6+
0,9*2,0+2,09*2,71)+0,26*0,9*2,0+0,3*(0,9*2,0-0,7*2,0)*2+0,7*0,9*2,0+2,15*
0,17*(2,15+3,68)+0,17*0,9*2,0+0,17*(0,9*2,0-0,8*2,0)*4+0,3*(0,9*2,0-0,8*2,0)

m3 23,283

I PIĘTRO 0,29*(0,9*2,0+(3,19-0,33)*3,21)+0,27*0,9*2,0+0,2*2,65+0,22*0,9*2,0+0,22*
2,61*(1,25-0,8)+0,18*(2,65*1,0+(0,9*2,0-0,8*2,0)*4)+0,18*0,9*2,0+0,67*(0,9*
2,0-0,8*2,0)

m3 5,934

II PIĘTRO 0,32*2,4*(0,8+0,3) m3 0,845
RAZEM 37,978

1.2     Wywóz odpadów
4

d.1.2
KNR 4-01 0108-17 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-

cji ceglanych na odległość do 1 km
m3

#p1*0,1+#p2*0,15+#p3+#p34*0,02+#p43+#p44+#p58+#p88+#p151+#p154+#
p155+#p158+#p190*0,03+#p209*0,005+#p210*0,03+#p211*0,03+#p213*
0,02+#p214*0,05+#p230*0,03+#p242*0,05+#p243*0,05+#p244*0,05+#p245*
0,05+#p246*0,05+#p247*0,05+#p248*0,05+#p258*0,05+#p312+#p320+#p344

m3 227,723

<minus gruz do zasypki składu węgla> -#p25 m3 -120,000
RAZEM 107,723

5
d.1.2

KNR 4-01 0108-20 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji - za dalszych 5 km
Krotność = 5

m3

#p4 m3 107,723
RAZEM 107,723

6
d.1.2

KNZ Opłata za utylizację gruzu m3

#p4 m3 107,723
RAZEM 107,723

7
d.1.2

KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie odpadów papy samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m3

#p42*0,01+#p116*0,01 m3 1,780
RAZEM 1,780

8
d.1.2

KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie odpadów papy samochodami samowyładowczymi - za dalszych
5 km
Krotność = 5

m3

#p7 m3 1,780
RAZEM 1,780

9
d.1.2

KNZ Opłata za utylizację papy t

#p8*2,2 t 3,916
RAZEM 3,916

2 ST.07.00    ŚCIANY I ŚCIANKI
10
d.2

KNR-W 4-01 0304-01 Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej cegłami

m3

PIWNICA 0,38*1,0*1,24+0,38*0,9*1,98+0,38*2,14*1,76 m3 2,580
PARTER 0,38*0,8*2,0*6 m3 3,648

RAZEM 6,228
11
d.2

NNRNKB 202 0195-01 Ścianki działowe o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" m2

PIWNICA 4,13*1,95+2,99*2,71+1,42*2,1+2,71*(3,32+1,23)+2,59*(4,61+6,1+1,32+5,3+
1,05*+2+1,0*2)

m2 86,973

PARTER 3,09*(2,65+1,7+1,4+3,66+3,5+3,4+1,17+4,3*2+2,42+1,34+1,62+2,05*2)+2,45*
0,97+1,1*2,1*2+0,8*2,0+0,8*2,0*3+2,62*(3,65+3,06+1,35+1,59+2,68+4,48+
4,54+1,04+1,51+1,1+3,68+2,18)

m2 204,130

I PIĘTRO 3,21*(1,58+2,29+2,09+4,06+2,03*2+5,47+1,76+2,52)+2,65*(3,58+1,38*2+
1,39*2+1,95+1,5)

m2 109,805

RAZEM 400,908
12
d.2

NNRNKB 202 0194-01 Ściany gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" m2

PIWNICA 0,8*2,0+4,13*1,95 m2 9,654
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Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
bran Ŝa  b u d o w l a n a 

PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PARTER 3,09*(2,08+2,22) m2 13,287
I PIĘTRO 0,8*2,0*2 m2 3,200

RAZEM 26,141
13
d.2

KNR-W 4-01 0716-02 Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na zamurowaniach m2

ściany grube 2*1,0*1,24+2*0,9*1,98+2*2,14*1,76 m2 13,577
 2*0,8*2,0*6 m2 19,200
ściany 25 #p12*2 m2 52,282
ściany 11,5 #p11*2 m2 801,816

RAZEM 886,875
14
d.2

KNNR 2 1702-01 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo

m2

segm. C 2,6*(2,57+4,55+0,64+3,88+2,87+2,82+3,59+3,64+2,7+2,75+2,78+2,8+2,82+
2,8+3,63+3,61+3,48+2,52)

m2 141,570

poddasze 2,6*(4,33+2,33+4,79+4,59+5,25+4,68+4,68+5,18+5,95+2,18+5,21+0,47+
0,36+3,68*2+2,45*2+2,02*2+1,35+1,95)

m2 180,960

RAZEM 322,530
15
d.2

KNNR 2 1702-03 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo

m2

poddasze 0,8*(3,39+4,79+2,33+4,33+4,68+2,4+5,25+5,3+2,45+2,02+0,9+3,79+0,5+5,2+
1,85)

m2 39,344

RAZEM 39,344
16
d.2

KNNR 7 0502-01
analiza indywidualna

Dodatkowe przymocowanie blach trapezowych T22 m2

#p14*2+#p15 m2 684,404
RAZEM 684,404

17
d.2

KNR 4-01 0346-03 Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

N-1 1*2 gniazd. 2
N-2 2*2 gniazd. 4
N-3 1*2 gniazd. 2
N-4 1*2 gniazd. 2
N-5 1*2 gniazd. 2
N-6 1*2 gniazd. 2
N-7 1*2 gniazd. 2
N-8 1*2 gniazd. 2
N-9 4*2 gniazd. 8
N-10 1*2 gniazd. 2
N-11 1*2 gniazd. 2

RAZEM 30
18
d.2

KNR-W 4-01 0206-02 Poduszki betonowe pod belki stalowe szt.

#p17 szt. 30
RAZEM 30

19
d.2

KNR 4-01 0313-02 Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla
belek

m3

N-1 0,25*0,25*2,1 m3 0,131
N-2 2*0,38*0,25*1,82 m3 0,346
N-3 0,25*0,41*1,62 m3 0,166
N-4 0,25*0,41*1,7 m3 0,174
N-5 0,25*0,25*2,0 m3 0,125
N-6 0,25*0,41*1,79 m3 0,183
N-7 0,25*0,41*1,72 m3 0,176
N-8 0,25*0,25*1,52 m3 0,095
N-9 4*0,25*0,41*1,52 m3 0,623
N-10 0,25*0,64*1,52 m3 0,243
N-11 0,25*0,25*4,65 m3 0,291

RAZEM 2,553
20
d.2

KNR 4-01 0313-04 Osadzenie belek nadproŜowych IPE 140 i IPE 200 m

N-1 2*2,1 m 4,200
N-2 2*2*1,82 m 7,280
N-3 2*1,62 m 3,240
N-4 2*1,7 m 3,400
N-5 2*2,0 m 4,000
N-6 2*1,79 m 3,580
N-7 2*1,72 m 3,440
N-8 2*1,52 m 3,040
N-9 4*2*1,52 m 12,160
N-10 2*1,52 m 3,040
N-11 2*4,65 m 9,300

RAZEM 56,680
21
d.2

KNNR 7 0208-06 Wykonanie na budowie i osadzenie naroŜników wzmacniających ściany t

W-1 130,7*0,001 0,131
W-2 73,8*0,001 0,074
W-3 175,6*0,001 0,176

A  (obliczenia pomocnicze) =========
0,381

#p21A*1,02*1,018 t 0,396
RAZEM 0,396

22
d.2

Dostawa konstrukcji stalowej nadproŜy t

N-1 68,4 68,400
N-2 119,4 119,400
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Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
bran Ŝa  b u d o w l a n a 

PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
N-3 43,9 43,900
N-4 55,9 55,900
N-5 65,2 65,200
N-6 58,7 58,700
N-7 56,5 56,500
N-8 40,7 40,700
N-9 165,2 165,200
N-10 42,8 42,800
N-11 212,4 212,400

A  (obliczenia pomocnicze) =========
929,100

#p22A*1,02*1,018*0,001 t 0,965
RAZEM 0,965

23
d.2

KNNR 3 0603-04 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na nadproŜach  z osiatkowaniem m2

N-1 (0,25*2+0,25)*2,1 m2 1,575
N-2 2*(0,38+2*0,25)*1,82 m2 3,203
N-3 (0,25*2+0,41)*1,62 m2 1,474
N-4 (0,25*2+0,41)*1,7 m2 1,547
N-5 (0,25*2+0,25)*2,0 m2 1,500
N-6 (0,25*2+0,41)*1,79 m2 1,629
N-7 (0,25*2+0,41)*1,72 m2 1,565
N-8 (0,25*2+0,25)*1,52 m2 1,140
N-9 4*(0,25*2+0,41)*1,52 m2 5,533
N-10 (0,25*2+0,64)*1,52 m2 1,733
N-11 (0,25*2+0,25)*4,65 m2 3,488

<wzmocn. filarów> (0,45+0,67+0,35+0,45+0,23+4,2)*2,0+(0,29*2+0,27*2)*
2,0+(0,42*2+0,50*2)*2,0

m2 18,620

RAZEM 43,007
24
d.2

KNR 4-01 0212-03 Rozbiórka stropu nad b. składem paliwa gr 20 cm m3

0,2*6,0*10,0 m3 12,000
RAZEM 12,000

25
d.2

KNR-W 2-02 1102-03 Zasypanie pomieszczenia gruzem z zaprawą cementową m3

2,0*6,0*10,0 m3 120,000
RAZEM 120,000

3 ST.00.006    STROP PODDASZA
26
d.3

KNR-W 4-01 0412-01
analiza indywidualna

MontaŜ drewnianych belek stropowych (nakłady R są róŜnicą między wymianą
a rozbiórką)

m

poz. 1 - 16 7,35*2+7,55*2+3,6*2+3,2+6,8+6,4*6+28,0+7,0*2+6,5*2+4,0*7+2,5*3+4,8*7+
3,8*2+5,8*2+3,1*2+2,0

m 236,900

RAZEM 236,900
27
d.3

KNR-W 4-01 0201-05 Deskowanie poduszek betonowych pod belki stropowe m2

0,05*0,25*4*(8+6*3+2*3+2*2+2*2+5+5*2+2*3+7*3) m2 4,100
RAZEM 4,100

28
d.3

KNR-W 4-01 0203-07 Betonowanie poduszek betonowych pod belki stropowe betonem B-25 m3

0,05*0,25*0,25*(8+6*3+2*3+2*2+2*2+5+5*2+2*3+7*3) m3 0,256
RAZEM 0,256

29
d.3

KNR-W 4-01 0631-01 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

poz. 1 - 16 (7,35*2+7,55*2+3,6*2+3,2+6,8+6,4*6+28,0+7,0*2+6,5*2+4,0*7+2,5*3+4,8*7+
3,8*2+5,8*2+3,1*2+2,0)*(0,18*2+0,24*2)

m2 198,996

RAZEM 198,996
30
d.3

NNRNKB 202 0537-01
analogia

MontaŜ blachy trapezpwej TR 40/183 m2

2230<kg>/9,08<kg/m2> m2 245,595
RAZEM 245,595

31
d.3

KNNR 2 0110-05 Betonowanie płyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym
z transportem betonu pompą; beton B-25

m3

#p30*0,06 m3 14,736
RAZEM 14,736

32
d.3

KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t

286,8*0,001 t 0,287
RAZEM 0,287

33
d.3

KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t

975,1*0,001 t 0,975
RAZEM 0,975

4 MODERNIZACJA DACHU
4.1     ST.00.003    Rozbiórki
34

d.4.1
KNR-W 4-01 0509-02 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

1,42<wsp. na pochylenie>*[(8,3+4,8)*(2,23+17,22+2,2)+0,5*6,63+8,3*8,6-2,2*
2,2*0,5-4,8*2,23]

m2 490,164

RAZEM 490,164
35

d.4.1
KNR-W 4-01 0441-04 Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do

24 cm
m2

#p34 m2 490,164
RAZEM 490,164
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Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36

d.4.1
KNR-W 4-01 0441-08 Częściowe rozebranie więźby dachowej do modyfikacji m2

1,42*8,6*(8,3+11,8)*0,5 m2 122,731
RAZEM 122,731

37
d.4.1

KNR 4-01 0430-10 Rozebranie desek okapowych m

12,16+8,3+4,8+2,23+17,22+3,12+4,72+0,5+6,63+1,36+6,98+8,6 m 76,620
RAZEM 76,620

38
d.4.1

KNR 4-01 0426-03 Rozebranie podbitki m2

(12,16+8,3+4,8+2,23+17,22+3,12+4,72+0,5+6,63+1,36+6,98+8,6)*0,5 m2 38,310
RAZEM 38,310

39
d.4.1

KNR-W 4-01 0441-06 Rozebranie drewnianej konstrukcji stropodachu krytego blachą trapezową m2

s.C 9,97*18,25 m2 181,953
RAZEM 181,953

40
d.4.1

KNR-W 4-01 0545-02 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uŜytku m2

s.C 9,97*18,25 m2 181,953
RAZEM 181,953

41
d.4.1

KNR-W 4-01 0609-01
analiza indywidualna

Rozebranie izolacji stropodachu m2

s.C 9,97*18,25 m2 181,953
RAZEM 181,953

42
d.4.1

KNR 4-04 0509-03 Rozebranie pokrycia dachowego stropodachu z papy na betonie m2

segm.B (20,73+21,32)*0,5*6,26+0,8*18,01+3,21*6,67 m2 167,435
RAZEM 167,435

43
d.4.1

KNR 4-01 0212-01 Rozbiórka wylewki betonowej stropodachu m3

segm.B ((20,73+21,32)*0,5*6,26+0,8*18,01+3,21*6,67)*0,1 m3 16,744
RAZEM 16,744

44
d.4.1

KNR 4-01 0349-02 Rozebranie ścian szczytowych i kolankowych z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

część modren. 0,25*0,5*(6,38*2+6,85) m3 2,451
część nowa 0,25*0,6*(9,97+3,21*2+6,67+18,01+1,5+6,26) m3 7,325

RAZEM 9,776
4.2     ST.00.006    Konstrukcje Ŝelbetowe i murowe
45

d.4.2
KNR 4-01 0211-03 Odkucia do istniejącego wieńca dla zakotwienia trzpieni Ŝelbetowych m2

część modren. 0,25*0,25*(7*2+5) m2 1,188
część nowa 0,25*0,25*7 m2 0,438

RAZEM 1,626
46

d.4.2
KNR-W 2-02 0211-01 Wzmocnienia ścian kolankowych i szczytowych elementami Ŝelbetonowymi B-

25
m3

część modren. <ścianki kolankowe> 0,25*0,25*(1,05*7+6,38)*2 m3 1,716
<ściana szczytowa> 0,25*0,25*(1,05*4+4,91+5,04*2) m3 1,199

część nowa <ściana szczytowa> 0,25*0,25*(0,54*2+1,97*2+3,45*2+5,06+7,05*2) m3 1,943
<ściany usztywniające> 0,25*0,19*(3,61*3+3,63*3) m3 1,032

RAZEM 5,890
47

d.4.2
KNR-W 2-02 0259-01 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia - pręty gładkie t

część modren. 42,24+2,88+25,34 70,460
część nowa 75,32 75,320

A  (obliczenia pomocnicze) =========
145,780

#p47A*0,001 t 0,146
RAZEM 0,146

48
d.4.2

KNR-W 2-02 0259-02 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia - pręty Ŝebrowane t

część modren. 26,02+21,74+26,83+9,38+2,41+53,27+17,88 157,530
część nowa 59,7+18,9+31,32+26,29+23,85 160,060

A  (obliczenia pomocnicze) =========
317,590

#p48A*0,001 t 0,318
RAZEM 0,318

49
d.4.2

KNR-W 2-02 0137-05 Wypełnienie szkieletu z pustaków ceramicznych typu U/220 o grub. 25 cm m2

część modren. 2*(0,85*1,05*5+0,38*1,05) m2 9,723
1,33*1,17*0,5*2+(1,57+3,15)*0,5*1,58*2 m2 9,014

część nowa 9,29*5,06*0,5-0,25*(0,54*2+1,72*2+3,45*2+5,06+6,4) m2 17,784
kl. sch. 0,8*(3,21*2+5,82*2) m2 14,448

RAZEM 50,969
50

d.4.2
KNR-W 2-02 0137-01 Ściany usztywniające z pustaków ceramicznych typu Max/220 o grub. 19 cm m2

2,65*(3,61*2+3,63*2) m2 38,372
RAZEM 38,372

51
d.4.2

KNR-W 2-02 0803-03 Tynki  zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach szczytowych, ustywn. i
kolankowych

m2

wyp. szkiel. #p49*2*(1+10%) m2 112,132
ść. usztywn. 2,65*(3,61*2+3,63*2)*2 m2 76,744

RAZEM 188,876
52

d.4.2
KNR-W 4-03 1003-06 Mechaniczne wiercenie otworów w ścianach z cegły otw.

57*2 otw. 114,000
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RAZEM 114,000

53
d.4.2

KNR-W 4-03 1015-11 Osadzenie prętów kotwiących wieniec w ścianie szt.

57*2 szt. 114,000
RAZEM 114,000

54
d.4.2

KNR 4-01 0201-05 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej belek i podciągów m2

<wieniec  A-A> 0,25*2*(18,25*2+6,67*2+2,84*2) m2 27,760
<wieniec  B-B> 0,1*2*(20,73+18,01+3,31+6,26+6,8+1,2) m2 11,262

RAZEM 39,022
55

d.4.2
KNR 4-01 0202-03 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia z prętów stalowych Ŝebrowanych kg

428,16+153,07 kg 581,230
RAZEM 581,230

56
d.4.2

KNR 4-01 0202-07 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia z prętów stalowych gładkich kg

122,88+34,18+20,29 kg 177,350
RAZEM 177,350

57
d.4.2

KNR 4-01 0203-07 Betonowanie wieńców z betonu monolitycznego B-25 m3

<wieniec  A-A> 0,25*0,33*(18,25*2+6,67*2+2,84*2) m3 4,580
<wieniec  B-B> 0,1*0,33*(20,73+18,01+3,31+6,26+6,8+1,2) m3 1,858

RAZEM 6,438
58

d.4.2
KNR 4-01 0350-01 Rozebranie kominów wolnostojących m3

s.A (6,9-3,2)*(0,6*0,75+0,4*0,8) m3 2,849
s.B 1,5*0,4*(0,8+0,4+1,9+0,8+1,2) m3 3,060
s.C 1,5*0,4*(1,2+0,8+0,4*4) m3 2,160

RAZEM 8,069
59

d.4.2
KNR 4-01 0310-04 Zaślepienie przewodów kominowych szt.

s.A 2+3 szt. 5
s.B 17 szt. 17
s.C 9 szt. 9

RAZEM 31
60

d.4.2
KNR 2-02 0122-01 Wieloprzewodowe kominy z cegieł klinkierowych 1/2x1/2ceg. m3

0,38*0,38*(5,8+3,5)+0,38*0,64*3,5+0,38*0,9*3,5 m3 3,391
RAZEM 3,391

61
d.4.2

KNR 2-02 0119-01 Gzymsy kominów z cegły klinkierowej m

0,38*4*2+(0,38+0,64)*2+(0,38+0,9)*2 m 7,640
RAZEM 7,640

62
d.4.2

KNR 2-02 0923-02 Spoinowanie kominów zaprawą do klinkieru m2

0,38*4*(5,8+3,5)+(0,38+0,64)*2*3,5+(0,38+0,9)*2*3,5 m2 30,236
RAZEM 30,236

63
d.4.2

KNR 0-17 2609-06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na przewodach wentylacyjno-nawiewnych za-
prawą Ceresit CM17

m2

4*[1,2*0,50*4] m2 9,600
RAZEM 9,600

64
d.4.2

KNR 0-17 2609-01 Przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm FS20 do obudowy m2

#p63 m2 9,600
RAZEM 9,600

65
d.4.2

KNR 0-17 2609-06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na styropian na przewodach wentylacyjno-
nawiewnych zaprawą Ceresit CM17

m2

4*[1,2*0,6*4] m2 11,520
RAZEM 11,520

66
d.4.2

KNNR 2 1002-01 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 kominów m2

4*[1,2*0,6*4] m2 11,520
RAZEM 11,520

67
d.4.2

NNRNKB 202 0533-06
analiza indywidualna

Blacha okapowa nad obudową z blachy miedzianej szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

68
d.4.2

KNR-W 2-02 0516-01 Obróbki kominów z blachy miedzianej m2

<obudowy blaszane wentylacji> 0,35*(0,5*2+0,5*1,42*2)*4 m2 3,388
<kominy murowane> 0,35*[(0,38*2+0,38*1,42*2)*2+(0,38*1,42*2+0,64*2)*+(
0,38*1,42*2+0,9*2)]

m2 3,665

RAZEM 7,053
4.3     ST.018.000    Konstrukcja drewniana
69

d.4.3
KNR 2-02 0408-05 Krokwie z tarcicy nasyc. m3

1,3+0,3 m3 1,600
RAZEM 1,600

70
d.4.3

KNR 2-02 0406-02 Murlaty z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,26+0,13 m3

drew.
0,390

RAZEM 0,390
71

d.4.3
KNR 2-02 0406-06 Płatwie z tarcicy nasyc. m3

drew.
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0,4+0,69+0,16 m3

drew.
1,250

RAZEM 1,250
72

d.4.3
KNR 2-02 0408-08 KrawęŜnice z tarcicy nasyc. m3

0,55+0,42 m3 0,970
RAZEM 0,970

73
d.4.3

KNR 2-02 0408-01 Kleszcze z tarcicy nasyc. m3

0,2+0,07 m3 0,270
RAZEM 0,270

74
d.4.3

KNR 2-02 0407-04 Słupy z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,15 m3

drew.
0,150

RAZEM 0,150
75

d.4.3
Dostawa, montaŜ i impregnacja konstrukcji dachu z wiązarów deskowych fir-
my KASPER POLSKA Sp. z o.o.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

76
d.4.3

KNR 2-02 0409-06 Deski okapowe m3

stara część 0,038*0,2*(12,16+8,3+4,8+2,23+17,22+3,12+4,72+0,5+6,63+1,36+6,98) m3 0,517
nowa część 0,038*0,2*(0,7+10,02+17,7+17,29+3,25+7,67+3,26+1,21+22,06+0,9) m3 0,639

RAZEM 1,156
77

d.4.3
KNR-W 2-02 2009-02 Konstrukcja wsporcza pod podbitkę pod nowym dachem m2

nowa część 0,5*(0,7+10,02+17,7+17,29+3,25+7,67+3,26+1,21+22,06+0,9) m2 42,030
RAZEM 42,030

78
d.4.3

KNR-W 2-02 1036-02 Podbitka z desek struganych m2

stara część 0,5*(12,16+8,3+4,8+2,23+17,22+3,12+4,72+0,5+6,63+1,36+6,98) m2 34,010
nowa część 0,5*(0,7+10,02+17,7+17,29+3,25+7,67+3,26+1,21+22,06+0,9) m2 42,030

RAZEM 76,040
4.4     ST.020.000    Pokrycie dachowe
79

d.4.4
KNR 0-15II 0517-01 UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m2

cz. modern. 1,42<wsp. na pochylenie>*[(8,3+4,8)*(2,23+17,22+2,2)+0,5*6,63+8,3*8,6-2,2*
2,2*0,5-4,8*2,23]

m2 490,164

cz. nowa 1,42*[10,97*(17,29+7,67+1,21)+10,02*8,6+3,25*7,67] m2 565,422
RAZEM 1.055,586

80
d.4.4

KNR 0-15II 0517-02 Przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2

#p79 m2 1.055,586
RAZEM 1.055,586

81
d.4.4

KNR 2-02 0504-04 Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę m2

#p79 m2 1.055,586
RAZEM 1.055,586

82
d.4.4

KNR 0-15II 0526-02 Osadzenie okien 78x118 cm w połaci dachowej szt

17 szt 17,000
RAZEM 17,000

83
d.4.4

KNR-W 2-02 1016-07 Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

84
d.4.4

KNR AT-09 0104-04 Ławy kominiarskie dł. 88 cm szt.

(2,5*3+6,5+1,2*3+1,0*3)/0,88 szt. 23
RAZEM 23

85
d.4.4

KNR AT-09 0104-05 Stopnie kominiarskie szt.

10 szt. 10
RAZEM 10

86
d.4.4

KNR-W 2-02 0516-02 Obróbki blacharskie z blachy miedzianej m2

<pas nadrynnowy> 0,25*(4,8+2,23+8,3+12,16+8,3+10,02+17,70+17,29+3,25+
7,67+3,26+1,21+22,06+1,45+6,98+1,36+6,63+0,5+4,72+3,12+17,22)

m2 40,058

<kosze> 0,4*1,42*(6,0+2,7*2+6,1+4,7+3,5+5,0+6,1*2+5,5*2) m2 30,615
<styk ze ścianą szczytową ogniową> 0,3*10,97*1,42 m2 4,673
 

RAZEM 75,346
87

d.4.4
Izolacja cieplna dachu ujęta w pozycji "Termorenowacja"

  
RAZEM 0,000

5 ST.07.000    DOBUDÓWKA
88
d.5

KNR-W 4-01 0212-04 Mechaniczna rozbiórka betonowych konstrukcji murów oporowych i płytu pod-
jazdu

m3

0,3*(5,265+0,6)*(4,185+0,6) m3 8,419
RAZEM 8,419
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89
d.5

KNR-W 2-01 0203-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

(1,3-0,3)*(5,265+0,6)*(4,185+0,6)*75%<obj. pochylni> m3 21,048
RAZEM 21,048

90
d.5

KNR-W 2-01 0210-04 Dodatek za dalszych 5km  transportu ziemi ponad 1 km samochodami samo-
wyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 10

m3

#p89 m3 21,048
RAZEM 21,048

91
d.5

KNR 2-02 1101-07 Podsypka piaskowa gr 10 cm m3

0,1*5,265*4,185 m3 2,203
RAZEM 2,203

92
d.5

KNR 2-02 1101-01 Chudy beton B-10 m3

0,1*0,6*(5,265*2+2,85*3) m3 1,145
RAZEM 1,145

93
d.5

KNR 2-02 0202-01 Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m, beton B-25 m3

LA-01 0,30*0,6*(5,265*2+2,85*3) m3 3,434
RAZEM 3,434

94
d.5

KNR-W 2-02 0101-06 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

1,2*0,38*(5,265+4,185) m3 4,309
1,2*0,25*(5,265+4,185*2) m3 4,091

RAZEM 8,400
95
d.5

KNR 2-02 0803-01 Rapówka na ścianach zewnętrznych m2

1,2*(5,265+4,185) m2 11,340
RAZEM 11,340

96
d.5

KNR-W 2-18 0613-01 Gruntowanie roztworem asfaltowym  Abizol R - pierwsza warstwa m2

(0,3*2+0,22)*(5,265*2+2,85*3) m2 15,646
1,2*(5,265+4,185) m2 11,340

RAZEM 26,986
97
d.5

KNR-W 2-18 0613-03 Izolacja roztworem asfaltowym  Abizol P - pierwsza warstwa m2

#p96 m2 26,986
RAZEM 26,986

98
d.5

KNR 2-02 1101-07 Zasypanie przestrzeni pod posadzką piaskiem ubitym m3

1,0*3,68*(1,15+3,11) m3 15,677
RAZEM 15,677

99
d.5

KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe pod posadzkę m3

0,1*3,68*(1,15+3,11) m3 1,568
RAZEM 1,568

100
d.5

KNR 2-02 0604-03 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pod posadzkę na lepiku na gorąco - pierw-
sza warstwa

m2

3,68*(1,15+3,11) m2 15,677
RAZEM 15,677

101
d.5

KNR 2-02 0604-04 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pod posadzkę na lepiku na gorąco - druga
warstwa

m2

3,68*(1,15+3,11) m2 15,677
RAZEM 15,677

102
d.5

KNR 2-02 0604-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.

m2

0,6*(5,265*2+2,85*3) m2 11,448
RAZEM 11,448

103
d.5

KNR 2-02 0103-02 Ściany z cegieł pełnych na zapr. cem.-wap.gr.1 1/2ceg. m2

(2,2+3,0)*(0,25+1,15+0,25+3,03+0,38+3,76) m2 45,864
RAZEM 45,864

104
d.5

KNR 2-02 0103-01 Ściany z cegieł pełnych na zapr. cem.-wap.gr.1 ceg. m2

(2,2+3,0)*3,76*2 m2 39,104
RAZEM 39,104

105
d.5

KNR 2-02 0216-02 śelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie, beton B-25 m2

ST-01, ST-02 2*[5,14*4,06] m2 41,737
RAZEM 41,737

106
d.5

KNR 2-02 0210-06 Belki i nadproŜa z betonu B-25 m3

NP-01 3*1,4*0,2*0,2 m3 0,168
RAZEM 0,168

107
d.5

KNR 2-02 0209-03 Słupy Ŝelbetowe, prostokątne z betonu B-25 m3

SL-01 2*(2,2+3,0)*0,2*0,25 m3 0,520
RAZEM 0,520

108
d.5

KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t

<BK-01> 2*[10,0] 20,000
<NP-01> 3*[2,5] 7,500
<SL-01> 2*[10,2] 20,400
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<LA-01> 255,7+91,2+55,7 402,600
A  (obliczenia pomocnicze) =========

450,500
#p108A*0,001 t 0,451

RAZEM 0,451
109
d.5

KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t

<BK-01> 2*[37,9+31,9] 139,600
<NP-01> 3*[3,8+3,2] 21,000
<ST-01, ST-02> 2*[109,2+111,7+84,6] 611,000
<SL-01> 2*[37,9] 75,800
A  (obliczenia pomocnicze) =========

847,400
#p109A*0,001 t 0,847

RAZEM 0,847
110
d.5

KNR 2-02 0120-02 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/2ceg. m2

1,15*3,0-0,9*2,0 m2 1,650
RAZEM 1,650

111
d.5

KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków zewnętrznych m2

5,14*(2,2+0,15+3,0+0,15)*(1+10%) m2 31,097
RAZEM 31,097

112
d.5

KNR 2-02 0803-03 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

2,2*(1,15*2+3,03*2+3,76*4+0,2*2*2) m2 53,240
3,0*(1,15*4+3,11*2+3,68*4+0,2*2*2) m2 79,020

RAZEM 132,260
113
d.5

KNR 2-02 0803-06 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2

2*(3,76*1,15+3,76*3,03) m2 31,434
RAZEM 31,434

114
d.5

KNR 2-02 1101-02 Warstwa spadkowa betonowa na dachu m3

0,06*5,265*4,185 m3 1,322
RAZEM 1,322

115
d.5

Pozostale elementy wykończenia w pozycjach obejmujących cały budynek

  
RAZEM 0,000

6 ST.07.000    NADBUDOWA WEJ ŚCIA ISTN.
116
d.6

KNR 4-04 0509-03 Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2

4,8*2,2 m2 10,560
RAZEM 10,560

117
d.6

KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich m2

0,2*(4,8*2+2,2*2) m2 2,800
RAZEM 2,800

118
d.6

KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

4,8 m 4,800
RAZEM 4,800

119
d.6

KNR 4-01 0535-05 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do uŜytku m

3,5 m 3,500
RAZEM 3,500

120
d.6

KNR 4-04 0802-01 Rozebranie konstrukcji dachu m2

4,8*2,2 m2 10,560
RAZEM 10,560

121
d.6

KNR 4-01 0429-06 Rozebranie stropu podwieszonego m2

4,8*2,2 m2 10,560
RAZEM 10,560

122
d.6

KNR 4-01 1111-02 Rozszklenie obudowy m2

2,2*(4,8+2,2)+1,5*1,5 m2 17,650
RAZEM 17,650

123
d.6

KNR 4-04 0803-01 Rozebranie konstrukcji obudowy m2

2,2*(4,8+2,2)+1,5*1,5 m2 17,650
RAZEM 17,650

124
d.6

KNR 4-01 0354-10 Wykucie z muru ościeŜnic okna i drzwi m2

2,45*0,97+1,1*2,28 m2 4,885
RAZEM 4,885

125
d.6

KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach m2

3,1*(4,8+2,2)-2,45*0,97-1,1*2,28 m2 16,816
RAZEM 16,816

126
d.6

KNR-W 2-18 0511-06 Zasypanie przestrzeni piaskiem stabilizowanym cementem m3

0.13 <schody wejściowe> 2,4*1,94*0,15*7*0,5 m3 2,444
RAZEM 2,444
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Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
bran Ŝa  b u d o w l a n a 

PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
127
d.6

KNR-W 2-02 0137-05 Mur z pustaków ceramicznych typu U/220 o grub. 25 cm m2

3,09*(4,8+1,94)-0,75*1,3*3 m2 17,902
<ściana attyki> 0,64*2,19 m2 1,402

RAZEM 19,304
128
d.6

KNR 2-02 0120-02 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2

2,45*0,97+1,11*2,28 m2 4,907
RAZEM 4,907

129
d.6

KNR 2-02 0126-01 Dodatek za otwory na okna w ścianach murowanych z bloczków szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

130
d.6

KNR 2-02 0211-04 Wieńce na ścianach murow. z betonu B-25 m3

0,25*0,30*(4,4*+0,25+1,94) m3 0,228
RAZEM 0,228

131
d.6

KNR-W 4-01 0347-06 Wykucie gniazd dla belek stalowych w ścianach z cegieł gniazd.

4 gniazd. 4
RAZEM 4

132
d.6

KNR-W 4-01 0206-02 Poduszki betonowe pod belki stalowe szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

133
d.6

KNR-W 4-01 0318-05 Wciągnięcie i ułoŜenie belek stalowych IPE 160 m

4*2,39 m 9,560
RAZEM 9,560

134
d.6

KNR-W 4-01 0318-06 Obmurowanie końców belek szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

135
d.6

KNNR 7 0208-07 Wykonanie na budowie i montaŜ konstrukcji spawanych - belki stropowe t

15,8<kg/mb>*(1,97+0,25+0,2)*4*1,02*1,018*0,001 t 0,159
RAZEM 0,159

136
d.6

Dostawa konstrukcji stalowej t

#p135 t 0,159
RAZEM 0,159

137
d.6

KNNR 7 0904-02 Malowanie zmontowanych belek stropowych farbą chlorokauczukową t

#p135 t 0,159
RAZEM 0,159

138
d.6

NNRNKB 202 0537-01
analogia

MontaŜ blachy trapezowej TR40/185 m2

(1,94+0,25+0,1)*(0,1+0,25+4,48) m2 11,061
RAZEM 11,061

139
d.6

KNNR 2 0110-05 Betonowanie płyt stropowych gr 8 cm m3

#p138*0,08 m3 0,885
RAZEM 0,885

140
d.6

KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t

<wieniec> 4*0,89<kg/mb>*(4,48+0,25+1,94+0,25)*(1+10%)*0,001 t 0,027
<płyta stropowa> 0,222<kg/mb>*(2*2,29/0,183*4,83+4,83/0,2*2,29)*0,001 t 0,039

RAZEM 0,066
141
d.6

NNRNKB 202 0618-03 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2

(1,94+0,25+0,1)*(0,1+0,25+4,48) m2 11,061
RAZEM 11,061

142
d.6

KNR-W 2-02 0803-03 Tynki wewn. zwykłe kat.III na ścianach m2

3,1*(4,48*2+1,94*2) m2 39,804
RAZEM 39,804

143
d.6

KNR-W 2-02 0902-01 Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich m2

3,8*(4,73+2,19) m2 26,296
RAZEM 26,296

144
d.6

KNR-W 2-02 1103-02 Podsypka piaskowa pod posadzkę m3

1,94*4,48*0,1 m3 0,869
RAZEM 0,869

145
d.6

KNR-W 2-02 1101-01 Podkład betonowy pod posadzkę gr 10 cm, beton B-10 m3

1,94*4,48*0,1 m3 0,869
RAZEM 0,869

146
d.6

KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgoc.  z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2

1,94*4,48 m2 8,691
RAZEM 8,691

147
d.6

KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne z płyt styropianowych  EPS 200-036 gr 10 cm na sucho - jed-
na warstwa

m2

1,94*4,48 m2 8,691
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Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
bran Ŝa  b u d o w l a n a 

PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8,691

148
d.6

KNNR 2 0604-02 Izolacja z folii polietylenowej grub. 0,4 mm m2

1,94*4,48 m2 8,691
RAZEM 8,691

149
d.6

KNR 2-02 1102-01 + KNR 2-
02 1102-03

Wykonanie wylewki betonowej  grub 5 cm m2

1,94*4,48 m2 8,691
RAZEM 8,691

7 ST.07.000    NOWE WEJŚCIE
150
d.7

KNR-W 4-01 1306-01 DemontaŜ balustrad  balkonowych stalowych szt.

7 szt. 7
RAZEM 7

151
d.7

KNR-W 4-01 0212-06 Mechaniczna rozbiórka płyty balkonowej nad wejściem m3

0,2*3,2*1,6 m3 1,024
RAZEM 1,024

152
d.7

KNR-W 4-01 0353-10 Wykucie z muru stalowych krat drzwiowych m2

1,69*2,28 m2 3,853
RAZEM 3,853

153
d.7

KNR-W 4-01 0353-10 Wykucie z muru ościeŜnic drzwiowych m2

1,69*2,28 m2 3,853
RAZEM 3,853

154
d.7

KNR-W 4-01 0348-02 Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0,25*(3,41+0,9)*(1,5*2+2,8)-0,25*1,69*2,28+0,25*1,3*1,6*2 m3 6,326
RAZEM 6,326

155
d.7

KNR-W 4-01 0212-06 Mechaniczna rozbiórka schodów wejściowych m3

0,2*2,8*1,3*1,4 m3 1,019
RAZEM 1,019

156
d.7

KNR-W 4-01 0104-02 Odkopanie istniejących fundamentów - wykop docelowy o głębokości do 1.5 m
w gruncie kat.III przy odkrywaniu  istniejących fundamentów

m3

(5,5+2*0,6)*(0,6+1,75)*1,0+(1,2+0,6)*1,2*1,0*2 m3 20,065
RAZEM 20,065

157
d.7

KNR-W 4-01 0105-02 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

#p156 m3 20,065
-[0,25*1,5*1,0*2+0,25*1,0*2,3+0,25*1,0*1,45*2] m3 -2,050

RAZEM 18,015
158
d.7

KNR-W 4-01 0212-04 Mechaniczna rozbiórka betonowych konstrukcji fundamentów wejścia m3

0,3*1,0*(1,5*2+1,3*2+2,8) m3 2,520
RAZEM 2,520

159
d.7

KNR 2-02 1101-01 Chudy beton B-10 m3

0,05*(0,15+2*0,1)*2*3,3+0,05*0,25*(5,5+1,75*2) m3 0,228
RAZEM 0,228

160
d.7

KNR 2-02 0604-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

0,25*1,5*2+0,25*2,3+0,25*1,45*2 m2 2,050
RAZEM 2,050

161
d.7

KNR-W 2-02 0101-06 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0,25*(0,9+1,5)*0,5*1,5*2+0,25*1,5*2,3+0,25*1,5*1,45*2 m3 2,850
RAZEM 2,850

162
d.7

KNR 2-02 0803-01 Rapówka na ścianach z bloczków betonowych m2

2*(0,9+1,5)*0,5*1,5*2+2*1,5*2,3+2*1,5*1,45*2 m2 22,800
RAZEM 22,800

163
d.7

KNR-W 2-18 0613-01 Gruntowanie roztworem asfaltowym  Abizol R - pierwsza warstwa m2

ściany 2*0,9*1,5*2+2*0,9*2,3+2*0,9*1,45*2 m2 14,760
schody 0,9*3,3*2+0,9*2,7*2 m2 10,800

RAZEM 25,560
164
d.7

KNR-W 2-18 0613-03 Izolacja roztworem asfaltowym  Abizol P - pierwsza warstwa m2

#p163 m2 25,560
RAZEM 25,560

165
d.7

KNR-W 2-02 0219-02 Schody Ŝelbetowe proste na płycie grub. 8 cm, beton B-25 m2 rzu-
tu

1,75*5,5+1,5*1,5*0,5+1,2*1,2*0,5 m2 rzu-
tu

11,470

RAZEM 11,470
166
d.7

KNR-W 2-02 0219-06 Schody Ŝelbetowe- dodatek za dalszych 7 cm róŜnicy grub. płyty
Krotność = 7

m2 rzu-
tu

#p165 m2 rzu-
tu

11,470

RAZEM 11,470
167
d.7

KNR-W 2-02 0219-01 Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewn. z betonu B-25 m3

0,15*0,3*0,5*(3,3+3,0*2+2,7*2+2,4*2+2,0*2+1,7*2) m3 0,605

- 12 -
Norma 3.14 Licencja: 9820 dla PROJKOMP Bronisłąw Kindrat



Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
bran Ŝa  b u d o w l a n a 

PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0,605

168
d.7

KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t

SCH-01 (360,0+17,1)*0,001 t 0,377
RAZEM 0,377

169
d.7

KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t

SCH-01 (41,7+19,0)*0,001 t 0,061
RAZEM 0,061

170
d.7

NNRNKB 202 0537-01
analogia

MontaŜ blachy trapezowej TR40/185 m2

(2,32+2*0,04)*(1,71+0,04) m2 4,200
RAZEM 4,200

171
d.7

KNNR 2 0110-05 Betonowanie płyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym
z transportem betonu pompą

m3

#p170*0,06 m3 0,252
RAZEM 0,252

172
d.7

KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t

(11,3+5,3+2,2)*0,001 t 0,019
RAZEM 0,019

173
d.7

KNR 13-12 0404-05 Przygotowanie marek stalowych t

MK-01 3,0*0,001 t 0,003
RAZEM 0,003

174
d.7

KNR-W 4-01 0347-03 Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

gniazd.

2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000

175
d.7

KNR-W 4-01 0325-03 Zamurowanie gniazd po osadzeniu belek szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

176
d.7

KNR-W 2-05 1006-01 MontaŜ konstrukcji zadaszenia z profili ze stali nierdzewnej t

104,0*1,02*1,018*0,001 t 0,108
RAZEM 0,108

177
d.7

KNR 2-02 2007-04 Konstrukcje rusztow pod okładziny z blachy nierdzewnej m2

1,85*2,4 m2 4,440
RAZEM 4,440

178
d.7

KNNR 7 0502-03 Sufity z blach stalowych ze stali nierdzewnej m2

poz.9 1,85*2,4 m2 4,440
poz.3 0,11*7,3 m2 0,803

RAZEM 5,243
179
d.7

KNR-W 2-02 1207-05 Balustrada schodowa i balkonowa ze stali nierdzewnej m

dł. poz. 5 11,87 m 11,870
RAZEM 11,870

180
d.7

KSNR 7 0802-04
analiza indywidualna

MontaŜ osłony z plexi 2x10mm m2

2,6*4,5 m2 11,700
RAZEM 11,700

181
d.7

Dostawa wyrobów warstatowych ze stali nierdzewnej kg

ZD-01 175,0 kg 175,000
balustrada 18,9+60,7+41,55+71,75+0,8+0,37+93,07 kg 287,140

RAZEM 462,140
182
d.7

Dostawa ściany osłonowej z pleksi w obramowaniu m2

2,6*4,5 m2 11,700
RAZEM 11,700

183
d.7

KNNR 2 1002-01 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 ścian i elementów zewnętrznych m2

2,75*0,85+(0,85+0,15)*0,5*1,75+(0,8+0,15)*0,5*1,4 m2 3,878
RAZEM 3,878

184
d.7

KNR-W 2-02 0516-02 Obróbki blacharskie z blachy miedzianej m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

185
d.7

KNR-W 2-02 0521-03 Rynny dachowe prostokątne z blachy miedzianej m

2,4 m 2,400
RAZEM 2,400

186
d.7

KNR-W 2-02 0528-04 Rury spustowe prostokątne - z blachy miedzianej m

4,3*2 m 8,600
RAZEM 8,600

187
d.7

NNRNKB 202 2808-05 Posadzka z płytek GRESOWYCH w kombinacji trzech kolorów w odcieniach
gamy kolorystycznej Ŝółty - pomarańczowy - brązowy,  o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej

m2

1,85*2,4 m2 4,440
RAZEM 4,440
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Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
188
d.7

NNRNKB 202 2810-05 Okładziny schodów z płytek GRES w kombinacji trzech kolorów w odcieniach
gamy kolorystycznej Ŝółty - pomarańczowy - brązowy,, mrozoodpornych, anty-
poślizgowych  o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej

m2

2,78*1,75+(0,15+0,35)*(3,55+3,2+2,85+2,5+2,1*2+2,4+2,75+3,1) m2 17,140
RAZEM 17,140

189
d.7

KNR 2-02 1219-03
wycena indywidualna

Wycieraczki do obuwia - maty w obramowaniu z kątownika aluminiowego szt.

1,0*1,5*2+1,5*1,5*2 7,500
A  (obliczenia pomocnicze) =========

7,500
<zewnętrzna przy wejściu głównym 100x150 gr 20 mm> 1 szt. 1,000
<wewnętrzna w wejściu głównym 150x150 gr 26 mm> 1 szt. 1,000
<wewnętrzna w wejściu dla dzielnicowych 150x150 gr 26 mm> 1 szt. 1,000
<wewnętrzna w wejściu z pl. wew. przez korytarz 100x150 gr 26 mm> 1 szt. 1,000

RAZEM 4,000
8 ST.014.000    MALOWANIE I OKŁ. ŚCIAN

190
d.8

KNR-W 4-01 0820-08 Rozebranie okładziny ściennej m2

PIWNICE
1,8*[(1,78+1,09)+(2,5*2+1,2*2+2,26*2)] m2 26,622
PARTER
1,8*[( 1,55+1,35)+(1,44+0,91)+(3,65*2+3,06*2)+(4,43*2+4,78*2)] m2 66,762
I  PIĘTRO
1,08*[(3,58*2+3,0*2)] m2 14,213

RAZEM 107,597
191
d.8

KNR-W 4-01 0716-01 Uzupełnienie tynku po skuciu płytek na ścianach m2

#p190 m2 107,597
RAZEM 107,597

192
d.8

KNR 0-23 2614-03 Docieplenie stropu od dołu płytami styropianowymi gr 5 cm - system STOP-
TER - przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

-1.32 9,42*2,7 m2 25,434
-1.33 9,43*2,72 m2 25,650
-1.34 9,40*3,89 m2 36,566
-1.35 9,4*4,12 m2 38,728
-1.43 7,09*3,89 m2 27,580
-1.44 7,11*3,9 m2 27,729
-1.45 7,11*3,94 m2 28,013

RAZEM 209,700
193
d.8

NNRNKB 202 2802-04 Licowanie ścian płytkami glazurowanymi, gładkimi, matowymi o wym. 20x30
cm w kombinacji trzech kolorów w odcieniach gamy kolorystycznej zółty - po-
marańczowy - brązowy

m2

PIWNICE
-1.25 <płytki> 2,0*(2,51*2+2,69*2+1,0*4+0,8*2+(1,02+0,43+0,05)*2+1,05*2-0,9*3) m2 36,800
-1.30 <płytki> 2,0*(2,9*4+1,05*2+1,05*2+1,44*2+0,9*3) m2 42,760
-1.31 <płytki>  2,0*(1,12*2+1,21*2-0,9) m2 7,520
-1.32 <płytki>  2,0*(9,42*2+2,7*2-2,4) m2 43,680
-1.33 <płytki>  2,0*(9,43*2+2,72*2-2,4) m2 43,800
-1.34 <płytki>  2,0*(9,40*2+3,89*2-2,4) m2 48,360
-1.35 <płytki>  2,0*(9,4*2+4,12*2-2,4) m2 49,280
-1.40 <płytki>  2,0*[(1,15+2,6)*2-0,9] m2 13,200
-1.43 <płytki>  2,0*(7,09*2+3,89*2-2,4) m2 39,120
-1.44 <płytki 3m>  3,0*(7,11*2+3,9*2-2,4) m2 58,860
-1.45 <płytki>  2,0*(7,11*2+3,94*2-2,4) m2 39,400
-1.46 <płytki>  2,0*(7,27*2+3,33*2-2,4) m2 37,600
-1.47 <płytki>  2,0*(7,27*2+3,31*2-2,4) m2 37,520
-1.48 <płytki>  2,0*(7,26*2+3,35*2-2,4) m2 37,640
-1.51 <płytki>  2,0*(3,81*2+2,77*2-0,9*2) m2 22,720

A (suma częściowa) ----------------
558,260

PARTER
0.06 <płytki>  3,0*(3,13*2+2,05*2+0,9*3) m2 39,180
0.07 <płytki>  2,0*(2,05*4+1,1*2+1,05*2-0,9*3) m2 19,600
0.10a <płytki>  2,0*(2,42*2+1,34*2+1,05*6+1,03*4+1,22*2-0,9*6) m2 29,960
0.10b <płytki>  2,0*(2,42*2+1,34*2+1,05*6+1,03*4-0,9*5) m2 26,880
0.11 <płytki>  2,0*(4,3*2+1,39*2-0,9) m2 20,960
0.14 <płytki>  2,0*(3,66*2+1,5*2-0,9) m2 18,840
0.15 <płytki>  2,0*(3,66*2+1,89*2-0,9) m2 20,400
0.17 <płytki>  2,0*(1,5*2+1,28*2-0,9) m2 9,320
0.18 <płytki>  2,0*(2,08*2+1,15*2-0,9) m2 11,120
0.26 <płytki>  2,0*(2,05*2+0,92+1,35+1,8-0,9) m2 14,540
0.27 <płytki>  2,0*(2,05*4+1,83*2+1,58*2-0,9*3) m2 24,640
0.35 <płytki>  2,0*(3,94*2+2,7*2+1,04*2+1,51*2+1,2*2-0,9*3) m2 36,160
0.42a <płytki>  2,0*(1,59*6+1,19*2+1,06*2+1,23*2-0,9*6) m2 22,200
0.42b <płytki>  2,0*(1,35*6+1,05*2+1,2*2+1,17*2-0,9*5) m2 20,880

B (suma częściowa) ----------------
314,680

I  PIĘTRO
1.02 <płytki>  2,0*(2,03*6+1,27*2+1,35*2+1,2*2-0,9*5) m2 30,640
1.11 <płytki>  2,0*(1,75*2+2,4*2-0,9) m2 14,800
1.16 <płytki>  2,0*(3,03*2+1,3*2-0,9) m2 15,520
1.36a <płytki>  2,0*(1,6*6+1,05*2+1,39*2+1,2*2-1,2-0,9*5) m2 22,360
1.36b <płytki>  2,0*(1,38*6+1,05*2+1,2*2+1,16*2-0,9*5) m2 21,200

C (suma częściowa) ----------------

- 14 -
Norma 3.14 Licencja: 9820 dla PROJKOMP Bronisłąw Kindrat



Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
bran Ŝa  b u d o w l a n a 

PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
104,520

PODDASZE
2.09a 2,0*(2,45*4+1,35*2+1,95*2-0,9*3) m2 27,400
2.09b 2,0*(2,02*4+1,35*2+1,95*2-0,9*3) m2 23,960

D (suma częściowa) ----------------
51,360

RAZEM 1.028,820
194
d.8

KNNR 2 1401-03
kalk. własna

Dwukrotne malowanie lamperii farbą akrylową, matową, zmywalną z dwukrot-
nym poszpachlowaniem, kolor farby z odcieni gamy kolorystycznej Ŝółty - po-
marańczowy - brązowy

m2

PIWNICE
-1.01 lamp. 1,5*[1,5+4,1*2+0,64*2+5,43*2+2,46*2+1,34+6,4*2+2,86*2+1,15*2+2,86*2+

4,9*2-0,9*7]
m2 87,210

-1.08 lamp. 1,5*[4,07*2+1,97*2+2,56*2+1,16*2+1,02*2+1,0*2-0,9*9] m2 23,190
-1.18 lamp. 1,5*[2,27*2+1,49*2-0,9*3] m2 7,230
-1.21 lamp. 1,5*[5,63*2+2,09*2+2,92*2+1,0*2+5,63*2+1,53*2+3,32*2+1,23*2-1,4-1,5-0,87-

0,9-0,9*9-1,0]
m2 49,395

-1.36 lamp. 1,5*[3,84*2+2,55*2-1,0-0,9] m2 16,320
-1.37 lamp. 1,5*[4,61*2+1,36*2-0,9*2] m2 15,210
-1.38 lamp. 1,5*[2,49*2+3,07*2-0,9*3-1,0] m2 11,130
-1.41 lamp. 1,5*[2,95*2+1,32*2-0,9] m2 11,460
-1.42 lamp. 1,5*[7,08*2+1,86*2-0,9] m2 25,470
-1.49 lamp. 1,5*[7,24*2+3,34*2-0,9*2] m2 29,040
-1.50 lamp. 1,5*[2,79*2+1,78*2-0,9] m2 12,360
-1.52 lamp. 1,5*[3,24*2+2,77*2-0,9] m2 16,680

A (suma częściowa) ----------------
304,695

PARTER
0.01 lamp. 1,5*[6,55*2+4,11*2-1,0*3] m2 27,480
0.02 lamp. 1,5*[(0,05+1,02+5,28)*2+2,81*2-2,29-1,44+1,44+6,35*2+5,66*2+2,49*2-0,9*3-

1,0*4]
m2 57,495

0.03 lamp. 1,5*[1,8*2+1,62*2-0,9*2] m2 7,560
0.09 lamp. 1,5*[9,88*2+1,8*2+1,45*2+1,29*2+4,93*2+1,43*2+1,52*2+0,86*2+0,39*2-1,29-

0,86-0,9*14]
m2 48,525

0.13 lamp. 1,5*[4,48*2+1,94*2+1,9*2+0,4*2+0,3*2-0,9] m2 25,710
0.19 lamp. 1,5*[3,11*2+3,68*2-0,9] m2 19,020
0.20 lamp. 1,5*[3,05*2+2,37*2-0,9] m2 14,910
0.21 lamp 1,5*[3,07*2+2,44*2-0,9] m2 15,180
0.22 lamp. 1,5*[3,04*2+2,26*2-0,9] m2 14,550
0.28  lamp. 1,5*[17,77*2+2,09+9,71*2+1,32+0,54*2+2,90*2+2,11*2+0,53*2+1,1*2-1,6-0,9*

9]
m2 94,545

0.33 lamp. 1,5*[3,95*2+2,72*2-0,9] m2 18,660
0.43 lamp. 1,5*[17,28*2+2,22+0,74*2+2,6+4,26*2-0,9*7] m2 64,620

B (suma częściowa) ----------------
408,255

I  PIĘTRO
1.01 lamp. 1,5*[1,82*2+4,3*2+2,45+4,7+2,2+2,2+10,8*2+1,3*0,64-0,9*9] m2 57,183
1.04 lamp. 1,5*[(1,02+0,9)*2+2,23*2+1,29*2+1,8*2-0,9*5] m2 14,970
1.17 lamp. 1,5*[(0,63+2,92+17,83)*2+2,07+15,2*2+1,79+1,2*2+(2,65+1,0)*2-0,9*20] m2 103,080
1.30 lamp. 1,5*[2,48*2+5,8*21,4-0,9] m2 192,270
1.31 lamp. 1,5*[4,57*2+3,1*2-0,9*2] m2 20,310
1.32 lamp. 1,5*[4,56*2+2,45*2-0,9*2] m2 18,330

C (suma częściowa) ----------------
406,143

PODDASZE
2.01 1,5*[4,74*2+1,76*2+2,18*-2+(0,32+2,45)*2+1,2+3,66*2+4,8*2+1,7-0,9*9] m2 38,850
2.03 1,5*[3,68*2+2*3,97-0,9] m2 21,600

D (suma częściowa) ----------------
60,450

RAZEM 1.179,543
195
d.8

KNR 4-01 0713-01 Przecieranie i drobne naprawy tynków wewn. na ścianach m2

PIWNICE
-1.01 lamp. 1,5+4,1*2+0,64*2+5,43*2+2,46*2+1,34+6,4*2+2,86*2+1,15*2+2,86*2+4,9*2 64,440
-1.02 2,03*2+1,04*2 6,140
-1.03 3,76*2+3,55*2 14,620
-1.04 2,54*2+3,55*2 12,180
-1.05 4,82*2+4,84*2 19,320
-1.06 6,51*2+4,13*2 21,280
-1.07 5,34*2+4,49*2 19,660
-1.08 lamp. 4,07*2+1,97*2+2,56*2+1,16*2+1,02*2+1,0*2 23,560
-1.09 5,32*2+4,07*2 18,780
-1.10 4,31*2+3,41*2 15,440
-1.11 1,63*2+1,53*2 6,320
-1.12 1,07*2+1,57*2 5,280
-1.13 2,44*2+2,56*2 10,000
-1.14 <nowe tynki> 3,76*2+1,15*2+3,76*2+3,03*2 23,400
-1.15 2,55*2+1,79*2 8,680
-1.16 2,82*2+1,53*2 8,700
-1.17 4,13*2+3,69*2 15,640
-1.18 lamp. 2,27*2+1,49*2 7,520
-1.19 2,27*2+3,09*2 10,720
-1.20 5,04*2+4,7*2 19,480
-1.21 lamp. 5,63*2+2,09*2+2,92*2+1,0*2+5,63*2+1,53*2+3,32*2+1,23*2 46,700
-1.22 3,87*2+3,29*2 14,320
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Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
bran Ŝa  b u d o w l a n a 

PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-1.23 5,34*2+3,37*2 17,420
-1.24 4,56*2+5,65*2+1,23*2 22,880
-1.25 <płytki> 2,51*2+2,69*2+(1,02+0,43+0,05)*2+1,05*2+0,93*2+1,0*4 21,360
-1.26 4,26*2+2,88*2 14,280
-1.27 4,31*2+2,79*2 14,200
-1.28 3,64*2+2,73*2 12,740
-1.29 3,64*2+2,77*2 12,820
-1.30 <płytki> 2,9*6+1,05*2+1,05*2+1,44*2 24,480
-1.31 <płytki>  1,12*2+1,21*2 4,660
-1.32 <płytki>  9,42*2+2,7*2 24,240
-1.33 <płytki>  9,43*2+2,72*2 24,300
-1.34 <płytki>  9,40*2+3,89*2 26,580
-1.35 <płytki>  9,4*2+4,12*2 27,040
-1.36 lamp. 3,84*2+2,55*2 12,780
-1.37 lamp. 4,61*2+1,36*2 11,940
-1.38 lamp. 2,49*2+1,5*2+1,32*2 10,620
-1.39 4,61*2+2,95*2 15,120
-1.40 <płytki>  (1,15+2,6)*2+1,05*2 9,600
-1.41 lamp. 2,95*2+1,32*2 8,540
-1.42 lamp. 7,08*2+1,86*2 17,880
-1.43 <płytki>  7,09*2+3,89*2 21,960
-1.44 <płytki 3m>  7,11*2+3,9*2 22,020
-1.45 <płytki>  7,11*2+3,94*2 22,100
-1.46 <płytki>  7,27*2+3,33*2 21,200
-1.47 <płytki>  7,27*2+3,31*2 21,160
-1.48 <płytki>  7,26*2+3,35*2 21,220
-1.49 lamp. 7,24*2+3,34*2 21,160
-1.50 lamp. 2,79*2+1,78*2 9,140
-1.51 <płytki>  3,81*2+2,77*2 13,160
-1.52 lamp. 3,24*2+2,77*2 12,020

A (suma częściowa) ----------------
910,800

PARTER
0.01 lamp. 6,55*2+4,11*2 21,320
0.02 lamp. (0,05+1,02+5,28)*2+2,81*2+1,44+6,35*2+5,66*2+2,46*2 48,700
0.03 lamp. 1,8*2+1,62*2 6,840
0.04 5,41*2+4,51*2 19,840
0.05 1,84*2+2,08*2 7,840
0.06 <płytki>  3,13*2+2,05*2 10,360
0.07 <płytki>  2,05*2+1,1*0+2,05*2+1,05*2 10,300
0.08 2,08*2+1,84*2 7,840
0.09 lamp. 9,88*2+1,8*2+1,45*2+4,93*2+1,43*2+(1,45+1,06)*0,5+1,52*2+0,86*2+0,39*2+

0,86*2
47,495

0.10a <płytki>  2,42*4+1,34*2+1,05*4+1,02*4 20,640
0.10b <płytki>  2,42*2+1,34*2+1,05*4+1,02*4 15,800
0.11 <płytki>  4,3*2+1,39*2 11,380
0.12 3,11*2+3,4*2 13,020
0.13 lamp. 4,48*2+1,94*2+1,9*2+0,4*2+0,3*2 18,040
0.14 <płytki>  3,66*2+1,5*2 10,320
0.15 <płytki>  3,66*2+1,89*2 11,100
0.16 2,65*2+2,04*2+1,6*2 12,580
0.17 <płytki>  1,5*2+1,28*2 5,560
0.18 <płytki>  2,08*2+1,15*2 6,460
0.19 lamp. 3,11*2+3,68*2 13,580
0.20 lamp. 3,05*2+2,37*2 10,840
0.21 lamp 3,07*2+2,44*2 11,020
0.22 lamp. 3,04*2+2,26*2 10,600
0.23 3,71*2+3,54*2 14,500
0.24 2,61*2+3,56*2 12,340
0.25 2,62*2+5,0*2 15,240
0.26 <płytki>  2,05*2+0,92*2 5,940
0.27 <płytki> 2,05*4+1,83*2+1,58*2 15,020
0.28  lamp. 17,77*2+2,09+9,71*2+1,32+2,09*2+0,54*2+2,11*2+0,53*2+1,1*2 71,110
0.29 3,93*2+3,22*2 14,300
0.30 3,96*2+2,72*2 13,360
0.31 3,96*2+2,7*2 13,320
0.32 9,40*2+8,33*2 35,460
0.33 lamp. 3,95*2+2,72*2 13,340
0.34 3,90*2+3,38*2 14,560
0.35 <płytki>  3,94*2+2,7*2+1,04*2+1,51*2+1,2*2 20,780
0.36 2,78*2+4,52*2 14,600
0.37 2,77*2+4,54*2 14,620
0.38 2,41*2+4,57*2 13,960
0.39 3,17*2+4,57*2 15,480
0.40 2,86*2+4,48*2 14,680
0.41 2,65*2+3,22*2 11,740
0.42a <płytki>  1,59*6+1,19*2+1,06*2+1,23*2 16,500
0.42b <płytki>  1,35*6+1,05*2+1,2*2+1,17*2 14,940
0.43 lamp. 17,28*2+2,22+0,74*2+2,6+4,26*2 49,380
0.44 2,18*2+2,1*2 8,560
0.45 4,78*2+3,68*2 16,920
0.46 4,77*2+3,93*2 17,400
0.47 4,78*2+3,92*2 17,400
0.48 4,77*2+4,47*2 18,480
0.49 4,63*2+4,41*2 18,080
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Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
bran Ŝa  b u d o w l a n a 

PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
B (suma częściowa) ----------------

873,485
I  PIĘTRO

1.01 lamp. (1,82+4,3+0,21+3,03+0,06)*2+1,45+3,27*2+2,29*2+0,64+1,39+1,2*2+4,7*2+
1,82+2,8*2+1,22+4,3*2

62,480

1.02 <płytki>  2,03*6+1,27*2+1,35*2+1,2*2 19,820
1.03 4,06*2+2,3*2 12,720
1.04 lamp. (1,02+0,9)*2+2,23*2+1,29*2+1,8*2 14,480
1.05 4,06*2+3,19*2+0,3*2 15,100
1.06 3,51*2+3,41*2 13,840
1.07 2,65*2+2,36*2 10,020
1.08 4,48*2+3,45*2 15,860
1.09 5,47*2+3,5*2+0,5*2 18,940
1.10 5,33*2+3,35*2+1,2*2 19,760
1.11 <płytki>  1,75*2+2,4*2 8,300
1.12 6,5*2+4,9*2 22,800
1.13 4,85*4,97-1,78*0,9*0,5 23,304
1.14 2,72*2+3,54*2 12,520
1.15 3,67*2+3,52*2 14,380
1.16 <płytki>  3,03*2+1,3*2 8,660
1.17 lamp. (0,63+2,92+17,83)*2+2,07+15,2*2+1,79+1,2*2+(2,65+1,0)*2 86,720
1.18 wp 3,68*2+2,93*2 13,220
1.19 wp 3,68*2+2,85*2 13,060
1.20 wp 3,65*2+2,95*2 13,200
1.21 wp 3,65*2+3,27*2 13,840
1.22 wp 3,62*2+2,89*2 13,020
1.23 wp 4,55*2+2,57*2 14,240
1.24 wp 4,58*2+2,57*2 14,300
1.25 wp 3,66*2+2,84*2 13,000
1.26 wp 3,66*2+2,70*2 12,720
1.27 wp 3,66*2+3,55*2 14,420
1.28 wp 3,61*2+2,87*2 12,960
1.29 wp 3,61*2+2,98*2 13,180
1.30 lamp. 2,48*2+5,8*2 16,560
1.31 lamp. 4,57*2+3,1*2 15,340
1.32 lamp. 4,56*2+2,45*2 14,020
1.33 4,57*2+2,43*2 14,000
1.34 4,59*2+3,22*2 15,620
1.35 5,67*2+4,61*2 20,560
1.36a <płytki>  1,6*2+1,05*2+1,39*2+1,2*2 10,480
1.36b <płytki>  1,38*2+1,05*2+1,38*2+1,2*2+1,38*2+1,16*2 15,100

C (suma częściowa) ----------------
662,544

PODDASZE
2.01 3,66*2+4,71*2+1,44*2 19,620

D (suma częściowa) ----------------
19,620

E  (obliczenia pomocnicze) =========
2.466,449

PIWNICE #p195A*2,0 m2 1.821,600
<minus tynk na zamurowaniach grubych> -13,576 m2 -13,576
<minus tynk na zamurowaniach 25 cm> -9,654*2 m2 -19,308
<minus tynk na ściankach 11,5>-86,973*2 m2 -173,946
<minus ściany płytkowane> -558,26 m2 -558,260

PARTER #p195B*3,09 m2 2.699,069
<minus tynk na zamurowaniach grubych> -19,577 m2 -19,577
<minus tynk na zamurowaniach 25 cm> -13,287*2 m2 -26,574
<minus tynk na ściankach 11,5>-204,13*2 m2 -408,260
<minus ściany płytkowane> -314,68 m2 -314,680

I PIĘTRO #p195C m2 662,544
<minus tynk na zamurowaniach 25 cm> -3,2*2 m2 -6,400
<minus tynk na ściankach 11,5>-109,805*2 m2 -219,610
<minus ściany płytkowane> -104,52 m2 -104,520
<minus ścianki GK> 141,570*2 m2 283,140

PODDASZE #p195D m2 19,620
RAZEM 3.621,262

196
d.8

KNR-W 2-02 0830-04 Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

PIWNICE #p195A*2,0 m2 1.821,600
<minus ściany płytkowane> -558,26 m2 -558,260
<minus lamperie> -304,695 m2 -304,695

PARTER #p195B*3,09 m2 2.699,069
<minus ściany płytkowane> -314,68 m2 -314,680
<minus lamperie> -408,225 m2 -408,225

I PIĘTRO #p195C m2 662,544
<minus ściany płytkowane> -104,52 m2 -104,520
<minus lamperie> -406,143 m2 -406,143
<minus ścianki GK> 141,570*2 m2 283,140

PODDASZE #p195D m2 19,620
RAZEM 3.389,450

197
d.8

KNNR 2 1402-03 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną kolorową  w odcieniach gamy kolorysty-
cznej zółty - pomarańczowy - brązowy, podłoŜy gipsowanych ścian

m2

PIWNICE #p195A*2,0 m2 1.821,600
<minus ściany płytkowane> -558,26 m2 -558,260
<minus lamperie> -304,695 m2 -304,695
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Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
bran Ŝa  b u d o w l a n a 

PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PARTER #p195B*3,09 m2 2.699,069

<minus ściany płytkowane> -314,68 m2 -314,680
<minus lamperie> -408,225 m2 -408,225

I PIĘTRO #p195C m2 662,544
<minus ściany płytkowane> -104,52 m2 -104,520
<minus lamperie> -406,143 m2 -406,143

PODDASZE #p195D m2 19,620
 <ścianki GK obustronne> 2*2,6*(4,33+2,33+4,79+4,59+5,25+4,68+4,68+5,18+

5,95+2,18+5,21+0,47+0,36+3,68*2+2,45*2+2,02*2+1,35+1,95)
m2 361,920

 <ścianki jednostronne> 0,8*(3,39+4,79+2,33+4,33+4,68+2,4+5,25+5,3+2,45+
2,02+0,9+3,79+0,5+5,2+1,85)

m2 39,344

<minus ściany płytkowane> -51,36 m2 -51,360
<minus lamperie> -60,450 m2 -60,450

RAZEM 3.395,764
9 ST.010.000    SUFITY PODWIESZ.  MALOWANIA

198
d.9

KNR 0-14 2012-03 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi zwykłymi na ruszcie podwój-
nym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

PIWNICE
-1.21 0,61+2*1,53*0,3 m2 1,528
-1.22 1,31+2*3,29*0,3 m2 3,284
-1.23 2,7+0,3*(2,35+1,27+1,0) m2 4,086
-1.24 11,12+4,71+0,3*5,65*2 m2 19,220
-1.26 3,76+2,73+2*2,89*0,3 m2 8,224
-1.27 3,77+2,65+2*2,77*0,3 m2 8,082
-1.28 1,91+2,59+2*2,73*0,3 m2 6,138
-1.29 2,55+2,49+0,3*(2,52*2+1,99) m2 7,149
-1.30 1,48+4,5 m2 5,980
-1.32 1,08+1,6+3*0,3*2,7 m2 5,110
-1.33 1,08+1,57+3*0,3*2,72 m2 5,098
-1.34 1,55+2,23+3*0,3*3,89 m2 7,281
-1.35 8,41+0,3*(3,4*2+5,69) m2 12,157
-1.39 0,88+0,3*2,96 m2 1,768
-1.41 2,91+0,3*1,32 m2 3,306
-1.42 1,99+0,3*(1,46+2,15+0,4) m2 3,193
-1.43 2,33+0,3*3,89 m2 3,497
-1.44 2,34+0,3*3,9 m2 3,510
-1.45 2,34+0,3*3,9 m2 3,510
-1.46 0,67+0,3*(0,75+0,9) m2 1,165

A (suma częściowa) ----------------
113,286

PARTER
0.01 12,76+0,4*(4,0+1,46+1,6+4,46+0,78+2,1) m2 18,520
0.02 32,73+0,4*(1,38+1,0+0,8+2,5) m2 35,002
0.03 2,91 m2 2,910
0.04 4,5+1,03+0,4*(4,51+2,59) m2 8,370
0.05 3,84 m2 3,840
0.08 4,05 m2 4,050
0.09 28,79 m2 28,790
0.11 5,69 m2 5,690
0.12 10,57 m2 10,570
0.13 11,86 m2 11,860
0.16 7,43 m2 7,430
0.17 1,92 m2 1,920
0.23 13,15 m2 13,150
0.24 9,29 m2 9,290
0.25 13,08 m2 13,080
0.28 0,83+14,6+2,09*0,4*4 m2 18,774
0.29 1,28+0,4*3,22 m2 2,568
0.30 1,08+2,72*0,4 m2 2,168
0.31 1,08+0,4*2,7 m2 2,160
0.32 14,13+0,4*(7,44*2+8,63) m2 23,534
0.33 1,57+3,94*0,4 m2 3,146
0.36 2,25+1,11+0,4*2,77*2 m2 5,576
0.37 2,24+1,11+0,4*2,77*2 m2 5,566
0.38 1,88+0,96+0,4*2,41*2 m2 4,768
0.39 2,5+1,26+0,4*3,15*2 m2 6,280
0.40 2,22+1,14+0,4*2,86*2 m2 5,648
0.41 3,03+(2,89+2,28)*(0,4+0,4) m2 7,166
0.43 0,87*2,18*(0,4*2+0,4) m2 2,276
0.44 4,59 m2 4,590
0.45 4,59+0,4*(3,34*2+4,0) m2 8,862
0.46 1,57+1,56+0,4*3,91*2 m2 6,258
0.47 1,57+1,56+0,4*3,92*2 m2 6,266
0.48 2,23+1,78+0,4*4,42*2 m2 7,546
0.49 1,54+1,76+0,4*4,42*2 m2 6,836

B (suma częściowa) ----------------
304,460

I  PIĘTRO
1.01 32,83+0,4*(2,5+1,2+1,0) m2 34,710
1.04 7,83 m2 7,830
1.06 11,35 m2 11,350
1.07 6,25 m2 6,250
1.08 3,0+0,4*(4,08+3,04) m2 5,848
1.09 1,4+0,4*3,5 m2 2,800
1.10 3,51+0,4*(3,47+4,98) m2 6,890
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Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
bran Ŝa  b u d o w l a n a 

PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.12 3,74+00,4*(2,38+2,02+4,65) m2 7,360
1.13 4,77+1,8+0,4*(4,1+0,94+4,05+0,94) m2 10,582
1.14 8,41+0,4*2,72*2 m2 10,586
1.15 2,13+1,77+0,4*(2,67+1,77) m2 5,676
1.17 2,55+0,83+1,47+28,08+0,4*(2,11*2+2,05*2+1,79) m2 36,974
1.31 2,54+1,24+0,4*3,13*2 m2 6,284
1.32 1,98+0,98+0,4*2,45*2 m2 4,920
1.33 1,88+0,97+0,4*2,42*2 m2 4,786
1.34 2,51+1,28+0,4*3,22*2 m2 6,366
1.35 2,88+3,35+0,4*(3,7+2,73+5,27) m2 10,910

C (suma częściowa) ----------------
180,122
RAZEM 597,868

199
d.9

KNR 0-14 2012-03 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie
podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

PIWNICE
-1.25 1,55+7,12 m2 8,670
-1.40 2,73+1,2 m2 3,930

PARTER
0.06 9,69 m2 9,690
0.07 2,25+1,82 m2 4,070
0.10a 5,08+2,76 m2 7,840
0.10b 5,08+2,81 m2 7,890
0.14 5,49 m2 5,490
0.15 6,94 m2 6,940
0.26 1,99 m2 1,990
0.27 3,24+3,75 m2 6,990
0.35 1,58+8,57 m2 10,150
0.42a 1,84+1,5+1,87 m2 5,210
0.42b 1,64+1,63+1,42 m2 4,690
1.02 2,57+2,74+2,43 m2 7,740
1.11 3,99 m2 3,990
1.36a 1,66+1,7+1,81 m2 5,170
1.36b 1,44+1,61+1,65 m2 4,700

RAZEM 105,150
200
d.9

KNR 0-14 2012-03 Okładziny stropów poddasza płytami gipsowo - kartonowymi ognioochronnymi
na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

I PIĘTRO segm. C
1.18 12,43 m2 12,430
1.19 10,25 m2 10,250
1.20 10,05 m2 10,050
1.21 9,72 m2 9,720
1.22 10,32 m2 10,320
1.23 11,34 m2 11,340
1.24 10,54 m2 10,540
1.25 10,26 m2 10,260
1.26 9,86 m2 9,860
1.27 10,16 m2 10,160
1.28 10,15 m2 10,150
1.29 12,45 m2 12,450

A (suma częściowa) ----------------
127,530

PODDASZE
2.01 (4,74+1,76)*2,18+(0,32+2,45)*1,76+1,7*3,6+1,3*1,2+3,5*1,2 m2 30,925
2.02 7,15*2,91+5,95*0,51 m2 23,841
2.03 3,68*3,97 m2 14,610
2.04 6,5*4,59-1,85*1,85*0,25-1,8*1,8*0,25 m2 28,169
2.05 5,18*4,79 m2 24,812
2.06 4,68*2,33 m2 10,904
2.07 4,68*4,33 m2 20,264
2.08 5,25*5,3 m2 27,825
2.09a 2,45*(1,35+1,95) m2 8,085
2.09b 2,02*(1,35+1,95) m2 6,666
2.10 5,95*2,86+1,44*0,3 m2 17,449

B (suma częściowa) ----------------
213,550
RAZEM 341,080

201
d.9

KNR 0-14 2012-04 Okładziny stropów poddasza płytami gipsowo - kartonowymi ognioochronnymi
na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę

m2

#p200 m2 341,080
RAZEM 341,080

202
d.9

KNR 0-14 2011-04 Obudowa słupów drewnianych  płytami gipsowo - kartonowymi ognioochronny-
mi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 50 - 02

m2

0,3*4*2,6*11 m2 34,320
RAZEM 34,320

203
d.9

KNR-W 2-05 0903-05 Sufity z blach stalow.,ocynkow.,powlekanych lakierem akrylowym gr 3 mm m2

0.18 1,15*(0,3*2+0,3) m2 1,035
0.19 (2,06+2,68+0,3)*(0,3*2+0,3) m2 4,536
0.20 2,37*(0,3*2+0,3) m2 2,133
0.21 2,44*(0,3*2+0,3) m2 2,196
0.22 2,26*(0,3*2+0,3) m2 2,034

RAZEM 11,934
204
d.9

KNNR 2 1105-02 Wyłazy sufitowe ogniotrwałe 40x60 cm  fabrycznie wykończone z drabinką z
prętów

m2
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Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
bran Ŝa  b u d o w l a n a 

PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(3+1+4)*0,4*0,6 m2 1,920

RAZEM 1,920
205
d.9

KNNR 2 1402-05 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną kolorową  w odcieniach gamy kolorysty-
cznej zółty - pomarańczowy - brązowy, podłoŜy gipsowanych płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych

m2

#p198+#p199+#p200+#p202 m2 1.078,418
RAZEM 1.078,418

206
d.9

KNR 4-01 0713-02 Przecieranie i drobne naprawy tynków na stropach m2

<pow. posadzki kamionkowej> 1557,18 m2 1.557,180
<pow. posadzki z paneli>  51,055 m2 51,055
<pow. posadzki Tarkett> 688,449 m2 688,449
<minus sufity podwieszone "suche"> -597,868 m2 -597,868
<minus sufity podwieszone "mokre"> -105,150 m2 -105,150
<minus sufity podwieszone "ognioochronne> -341,08 m2 -341,080

RAZEM 1.252,586
207
d.9

KNR-W 2-02 0830-06 Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

#p206 m2 1.252,586
RAZEM 1.252,586

208
d.9

KNNR 2 1402-03 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną kolorową  w odcieniach gamy kolorysty-
cznej zółty - pomarańczowy - brązowy, podłoŜy gipsowanych sufitów

m2

#p206 m2 1.252,586
RAZEM 1.252,586

10 ST.017.000    POSADZKI
10.1     Roboty przygotowacze
209

d.10.1
KNR 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

PIWNICA
-1.21 5,63*2,09+2,92*1,0+5,63*1,53+3,32*1,23+1,4*1,12 m2 28,952
-1.22 3,87*3,29 m2 12,732
-1.23 5,34*3,37 m2 17,996
-1.24 4,56*5,65+2,2*1,23 m2 28,470
-1.26 4,26*2,88 m2 12,269
-1.27 4,31*2,79 m2 12,025
-1.28 3,64*2,73 m2 9,937
-1.29 3,64*2,77 m2 10,083
-1.37 4,61*1,36 m2 6,270
-1.39 4,61*2,95 m2 13,600

A (suma częściowa) ----------------
152,334

PARTER
0.01 6,55*4,11 m2 26,921
0.04 5,41*4,51-1,85*1,8 m2 21,069
0.05 1,84*2,08 m2 3,827
0.06 3,13*2,05 m2 6,417
0.12 3,11*3,4 m2 10,574
0.14 3,66*1,5 m2 5,490
0.15 3,66*1,89 m2 6,917
0.16 2,65*2,04+1,25*1,6 m2 7,406
0.17 1,5*1,28 m2 1,920
0.22 3,04*2,26 m2 6,870
0.23 3,71*3,54 m2 13,133
0.24 2,61*3,56 m2 9,292
0.25 2,62*5,0 m2 13,100
0.26 (2,05+0,92)*0,5*1,35 m2 2,005
0.27 2,05*(1,83+1,58) m2 6,991
0.29 3,93*3,22 m2 12,655
0.30 3,96*2,72 m2 10,771
0.31 3,96*2,7 m2 10,692
0.32 9,40*8,33 m2 78,302
0.33 3,95*2,72 m2 10,744
0.34 3,90*3,38 m2 13,182
0.35 3,94*2,7 m2 10,638
0.36 2,78*4,52 m2 12,566
0.37 2,77*4,54 m2 12,576
0.38 2,41*4,57 m2 11,014
0.39 3,17*4,57 m2 14,487
0.40 2,86*4,48 m2 12,813
0.41 2,65*3,22 m2 8,533
0.43 17,28*2,22+2,6*4,26 m2 49,438
0.44 2,18*2,1 m2 4,578
0.45 4,78*3,68 m2 17,590
0.46 4,77*3,93 m2 18,746
0.47 4,78*3,92 m2 18,738
0.48 4,77*4,47 m2 21,322
0.49 4,63*4,41 m2 20,418

B (suma częściowa) ----------------
511,735

I  PIĘTRO
1.02 2,03*(1,27+1,35+1,2) m2 7,755
1.03 4,06*2,3 m2 9,338
1.06 3,51*3,41 m2 11,969
1.08 4,48*3,45 m2 15,456
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Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
bran Ŝa  b u d o w l a n a 

PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.09 5,47*3,5+3,0*0,5 m2 20,645
1.10 5,33*3,35+3,0*1,2 m2 21,456
1.11 1,75*2,4 m2 4,200
1.12 6,5*4,9-2,4*1,2*0,5 m2 30,410
1.13 4,85*4,97-1,78*0,9*0,5 m2 23,304
1.14 2,72*3,54 m2 9,629
1.15 3,67*3,52 m2 12,918
1.16 3,03*1,3 m2 3,939
1.17 [(0,63+2,92+17,83)*(2,29+2,07)*0,5+15,2*1,79+1,79*1,79*0,5*0,5+1,2+(2,65+

1,0)]*50%
m2 39,734

1.18 3,64*3,48 m2 12,667
1.19 3,63*2,82 m2 10,237
1.20 3,61*2,78 m2 10,036
1.21 3,61*2,7 m2 9,747
1.22 3,59*2,87 m2 10,303
1.23 4,55*2,57-1,2*1,2*0,25 m2 11,334
1.24 4,58*2,57-1,2*1,2*0,25-0,7*1,18 m2 10,585
1.25 3,64*2,82 m2 10,265
1.26 3,63*2,75 m2 9,983
1.27 3,63*2,8 m2 10,164
1.28 3,61*2,8 m2 10,108
1.29 3,61*3,52 m2 12,707
1.31 4,57*3,1 m2 14,167
1.32 4,56*2,45 m2 11,172
1.33 4,57*2,43 m2 11,105
1.34 4,59*3,22 m2 14,780
1.35 5,67*4,61-1,95*1,5 m2 23,214

C (suma częściowa) ----------------
413,327
RAZEM 1.077,396

210
d.10.1

KNR 4-01 0807-04 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

PARTER
0.02 (0,05+1,02+5,28)*2,81+1,44*6,35+5,66*2,46 m2 40,911
0.03 1,8*1,62 m2 2,916
0.06 3,13*2,05 m2 6,417
0.07 2,05*1,1+2,05*1,05 m2 4,408
0.08 2,08*1,84 m2 3,827
0.09 9,88*1,8+1,45*4,93+1,43*(1,45+1,06)*0,5+1,52*0,86+0,39*0,86 m2 28,370
0.10a (2,42+1,34+0,1)*(1,05+1,02) m2 7,990
0.10b (2,42+1,34+0,1)*(1,05+1,02) m2 7,990
0.28 17,77*2,09+9,71*1,32+2,09*2,9+2,09*0,54+(2,11+0,53)*1,1 m2 60,050

A (suma częściowa) ----------------
162,879

I  PIĘTRO
1.01 (1,82+4,3+0,21+3,03+0,06)*1,45+3,27*(2,29+0,64)+2,2*1,2*0,5+4,7*1,82+2,8*

1,22+4,3*2,45
m2 47,065

1.04 (1,02+0,9)*2,23+2,23*0,08*0,5+1,29*1,8 m2 6,693
1.16 3,03*1,3 m2 3,939
1.17 [(0,63+2,92+17,83)*(2,29+2,07)*0,5+15,2*1,79+1,79*1,79*0,5*0,5+1,2+(2,65+

1,0)]*50%
m2 39,734

B (suma częściowa) ----------------
97,431

RAZEM 260,310
211

d.10.1
KNR-W 4-01 0812-05 Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju m2

PIWNICE
-1.25 2,51*2,69+(1,02+0,43+0,05)*1,05+0,93*0,93 m2 9,192
-1.30 2,9*(1,05+1,05+1,44) m2 10,266
-1.31 1,12*1,21 m2 1,355

A (suma częściowa) ----------------
20,813

PARTER
0.42a 1,56*(1,19+1,06+1,23) m2 5,429
0.42b 1,35*(1,05+1,2+1,17) m2 4,617

B (suma częściowa) ----------------
10,046

I  PIĘTRO
1.36a 1,6*1,05+1,39*1,2 m2 3,348
1.36b 1,38*1,05+1,38*1,2+1,38*1,16 m2 4,706

C (suma częściowa) ----------------
8,054

RAZEM 38,913
212

d.10.1
KNR-W 4-01 0439-01 Rozebranie płyt paździeŜowych m2

PARTER
#p209B+#p209C m2 925,062

RAZEM 925,062
213

d.10.1
KNR-W 4-01 0804-07 Zerwanie posadzki cementowej m2

PIWNICA
-1.01 1,5*(4,1+0,64)+5,45*2,46+1,34*6,4+2,86*1,15+2,86*4,9-1,5*1,3+2,1*1,0*0,5 m2 45,496
-1.02 2,03*1,04 m2 2,111
-1.03 3,76*3,55 m2 13,348
-1.04 2,54*3,55 m2 9,017
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Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-1.05 4,82*4,84 m2 23,329
-1.06 6,51*4,13 m2 26,886
-1.07 5,34*4,49 m2 23,977
-1.08 4,07*1,97+2,56*1,16+1,02*1,0 m2 12,008
-1.09 5,32*4,07 m2 21,652
-1.10 4,31*3,41 m2 14,697
-1.11 1,63*1,53 m2 2,494
-1.12 1,07*1,57 m2 1,680
-1.13 2,44*2,56 m2 6,246
-1.15 2,55*1,79 m2 4,565
-1.17 4,13*3,69 m2 15,240
-1.18 2,27*1,49 m2 3,382
-1.19 2,27*3,09 m2 7,014
-1.20 5,04*4,7 m2 23,688
-1.32 9,42*2,7 m2 25,434
-1.33 9,43*2,72 m2 25,650
-1.34 9,40*3,89 m2 36,566
-1.35 9,4*4,12 m2 38,728
-1.36 3,84*2,55 m2 9,792
-1.42 7,08*1,86 m2 13,169
-1.44 7,11*3,9 m2 27,729
-1.45 7,11*3,94 m2 28,013
-1.46 7,27*3,33 m2 24,209
-1.47 7,27*3,31 m2 24,064
-1.48 7,26*3,35 m2 24,321
-1.49 7,24*3,34-2,96*1,95 m2 18,410
-1.50 2,79*1,78 m2 4,966
-1.51 3,81*2,77 m2 10,554
-1.52 3,24*2,77 m2 8,975

A (suma częściowa) ----------------
577,410

I  PIĘTRO
1.30 2,48*5,8 m2 14,384

B (suma częściowa) ----------------
14,384

RAZEM 591,794
214

d.10.1
KNR-W 4-01 0212-01 Zerwanie podłoŜy posadzek śr grub 5 cm m3

<pow. całk. posadzek>  #p225A+#p225B+#p225C+#p227+#p228A+#p228B+#
p228C

2.090,459

A  (obliczenia pomocnicze) =========
2.090,459

Minus posadzki na nowych podłoŜach
-1.14 3,76*1,15+3,76*3,03 15,717
-1.16 2,82*1,53 4,315
-1.38 2,49*1,5+1,32*1,6 5,847
-1.40 (1,15+2,6)*1,05 3,938
-1.41 2,95*1,32 3,894
-1.43 7,09*3,89 27,580
0.11 4,3*1,39 5,977
0.13 4,48*1,94+1,22*1,9+2,32*0,4+0,3*1,1 12,267
0.18 2,08*1,15 2,392
0.19 3,11*3,68 11,445
1.05 wp 4,06*2,09+(4,06+2,86)*0,5*(3,19-2,09)-1,43*0,3 11,862
1.07 wp 2,65*2,36 6,254

B  (obliczenia pomocnicze) =========
111,488

0,05*(#p214A-#p214B) m3 98,949
RAZEM 98,949

215
d.10.1

KNR 2-02 1102-01 + KNR 2-
02 1102-03

Wykonanie nowej wylewki betonowej wyrównującej poziomy pomieszczeń sr.
grub 5 cm

m2

#p214A-#p214B m2 1.978,971
RAZEM 1.978,971

216
d.10.1

KNR 2-02 1106-07 Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 6 mm 12x12 cm m2

#p215 m2 1.978,971
RAZEM 1.978,971

217
d.10.1

KNR 2-02 1101-02 Podkłady betonowe  pod nowe posadzki z betonu B-10 m3

-1.09 5,32*4,07*0,1 m3 2,165
-1.38,-1.40,-1.41,-1.42 7,1*2,4*0,1 m3 1,704

RAZEM 3,869
218

d.10.1
KNR-W 2-02 0101-06 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

-1.38 6,15*1,5*0,25 m3 2,306
-1.43 3,89*3*1,5*0,25 m3 4,376

RAZEM 6,682
219

d.10.1
KNR-W 2-18 0511-06 Zasypanie przestrzeni piaskiem stabilizowanym cementem m3

-1.09 5,32*4,07*0,5 m3 10,826
-1.38,-1.40,-1.41,-1.42 7,1*2,4*0,9 m3 15,336

RAZEM 26,162
220

d.10.1
KNR 2-02 0216-02 śelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie, beton B-25 m2

-1.43 <ST-03>  7,09*3,89 m2 27,580
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Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
bran Ŝa  b u d o w l a n a 

PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 27,580

221
d.10.1

KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t

-1.43 <ST-03>  289,0*0,001 t 0,289
RAZEM 0,289

10.2     Wykończenie posadzek
222

d.10.2
KNR 0-41 0101-01 Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia płynną folią m2

<pomieszczenia w piwnicy>   #p225A+#p228A m2 818,043
Pomieszczenia "mokre"

0.06 ps 3,13*2,05 m2 6,417
0.07 ps 2,05*1,1+2,05*1,05 m2 4,408
0.10a ps (2,42+1,34+0,1)*(1,05+1,02) m2 7,990
0.10b ps (2,42+1,34+0,1)*(1,05+1,02) m2 7,990
0.14 ps 3,66*1,5 m2 5,490
0.15 ps 3,66*1,89 m2 6,917
0.26 ps (2,05+0,92)*0,5*1,35 m2 2,005
0.27  ps 2,05*(1,83+1,58) m2 6,991
0.35 ps 3,94*2,7 m2 10,638
1.02 ps 2,03*(1,27+1,35+1,2) m2 7,755
1.11 ps 1,75*2,4 m2 4,200
1.36a ps 1,6*1,05+1,39*1,2 m2 3,348
1.36b ps 1,38*1,05+1,38*1,2+1,38*1,16 m2 4,706
2.09a ps 2,45*(1,35+1,95) m2 8,085
2.09b ps 2,02*(1,35+1,95) m2 6,666

RAZEM 911,649
223

d.10.2
KNR 0-41 0106-02 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni płynną folią 3x (Superflex 10)

Krotność = 3
m2

#p222 m2 911,649
RAZEM 911,649

224
d.10.2

NNRNKB 202 1130-01  Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm m2

#p227+#p228 m2 746,829
RAZEM 746,829

225
d.10.2

NNRNKB 202 2808-05 Posadzki z płytek GRES w kombinacji trzech kolorów w odcieniach gamy kolo-
rystycznej Ŝółty - pomarańczowy - brązowy, o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej

m2

PIWNICE
-1.01 1,5*(4,1+0,64)+5,45*2,46+1,34*6,4+2,86*1,15+2,86*4,9-1,5*1,3+2,1*1,0*0,5 m2 45,496
-1.02 2,03*1,04 m2 2,111
-1.03 3,76*3,55 m2 13,348
-1.04 2,54*3,55 m2 9,017
-1.05 4,82*4,84 m2 23,329
-1.06 6,51*4,13 m2 26,886
-1.07 5,34*4,49 m2 23,977
-1.08 4,07*1,97+2,56*1,16+1,02*1,0+1,5*4,13 m2 18,203
-1.09 5,32*4,07 m2 21,652
-1.10 4,31*3,41 m2 14,697
-1.11 1,63*1,53 m2 2,494
-1.12 1,07*1,57 m2 1,680
-1.13 2,44*2,56 m2 6,246
-1.14 3,76*1,15+3,76*3,03 m2 15,717
-1.15 2,55*1,79 m2 4,565
-1.16 2,82*1,53 m2 4,315
-1.17 4,13*3,69 m2 15,240
-1.18 2,27*1,49 m2 3,382
-1.19 2,27*3,09 m2 7,014
-1.20 5,04*4,7 m2 23,688
-1.21 5,63*2,09+2,92*1,0+5,63*1,53+3,32*1,23+1,4*1,12 m2 28,952
-1.23 5,34*3,37 m2 17,996
-1.24 4,56*5,65+2,2*1,23 m2 28,470
-1.25 ps 2,51*2,69+(1,02+0,43+0,05)*1,05+0,93*0,93 m2 9,192
-1.30 ps 2,9*(1,05+1,05+1,44) m2 10,266
-1.31 ps 1,12*1,21 m2 1,355
-1.32 ps 9,42*2,7 m2 25,434
-1.33 ps 9,43*2,72 m2 25,650
-1.34 ps 9,40*3,89 m2 36,566
-1.35 ps 9,4*4,12 m2 38,728
-1.36 3,84*2,55 m2 9,792
-1.37 4,61*1,36 m2 6,270
-1.38 2,49*1,5+1,32*1,6 m2 5,847
-1.39 4,61*2,95 m2 13,600
-1.40 ps (1,15+2,6)*1,05 m2 3,938
-1.41 2,95*1,32 m2 3,894
-1.42 7,08*1,86 m2 13,169
-1.43 ps 7,09*3,89 m2 27,580
-1.44 ps 7,11*3,9 m2 27,729
-1.45 ps 7,11*3,94 m2 28,013
-1.46 ps 7,27*3,33 m2 24,209
-1.47 ps 7,27*3,31 m2 24,064
-1.48 ps 7,26*3,35 m2 24,321
-1.49 7,24*3,34-2,96*1,95 m2 18,410
-1.50 2,79*1,78 m2 4,966
-1.51 ps 3,81*2,77 m2 10,554
-1.52 3,24*2,77 m2 8,975
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Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
bran Ŝa  b u d o w l a n a 

PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A (suma częściowa) ----------------

760,997
PARTER

0.01 6,55*4,11 m2 26,921
0.02 (0,05+1,02+5,28)*2,81+1,44*6,35+5,66*2,46 m2 40,911
0.03 1,8*1,62 m2 2,916
0.04 5,41*4,51-1,85*1,8 m2 21,069
0.05 1,84*2,08 m2 3,827
0.06 ps 3,13*2,05 m2 6,417
0.07 ps 2,05*1,1+2,05*1,05 m2 4,408
0.08 2,08*1,84 m2 3,827
0.09 9,88*1,8+1,45*4,93+1,43*(1,45+1,06)*0,5+1,52*0,86+0,39*0,86 m2 28,370
0.10a ps (2,42+1,34+0,1)*(1,05+1,02) m2 7,990
0.10b ps (2,42+1,34+0,1)*(1,05+1,02) m2 7,990
0.11 ps 4,3*1,39 m2 5,977
0.12 3,11*3,4 m2 10,574
0.13 4,48*1,94+1,22*1,9+2,32*0,4+0,3*1,1 m2 12,267
0.14 ps 3,66*1,5 m2 5,490
0.15 ps 3,66*1,89 m2 6,917
0.16 2,65*2,04+1,25*1,6 m2 7,406
0.17 ps 1,5*1,28 m2 1,920
0.18 ps 2,08*1,15 m2 2,392
0.19 3,11*3,68 m2 11,445
0.20 3,05*2,37 m2 7,229
0.21 3,07*2,44 m2 7,491
0.22 3,04*2,26 m2 6,870
0.23 3,71*3,54 m2 13,133
0.24 2,61*3,56 m2 9,292
0.25 2,62*5,0 m2 13,100
0.26 ps (2,05+0,92)*0,5*1,35 m2 2,005
0.27  ps 2,05*(1,83+1,58) m2 6,991
0.28 17,77*2,09+9,71*1,32+2,09*2,9+2,09*0,54+(2,11+0,53)*1,1 m2 60,050
0.32 9,40*8,33 m2 78,302
0.33 3,95*2,72 m2 10,744
0.34 3,90*3,38 m2 13,182
0.35 ps 3,94*2,7 m2 10,638
0.42a ps 1,56*(1,19+1,06+1,23) m2 5,429
0.42b ps 1,35*(1,05+1,2+1,17) m2 4,617
0.43 17,28*2,22+2,6*4,26 m2 49,438

B (suma częściowa) ----------------
517,545

I  PIĘTRO
1.01 (1,82+4,3+0,21+3,03+0,06)*1,45+3,27*(2,29+0,64)+2,2*1,2*0,5+4,7*1,82+2,8*

1,22+4,3*2,45
m2 47,065

1.02 ps 2,03*(1,27+1,35+1,2) m2 7,755
1.04 (1,02+0,9)*2,23+2,23*0,08*0,5+1,29*1,8 m2 6,693
1.10 5,33*3,35+3,0*1,2 m2 21,456
1.11 ps 1,75*2,4 m2 4,200
1.16 ps 3,03*1,3 m2 3,939
1.17 (0,63+2,92+17,83)*(2,29+2,07)*0,5+15,2*1,79+1,79*1,79*0,5*0,5+1,2+(2,65+

1,0)
m2 79,467

1.30 2,48*5,8 m2 14,384
1.31 4,57*3,1 m2 14,167
1.32 4,56*2,45 m2 11,172
1.36a ps 1,6*1,05+1,39*1,2 m2 3,348
1.36b ps 1,38*1,05+1,38*1,2+1,38*1,16 m2 4,706

C (suma częściowa) ----------------
218,352

PODDASZE
2.01 (4,74+1,76)*2,18+(0,32+2,45)*1,76+1,7*3,6+1,3*1,2+3,5*1,2 m2 30,925
2.03 3,68*3,97 m2 14,610
2.09a ps 2,45*(1,35+1,95) m2 8,085
2.09b ps 2,02*(1,35+1,95) m2 6,666

D (suma częściowa) ----------------
60,286

RAZEM 1.557,180
226

d.10.2
NNRNKB 202 2809-04 Cokoliki z płytek GRES w kombinacji trzech kolorów w odcieniach gamy kolory-

stycznej Ŝółty - pomarańczowy - brązowy,
m

PIWNICE
-1.01 lamp. 1,5+4,1*2+0,64*2+5,43*2+2,46*2+1,34+6,4*2+2,86*2+1,15*2+2,86*2+4,9*2 m 64,440
-1.02 2,03*2+1,04*2 m 6,140
-1.03 3,76*2+3,55*2 m 14,620
-1.04 2,54*2+3,55*2 m 12,180
-1.05 4,82*2+4,84*2 m 19,320
-1.06 6,51*2+4,13*2 m 21,280
-1.07 5,34*2+4,49*2 m 19,660
-1.08 lamp. 4,07*2+1,97*2+2,56*2+1,16*2+1,02*2+1,0*2 m 23,560
-1.09 5,32*2+4,07*2 m 18,780
-1.10 4,31*2+3,41*2 m 15,440
-1.11 1,63*2+1,53*2 m 6,320
-1.12 1,07*2+1,57*2 m 5,280
-1.13 2,44*2+2,56*2 m 10,000
-1.14 <nowe tynki> 3,76*2+1,15*2+3,76*2+3,03*2 m 23,400
-1.15 2,55*2+1,79*2 m 8,680
-1.16 2,82*2+1,53*2 m 8,700
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Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-1.17 4,13*2+3,69*2 m 15,640
-1.18 lamp. 2,27*2+1,49*2 m 7,520
-1.19 2,27*2+3,09*2 m 10,720
-1.20 5,04*2+4,7*2 m 19,480
-1.21 lamp. 5,63*2+2,09*2+2,92*2+1,0*2+5,63*2+1,53*2+3,32*2+1,23*2 m 46,700
-1.23 5,34*2+3,37*2 m 17,420
-1.24 4,56*2+5,65*2+1,23*2 m 22,880
-1.36 lamp. 3,84*2+2,55*2 m 12,780
-1.37 lamp. 4,61*2+1,36*2 m 11,940
-1.38 lamp. 2,49*2+1,5*2+1,32*2 m 10,620
-1.39 4,61*2+2,95*2 m 15,120
-1.41 lamp. 2,95*2+1,32*2 m 8,540
-1.42 lamp. 7,08*2+1,86*2 m 17,880
-1.49 lamp. 7,24*2+3,34*2 m 21,160
-1.50 lamp. 2,79*2+1,78*2 m 9,140
-1.52 lamp. 3,24*2+2,77*2 m 12,020

A (suma częściowa) ----------------
537,360

PARTER
0.01 lamp. 6,55*2+4,11*2 m 21,320
0.02 lamp. (0,05+1,02+5,28)*2+2,81*2+1,44+6,35*2+5,66*2+2,46*2 m 48,700
0.03 lamp. 1,8*2+1,62*2 m 6,840
0.04 5,41*2+4,51*2 m 19,840
0.05 1,84*2+2,08*2 m 7,840
0.08 2,08*2+1,84*2 m 7,840
0.09 lamp. 9,88*2+1,8*2+1,45*2+4,93*2+1,43*2+(1,45+1,06)*0,5+1,52*2+0,86*2+0,39*2+

0,86*2
m 47,495

0.12 3,11*2+3,4*2 m 13,020
0.13 lamp. 4,48*2+1,94*2+1,9*2+0,4*2+0,3*2 m 18,040
0.16 2,65*2+2,04*2+1,6*2 m 12,580
0.19 lamp. 3,11*2+3,68*2 m 13,580
0.20 lamp. 3,05*2+2,37*2 m 10,840
0.21 lamp 3,07*2+2,44*2 m 11,020
0.22 lamp. 3,04*2+2,26*2 m 10,600
0.23 3,71*2+3,54*2 m 14,500
0.24 2,61*2+3,56*2 m 12,340
0.25 2,62*2+5,0*2 m 15,240
0.28  lamp. 17,77*2+2,09+9,71*2+1,32+2,09*2+0,54*2+2,11*2+0,53*2+1,1*2 m 71,110
0.32 9,40*2+8,33*2 m 35,460
0.33 lamp. 3,95*2+2,72*2 m 13,340
0.34 3,90*2+3,38*2 m 14,560
0.43 lamp. 17,28*2+2,22+0,74*2+2,6+4,26*2 m 49,380

B (suma częściowa) ----------------
475,485

I  PIĘTRO
1.01 lamp. (1,82+4,3+0,21+3,03+0,06)*2+1,45+3,27*2+2,29*2+0,64+1,39+1,2*2+4,7*2+

1,82+2,8*2+1,22+4,3*2
m 62,480

1.04 lamp. (1,02+0,9)*2+2,23*2+1,29*2+1,8*2 m 14,480
1.10 5,33*2+3,35*2+1,2*2 m 19,760
1.17 lamp. (0,63+2,92+17,83)*2+2,07+15,2*2+1,79+1,2*2+(2,65+1,0)*2 m 86,720
1.30 lamp. 2,48*2+5,8*2 m 16,560
1.31 lamp. 4,57*2+3,1*2 m 15,340
1.32 lamp. 4,56*2+2,45*2 m 14,020

C (suma częściowa) ----------------
229,360

PODDASZE
2.01 (4,74+1,76)*2,18+(0,32+2,45)*1,76+1,7*3,6+1,3*1,2+3,5*1,2 m 30,925
2.03 3,68*3,97 m 14,610

D (suma częściowa) ----------------
45,535

RAZEM 1.287,740
227

d.10.2
NNRNKB 202 1136-01 Posadzki z paneli podłogowych drewnianych m2

I  PIĘTRO
1.09 pan 5,47*3,5+3,0*0,5 m2 20,645
1.12 pan 6,5*4,9-2,4*1,2*0,5 m2 30,410

RAZEM 51,055
228

d.10.2
KNR-W 2-02 1123-02 Wykładzina syntetycznaj, antystatyczna, zabezpieczona powierzchniowo poliu-

retanem (PUR) heterogeniczna, wykonana z polichlorku winylu gr min. 2 mm (
np. Armstrong serii Translations)  w kolorach zgodnych z przyjętą gamą kolory-
styczną tj. kolory: cinnamon, yellow straw, sunny orange, cherry red. 

m2

PIWNICE
-1.22 wp 3,87*3,29 m2 12,732
-1.26 wp 4,26*2,88 m2 12,269
-1.27 wp 4,31*2,79 m2 12,025
-1.28 wp 3,64*2,73 m2 9,937
-1.29 wp 3,64*2,77 m2 10,083

A (suma częściowa) ----------------
57,046

PARTER
0.29  wp 3,93*3,22 m2 12,655
0.30 wp 3,96*2,72 m2 10,771
0.31 wp 3,96*2,7 m2 10,692
0.36 wp 2,78*4,52 m2 12,566
0.37 wp 2,77*4,54 m2 12,576
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.38 wp 2,41*4,57 m2 11,014
0.39 wp 3,17*4,57 m2 14,487
0.40 wp 2,86*4,48 m2 12,813
0.41 wp 2,65*3,22 m2 8,533
0.44 wp 2,18*2,1 m2 4,578
0.45 wp 4,78*3,68 m2 17,590
0.46 wp 4,77*3,93 m2 18,746
0.47 wp 4,78*3,92 m2 18,738
0.48 wp 4,77*4,47 m2 21,322
0.49 wp 4,63*4,41 m2 20,418

B (suma częściowa) ----------------
207,499

I  PIĘTRO
1.03 wp 4,06*2,3 m2 9,338
1.05 wp 4,06*2,09+(4,06+2,86)*0,5*(3,19-2,09)-1,43*0,3 m2 11,862
1.06 wp 3,51*3,41 m2 11,969
1.07 wp 2,65*2,36 m2 6,254
1.08 wp 4,48*3,45 m2 15,456
1.13 wp 4,85*4,97-1,78*0,9*0,5 m2 23,304
1.14 wp 2,72*3,54 m2 9,629
1.15 wp 3,67*3,52 m2 12,918
1.18 wp 3,64*3,48 m2 12,667
1.19 wp 3,63*2,82 m2 10,237
1.20 wp 3,61*2,78 m2 10,036
1.21 wp 3,61*2,7 m2 9,747
1.22 wp 3,59*2,87 m2 10,303
1.23 wp 4,55*2,57-1,2*1,2*0,25 m2 11,334
1.24 wp 4,58*2,57-1,2*1,2*0,25-0,7*1,18 m2 10,585
1.25 wp 3,64*2,82 m2 10,265
1.26 wp 3,63*2,75 m2 9,983
1.27 wp 3,63*2,8 m2 10,164
1.28 wp 3,61*2,8 m2 10,108
1.29 wp 3,61*3,52 m2 12,707
1.33 wp 4,57*2,43 m2 11,105
1.34 wp 4,59*3,22 m2 14,780
1.35 wp 5,67*4,61-1,95*1,5 m2 23,214

C (suma częściowa) ----------------
277,965

PODDASZE
2.02 wp 7,15*2,91+5,95*0,51 m2 23,841
2.04 wp 6,5*4,59-1,85*1,85*0,25-1,8*1,8*0,25 m2 28,169
2.05 wp 5,18*4,79 m2 24,812
2.06 wp 4,68*2,33 m2 10,904
2.07 wp 4,68*4,33 m2 20,264
2.08 wp 5,25*5,3 m2 27,825
2.10 wp 5,95*2,86+1,44*0,3 m2 17,449

D (suma częściowa) ----------------
153,264
RAZEM 695,774

11 ST.015.000    SCHODY WEWNĘTRZNE
229
d.11

KNR-W 4-01 1306-01 DemontaŜ balustrad schodowych szt.

s.A 8+9 szt. 17
s.B 8+9 szt. 17
s.C 4+8 szt. 12

RAZEM 46
230
d.11

KNR-W 4-01 0807-04 Zerwanie okładzin schodów z masy lastrykowej m2

s.A 1,2*(0,17+0,3)*11+1,05*(0,17+0,3)*10+1,2*(0,17+0,3)*10+1,1*(0,17+0,3)*10 m2 21,949
s.B 1,35*(0,17+0,3)*5+1,1*(0,17+0,3)*9+1,05*(0,17+0,3)*7+1,15*(0,15+0,3)*14+

1,05*(0,17+0,3)*7
m2 21,980

s.C 1,25*(0,17+0,3)*16+1,15*(0,17+0,3)*7+1,15*(0,17+0,3)*9 m2 18,048
RAZEM 61,977

231
d.11

NNRNKB 202 2810-05 Okładziny schodów z płytek GRES w kombinacji trzech kolorów w odcieniach
gamy kolorystycznej Ŝółty - pomarańczowy - brązowy, antypoślizgowych o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 

m2

#p230 m2 61,977
RAZEM 61,977

232
d.11

KNR-W 2-02 1207-05 Balustrady schodowe osadzone na śrubach m

Wyliczenie cięŜaru jednostkowego
segm B <płaskownik 40x6> 1,034*1,88 1,944

<płaskownik 60x6> 0,307*2,83 0,869
<profil zamkn. 60x60> 0,944*6,38 6,023
<blacha mont> 0,16*0,16*31,4 0,804
<płaskownik 30x4> 2*0,59*0,95+3*0,965*0,95 3,871
<płaskownik 60x6> 2*0,965*2,83 5,462
A (suma częściowa) ----------------

18,973
cięŜar jedn. #p232A/1,034 <=kg/mb> 18,349

B  (obliczenia pomocnicze) =========
37,322

s.A <"A"> (3+4)*1,38+<"B">(3+2)*1,034+<łączenia>0,2+<pozioma> 1,2 m 16,230
s.B <"A"> (3+1)*1,38+<"B">(3+6)*1,034+<łączenia>0,2+<pozioma> 1,2 m 16,226
s.C <"A"> (1+1)*1,38+<"B">(2+4)*1,034+<łączenia>0,2+<pozioma> 1,2 m 10,364
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RAZEM 42,820

233
d.11

KNR-W 2-02 1035-04 Pochwyt śr. 60 mm z drewna liściastego m

#p232 m 42,820
RAZEM 42,820

234
d.11

KNR-W 4-03 1009-09 Ręczne wykonanie ślepych otworów dla osadzenia kołków kotwiących otw.

s.A 8+9 otw. 17
s.B 9+9 otw. 18
s.C 4+8 otw. 12

RAZEM 47
235
d.11

KNR-W 4-03 1016-06 Osadzanie kołków metalowych rozporowych HILTI HSA-K M10/120 szt.

s.A 8+9 szt. 17
s.B 8+9 szt. 17
s.C 4+8 szt. 12

RAZEM 46
12 ST.012.000    STOLARKA, WYPOSA ś. SPEC.
236
d.12

KNR 4-01 0354-09 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych szt.

-1.09 1,42*1,7 szt. 2,414
RAZEM 2,414

237
d.12

KNR 4-01 0304-01 Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0,51*(1,42*1,7-1,35*0,6) m3 0,818
o8 0,38*(1,16*2,02-0,75*1,3) m3 0,520
o10 0,25*(1,63-0,39)*3,1-0,25*1,0*0,8 m3 0,761

RAZEM 2,099
238
d.12

KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

o8 0,38*(0,83*1,18*2-0,75*1,3*2) m3 0,003
o8 0,25*3*0,75*1,35 m3 0,759
o9 0,38*1,2*1,0 m3 0,456
o10 0,42*1,0*0,8 m3 0,336
o13 2*0,38*(1,15*1,9-1,01*2,03) m3 0,102
o15 0,25*(2+2)*0,7*0,7 m3 0,490
o16 0,12*3*2,5*0,35 m3 0,315

RAZEM 2,461
239
d.12

KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

o6 1 szt. 1,000
o7 2+2 szt. 4,000

RAZEM 5,000
240
d.12

KNR 4-01 0320-02 Obsadzenie okien metalowych szklonych szkłem kuloodpornym m2

o9 met 1,2*1,0 m2 1,200
o10 met 1,0*0,8 m2 0,800

RAZEM 2,000
241
d.12

KNR 4-01 0320-02 Obsadzenie okien metalowych szklonych szkłem bezpiecznym z lustrem wene-
ckim

m2

o12 1,0*1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200

242
d.12

KNNR 3 0701-04 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV z szybami P4 m2

o1 3*1,35*0,6 m2 2,430
o2 6*1,1*0,6 m2 3,960
o3 0,5*0,6 m2 0,300
o4 3*0,9*0,6 m2 1,620
o5 1,5*2,25 m2 3,375
o6 1,15*1,1 m2 1,265
o7 (2+2)*1,35*1,35 m2 7,290
o8 (6+3)*0,75*1,35 m2 9,113
o11 0,8*0,8 m2 0,640
o13 2*1,15*1,9 m2 4,370
o15 (2+2)*0,7*0,7 m2 1,960
o16 3*2,5*0,35 m2 2,625

RAZEM 38,948
243
d.12

KNNR 3 0702-05 Wymiana drzwi wewnętrznych (Porta, lakierowane, ościeŜnice stalowe) m2

d10 4*1,0*2,0 m2 8,000
d11 (43+49)*0,9*2,0 m2 165,600
d18 wewn (1+3)*0,9*2,0 m2 7,200
d19 wewn (1+11)*0,9*2,0 m2 21,600
d20 wewn (18+13)*0,9*2,0 m2 55,800
d21 wewn 1*1,0*2,0 m2 2,000

RAZEM 260,200
244
d.12

KNNR 3 0702-06 Wymiana drzwi zewnętrznych wzmocnionych m2

d1 1*1,0*2,2 m2 2,200
RAZEM 2,200

245
d.12

KNNR 3 0703-06 Wymiana drzwi wzmocnione m2

d2 bl (1+1)*1,0*2,0 m2 4,000
d3 bl 1*1,0*2,4 m2 2,400
d4 bl (1+2)*0,9*2,4 m2 6,480
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d5 aut 1*1,0*2,0 m2 2,000
d6 wzmoc (1+1)*0,9*2,0 m2 3,600
d7 wzmoc 1*0,9*2,0 m2 1,800
d9 wzmoc (1+2)*0,9*2,0 m2 5,400
d16 met 1*1,0*2,8 m2 2,800
d17 met 1*1,5*2,0 m2 3,000
d22 spec (1+1)*0,9*2,0 m2 3,600

RAZEM 35,080
246
d.12

KNNR 3 0703-06 Drzwi specjalnie wzmocnione m2

d8 wzmoc. 4*0,9*2,0 m2 7,200
RAZEM 7,200

247
d.12

KNNR 3 0703-06 Wymiana drzwi stalowych EI30 m2

d12 EI30 2*0,9*2,0 m2 3,600
d113 EI30 1*0,9*2,0 m2 1,800

RAZEM 5,400
248
d.12

KNNR 3 0703-06 Wymiana bram garaŜowych m2

d14 br.gar 6*2,4*2,4+4*2,4*2,2 m2 55,680
d15 br.gar 1*2,4*2,0 m2 4,800

RAZEM 60,480
249
d.12

NNRNKB 202 2804-02
wycena indywidualna

Okładziny parapetów nakładkami PCV na zaprawie klejowej m2

Przy wymienianych oknach
o1 3*1,35 4,050
o2 6*1,1 6,600
o3 0,5 0,500
o4 3*0,9 2,700
o5 2,25 2,250
o6 1,1 1,100
o7 (2+2)*1,35 5,400
o8 (6+3)*0,75 6,750
o11 (0,8+2*0,1) 1,000
o13 2*1,15 2,300
o15 (2+2)*0,7 2,800
o16 3*2,5 7,500

Przy istniejących oknach
piwnica 2*1,35+2*1,15+5*2,25+2*0,7 17,650
parter 7*1,15+1*1,35+2*0,9+4*1,05+1*0,8+2*0,7+6*2,25+1*1,25+6*1,35+9*2,0+4*

1,15+1*0,85
63,900

1 piętro 2*1,35+2*0,9+6*1,15+2*1,0+12*2,0+4*1,15+2*1,05+1*1,1+2*0,7*+1*0,85+6*
2,25+2*1,25+1*2,25

64,640

A  (obliczenia pomocnicze) =========
189,140

#p249A*0,4 m2 75,656
RAZEM 75,656

250
d.12

KNNR-W 3 1107-05 Wymiana szyb zespolonych w stolarce okiennej  PCV na P4 m2

piwnica 2*1,35*1,35+2*1,15*1,0+5*2,25*1,5+2*0,7*0,7 m2 23,800
parter 7*1,15*1,9+1*1,35*1,9+2*0,9*1,9+4*1,05*1,9+1*0,8*1,9+2*0,7*0,75+6*2,25*

1,5+1*1,25*1,35+6*1,35*1,35+9*2,0*1,35+4*1,15*1,1+1*0,85*1,35
m2 95,210

1 piętro 2*1,35*1,9+2*0,9*1,9+6*1,15*1,9+2*1,0*1,9+12*2,0*1,35+4*1,15*1,1+2*1,05*
1,9+1*1,1*1,15+2*0,7*0,75+1*0,85*1,9+6*2,25*1,5+2*1,25*1,35+1*2,25*1,35

m2 97,503

RAZEM 216,513
251
d.12

KNR 2-02 1211-03 Osadzenie kraty uchylnej do pom. 0.09 m2

1,45*2,18 m2 3,161
RAZEM 3,161

252
d.12

KNR 2-02 1211-05 Kraty otwierane stalowe siatkowe osadzone w oknach m2

<pom. 0.19> 2*0,91*1,5 m2 2,730
<pom. 0.20> 0,91*1,5 m2 1,365
<pom. 0.21> 0,91*1,5 m2 1,365
<pom. 0.22> 0,91*1,5 m2 1,365

RAZEM 6,825
253
d.12

KNR 2-02 1211-05 Kraty otwierane stalowe siatkowe osadzone we wnękach grzejnikowych m2

<pom. 0.19> 1,3*0,842*0,91*1,5 m2 1,494
<pom. 0.20> 1,08*0,84 m2 0,907
<pom. 0.21> 1,08*0,84 m2 0,907
<pom. 0.22> 1,08*0,84 m2 0,907

RAZEM 4,215
254
d.12

KNNR-W 3 0408-03 Wiercenie otworów o śr. 25 mm w konstrukcjach Ŝelbetowych wiertnicami dia-
mentowymi

cm

<dla mocowania stołów> (4+4+4)*4*20 cm 960,000
<dla mocowania taboretów>  4*5*20 cm 400,000

RAZEM 1.360,000
255
d.12

KNR-W 4-03 1016-06 Osadzanie kołków metalowych rozporowych HILTI HST  M24/60 szt.

<dla mocowania stołów> (4+4+4)*4 szt. 48,000
<dla mocowania taboretów>  4*5 szt. 20,000

RAZEM 68,000
256
d.12

Dostawa wyposarzenia specjalnego szt.
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<taborety> 5 szt. 5,000
<stoły> 4 szt. 4,000
<prycze> 5 szt. 5,000
<tablica z podziałką 300x200 z roletą> 1 szt. 1,000

RAZEM 15,000
257
d.12

KNR 2-02 1215-02 Osadzenie osłon lamp i urządzeń wentylacyjnych szt.

<osłony lamp> 4 szt. 4,000
<osłony wentylac.> 4 szt. 4,000

RAZEM 8,000
13 ST.016.000    KOJCE DLA PSÓW
258
d.13

KNR-W 2-25 0201-04 Rozbiórka kojców z elementów Ŝelbetowych prefabr. m2

10,9*8,2 m2 89,380
RAZEM 89,380

259
d.13

KNR 2-01 0205-04 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat.
III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

(9,83+0,3*1,25)*(8,53+0,3*1,25)*1,25 m3 113,594
RAZEM 113,594

260
d.13

KNR-W 2-18 0511-04
analiza indywidualna

Wymiana gruntu pod warstwę konstrukcyjną posadzki m3

(9,83+0,3*1,25)*(8,53+0,3*1,25)*(1,25-(0,05+0,13)*0,5-0,15-0,1) m3 82,697
-#p261   <chudy beton> m3 -6,925
-#p263  <ławy fundamentowe> m3 -10,388
-#p266  <ściany fundamentowe> m3 -11,780

RAZEM 53,604
261
d.13

KNR 2-02 1101-01 Chudy beton B-10 m3

0,15*(0,6+2*0,1)*[8,53*3+1,93*3+6,1*4+1,93] m3 6,925
RAZEM 6,925

262
d.13

KNR 2-02 0616-01 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2

(0,6+2*0,1)*[8,53*3+1,93*3+6,1*4+1,93] m2 46,168
RAZEM 46,168

263
d.13

KNR 2-02 0202-01 Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, beton B-25 m3

0,3*0,6*[8,53*3+1,93*3+6,1*4+1,93] m3 10,388
RAZEM 10,388

264
d.13

KNR 2-02 0604-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

(0,3*2+0,6)*[8,53*3+1,93*3+6,1*4+1,93] m2 69,252
RAZEM 69,252

265
d.13

KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t

(9,85+6,01+440,72)*0,001 t 0,457
RAZEM 0,457

266
d.13

KNR-W 2-02 0101-06 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0,25*0,8*(2,7*13+2,6*4+4,1*4-1,5*2) m3 11,780
RAZEM 11,780

267
d.13

KNR 2-02 0803-01 Tynki wewn.rapowane kat.I wykon.ręcznie na ścianach fundamentowych m2

2*0,8*(2,7*13+2,6*4+4,1*4-1,5*2) m2 94,240
RAZEM 94,240

268
d.13

KNR 2-02 0604-08 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na gorąco - pierw-
sza warstwa

m2

(2*0,8+0,25)*(2,7*13+2,6*4+4,1*4-1,5*2) m2 108,965
RAZEM 108,965

269
d.13

KNR 2-02 0604-09 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na gorąco - druga
i nast.warstwa

m2

(2*0,8+0,25)*(2,7*13+2,6*4+4,1*4-1,5*2) m2 108,965
RAZEM 108,965

270
d.13

KNR 2-02 0103-04 Ściany z cegieł pełnych klinkierowych na zapr.cement.gr.1ceg. m2

2,4*(8,32+9,62) m2 43,056
RAZEM 43,056

271
d.13

KNR 2-02 0120-02 Ścianki z cegieł pełnych klinkierowych gr.1/2ceg. m2

0,75*(8,32+9,62) m2 13,455
RAZEM 13,455

272
d.13

KNR 2-02 0923-02 Spoinowanie ścian zaprawą do klinkieru m2

2*2,4*(8,32+9,62+0,25) m2 87,312
2*0,75*(8,32+9,62+0,12) m2 27,090

RAZEM 114,402
273
d.13

KNR 2-02 0109-01 Ściany z pustaków ceramicznych typu Max/220 gr.19cm m2

(2,4-0,25)*((5,4+0,19+2,48)*2+2,48+2,51*6)-0,9*2,0 m2 70,612
RAZEM 70,612

274
d.13

KNR 2-02 0211-05 Wieńce Ŝelbetowe z betonu B-25 m3

w. 0,19x0,25 0,19*0,25*((5,4+0,19+2,48)*2+2,48+2,51*6) m3 1,600
w. 0,12x0,25 0,12*0,25*(8,32+9,62) m3 0,538

RAZEM 2,138
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275
d.13

KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t

(49,68+13,82+440,72)*0,001 t 0,504
RAZEM 0,504

276
d.13

KNR 2-02 0803-03 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach m2

2,4*((5,4+0,19+2,48)*2+2,48+2,51*6) m2 80,832
RAZEM 80,832

277
d.13

KNNR 2 1302-05 MontaŜ bram stalowych prętowych m2

cięŜar krat
<kątownik 45x45> (112,1+16,8)*3,38 435,682
<pręty fi 8 mm> (794,25+87,04)*0,4 352,516
A  (obliczenia pomocnicze) =========

788,198
2,4*2,51*5+2,15*1,5 m2 33,345

RAZEM 33,345
278
d.13

KNR-W 2-02 1518-09 Dwukrotne malowanie farbami chlorokauczukowymi krat m2

#p277 m2 33,345
RAZEM 33,345

279
d.13

KNR-W 2-02 1518-10 Dodatkowa warstwa emalii chlorokauczukowej m2

#p277 m2 33,345
RAZEM 33,345

280
d.13

KNNR 7 0208-02 Wykonanie na budowie i montaŜ konstrukcji spawanych t

kostr. zadasz. <poz. 6> 9*0,15*0,15*31,4 6,359
 <poz. 6a> 6*0,12*0,15*31,4 3,391
 <poz. 6b> 0,12*0,12*31,4 0,452
 <poz. 7> 4*0,298*11,8 14,066
 <poz. 8> 4*0,381*11,8 17,983
 <poz. 9> 4*0,465*11,8 21,948
 <poz. 10> 4*10,725*12,9 553,410
osłona 27,92*1,05 29,316

A  (obliczenia pomocnicze) =========
646,925

#p280A*1,02*1,018*0,001 t 0,672
RAZEM 0,672

281
d.13

NNRNKB 202 0529-02 Pokrycie dachu  blachą trapezową T 55; gr 1,0 mm m2

97,23 m2 97,230
RAZEM 97,230

282
d.13

KNR 2-02 0505-06 Osłona  systemowa z płyt poliwęglanowych kanalikowych gr. 0,5 cm m2

0,7*19,24*0,5 m2 6,734
RAZEM 6,734

283
d.13

KNNR 7 0904-02 Malowanie zmontowanej konstrukcji stalowej farbą chlorokauczukową t

#p280 t 0,672
RAZEM 0,672

284
d.13

KNR-W 2-02 0524-01 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

10,79 m 10,790
RAZEM 10,790

285
d.13

KNR-W 2-02 0524-03 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

1 szt 1
RAZEM 1

286
d.13

KNR-W 2-02 0531-04 Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

287
d.13

KNR-W 2-02 0514-01 Obróbki  z blachy stalowej ocynkowanej m2

<pas nadrynnowy> 0,2*10,79 m2 2,158
<mury ogniowe> 0,22*(9,62+8,32) m2 3,947
<styk dachu z murem ogniowym> 0,25*(8,32-0,12+9,62-0,12) m2 4,425

RAZEM 10,530
288
d.13

KNR 2-02 1101-07 Podsypka piaskowa gr 10 cm m3

0,1*[(8,32-0,25)*2,48+2,41*2,48+2,48*2,51*2+2,51*2,48*3+8,32*1,2] m3 6,710
RAZEM 6,710

289
d.13

KNR 2-02 0205-01 Płyta betonowa zbrojona gr 15 cm;  beton B-25 m3

0,15*[(8,32-0,25)*2,48+2,41*2,48+2,48*2,51*2+2,51*2,48*3+8,32*1,2] m3 10,065
RAZEM 10,065

290
d.13

KNR 2-02 1106-07 Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową m2

[(8,32-0,25)*2,48+2,41*2,48+2,48*2,51*2+2,51*2,48*3+8,32*1,2] m2 67,098
RAZEM 67,098

291
d.13

KNR 2-02 0604-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco m2

[(8,32-0,25)*2,48+2,41*2,48+2,48*2,51*2+2,51*2,48*3+8,32*1,2] m2 67,098
RAZEM 67,098
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292
d.13

KNR 2-02 1106-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm (docelowo
9 cm śr.)

m2

[(8,32-0,25)*2,48+2,41*2,48+2,48*2,51*2+2,51*2,48*3+8,32*1,2] m2 67,098
RAZEM 67,098

293
d.13

KNR 2-02 1106-03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o
6,5cm
Krotność = 6,5

m2

#p292 m2 67,098
RAZEM 67,098

294
d.13

KNR 2-31 0202-05 PodłoŜe tłuczniowe - grub.po zagęszcz. 5 cm (docelowo 25 cm) m2

1,5*8,32 m2 12,480
RAZEM 12,480

295
d.13

KNR 2-31 0202-06 PodłoŜe tłuczniowe  - za dalszych 20 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 20

m2

#p294 m2 12,480
RAZEM 12,480

296
d.13

NNRNKB 231 0511-01 Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm m2

#p293 m2 67,098
RAZEM 67,098

297
d.13

KNR 2-31 0606-04 Odwodnienie liniowe systemu Stora-Self szer. 100 m

8,0 m 8,000
RAZEM 8,000

298
d.13

KNR 2-02 1110-01 Podest z desek struganych 25x75 na legarach m2

5*(2,34*0,9) m2 10,530
RAZEM 10,530

299
d.13

KNR 2-22 0601-01 Budy - szkielet z łat m3

podłogi i dach 5*[2*(0,1*0,06*(2,314*2+1,1*3))] m3 0,476
ściany podł. 5*[2*(0,1*0,06*(2,314*2+0,68*3))] m3 0,400
ściany poprz 5*[2*(0,1*0,06*(0,966*2+0,68*2))] m3 0,198

RAZEM 1,074
300
d.13

KNR 2-02 1110-01 Budy - konstrukcja podłogi na legarach m2

5*(2,31*1,31) m2 15,131
RAZEM 15,131

301
d.13

KNR 2-22 0601-04 Budy - obicie płytami pilśniowymi twardymi m2

podłogi i dach 5*2*(2,314*1,1)*2 m2 50,908
ściany podł. 5*2*(2,314*0,68)*2 m2 31,470
ściany poprz 5*2*0,966*0,68*2 m2 13,138

RAZEM 95,516
302
d.13

KNR 2-22 0801-03 Budy - izolacja z płyt wełny mineralnej gr 6 cm m2

podłogi i dach 5*2*(1,428*0,892+0,572*0,892) m2 17,840
ściany podł. 5*2*(0,481*1,428+0,481*0,572) m2 9,620
ściany poprz 5*2*0,481*0,892 m2 4,291

RAZEM 31,751
303
d.13

KNR 2-22 0601-02 Budy - przegroda z desek m2

5*0,65*0,966 m2 3,140
RAZEM 3,140

304
d.13

KNR-W 4-01 0539-09 Budy - obicie dachu blachą ocynkowaną m2

5*(1,146+0,08*2)*(2,314+2*0,08) m2 16,155
RAZEM 16,155

305
d.13

KNR-W 4-01 0815-08 Budy - obramowanie otworu mwejściowego listwami  z drewna liściastego m

0,45*2+0,3*2 m 1,500
RAZEM 1,500

14 ST.07.000    OGRODZENIA
306
d.14

KNR-W 2-25 0209-02 Rozebranie stalowych wiat magazynowych w celu ich przesunięcia m2

10,35*5,2+2,45*4,6 m2 65,090
RAZEM 65,090

307
d.14

KNR-W 2-25 0209-01
wycena indywidualna

Ponowne ustawienie stalowych wiat magazynowych po wykonaniu ogrodzenia
(bez kosztów konstrukcji i obudowy)

m2

10,35*5,2+2,45*4,6 m2 65,090
RAZEM 65,090

308
d.14

KNNR 7 0914-01
analogia

Ogólna regeneracja poprzez malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowy-
mi zmontowanej, skorodowanej  wiaty magazynowej

t

<blacha> 70,94*10,6*0,001+<konstrukcja>1,68 t 2,432
RAZEM 2,432

309
d.14

KNR-W 2-25 0309-02 Rozebranie ogrodzenia z blachy trapezowej m2

2,0*(3,6+2,45+10,35+9,09) m2 50,980
RAZEM 50,980

310
d.14

KNR-W 2-25 0307-03 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramkach na słupkach stalowych m2

1,5*(6,0+2,5+2,5) m2 16,500
RAZEM 16,500
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311
d.14

KNR-W 2-25 0312-03 Rozebranie bram stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtow-
niów stalowych

m2

1,5*4,5+2,0*3,6 m2 13,950
RAZEM 13,950

312
d.14

KNR-W 4-01 0348-04 Rozebranie ścian ogrodzenia  z cegieł na zaprawie cementowej m3

0,25*2,0*(17,0-8,29) m3 4,355
RAZEM 4,355

313
d.14

KNR 2-31 0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spo-
in piaskiem

m2

0,6*(4,5+6,0+2,5+2,5) m2 9,300
RAZEM 9,300

314
d.14

KNR 2-31 0103-02 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcujne nawierz-
chni w gr.kat.III-IV

m2

#p313 m2 9,300
RAZEM 9,300

315
d.14

KNR 2-31 0303-01 Nawierzchnia z kostki betonowej (kostka z odzysku 100%)  na podsypce pias-
kowej z wyp.spoin piaskiem

m2

#p313 m2 9,300
RAZEM 9,300

316
d.14

KNR 4-01 0104-02 Odkopanie fundamentów ogrodzeń o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III m3

(0,6+0,2+0,6)*1,0*(3,6+2,45+10,35+9,09+4,5+6,0+2,5+2,5+(17,0-8,29)) m3 69,580
RAZEM 69,580

317
d.14

KNR 4-01 0105-02 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

#p316 m3 69,580
-#p321 <podsypka> m3 -9,319
-#p322*1,0*0,2 <cokoły> m3 -9,940

RAZEM 50,321
318
d.14

KNR 4-01 0108-06 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

#p316-#p317 m3 19,259
RAZEM 19,259

319
d.14

KNR 4-01 0108-08 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za dalszych 5 km
Krotność = 5

m3

#p318 m3 19,259
RAZEM 19,259

320
d.14

KNR 4-01 0212-02
analogia

Rozbiórka cokołów ogrodzeń m3

0,25*1,0*(3,6+2,45+10,35+9,09+6,0+2,5+2,5+(17,0-8,29)) m3 11,300
RAZEM 11,300

321
d.14

KNR 2-02 1101-07 Podsypka piaskowa pod cokoły ogrodzenia gr 15 cm, ubita m3

1,25*0,15*(3,6+2,45+10,35+9,09+4,5+6,0+2,5+2,5+(17,0-8,29)) m3 9,319
RAZEM 9,319

322
d.14

KNR 2-02 1801-02 Cokoły betonowe ogrodzeniowe z betony B-20  0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m

(3,6+2,45+10,35+9,09+4,5+6,0+2,5+2,5+(17,0-8,29)) m 49,700
RAZEM 49,700

323
d.14

KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia cokołów ogrodzenia t

11,26<m3bet.>*60,0<kg stali/m3>*0,001 t 0,676
RAZEM 0,676

324
d.14

KNR-W 2-18 0613-01 Gruntowanie roztworem asfaltowym  Abizol R - pierwsza warstwa m2

1,0*2*(3,6+2,45+10,35+9,09+4,5+6,0+2,5+2,5+(17,0-8,29)) m2 99,400
RAZEM 99,400

325
d.14

KNR-W 2-18 0613-03 Izolacja roztworem asfaltowym  Abizol P - pierwsza warstwa m2

#p324 m2 99,400
RAZEM 99,400

326
d.14

KNR-W 4-01 0305-06 Ogrodzenie z cegły klinkierowej gr 25 cm wys. 2,0 m, wzmocnienie słupkami
38x38 cm, co 3,0 m

m3

(9,09+10,35+2,45+3,6+8,7)*2,0*0,25+(3+9)*0,12*0,38*2,0 m3 18,189
RAZEM 18,189

327
d.14

KNR 2-02 0120-09 Dodatek za zbrojenie bednarką muru ogrodzenia m2

(9,09+10,35+2,45+3,6+8,7)*2,0 m2 68,380
RAZEM 68,380

328
d.14

KNR-W 4-01 0316-05
wycena indywidualna

Zwieńczenie muru ogrodzenia kształtkami klinkierowymi m

(9,09+10,35+2,45+3,6+8,7) m 34,190
RAZEM 34,190

329
d.14

KNR 2-02 0923-02 Spoinowanie ścian ogrodzenia zaprawą do klinkieru (odkryta fuga) m2

ściana (9,09+10,35+2,45+3,6+8,7)*2,0*2 m2 136,760
czapka (9,09+10,35+2,45+3,6+8,7)*0,38 m2 12,992

RAZEM 149,752
330
d.14

KNR 4-01 0701-06 Odbicie tynków na ścianach odnawianego ogrodzenia murowanego m2

26,12*2,0*2+0,38*2,0 m2 105,240
RAZEM 105,240

331
d.14

KNNR 2 1003-01 Wzmocnienie odkrytego podłoŜa, zaprawa wyrównująca pod płytki klinkierowe
z masy wyrównującej Certesit

m2
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26,12*2,0*2+0,38*2,0 m2 105,240

RAZEM 105,240
332
d.14

KNNR 2 1002-01 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 ścian odnawianego muru ogrodzenia m2

26,12*2,0*2+0,38*2,0 m2 105,240
RAZEM 105,240

333
d.14

KNR-W 4-01 0316-05
wycena indywidualna

Zwieńczenie muru odnawianego ogrodzenia kształtkami klinkierowymi m

26,12 m 26,120
RAZEM 26,120

334
d.14

KNR 2-02 0923-02 Spoinowanie ścian odnawianego ogrodzenia zaprawą do klinkieru (odkryta fu-
ga)

m2

ściana (26,12*2+0,38)*2,0 m2 105,240
czapka 26,12*0,38 m2 9,926

RAZEM 115,166
335
d.14

KNR-W 2-02 1802-03
wycena indywidualna

Ogrodzenie panelowe wys. 156 cm z drutu stalowego ocynkowanego powle-
czonego PCV o oczkach 50x200 mm (rozwiązanie systemowe)

m

6,0+2,5+2,5 m 11,000
RAZEM 11,000

336
d.14

KNNR 2 1002-01 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cokołu ogrodzenia panelowego m2

(6,0+2,5+2,5)*0,3*2+0,25*0,3 m2 6,675
RAZEM 6,675

337
d.14

KNR 2-02 0923-02 Spoinowanie ścian cokołu ogrodzenia panelowego zaprawą do klinkieru (odkry-
ta fuga)

m2

cokół (6,0+2,5+2,5)*0,3*2+0,25*0,3 m2 6,675
czapka (6,0+2,5+2,5)*0,38 m2 4,180

RAZEM 10,855
338
d.14

KNR-W 4-01 0316-05
wycena indywidualna

Zwieńczenie cokołu ogrodzenia kształtkami klinkierowymi m

6,0+2,5+2,5 m 11,000
RAZEM 11,000

339
d.14

KNR-W 2-02 1807-03
wycena indywidualna

Osadzenie słupków bramy przesuwnej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

340
d.14

KNR-W 2-02 1808-09
wycena indywidualna

MontaŜ bramy przesuwnej wypełnionej panelami prętowymi z automatyką (
ZKM)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

341
d.14

KNR-W 2-02 1807-03
wycena indywidualna

Osadzenie słupków bramy rozwieranej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

342
d.14

KNR-W 2-02 1808-09
wycena indywidualna

MontaŜ bramy rozwieranej  wypełnionej blachą z automatyką (ZKM) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

15 ST.016.000    PODJAZD SAMOCHODOWY
343
d.15

KNR 4-04 0802-01
wycena indywidualna

Rozebranie konstrukcji podjazdu samochodowego m2

10,0*2,05+2,6*0,9 m2 22,840
RAZEM 22,840

344
d.15

KNR 4-01 0212-03 Rozbiórka części fundamentów podjazdu samochodowego m3

4*0,5*0,5*0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

345
d.15

KNNR 3 0101-03 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione pod nowe stopy podjazdu w grun-
cie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu

m3

(0,5+2*0,6)*(0,5+2*0,6)*1,0*6+(0,3+2*0,6)*(0,3+2*0,6)*1,0*3 m3 24,090
RAZEM 24,090

346
d.15

KNR 2-02 0203-01 Stopy fundamentowe nowego podjazdu samochodowego, beton B-20 m3

0,5*0,5*1,0*6+0,3*0,3*1,0*3 m3 1,770
RAZEM 1,770

347
d.15

KNNR 7 0929-03 Malowanie przed montaŜem farbami i emaliami chlorokauczukowymi skorodo-
wanych podjazdu samochodowego

t

#p348 t 1,248
RAZEM 1,248

348
d.15

KNNR 7 0206-04 MontaŜ wykorzystanej konstrukcji podjazdu t

<ceownik 400> 48,3*(5,8+4,2)*2 966,000
<IPE 300> 4*42,2*1,4 236,320
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1.202,320
#p348A*1,02*1,018*0,001 t 1,248
 

RAZEM 1,248
349
d.15

KNNR 7 0208-05 Dobudowa części podjazdu samochodowego t

1, 24 <blacha> 3*0,25*0,25*62,8+3*0,4*0,4*62,8 41,919
2-5 <ceownik 160> 18,8*(3*1,272+3,85+2*2,035+0,6) 231,917
6-8 <kątownik 40x40> 3,38*(2*3,84+12*0,24+8*0,6) 51,917
9-13 <rura fi 50>4,47*(2*0,814+5*0,94+2*0,955+0,98+3*0,955) 54,011
14 <rura fi 60>5,87*9,495 55,736
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15-18 <pręt  fi 10> 0,62*(6*1,005+15*0,85+9*0,83+11*0,1) 16,957
22 <IPE 300> 2*42,2*1,4 118,160
23 <ceownik 120> 13,4*1,35 18,090

A  (obliczenia pomocnicze) =========
588,707

#p349A*1,02*1,018*0,001 t 0,611
RAZEM 0,611

350
d.15

KNNR 7 0904-03 Malowanie dobudowanej części stalowej podjazdu samochodowego farbą chlo-
rokauczukową

t

#p349 t 0,611
RAZEM 0,611

351
d.15

KNR-W 2-02 0702-09 MontaŜ stopni z krat WEMA m2

0,95*0,6*4+0,24*0,6*6 m2 3,144
RAZEM 3,144

16 ST.016.000    ZADASZENIA NAD WEJ ŚC.
352
d.16

KNR 2-02 1220-04 MontaŜ konstrukcji stalowej daszków jednospadowych m2

1,4*0,8*5 m2 5,600
RAZEM 5,600

353
d.16

NNRNKB 202 0529-01 Pokrycie daszków  blachą stalową ocynkowaną-trapezową T22 m2

1,4*0,8*5 m2 5,600
RAZEM 5,600

354
d.16

KNR 2-02 2007-04 Konstrukcje rusztów pod okładziny z blachy nierdzewnej m2

1,4*0,8*5 m2 5,600
RAZEM 5,600

355
d.16

KNNR 7 0502-03 Sufity daszków wraz z wykończenien z blach stalowych ze stali nierdzewnej m2

(1,4*0,8*5)*(1+20%<wykończenie boków>) m2 6,720
RAZEM 6,720
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