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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli  Acu
branza budowlana

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 ST.00.003  WYBURZENIA 1 9
1.1 Rozbidérki 1 3
1.2 Wywé6z odpadéw 4 9
2 ST.07.00 SCIANY | SCIANKI 10 25
3 ST.00.006 STROP PODDASZA 26 33
4 MODERNIZACJA DACHU 34 87
4.1 ST.00.003 Rozbidrki 34 44
4.2 ST.00.006 Konstrukcje zelbetowe i murowe 45 68
4.3 ST.018.000 Konstrukcja drewniana 69 78
4.4 ST.020.000 Pokrycie dachowe 79 87
5 ST.07.000 DOBUDOWKA 88 115
6 ST.07.000 NADBUDOWA WEJSCIA ISTN. 116 149
7 ST.07.000 NOWE WEJSCIE 150 189
8 ST.014.000 MALOWANIE | OKt. SCIAN 190 197
9 ST.010.000 SUFITY PODWIESZ. MALOWANIA 198 208
10 ST.017.000 POSADZKI 209 228
10.1 Roboty przygotowacze 209 221
10.2 Wykonczenie posadzek 222 228
11 ST.015.000 SCHODY WEWNETRZNE 229 235
12 ST.012.000 STOLARKA, WYPOSAZ. SPEC. 236 257
13 ST.016.000 KOJCE DLA PSOW 258 305
14 ST.07.000 OGRODZENIA 306 342
15 ST.016.000 PODJAZD SAMOCHODOWY 343 351
16 ST.016.000 ZADASZENIA NAD WEJSC. 352 355
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli
branza budowlana

Acu

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia [im. | Poszcz | Razem
1 ST.00.003  WYBURZENIA
1.1 Rozbidrki
1 KNR-W 4-01 0438-04 Rozebranie scianek dziatowych drewnianych m2
di1.1

| PIETRO 2,5%(2,57*2+2,89+2,84+3,27+2,7+2,95+3,55+2,85+2,87+2,93+2,98+4,55+ m2 183,250
4,58+3,65*8)

RAZEM 183,250
2 KNR-W 4-01 0331-02 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-| m?2
dl.1 towo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych

PIWNICA 1,95%(1,0*2,0)+0,9*2,0-0,6*1,95+0,9*2,0-0,6*1,95+1,12*1,95+2,71*2,99+1,07* | m2 41,030
2,71+(0,9%2,0-0,8*2,0)*2+2,59*4,46+(0,9*2,0-0,8*2,0)+2,41*(2,71+1,66)

PARTER 3,09%(1,24*2,74+1,04+0,64+1,46+4,11+2,24+3,14+2,61+1,44+4,02+1,24)+ m2 90,031
2,62*4,48

| PIETRO 3,21%(5,47-0,41)+3,21*4,97+0,9*2,0+2,65*4,61+0,9*2,0 m2 48,013

Il PIETRO 2,5%(2,6+1,2*2+4,4) m2 23,500

RAZEM 202,574
3 KNR-W 4-01 0331-03 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie m3
dl.1 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych

PIWNICA 0,5%(1,1*2,05-0,9*1,63)+0,7%1,2*1,95+0,32*0,9*2,05+0,41*(0,9*2,0-0,8*2,0)+ ms3 7,916
0,41*(0,9*2,0-0,8*2,0)+0,42*0,9*2,0+0,29*0,7*2,41+0,29*(0,9*2,0-0,8*2,0)*2+
0,38*1,15*1,0+0,38*(1,0*2,0-0,9*2,0)+0,38*(0,9*2,0-0,8*2,0)+0,38*2,0*0,2+
0,7*1,95*1,0+0,38*0,9*2,0+0,25*0,9*2,0+0,41*(0,25*1,35+0,3*2,0)+0,25*0,2*
2,0+0,22*(0,9*2,0-0,8*2,0)

PARTER 0,45*1,22*2,2+0,32*1,6*2,2+0,3*1,5*2,2+0,43*1,29*2,2+0,39*2,2*1,15+0,42* m3 23,283
0,2*2,0+0,25*3,09%(4,34+4,51-0,37-0,53)+0,45*0,9*2,0+0,39*1,1*0,5+0,45*
1,0*2,0+0,38*(1,0*2,0-0,8*2,0)+0,31*0,9*2,0+0,31*(1,0*2,0-0,8*2,0)+0,42*
1,32*1,0+0,43*0,9*2,0+0,3*2,0*0,3+0,29*0,9*2,0+0,18*%(0,7*2,2+0,2*2,0*6+
0,9*2,0+2,09*2,71)+0,26*0,9*2,0+0,3*(0,9*2,0-0,7*2,0)*2+0,7*0,9*2,0+2,15*
0,17%(2,15+3,68)+0,17*0,9*2,0+0,17*%(0,9*2,0-0,8*2,0)*4+0,3*(0,9*2,0-0,8*2,0)

| PIETRO 0,29*(0,9*2,0+(3,19-0,33)*3,21)+0,27*0,9*2,0+0,2*2,65+0,22*0,9*2,0+0,22* m3 5,934
2,61%(1,25-0,8)+0,18*(2,65*1,0+(0,9*2,0-0,8*2,0)*4)+0,18*0,9*2,0+0,67*(0,9*
2,0-0,8*2,0)

Il PIETRO 0,32*2,4*(0,8+0,3) m3 0,845

RAZEM 37,978
1.2 Wyw6z odpadéw
4 KNR 4-01 0108-17 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukf m3
d.1.2 cji ceglanych na odlegtos$¢ do 1 km
#p1*0,1+#p2*0,15+#p3+#p34*0,02+#p43+#p44+#p58+#p88+#p1l51+#pl54+# | m3 227,723
p155+#p158+#p190*0,03+#p209*0,005+#p210*0,03+#p211*0,03+#p213*
0,02+#p214*0,05+#p230*0,03+#p242*0,05+#p243*0,05+#p244*0,05+#p245*
0,05+#p246*0,05+#p247*0,05+#p248*0,05+#p258*0,05+#p312+#p320+#p344
<minus gruz do zasypki skladu wegla> -#p25 m3 -120,000
RAZEM 107,723
5 KNR 4-01 0108-20 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukt m3
d.1.2 cji - za dalszych 5 km
Krotnos¢ =5
#p4 m3 107,723
RAZEM 107,723
6 KNZ Optata za utylizacje gruzu m3
d.1.2
#p4 m3 107,723
RAZEM 107,723
7 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie odpadéw papy samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km| m3
d.1.2
#p42*0,01+#p116*0,01 m3 1,780
RAZEM 1,780
8 KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie odpadoéw papy samochodami samowytadowczymi - za dalszych m3
d.1.2 5 km
Krotnos¢ = 5
#p7 m3 1,780
RAZEM 1,780
9 KNz Optata za utylizacje papy t
d.1.2
#p8+*2,2 t 3,916
RAZEM 3,916
2  |ST.07.00 SCIANY | SCIANKI
10 |KNR-W 4-01 0304-01 Uzupetnienie $cian i zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- | m3
d.2 wo-wapiennej cegtami
PIWNICA 0,38*1,0%1,24+0,38*0,9*1,98+0,38*2,14*1,76 ms3 2,580
PARTER 0,38*0,8*2,0*6 m3 3,648
RAZEM 6,228
11  |NNRNKB 202 0195-01 Scianki dziatowe o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych "POROTHERM" m?2
d.2

PIWNICA 4,13*1,95+2,99*2,71+1,42*2,1+2,71*(3,32+1,23)+2,59*(4,61+6,1+1,32+5,3+ m?2 86,973
1,05*+2+1,0*2)

PARTER 3,09%(2,65+1,7+1,4+3,66+3,5+3,4+1,17+4,3*2+2,42+1,34+1,62+2,05*2)+2,45*| m?2 204,130
0,97+1,1*2,1*2+0,8*2,0+0,8*2,0*3+2,62%(3,65+3,06+1,35+1,59+2,68+4,48+
4,54+1,04+1,51+1,1+3,68+2,18)

| PIETRO 3,21%(1,58+2,29+2,09+4,06+2,03*2+5,47+1,76+2,52)+2,65%(3,58+1,38*2+ m?2 109,805
1,39*2+1,95+1,5)

RAZEM 400,908
12 |NNRNKB 202 0194-01 Sciany gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych "POROTHERM" m?2
d.2
PIWNICA 0,8*2,0+4,13*1,95 m2 9,654
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego

Komendy Powiatowej Policji w Lubli
branza budowlana

Acu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
PARTER 3,09%(2,08+2,22) m?2 13,287
| PIETRO 0,8*2,0*2 m?2 3,200
RAZEM 26,141
13  |KNR-W 4-01 0716-02 Tynki wewn. zwykte kat. 1l wykonywane recznie na zamurowaniach m?2
d.2
Sciany grube 2*1,0*1,24+2*0,9*1,98+2*2,14*1,76 m2 13,577
2*0,8*2,0*6 m?2 19,200
$ciany 25 #pl2*2 m2 52,282
Sciany 11,5 #pl11*2 m2 801,816
RAZEM 886,875
14 |KNNR 2 1702-01 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn{ mz2
d.2 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
segm. C 2,6%(2,57+4,55+0,64+3,88+2,87+2,82+3,59+3,64+2,7+2,75+2,78+2,8+2,82+ m?2 141,570
2,8+3,63+3,61+3,48+2,52)
poddasze 2,6%(4,33+2,33+4,79+4,59+5,25+4,68+4,68+5,18+5,95+2,18+5,21+0,47+ m?2 180,960
0,36+3,68*2+2,45*2+2,02*2+1,35+1,95)
RAZEM 322,530
15 |KNNR 2 1702-03 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn{ m?2
d.2 czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo
poddasze 0,8%(3,39+4,79+2,33+4,33+4,68+2,4+5,25+5,3+2,45+2,02+0,9+3,79+0,5+5,2+| m?2 39,344
1,85)
RAZEM 39,344
16 |KNNR 7 0502-01 Dodatkowe przymocowanie blach trapezowych T22 m2
d.2 |analiza indywidualna
#pl4*2+#pl15 m?2 684,404
RAZEM 684,404
17  |KNR 4-01 0346-03 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- | gniazd.
d.2 wapiennej dla belek stalowych
N-1 1*2 gniazd. 2
N-2 2*2 gniazd. 4
N-3 1*2 gniazd. 2
N-4 1*2 gniazd. 2
N-5 1*2 gniazd. 2
N-6 1*2 gniazd. 2
N-7 1*2 gniazd. 2
N-8 1*2 gniazd. 2
N-9 4*2 gniazd. 8
N-10 1*2 gniazd. 2
N-11 1*2 gniazd. 2
RAZEM 30
18 |KNR-W 4-01 0206-02 Poduszki betonowe pod belki stalowe szt.
d.2
#pl7 Szt. 30
RAZEM 30
19 |KNR 4-01 0313-02 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla m3
d.2 belek
N-1 0,25*0,25*2,1 m3 0,131
N-2 2*0,38*0,25*1,82 m3 0,346
N-3 0,25*0,41*1,62 ms3 0,166
N-4 0,25*0,41*1,7 m3 0,174
N-5 0,25*0,25*2,0 ms3 0,125
N-6 0,25*0,41*1,79 ms3 0,183
N-7 0,25*0,41*1,72 ms3 0,176
N-8 0,25*0,25*1,52 ms3 0,095
N-9 4+0,25*0,41*1,52 ms3 0,623
N-10 0,25*0,64*1,52 ms3 0,243
N-11 0,25*0,25*4,65 m3 0,291
RAZEM 2,553
20 |KNR 4-01 0313-04 Osadzenie belek nadprozowych IPE 140 i IPE 200 m
d.2
N-1 2*2,1 m 4,200
N-2 2*2*1,82 m 7,280
N-3 2*1,62 m 3,240
N-4 2*1,7 m 3,400
N-5 2*2,0 m 4,000
N-6 2*1,79 m 3,580
N-7 2*1,72 m 3,440
N-8 2*1,52 m 3,040
N-9 4*2*1,52 m 12,160
N-10 2*1,52 m 3,040
N-11 2*4,65 m 9,300
RAZEM 56,680
21 | KNNR 7 0208-06 Wykonanie na budowie i osadzenie naroznikéw wzmacniajacych $ciany t
d.2
W-1 130,7*0,001 0,131
W-2 73,8*0,001 0,074
W-3 175,6*0,001 0,176
A (obliczenia pomocnicze) =========
0,381
#p21A*1,02*1,018 t 0,396
RAZEM 0,396
22 Dostawa konstrukcji stalowej nadprozy t
d.2
N-1 68,4 68,400
N-2 119,4 119,400
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego

Komendy Powiatowej Policji w Lubli  Acu
branza budowlana
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
N-3 43,9 43,900
N-4 55,9 55,900
N-5 65,2 65,200
N-6 58,7 58,700
N-7 56,5 56,500
N-8 40,7 40,700
N-9 165,2 165,200
N-10 42,8 42,800
N-11 212,4 212,400
A (obliczenia pomocnicze) =========
929,100
#p22A*1,02*1,018*0,001 t 0,965
RAZEM 0,965
23 |KNNR 3 0603-04 Tynki wewn.zwykle kat. 11l wykonyw.recznie na nadprozach z osiatkowaniem m?2
d.2
N-1 (0,25*2+0,25)*2,1 m2 1,575
N-2 2*(0,38+2*0,25)*1,82 m?2 3,203
N-3 (0,25*2+0,41)*1,62 m2 1,474
N-4 (0,25*2+0,41)*1,7 m?2 1,547
N-5 (0,25*2+0,25)*2,0 m2 1,500
N-6 (0,25*2+0,41)*1,79 m?2 1,629
N-7 (0,25*2+0,41)*1,72 m2 1,565
N-8 (0,25*2+0,25)*1,52 m?2 1,140
N-9 4%(0,25*2+0,41)*1,52 m2 5,533
N-10 (0,25*2+0,64)*1,52 m?2 1,733
N-11 (0,25*2+0,25)*4,65 m2 3,488
<wzmocn. filaréw> (0,45+0,67+0,35+0,45+0,23+4,2)*2,0+(0,29*2+0,27*2)* m2 18,620
2,0+(0,42*2+0,50*2)*2,0
RAZEM 43,007
24 |KNR 4-01 0212-03 Rozbidrka stropu nad b. sktadem paliwa gr 20 cm m3
d.2
0,2*6,0*10,0 m3 12,000
RAZEM 12,000
25 |KNR-W 2-02 1102-03 Zasypanie pomieszczenia gruzem z zaprawg cementowg m3
d.2
2,0*6,0*10,0 m3 120,000
RAZEM 120,000
3 ST.00.006 STROP PODDASZA
26 |KNR-W 4-01 0412-01 Montaz drewnianych belek stropowych (naktady R sg r6znicg miedzy wymiang| m
d.3 |analiza indywidualna a rozbidrka)
poz.1-16 7,35*2+7,55*2+3,6*2+3,2+6,8+6,4*6+28,0+7,0*2+6,5*2+4,0¥7+2,5*3+4,8*7+ m 236,900
3,8*2+5,8*2+3,1*2+2,0
RAZEM 236,900
27  |KNR-W 4-01 0201-05 Deskowanie poduszek betonowych pod belki stropowe m2
d.3
0,05*0,25*4*(8+6*3+2*3+2*2+2*2+5+5*2+2*3+7*3) m2 4,100
RAZEM 4,100
28 |KNR-W 4-01 0203-07 Betonowanie poduszek betonowych pod belki stropowe betonem B-25 m3
d.3
0,05*0,25*0,25*(8+6*3+2*3+2*2+2*2+5+5*2+2*3+7*3) m3 0,256
RAZEM 0,256
29 |KNR-W 4-01 0631-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.3
poz. 1-16 (7,35*2+7,55*2+3,6*2+3,2+6,8+6,4*6+28,0+7,0*2+6,5*2+4,0*7+2,5*3+4,8*7+ m2 198,996
3,8*2+5,8*2+3,1*2+2,0)*(0,18*2+0,24*2)
RAZEM 198,996
30 |NNRNKB 202 0537-01 Montaz blachy trapezpwej TR 40/183 m2
d.3 |analogia
2230<kg>/9,08<kg/m2> m?2 245,595
RAZEM 245,595
31 |KNNR 2 0110-05 Betonowanie plyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym m3
d.3 z transportem betonu pompa; beton B-25
#p30*0,06 m3 14,736
RAZEM 14,736
32 |KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.3
286,8*0,001 t 0,287
RAZEM 0,287
33  |KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.3
975,1*0,001 t 0,975
RAZEM 0,975
4 MODERNIZACJA DACHU
4.1 ST.00.003 Rozbidrki
34  |KNR-W 4-01 0509-02 Rozbidrka pokrycia z dachdwki karpiéwki podwdjnie m2
d4.1
1,42<wsp. na pochylenie>*[(8,3+4,8)*(2,23+17,22+2,2)+0,5*6,63+8,3*8,6-2,2* | m?2 490,164
2,2*0,5-4,8*2,23]
RAZEM 490,164
35 |KNR-W 4-01 0441-04 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat do m2
d4.1 24 cm
#p34 m2 490,164
RAZEM 490,164
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego

Komendy Powiatowej Policji w Lubli

branza budowlana

Acu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36 |KNR-W 4-01 0441-08 Czesciowe rozebranie wiezby dachowej do modyfikacji m2
d4.1
1,42*8,6*(8,3+11,8)*0,5 m?2 122,731
RAZEM 122,731
37 |KNR 4-01 0430-10 Rozebranie desek okapowych m
d4.1
12,16+8,3+4,8+2,23+17,22+3,12+4,72+0,5+6,63+1,36+6,98+8,6 m 76,620
RAZEM 76,620
38 |KNR 4-01 0426-03 Rozebranie podbitki m2
d4.1
(12,16+8,3+4,8+2,23+17,22+3,12+4,72+0,5+6,63+1,36+6,98+8,6)*0,5 m2 38,310
RAZEM 38,310
39 |KNR-W 4-01 0441-06 Rozebranie drewnianej konstrukcji stropodachu krytego blachg trapezowa m2
d4.1
s.C 9,97*18,25 m?2 181,953
RAZEM 181,953
40 |KNR-W 4-01 0545-02 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d4.1
s.C 9,97*18,25 m?2 181,953
RAZEM 181,953
41  |KNR-W 4-01 0609-01 Rozebranie izolacji stropodachu m2
d.4.1 |analiza indywidualna
s.C 9,97*18,25 m?2 181,953
RAZEM 181,953
42  |KNR 4-04 0509-03 Rozebranie pokrycia dachowego stropodachu z papy na betonie m2
d4.1
segm.B (20,73+21,32)*0,5*6,26+0,8*18,01+3,21*6,67 m?2 167,435
RAZEM 167,435
43 |KNR 4-01 0212-01 Rozbiérka wylewki betonowej stropodachu m3
d4.1
segm.B ((20,73+21,32)*0,5*6,26+0,8*18,01+3,21*6,67)*0,1 m3 16,744
RAZEM 16,744
44 | KNR 4-01 0349-02 Rozebranie $cian szczytowych i kolankowych z cegiet na zaprawie m3
d4.1 cementowo-wapiennej
czes¢ modren. 0,25*0,5*(6,38*2+6,85) m3 2,451
czgs$¢ nowa 0,25*0,6*(9,97+3,21*2+6,67+18,01+1,5+6,26) m3 7,325
RAZEM 9,776
4.2 ST.00.006 Konstrukcje zelbetowe i murowe
45 |KNR 4-01 0211-03 Odkucia do istniejgcego wienca dla zakotwienia trzpieni zelbetowych m?2
d.4.2
czes$¢ modren. 0,25*0,25*%(7*2+5) m?2 1,188
czes$¢ nowa 0,25*0,25*7 m2 0,438
RAZEM 1,626
46  |[KNR-W 2-02 0211-01 Wzmocnienia $cian kolankowych i szczytowych elementami zelbetonowymi B-| m3
d.4.2 25
czes¢ modren. <$cianki kolankowe> 0,25*0,25*(1,05*7+6,38)*2 m3 1,716
<$ciana szczytowa> 0,25*0,25*(1,05*4+4,91+5,04*2) m3 1,199
czesé nowa <$ciana szczytowa> 0,25*0,25*(0,54*2+1,97*2+3,45*2+5,06+7,05*2) m3 1,943
<$ciany usztywniajgce> 0,25*0,19*(3,61*3+3,63*3) m3 1,032
RAZEM 5,890
47  |[KNR-W 2-02 0259-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie t
d.4.2
czgs$¢ modren. 42,24+2,88+25,34 70,460
czesé nowa 75,32 75,320
A (obliczenia pomocnicze) =========
145,780
#p47A*0,001 t 0,146
RAZEM 0,146
48 |KNR-W 2-02 0259-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane t
d.4.2
czg$¢ modren. 26,02+21,74+26,83+9,38+2,41+53,27+17,88 157,530
czgs$¢ nowa 59,7+18,9+31,32+26,29+23,85 160,060
A (obliczenia pomocnicze) =========
317,590
#p48A*0,001 t 0,318
RAZEM 0,318
49  |[KNR-W 2-02 0137-05 Wypetnienie szkieletu z pustakéw ceramicznych typu U/220 o grub. 25 cm m?2
d.4.2
czg$¢ modren. 2*(0,85*1,05*5+0,38*1,05) m?2 9,723
1,33*1,17*0,5*2+(1,57+3,15)*0,5*1,58*2 m?2 9,014
czgs$¢ nowa 9,29*5,06*0,5-0,25*(0,54*2+1,72*2+3,45*2+5,06+6,4) m?2 17,784
kl. sch. 0,8%(3,21*2+5,82*2) m?2 14,448
RAZEM 50,969
50 |KNR-W 2-02 0137-01 Sciany usztywniajace z pustakéw ceramicznych typu Max/220 o grub. 19 cm m2
d.4.2
2,65%(3,61*2+3,63*2) m?2 38,372
RAZEM 38,372
51 |KNR-W 2-02 0803-03 Tynki zwykte kat.lll wykonywane recznie na scianach szczytowych, ustywn. i m2
d.4.2 kolankowych
wyp. szkiel. #p49*2*(1+10%) m?2 112,132
$¢. usztywn. 2,65*(3,61*2+3,63*2)*2 m?2 76,744
RAZEM 188,876
52 |KNR-W 4-03 1003-06 Mechaniczne wiercenie otworéw w $cianach z cegly otw.
d.4.2
57*2 otw. 114,000
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RAZEM 114,000
53 |KNR-W 4-03 1015-11 Osadzenie pretow kotwigcych wieniec w Scianie szt.
d.4.2
57*2 szt. 114,000
RAZEM 114,000
54  |KNR 4-01 0201-05 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciagéw m?2
d.4.2
<wieniec A-A> 0,25*2*%(18,25*2+6,67*2+2,84*2) m2 27,760
<wieniec B-B> 0,1*2*(20,73+18,01+3,31+6,26+6,8+1,2) m2 11,262
RAZEM 39,022
55 |KNR 4-01 0202-03 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych kg
d.4.2
428,16+153,07 kg 581,230
RAZEM 581,230
56 |KNR 4-01 0202-07 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich kg
d.4.2
122,88+34,18+20,29 kg 177,350
RAZEM 177,350
57 |KNR 4-01 0203-07 Betonowanie wiencéw z betonu monolitycznego B-25 m3
d.4.2
<wieniec A-A> 0,25*0,33*(18,25*2+6,67*2+2,84*2) m3 4,580
<wieniec B-B> 0,1*0,33*(20,73+18,01+3,31+6,26+6,8+1,2) m3 1,858
RAZEM 6,438
58 |KNR 4-01 0350-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.4.2
s.A (6,9-3,2)*(0,6*0,75+0,4*0,8) m3 2,849
s.B 1,5*0,4*(0,8+0,4+1,9+0,8+1,2) m3 3,060
s.C 1,5*0,4*(1,2+0,8+0,4*4) m3 2,160
RAZEM 8,069
59 |KNR 4-01 0310-04 Zaslepienie przewodoéw kominowych szt.
d.4.2
s.A 2+3 szt. 5
s.B 17 szt. 17|
s.C 9 Szt. 9
RAZEM 31
60 |KNR 2-02 0122-01 Wieloprzewodowe kominy z cegiet klinkierowych 1/2x1/2ceg. m3
d.4.2
0,38*0,38*(5,8+3,5)+0,38*0,64*3,5+0,38*0,9*3,5 m3 3,391
RAZEM 3,391
61 |KNR 2-02 0119-01 Gzymsy kominow z cegty klinkierowej m
d.4.2
0,38*4*2+(0,38+0,64)*2+(0,38+0,9)*2 m 7,640
RAZEM 7,640
62 |KNR 2-02 0923-02 Spoinowanie kominéw zaprawg do Kklinkieru m2
d.4.2
0,38*4*(5,8+3,5)+(0,38+0,64)*2*3,5+(0,38+0,9)*2*3,5 m2 30,236
RAZEM 30,236
63 |KNR 0-17 2609-06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na przewodach wentylacyjno-nawiewnych za- m2
d.4.2 prawg Ceresit CM17
4*[1,2*0,50*4] m2 9,600
RAZEM 9,600
64 |KNR 0-17 2609-01 Przyklejenie ptyt styropianowych gr 5 cm FS20 do obudowy m?2
d.4.2
#p63 m2 9,600
RAZEM 9,600
65 |KNR 0-17 2609-06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na styropian na przewodach wentylacyjno- m?2
d.4.2 nawiewnych zaprawg Ceresit CM17
4*[1,2*0,6*4] m2 11,520
RAZEM 11,520
66 |KNNR 2 1002-01 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 kominéw m?2
d.4.2
4*[1,2*0,6*4] m2 11,520
RAZEM 11,520
67 |NNRNKB 202 0533-06 Blacha okapowa nad obudowag z blachy miedzianej szt.
d.4.2 |analiza indywidualna
4 Szt. 4
RAZEM 4
68 |KNR-W 2-02 0516-01 Obroébki kominéw z blachy miedzianej m?2
d.4.2
<obudowy blaszane wentylacji> 0,35*(0,5*2+0,5*1,42*2)*4 m?2 3,388
<kominy murowane> 0,35*[(0,38*2+0,38*1,42*2)*2+(0,38*1,42*2+0,64*2)*+( m2 3,665
0,38*1,42*2+0,9*2)]
RAZEM 7,053
4.3 ST.018.000 Konstrukcja drewniana
69 |KNR 2-02 0408-05 Krokwie z tarcicy nasyc. m3
d.4.3
1,3+0,3 m3 1,600
RAZEM 1,600
70 |KNR 2-02 0406-02 Murlaty z tarcicy nasyc. m3
d.4.3 drew.
0,26+0,13 m3 0,390
drew.
RAZEM 0,390
71 |KNR 2-02 0406-06 Ptatwie z tarcicy nasyc. m3
d.4.3 drew.
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0,4+0,69+0,16 m3 1,250
drew.
RAZEM 1,250
72  |KNR 2-02 0408-08 Kraweznice z tarcicy nasyc. m3
d.4.3
0,55+0,42 m3 0,970
RAZEM 0,970
73  |KNR 2-02 0408-01 Kleszcze z tarcicy nasyc. m3
d.4.3
0,2+0,07 m3 0,270
RAZEM 0,270
74  |KNR 2-02 0407-04 Stupy z tarcicy nasyc. m3
d.4.3 drew.
0,15 m3 0,150
drew.
RAZEM 0,150
75 Dostawa, montaz i impregnacja konstrukcji dachu z wigzaréw deskowych fir- kpl
d.4.3 my KASPER POLSKA Sp. z 0.0.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
76  |KNR 2-02 0409-06 Deski okapowe m3
d.4.3
stara czes$¢ 0,038*0,2*%(12,16+8,3+4,8+2,23+17,22+3,12+4,72+0,5+6,63+1,36+6,98) m3 0,517
nowa czesc 0,038*0,2*(0,7+10,02+17,7+17,29+3,25+7,67+3,26+1,21+22,06+0,9) m3 0,639
RAZEM 1,156
77  |KNR-W 2-02 2009-02 Konstrukcja wsporcza pod podbitke pod nowym dachem m2
d.4.3
nowa czesc 0,5*(0,7+10,02+17,7+17,29+3,25+7,67+3,26+1,21+22,06+0,9) m?2 42,030
RAZEM 42,030
78 |KNR-W 2-02 1036-02 Podbitka z desek struganych m?2
d.4.3
stara czesc 0,5%(12,16+8,3+4,8+2,23+17,22+3,12+4,72+0,5+6,63+1,36+6,98) m?2 34,010
nowa czes$¢ 0,5%(0,7+10,02+17,7+17,29+3,25+7,67+3,26+1,21+22,06+0,9) m?2 42,030
RAZEM 76,040
4.4 ST.020.000 Pokrycie dachowe
79 |KNR 0-15l1 0517-01 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m2
d.4.4
cz. modern. 1,42<wsp. na pochylenie>*[(8,3+4,8)*(2,23+17,22+2,2)+0,5*6,63+8,3*8,6-2,2* | m?2 490,164
2,2*0,5-4,8*2,23]
cz. nowa 1,42*[10,97%(17,29+7,67+1,21)+10,02*8,6+3,25*7,67] m?2 565,422
RAZEM 1.055,586
80 |KNR 0-15I1 0517-02 Przyciecie i przybicie kontriat i tat m?2
d.4.4
#p79 m?2 1.055,586
RAZEM 1.055,586
81 |KNR 2-02 0504-04 Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka ceram.w koronke m2
d.4.4
#p79 m?2 1.055,586
RAZEM 1.055,586
82 |KNR 0-15I1 0526-02 Osadzenie okien 78x118 cm w potaci dachowe;j szt
d.4.4
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
83 |KNR-W 2-02 1016-07 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.4.4
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
84 |KNR AT-09 0104-04 tawy kominiarskie dt. 88 cm szt.
d.4.4
(2,5*3+6,5+1,2*3+1,0*3)/0,88 szt. 23
RAZEM 23
85 |KNR AT-09 0104-05 Stopnie kominiarskie szt.
d.4.4
10 Szt. 10
RAZEM 10
86 |KNR-W 2-02 0516-02 Obrébki blacharskie z blachy miedzianej m2
d.4.4
<pas nadrynnowy> 0,25*(4,8+2,23+8,3+12,16+8,3+10,02+17,70+17,29+3,25+| m2 40,058
7,67+3,26+1,21+22,06+1,45+6,98+1,36+6,63+0,5+4,72+3,12+17,22)
<kosze> 0,4*1,42%(6,0+2,7*2+6,1+4,7+3,5+5,0+6,1*2+5,5*2) m?2 30,615
<styk ze $ciang szczytowg ogniowg> 0,3*10,97*1,42 m?2 4,673
RAZEM 75,346
87 Izolacja cieplna dachu ujeta w pozycji "Termorenowacja"
d.4.4
RAZEM 0,000
5 ST.07.000 DOBUDOWKA
88 |KNR-W 4-01 0212-04 Mechaniczna rozbiérka betonowych konstrukcji muréw oporowych i ptytu pod- | m3
d.5 jazdu
0,3*(5,265+0,6)*(4,185+0,6) m3 8,419
RAZEM 8,419
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89 |KNR-W 2-01 0203-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.5 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
(1,3-0,3)*(5,265+0,6)*(4,185+0,6)*75%<obj. pochylni> m3 21,048
RAZEM 21,048
90 |KNR-W 2-01 0210-04 Dodatek za dalszych 5km transportu ziemi ponad 1 km samochodami samo- | m3
d.5 wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1-1V
Krotnos¢ = 10
#p89 m3 21,048
RAZEM 21,048
91 |KNR 2-02 1101-07 Podsypka piaskowa gr 10 cm m3
d.5
0,1*5,265*4,185 m3 2,203
RAZEM 2,203
92 |KNR 2-02 1101-01 Chudy beton B-10 m3
d.5
0,1*0,6*(5,265*2+2,85*3) m3 1,145
RAZEM 1,145
93 |KNR 2-02 0202-01 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m, beton B-25 m3
d.5
LA-01 0,30%0,6%(5,265*2+2,85*3) m3 3,434
RAZEM 3,434
94  |KNR-W 2-02 0101-06 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.5
1,2*0,38*(5,265+4,185) ms3 4,309
1,2*0,25*(5,265+4,185*2) m3 4,091
RAZEM 8,400
95 |KNR 2-02 0803-01 Rapowka na $cianach zewnetrznych m?2
d.5
1,2*(5,265+4,185) m?2 11,340
RAZEM 11,340
96 |KNR-W 2-18 0613-01 Gruntowanie roztworem asfaltowym Abizol R - pierwsza warstwa m2
d.5
(0,3*2+0,22)*(5,265*2+2,85*3) m?2 15,646
1,2%(5,265+4,185) m?2 11,340
RAZEM 26,986
97 |KNR-W 2-18 0613-03 Izolacja roztworem asfaltowym Abizol P - pierwsza warstwa m2
d.5
#p96 m?2 26,986
RAZEM 26,986
98 |KNR 2-02 1101-07 Zasypanie przestrzeni pod posadzka piaskiem ubitym m3
d.5
1,0*3,68*(1,15+3,11) m3 15,677
RAZEM 15,677
99 |KNR 2-02 1101-01 Podktady betonowe pod posadzke m3
d.5
0,1*3,68%(1,15+3,11) m3 1,568
RAZEM 1,568
100 |KNR 2-02 0604-03 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pod posadzke na lepiku na goraco - pierw- m2
d.5 sza warstwa
3,68%(1,15+3,11) m?2 15,677
RAZEM 15,677
101 |KNR 2-02 0604-04 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pod posadzke na lepiku na goraco - druga m2
d.5 warstwa
3,68%(1,15+3,11) m?2 15,677
RAZEM 15,677
102 |KNR 2-02 0604-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw m2
d.5 fundament.
0,6%(5,265*2+2,85*3) m?2 11,448
RAZEM 11,448
103 |KNR 2-02 0103-02 Sciany z cegiet pelnych na zapr. cem.-wap.gr.1 1/2ceg. m2
d.5
(2,2+3,0)*(0,25+1,15+0,25+3,03+0,38+3,76) m2 45,864
RAZEM 45,864
104 |KNR 2-02 0103-01 Sciany z cegiet petnych na zapr. cem.-wap.gr.1 ceg. m2
d.5
(2,2+3,0)*3,76*2 m?2 39,104
RAZEM 39,104
105 |KNR 2-02 0216-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm plaskie, beton B-25 m2
d.5
ST-01, ST-02 2*[5,14*4,06] m?2 41,737
RAZEM 41,737
106 |KNR 2-02 0210-06 Belki i nadproza z betonu B-25 m3
d.5
NP-01 3*1,4*0,2*0,2 m3 0,168
RAZEM 0,168
107 |KNR 2-02 0209-03 Stupy zelbetowe, prostokatne z betonu B-25 m3
d.5
SL-01 2*(2,2+3,0)*0,2*0,25 m3 0,520
RAZEM 0,520
108 |KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.5
<BK-01> 2*[10,0] 20,000
<NP-01> 3*[2,5] 7,500
<SL-01> 2*[10,2] 20,400
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<LA-01> 255,7+91,2+55,7 402,600
A (obliczenia pomocnicze) =========
450,500
#p108A*0,001 t 0,451
RAZEM 0,451
109 |KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.5
<BK-01> 2*[37,9+31,9] 139,600
<NP-01> 3*[3,8+3,2] 21,000
<ST-01, ST-02> 2*[109,2+111,7+84,6] 611,000
<SL-01> 2*[37,9] 75,800
A (obliczenia pomocnicze) =========
847,400
#p109A*0,001 t 0,847
RAZEM 0,847
110 |KNR 2-02 0120-02 Scianki dziatowe petne z cegiet pelnych gr.1/2ceg. m?2
d.5
1,15*3,0-0,9*2,0 m?2 1,650
RAZEM 1,650
111 |KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynkéw zewnetrznych m?2
d.5
5,14*(2,2+0,15+3,0+0,15)*(1+10%) m?2 31,097
RAZEM 31,097
112 |KNR 2-02 0803-03 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.5
2,2%(1,15*2+3,03*2+3,76*4+0,2*2*2) m?2 53,240
3,0%(1,15*4+3,11*2+3,68*4+0,2*2*2) m?2 79,020
RAZEM 132,260
113 |KNR 2-02 0803-06 Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na stropach i podciagach m2
d.5
2*(3,76*1,15+3,76*3,03) m?2 31,434
RAZEM 31,434
114 |KNR 2-02 1101-02 Warstwa spadkowa betonowa na dachu m3
d.5
0,06*5,265*4,185 m3 1,322
RAZEM 1,322
115 Pozostale elementy wykonczenia w pozycjach obejmujacych caty budynek
d.5
. RAZEM 0,000
6 ST.07.000 NADBUDOWA WEJ SCIA ISTN.
116 |KNR 4-04 0509-03 Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2
d.6
4,8*2,2 m?2 10,560
RAZEM 10,560
117 |KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obrébek blacharskich m2
d.6
0,2%(4,8*2+2,2*2) m?2 2,800
RAZEM 2,800
118 |KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
119 |KNR 4-01 0535-05 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.6
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
120 |KNR 4-04 0802-01 Rozebranie konstrukcji dachu m2
d.6
4,8*2,2 m?2 10,560
RAZEM 10,560
121 |KNR 4-01 0429-06 Rozebranie stropu podwieszonego m2
d.6
4,8*2,2 m?2 10,560
RAZEM 10,560
122  |KNR 4-01 1111-02 Rozszklenie obudowy m2
d.6
2,2%(4,8+2,2)+1,5*1,5 m?2 17,650
RAZEM 17,650
123 |KNR 4-04 0803-01 Rozebranie konstrukcji obudowy m2
d.6
2,2%(4,8+2,2)+1,5%1,5 m2 17,650
RAZEM 17,650
124 |KNR 4-01 0354-10 Wykucie z muru oscieznic okna i drzwi m2
d.6
2,45*0,97+1,1*2,28 m?2 4,885
RAZEM 4,885
125 |KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach m2
d.6
3,1%(4,8+2,2)-2,45*0,97-1,1*2,28 m?2 16,816
RAZEM 16,816
126 |KNR-W 2-18 0511-06 Zasypanie przestrzeni piaskiem stabilizowanym cementem m3
d.6
0.13 <schody wejsciowe> 2,4*1,94*0,15*7*0,5 m3 2,444
RAZEM 2,444

-10 -
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127 |KNR-W 2-02 0137-05 Mur z pustakéw ceramicznych typu U/220 o grub. 25 cm m2
d.6
3,09*%(4,8+1,94)-0,75*1,3*3 m2 17,902
<$ciana attyki> 0,64*2,19 m?2 1,402
RAZEM 19,304
128 |KNR 2-02 0120-02 Scianki dziatowe petne z cegiet pelnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m?2
d.6
2,45*0,97+1,11*2,28 m2 4,907
RAZEM 4,907
129 |KNR 2-02 0126-01 Dodatek za otwory na okna w $cianach murowanych z bloczkéw szt
d.6
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
130 |KNR 2-02 0211-04 Wience na $cianach murow. z betonu B-25 m3
d.6
0,25*0,30*(4,4*+0,25+1,94) m3 0,228
RAZEM 0,228
131 |KNR-W 4-01 0347-06 Wykucie gniazd dla belek stalowych w $cianach z cegiet gniazd.
d.6
4 gniazd. 4
RAZEM 4
132 |KNR-W 4-01 0206-02 Poduszki betonowe pod belki stalowe szt.
d.6
4 Szt. 4
RAZEM 4
133 |KNR-W 4-01 0318-05 Wciggniecie i utozenie belek stalowych IPE 160 m
d.6
4*2,39 m 9,560
RAZEM 9,560
134 |KNR-W 4-01 0318-06 Obmurowanie koncéw belek szt.
d.6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
135 |KNNR 7 0208-07 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - belki stropowe t
d.6
15,8<kg/mb>*(1,97+0,25+0,2)*4*1,02*1,018*0,001 t 0,159
RAZEM 0,159
136 Dostawa konstrukcji stalowej t
d.6
#p135 t 0,159
RAZEM 0,159
137 |KNNR 7 0904-02 Malowanie zmontowanych belek stropowych farbg chlorokauczukowg t
d.6
#p135 t 0,159
RAZEM 0,159
138 |NNRNKB 202 0537-01 Montaz blachy trapezowej TR40/185 m?2
d.6 |analogia
(1,94+0,25+0,1)*(0,1+0,25+4,48) m2 11,061
RAZEM 11,061
139 |KNNR 2 0110-05 Betonowanie plyt stropowych gr 8 cm m3
d.6
#p138*0,08 m3 0,885
RAZEM 0,885
140 |KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.6
<wieniec> 4*0,89<kg/mb>*(4,48+0,25+1,94+0,25)*(1+10%)*0,001 t 0,027
<plyta stropowa> 0,222<kg/mb>*(2*2,29/0,183*4,83+4,83/0,2*2,29)*0,001 t 0,039
RAZEM 0,066
141 |[NNRNKB 202 0618-03 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.6
(1,94+0,25+0,1)%(0,1+0,25+4,48) m2 11,061
RAZEM 11,061
142 |KNR-W 2-02 0803-03 Tynki wewn. zwykle kat.lll na $cianach m2
d.6
3,1*(4,48*2+1,94*2) m2 39,804
RAZEM 39,804
143 |KNR-W 2-02 0902-01 Tynki zewn.zwykle kat.lll na $cianach ptaskich m2
d.6
3,8%(4,73+2,19) m2 26,296
RAZEM 26,296
144 |KNR-W 2-02 1103-02 Podsypka piaskowa pod posadzke m3
d.6
1,94*4,48*0,1 m3 0,869
RAZEM 0,869
145 |KNR-W 2-02 1101-01 Podktad betonowy pod posadzke gr 10 cm, beton B-10 m3
d.6
1,94*4,48*0,1 m3 0,869
RAZEM 0,869
146 |KNR 2-02 0607-01 I1zolacje przeciwwilgoc. z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2
d.6
1,94*4,48 m2 8,691
RAZEM 8,691
147 |KNR 2-02 0609-03 I1zolacje cieplne z piyt styropianowych EPS 200-036 gr 10 cm na sucho - jed- m2
d.6 na warstwa
1,94*4,48 m2 8,691
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RAZEM 8,691
148 |KNNR 2 0604-02 I1zolacja z folii polietylenowej grub. 0,4 mm m?2
d.6
1,94*4,48 m?2 8,691
RAZEM 8,691
149 |KNR 2-02 1102-01 + KNR 2- |Wykonanie wylewki betonowej grub 5 cm m?2
d.6 |02 1102-03
1,94*4,48 m?2 8,691
] RAZEM 8,691
7 ST.07.000 NOWE WEJSCIE
150 |KNR-W 4-01 1306-01 Demontaz balustrad balkonowych stalowych szt.
d.7
7 szt. 7
RAZEM 7
151 |KNR-W 4-01 0212-06 Mechaniczna rozbiorka ptyty balkonowej nad wej$ciem m3
d.7
0,2*3,2*1,6 m3 1,024
RAZEM 1,024
152 |KNR-W 4-01 0353-10 Wykucie z muru stalowych krat drzwiowych m?2
d.7
1,69*2,28 m?2 3,853
RAZEM 3,853
153 |KNR-W 4-01 0353-10 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych m?2
d.7
1,69*2,28 m?2 3,853
RAZEM 3,853
154 |KNR-W 4-01 0348-02 Rozebranie Scian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.7
0,25*(3,41+0,9)*(1,5*2+2,8)-0,25*1,69*2,28+0,25*1,3*1,6*2 m3 6,326
RAZEM 6,326
155 |KNR-W 4-01 0212-06 Mechaniczna rozbiérka schodow wejsciowych m3
d.7
0,2*2,8*1,3*1,4 m3 1,019
RAZEM 1,019
156 |KNR-W 4-01 0104-02 Odkopanie istniejgcych fundamentéw - wykop docelowy o gtebokoscido 1.5 m| m3
d.7 w gruncie kat.lll przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw
(5,5+2*0,6)*(0,6+1,75)*1,0+(1,2+0,6)*1,2*1,0*2 m3 20,065
RAZEM 20,065
157 |KNR-W 4-01 0105-02 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do| m3
d.7 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 111
#p156 m3 20,065
-[0,25*1,5*1,0*2+0,25*1,0*2,3+0,25*1,0*1,45*2] m3 -2,050
RAZEM 18,015
158 |KNR-W 4-01 0212-04 Mechaniczna rozbiérka betonowych konstrukcji fundamentéw wej$cia m3
d.7
0,3*1,0*%(1,5*2+1,3*2+2,8) m3 2,520
RAZEM 2,520
159 |KNR 2-02 1101-01 Chudy beton B-10 m3
d.7
0,05*(0,15+2*0,1)*2*3,3+0,05*0,25*(5,5+1,75*2) m3 0,228
RAZEM 0,228
160 |KNR 2-02 0604-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw m2
d.7 fundament.betonowych
0,25*1,5*2+0,25*2,3+0,25*1,45*2 m2 2,050
RAZEM 2,050
161 |KNR-W 2-02 0101-06 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.7
0,25*(0,9+1,5)*0,5*1,5*2+0,25*1,5*2,3+0,25*1,5*1,45*2 m3 2,850
RAZEM 2,850
162 |KNR 2-02 0803-01 Rapéwka na $cianach z bloczkéw betonowych m2
d.7
2*(0,9+1,5)*0,5*1,5*2+2*1,5*2,3+2*1,5*1,45*2 m2 22,800
RAZEM 22,800
163 |KNR-W 2-18 0613-01 Gruntowanie roztworem asfaltowym Abizol R - pierwsza warstwa m2
d.7
Sciany 2*0,9*1,5*2+2*0,9*2,3+2*0,9*1,45*2 m2 14,760
schody 0,9*3,3*2+0,9*2,7*2 m?2 10,800
RAZEM 25,560
164 |KNR-W 2-18 0613-03 I1zolacja roztworem asfaltowym Abizol P - pierwsza warstwa m?2
d.7
#p163 m?2 25,560
RAZEM 25,560
165 |KNR-W 2-02 0219-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm, beton B-25 m2 rzu-
d.7 tu
1,75*5,5+1,5*1,5*0,5+1,2*1,2*0,5 m2 rzu- 11,470
tu
RAZEM 11,470
166 |KNR-W 2-02 0219-06 Schody zelbetowe- dodatek za dalszych 7 cm réznicy grub. piyty m2 rzu-
d.7 Krotnos¢ = 7 tu
#p165 m2 rzu- 11,470
tu
RAZEM 11,470
167 |KNR-W 2-02 0219-01 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn. z betonu B-25 m3
d.7
0,15*0,3*0,5*%(3,3+3,0*2+2,7*2+2,4*2+2,0*2+1,7*2) m3 0,605
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RAZEM 0,605
168 |KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.7
SCH-01 (360,0+17,1)*0,001 t 0,377
RAZEM 0,377
169 |KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.7
SCH-01 (41,7+19,0)*0,001 t 0,061
RAZEM 0,061
170 |NNRNKB 202 0537-01 Montaz blachy trapezowej TR40/185 m?2
d.7 |analogia
(2,32+2*0,04)*(1,71+0,04) m2 4,200
RAZEM 4,200
171 |KNNR 2 0110-05 Betonowanie plyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym m3
d.7 z transportem betonu pompg
#p170*0,06 m3 0,252
RAZEM 0,252
172  |KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.7
(11,3+5,3+2,2)*0,001 t 0,019
RAZEM 0,019
173 |KNR 13-12 0404-05 Przygotowanie marek stalowych t
d.7
MK-01 3,0*0,001 t 0,003
RAZEM 0,003
174 |KNR-W 4-01 0347-03 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg.dla belek stalowych w $cianach z cegiet | gniazd.
d.7 na zaprawie cementowo-wapiennej
2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000
175 |KNR-W 4-01 0325-03 Zamurowanie gniazd po osadzeniu belek szt.
d.7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
176 |KNR-W 2-05 1006-01 Montaz konstrukcji zadaszenia z profili ze stali nierdzewnej t
d.7
104,0*1,02*1,018*0,001 t 0,108
RAZEM 0,108
177 |KNR 2-02 2007-04 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z blachy nierdzewnej m?2
d.7
1,85*2,4 m2 4,440
RAZEM 4,440
178 |KNNR 7 0502-03 Sufity z blach stalowych ze stali nierdzewnej m?2
d.7
poz.9 1,85*2,4 m2 4,440
poz.3 0,11*7,3 m2 0,803
RAZEM 5,243
179 |KNR-W 2-02 1207-05 Balustrada schodowa i balkonowa ze stali nierdzewnej m
d.7
dt. poz. 5 11,87 m 11,870
RAZEM 11,870
180 |KSNR 7 0802-04 Montaz ostony z plexi 2x10mm m2
d.7 |analiza indywidualna
2,6*4,5 m2 11,700
RAZEM 11,700
181 Dostawa wyrob6w warstatowych ze stali nierdzewnej kg
d.7
ZD-01 175,0 kg 175,000
balustrada 18,9+60,7+41,55+71,75+0,8+0,37+93,07 kg 287,140
RAZEM 462,140
182 Dostawa $ciany ostonowej z pleksi w obramowaniu m?2
d.7
2,6*4,5 m2 11,700
RAZEM 11,700
183 |KNNR 2 1002-01 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $Scian i elementow zewnetrznych m?2
d.7
2,75*0,85+(0,85+0,15)*0,5*1,75+(0,8+0,15)*0,5*1,4 m2 3,878
RAZEM 3,878
184 |KNR-W 2-02 0516-02 Obroébki blacharskie z blachy miedzianej m?2
d.7
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
185 |KNR-W 2-02 0521-03 Rynny dachowe prostokatne z blachy miedzianej m
d.7
2,4 m 2,400
RAZEM 2,400
186 |KNR-W 2-02 0528-04 Rury spustowe prostokatne - z blachy miedzianej m
d.7
4,3*2 m 8,600
RAZEM 8,600
187 |NNRNKB 202 2808-05 Posadzka z ptytek GRESOWYCH w kombinacji trzech koloréw w odcieniach m?2
d.7 gamy kolorystycznej zélty - pomaranczowy - brgzowy, o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej
1,85*2,4 m2 4,440
RAZEM 4,440
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188 |NNRNKB 202 2810-05 Oktadziny schodéw z ptytek GRES w kombinacji trzech koloréw w odcieniach m2
d.7 gamy kolorystycznej z6lty - pomaranczowy - brgzowy,, mrozoodpornych, anty-
poslizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej
2,78*1,75+(0,15+0,35)*(3,55+3,2+2,85+2,5+2,1*2+2,4+2,75+3,1) m?2 17,140
RAZEM 17,140
189 |KNR 2-02 1219-03 Wycieraczki do obuwia - maty w obramowaniu z katownika aluminiowego szt.
d.7 |wycena indywidualna
1,0*1,5*2+1,5*1,5*2 7,500
A (obliczenia pomocnicze) s========
7,500
<zewnetrzna przy wejéciu gtéwnym 100x150 gr 20 mm> 1 szt. 1,000
<wewnetrzna w wejsciu gldbwnym 150x150 gr 26 mm> 1 szt. 1,000
<wewnetrzna w wejsciu dla dzielnicowych 150x150 gr 26 mm> 1 szt. 1,000
<wewnetrzna w wejsciu z pl. wew. przez korytarz 100x150 gr 26 mm> 1 szt. 1,000
RAZEM 4,000
8 ST.014.000 MALOWANIE | OKt. SCIAN
190 |KNR-W 4-01 0820-08 Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.8
PIWNICE
1,8*[(1,78+1,09)+(2,5*2+1,2*2+2,26*2)] m?2 26,622
PARTER
1,8*[( 1,55+1,35)+(1,44+0,91)+(3,65*2+3,06*2)+(4,43*2+4,78*2)] m?2 66,762
| PIETRO
1,08*[(3,58*2+3,0*2)] m?2 14,213
RAZEM 107,597
191 |KNR-W 4-01 0716-01 Uzupetnienie tynku po skuciu ptytek na scianach m2
d.8
#p190 m?2 107,597
RAZEM 107,597
192 |KNR 0-23 2614-03 Docieplenie stropu od dotu ptytami styropianowymi gr 5 cm - system STOP- m2
d.8 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
-1.32 9,42*2,7 m2 25,434
-1.33 9,43*2,72 m?2 25,650
-1.34 9,40*3,89 m?2 36,566
-1.35 9,4*4,12 m?2 38,728
-1.43 7,09*3,89 m?2 27,580
-1.44 7,11*3,9 m?2 27,729
-1.45 7,11*3,94 m?2 28,013
RAZEM 209,700
193 |NNRNKB 202 2802-04 Licowanie $cian pltytkami glazurowanymi, gtadkimi, matowymi o wym. 20x30 m?2
d.8 cm w kombinacji trzech koloréw w odcieniach gamy kolorystycznej zéity - po-
maranczowy - brgzowy
PIWNICE
-1.25 <ptytki> 2,0%(2,51*2+2,69*2+1,0*4+0,8*2+(1,02+0,43+0,05)*2+1,05*2-0,9*3) m2 36,800
-1.30 <plytki> 2,0%(2,9*4+1,05*2+1,05*2+1,44*2+0,9*3) m?2 42,760
-1.31 <ptytki> 2,0%(1,12*2+1,21*2-0,9) m?2 7,520
-1.32 <plytki> 2,0%(9,42*2+2,7*2-2,4) m?2 43,680
-1.33 <ptytki> 2,0%(9,43*2+2,72*2-2,4) m?2 43,800
-1.34 <ptytki> 2,0%(9,40*2+3,89*2-2,4) m?2 48,360
-1.35 <ptytki> 2,0%(9,4*2+4,12*2-2,4) m?2 49,280
-1.40 <plytki> 2,0*[(1,15+2,6)*2-0,9] m?2 13,200
-1.43 <ptytki> 2,0%(7,09*2+3,89*2-2,4) m?2 39,120
-1.44 <plytki 3m> 3,0%(7,11*2+3,9*2-2,4) m?2 58,860
-1.45 <ptytki> 2,0%(7,11*2+3,94*2-2,4) m?2 39,400
-1.46 <plytki> 2,0%(7,27*2+3,33*2-2,4) m?2 37,600
-1.47 <ptytki> 2,0%(7,27*2+3,31*2-2,4) m?2 37,520
-1.48 <plytki> 2,0%(7,26*2+3,35*2-2,4) m?2 37,640
-1.51 <ptytki> 2,0%(3,81*2+2,77*2-0,9*2) m?2 22,720
A (sumaczesciowa) | e
558,260
PARTER
0.06 <ptytki> 3,0%(3,13*2+2,05*2+0,9*3) m2 39,180
0.07 <plytki> 2,0%(2,05*4+1,1*2+1,05*2-0,9*3) m?2 19,600
0.10a <ptytki> 2,0%(2,42*2+1,34*2+1,05*6+1,03*4+1,22*2-0,9*6) m?2 29,960
0.10b <plytki> 2,0%(2,42*2+1,34*2+1,05*6+1,03*4-0,9*5) m?2 26,880
0.11 <ptytki> 2,0%(4,3*2+1,39*2-0,9) m?2 20,960
0.14 <plytki> 2,0%(3,66*2+1,5*2-0,9) m?2 18,840
0.15 <ptytki> 2,0%(3,66*2+1,89*2-0,9) m?2 20,400
0.17 <plytki> 2,0*(1,5*2+1,28*2-0,9) m?2 9,320
0.18 <ptytki> 2,0%(2,08*2+1,15*2-0,9) m?2 11,120
0.26 <ptytki> 2,0%(2,05*2+0,92+1,35+1,8-0,9) m?2 14,540
0.27 <ptytki> 2,0%(2,05*4+1,83*2+1,58*2-0,9*3) m?2 24,640
0.35 <plytki> 2,0%(3,94*2+2,7*2+1,04*2+1,51*2+1,2*2-0,9*3) m?2 36,160
0.42a <ptytki> 2,0%(1,59*6+1,19*2+1,06*2+1,23*2-0,9*6) m?2 22,200
0.42b <ptytki> 2,0%(1,35*6+1,05*2+1,2*2+1,17*2-0,9*5) m?2 20,880
B (sumaczesciowa) | e
314,680
| PIETRO
1.02 <plytki> 2,0%(2,03*6+1,27*2+1,35*2+1,2*2-0,9*5) m?2 30,640
111 <ptytki> 2,0%(1,75*2+2,4*2-0,9) m2 14,800
1.16 <plytki> 2,0%(3,03*2+1,3*2-0,9) m?2 15,520
1.36a <ptytki> 2,0%(1,6*6+1,05*2+1,39*2+1,2*2-1,2-0,9*5) m2 22,360
1.36b <plytki> 2,0%(1,38*6+1,05*2+1,2*2+1,16*2-0,9*5) m?2 21,200

C (suma czesciowa)
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104,520
PODDASZE
2.09a 2,0%(2,45*4+1,35*2+1,95*2-0,9*3) m?2 27,400
2.09b 2,0%(2,02*4+1,35*2+1,95*2-0,9*3) m2 23,960
D (suma czesciowa) | s
51,360
RAZEM 1.028,820
194 |KNNR 2 1401-03 Dwukrotne malowanie lamperii farbg akrylowa, matowa, zmywalng z dwukrot- m?2
d.8 |kalk. wtasna nym poszpachlowaniem, kolor farby z odcieni gamy kolorystycznej z6ity - po-
maranczowy - brgzowy
PIWNICE
-1.01 lamp. 1,5*[1,5+4,1*2+0,64*2+5,43*2+2,46*2+1,34+6,4*2+2,86*2+1,15*2+2,86*2+ m2 87,210
4,9%2-0,9*7]
-1.08 lamp. 1,5%[4,07*2+1,97*2+2,56*2+1,16*2+1,02*2+1,0*2-0,9*9] m?2 23,190
-1.18 lamp. 1,5%[2,27*2+1,49*2-0,9*3] m?2 7,230
-1.21 lamp. 1,5*[5,63*2+2,09*2+2,92*2+1,0*2+5,63*2+1,53*2+3,32*2+1,23*2-1,4-1,5-0,87-| m?2 49,395
0,9-0,9*9-1,0]
-1.36 lamp. 1,5*[3,84*2+2,55*2-1,0-0,9] m2 16,320
-1.37 lamp. 1,5*[4,61*2+1,36*2-0,9*2] m?2 15,210
-1.38 lamp. 1,5*[2,49*2+3,07*2-0,9*3-1,0] m2 11,130
-1.41 lamp. 1,5%[2,95*2+1,32*2-0,9] m?2 11,460
-1.42 lamp. 1,5*[7,08*2+1,86*2-0,9] m2 25,470
-1.49 lamp. 1,5%[7,24*2+3,34*2-0,9*2] m?2 29,040
-1.50 lamp. 1,5%[2,79*2+1,78*2-0,9] m2 12,360
-1.52 lamp. 1,5%[3,24*2+2,77%2-0,9] m?2 16,680
A (sumaczesciowa) | e
304,695
PARTER
0.01 lamp. 1,5*[6,55*2+4,11*2-1,0*3] m?2 27,480
0.02 lamp. 1,5*[(0,05+1,02+5,28)*2+2,81*2-2,29-1,44+1,44+6,35*2+5,66*2+2,49*2-0,9*3-| m?2 57,495
1,0%4]
0.03 lamp. 1,5*[1,8*2+1,62*2-0,9*2] m2 7,560
0.09 lamp. 1,5%[9,88*2+1,8*2+1,45*2+1,29*2+4,93*2+1,43*2+1,52*2+0,86*2+0,39*2-1,29-| m?2 48,525
0,86-0,9*14]
0.13 lamp. 1,5%[4,48*2+1,94*2+1,9*2+0,4*2+0,3*2-0,9] m?2 25,710
0.19 lamp. 1,5*[3,11*2+3,68*2-0,9] m?2 19,020
0.20 lamp. 1,5%[3,05*2+2,37%2-0,9] m?2 14,910
0.21 lamp 1,5*[3,07*2+2,44*2-0,9] m2 15,180
0.22 lamp. 1,5%[3,04*2+2,26*2-0,9] m?2 14,550
0.28 lamp. 1,5%[17,77*2+2,09+9,71*2+1,32+0,54*2+2,90*2+2,11*2+0,53*2+1,1*2-1,6-0,9*| m?2 94,545
9]
0.33 lamp. 1,5*[3,95*2+2,72*2-0,9] m2 18,660
0.43 lamp. 1,5%[17,28*2+2,22+0,74*2+2,6+4,26*2-0,9*7] m?2 64,620
B (sumaczesciowa) | e
408,255
| PIETRO
1.01 lamp. 1,5%[1,82*2+4,3*2+2,45+4,7+2,2+2,2+10,8*2+1,3*0,64-0,9*9] m?2 57,183
1.04 lamp. 1,5*[(1,02+0,9)*2+2,23*2+1,29*2+1,8*2-0,9*5] m?2 14,970
1.17 lamp. 1,5*[(0,63+2,92+17,83)*2+2,07+15,2*2+1,79+1,2*2+(2,65+1,0)*2-0,9*20] m?2 103,080
1.30 lamp. 1,5*[2,48*2+5,8*21,4-0,9] m?2 192,270
1.31 lamp. 1,5%[4,57*2+3,1*2-0,9*2] m?2 20,310
1.32 lamp. 1,5*[4,56*2+2,45*2-0,9*2] m?2 18,330
C (sumaczesciowa) [ ]
406,143
PODDASZE
2.01 1,5%[4,74*2+1,76*2+2,18*-2+(0,32+2,45)*2+1,2+3,66*2+4,8*2+1,7-0,9*9] m?2 38,850
2.03 1,5%[3,68*2+2*3,97-0,9] m?2 21,600
D (sumaczesciowa) | e
60,450
RAZEM 1.179,543
195 |KNR 4-01 0713-01 Przecieranie i drobne naprawy tynkéw wewn. na $cianach m2
d.8
PIWNICE
-1.01 lamp. 1,5+4,1*2+0,64*2+5,43*2+2,46*2+1,34+6,4*2+2,86*2+1,15*2+2,86*2+4,9*2 64,440
-1.02 2,03*2+1,04*2 6,140
-1.03 3,76*2+3,55*2 14,620
-1.04 2,54*2+3,55*2 12,180
-1.05 4,82*2+4,84*2 19,320
-1.06 6,51*2+4,13*2 21,280
-1.07 5,34*2+4,49*2 19,660
-1.08 lamp. 4,07*2+1,97*2+2,56*2+1,16*2+1,02*2+1,0*2 23,560
-1.09 5,32*2+4,07*2 18,780
-1.10 4,31*2+3,41*2 15,440
-1.11 1,63*2+1,53*2 6,320
-1.12 1,07%2+1,57*2 5,280
-1.13 2,44*2+2,56*2 10,000
-1.14 <nowe tynki> 3,76*2+1,15*2+3,76*2+3,03*2 23,400
-1.15 2,55*2+1,79*2 8,680
-1.16 2,82*2+1,53*2 8,700
-1.17 4,13*2+3,69*2 15,640
-1.18 lamp. 2,27%2+1,49*2 7,520
-1.19 2,27*2+3,09*2 10,720
-1.20 5,04*2+4,7*2 19,480
-1.21 lamp. 5,63*2+2,09*2+2,92*2+1,0*2+5,63*2+1,53*2+3,32*2+1,23*2 46,700
-1.22 3,87*2+3,29*2 14,320
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-1.23 5,34*2+3,37*2 17,420
-1.24 4,56*2+5,65*2+1,23*2 22,880
-1.25 <plytki> 2,51*2+2,69*2+(1,02+0,43+0,05)*2+1,05*2+0,93*2+1,0*4 21,360
-1.26 4,26*2+2,88*2 14,280
-1.27 4,31*%2+2,79*2 14,200
-1.28 3,64*2+2,73*2 12,740
-1.29 3,64*2+2,77*2 12,820
-1.30 <ptytki> 2,9*6+1,05*2+1,05*2+1,44*2 24,480
-1.31 <ptytki> 1,12*2+1,21*2 4,660
-1.32 <plytki> 9,42*2+2,7*2 24,240
-1.33 <plytki> 9,43*2+2,72*2 24,300
-1.34 <ptytki> 9,40*2+3,89*2 26,580
-1.35 <plytki> 9,4*2+4,12*2 27,040
-1.36 lamp. 3,84*2+2,55*2 12,780
-1.37 lamp. 4,61*2+1,36*2 11,940
-1.38 lamp. 2,49*2+1,5*2+1,32*2 10,620
-1.39 4,61*2+2,95*2 15,120
-1.40 <plytki> (1,15+2,6)*2+1,05*2 9,600
-1.41 lamp. 2,95*2+1,32*2 8,540
-1.42 lamp. 7,08*2+1,86*2 17,880
-1.43 <ptytki> 7,09*2+3,89*2 21,960
-1.44 <ptytki 3m> 7,11*2+3,9*2 22,020
-1.45 <ptytki> 7,11*2+3,94*2 22,100
-1.46 <ptytki> 7,27*2+3,33*2 21,200
-1.47 <ptytki> 7,27*2+3,31*2 21,160
-1.48 <ptytki> 7,26*2+3,35*2 21,220
-1.49 lamp. 7,24*2+3,34*2 21,160
-1.50 lamp. 2,79%2+1,78*2 9,140
-1.51 <ptytki> 3,81*2+2,77*2 13,160
-1.52 lamp. 3,24%2+2,77*2 12,020

A (sumaczesciowa) | s
910,800
PARTER
0.01 lamp. 6,55*2+4,11*2 21,320
0.02 lamp. (0,05+1,02+5,28)*2+2,81*2+1,44+6,35*2+5,66*2+2,46*2 48,700
0.03 lamp. 1,8*2+1,62*2 6,840
0.04 5,41*2+4,51*2 19,840
0.05 1,84*2+2,08*2 7,840
0.06 <ptytki> 3,13*2+2,05*2 10,360
0.07 <plytki> 2,05*2+1,1*0+2,05*2+1,05*2 10,300
0.08 2,08*2+1,84*2 7,840
0.09 lamp. 9,88*2+1,8*2+1,45*2+4,93*2+1,43*2+(1,45+1,06)*0,5+1,52*2+0,86*2+0,39*2+ 47,495
0,86*2
0.10a <ptytki> 2,42*4+1,34*2+1,05*4+1,02*4 20,640
0.10b <plytki> 2,42*2+1,34*2+1,05*4+1,02*4 15,800
0.11 <ptytki> 4,3*2+1,39*2 11,380
0.12 3,11*2+3,4*2 13,020
0.13 lamp. 4,48*2+1,94*2+1,9*2+0,4*2+0,3*2 18,040
0.14 <ptytki> 3,66*2+1,5*2 10,320
0.15 <ptytki> 3,66*2+1,89*2 11,100
0.16 2,65*2+2,04*2+1,6*2 12,580
0.17 <ptytki> 1,5*2+1,28*2 5,560
0.18 <ptytki> 2,08*2+1,15*2 6,460
0.19 lamp. 3,11*2+3,68*2 13,580
0.20 lamp. 3,05%2+2,37*2 10,840
0.21 lamp 3,07%2+2,44*2 11,020
0.22 lamp. 3,04*2+2,26*2 10,600
0.23 3,71%2+3,54*2 14,500
0.24 2,61*2+3,56*2 12,340
0.25 2,62*2+5,0*2 15,240
0.26 <ptytki> 2,05*2+0,92*2 5,940
0.27 <plytki> 2,05*4+1,83*2+1,58*2 15,020
0.28 lamp. 17,77*2+2,09+49,71*2+1,32+2,09*2+0,54*2+2,11*2+0,53*2+1,1*2 71,110
0.29 3,03%2+3,22*2 14,300
0.30 3,96%2+2,72*2 13,360
0.31 3,96%2+2,7%2 13,320
0.32 9,40*2+8,33*2 35,460
0.33 lamp. 3,05%2+2,72*2 13,340
0.34 3,90%2+3,38*2 14,560
0.35 <ptytki> 3,94*2+2,7*2+1,04*2+1,51*2+1,2*2 20,780
0.36 2,78*2+4,52*2 14,600
0.37 2,77%2+4,54*2 14,620
0.38 2,41*2+4,57*2 13,960
0.39 3,17*2+4,57*2 15,480
0.40 2,86*2+4,48*2 14,680
0.41 2,65%2+3,22*2 11,740
0.42a <ptytki> 1,59*6+1,19*2+1,06*2+1,23*2 16,500
0.42b <plytki> 1,35*6+1,05*2+1,2*2+1,17*2 14,940
0.43 lamp. 17,28*2+2,22+0,74*2+2,6+4,26*2 49,380
0.44 2,18*2+2,1*2 8,560
0.45 4,78*2+3,68*2 16,920
0.46 4,77%2+3,93*2 17,400
0.47 4,78*2+3,92*2 17,400
0.48 4,77*2+4,47*2 18,480
0.49 4,63*2+4,41*2 18,080
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B (sumaczesciowa) | e
873,485
| PIETRO
1.01 lamp. (1,82+4,3+0,21+3,03+0,06)*2+1,45+3,27*2+2,29*2+0,64+1,39+1,2*2+4,7*2+ 62,480
1,82+2,8*2+1,22+4,3*2
1.02 <ptytki> 2,03*6+1,27*2+1,35*2+1,2*2 19,820
1.03 4,06%2+2,3*2 12,720
1.04 lamp. (1,02+0,9)*2+2,23*2+1,29*2+1,8*2 14,480
1.05 4,06%2+3,19*2+0,3*2 15,100
1.06 3,51*2+3,41*2 13,840
1.07 2,65*2+2,36*2 10,020
1.08 4,48*2+3,45*2 15,860
1.09 5,47%2+3,5*2+0,5*2 18,940
1.10 5,33*2+3,35*2+1,2*2 19,760
1.11 <ptytki> 1,75*2+2,4*2 8,300
112 6,5*2+4,9*2 22,800
1.13 4,85*4,97-1,78*0,9*0,5 23,304
1.14 2,72*2+3,54*2 12,520
1.15 3,67*2+3,52*2 14,380
1.16 <ptytki> 3,03*2+1,3*2 8,660
1.17 lamp. (0,63+2,92+17,83)*2+2,07+15,2*2+1,79+1,2*2+(2,65+1,0)*2 86,720
1.18 wp 3,68*2+2,93*2 13,220
1.19 wp 3,68*2+2,85*2 13,060
1.20 wp 3,65%2+2,95*2 13,200
1.21 wp 3,65%2+3,27*2 13,840
1.22 wp 3,62*2+2,89*2 13,020
1.23 wp 4,55%2+2,57*2 14,240
1.24 wp 4,58*2+2,57*2 14,300
1.25wp 3,66%2+2,84*2 13,000
1.26 wp 3,66%2+2,70*2 12,720
1.27 wp 3,66*2+3,55*2 14,420
1.28 wp 3,61*2+2,87*2 12,960
1.29 wp 3,61*2+2,98*2 13,180
1.30 lamp. 2,48*2+5,8*2 16,560
1.31 lamp. 4,57*2+3,1*2 15,340
1.32 lamp. 4,56*2+2,45*2 14,020
1.33 4,57*2+2,43*2 14,000
1.34 4,59%2+3,22*2 15,620
1.35 5,67*2+4,61*2 20,560
1.36a <ptytki> 1,6*2+1,05*2+1,39*2+1,2*2 10,480
1.36b <plytki> 1,38*2+1,05*2+1,38*2+1,2*2+1,38*2+1,16*2 15,100
C (sumaczesciowa) [ e
662,544
PODDASZE
2.01 3,66%2+4,71*2+1,44*2 19,620
D (sumaczesciowa) | e
19,620
E (obliczenia pomocnicze) =========
2.466,449
PIWNICE #p195A*2,0 m?2 1.821,600
<minus tynk na zamurowaniach grubych> -13,576 m2 -13,576
<minus tynk na zamurowaniach 25 cm> -9,654*2 m?2 -19,308
<minus tynk na $ciankach 11,5>-86,973*2 m2 -173,946
<minus $ciany ptytkowane> -558,26 m?2 -558,260
PARTER #p195B*3,09 m?2 2.699,069
<minus tynk na zamurowaniach grubych> -19,577 m?2 -19,577
<minus tynk na zamurowaniach 25 cm> -13,287*2 m2 -26,574
<minus tynk na $ciankach 11,5>-204,13*2 m?2 -408,260
<minus $ciany ptytkowane> -314,68 m2 -314,680
| PIETRO #p195C m2 662,544
<minus tynk ha zamurowaniach 25 cm> -3,2*2 m2 -6,400
<minus tynk na $ciankach 11,5>-109,805*2 m?2 -219,610
<minus $ciany ptytkowane> -104,52 m2 -104,520
<minus $cianki GK> 141,570*2 m?2 283,140
PODDASZE #p195D m?2 19,620
RAZEM 3.621,262
196 |KNR-W 2-02 0830-04 Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m?2
d.8
PIWNICE #p195A*2,0 m?2 1.821,600
<minus $ciany ptytkowane> -558,26 m?2 -558,260
<minus lamperie> -304,695 m2 -304,695
PARTER #p195B*3,09 m?2 2.699,069
<minus $ciany ptytkowane> -314,68 m2 -314,680
<minus lamperie> -408,225 m2 -408,225
| PIETRO #p195C m?2 662,544
<minus $ciany ptytkowane> -104,52 m?2 -104,520
<minus lamperie> -406,143 m2 -406,143
<minus $cianki GK> 141,570*2 m?2 283,140
PODDASZE #p195D m?2 19,620
RAZEM 3.389,450
197 |KNNR 2 1402-03 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng kolorowa w odcieniach gamy kolorysty: m?2
d.8 cznej z6lty - pomaranczowy - bragzowy, podtozy gipsowanych $cian
PIWNICE #p195A*2,0 m?2 1.821,600
<minus $ciany ptytkowane> -558,26 m?2 -558,260
<minus lamperie> -304,695 m2 -304,695,
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PARTER #p195B*3,09 m?2 2.699,069
<minus $ciany ptytkowane> -314,68 m?2 -314,680
<minus lamperie> -408,225 m2 -408,225)
| PIETRO #p195C m?2 662,544
<minus $ciany ptytkowane> -104,52 m2 -104,520
<minus lamperie> -406,143 m2 -406,143
PODDASZE #p195D m?2 19,620
<$cianki GK obustronne> 2*2,6*(4,33+2,33+4,79+4,59+5,25+4,68+4,68+5,18+| m2 361,920
5,95+2,18+5,21+0,47+0,36+3,68*2+2,45*2+2,02*2+1,35+1,95)
<$cianki jednostronne> 0,8*(3,39+4,79+2,33+4,33+4,68+2,4+5,25+5,3+2,45+ | m2 39,344
2,02+0,9+3,79+0,5+5,2+1,85)
<minus $ciany ptytkowane> -51,36 m?2 -51,360
<minus lamperie> -60,450 m2 -60,450
RAZEM 3.395,764
9 ST.010.000 SUFITY PODWIESZ. MALOWANIA
198 |KNR 0-14 2012-03 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi zwyklymi na ruszcie podwéjq1 m?2
d.9 nym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
PIWNICE
-1.21 0,61+2*1,53*0,3 m?2 1,528
-1.22 1,31+2*3,29*0,3 m?2 3,284
-1.23 2,7+0,3*(2,35+1,27+1,0) m2 4,086
-1.24 11,12+4,71+0,3*5,65*2 m?2 19,220
-1.26 3,76+2,73+2*2,89*0,3 m2 8,224
-1.27 3,77+2,65+2*2,77*0,3 m?2 8,082
-1.28 1,91+2,59+2*2,73*0,3 m2 6,138
-1.29 2,55+2,49+0,3%(2,52*2+1,99) m?2 7,149
-1.30 1,48+4,5 m2 5,980
-1.32 1,08+1,6+3*0,3*2,7 m?2 5,110
-1.33 1,08+1,57+3*0,3*2,72 m2 5,098
-1.34 1,55+2,23+3*0,3*3,89 m?2 7,281
-1.35 8,41+0,3*(3,4*2+5,69) m2 12,157
-1.39 0,88+0,3*2,96 m?2 1,768
-1.41 2,91+0,3*1,32 m2 3,306
-1.42 1,99+0,3%(1,46+2,15+0,4) m?2 3,193
-1.43 2,33+0,3*3,89 m2 3,497
-1.44 2,34+0,3*3,9 m?2 3,510
-1.45 2,34+0,3*3,9 m2 3,510
-1.46 0,67+0,3%(0,75+0,9) m?2 1,165
A (sumaczesciowa) | e
113,286
PARTER
0.01 12,76+0,4*(4,0+1,46+1,6+4,46+0,78+2,1) m?2 18,520
0.02 32,73+0,4*(1,38+1,0+0,8+2,5) m?2 35,002
0.03 2,91 m?2 2,910
0.04 4,5+1,03+0,4*(4,51+2,59) m?2 8,370
0.05 3,84 m?2 3,840
0.08 4,05 m?2 4,050
0.09 28,79 m?2 28,790
0.11 5,69 m?2 5,690
0.12 10,57 m?2 10,570
0.13 11,86 m?2 11,860
0.16 7,43 m?2 7,430
0.17 1,92 m2 1,920
0.23 13,15 m?2 13,150
0.24 9,29 m?2 9,290
0.25 13,08 m?2 13,080
0.28 0,83+14,6+2,09%0,4*4 m?2 18,774
0.29 1,28+0,4*3,22 m?2 2,568
0.30 1,08+2,72*0,4 m2 2,168
0.31 1,08+0,4*2,7 m?2 2,160
0.32 14,13+0,4*(7,44*2+8,63) m2 23,534
0.33 1,57+3,94%0,4 m?2 3,146
0.36 2,25+1,11+0,4*2,77*2 m2 5,576
0.37 2,24+1,11+40,4*2,77*2 m?2 5,566
0.38 1,88+0,96+0,4*2,41*2 m2 4,768
0.39 2,5+1,26+0,4*3,15*2 m?2 6,280
0.40 2,22+1,14+0,4*2,86*2 m2 5,648
0.41 3,03+(2,89+2,28)*(0,4+0,4) m?2 7,166
0.43 0,87*2,18*(0,4*2+0,4) m2 2,276
0.44 4,59 m?2 4,590
0.45 4,59+0,4*(3,34*2+4,0) m?2 8,862
0.46 1,57+1,56+0,4*3,91*2 m?2 6,258
0.47 1,57+1,56+0,4*3,92*2 m?2 6,266
0.48 2,23+1,78+0,4*4,42*2 m?2 7,546
0.49 1,54+1,76+0,4*4,42*2 m?2 6,836
B (sumaczesciowa) | s
304,460
| PIETRO
1.01 32,83+0,4*(2,5+1,2+1,0) m2 34,710
1.04 7,83 m?2 7,830
1.06 11,35 m2 11,350
1.07 6,25 m?2 6,250
1.08 3,0+0,4*(4,08+3,04) m2 5,848
1.09 1,4+0,4*3,5 m?2 2,800
1.10 3,51+0,4*(3,47+4,98) m?2 6,890
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1.12 3,74+00,4*(2,38+2,02+4,65) m2 7,360
1.13 4,77+1,8+0,4*(4,1+0,94+4,05+0,94) m2 10,582
1.14 8,41+0,4*2,72*2 m2 10,586
1.15 2,13+1,77+0,4*(2,67+1,77) m2 5,676
1.17 2,55+0,83+1,47+28,08+0,4*(2,11*2+2,05*2+1,79) m2 36,974
1.31 2,54+1,24+0,4*3,13*2 m2 6,284
1.32 1,98+0,98+0,4*2,45*2 m?2 4,920
1.33 1,88+0,97+0,4*2,42*2 m2 4,786
1.34 2,51+1,28+0,4*3,22*2 m?2 6,366
1.35 2,88+3,35+0,4*%(3,7+2,73+5,27) m2 10,910
C (sumaczesciowa) [ ]
180,122
RAZEM 597,868
199 |KNR 0-14 2012-03 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie m?2
d.9 podwdéjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
PIWNICE
-1.25 1,55+7,12 m2 8,670
-1.40 2,73+1,2 m2 3,930
PARTER
0.06 9,69 m2 9,690
0.07 2,25+1,82 m?2 4,070
0.10a 5,08+2,76 m2 7,840
0.10b 5,08+2,81 m?2 7,890
0.14 5,49 m2 5,490
0.15 6,94 m?2 6,940
0.26 1,99 m2 1,990
0.27 3,24+3,75 m?2 6,990
0.35 1,58+8,57 m2 10,150
0.42a 1,84+1,5+1,87 m2 5,210
0.42b 1,64+1,63+1,42 m2 4,690
1.02 2,57+2,74+2,43 m?2 7,740
111 3,99 m2 3,990
1.36a 1,66+1,7+1,81 m2 5,170
1.36b 1,44+1,61+1,65 m2 4,700
RAZEM 105,150
200 |KNR 0-14 2012-03 Oktadziny strop6w poddasza ptytami gipsowo - kartonowymi ognioochronnymi| m?2
d.9 na ruszcie podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
| PIETRO segm. C
1.18 12,43 m2 12,430
1.19 10,25 m2 10,250
1.20 10,05 m2 10,050
1.21 9,72 m2 9,720
1.22 10,32 m2 10,320
1.23 11,34 m2 11,340
1.24 10,54 m2 10,540
1.25 10,26 m2 10,260
1.26 9,86 m2 9,860
1.27 10,16 m2 10,160
1.28 10,15 m2 10,150
1.29 12,45 m2 12,450
A (sumaczesciowa) | e
127,530
PODDASZE
2.01 (4,74+1,76)*2,18+(0,32+2,45)*1,76+1,7*3,6+1,3*1,2+3,5*1,2 m2 30,925
2.02 7,15*2,91+5,95*0,51 m2 23,841
2.03 3,68*3,97 m2 14,610
2.04 6,5*4,59-1,85*1,85*0,25-1,8*1,8*0,25 m2 28,169
2.05 5,18*4,79 m2 24,812
2.06 4,68*2,33 m2 10,904
2.07 4,68*4,33 m2 20,264
2.08 5,25*5,3 m2 27,825
2.09a 2,45%(1,35+1,95) m2 8,085
2.09b 2,02%(1,35+1,95) m2 6,666
2.10 5,95*2,86+1,44*0,3 m2 17,449
B (sumaczesciowa) | s
213,550
RAZEM 341,080
201 |KNR 0-14 2012-04 Oktadziny stropéw poddasza ptytami gipsowo - kartonowymi ognioochronnymi| m?2
d.9 na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
#p200 m2 341,080
RAZEM 341,080
202 |KNR 0-14 2011-04 Obudowa stup6éw drewnianych ptytami gipsowo - kartonowymi ognioochronny-| m2
d.9 mi na rusztach metalowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02
0,3*4*2,6*11 m2 34,320
RAZEM 34,320
203 |KNR-W 2-05 0903-05 Sufity z blach stalow.,ocynkow.,powlekanych lakierem akrylowym gr 3 mm m?2
d.9
0.18 1,15%(0,3*2+0,3) m2 1,035
0.19 (2,06+2,68+0,3)*(0,3*2+0,3) m2 4,536
0.20 2,37%(0,3*2+0,3) m2 2,133
0.21 2,44%(0,3*2+0,3) m2 2,196
0.22 2,26*(0,3*2+0,3) m2 2,034
RAZEM 11,934
204 |KNNR 2 1105-02 Wytazy sufitowe ogniotrwate 40x60 cm fabrycznie wykonczone z drabinka z m?2
d.9 pretow
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego

Komendy Powiatowej Policji w Lubli

branza budowlana

Acu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(3+1+4)*0,4*0,6 m?2 1,920
RAZEM 1,920
205 |KNNR 2 1402-05 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng kolorowa w odcieniach gamy kolorysty: m?2
d.9 cznej z6lty - pomaranczowy - bragzowy, podtozy gipsowanych ptyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych
#p198+#p199+#p200+#p202 m?2 1.078,418
RAZEM 1.078,418
206 |KNR 4-01 0713-02 Przecieranie i drobne naprawy tynkéw na stropach m2
d.9
<pow. posadzki kamionkowej> 1557,18 m2 1.557,180
<pow. posadzki z paneli> 51,055 m2 51,055
<pow. posadzki Tarkett> 688,449 m2 688,449
<minus sufity podwieszone "suche"> -597,868 m2 -597,868
<minus sufity podwieszone "mokre"> -105,150 m2 -105,150
<minus sufity podwieszone "ognioochronne> -341,08 m2 -341,080
RAZEM 1.252,586
207 |KNR-W 2-02 0830-06 Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.9
#p206 m?2 1.252,586
RAZEM 1.252,586
208 |KNNR 2 1402-03 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng kolorowa w odcieniach gamy kolorysty: m?2
d.9 cznej z6lty - pomaranczowy - brazowy, podtozy gipsowanych sufitéw
#p206 m?2 1.252,586
RAZEM 1.252,586
10 |ST.017.000 POSADZKI
10.1 Roboty przygotowacze
209 |KNR 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.10.1
PIWNICA
-1.21 5,63*2,09+2,92*1,0+5,63*1,53+3,32*1,23+1,4*1,12 m?2 28,952
-1.22 3,87*3,29 m?2 12,732
-1.23 5,34*3,37 m2 17,996
-1.24 4,56*5,65+2,2*1,23 m?2 28,470
-1.26 4,26*2,88 m2 12,269
-1.27 4,31*2,79 m?2 12,025
-1.28 3,64*2,73 m?2 9,937
-1.29 3,64%2,77 m?2 10,083
-1.37 4,61*1,36 m?2 6,270
-1.39 4,61*2,95 m?2 13,600
A (sumaczesciowa) | s
152,334
PARTER
0.01 6,55*4,11 m?2 26,921
0.04 5,41*4,51-1,85*1,8 m?2 21,069
0.05 1,84*2,08 m?2 3,827
0.06 3,13*2,05 m?2 6,417
0.12 3,11*3,4 m?2 10,574
0.14 3,66*1,5 m?2 5,490
0.15 3,66*1,89 m?2 6,917
0.16 2,65*2,04+1,25*1,6 m?2 7,406
0.17 1,5%1,28 m?2 1,920
0.22 3,04*2,26 m2 6,870
0.23 3,71*3,54 m?2 13,133
0.24 2,61*3,56 m?2 9,292
0.25 2,62*5,0 m?2 13,100
0.26 (2,05+0,92)*0,5*1,35 m?2 2,005
0.27 2,05%(1,83+1,58) m?2 6,991
0.29 3,93*3,22 m2 12,655
0.30 3,96%2,72 m?2 10,771
0.31 3,96*2,7 m?2 10,692
0.32 9,40*8,33 m?2 78,302
0.33 3,95*2,72 m?2 10,744
0.34 3,90*3,38 m?2 13,182
0.35 3,94*2,7 m?2 10,638
0.36 2,78*4,52 m?2 12,566
0.37 2,77*4,54 m?2 12,576
0.38 2,41*4,57 m?2 11,014
0.39 3,17*4,57 m?2 14,487
0.40 2,86*4,48 m?2 12,813
0.41 2,65*3,22 m?2 8,533
0.43 17,28*2,22+2,6*4,26 m?2 49,438
0.44 2,18*2,1 m?2 4,578
0.45 4,78*3,68 m?2 17,590
0.46 4,77*3,93 m?2 18,746
0.47 4,78*3,92 m?2 18,738
0.48 4,77*4,47 m?2 21,322
0.49 4,63*4,41 m?2 20,418
B (sumaczesciowa) | s
511,735
| PIETRO
1.02 2,03%(1,27+1,35+1,2) m?2 7,755
1.03 4,06*2,3 m2 9,338
1.06 3,51*3,41 m?2 11,969
1.08 4,48*3,45 m2 15,456
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1.09 5,47*3,5+3,0%0,5 m?2 20,645
1.10 5,33*3,35+3,0*1,2 m2 21,456
1.11 1,75*2,4 m?2 4,200
112 6,5%4,9-2,4*1,2*0,5 m?2 30,410
1.13 4,85*4,97-1,78*0,9*0,5 m?2 23,304
1.14 2,72*3,54 m2 9,629
1.15 3,67*3,52 m?2 12,918
1.16 3,03*1,3 m2 3,939
1.17 [(0,63+2,92+17,83)*(2,29+2,07)*0,5+15,2*1,79+1,79*1,79*0,5*0,5+1,2+(2,65+ | m2 39,734
1,0)]*50%
1.18 3,64*3,48 m?2 12,667
1.19 3,63*2,82 m2 10,237
1.20 3,61*2,78 m?2 10,036
121 3,61*2,7 m2 9,747
1.22 3,59*2,87 m?2 10,303
1.23 4,55*2,57-1,2*1,2*0,25 m2 11,334
1.24 4,58*2,57-1,2*1,2*0,25-0,7*1,18 m?2 10,585
1.25 3,64*2,82 m2 10,265
1.26 3,63*2,75 m?2 9,983
1.27 3,63*2,8 m2 10,164
1.28 3,61*2,8 m?2 10,108
1.29 3,61*3,52 m2 12,707
131 4,57*3,1 m?2 14,167
1.32 4,56*2,45 m2 11,172
1.33 4,57%2,43 m?2 11,105
1.34 4,59*3,22 m2 14,780
1.35 5,67*4,61-1,95*1,5 m?2 23,214
C (sumaczesciowa) [ e
413,327,
RAZEM 1.077,396
210 |KNR 4-01 0807-04 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.10.1
PARTER
0.02 (0,05+1,02+5,28)*2,81+1,44*6,35+5,66*2,46 m?2 40,911
0.03 1,8%1,62 m?2 2,916
0.06 3,13*2,05 m2 6,417
0.07 2,05*1,1+2,05*1,05 m?2 4,408
0.08 2,08*1,84 m2 3,827
0.09 9,88%1,8+1,45%4,93+1,43*(1,45+1,06)*0,5+1,52*0,86+0,39*0,86 m?2 28,370
0.10a (2,42+1,34+0,1)*(1,05+1,02) m2 7,990
0.10b (2,42+1,34+0,1)*(1,05+1,02) m?2 7,990
0.28 17,77*2,09+9,71*1,32+2,09*2,9+2,09*0,54+(2,11+0,53)*1,1 m?2 60,050
A (sumaczesciowa) | s
162,879
| PIETRO
1.01 (1,82+4,3+0,21+3,03+0,06)*1,45+3,27*(2,29+0,64)+2,2*1,2*0,5+4,7*1,82+2,8*| m2 47,065
1,22+4,3*2,45
1.04 (1,02+0,9)*2,23+2,23*0,08*0,5+1,29*1,8 m?2 6,693
1.16 3,03*1,3 m?2 3,939
117 [(0,63+2,92+17,83)*(2,29+2,07)*0,5+15,2*1,79+1,79*1,79*0,5*0,5+1,2+(2,65+ | m2 39,734
1,0)]*50%
B (sumaczesciowa) | s
97,431
RAZEM 260,310
211 |KNR-W 4-01 0812-05 Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju m2
d.10.1
PIWNICE
-1.25 2,51*2,69+(1,02+0,43+0,05)*1,05+0,93*0,93 m?2 9,192
-1.30 2,9%(1,05+1,05+1,44) m?2 10,266
-1.31 1,12*1,21 m?2 1,355
A (sumaczesciowa) | e
20,813
PARTER
0.42a 1,56%(1,19+1,06+1,23) m2 5,429
0.42b 1,35%(1,05+1,2+1,17) m?2 4,617
B (sumaczesciowa) | e
10,046
| PIETRO
1.36a 1,6*1,05+1,39*1,2 m?2 3,348
1.36b 1,38*1,05+1,38*1,2+1,38*1,16 m?2 4,706
C (sumaczesciowa) ] ]
8,054
RAZEM 38,913
212 |KNR-W 4-01 0439-01 Rozebranie ptyt pazdziezowych m2
d.10.1
PARTER
#p209B+#p209C m?2 925,062
RAZEM 925,062
213 |KNR-W 4-01 0804-07 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.10.1
PIWNICA
-1.01 1,5%(4,1+0,64)+5,45*2,46+1,34*6,4+2,86*1,15+2,86*4,9-1,5*1,3+2,1*1,0*0,5 m?2 45,496
-1.02 2,03*1,04 m?2 2,111
-1.03 3,76*3,55 m?2 13,348
-1.04 2,54*3,55 m?2 9,017
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branza budowlana

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
-1.05 4,82*4,84 m?2 23,329
-1.06 6,51*4,13 m2 26,886
-1.07 5,34*4,49 m?2 23,977
-1.08 4,07*1,97+2,56*1,16+1,02*1,0 m2 12,008
-1.09 5,32%4,07 m?2 21,652
-1.10 4,31*3,41 m2 14,697
-1.11 1,63*1,53 m?2 2,494
-1.12 1,07*1,57 m?2 1,680
-1.13 2,44*2,56 m?2 6,246
-1.15 2,55*1,79 m?2 4,565
-1.17 4,13*3,69 m?2 15,240
-1.18 2,27*1,49 m2 3,382
-1.19 2,27*3,09 m?2 7,014
-1.20 5,04*4,7 m?2 23,688
-1.32 9,42*2,7 m?2 25,434
-1.33 9,43*2,72 m2 25,650
-1.34 9,40*3,89 m?2 36,566
-1.35 9,4*4,12 m2 38,728
-1.36 3,84*2,55 m?2 9,792
-1.42 7,08*1,86 m2 13,169
-1.44 7,11*3,9 m?2 27,729
-1.45 7,11*3,94 m2 28,013
-1.46 7,27*3,33 m?2 24,209
-1.47 7,27*3,31 m2 24,064
-1.48 7,26*3,35 m?2 24,321
-1.49 7,24*3,34-2,96*1,95 m2 18,410
-1.50 2,79*1,78 m?2 4,966
-1.51 3,81*2,77 m2 10,554
-1.52 3,24%2,77 m?2 8,975
A (sumaczesciowa) | s
577,410
| PIETRO
1.30 2,48*5,8 m?2 14,384
B (sumaczesciowa) | s
14,384
RAZEM 591,794
214 |KNR-W 4-01 0212-01 Zerwanie podtozy posadzek sr grub 5 cm m3
d.10.1
<pow. catk. posadzek> #p225A+#p225B+#p225C+#p227+#p228A+#p228B+# 2.090,459
p228C
A (obliczenia pomocnicze) s========
2.090,459
Minus posadzki na nowych podtozach
-1.14 3,76*1,15+3,76*3,03 15,717
-1.16 2,82*1,53 4,315
-1.38 2,49*1,5+1,32*1,6 5,847
-1.40 (1,15+2,6)*1,05 3,938
-1.41 2,95*1,32 3,894
-1.43 7,09*3,89 27,580
0.11 4,3*1,39 5,977
0.13 4,48*1,94+1,22*1,9+2,32*0,4+0,3*1,1 12,267
0.18 2,08*1,15 2,392
0.19 3,11*3,68 11,445
1.05 wp 4,06*2,09+(4,06+2,86)*0,5*(3,19-2,09)-1,43*0,3 11,862
1.07 wp 2,65*2,36 6,254
B (obliczenia pomocnicze) =========
111,488
0,05*(#p214A-#p214B) m3 98,949
RAZEM 98,949
215 |KNR 2-02 1102-01 + KNR 2- |Wykonanie nowej wylewki betonowej wyréwnujgcej poziomy pomieszczen sr. m?2
d.10.1 |02 1102-03 grub 5 cm
#p214A-#p214B m?2 1.978,971
RAZEM 1.978,971
216 |KNR 2-02 1106-07 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi 6 mm 12x12 cm m?2
d.10.1
#p215 m?2 1.978,971
RAZEM 1.978,971
217 |KNR 2-02 1101-02 Podkfady betonowe pod nowe posadzki z betonu B-10 m3
d.10.1
-1.09 5,32*4,07*0,1 m3 2,165
-1.38,-1.40,-1.41,-1.42 7,1*2,4*0,1 m3 1,704
RAZEM 3,869
218 |KNR-W 2-02 0101-06 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.10.1
-1.38 6,15*1,5*0,25 ms3 2,306
-1.43 3,89*3*1,5*0,25 m3 4,376
RAZEM 6,682
219 |KNR-W 2-18 0511-06 Zasypanie przestrzeni piaskiem stabilizowanym cementem m3
d.10.1
-1.09 5,32*4,07*0,5 m3 10,826
-1.38,-1.40,-1.41,-1.42 7,1*2,4*0,9 m3 15,336
RAZEM 26,162
220 |KNR 2-02 0216-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm plaskie, beton B-25 m2
d.10.1
-1.43 <ST-03> 7,09*3,89 m?2 27,580
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RAZEM 27,580
221 |KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.10.1
-1.43 <ST-03> 289,0*0,001 t 0,289
RAZEM 0,289
10.2 Wyko nczenie posadzek
222 |KNR 0-41 0101-01 Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia ptynna folig m?2
d.10.2
<pomieszczenia w piwnicy> #p225A+#p228A m2 818,043
Pomieszczenia "mokre"
0.06 ps 3,13*2,05 m2 6,417
0.07 ps 2,05*1,1+2,05*1,05 m2 4,408
0.10a ps (2,42+1,34+0,1)*(1,05+1,02) m2 7,990
0.10b ps (2,42+1,34+0,1)*(1,05+1,02) m2 7,990
0.14 ps 3,66*1,5 m2 5,490
0.15 ps 3,66%1,89 m2 6,917
0.26 ps (2,05+0,92)*0,5*1,35 m2 2,005
0.27 ps 2,05%(1,83+1,58) m2 6,991
0.35 ps 3,94*2,7 m2 10,638
1.02 ps 2,03%(1,27+1,35+1,2) m2 7,755
1.11 ps 1,75%2,4 m2 4,200
1.36a ps 1,6*1,05+1,39*%1,2 m2 3,348
1.36b ps 1,38*1,05+1,38*1,2+1,38*1,16 m2 4,706
2.09a ps 2,45%(1,35+1,95) m2 8,085
2.09b ps 2,02%(1,35+1,95) m2 6,666
RAZEM 911,649
223 |KNR 0-41 0106-02 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni ptynna folig 3x (Superflex 10) m?2
d.10.2 Krotnos¢ = 3
#p222 m2 911,649
RAZEM 911,649
224 INNRNKB 202 1130-01 Warstwy wyréwnujgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm m?2
d.10.2
H#HP227+#p228 m2 746,829
RAZEM 746,829
225 |NNRNKB 202 2808-05 Posadzki z ptytek GRES w kombinacji trzech koloréw w odcieniach gamy kolo-| m2
d.10.2 rystycznej z6iy - pomaranczowy - bragzowy, o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej
PIWNICE
-1.01 1,5%(4,1+0,64)+5,45*2,46+1,34*6,4+2,86*1,15+2,86*4,9-1,5*1,3+2,1*1,0*0,5 m2 45,496
-1.02 2,03*1,04 m2 2,111
-1.03 3,76*3,55 m2 13,348
-1.04 2,54*3,55 m2 9,017
-1.05 4,82*4,84 m2 23,329
-1.06 6,51*4,13 m2 26,886
-1.07 5,34*4,49 m2 23,977
-1.08 4,07*1,97+2,56*1,16+1,02*1,0+1,5%*4,13 m2 18,203
-1.09 5,32*4,07 m2 21,652
-1.10 4,31*3,41 m2 14,697
-1.11 1,63*1,53 m2 2,494
-1.12 1,07*1,57 m2 1,680
-1.13 2,44*2 56 m2 6,246
-1.14 3,76%1,15+3,76*3,03 m2 15,717
-1.15 2,565*1,79 m2 4,565
-1.16 2,82*1,53 m2 4,315
-1.17 4,13*3,69 m2 15,240
-1.18 2,27*1,49 m2 3,382
-1.19 2,27*3,09 m2 7,014
-1.20 5,04*4,7 m2 23,688
-1.21 5,63*2,09+2,92*1,0+5,63*1,53+3,32*1,23+1,4*1,12 m2 28,952
-1.23 5,34*3,37 m2 17,996
-1.24 4,56*5,65+2,2*1,23 m2 28,470
-1.25 ps 2,51*2,69+(1,02+0,43+0,05)*1,05+0,93*0,93 m2 9,192
-1.30 ps 2,9%(1,05+1,05+1,44) m2 10,266
-1.31 ps 1,12*1,21 m2 1,355
-1.32 ps 9,42*2,7 m2 25,434
-1.33 ps 9,43*2,72 m2 25,650
-1.34 ps 9,40*3,89 m2 36,566
-1.35 ps 9,4*4,12 m2 38,728
-1.36 3,84*2,55 m2 9,792
-1.37 4,61*1,36 m2 6,270
-1.38 2,49*1,5+1,32*1,6 m2 5,847
-1.39 4,61*2,95 m2 13,600
-1.40 ps (1,15+2,6)*1,05 m2 3,938
-1.41 2,95*1,32 m2 3,894
-1.42 7,08*1,86 m2 13,169
-1.43 ps 7,09*3,89 m2 27,580
-1.44 ps 7,11*3,9 m2 27,729
-1.45 ps 7,11*3,94 m2 28,013
-1.46 ps 7,27*3,33 m2 24,209
-1.47 ps 7,27*3,31 m2 24,064
-1.48 ps 7,26*3,35 m2 24,321
-1.49 7,24*3,34-2,96*1,95 m2 18,410
-1.50 2,79*1,78 m2 4,966
-1.51 ps 3,81*2,77 m2 10,554
-1.52 3,24*2,77 m2 8,975
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A (sumaczesciowa) | e
760,997
PARTER
0.01 6,55*4,11 m?2 26,921
0.02 (0,05+1,02+5,28)*2,81+1,44*6,35+5,66*2,46 m?2 40,911
0.03 1,8*1,62 m2 2,916
0.04 5,41*4,51-1,85*1,8 m?2 21,069
0.05 1,84*2,08 m2 3,827
0.06 ps 3,13*2,05 m?2 6,417
0.07 ps 2,05*1,1+2,05*1,05 m?2 4,408
0.08 2,08*1,84 m?2 3,827
0.09 9,88*1,8+1,45*4,93+1,43*(1,45+1,06)*0,5+1,52*0,86+0,39*0,86 m?2 28,370
0.10a ps (2,42+1,34+0,1)*(1,05+1,02) m?2 7,990
0.10b ps (2,42+1,34+0,1)*(1,05+1,02) m?2 7,990
0.11 ps 4,3*1,39 m?2 5,977
0.12 3,11*3,4 m2 10,574
0.13 4,48*1,94+1,22*1,9+2,32*0,4+0,3*1,1 m?2 12,267
0.14 ps 3,66*1,5 m2 5,490
0.15 ps 3,66*1,89 m?2 6,917
0.16 2,65*2,04+1,25*1,6 m2 7,406
0.17 ps 1,5%1,28 m?2 1,920
0.18 ps 2,08*1,15 m2 2,392
0.19 3,11*3,68 m?2 11,445
0.20 3,05*2,37 m2 7,229
0.21 3,07*2,44 m?2 7,491
0.22 3,04*2,26 m2 6,870
0.23 3,71*3,54 m?2 13,133
0.24 2,61*3,56 m2 9,292
0.25 2,62*5,0 m?2 13,100
0.26 ps (2,05+0,92)*0,5*1,35 m2 2,005
0.27 ps 2,05%(1,83+1,58) m?2 6,991
0.28 17,77*2,09+9,71*1,32+2,09*2,9+2,09*0,54+(2,11+0,53)*1,1 m2 60,050
0.32 9,40*8,33 m?2 78,302
0.33 3,95*2,72 m2 10,744
0.34 3,90*3,38 m?2 13,182
0.35 ps 3,94*2,7 m?2 10,638
0.42a ps 1,56%(1,19+1,06+1,23) m?2 5,429
0.42b ps 1,35%(1,05+1,2+1,17) m2 4,617
0.43 17,28*2,22+2,6*4,26 m?2 49,438
B (sumaczesciowa) | e
517,545
| PIETRO
1.01 (1,82+4,3+0,21+3,03+0,06)*1,45+3,27%(2,29+0,64)+2,2*1,2*0,5+4,7*1,82+2,8*| m2 47,065
1,22+4,3*2,45
1.02 ps 2,03%(1,27+1,35+1,2) m?2 7,755
1.04 (1,02+0,9)*2,23+2,23*0,08*0,5+1,29*1,8 m?2 6,693
1.10 5,33*3,35+3,0*1,2 m?2 21,456
111 ps 1,75*2,4 m?2 4,200
1.16 ps 3,03*1,3 m?2 3,939
117 (0,63+2,92+17,83)*(2,29+2,07)*0,5+15,2*1,79+1,79*1,79*0,5*0,5+1,2+(2,65+ m?2 79,467
1,0)
1.30 2,48*5,8 m?2 14,384
131 4,57*3,1 m?2 14,167
1.32 4,56*2,45 m?2 11,172
1.36a ps 1,6*1,05+1,39*1,2 m?2 3,348
1.36b ps 1,38*1,05+1,38*1,2+1,38*1,16 m2 4,706
C (sumaczesciowa) [ ]
218,352
PODDASZE
2.01 (4,74+1,76)*2,18+(0,32+2,45)*1,76+1,7*3,6+1,3*1,2+3,5*1,2 m2 30,925
2.03 3,68*3,97 m?2 14,610
2.09a ps 2,45%(1,35+1,95) m?2 8,085
2.09b ps 2,02%(1,35+1,95) m?2 6,666
D (sumaczesciowa) | e
60,286
RAZEM 1.557,180
226 |NNRNKB 202 2809-04 Cokoliki z ptytek GRES w kombinacji trzech koloréw w odcieniach gamy kolory; m
d.10.2 stycznej z6ity - pomaranczowy - brazowy,
PIWNICE
-1.01 lamp. 1,5+4,1*2+0,64*2+5,43*2+2,46*2+1,34+6,4*2+2,86*2+1,15*2+2,86*2+4,9*2 m 64,440
-1.02 2,03*2+1,04*2 m 6,140
-1.03 3,76*2+3,55*2 m 14,620
-1.04 2,54*2+3,55*2 m 12,180
-1.05 4,82%2+4,84*2 m 19,320
-1.06 6,51*2+4,13*2 m 21,280
-1.07 5,34*2+4,49*2 m 19,660
-1.08 lamp. 4,07*2+1,97*2+2,56*2+1,16*2+1,02*2+1,0*2 m 23,560
-1.09 5,32*2+4,07*2 m 18,780
-1.10 4,31*2+3,41*2 m 15,440
-1.11 1,63*2+1,53*2 m 6,320
-1.12 1,07*2+1,57*2 m 5,280
-1.13 2,44%2+2,56*2 m 10,000
-1.14 <nowe tynki> 3,76*2+1,15*2+3,76*2+3,03*2 m 23,400
-1.15 2,55*2+1,79*2 m 8,680
-1.16 2,82*2+1,53*2 m 8,700
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-1.17 4,13*2+3,69*2 m 15,640
-1.18 lamp. 2,27*2+1,49*2 m 7,520
-1.19 2,27*2+3,09*2 m 10,720
-1.20 5,04*2+4,7*2 m 19,480
-1.21 lamp. 5,63*2+2,09%2+2,92*2+1,0*2+5,63*2+1,53*2+3,32*2+1,23*2 m 46,700
-1.23 5,34*2+3,37*2 m 17,420
-1.24 4,56*2+5,65*2+1,23*2 m 22,880
-1.36 lamp. 3,84*2+2,55*2 m 12,780
-1.37 lamp. 4,61*2+1,36*2 m 11,940
-1.38 lamp. 2,49*2+1,5*2+1,32*2 m 10,620
-1.39 4,61*2+2,95*2 m 15,120
-1.41 lamp. 2,95*2+1,32*2 m 8,540
-1.42 lamp. 7,08*2+1,86*2 m 17,880
-1.49 lamp. 7,24%2+3,34*2 m 21,160
-1.50 lamp. 2,79*2+1,78*2 m 9,140
-1.52 lamp. 3,24%2+2,77*2 m 12,020

A (sumaczesciowa) | s
537,360
PARTER
0.01 lamp. 6,55*2+4,11*2 m 21,320
0.02 lamp. (0,05+1,02+5,28)*2+2,81*2+1,44+6,35*2+5,66*2+2,46*2 m 48,700
0.03 lamp. 1,8*2+1,62*2 m 6,840
0.04 5,41*2+4,51*2 m 19,840
0.05 1,84*2+2,08*2 m 7,840
0.08 2,08*2+1,84*2 m 7,840
0.09 lamp. 9,88*2+1,8*2+1,45*2+4,93*2+1,43*2+(1,45+1,06)*0,5+1,52*2+0,86*2+0,39*2+| m 47,495
0,86*2
0.12 3,11*2+3,4*2 m 13,020
0.13 lamp. 4,48*2+1,94*2+1,9*2+0,4*2+0,3*2 m 18,040
0.16 2,65*2+2,04*2+1,6*2 m 12,580
0.19 lamp. 3,11*2+3,68*2 m 13,580
0.20 lamp. 3,05%2+2,37*2 m 10,840
0.21 lamp 3,07%2+2,44*2 m 11,020
0.22 lamp. 3,04*2+2,26*2 m 10,600
0.23 3,71*2+3,54*2 m 14,500
0.24 2,61*2+3,56*2 m 12,340
0.25 2,62*2+5,0*2 m 15,240
0.28 lamp. 17,77*2+2,09+9,71*2+1,32+2,09*2+0,54*2+2,11*2+0,53*2+1,1*2 m 71,110
0.32 9,40*2+8,33*2 m 35,460
0.33 lamp. 3,95%2+2,72*2 m 13,340
0.34 3,90*2+3,38*2 m 14,560
0.43 lamp. 17,28*2+2,22+0,74*2+2,6+4,26*2 m 49,380
B (sumaczesciowa) | s
475,485
| PIETRO
1.01 lamp. (1,82+4,3+0,21+3,03+0,06)*2+1,45+3,27*2+2,29*2+0,64+1,39+1,2*2+4,7*2+ m 62,480
1,82+2,8*2+1,22+4,3*2
1.04 lamp. (1,02+0,9)*2+2,23*2+1,29*2+1,8*2 m 14,480
1.10 5,33*2+3,35*2+1,2*2 m 19,760
1.17 lamp. (0,63+2,92+17,83)*2+2,07+15,2*2+1,79+1,2*2+(2,65+1,0)*2 m 86,720
1.30 lamp. 2,48*2+5,8*2 m 16,560
1.31 lamp. 4,57*2+3,1*2 m 15,340
1.32 lamp. 4,56*2+2,45*2 m 14,020
C (sumaczesciowa) [ e
229,360
PODDASZE
2.01 (4,74+1,76)*2,18+(0,32+2,45)*1,76+1,7*3,6+1,3*1,2+3,5*1,2 m 30,925
2.03 3,68*3,97 m 14,610
D (suma cze$ciowa) | s
45,535
RAZEM 1.287,740
227 |NNRNKB 202 1136-01 Posadzki z paneli podtogowych drewnianych m?2
d.10.2
| PIETRO
1.09 pan 5,47*3,5+3,0*0,5 m?2 20,645
1.12 pan 6,5*4,9-2,4*1,2*0,5 m?2 30,410
RAZEM 51,055
228 |KNR-W 2-02 1123-02 Wyktadzina syntetycznaj, antystatyczna, zabezpieczona powierzchniowo poliu- m?2
d.10.2 retanem (PUR) heterogeniczna, wykonana z polichlorku winylu gr min. 2 mm (
np. Armstrong serii Translations) w kolorach zgodnych z przyjeta gama kolory-
styczna tj. kolory: cinnamon, yellow straw, sunny orange, cherry red.
PIWNICE
-1.22 wp 3,87*3,29 m?2 12,732
-1.26 wp 4,26*2,88 m?2 12,269
-1.27 wp 4,31*2,79 m?2 12,025
-1.28 wp 3,64*2,73 m?2 9,937
-1.29 wp 3,64%2,77 m?2 10,083
A (sumaczesciowa) | e
57,046
PARTER
0.29 wp 3,93*3,22 m?2 12,655
0.30 wp 3,96*2,72 m2 10,771
0.31wp 3,96*2,7 m?2 10,692
0.36 wp 2,78*4,52 m2 12,566
0.37 wp 2,77*4,54 m?2 12,576
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0.38 wp 2,41*4,57 m?2 11,014
0.39 wp 3,17*4,57 m2 14,487
0.40 wp 2,86*4,48 m?2 12,813
0.41 wp 2,65*3,22 m2 8,533
0.44 wp 2,18*2,1 m?2 4,578
0.45 wp 4,78*3,68 m?2 17,590
0.46 wp 4,77*3,93 m?2 18,746
0.47 wp 4,78*3,92 m2 18,738
0.48 wp 4,77%4,47 m?2 21,322
0.49 wp 4,63*4,41 m2 20,418
B (sumaczesciowa) | s
207,499
| PIETRO
1.03 wp 4,06*2,3 m2 9,338
1.05 wp 4,06*2,09+(4,06+2,86)*0,5%(3,19-2,09)-1,43*0,3 m?2 11,862
1.06 wp 3,51*3,41 m2 11,969
1.07 wp 2,65*2,36 m?2 6,254
1.08 wp 4,48*3,45 m2 15,456
1.13 wp 4,85*4,97-1,78*0,9*0,5 m?2 23,304
1.14 wp 2,72*3,54 m2 9,629
1.15wp 3,67*3,52 m?2 12,918
1.18 wp 3,64*3,48 m2 12,667
1.19 wp 3,63*2,82 m?2 10,237
1.20 wp 3,61*2,78 m2 10,036
1.21 wp 3,61%2,7 m?2 9,747
1.22 wp 3,59*2,87 m2 10,303
1.23 wp 4,565*2,57-1,2*1,2*0,25 m?2 11,334
1.24 wp 4,58*2,57-1,2*1,2*0,25-0,7*1,18 m2 10,585
1.25 wp 3,64*2,82 m?2 10,265
1.26 wp 3,63*2,75 m2 9,983
1.27 wp 3,63*2,8 m?2 10,164
1.28 wp 3,61*2,8 m2 10,108
1.29 wp 3,61*3,52 m?2 12,707
1.33 wp 4,57*2,43 m2 11,105
1.34 wp 4,59*3,22 m?2 14,780
1.35wp 5,67*4,61-1,95*1,5 m?2 23,214
C (sumaczesciowa) [ ]
277,965
PODDASZE
2.02 wp 7,15*2,91+5,95*0,51 m?2 23,841
2.04 wp 6,5*4,59-1,85+%1,85*0,25-1,8*1,8*0,25 m?2 28,169
2.05 wp 5,18*4,79 m2 24,812
2.06 wp 4,68*2,33 m?2 10,904
2.07 wp 4,68*4,33 m?2 20,264
2.08 wp 5,25*5,3 m?2 27,825
2.10 wp 5,95*2,86+1,44*0,3 m?2 17,449
D (suma cze$ciowa) | s
153,264
RAZEM 695,774
11 |ST.015.000 SCHODY WEWNETRZNE
229 |KNR-W 4-01 1306-01 Demontaz balustrad schodowych szt.
d.11
s.A 8+9 szt. 17
s.B 8+9 Szt. 17|
s.C 4+8 szt. 12
RAZEM 46
230 |KNR-W 4-01 0807-04 Zerwanie okladzin schodéw z masy lastrykowej m?2
d.11
S.A 1,2*(0,17+0,3)*11+1,05*(0,17+0,3)*10+1,2*(0,17+0,3)*10+1,1*(0,17+0,3)*10 m2 21,949
s.B 1,35%(0,17+0,3)*5+1,1*(0,17+0,3)*9+1,05*(0,17+0,3)*7+1,15%(0,15+0,3)*14+ m?2 21,980
1,05*%(0,17+0,3)*7
s.C 1,25%(0,17+0,3)*16+1,15%(0,17+0,3)*7+1,15*(0,17+0,3)*9 m?2 18,048
RAZEM 61,977
231 |NNRNKB 202 2810-05 Oktadziny schodéw z ptytek GRES w kombinacji trzech koloréw w odcieniach m2
d.11 gamy kolorystycznej z6lty - pomaranczowy - brgzowy, antyposlizgowych o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
#p230 m?2 61,977
RAZEM 61,977
232 |KNR-W 2-02 1207-05 Balustrady schodowe osadzone na $rubach m
d.11
Woyliczenie ciezaru jednostkowego
segm B <ptaskownik 40x6> 1,034*1,88 1,944
<ptaskownik 60x6> 0,307*2,83 0,869
<profil zamkn. 60x60> 0,944*6,38 6,023
<blacha mont> 0,16*0,16*31,4 0,804
<ptaskownik 30x4> 2*0,59*0,95+3*0,965*0,95 3,871
<ptaskownik 60x6> 2*0,965*2,83 5,462
A (sumaczesciowa) | s
18,973
ciezar jedn. #p232A/1,034 <=kg/mb> 18,349
B (obliczenia pomocnicze) =========
37,322
s.A <"A"> (3+4)*1,38+<"B">(3+2)*1,034+<lgczenia>0,2+<pozioma> 1,2 m 16,230
s.B <"A"> (3+1)*1,38+<"B">(3+6)*1,034+<lgczenia>0,2+<pozioma> 1,2 m 16,226
s.C <"A"> (1+1)*1,38+<"B">(2+4)*1,034+<igczenia>0,2+<pozioma> 1,2 m 10,364
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RAZEM 42,820
233 |KNR-W 2-02 1035-04 Pochwyt $r. 60 mm z drewna lisciastego m
d.11
#p232 m 42,820
RAZEM 42,820
234 |KNR-W 4-03 1009-09 Reczne wykonanie $lepych otworéw dla osadzenia kotkéw kotwigcych otw.
d.11
s.A 8+9 otw. 17
s.B 9+9 otw. 18
s.C 4+8 otw. 12
RAZEM 47
235 |KNR-W 4-03 1016-06 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych HILTI HSA-K M10/120 szt.
d.11
s.A 8+9 szt. 17
s.B 8+9 szt. 17|
s.C 4+8 Szt. 12
RAZEM 46
12 |ST.012.000 STOLARKA, WYPOSA Z. SPEC.
236 |KNR 4-01 0354-09 Wykucie z muru oscieznic stalowych szt.
d.12
-1.09 1,42*1,7 szt. 2,414
RAZEM 2,414
237 |KNR 4-01 0304-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen{ m3
d.12 towo-wapiennej cegtami
0,51*(1,42*1,7-1,35*0,6) m3 0,818
08 0,38*%(1,16*2,02-0,75*1,3) m3 0,520
010 0,25*(1,63-0,39)*3,1-0,25*1,0*0,8 m3 0,761
RAZEM 2,099
238 |KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- m3
d.12 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
08 0,38*(0,83*1,18*2-0,75*1,3*2) m3 0,003
08 0,25*3*0,75*1,35 m3 0,759
09 0,38*1,2*1,0 m3 0,456
010 0,42*1,0*0,8 m3 0,336
0l3 2*0,38*(1,15*1,9-1,01*2,03) m3 0,102
015 0,25*(2+2)*0,7*0,7 m3 0,490
016 0,12*3*2,5*0,35 m3 0,315
RAZEM 2,461
239 |KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.12
06 1 szt. 1,000
o7 242 Szt. 4,000
RAZEM 5,000
240 |KNR 4-01 0320-02 Obsadzenie okien metalowych szklonych szkiem kuloodpornym m2
d.12
09 met 1,2*1,0 m?2 1,200
010 met 1,0*0,8 m2 0,800
RAZEM 2,000
241 |KNR 4-01 0320-02 Obsadzenie okien metalowych szklonych szklem bezpiecznym z lustrem wener m?2
d.12 ckim
012 1,0*1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200
242 |KNNR 3 0701-04 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV z szybami P4 m?2
d.12
ol 3*1,35*0,6 m2 2,430
02 6*1,1*0,6 m2 3,960
03 0,5*0,6 m2 0,300
o4 3*0,9*0,6 m2 1,620
05 1,5%2,25 m2 3,375
06 1,15*1,1 m2 1,265
o7 (2+2)*1,35*1,35 m2 7,290
08 (6+3)*0,75*1,35 m?2 9,113
oll 0,8*0,8 m2 0,640
013 2*1,15*1,9 m?2 4,370
0l5 (2+2)*0,7*0,7 m2 1,960
016 3*2,5*0,35 m2 2,625
RAZEM 38,948
243 |KNNR 3 0702-05 Wymiana drzwi wewnetrznych (Porta, lakierowane, oscieznice stalowe) m2
d.12
d10 4*1,0*2,0 m2 8,000
d11 (43+49)*0,9*2,0 m2 165,600
d18 wewn (1+3)*0,9*2,0 m2 7,200
d19 wewn (1+11)*0,9*2,0 m2 21,600
d20 wewn (18+13)*0,9*2,0 m?2 55,800
d21 wewn 1*1,0*2,0 m2 2,000
RAZEM 260,200
244 |KNNR 3 0702-06 Wymiana drzwi zewnetrznych wzmocnionych m?2
d.12
dl 1*1,0*2,2 m2 2,200
RAZEM 2,200
245 |KNNR 3 0703-06 Wymiana drzwi wzmocnione m?2
d.12
d2 bl (1+1)*1,0*2,0 m2 4,000
d3 bl 1*1,0*2,4 m2 2,400
d4 bl (1+2)*0,9*2,4 m2 6,480
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d5 aut 1*1,0*2,0 m2 2,000
d6é wzmoc (1+1)*0,9*2,0 m2 3,600
d7 wzmoc 1*0,9*2,0 m?2 1,800
d9 wzmoc (1+2)*0,9*2,0 m2 5,400
d16 met 1*1,0*2,8 m2 2,800
d17 met 1*1,5%2,0 m2 3,000
d22 spec (1+1)*0,9*2,0 m2 3,600
RAZEM 35,080
246 |KNNR 3 0703-06 Drzwi specjalnie wzmocnione m2
d.12
d8 wzmoc. 4*0,9*2,0 m2 7,200
RAZEM 7,200
247 |KNNR 3 0703-06 Wymiana drzwi stalowych EI30 m2
d.12
d12 EI30 2%0,9*2,0 m2 3,600
d113 EI30 1*0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 5,400
248 |KNNR 3 0703-06 Wymiana bram garazowych m?2
d.12
d14 br.gar 6%2,4%2,4+4*%2 4%2 2 m2 55,680
d15 br.gar 1*2,4*2,0 m2 4,800
RAZEM 60,480
249 |INNRNKB 202 2804-02 Oktadziny parapetéw naktadkami PCV na zaprawie klejowej m2
d.12 |wycena indywidualna
Przy wymienianych oknach
ol 3*1,35 4,050
02 6%1,1 6,600
03 0,5 0,500
o4 3*0,9 2,700
05 2,25 2,250
06 1,1 1,100
o7 (2+2)*1,35 5,400
08 (6+3)*0,75 6,750
oll (0,8+2*0,1) 1,000
013 2%1,15 2,300
0l5 (2+2)*0,7 2,800
0l6 3*2,5 7,500
Przy istniejgcych oknach
piwnica 2%1,35+2*1,15+5*2,25+2*0,7 17,650
parter 7*1,15+1*1,35+2*0,9+4*1,05+1*0,8+2*0,7+6*2,25+1*1,25+6*1,35+9*2,0+4* 63,900
1,15+1*0,85
1 pietro 2*1,35+2*0,9+6*1,15+2*1,0+12*2,0+4*1,15+2*1,05+1*1,1+2*0,7*+1*0,85+6* 64,640
2,25+2*1,25+1*2,25
A (obliczenia pomocnicze) =========
189,140
#p249A*0,4 m2 75,656
RAZEM 75,656
250 |KNNR-W 3 1107-05 Wymiana szyb zespolonych w stolarce okiennej PCV na P4 m?2
d.12
piwnica 2*1,35*1,35+2*1,15*1,0+5*2,25*1,5+2*0,7*0,7 m2 23,800
parter 7%1,15*1,9+1*1,35%1,9+2*0,9%1,9+4*1,05*1,9+1*0,8*1,9+2*0,7*0,75+6*2,25* m2 95,210
1,5+1*1,25*1,35+6*1,35*1,35+9*2,0*1,35+4*1,15*1,1+1*0,85*1,35
1 pietro 2*1,35*1,9+2*0,9*1,9+6*1,15*1,9+2*1,0*1,9+12*2,0*1,35+4*1,15%1,1+2*1,05* m2 97,503
1,9+1*1,1*1,15+2*0,7*0,75+1*0,85*1,9+6*2,25*1,5+2*1,25*1,35+1*2,25*1,35
RAZEM 216,513
251 |KNR 2-02 1211-03 Osadzenie kraty uchylnej do pom. 0.09 m?2
d.12
1,45*2,18 m2 3,161
RAZEM 3,161
252 |KNR 2-02 1211-05 Kraty otwierane stalowe siatkowe osadzone w oknach m?2
d.12
<pom. 0.19> 2*0,91*1,5 m2 2,730
<pom. 0.20> 0,91*1,5 m2 1,365
<pom. 0.21> 0,91*1,5 m2 1,365
<pom. 0.22> 0,91*1,5 m2 1,365
RAZEM 6,825
253 |KNR 2-02 1211-05 Kraty otwierane stalowe siatkowe osadzone we wnekach grzejnikowych m2
d.12
<pom. 0.19> 1,3*0,842*0,91*1,5 m2 1,494
<pom. 0.20> 1,08*0,84 m2 0,907
<pom. 0.21> 1,08*0,84 m2 0,907
<pom. 0.22> 1,08*0,84 m2 0,907
RAZEM 4,215
254 |KNNR-W 3 0408-03 Wiercenie otworéw o $r. 25 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- | cm
d.12 mentowymi
<dla mocowania stotow> (4+4+4)*4*20 cm 960,000
<dla mocowania taboretéow> 4*5*20 cm 400,000
RAZEM 1.360,000
255 |KNR-W 4-03 1016-06 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych HILTI HST M24/60 szt.
d.12
<dla mocowania stotéw> (4+4+4)*4 szt. 48,000
<dla mocowania taboretow> 4*5 szt. 20,000
RAZEM 68,000
256 Dostawa wyposarzenia specjalnego szt.
d.12
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<taborety> 5 szt. 5,000
<stoly> 4 szt. 4,000
<prycze>5 szt. 5,000
<tablica z podziatkg 300x200 z roletg> 1 szt. 1,000
RAZEM 15,000
257 |KNR 2-02 1215-02 Osadzenie oston lamp i urzadzen wentylacyjnych szt.
d.12
<ostony lamp> 4 szt. 4,000
<ostony wentylac.> 4 szt. 4,000
RAZEM 8,000
13 [ST.016.000 KOJCE DLA PSOW
258 |KNR-W 2-25 0201-04 Rozbiérka kojcéw z elementéw zelbetowych prefabr. m2
d.13
10,9*8,2 m2 89,380
RAZEM 89,380
259 |KNR 2-01 0205-04 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. m3
d.13 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(9,83+0,3*1,25)%(8,53+0,3*1,25)*1,25 m3 113,594
RAZEM 113,594
260 |KNR-W 2-18 0511-04 Wymiana gruntu pod warstwe konstrukcyjng posadzki m3
d.13 |analiza indywidualna
(9,83+0,3*1,25)*(8,53+0,3*1,25)*(1,25-(0,05+0,13)*0,5-0,15-0,1) m3 82,697,
-#p261 <chudy beton> m3 -6,925
-#p263 <tawy fundamentowe> m3 -10,388
-#p266 <$ciany fundamentowe> m3 -11,780
RAZEM 53,604
261 |KNR 2-021101-01 Chudy beton B-10 m3
d.13
0,15*(0,6+2*0,1)*[8,53*3+1,93*3+6,1*4+1,93] m3 6,925
RAZEM 6,925
262 |KNR 2-02 0616-01 I1zolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.13
(0,6+2*0,1)*[8,53*3+1,93*3+6,1*4+1,93] m2 46,168
RAZEM 46,168
263 |KNR 2-02 0202-01 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, beton B-25 m3
d.13
0,3*0,6*[8,53*3+1,93*3+6,1*4+1,93] m3 10,388
RAZEM 10,388
264 |KNR 2-02 0604-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw m?2
d.13 fundament.betonowych
(0,3*2+0,6)*[8,53*3+1,93*3+6,1*4+1,93] m2 69,252
RAZEM 69,252
265 |KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.13
(9,85+6,01+440,72)*0,001 t 0,457
RAZEM 0,457
266 |KNR-W 2-02 0101-06 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.13
0,25*0,8*(2,7*13+2,6*4+4,1*4-1,5*2) m3 11,780
RAZEM 11,780
267 |KNR 2-02 0803-01 Tynki wewn.rapowane kat.l wykon.recznie na $cianach fundamentowych m?2
d.13
2*0,8*(2,7*13+2,6*4+4,1*4-1,5*2) m2 94,240
RAZEM 94,240
268 |KNR 2-02 0604-08 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na goraco - pierw-| m2
d.13 sza warstwa
(2*0,8+0,25)*(2,7*13+2,6*4+4,1*4-1,5*2) m2 108,965
RAZEM 108,965
269 |KNR 2-02 0604-09 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na goraco - druga| m2
d.13 i nast.warstwa
(2*0,8+0,25)*(2,7*13+2,6*4+4,1*4-1,5*2) m2 108,965
RAZEM 108,965
270 |KNR 2-02 0103-04 Sciany z cegiet petnych klinkierowych na zapr.cement.gr.1ceg. m?2
d.13
2,4%(8,32+9,62) m2 43,056
RAZEM 43,056
271 |KNR 2-02 0120-02 Scianki z cegiet petnych klinkierowych gr.1/2ceg. m?2
d.13
0,75%(8,32+9,62) m2 13,455
RAZEM 13,455
272  |KNR 2-02 0923-02 Spoinowanie $cian zaprawa do Kklinkieru m2
d.13
2*2,4%(8,32+9,62+0,25) m2 87,312
2*0,75*%(8,32+9,62+0,12) m2 27,090
RAZEM 114,402
273 |KNR 2-02 0109-01 Sciany z pustakéw ceramicznych typu Max/220 gr.19cm m2
d.13
(2,4-0,25)*((5,4+0,19+2,48)*2+2,48+2,51*6)-0,9*2,0 m2 70,612
RAZEM 70,612
274 |KNR 2-02 0211-05 Wience zelbetowe z betonu B-25 m3
d.13
w. 0,19x0,25 0,19*0,25%((5,4+0,19+2,48)*2+2,48+2,51*6) m3 1,600
w. 0,12x0,25 0,12*0,25%(8,32+9,62) m3 0,538
RAZEM 2,138
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275 |KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.13
(49,68+13,82+440,72)*0,001 t 0,504
RAZEM 0,504
276 |KNR 2-02 0803-03 Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na $cianach m2
d.13
2,4*((5,4+0,19+2,48)*2+2,48+2,51*6) m2 80,832
RAZEM 80,832
277 |KNNR 2 1302-05 Montaz bram stalowych pretowych m2
d.13
ciezar krat
<katownik 45x45> (112,1+16,8)*3,38 435,682
<prety fi 8 mm> (794,25+87,04)*0,4 352,516
A (obliczenia pomocnicze) =========
788,198
2,4*2,51*5+2,15*1,5 m2 33,345
RAZEM 33,345
278 |KNR-W 2-02 1518-09 Dwukrotne malowanie farbami chlorokauczukowymi krat m?2
d.13
#p277 m2 33,345
RAZEM 33,345
279 |KNR-W 2-02 1518-10 Dodatkowa warstwa emalii chlorokauczukowej m?2
d.13
#p277 m2 33,345
RAZEM 33,345
280 |KNNR 7 0208-02 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych t
d.13
kostr. zadasz. <poz. 6> 9*0,15*0,15*31,4 6,359
<poz. 6a> 6*0,12*0,15*31,4 3,391
<poz. 6b> 0,12*0,12*31,4 0,452
<poz. 7> 4*0,298*11,8 14,066
<poz. 8> 4*0,381*11,8 17,983
<poz. 9> 4*0,465*11,8 21,948
<poz. 10> 4*10,725*12,9 553,410
ostona 27,92*1,05 29,316
A (obliczenia pomocnicze) =========
646,925
#p280A*1,02*1,018*0,001 t 0,672
RAZEM 0,672
281 |NNRNKB 202 0529-02 Pokrycie dachu blachg trapezowa T 55; gr 1,0 mm m?2
d.13
97,23 m2 97,230
RAZEM 97,230
282 |KNR 2-02 0505-06 Ostona systemowa z piyt poliweglanowych kanalikowych gr. 0,5 cm m?2
d.13
0,7*19,24*0,5 m2 6,734
RAZEM 6,734
283 |KNNR 7 0904-02 Malowanie zmontowanej konstrukcji stalowej farbg chlorokauczukowa t
d.13
#p280 t 0,672
RAZEM 0,672
284 |KNR-W 2-02 0524-01 Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm m
d.13
10,79 m 10,790
RAZEM 10,790
285 |KNR-W 2-02 0524-03 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.13
1 szt 1
RAZEM 1
286 |KNR-W 2-02 0531-04 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.13
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
287 |KNR-W 2-02 0514-01 Obroébki z blachy stalowej ocynkowanej m?2
d.13
<pas nadrynnowy> 0,2*10,79 m?2 2,158
<mury ogniowe> 0,22*(9,62+8,32) m2 3,947
<styk dachu z murem ogniowym> 0,25%(8,32-0,12+9,62-0,12) m?2 4,425
RAZEM 10,530
288 |KNR 2-02 1101-07 Podsypka piaskowa gr 10 cm m3
d.13
0,1*[(8,32-0,25)*2,48+2,41*2,48+2,48*2,51*2+2,51*2,48*3+8,32*1,2] m3 6,710
RAZEM 6,710
289 |KNR 2-02 0205-01 Ptyta betonowa zbrojona gr 15 cm; beton B-25 m3
d.13
0,15*[(8,32-0,25)*2,48+2,41*2,48+2,48*2,51*2+2,51*2,48*3+8,32*1,2] m3 10,065
RAZEM 10,065
290 |KNR 2-02 1106-07 Doptata za zbrojenie plyty siatkg stalowg m?2
d.13
[(8,32-0,25)*2,48+2,41*2,48+2,48*2,51*2+2,51*2,48*3+8,32*1,2] m2 67,098
RAZEM 67,098
291 |KNR 2-02 0604-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco m?2
d.13
[(8,32-0,25)*2,48+2,41*2,48+2,48*2,51*2+2,51*2,48*3+8,32*1,2] m2 67,098
RAZEM 67,098
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292 |KNR 2-02 1106-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm (docelowo| m?2
d.13 9cm $r.)
[(8,32-0,25)*2,48+2,41*2,48+2,48*2,51*2+2,51*2,48*3+8,32*1,2] m2 67,098
RAZEM 67,098
293 |KNR 2-02 1106-03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o m2
d.13 6,5cm
Krotnos¢ = 6,5
#p292 m2 67,098
RAZEM 67,098
294 |KNR 2-31 0202-05 Podtoze tluczniowe - grub.po zageszcz. 5 cm (docelowo 25 cm) m?2
d.13
1,5*8,32 m2 12,480
RAZEM 12,480
295 |KNR 2-31 0202-06 Podtoze tluczniowe - za dalszych 20 cm grub.po zageszcz. m?2
d.13 Krotnos¢ = 20
#p294 m2 12,480
RAZEM 12,480
296 |NNRNKB 231 0511-01 Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm m?2
d.13
#p293 m2 67,098
RAZEM 67,098
297 |KNR 2-31 0606-04 Odwaodnienie liniowe systemu Stora-Self szer. 100 m
d.13
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
298 |KNR 2-02 1110-01 Podest z desek struganych 25x75 na legarach m?2
d.13
5*(2,34*0,9) m2 10,530
RAZEM 10,530
299 |KNR 2-22 0601-01 Budy - szkielet z tat m3
d.13
podtogi i dach 5*[2*(0,1*0,06*(2,314*2+1,1*3))] m3 0,476
$ciany podit. 5*[2%(0,1*0,06*(2,314*2+0,68*3))] m3 0,400
Sciany poprz 5*[2*(0,1*0,06*(0,966*2+0,68*2))] m3 0,198
RAZEM 1,074
300 |KNR 2-021110-01 Budy - konstrukcja podtogi na legarach m?2
d.13
5*(2,31*1,31) m2 15,131
RAZEM 15,131
301 |KNR 2-22 0601-04 Budy - obicie ptytami pilsniowymi twardymi m?2
d.13
podtogi i dach 5*2%(2,314*1,1)*2 m2 50,908
$ciany podt. 5*2%(2,314*0,68)*2 m2 31,470
$ciany poprz 5*2*0,966*0,68*2 m?2 13,138
RAZEM 95,516
302 |KNR 2-22 0801-03 Budy - izolacja z ptyt wetny mineralnej gr 6 cm m?2
d.13
podtogi i dach 5*2*(1,428*0,892+0,572*0,892) m2 17,840
Sciany podt. 5*2*(0,481*1,428+0,481*0,572) m2 9,620
$ciany poprz 5*2*0,481*0,892 m?2 4,291
RAZEM 31,751
303 |KNR 2-22 0601-02 Budy - przegroda z desek m?2
d.13
5*0,65*0,966 m2 3,140
RAZEM 3,140
304 |KNR-W 4-01 0539-09 Budy - obicie dachu blachg ocynkowana m?2
d.13
5*%(1,146+0,08*2)*(2,314+2*0,08) m2 16,155
RAZEM 16,155
305 |KNR-W 4-01 0815-08 Budy - obramowanie otworu mwejsciowego listwami z drewna lisciastego m
d.13
0,45*2+0,3*2 m 1,500
RAZEM 1,500
14 |ST.07.000 OGRODZENIA
306 |KNR-W 2-25 0209-02 Rozebranie stalowych wiat magazynowych w celu ich przesuniecia m?2
d.14
10,35*5,2+2,45*4,6 m2 65,090
RAZEM 65,090
307 |KNR-W 2-25 0209-01 Ponowne ustawienie stalowych wiat magazynowych po wykonaniu ogrodzenia| m2
d.14 |wycena indywidualna (bez kosztéw konstrukcji i obudowy)
10,35*5,2+2,45*4,6 m2 65,090
RAZEM 65,090
308 |KNNR 7 0914-01 Ogdlna regeneracja poprzez malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowy-|  t
d.14 |analogia mi zmontowanej, skorodowanej wiaty magazynowe;j
<blacha> 70,94*10,6*0,001+<konstrukcja>1,68 t 2,432
RAZEM 2,432
309 |KNR-W 2-25 0309-02 Rozebranie ogrodzenia z blachy trapezowej m?2
d.14
2,0%(3,6+2,45+10,35+9,09) m2 50,980
RAZEM 50,980
310 |KNR-W 2-25 0307-03 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramkach na stupkach stalowych m?2
d.14
1,5%(6,0+2,5+2,5) m2 16,500
RAZEM 16,500

-31-

Norma 3.14 Licencja: 9820 dla PROJKOMP Bronistaw Kindrat



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektowego

Komendy Powiatowej Policji w Lubli

branza budowlana

Acu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
311 |KNR-W 2-25 0312-03 Rozebranie bram stalowych ze stupkami przybramowymi z rur lub ksztattow- m2
d.14 niéw stalowych
1,5*4,5+2,0*3,6 m2 13,950
RAZEM 13,950
312 |KNR-W 4-01 0348-04 Rozebranie $cian ogrodzenia z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.14
0,25*2,0%(17,0-8,29) m3 4,355
RAZEM 4,355
313 |KNR 2-31 0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spo-| m?2
d.14 in piaskiem
0,6*(4,5+6,0+2,5+2,5) m?2 9,300
RAZEM 9,300
314 |KNR 2-31 0103-02 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne nawierz- m?2
d.14 chni w gr.kat.lll-IV
#p313 m?2 9,300
RAZEM 9,300
315 |KNR 2-31 0303-01 Nawierzchnia z kostki betonowej (kostka z odzysku 100%) na podsypce pias-| m?2
d.14 kowej z wyp.spoin piaskiem
#p313 m?2 9,300
RAZEM 9,300
316 |KNR 4-01 0104-02 Odkopanie fundamentéw ogrodzen o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il m3
d.14
(0,6+0,2+0,6)*1,0%(3,6+2,45+10,35+9,09+4,5+6,0+2,5+2,5+(17,0-8,29)) m3 69,580
RAZEM 69,580
317 |KNR 4-01 0105-02 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do3m| m3
d.14 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill
#p316 ms3 69,580
-#p321 <podsypka> m3 -9,319
-#p322*1,0*0,2 <cokoty> m3 -9,940
RAZEM 50,321
318 |KNR 4-01 0108-06 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt. m3
d.14 kat. Il
#p316-#p317 m3 19,259
RAZEM 19,259
319 |KNR 4-01 0108-08 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za dalszych 5 km m3
d.14 Krotnos¢ = 5
#p318 m3 19,259
RAZEM 19,259
320 |KNR 4-01 0212-02 Rozbiérka cokotéw ogrodzen m3
d.14 |analogia
0,25*1,0%(3,6+2,45+10,35+9,09+6,0+2,5+2,5+(17,0-8,29)) m3 11,300
RAZEM 11,300
321 |KNR 2-02 1101-07 Podsypka piaskowa pod cokoty ogrodzenia gr 15 cm, ubita m3
d.14
1,25*0,15%(3,6+2,45+10,35+9,09+4,5+6,0+2,5+2,5+(17,0-8,29)) m3 9,319
RAZEM 9,319
322 |KNR 2-02 1801-02 Cokoty betonowe ogrodzeniowe z betony B-20 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.14
(3,6+2,45+10,35+9,09+4,5+6,0+2,5+2,5+(17,0-8,29)) m 49,700
RAZEM 49,700
323 |KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia cokotéw ogrodzenia t
d.14
11,26<m3bet.>*60,0<kg stali/m3>*0,001 t 0,676
RAZEM 0,676
324 |KNR-W 2-18 0613-01 Gruntowanie roztworem asfaltowym Abizol R - pierwsza warstwa m2
d.14
1,0*2*(3,6+2,45+10,35+9,09+4,5+6,0+2,5+2,5+(17,0-8,29)) m?2 99,400
RAZEM 99,400
325 |KNR-W 2-18 0613-03 Izolacja roztworem asfaltowym Abizol P - pierwsza warstwa m2
d.14
#p324 m?2 99,400
RAZEM 99,400
326 |KNR-W 4-01 0305-06 Ogrodzenie z cegty klinkierowej gr 25 cm wys. 2,0 m, wzmochnienie stupkami m3
d.14 38x38 cm, co 3,0m
(9,09+10,35+2,45+3,6+8,7)*2,0*0,25+(3+9)*0,12*0,38*2,0 m3 18,189
RAZEM 18,189
327 |KNR 2-02 0120-09 Dodatek za zbrojenie bednarkg muru ogrodzenia m2
d.14
(9,09+10,35+2,45+3,6+8,7)*2,0 m?2 68,380
RAZEM 68,380
328 |KNR-W 4-01 0316-05 Zwienczenie muru ogrodzenia ksztattkami klinkierowymi m
d.14 |wycena indywidualna
(9,09+10,35+2,45+3,6+8,7) m 34,190
RAZEM 34,190
329 |KNR 2-02 0923-02 Spoinowanie $cian ogrodzenia zaprawa do klinkieru (odkryta fuga) m2
d.14
$ciana (9,09+10,35+2,45+3,6+8,7)*2,0*2 m?2 136,760
czapka (9,09+10,35+2,45+3,6+8,7)*0,38 m?2 12,992
RAZEM 149,752
330 |KNR 4-01 0701-06 Odbicie tynkéw na $cianach odnawianego ogrodzenia murowanego m?2
d.14
26,12*2,0*2+0,38*2,0 m?2 105,240
RAZEM 105,240
331 |KNNR 2 1003-01 Wzmocnienie odkrytego podtoza, zaprawa wyréwnujaca pod ptytki klinkierowe | m?2
d.14 z masy wyréwnujacej Certesit
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26,12*2,0*2+0,38*2,0 m?2 105,240
RAZEM 105,240
332 |KNNR 2 1002-01 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian odnawianego muru ogrodzenia m2
d.14
26,12*2,0*2+0,38*2,0 m?2 105,240
RAZEM 105,240
333 |KNR-W 4-01 0316-05 Zwienczenie muru odnawianego ogrodzenia ksztattkami klinkierowymi m
d.14 |wycena indywidualna
26,12 m 26,120
RAZEM 26,120
334 |KNR 2-02 0923-02 Spoinowanie $cian odnawianego ogrodzenia zaprawg do klinkieru (odkryta fu- | m2
d.14 ga)
$ciana (26,12%2+0,38)*2,0 m?2 105,240
czapka 26,12*0,38 m?2 9,926
RAZEM 115,166
335 |KNR-W 2-02 1802-03 Ogrodzenie panelowe wys. 156 cm z drutu stalowego ocynkowanego powle- m
d.14 |wycena indywidualna czonego PCV o oczkach 50x200 mm (rozwigzanie systemowe)
6,0+2,5+2,5 m 11,000
RAZEM 11,000
336 |KNNR 2 1002-01 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cokotu ogrodzenia panelowego m?2
d.14
(6,0+2,5+2,5)*0,3*2+0,25*0,3 m?2 6,675
RAZEM 6,675
337 |KNR 2-02 0923-02 Spoinowanie $cian cokotu ogrodzenia panelowego zaprawa do klinkieru (odkry: m?2
d.14 ta fuga)
cokot (6,0+2,5+2,5)*0,3*2+0,25*0,3 m2 6,675
czapka (6,0+2,5+2,5)*0,38 m2 4,180
RAZEM 10,855
338 |KNR-W 4-01 0316-05 Zwienczenie cokotu ogrodzenia ksztattkami klinkierowymi m
d.14 |wycena indywidualna
6,0+2,5+2,5 m 11,000
RAZEM 11,000
339 |KNR-W 2-02 1807-03 Osadzenie stupkéw bramy przesuwnej szt.
d.14 |wycena indywidualna
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
340 |KNR-W 2-02 1808-09 Montaz bramy przesuwnej wypetnionej panelami pretowymi z automatyka ( kpl.
d.14 |wycena indywidualna ZKM)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
341 |KNR-W 2-02 1807-03 Osadzenie stupkéw bramy rozwieranej szt.
d.14 |wycena indywidualna
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
342 |KNR-W 2-02 1808-09 Montaz bramy rozwieranej wypetnionej blachg z automatyka (ZKM) kpl.
d.14 |wycena indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 |ST.016.000 PODJAZD SAMOCHODOWY
343 |KNR 4-04 0802-01 Rozebranie konstrukcji podjazdu samochodowego m2
d.15 |wycena indywidualna
10,0*2,05+2,6*0,9 m?2 22,840
RAZEM 22,840
344 |KNR 4-01 0212-03 Rozbiérka czesci fundamentéw podjazdu samochodowego m3
d.15
4*0,5*0,5*0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
345 |KNNR 3 0101-03 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione pod nowe stopy podjazdu w grun- m3
d.15 cie suchym kat. 1l z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
(0,5+2*0,6)*(0,5+2*0,6)*1,0*6+(0,3+2*0,6)*(0,3+2*0,6)*1,0*3 m3 24,090
RAZEM 24,090
346 |KNR 2-02 0203-01 Stopy fundamentowe nowego podjazdu samochodowego, beton B-20 m3
d.15
0,5*0,5*1,0*6+0,3*0,3*1,0*3 m3 1,770
RAZEM 1,770
347 |KNNR 7 0929-03 Malowanie przed montazem farbami i emaliami chlorokauczukowymi skorodo- t
d.15 wanych podjazdu samochodowego
#p348 t 1,248
RAZEM 1,248
348 |KNNR 7 0206-04 Montaz wykorzystanej konstrukcji podjazdu t
d.15
<ceownik 400> 48,3*(5,8+4,2)*2 966,000
<IPE 300> 4*42,2*1,4 236,320
A (obliczenia pomocnicze) s========
1.202,320
#p348A*1,02*1,018*0,001 t 1,248
RAZEM 1,248
349 |KNNR 7 0208-05 Dobudowa czesci podjazdu samochodowego t
d.15
1,24 <blacha> 3*0,25*0,25*62,8+3*0,4*0,4*62,8 41,919
2-5 <ceownik 160> 18,8*(3*1,272+3,85+2*2,035+0,6) 231,917
6-8 <katownik 40x40> 3,38*(2*3,84+12*0,24+8*0,6) 51,917
9-13 <rura fi 50>4,47*(2*0,814+5*0,94+2*0,955+0,98+3*0,955) 54,011
14 <rura fi 60>5,87*9,495 55,736
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15-18 <pret fi 10> 0,62*(6*1,005+15*0,85+9*0,83+11*0,1) 16,957
22 <IPE 300> 2*42,2*1,4 118,160
23 <ceownik 120> 13,4*1,35 18,090
A (obliczenia pomocnicze) =========
588,707
#p349A*1,02*1,018*0,001 t 0,611
RAZEM 0,611
350 |KNNR 7 0904-03 Malowanie dobudowanej czesci stalowej podjazdu samochodowego farbg chlo t
d.15 rokauczukowa
#p349 t 0,611
RAZEM 0,611
351 |KNR-W 2-02 0702-09 Montaz stopni z krat WEMA m2
d.15
0,95*0,6*4+0,24*0,6*6 m2 3,144
RAZEM 3,144
16 |ST.016.000 ZADASZENIA NAD WEJ SC.
352 |KNR 2-02 1220-04 Montaz konstrukcji stalowej daszkéw jednospadowych m?2
d.16
1,4*0,8*5 m2 5,600
RAZEM 5,600
353 |NNRNKB 202 0529-01 Pokrycie daszkéw blachg stalowg ocynkowana-trapezowg T22 m?2
d.16
1,4*0,8*5 m2 5,600
RAZEM 5,600
354 |KNR 2-02 2007-04 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z blachy nierdzewnej m?2
d.16
1,4*0,8*5 m2 5,600
RAZEM 5,600
355 |KNNR 7 0502-03 Sufity daszkéw wraz z wykonczenien z blach stalowych ze stali nierdzewnej m?2
d.16
(1,4*0,8*5)*(1+20%<wykonczenie bokow>) m?2 6,720
RAZEM 6,720
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