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Projekt remontu budynku aresztéw w kompleksie KWP w Katowicach

UZGODNIENIA:

UWAGA:

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALE ZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLAN A
| OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI PRAWA

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZ A POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY

| DOPUSZCZENIA.

PRZY PRACACH MODERNIZACYJNYCH OBMIARY NALE Z2Y SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
WSZELKIE NIESCISEOSCI | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU NALE ZY KONSULTOWAC

Z PROJEKTANTEM.

PRACE BUDOWLANE POWINNY BY ¢ PROWADZONE POD NADZOREM StUZB
KONSERWATORSKICH.

ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY MOG A BYC ZASTAPIONE MATERIALAMI
ROWNOWAZNYMI PO WYRAZENIU ZGODY PRZEZ PROJEKTANTA.

NINIEJSZE OPRACOWANIE PRZEZNACZONE JEST WYL ACZNIE DO UZYTKU INWESTORA.
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1 ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA
- Opis techniczny
- Uprawnienia projektantow
CZESC RYSUNKOWA - 28 ponumerowanych rysunkéw

Rysunek 1  Lokalizacja obiektu. 1:1000
Rysunek 2  Rzut piwnic — stan istniejacy. 1:50
Rysunek 3  Rzut parteru — stan istniejacy. 1:50
Rysunek 4  Rzut pietra 1 — stan istniejgcy. 1:50
Rysunek 5  Rzut pietra 2 — stan istniejgcy. 1:50
Rysunek 6  Rzut pietra 3 — stan istniejacy. 1:50
Rysunek 7 Rzut dachu — stan istniejacy. 1:50
Rysunek 8  Przekrdj A-A — stan istniejacy. 1:50
Rysunek 9  Przekréj B-B — stan istniejacy. 1:50
Rysunek 10 Przekréj C-C — stan istniejacy. 1:50
Rysunek 11  Elewacja wschodnia — stan istniejgcy. 1:100
Rysunek 12 Elewacja potudniowa — stan istniejacy. 1:100
Rysunek 13 Elewacja zachodnia — stan istniejacy. 1:100
Rysunek 14 Elewacja potnocna — stan istniejacy. 1:100
Rysunek 15 Rzut piwnic — stan projektowany. 1:50
Rysunek 16 Rzut parteru — stan projektowany. 1:50
Rysunek 17 Rzut pietra 1 — stan projektowany. 1:50
Rysunek 18 Rzut pietra 2 — stan projektowany. 1:50
Rysunek 19 Rzut pietra 3 — stan projektowany. 1:50
Rysunek 20 Rzut dachu — stan projektowany. 1:50
Rysunek 21  Przekréj A-A — stan projektowany. 1:50
Rysunek 22  Przekréj B-B — stan projektowany. 1:50

Rysunek 23 Elewacja wschodnia — stan projektowany. 1:100
Rysunek 24 Elewacja potudniowa — stan projektowany. 1:100
Rysunek 25 Elewacja zachodnia — stan projektowany. 1:100
Rysunek 26 Elewacja poinocna — stan projektowany.  1:100
Rysunek 27 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.
Rysunek 28 Detal drzwi. 1:20
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1 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje zmiane uktadu funkcjonalnego parteru i pietra istniejgcego budynku aresztow w
celu dostosowania go do aktualnych przepiséw i ruchu 0séb niepetnosprawnych wraz z wymiane
instalacji wewnetrznych i termomodernizacjg budynku.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem przyjeto zatozenie ze parter budynku bedzie funkcjonowat jako
areszt w celu wydalenia (z iloscig 24 miejsc dla zatrzymanych) natomiast pietro budynku jako
policyjna izba zatrzyman (ok. 30 miejsc).

Funkcja pomocnicza i administracyjna czesciowo wspdlna dla obydwu kondygnaciji.
Pozostate kondygnacje beda petnity dotychczasowe funkcije:

- Il'i Il pietro - funkcja biurowo-administracyjna

- piwnice - funkcja techniczna, z wydzielong, nowoprojektowang stacjg wymiennikéw ciepta.

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig;

- Umowa z Inwestorem wraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia
- przekazana przez Inwestora oryginalna dokumentacja techniczna

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Aktualnie obowigzujace normy, przepisy, zarzagdzenia branzowe

1.1 PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

Przewidywany zakres prac modernizacyjnych:

+ zmiana ukiadu funkcjonalnego parteru i pietra budynku w celu wydzielenia osobnych
kondygnacji dla aresztu deportacyjnego i Policyjnej izby zatrzyman (P1Z) wraz z przynalezng
funkcjg pomocniczg (czesciowo wspolng)

« dostosowanie parteru budynku do ruchu os6b niepetnosprawnych

+ termomodernizacja catosci budynku z ociepleniem elewacji i wykonaniem nowej okladziny
zewnetrznej, ociepleniem dachu i wymiang stolarki okiennej

« wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku w niezbednym zakresie

+ wykonanie nowej instalacji wodociggowej i C.W.U. w niezbednym zakresie

+ wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w niezbednym zakresie

+ wykonanie nowej instalacji C.O., grzejnikowej od nowo-projektowanej stacji wymiennikow
ciepta w piwnicy

+ wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

« likwidacje istniejacej wentylatorowni w piwnicy ze wzgledu na niskg wydajnos¢ przy duzym
zuzyciu energii

2 STANISTNIEJACY

Opis i rysunki stanu istniejgcego budynku opracowano w oparciu o inwentaryzacje wykonang na
obiekcie oraz oryginalng dokumentacije techniczng budynku.

2.1 LOKALIZACJA | DANE OGOLNE

Budynek usytuowany jest w kompleksie Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul.
Lompy 19 w czesci centralnej dziatki pomiedzy budynkiem administracyjnym a budynkiem
lacznosci. Budynek aresztow potgczony jest z pozostatymi budynkami przewigzkami na poziomie Il
i 1l pietra.

Obiekt przekazany do eksploatacji w 1982 roku.

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne w tym Il i lll pietro zajmuje tylko cze$¢ rzutu
budynku. Uktad na bazie prostokata o wymiarach ok.38,16 x 32,79m. Pola wewnetrzne zajmujg
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cztery wydzielone spacerniaki.
W naroznikach znajduja sie 4 klatki schodowe tgczace pomiedzy sobag kondygnacije.
Na poziomie Il i lll pietra budynek potaczony przewigzkami z pozostatymi budynkami KWP.

Wysokos¢ nad otaczajacym terenem: ok.15,74m - czes$¢ wyzsza i 9,08 czesé nizsza
Powierzchnia zabudowy — ok. 1251,27 m?

Kubatura — ok. 10 600,0 m®

Zestawienie powierzchni uzytkowej:

N

Piwnica 253,82 m
Parter 618,03 m?
Pietro | 637,99 m?
Pietro 11 229,27 m?
Pietro 111 237,43 m?

RAZEM 2322,11 m?

2.2 FUNKCJA

Piwnica - petni funkcje pomieszczen technicznych dla budynku. Poprzez piwnice taczace budynek z
pozostatymi budynkami kompleksu przebiegajg wszystkie sieci doprowadzajgce media. W piwnicy
zlokalizowana jest takze aktualnie wentylatorownia instalacji nawiewnej, grzewczej. Piwnica nie
posiada wejscia z budynku aresztow.

Parter - parter budynku petni aktualnie funkcje aresztu deportacyjnego i Policyjnej I1zby Zatrzyman
wraz z funkcjg pomocniczg. Na poziomie parteru istniejgce wejscie do budynku od strony budynku
administracyjnego. W naroznikach budynku usytuowane wewnetrzne klatki schodowe taczace
parter z pozostatymi kondygnacjami. Obwodowo wokét wewnetrznego atrium znajduje sie korytarz
komunikacyjny. Pomieszczenia rozmieszczone sg przy scianach zewnetrznych.

Wewnetrzne atrium podzielone jest na 4 kwartaty stanowigce osobne spacerniaki. Wejscia do
spacerniakow poprzez drzwi z korytarza komunikacyjnego.

| pietro - pierwsze pietro budynku takze petni funkcje aresztu deportacyjnego i Policyjnej 1zby
zatrzyman wraz z funkcjg pomocnicza.

Il pietro - drugie pietro budynku obejmuje obszar wzdiuz jednej z krawedzi budynku. Zlokalizowano
tam pomieszczenia Komendy Wojewoddzkiej Policji (funkcja administracyjno-biurowa i
magazynowa). Pomieszczenia usytuowane sg po dwoch stronach przebiegajgcego srodkiem
korytarza. Korytarz taczy sie na tym poziomie z budynkiem administracyjnym i budynkiem
tacznosci poprzez przewigzki.

[l pietro - trzecie pietro budynku takze petni funkcje administracyjno-biurowa i magazynowa dla
potrzeb Komendy Wojewddzkiej Policji. Dodatkowo zlokalizowane jest tam pomieszczenie
techniczne wentylatorowni wywiewnej obstugujacej wentylacje parteru i | pietra budynku.
Pomieszczenia usytuowane sg po dwoch stronach przebiegajgcego srodkiem korytarza. Korytarz
laczy sie na tym poziomie z budynkiem administracyjnym i budynkiem tgcznosci poprzez
przewigzki.
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2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

2.3.1 Stropodach wentylowany
Stropodach wentylowany z ptyt dachowych 'W-70". Konstrukcja nosna stropodachu z
prefabrykowanych ptyt kanatowych. Prawdopodobnie ocieplony ptytami z supremy lub wetny
mineralnej grubosci ok 5 cm.

2.3.2 Stropy miedzykondygnacyjne

Stropy z ptyt kanatowych oraz w przypadku ptyt nietypowych (z wycieciem) wypetnienie przestrzeni
miedzyzebrowej pustakami typu Akermana. Wolne przestrzenie miedzyptytowe wypetnione
wylewkami konstrukcyjnymi. W stropach wprowadzono izolacje akustyczng z styropianu grubosci 4
cm.

2.3.3 Wience
W scianach konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych ciggte wience zelbetowe obnizone
ponizej stropu (ok 30cm), spetniajgce réwnoczesnie role nadprozy. Wience ocieplone od strony
zewnetznej suprema.

2.3.4 Klatki schodowe wewnetrzne i schody zewnetrzne
Schody wewnetrzne i zewnetrzne wylewane z betonu na mokro. Schody wewnetrzne wykonczone
ptytkami z lastriko.

2.3.5 Nadproza
Nadproza w Scianach zewnetrznych welewane na mokro tgcznie z wiencem. Nadproza drzwiowe w
Scianach wewnetrznych wykonane z belek betonowych, prefabrykowanych L-19

2.3.6 Sciany
- sciany piwniczne - wylewane z betonu
- §ciany zewnetrzne wykonane z cegly petnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej
- Scianki dziatowe z cegty peinej

- w scianach 2 i 3 kondygnacji prawdopodobnie wykonane zelbetowe rdzenie 25x25 cm zbrojone
pretami 4x12mm

- fundamenty zelbetowe
2.3.7 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV

Stolarka drzwiowa zréznicowana, czes¢ drzwi ptycinowych, drewnianych. Drzwi do celi stalowe.
2.4 OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

Stan techniczny konstrukcji budynku ocenia sie na dobry. Brak widocznych peknie¢, ugiec lub rys.

2.5 ELEWACJE

Elewacje pokryte sciang ostonowa, ze szkta barwionego w konstrukcji aluminiowej
Cokot z oktadziny kamienne.

Wokot wewnetrznych dziedzincdw spacerniaka sciany tynkowane, do wysokosci drugiej
kondygnacji.

2.6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna PCV. Czesc¢ otworow okiennych zaopatrzona w kraty.
Stolarka drzwiowa zréznicowana, czes¢ drzwi ptycinowych, drewnianych. Drzwi do celi stalowe.

2.7 DACH, RYNNY | OBROBKI BLACHARSKIE
Dachy ptaskie zagitebione, kryte papa. Rynny spustowe wewnetrzne. Obrobki blacharskie z blachy
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ocynkowanej, malowanej.

2.8 ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ
Posadzki - wykonczenie ptytkami lastriko, w pomieszczeniach potozone wyktadziny PCV z rulonu.
W pomieszczeniach mokrych piytki ceramiczne.

Sciany - tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i malowane farbg emulsyjna. Na korytarzach i
w pomieszczeniach lamperie do wysokosci 150 lub 200 cm. W pomieszczeniach mokrych ptytki
ceramiczne.

Sufity - tynkowane, malowane farbg emulsyjng. Na korytarzach rozbieralne sufity podwieszane

typu Sl.

2.9 INSTALACJE
Budynek zaopatrzony w instalacje: centralnego ogrzewania hawiewng z wentylatorowni w piwnicy
zasilang w ciepto z sieci cieplnej wysoko parametrycznej przebiegajgcej w piwnicach.
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, niskopradowg (alarmowa, przyzywowa,
telefoniczna)

Wentylacja pomieszczen wykonywana jest poprzez wentylacje wywiewng z wentylatorowni na
ostatniej kondygnacji budynku. Czesé pomieszczen wentylowana grawitacyjnie.

Catos¢ instalacji przewidziana jest do demontazu.

Istniejgca wentylacja mechaniczna, grzewcza ma bardzo niskg sprawnos¢. Wentylacja
mechaniczna wywiewna nie jest wykorzystywana zimg ze wzgledu na zbytnie wychlodzenie
pomieszczeh. W zwigzku z powyzszym projekt przewiduje zmiane sposobu ogrzewania i
wentylowania pomieszczen.

2.10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgce zagospodarowanie terenu wokét budynku obejmuje dojscia i drogi dojazdowe oraz
miejsca parkingowe.

Wewnetrzne atrium budynku (spacerniak) aktualnie posiada nawierzchnie betonowa.
Odprowadzenie wody opadowej do isthiejgcych wpustéw kanalizacyjnych.

3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 ZALOZENIA FUNKCJONALNE

Projekt przewiduje remont istniejgcych pomieszczen aresztéw znajdujgcych sie na parterze i pietrze
budynku, ze zmiang uktadu funkcjonalnego w celu dostosowania pomieszczenh do obowigzujgcych
przepiséw i uzgodnien z inwestorem.

Przyjeto zatozenie ze parter budynku bedzie funkcjonowat jako areszt w celu wydalenia (z iloscig 24
miejsc dla zatrzymanych) natomiast pietro budynku jako policyjna izba zatrzyman (ok. 32 miejsca)

Funkcja pomocnicza i administracyjna czesciowo wspdlna dla obydwu kondygnacii.
Pozostate kondygnacje bedq petnity dotychczasowe funkcje:

- Il Il pietro - funkcja biurowo-administracyjna

- piwnice - funkcja techniczna

3.2 UKLAD FUNKCJONALNY

Piwnica

Przewidziano likwidacje istniejgcej wentylatorowni wentylacji mechanicznej nawiewnej, ktéra
ogrzewata budynek. Funkcje wentylatorowni przejmie nowy uktad cieplny centralnego ogrzewania
tymczasowo zasilany z nowoprojektowanej stacji wymiennikéw ciepta w piwnicy budynku.
Docelowo przewidziano zasilanie uktadu w cieplo z sieci cieptowniczej, niskoparametrycznej od
nowej stacji wymiennikéw ciepta obstugujacej catos¢ komplesku (zgodnie z przedstawiong
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koncepcjg modernizacji uktadu grzewczego dla wszystkich budynkéw KWP) i awaryjny uktad
grzewczy z zmodernizowanej kottowni gazowej w budynku tacznosci.

Parter

W parterze budynku zlokalizowano areszt w celu wydalenia i cze$¢ funkcji pomocniczej.
Przebudowano istniejacy strefe wejsciowg budynku w celu umozliwienia wykonania podnosnika
schodowego dla os6b niepetnosprawnych. Ze wzgledu na koniecznos¢ poszerzenia biegu
schodowego proponuje sie likwidacje istniejacych murkéw i zatozenie barierek stalowych. Takie
rozwigzanie dostepu dla 0os6b niepetnosprawnych nie zaburza istniejgcego uktadu
komunikacyjnego.

Przy wejsciu wydzielono dyzurke z osobnym sanitariatem.

Dalej wydzielono dwie szatnie z przynaleznymi sanitariatami na tgczng liczbe 32 oséb obstugi.
Szatnie podzielone sg na dwa zespoty funkcjonalne, w przypadku koniecznosci moga stanowi¢
osobng szatnie meskag i damska. Przy szatniach wydzielono pokdj socjalny oraz magazyn
porzadkowy.

Wydzielono osobno WC dla obstugi (dwie kabiny — damska/meska)

Zaprojektowano izbe dyzurnych przedzielony blatem, z wydzielonym pomieszczeniem ogledzin.
Wydzielono podwdjne pomieszczenie jako pokdj widzen i okazan przedzielony sciang z drzwiami.
Wydzielono pomieszczenia na depozyt i osobne na depozyt rzeczy os6b chorych zakaznie.
Przy wejsciu do budynku wydzielono pomieszczenie na termosy, pomieszczenie przygotowania
positkbw oraz zmywalnie naczyn.

W parterze zaprojektowano areszt w celu wydalenia wraz z przynaleznymi weztami sanitarnymi - 9
pomieszczen - 24 osoby. Wydzielono takze osobny WC dla osoby poruszajgcej sie na wozku
inwalidzkim. Z aresztu dostepne poprzez sluze wyjscie na spacerniak. W czesci aresztow znajduje
sie takze Swietlica i palarnia. Strefa aresztu oddzielona od pozostatej czesci budynku kratami.

| Pietro

Pomieszczenia na pierwszym pietrze budynku przeznaczono na Policyjng Izbe Zatrzyman i cze$é
funkcji pomocniczej dla catosci budynku. Na pietrze budynku zaprojektowano izbe dyzurnych
przedzielony blatem, z wydzielonym pomieszczeniem ogledzin.

Wydzielono dodatkowe pomieszczenie biurowe.

Wydzielono pokdj lekarski.

Wydzielono pomieszczenie socjalne dla sprzataczek oraz magazyn podreczny.

Wydzielono magazyny poscieli czystej i brudnej z osobnym magazynem na posciel brudng oséb
chorych zakaznie.

Wydzielono pomieszczenie na depozyt i osobne na depozyt rzeczy oséb chorych zakaznie.
Wydzielono osobno WC dla obstugi (dwie kabiny — damska/meska).

Wydzielono pomieszczenia policyjnej izby zatrzymanh wraz z przynaleznymi weztami sanitarnymi -
13 cel - 32 osoby

Wydzielono pomieszczenie palarni dla oséb zatrzymanych.

Strefa Policyjnej 1zby Zatrzyman oddzielona od pozostatej czesci budynku kratami.

[Lilll Pietro

Uktad funkcjonalny pomieszczen biurowych i magazynowych Il i lll pietra pozostat bez zmian. W
zakresie opracowania przewidziano wymiane instalacji grzewczej c.o., elektrycznej i wodociggowej
oraz okien i malowanie pomieszczen.
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3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Projektowane zestawienie powierzchni

Piwnica
nr nazwa pomieszczenia powierzchnia (m?)
-1.1 Centrala ogrzewcza 172,85
-1.2 Akumulatorownia 5,83
-1.3 Centrala ogrzewcza 5,82
-1.4 Korytarz techniczny 69,32
Suma powierzchni piwnicy 253,82
Parter
nr nazwa pomieszczenia powierzchnia (m?)

0.1 Szatnia meska 27,78
0.2 Ustep dyzurnych 4,41
0.3 Umywalnia meska 7,96
0.4 Sktad porzadkowy 4,03
0.5 Dyzurka 20
0.6 Przedsionek 4,03
0.7 Komunikacja 5,95
0.8 Zmywalnia 10,95
0.9 Przygotowalnia positkow 13,64
0.10 Pokoj widzen i okazan 11,72
0.11 Pokoj widzen i okazan 12,73
0.12 | Swietlica 13,47
0.13 Palarnia 11,03
0.14 Komunikacja 5,86
0.15 Ustep damski 7,72
0.16 Umywalnia damska 11,52
0.17 Cela mieszkalna 14,42
0.18 Cela mieszkalna 14,43
0.19 Cela mieszkalna 15,42
0.20 Cela mieszkalna 15,45
0.21 Cela mieszkalna 14,46
0.22 Cela mieszkalna 14,35
0.23 Umywalnia meska 11,06
0.24 Ustep meski 8,12
0.25 Komunikacja 5,86
0.26 Cela mieszkalna 12
0.27 Cela mieszkalna 11,03
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0.28 Cela mieszkalna 11,29
0.29 Pokéj ogledzin 5,85
0.30 Wc/Umywalnia 5,98
0.31 Izba dyzurna 25,27
0.32 Komunikacja 5,84
0.33 Depozyt 1541
0.34 Depozyt os. chorych zakaznie 11,35
0.35 Depozyt 12,41
0.36 Pom. socjalne 15,98
0.37 Umywalnia damska 8,7
0.38 Szatnia damska 7,18
0.39 Komunikacja 204,52
Suma powierzchni parteru 639,18

Atrium

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia (m?)
0.40 Spacerniak 81,51
0.41 Rezerwa 73,04
0.42 Komunikacja 5,56
0.43 Rezerwa 80,97
0.44 Spacerniak 81,25

Suma powierzchni atrium 240,82

| Pietro

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia (m?)
1.1 Mag. poscieli brudnej 14,51
1.2 Pom. biurowo-adm. 29,29
1.3 Depozyt 10,32
1.4 Depozyt os.chorych zakaznie 8,08
15 Komunikacja 11,96
1.6 Mag. poscieli brudnej 11,98
1.7 Cela mieszkalna 11,19
1.8 Cela mieszkalna 11,49
1.9 Cela mieszkalna 11,08
1.10 Cela mieszkalna 11,62
111 Cela mieszkalna 11,98
1.12 Komunikacja 5,74
1.13 Ustep damski 7,72
1.14 Umywalnia damska 11,5
1.15 Cela mieszkalna 14,42
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1.16 Cela mieszkalna 14,43
1.17 Cela mieszkalna 15,42
1.18 Cela mieszkalna 15,45
1.19 Cela mieszkalna 14,46
1.20 Cela mieszkalna 14,35
1.21 Umywalnia meska 11,13
1.22 ustep meski 8,11
1.23 Komunikacja 6,06
1.24 Cela mieszkalna 12
1.25 Cela mieszkalna 11,03
1.26 Palarnia 11,29
1.27 Izba dyzurna 24,34
1.28 Pokéj ogledzin 6,36
1.29 Mag. podreczny 5,36
1.30 Komunikacja 11,65
1.31 Pom. sprzataczek 6,09
1.32 Ustep meski 7,94
1.33 Ustep damski 6,45
1.34 Pokéj lekarski 28,98
1.35 Mag. poscieli czystej 14,54
1.36 Komunikacja 210,74
Suma powierzchni pi etra | 639,06
[l Pietro
nr nazwa pomieszczenia powierzchnia (m?)
2.1 Istn.WC 3,01
2.2 Istn. WC 9,12
2.3 Istn. pom. biurowe 11,24
2.4 Istn. pom. biurowe 11,33
2.5 Istn. pom. biurowe 11,36
2.6 Istn. pom. biurowe 9,84
2.7 Istn. pom. biurowe 10,04
2.8 Istn. pom. biurowe 11,34
2.9 Istn. pom. biurowe 11,3
2.10 Istn. pom. biurowe 12,3
211 Istn.archiwum 12,24
2.12 Istn. komunikacja 56,33
2.13 Istn. komunikacja 5,72
2.14 Istn.pomieszczenie gopodarcze 1,13
2.15 Istn. pom. biurowe 14,35
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2.16 Istn. pom. biurowe 16,43
2.17 Istn. pom. biurowe 14,4
2.18 Istn. pom. gosp. 3,58
2.19 Istn. komunikacja 5,68
Suma powierzchni pi etra ll 230,74
[ll Pietro
nr nazwa pomieszczenia powierzchnia (m?)
3.1 Istn. magazyn 13,01
3.2 Istn. magazyn 11,24
3.3 Istn. magazyn 11,37
3.4 Istn. pom. tech. 23,58
3.5 Istn. pom. tech. 23,86
3.6 Istn. magazyn 11,23
3.7 Istn. magazyn 12,42
3.8 Istn. pom. biurowe 12,12
3.9 Istn. Komunikacja 47,25
3.10 Istn. pom. biurowe 16,16
3.11 Istn. pom. biurowe 14,88
3.12 Istn. magazyn 16,45
3.13 Istn. pom. biurowe 14,83
3.14 Istn. pom. biurowe 16,24
Suma powierzchni pi etra lll 244,64

Zestawienie sumaryczne

Piwnica 253,82 m?
Parter 639,18 m?
Pietro | 639,06 m?
Pietro 11 230,74 m?
Pietro 1lI 244,64 m?

RAZEM 2329,77 m?

3.4 PRACE OGOLNOBUDOWLANE

NIE PRZEWIDUJE SIE ZMIAN W KONSTRUKCJI NOSNEJ BUDYNKU.

Projekt przewiduje skucie catosci tynkow wewnetrznych na scianach i sufitach budynku (z
wyjatkiem piwnic), demontaz sufitdw podwieszanych, catosci instalacji wewnetrznych.

Catosc istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej przewidziana do demontazu.

Przewidziano takze rozebranie catosci oktadziny elewacji budynku oraz skucie tynkow
zewnetrznych od strony dziedzinca i rozebranie oktadziny kamiennej cokotu.

Przewidziano usuniecie istniejgcego ocieplenia stropodachu.
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Piwnica

W ramach adaptacji budynku przewidziano likwidacje istniejgcej wentylatorowni w piwnicy oraz
wyburzenie Sciany w pomieszczeniu przeznaczonym na nowoprojektowang stacje wymiennikbéw
ciepta. Przepusty stropowe po likwidowanej instalacji nalezy zamurowaé. Sciany i sufity
pomieszczenia S.W.C. uzupetni¢ tynkiem cementowo wapiennym kat.lll a nastepnie pomalowac
farbg olejng do wysokosci 180 cm. Powyzej malowanie farbg emulsyjna. Istniejaca posadzke z
lastriko uzupetnic.

Parter
W obrebie parteru zachowano w wiekszosci istniejgcy uktad Scian.

Wyburzenia czesci scian dzialowych, poszerzenia otworéw drzwiowych i nowe przebicia nalezy
wykonac zgodnie z rysunkiem.

Zgodnie z opisem technicznym oryginalnego projektu na scianach nosnych budynku wykonane sg
obwodowo wience wystajgce 30 cm pod poziom stropu. W zwigzku z powyzszym nad nowymi
otworami drzwiowymi nalezy wykona¢ nadproze z dwoch katownikow stalowych 100mm
skreconych ze sobg srubami. Przestrzen nad otworem do wienca wypemic¢ cegta petng. Nadproze
osiatkowac i otynkowac¢ ze sciana.

W przypadku poszerzania otworow istniejgcych w $cianach dziatowych nalezy wykonaé¢ odkrywki w
celu okreslenia gtebokosci zakotwienia istniejgcych nadprozy. W przypadku stwierdzenia ich zbyt
matego zakotwienia nalezy po konsultacji z projektantem wykona¢ nowe nadproza stalowe z
dwuteownikow stalowych 140 mm o gtebokosci zakotwienia w murze min. 15 cm.

Przewidziano demontaz istniejgcych warstw wykonczenia poditogi (wyktadziny PCV) i uzpetnienie
ptytek lastriko wylewkag cementowag w miejscach przebic.

Przewidziano demontaz istniejgcych w korytarzach sufitbw podwieszanych.

Przewidziano skucie catosci oktadzin ceramicznych $cian oraz catos¢ tynkéw ze scian i sufitow.
Nalezy wykona¢ przebicia stropu pod nowoprojektowane instalacje.

Nalezy wykona¢ zamurowania istniejgcych otworow okienek podawczych i nawiewéw do cel.

Nalezy sku¢ istniejgce murki przy zewnetrznej klatce schodowej oraz uzupetié biegi schodowe do
krawedzi.

Nowoprojektowane sciany dziatlowe nalezy wykonaé¢ z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej.

Catosc¢ scian i sufitow otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym a nastepnie wykonac¢ gtadzie
gipsowe.

Na podtogach nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z wylewki samopoziomujacej przygotowana,
pod klejenie wyktadzin PCV.

Prycze w celach nalezy wymurowac z cegty petnej do wysokosci 45 cm. Wszystkie krawedzie w
pomieszczeniach aresztow nalezy wykonywaé jako wyoblone.

Wszystkie taczenia ptytek ceramicznych na scianach nalezy wykonac jako szlifowane (bez listew
wykonczajacych). Plytki podtogowe wykonczyé cokotami systemowymi (bez listew plastikowych).
Pietro

W obrebie parteru zachowano w wiekszosci istniejgcy uktad Scian.

Wyburzenia czesci scian dzialowych, poszerzenia otworéw drzwiowych i nowe przebicia nalezy
wykonac zgodnie z rysunkiem.

Nalezy wykona¢ przebicia stropu pod nowoprojektowane instalacje.

Nalezy wykona¢ zamurowania istniejgcych otworow okienek podawczych i nawiewéw do cel.
Nowoprojektowane sciany dziatowe nalezy wykonac z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej.

Catosc¢ scian i sufitow otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym a nastepnie wykonac¢ gtadzie
gipsowe.
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Na podtogach nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z wylewki samopoziomujacej przygotowang
pod klejenie wyktadzin PCV.

Prycze w celach nalezy wymurowac z cegty petnej do wysokosci 45 cm. Wszystkie krawedzie w
pomieszczeniach aresztow nalezy wykonywacé jako wyoblone.

Wszystkie taczenia ptytek ceramicznych na scianach nalezy wykonac jako szlifowane lub
wykonczy¢ systemowymi ¢wieréwatkami ceramicznymi (bez listew wykonczajacych). Plytki
podtogowe wykonczyé cokotami systemowymi (bez listew plastikowych).

[Lilll Pietro

Przewidziano demontaz istniejgcej instalacji nawiewnej, grzewczej, oraz likwidacje wentylatorowni
wywiewnej na Il pietrze budynku. Nalezy wykonaé¢ uzupetnienia tynku w miejscach wykonywanych
prac instalacyjnych oraz malowanie catosci pomieszczen.

Klatki schodowe i schody zewnetrzne

W istniejacej klatce schodowej nalezy wykona¢ nowag oktadzine z ptytek ceramicznych,
schodowych, antyposlizgowych

Istniejace barierki i pochwyty nalezy oczyscic¢ i pomalowac farbg podktadowg do metalu a nastepnie
farbg wierzchniego krycia.

Po skuciu murkéw przy schodach zewnetrznych nalezy wyréwnac stopnice zaprawg naprawczg a
nastepnie wykonac¢ nowg oktadzine z ptytek gresowych, mrozoodpornych i antyposlizgowych w
kolorze szarym. Nalezy wykona¢ nowe barierki stalowe malowane na kolor grafitowy z pochwytami
stalowymi (min 4 cm). Ksztatt barierek nalezy dostosowac do wybranego systemu podnosnika dla
o0séb niepetnosprawnych.

Dach

Nalezy usunag¢ istniejace elementy wywiewow wentylacji mechanicznej.

Istniejace obrébki blacharskie, orynnowanie i elementy instalacji odgromowej nalezy zdemontowac.
Nalezy usung¢ istniejgce ocieplenie stropodachu (suprema lub wetna mineralna)

Wykona¢ nowe przebicia przez dach w miejscu nowych pionéw wentylacyjnych i otwory pod klapy
dymowe. Usungg¢ tynk z istniejgcych kominéw wentylacyjnych a nastepnie nadmurowac je z cegly
petnej tak aby wloty boczne wentylacji znajdowaty sie min 50 cm nad powierzchnig dachu. Kominy
zakonczy¢ czapkami betonowymi w spadku na zewnatrz z betonu wododpornego B20W8. WIoty
wentylacji zabezpieczy¢ siatkami stalowymi. Istniejgce kominy ponownie zaspoinowaé. Zar6wno
nowe jak i istniejgce kominy ociepli¢ warstwg min 3 cm styropianu na kleju, a nastepnie wykonac
warstwe tynku akrylowego na siatce z wtdkna szklanego zatopionej w kleju. Tynk barwiony w masie
na kolor jasno szary. Czapki komindw powinny wystawa¢ min 4 cm przed lico otynkowanej sciany i
by¢ zakonczone kapinosem.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie nowej warstwy wierzchniej z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia na welonie szklanym wywinietej pod obrdbki attyk i min 30 cm na kominy. Wywiniecie na
komin zakonczy¢ listwami systemowymi uszczelnionymi silikonem dekarskim.

Nalezy przewidzie¢ remont istniejacych pokryw wyjs¢ dachowych oraz drabinek wyjsciowych.
Elewacje

Przewidziano demontaz catosci oktadziny zewnetrznej budynku (ptyty szklane w stelazu
aluminiowym, skucie tynku od strony spacerniaka oraz demontaz oktadzin kamiennych cokotu.

Technologie wykonania nowych okfadzin $cian zewnetrznych opisano w czesci dotyczacej
termomodernizacji budynku.

3.5 I1ZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA BUDYNKU
W budynku nie wida¢ sladow zamakania w zwigzku z powyzszym przyjeto istnienie sprawnej
izolacji poziomej i pionowej budynku
W miejscu usunietego kamienia z cokotu przewidziano wykonanie howego ocieplenia z ptyt
styropianowych, twardych (styrodur) klejonych na kleju bitumicznym stanowigcym dodatkowg
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warstwe izolacji pionowej.
Dodatkowo w celu zabezpieczenia $cian budynku przed naptywem wod opadowych zastosowano
izolacje z folii kubetkowej obwodowo wokot budynku do giebokosci ocieplenia.

Na dachu przewidziano wykonanie nowej warstwy wierzchniej z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia na welonie szklanym wywinietej pod obrobki attyk i min 30 cm na kominy.
Wywiniecie na komin zakonczy¢ listwami systemowymi uszczelnionymi silikonem dekarskim.

3.6 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Sciany zewnetrzne

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania charakteru elewacji budynku zgodnej z pozostatymi
budynkami kompleksu, po uzgodnieniu z inwestorem przyjeto nastepujgce rozwigzanie wykonania
elewacji:

Elewacja zewnetrzne budynku (z wyjatkiem $cian wokét spacerniaka) oraz cato$¢ elewacji
wyzszego segmentu (do styku z tacznikami) nalezy ociepli¢ ptytami z twardej wetny mineralnej z
warstwa izolacyjng (np. Rockwool WENTIROCK-F).

Do oczyszczonej elewacji po usunieciu warstwy supremy ocieplajgcej wience nalezy mocowac
ruszt systemowy dla paneli elewacyjnych (np. ruszt Omega firmy Ruukki). Glebokos¢ rusztu
powinna zapewnia¢ mozliwos¢ pozostawienia pustki wentylacyjnej grubosci 1.5cm pomiedzy
ptytami wetny mineralnej a panelami elewacyjnymi. Rozstaw elementow rusztu nalezy wykonaé¢
zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu paneli elewacyjnych.

Przestrzen pomiedzy rusztem nalezy wypeni¢ szczelnie ptytami z wetny mineralnej (np.Rockwool
WENTIROCK-F) o grubosci 10 cm, mocowanej mechanicznie do elewacji budynku (przynajmniej
dwa systemowe mocowania na ptyte, wykonane w przeciwlegtych narozach, giebokos¢ zakotwienia
min. 8cm). Plyty uktada¢ dwuwarstowo, z przesunieciem, szczelnie wypelniajgc przestrzen
tacznikow dystansujacych. Co 4 warstwe (lub zgodnie z zaleceniami producenta) wykonac
pozioma listwe usztywniajaca.

Od strony zewnetrznej na ruszcie nalezy mocowa¢ wielkoformatowe panele stalowe (np. Liberta
200 firmy Ruukki) zgodnie z technologig systemu. Panele powinny by¢ malowane fabrycznie na
kolor zgodny z kolorystykg elewacji. Powierzchnia paneli powinna by¢ zabezpieczona przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Obrobki blacharskie parapetéw i attyk wykonac¢ z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo
zgodnie wybranym systemem.

Sciany wewnetrzne spacerniaka po usunieciu tynku nalezy zaspoinowaé i wykonaé warstwe
wyrénawczg z kleju. Nastepnie elewacje ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej, elewacyjnej np:
Rockwool Fasrock-L na kleju o grubosci 10 cm. Ocieplenie nalezy rozpocza¢ od listwy cokotowej
na wysokosci min 50 cm nad poziomem podiogi spacerniaka.

Ptyty dodatkowo mocowaé mechanicznie do Scian budynku za pomoca tacznikow z trzpieniem
stalowym w ilosci min. 4 szt na m2. Na wykonanym ociepleniu nalezy potozy¢ warstwe kleju
zbrojong siatkg z widkna szklanego. W strefie do 3 m nad poziomem terenu siatke nalezy potozyé
podwadjnie lub potozy¢ siatke wzmocniong (tzw. '‘pancerng’). Na warstwie siatki wykona¢ wyprawe z
tynku akrylowego, drobnoziarnistego, barwionego w masie w kolorystyce zgodnej z kolorystykg
elewacji.

Strefe cokotowg budynku nalezy ociepli¢ ptytami z styropianu twardego (styrodur) na kleju
bitumicznym. Przed przyklejeniem ptyt podtoze nalezy wyréwnac¢ zaprawag klejowa. Ocieplenie
nalezy zagtebi¢ minimum 1m pod powierzchnie terenu. Na wykonanym ociepleniu nalezy potozyc¢
warstwe kleju podwdjng siatkg z widkna szklanego (lub siatkg '‘pancerng’). Nastepnie wykonac¢
wyprawe tynkowg z tynku mozaikowego (np. Dryvit) zgodnie z kolorystykg elewacji a pod
poziomem terenu ostoni¢ ocieplenie folig kubetkowa.

Sciany dziatlowe atrium otynkowaé tynkiem cementowo wapiennym.
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Dach

Do ocieplenia stropodachu wentylowanego przyjeto izolacje celulozowa, luzng, wykonywang
metoda wdmuchiwania - EKOFIBER. Grubos¢ warstwy 20 cm.

Zgodnie z oswiadczeniem producenta izolacja ta nie wymaga paroizolacji, jest odporna na wilgo¢ i
korozje biologiczna.

Wykonanie metodg wdmuchiwania jest najbardziej ekonomiczne ze wzgledu na 100%
wykorzystanie materiatu.

Przyjety system termomodernizacji budynku zapewniania ocieplenie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Dla $cian budynku k=0,3 kWm2

3.7 PRACE TYNKARSKIE | POSADZKARSKIE

W catosci budynku przewidziano skucie istniejgcych i wykonanie nowych tynkow.

Na pozostatych istniejgcych scianach i sufitach po skuciu tynku nalezy uzupeni¢ fugi tynkiem
cementowo-wapiennym z dodatkiem srodka poprawiajgcego przyczepnosc. Nastepnie wykonaé
obrzutke i nowa warstwe tynku cementowo-wapiennego z gotowych mas tynkarskich o gramaturze
do 1mm, kat.lIll.

Na nowych scianach i sufitach wykonaé¢ tynk cementowo-wapienny z gotowych mas tynkarskich

o gramaturze do 1mm, kat. IlI.

Na istniejgcych podtogach po usunieciu warstwy wykonczeniowej i uzupetnieniu ubytkow
cementowg zaprawg naprawczg nalezy wykona¢ warstwe z wylewki samopoziomujacej (ok 1cm)
pod wyktadziny PCV.

W pomieszczeniach mokrych przewidziano wykonanie pokrycia podtég z ptytek gresowych,
antyposlizgowych na kleju.

Powierzchnie istniejacych schodéw zelbetowych nalezy wyréwnaé zaprawg naprawczg a nastepnie
wykonac pokrycie z ptytek gresowych, antyposlizgowych.

3.8 ORYNNOWANIE | OBROBKI BLACHARSKIE
Obrobki blacharskie inne niz systemowe wykonac z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo na

kolor grafitowy. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo — cynkowe;j.

Budynek posiada dach pograzony i wewnetrzne rury spustowe. Po wykonaniu howego pokrycia
dachu nalezy zamontowac¢ nowe wpusty dachowe rur spustowych zabezpieczone koszyczkiem.

3.9 SCHODY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE, BALUSTRADY, ZADASZENIA WEJ SC

Nalezy wykona¢ przemurowanie istniejacych schodoéw zewnetrznych. Schody po skuciu murkow
nalezy uzupeni¢ zaprawg naprawczg. Nastepnie wykonac nowe pokrycie z ptytek gresowych,
antyposlizgowych, mrozodpornych w kolorze szarym.

Balustrady schoddw zewnetrznych wykonaé jako systemowg z elementéw stalowych, malowanych
proszkowo w kolorze grafitowym.

Ze wzgledu na cofniecie wejscia w stosunku do elewacji budynku nie ma koniecznosci
wykonywania osobnego zadaszenia.

Istniejgce balustrady schodéw wewnetrznych oczysci¢ mechanicznie szczotkami drucianymi a
nastepnie pomalowa¢ farbg podktadowg do metalu i farbg wierzchniego krycia w kolorze
grafitowym, matowym.

Istniejace pochwyty stalowe oczysci¢, uzupetni¢ i pomalowac farbg podkiadowa, antykorozyjng i
farbg wierzchniego krycia.

3.10 PLATFORMA WINDOWA

Ze wzgledu na duza roznice wysokosci pomiedzy poziomem terenu a poziomem parteru budynku i
brak mozliwosci usytuowania pochylni zewnetrznej zaproponowano zastosowanie skiadanej
platformy schodowej 0 napedzie elektrycznym, stuzacej do transportu oséb na wdzkach

-18-



Projekt remontu budynku aresztéw w kompleksie KWP w Katowicach

inwalidzkich wzdtuz biegu schodéw o torze prostym.

Przyjeto rozwigzanie platformy typu V74 firmy Arcon. Mozna zastosowac rozwigzanie rownowazne
0 podobnych parametrach.

Platforma mocowana bedzie do elementow barierki schodowej przy schodach zewnetrznych.
Zaproponowane rozwigzanie nie zmienia istniejacego uktadu komunikacyjnego wokot budynku.

3.11 STOLARKA OKIENNA | OKRATOWANIE

Okna zewnetrzne

Catosc stolarki okiennej w budynku nalezy wymieni¢. Proponuje sie wykonanie nowych okien
w stolarce PCV 5 komorowej w kolorze biatym zgodnie z zestawieniem stolarki.

UWAGA: Wszystkie zabudowywane okna nalezy bezwarunkowo zaopatrzy¢ w nawiewniki
higrosterowalne ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia prawidtowej wentylacji pomieszczen
budynku.

Przewidziano szklenie szybami antisol o kolorze szarym (w celu zmniejszenia przenikania
promieniowania UV i cieplnego.

Szyby typu P2. Wspéiczynnik k<1,1.

W celach parapety wewnetrzne murowane oklejane oktadzing PCV Polyclad lub oktadzing
ceramiczng (ptytki na kleju). W pomieszczeniach biurowych mozna zastosowac parapety PCV.

Catos¢ stolarki okiennej, zewnetrznej na poziomie aresztu (parter i | pietro) zabezpieczona kratami.
Na pozostatych kondygnacjach pozostawi¢ kraty tylko w tych oknach w ktérych znajdujg sie
aktualnie. Nalezy wykorzystac istniejgce kraty okienne po ich oczyszczeniu i zabezpieczeniu farbg
antykorozyjng i farbg wierzchniego krycia. W oknach w ktorych aktualnie nie ma krat nalezy
wykonac nowe kraty o wzorze identycznym jak kraty istniejgce. Kraty zakotwi¢ ponownie w murze.

3.12 STOLARKA DRZWIOWA | KRATY WEWN ETRZNE

Przewidziano catkowita wymiane istniejgcych drzwi wewnetrznych w budynku na poziomie parteru i
| pietra - areszty. Na pozostatych kondygnacjach nalezy przewidzie¢ remont i ponowne malowanie
istniejgcej stolarki drzwiowej.

Nalezy wykona¢ nowe kraty przedzielajgce korytarze i oddzielajgce klatki schodowe. Kraty
wykonac z pretow stalowych, pionowych o srednicy min 18mm w maksymalnym rozstawie 14cm.
Kraty w ramie stalowej (ceownik 40x20x2mm ST3S), dodatkowo wzmacniane poprzecznie
ptaskownikami (40x10mm ST3S). Elementy ramy powinny by¢ kotwione do scian budynku w
sposoOb uniemozliwiajacy ich wywazenie. Skrzydta rozwieralne powinny byé zaopatrzone w min. 3
zawiasy i zamek mechaniczny (jako opcja proponuje sie zamontowanie zamka ryglowego i
kontaktronu powiadamiajgcego o otwarciu drzwi). Parametry przyktadowej kraty opracowano na
podstawie rozwigzania firmy DIPOL KZ-01. Przed wyborem konkretnego rozwigzania nalezy
sprawdzi¢ czy posiada ono odpowiednie atesty i nalezy uzyskaé akceptacje inwestora.

Drzwi do cel nalezy wykonac¢ jako stalowe z zespolonym zamkiem mechanicznym oprawione w
futrynie stalowej. Drzwi powinny by¢ zaopatrzone w wizje panoramiczny chroniony oraz okno
podawcze. Zewnetrzne wykonczenie z blachy, w srodku wypetnienie z materiatu izolacyjnego,
niepalnego.

Drzwi powinny by¢é zamocowane do sciany obwodowo za pomocg kotw, w sposéb uniemozliwiajacy
ich wywazenie. W projekcie przyjeto drzwi DIPOL ZK01-ZM. W przypadku wyboru innego
rozwigzania nalezy upewnic sie ze drzwi posiadajg odpowiednie atesty i uzyskac akceptacje
inwestora.

Pozostate drzwi wewnetrzne stalowe, w futrynie stalowej, z warstwg wykonczeniowag w kolorze
szarym, zaopatrzone w zamki. Wskazane drzwi antywtamaniowe.

Drzwi zewnetrzne stalowe pelne, malowane, zaopatrzone w zamek elektromagnetyczny z kontrolg
dostepu.

Drzwi wewnetrzne do wiatrotapu, przeszklone w konstrukcji stalowej, szkto bezpieczne,
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zaopatrzone w zamek elektromagnetyczny z kontrolg dostepu.
Drzwi do kabin w sanitariatach laminowane o konstrukcji stalowej, w kolorze szarym.
Wskazane w zestawieniu stolarki drzwi zaopatrzono w kratki wentylacyjne.

3.13 WENTYLACJA

Pomieszczenia zaopatrzono w wentylacje grawitacyjng i wentylacje grawitacyjng wspomagang
mechanicznie.

Przewidziano rozebranie czesci istniejgcych piondw wentylacyjnych i wykonanie nowych pionéw z
pustakow wentylacyjnych zgodnie z rysunkami rzutéw kondygnacji. W miejscach gdzie
wykorzystano istniejgce piony wentylacyjne nalezy wykonac ekspertyze kominiarska stanu
technicznego pionow.

Whpusty piondéw wentylacyjnych nalezy zabezpieczy¢ kratkami stalowymi w kolorze biatym z siatkg
stalowg w sposob uniemozliwiajacy ich demontaz.

W projektowanych poziomych podejsciach pionéw wentylacyjnych o dlugosci diuzszej niz 1 m
nalezy zabudowac niskoszumowe wiatraki kanatowe z czujnikiem wilgotnosci (np. TD250/100LF)
zgodnie z rysunkiem.

W celu wentylowania pomieszczen palarni i $wietlicy proponuje sie zastosowanie wiatrakow
wywiewnych, dachowych (np. Silwent 160) wigczanych wraz ze Swiattem. W stanie bezprgdowym
dziatajg one jako wentylacja grawitacyjna.

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania wentylacji calos¢ stolarki okiennej nalezy bezwzglednie
zaopatrzy¢ w nawiewniki higrosterowalne.

3.14 WYKONCZENIE WNETRZ

Sciany i sufity
Po wykonaniu wypraw tynkarskich sciany nalezy zagruntowac srodkiem gruntujgcym.

W celach i na korytarzach proponuje sie wykonanie oktadziny sciennej z PCV do wysokosci 210
cm. Proponowang oktadzine Polyflor Polyclad nalezy kfas¢ z rolki, bezszwowo na wysokos$ci
180cm. W naroznikach oktadzine nalezy dodatkowo zgrzac.. Cato$¢ powierzchni oktadziny nalezy
przyklei¢ w sposdb uniemozliwiajgcy jej oderwanie. Dokfadny sposéb przygotowania poditoza
nalezy ustali¢ z przedstawicielem producenta. Okladzina jest zmywalna i bakteriobojcza.
Proponowany kolor to Frosted Mint PC2 (jasny zielony) w celach i Champagne PC10 (mleczny
pomaranczowy) na korytarzach i klatkach schodowych. Powyzej oktadziny sciany nalezy
pomalowac farbami szorowalnymi do pomieszczeh mokrych. w kolorze biatym.Alternatywnie $ciany
pomieszczeh cel w pelnej wysokosci i korytarzy do wysokosci 210 cm mozna wykonaé z ptytek
ceramicznych, matowych, ktadzionych z cienkg fuga. Sciany w pomieszczeniach mokrych nalezy
wykonac z ptytek ceramicznych o wymiarach 20x20 kolorze biatym, kremowym lub szarym do
sufitu. Plytki klas¢ z cienka fugg. W pozostatych pomieszczniach zaopatrzonych w umywalki
nalezy wykonac fartuchy z ptytek ceramicznych do wysokosci min 160 cm.W pomieszczeniach
biurowych sciany malowane farbg emulsyjng o podwyzszonej odpornosci na zmywanie w kolorach
pastelowych

Sufity w korytarzach i sanitariatach podwieszane z podwajnej ptyty GK lub piyt o zwiekszonej
odpornosci mechanicznej np laminowanych matg z widkna szklanego (Rigips Ridurit). w
pozostatych pomieszczeniach tynkowane i malowane farbg emulsyjna, szorowalna.

UWAGA: w celach i sanitariatach przeznaczonych dla zatrzymanych wszelkie potgczenia oktadzin
muszg by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy ich demontaz. W przypadku oktadzin
ceramicznych na naroznikach ptytki nalezy tgczy¢ poprzez szlifowanie lub systemowe, wyoblone
narozniki ceramiczne. Nie dopuszcza sie stosowania listew pcv. W przypadku oktadzin PCV,
potaczenia z cokotem wykonywac na zaktadke, mocowane klejem i zgrzewane bez listew.

Podtoqgi
Pokrycie podtog przewidziano z wysokojakosciowych wyktadzin obiektowych, zgrzewanych z PCV z
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warstwg ochronng z poliuretanu. Wyktadziny powinny posiada¢ wysokg odpornosé¢ na scieranie i
by¢ homogeniczne.

W pomieszczeniach cel wyktadzina antyposlizgowa, Polyflor Polysafe Standard w kolorze 4090
(szary). Wykfadzina powinna by¢ klejona na calej powierzchni i wywinieta poprzez listwy
wyoblajgce na sciane na wysokosc¢ 30 cm. Pofaczenie z oktadzing scienna Polyclad na zaktadke
na kleju bez listwy cokotowe;j.

Zamiennie dopuszcza sie stosowanie na podtogach cel i korytarzy oktadzin ceramicznych z ptytek
antyposlizgowych. Plytki nalezy klei¢ na kleju elastycznym w sposob uniemozliwiajacy ich
oderwanie. Nie nalezy stosowac listew z PCV.

Na korytarzach wyktadzina Polysafe Standard w kolorze 4120 (miedziany) z obramowaniem
szerokosci 20 cm w kolorze 4090 (szary), potaczenie z okfadzing scienng jak w celach.

W pomieszczeniach biurowych wyktadzina Polysafe Standard w kolorze 4130 (szaroniebieski) z
obramowaniem 20 cm w kolorze 4060 (ciemnoniebieski).

Na schodach - ptytki ceramiczne antyposlizgowe.

W pomieszczeniach mokrych podtogi wykonaé z ptytek podtogowych, antyposlizgowych w kolorze
grafitowym.

3.15 DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W celu umozliwienia poruszania sie 0s6b na wdzku inwalidzkim na poziomie parteru budynku
przewidziano montaz platformy dzwigowej na schodach wejsciowych oraz sanitariat z umywalnia.

3.16 WYPOSAZENIE CEL | SANITARIATOW DLA ZATRZYMANYCH

Cele mieszkalne nalezy zaopatrzy¢ w state, niedemontowalne elementy wyposazenia.

Prycze t6zkowe przewidziano jako murowane otynkowane z wyobleniem naroznikow. Wykonczenie
poprzez malowanie farbg zmywalng lub optytkowane bez ostrych krawedzi.

Taborety i stoliki stalowe z blatami laminowanymi, przymocowane do podtoza w spos6b
uniemozliwiajacy demontaz przez osoby nieupowaznione.

Grzejniki nalezy obudowac siatkg w ramie stalowej kotwiong w scianie.

Otwory okienne nalezy zabezpieczy¢ siatkami w ramach stalowych, zabezpieczonych przed
otwarciem przez osoby nieupowaznione.

Lampy przewidziano jako wpuszczone w sufit i zabezpieczone piytg pleksi w ramie stalowej w
sposoOb uniemozliwiajacy demontaz przez osoby nieupowaznione.

Sanitariaty i umywalnie nalezy wyposazy¢ w przybory z stali nierdzewnej, antywandalowe.
Mieszanie wody cieptej odbywa sie poza pomieszczeniem w ktérym mogq przebywaé zatrzymani.

Sufity podwieszane na korytarzach i w sanitariatach z podwadjnej ptyty GK (GKI w saniariatach)
UWAGA:

Wszystkie elementy wyposa zenia powinny by € wykonane w spos6b uniemo zliwiaj acy ich
demonta z przez osoby niepowotane oraz w maksymalny sposéb e liminuj gce mo zliwo $¢€

samokaleczenia. Calo $¢ wyposa zenia i wyko nczenia pomieszcze N zatrzymanych nale zy na
etapie wyboru uzgodni € z Inwestorem i projektantem.

4 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU
Budynek sredniowysoki. Elementy budynku muszg by¢ wykonane w klasie B odpornosci ogniowej i
nie rozprzestrzeniajgce ognia (takze ocieplenie zewnetrzne elewacji)
Budynek kategorii ZLV.
Istniejace elementy konstrukcji spetniajg przepisy dotyczace wytrzymatosci ogniowe;j.
Budynek zostanie zaopatrzony w odpowiedni sprzet gasniczy i hydranty.
Zgodnie z paragrafem 211 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
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sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z
pbzniejszymi zmianami) obiekt ten nie musi spetniac przepiséw paragraféw dotyczacych diugosci i
szerokosci drog ewakuacyjnych oraz wydzielenia przeciwpozarowego klatek schodowych.

Projekt przewiduje modernizacije istniejacej sieci hydrantowej i zabudowanie nowych hydrantéw
DN25 z wezem potsztywnym w klatkach schodowych.

Nalezy oznakowac drogi ewakuacyjne, hydranty, gtbwny wytacznik pradu, gasnice itp. Zgodnie z
PN-92/N-01256/01,02,03,04

Przewidziano o$wietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych zgodnie z obowigzujacymi normami.
Nalezy zaopatrzy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z obowigzujgcymi normami tj. 2
kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni budynku z dojsciem do gasnicy nie diuzszym
niz 30 m.

5 INSTALACJE WEWN ETRZNE

5.1 INSTALACJAC.O.

Zaprojektowano instalacje c.0. wodng dwururowg pracujgcg w ukfadzie zamknietym o parametrach
temperaturowych czynnika grzewczego 80/60°C dostarczanego po transformacji z projektowanego
wezta wymiennikowego, zlokalizowanego w pomieszczeniu piwnicznym budynku.

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur polipropylenowych fusiotherm STABI GLASS z wkiadkg
antydyfuzyjna.

Przewody rozdzielcze rozprowadzajgace zaprojektowano w ukiladzie dolnym,pod stropem piwnic i
korytarzy technicznych.

Piony zostaly wyprowadzone na wyzsze kondygnacje w istniejgcych szachtach instalacyjnych
(dotyczy pomieszczen aresztéw, gdzie zgodnie z ustaleniami grzejniki zostaly usytuowane przy
szachtach), oraz w bruzdach sciennych (dotyczy czesci wysokiej budynku — pomieszczenia biurowe
i magazyny na ll i lll pietrze).

Szczegoblowe dane w zakresie rodzaju i grubosci izolacji dla przewoddw prowadzonych po wierzchu
Scian, w szachtach instalacyjnych i bruzdach sciennych, oraz podtogowych, takze wymiary bruzd
zamieszczono w zestawieniu materiatdw pkt.4.2.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe BRUGMAN typu Kompakt z podejsciami z boku.

Grzejniki dobrano na podstawie normatywéw producenta, stosownie do obliczonych strat ciepta w
pomieszczeniach budynku po termomodernizacii, przy uzyciu programu komputerowego O.Z.C.
PURMO, z uwzglednieniem wspoétczynnikow korygujacych ze wzgledu na :

- termostatyke

- usytuowanie grzejnikéw

- obudowe grzejnikow

- prowadzong termomodernizacje budynku

Grzejniki nalezy w pomieszczeniach rozmiesci¢ zgodnie z rzutami na wysokosci min. 15cm. nad
podtogg - montaz i eksploatacja powinny by¢ zgodne z warunkami podanymi przez producenta.

Obudowe grzejnikdw w pomieszczeniach aresztow, oraz wneki grzejnikowe nalezy wykonac
zgodnie z projektem budowlanym cz. architektoniczna.

Trase projektowanej instalacji c.o., dane bilansowe, $rednice i spadki przewodow, wykaz
zaprojektowanej armatury odcinajgcej, regulacyjnej, termostatycznej i odpowietrzajacej, podano
szczegotowo w czesci rysunkowej i w zestawieniu materiatow pkt 5.

Po wykonaniu robét montazowych , catos¢ instalacji c.o. nalezy przeptukaé, a nastepnie
przeprowadzi¢ proby na szczelnosé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami
technicznymi.

Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — wymagania techniczne COBRTI INSTAL Z.6, obowigzujacymi przepisami
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w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartymi w R.M.l.z dn. 23 czerwca 2003r, oraz
przepisami ogélnymi BHP i P.POZ.

5.2 STACJAWYMIENNIKOW CIEPLA

Projektowana S.W.C. obejmuje nastepujace obiegi technologiczne:

- obieg wysokich parametréw na projektowanym przytgczu cieplnym o parametrach wody
grzewczej w okresie zimowym:

temperatura zasilania 135° C

temperatura powrotu 70° C

cisnienie dyspozycyjne 200 KPa ( na przylaczu sieci W.P. w bud. Lacznosci)

cisnienie dyspozycyjne 140 KPa (obliczone do miejsca potozenia zaworow odcinajgcych w wezle
kompaktowym c.0. S.W.C)

ci$nienie max. wody grzewczej 1,0MPa

- Obiegi niskich parametréw c.o. dla bud. Aresztéw:
Parametry czynnika ogrzewczego po transformacji wynosza;:
temperatura zasilania instalacji c.o. —woda 80° C
temperatura powrotu z instalacji c.0. —woda 60 ° C

cisnienie robocze max. wody grzejnej 0,6MPa, Tmax =120°C
cisnienie dyspozycyjne (obliczeniowy opor instalacji wewnetrznej c.0.) za ukladem pompowym
wezta kompaktowego na wyjsciu do instalacji:

dla obiegu c.0. =40KPa

ci$nienie statyczne: dla obiegu szkoty c.0. wynosi 1,6bar
cisnienie otwarcia zaworoéw bezpieczenstwa 3 bary.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o budynku w stanie po termodernizaciji

wynosi Qo =77304 W

Z uwagi na rézne mozliwosci wykonania termomodernizacji , ze wzgledoéw praktycznych

dla doboru wymiennikéw i urzadzen technologicznych wezta kompaktowego — DANFOSS LPM
przyjeto zapas do wydajnosci Qo= 100 KW.

Dobér urzadzen technologicznych, zabezpieczajacych i pomiarowych ,oraz zestawienie oporéw
wezta kompaktowego DANFOSS LPM wynika z firmowego programu komputerowego na podstawie

zalozen j.w.dostarczonych do doboru. Suma oporéw przeptywu w obiegu pierwotnym wezta
kompaktowego nie przekracza minimalnego cisnienia dyspozycyjnego na przytaczu w S.W.C.

Urzadzenia, armatura i rurociggi wchodzace w skfad poszczegdéinych obiegéw zostaly naniesione
na schemacie technologicznym wezta kompaktowego — rysunek nr 9,10 i rozwinieciu instalaciji
technologicznych S.W.C. - rysunek nr 6, zas zestawienie materiatow i robo6t w pkt 4.5 zawarte w
czesci opisowej projektu.

Integralng czescig uktadu technologicznego S.W.C. jest wezet kompaktowy firmy DANFOSS
LPM sprefabrykowany na ramie nosnej.

W sktad wezta wchodza;:

- ptytowe lutowane wymienniki ciepta typu HL1-34 DANFOSS LPM

- ukfad pomiarowy energii cieplnej

- ukfad automatycznej regulaciji

- ukfad uzupetniania ztadu do instalaciji c.o.

- ukfad stabilizujacy ( naczynie wzbiorcze przeponowe ustawione przy kompakcie)

- pompy c.o0.
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- zawory odcinajgce, zwrotne, bezpieczenstwa i filtry
- termometry i manometry

- skrzynke elektryczng i AKP zawierajgca wytacznik gtéwny, zabezpieczenia automatyki,
przeciwzwarciowe i przecigzeniowe pomp , oraz wewnetrzne potgczenia elektryczne.

- lzolacja cieplna wymiennikéw.

Wezet po zmontowaniu jest dostarczony do ustawienia w pomieszeniu S.W.C., gdzie nalezy
dokonac¢ jego podigczenia do:

- obiegu W.P. - granice stanowig zawory odcinajgce wezta po stronie wysokich parametrow

- obiegu N.P. - granice stanowig zawory odcinajace wezta po stronie niskich parametréw

- energii elektycznej z R.E. i czujnika temperatury zewnetrznej — zgodnie z proj. elektrycznym.

Zastosowany w wezle regulator typu ECL Comfort 300+C66 DANFOSS jest regulatorem dla
c.0. z funkcjami optymalizaciji i sygnalizacjg alarmu.

Obstuga wezta -zgodnie z instrukcjg zawartg w dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczong
przez Wykonawce DANFOSS LPM.

Rurociggi i armatura_ - wykazano w czesci rysunkowej, oraz zestawiono w czesci opisowej
projektu pkt 4.5 - zestawienie materiatéw i robot.

Zastosowane materialy posiadajg decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
COBRTI INSTAL W-wa.

Préby i requlacja - po zmontowaniu urzgdzenh instalacji technologicznych, nalezy wykonaé préby
na szczelnosc¢, oraz na gorgco z dokonaniem regulacji — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zaleceniami producentow.

Zabezpieczenia antykorozyjne rur stalowych - nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg KOR — 3A.
Zestawienie robo6t i powtok ochronnych zawiera przedmiar robot.

Izolacja termiczna — rurociggi technologiczne nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej typu STEINONORM 300 pod ptaszczem PCV o grubosci
izolacji zgodnej z PN/B-02421, ktérg podano w zestawieniu materiatow pkt 4.5

Izolacje na rurociggach nalezy oznaczyc¢ strzatkami o odpowiednim kolorze:
zasilanie W.P.- czerwony ciemny
powr6t  W.P.- niebieski ciemny
zasilanie N.P.- czerwony jasny
powr6t N.P.- niebieski jasny
przewody bezpieczenstwa — zétty
przewody impulsowe, odpowietrzajgce, odwadniajgce — brgzowy

Pomieszczenie S.W.C. - powinno spetnia¢ wymagania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie zaliczane do pomieszczen technicznych, oraz aktualizowang norme
branzowag BN-/8864/46 a w szczegolnosSci:

- wysokos¢ pomieszczenia w swietle min. 2,50m

- wysokos¢ przejs¢ nad przewodami powyzej 1,90m

- odlegtos¢ montowanych urzadzen od Scian i miedzy sobg normatywne

- zabezpieczenie akustyczne - poziom dzwieku zgodny z PN-B-0215/02

- odprowadzenie skroplin do kanalizacji za posrednictwem studzienki schtadzajacej
- pomieszczenie wyposazone w zlew i zawér ze ztgczkg do weza

- dostep do pom. zapewniony z zewnatrz przez korytarz.

Wytyczne do wykonania robot budowlanych i instalacyjnych

Uzgodniono do wykonania w projektach branzowych.
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Whytyczne do projektu elektrycznego

- instalacja oswietlenia ogdlnego

- instalacja gniazd wtyczkowych 1faz. - 230V

- instalacja gniazd wtyczkowych osw. bezp. przenosnego 24V
- rozdzielnica zasilajgca

- obwad zasilania wezta kompaktowego

- obwdd pomiaru temperatury zewnetrznej

- ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

- ochrona przepieciowa

- instalacja potaczen wyrownawczych

5.3 INSTALACJA WODOCI AGOWA | ZASILANIE HYDRANTOW
Instalacja wodociggowa spetnia w budynku zadanie przeciwpozarowe, przy jednoczesnym
zaopatrzeniu w wode do celéw bytowych i obejmuje doprowadzenie wody do:
- hydrantéw DN 25mm w ilosci g=2,0 I/s (2 hydranty dziatajace jednoczesnie)
- przyborow sanitarnych w ilosci q= 1.45 I/s (obliczeniowy przeptyw szczytowy przy
uwzglednieniu wyptywu wody z wszystkich punktéw czerpalnych przyboréw).
Projektowang instalacje wodociggowsg z hydrantami p.poz. oparto na rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, oraz normie PN-B-02865:1997 dot. wymagan
instalowania hydrantow wewnetrznych.

Warunkiem projektowania instalacji przeciwpozarowej, potaczonej z instalacjg doprowadzajgcq
wode na cele bytowe jest zapewnienie minimalnego cisnienia na przylgczu wodociggowym co
najmniej rwnym wymaganemu, na ktére sktada sie:

wysokosc¢ potozenia zaworu, suma strat liniowych i miejscowych w instalacji, oraz wymagana
wysokos¢ wody przed zaworem hydrantowym.

Straty ciSnienia w najniekorzystniejszym obiegu p.poz. spetniajg , na podstawie dokonanych
obliczen wymagane cisnienie “H” na hydrancie przy nastepujacych zatozeniach przyjetych w
projekcie:

- zawory hydrantowe o sr. 25mm z pradownicg o sr. pyszczka 7mm (wydajnos¢ 1dma3/s, przy
nadcisnieniu 0.2 MPa)

- uwzgledniono zgodnie z przepisami mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwoch
sasiednich hydrantéw o tacznym wydatku pozarowym g=2 I/s

- instalacja z rur stalowych ocynkowanych srednich gwintowanych wg PN74/H-74200

0 wspotczynniku chropowatosci k=1.5mm do obliczenia oporow przeptywu — przyjeto w projekcie
przewody rozdzielcze z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych DN65mm

(Rj=10dPa/m) doprowadzone z R.C. w bud. Lacznosci, gdzie przewidziano podigczenie z istn.
wodociggu DN150 (cisnienie zdjete na manometrze za weztem wodomierzowym wynosi 38m.st.w.)

- trasa przebiegu instalacji wodociggowej p.poz. srednice rur i armatury, oraz usytuowanie
hydrantéw wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg

Szczegdétowe warunki montazu w instalacjach p.poz. - projektowane odgatezienia instalacji
bytowych wykonane w technologii rur niestalowych, na trasie do projektowanej instalaciji
wodociggowej p.poz. DN65mm, powinny spetniac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j tj.:

- przewody prowadzone wewnatrz przegréd budowlanych powinny by¢ zamurowane w bruzdach
sciennych na gtebokos¢ min. (20-30)mm

- przewody prowadzone w szachtach instalacyjnych spetniajgcych wymogi odpornosci ogniowe;j
min.0.5 godziny
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Przewody wodociggowe doprowadzajgce wode do celéw bytowych w bruzdach sciennych i
szachtach instalacyjnych zaprojektowano z rur poliprpoylenowych catoplastikowych fusiotherm
PP-R-PN10 seria SDR11 do zimnej wody firmy Aquatherm.

Dobér srednic przewoddw j.w. oparto na obliczeniach bilansowych i hydraulicznych przeptywéw z
dostosowaniem do wymogoéw normy PN-B-01706:1999/Az| “Instalacje wodociggowe — wymagania
w projektowaniu”

5.4 INSTALACJA CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ | RECYRKULACJI

Zrodio zasilania stanowi istniejgcy uktad przygotowania c.w.u. w pomieszczeniu R.C.

Projektowane przytgcze c.w.u. | cyrkulacji z istn. rozdzielaczy zaprojektowano z rur
polipropylenowych fusiotherm STABI — GLASS o $rednicach: ®50 / ®32mm.

Srednice dobrano na podstawie obliczeniowych przeplywéw szczytowych — wykazano w cz.
rysunkowej na rzucie piwnic - przebieg tras instalacji.

Rozprowadzenie instalacji c.w.u. i cyrkulacji ze szczegétami wykonania podano w czesci
rysunkowej. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w umywalniach aresztantéw przewidziano
doprowadzenie do natryskéw i umywalek wode zmieszang do odpowiedniej temperatury odbioru
,Za pomocg zaworow mieszajgcych SYR 702 DN15-20mm zabudowanych lokalnie przy
pomieszczeniach sanitarnych.

Do natryskow aresztantow woda zmieszana jest odcinana zaworami kulowymi zabudowanymi w
zamykanych szafkach usytuowanych w czesciach komunikacyjnej przy umywalniach.

SzczegOty rozwigzan projektowych tj. trasy przebiegu,$rednice rur , rozmieszczenie urzadzen i
armatury odcinajacej, oraz zalecenia i szczegoty wykonania instalacji wodnych podano w czesci
rysunkowej , za$ zestawienie materiatow w pkt.5.1.

Po wykonaniu rob6t montazowych , catos¢ instalacji wodnych nalezy przeptukaé, a nastepnie
przeprowadzi¢ proby na szczelnosé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami
technicznymi.

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych — wymagania techniczne COBRTI INSTAL Z.7, obowigzujgcymi
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartymi w R.M.l dn. 23 czerwca
2003r, oraz przepisami ogélinymi BHP i P.POZ

5.5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana instalacja sanitarna odprowadza $cieki sanitarne od przyboréw , przez projektowany
uktad pionow,przewodow odptywowych do istn. pozioméw kanalizacji sanitarnej przechodzacych
przez korytarze techniczne i podziemie piwnic.

Stan projektowany instalacji kanalizacji sanitarnej dostosowano do wymogoéw normy
PN-92/B-01707 “Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”.

Projektowane instalacje j.w. nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCV.

Trasy przebiegu, srednice i spadki oraz szczegotly wykonania podano w czesci rysunkowej

Istniejaca kanalizacja deszczowa odprowadza Scieki deszczowe z potaci dachowej pionami z rur
zeliwnych 0.10m od istniejgcych wpustow dachowych do istn. pozioméw kanalizacji deszczowej
przebiegajacych przez korytarze techniczne i podziemie piwnic. W dolnej czesci piondw sg
zabudowane rewizje dostepne w szachtach instalacyjnych na poziomie parteru.

Przebiegi kanalizacji deszczowej w trakcie remontu nie ulegajg zmianie i pozostajg do
wykorzystania — przebieg trasy wykazano w czesci rysunkowej. Na potaciach dachowych nalezy
wykonac¢ nowe wpusty z koszykami ostonowymi.

Catos¢ robdt instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacji - wymagania techniczne COBRTI INSTAL Z
9, obowigzujgcymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartymi w R.M.l. z
dn.23 czerwca 2003r,0raz przepisami ogolnymi BHP i P.POZ.
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5.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA O SWIETLENIA | ZASILANIA OGOLNEGO

Dla potrzeb modernizowanego budynku aresztow KWP przy ul. Lompy w Katowicach przewiduje sie
kompleksowa wymiane wszystkich instalacji elektroenergetycznych tj.:

| ETAP

- rozdzielnica pietrowa 0,4kV-RP1

- rozdzielnica pietrowa 0,4kV-RP2

- instalacja oswietlenia

- instalacja gniazd jednofazowych
Il ETAP

- rozdzielnica pietrowa 0,4kV-RP3
- rozdzielnica pietrowa 0,4kV-RP4
- instalacja oswietlenia

- instalacja gniazd jednofazowych

5.6.1 Zasilanie gtéwne

Rozdzielnica gtéwna nie podlega modernizacji, modernizacji podlegaja wewnetrzne linie zasilajgce
WLZ1, WLZ2 WLZ3,WLZ4 zasilajgce podrozdzielnice 0,4kV-R1,R2. Wewnetrzne linie zasilajgce
WLZ prowadzone beda pod tynkiem.

Kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

5.6.2 Rozdzielnice 0,4kV

Rozdzielnica gtbwna napiecia podstawowego 0,4kV R1

Za pomocg wewnetrznej linii zasilajacej WLZ1 zasilona zostanie rozdzielnica 0,4kV-R1,
wykonana bedzie jako rozdzielnica podtynkowa pracujgca w ukfadzie sieciowym TNC-S.

W rozdzielnicy zabudowane zostang nowoczesne aparaty elektryczne konstrukcji modutowe;.
Rozdzielnica zostata zaprojektowana tak, aby speini¢ obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa
przeciwporazeniowego, a obwody gtowne rozdzielnicy beda chronione zabezpieczeniami
przeciwprzepieciowymi.

Rozdzielnica gtéwna napiecia podstawowego 0,4kV R2

Za pomocg wewnetrznej linii zasilajacej WLZ2 zasilona zostanie rozdzielnica 0,4kV-R2, wykonana
bedzie jako rozdzielnica podtynkowa pracujgca w uktadzie sieciowym TNC-S.

W rozdzielnicy zabudowane zostang nowoczesne aparaty elektryczne konstrukcji modutowe;.
Rozdzielnica zostata zaprojektowana tak, aby spetni¢ obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa
przeciwporazeniowego, a obwody gtéwne rozdzielnicy bedg chronione zabezpieczeniami
przeciwprzepieciowymi.

5.6.3 Instalacja oswietlenia wnetrzowego podstawowego i ewakuacyjnego

System oswietlenia bedzie gwarantowat odpowiedni komfort pracy wzrokowej oraz bedzie
zapewniat swobodne i bezpieczne poruszanie sie po catym obiekcie. Natezenie oswietlenia
dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 1838.

W catym obiekcie zaprojektowano nastepujacq instalacje oswietleniowa;

- instalacja o$wietlenia podstawowego w oparciu o oprawy $wietlbwkowe o stopniu ochrony 1P20
dla pomieszczen socjalnych , komunikacyjnych oraz oprawy specjalistyczne oprawy swietlowkowe
przeznaczone do zastosowania w celach.

- instalacja oswietlenia awaryjnego (w tym podswietlane oprawy ewakuacyjne z piktogramami)
wykorzystywane beda jako czes¢ skladowa oswietlenia podstawowego wraz z zabudowanymi
uktadami zasilania bateryjnego zapewniajgcymi zasilanie oprawy po zaniku napiecia
podstawowego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego umieszczone beda na drogach ewakuacyjnych (gtéwnych ciggach
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komunikacyjnych) oraz pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, nieposiadajgcych
doswietlenia Swiattem naturalnym.

Wszystkie wejscia ewakuacyjne oraz zmiany kierunkow ewakuacji oznakowane bedg
podswietlanymi oprawami oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego bedg dziata¢, co najmniej 2 godziny od momentu zaniku oswietlenia
podstawowego.

Sterowanie o$wietleniem podstawowym odbywaé sie bedzie przy pomocy:

-przyciskow (przekaznik bistabilny) zabudowanych przy wejsciach — hol i korytarze,
-lacznikdw instalacyjnych — pozostale pomieszczenia.

Wszystkie tgczniki i przyciski na obiekcie bedg mocowane na wysokosci 1,2m od podtogi.
Instalacja wykonana bedzie jako jako:

-natynkowa w czesci technologicznej obiektu i w szybach kablowych, prowadzona po trasach
kablowych, podejscia do tgcznikéw wykonane beda w rurkach ostonowych.

-podtynkowa dla czesci administracyjnej, celach itp.
Do ochrony obwodéw oswietleniowych zostang wykorzystane wylgczniki nadpradowe zabudowane
w lokalnych rozdzielnicach 0,4kV.

5.6.4 Instalacja gniazd 230V

Gniazda wtykowe jednofazowe usytuowane zostang na korytarzach, w pomieszczeniach
biurowych, w salach wyktadowych itp. Gniazda bedg zabezpieczone wytgcznikami nadprgdowym z
cztonem roznicowopradowym.

5.6.5 Gospodarka kablowa

Instalacja kablowa (kable elektroenergetyczne, sygnatowe i AKPiA) bedzie spetnia¢ wymagania:
PN-76/E-05125 oraz PBUE.

Dla realizacji tras kablowych przewiduje sie zastosowanie:

» podwieszonych blaszanych koryt kablowych,

« otwartych tras (drabinki kablowe),

* szybdéw kablowych.

Trasy kablowe zostang wyposazone w niezbedne elementy, jak:
- wsporniki,

- drabinki,

- blaszane kanaty,

- przepusty przez sciany i stropy,

- uszczelnienia przepustéw,

- inne prefabrykowane akcesoria do mocowania drabinek i kabli.

Wszystkie wspomniane wyzej elementy bedg prefabrykowane ze stali ocynkowanej i pokryte
zostang farbg chemoutwardzalng (odpornosé na dziatanie srodkéw chemicznych).

Elementy ocynkowane nie bedg spawane. Gtéwne trasy kablowe beda zawiera¢ minimum 25%
rezerwy do wykorzystania przez Inwestora. Odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi wspornikami nie bedzie
wieksza niz 2 m.

Wyro6znia sie nastepujace klasy kabli:

- kable sitowe nn o napieciu 1000 V

- kable sterownicze i sygnalizacyjne > 60 V
- kable sterownicze i sygnalizacyjne < 60 V

Kable r6znych klas bedg uktadane na réznych pétkach i drabinkach w nastepujacej kolejnosci: od
gory: kable sitowe nn, kable sterownicze.
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Pionowe odlegtosci miedzy potkami kabli sitowych nie mniejsze niz 250 mm, a dla kabli
sterowniczych nie mniejsze niz 150 mm zapewniajgce dostep do potek. Odlegtosci poziome kabli
sitowych nie bedg mniejsze niz srednica wiekszego kabla. Kable sterownicze mogg by¢ uktadane
obok siebie. Odpowiednie odlegtosci od rurociagdéw bedg zachowane wg normy PN-76/E-05125.
Kable tranzytowe bedg ukfadane na wydzielonych trasach. Kable wychodzace poza tunele i kanaty
bedg zabezpieczone do wysokosci 2,5 m od posadzki stalowymi rurami lub innym zabezpieczeniem
(np. rury PCV). Na trasach kablowych w otwartych przestrzeniach kable bedg utozone pionowo, w
sposoOb zapobiegajacy odktadaniu sie kurzu.

Ochrona przeciwpozarowa

Zapewnione bedg pasywne i aktywne zabezpieczenia tras kablowych, takie jak :
a) przegrody ogniowe w tunelach i kanatach kablowych,

b) przegrody ogniowe w szybach pionowych (zalecane na kazdym poziomie obstugi),
¢) uszczelnienia przejs¢ kabli przez sciany i stropy,

d) instalacje gasnicze

e) nakladanie niepalnych powtok.

Dobor kabli

Kable sitowe bedg dobierane z uwzglednieniem nastepujacych czynnikéw:

- obcigzenie,

- spadek napiecia rowniez przy rozruchu silnikéw,

- wytrzymatos¢ mechaniczna.

Kable sterownicze beda dobrane z uwzglednieniem nastepujacych czynnikdw:

- prad obcigzenia ciggly i szczytowy,

- spadek napiecia,

- mozliwos¢ indukcji w kablu pod wptywem warunkéw srodowiskowych,

- wytrzymatos¢ mechaniczna.

Kable prowadzone poza tunelami i kanatami, w miejscach gdzie mogtyby by¢ narazone na
uszkodzenia mechaniczne, bedg opancerzone drutami stalowymi i pokryte powtokg zewnetrzna.

Kable sitowe niskiego napiecia < 1000 V
Kable bedg z zytami aluminiowymi lub miedzianymi, z tym, Ze dla instalacji pradu statego,
oswietlenia i odbiornikéw ruchomych bedg bezwzglednie zastosowane kable z zytami miedzianymi.

Zyly o przekroju do 6 mm? moga by¢ jednodrutowe. Dla wiekszych przekrojéw beda zastosowane
kable z zytami wielodrutowymi. Minimalny przekréj zyty miedzianej dla kabli sitowych bedzie wynosit

2,5 mm?2, a zyly aluminiowej 16 mmZ.
Kable sterownicze

Kable sterownicze o przekroju powyzej 1,5 mm? beda miaty zyly wielodrutowe. Dla kabli
sterowniczych ogdlnego przeznaczenia minimalny przekréj zyly nie bedzie mniejszy niz 1,5 mm?,
dla obwodéw przektadnikéw pradowych nie mniej niz 2,5 mm?. Kable sterownicze beda zawieraé
przynajmniej 20% rezerwowych zyt dla pézniejszego wykorzystania.

5.6.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim urzadzen elektrycznych (ochrona podstawowa) bedzie
zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obuddw (oston) lub
umieszczeniem ich poza zasiegiem dotyku. Ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona
dodatkowa - zostanie zrealizowana w sieci 230/400V, pracujacej w uktadzie TN, zgodnie z norma
PN-IEC-60364-4 przez zastosowanie szybkiego wytaczenia w przypadku przekroczenia napiecia
dotykowego bezpiecznego (wylaczniki samoczynne, bezpieczniki topikowe, wytgczniki
réznicowopradowe).
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5.7 INSTALACJA ODGROMOWA
Jako ochrone odgromowa budynku przewidziano zwody poziome niskie nieizolowane oraz
przewody odprowadzajace.

Instalacja odgromowa na dachu budynku zostata zaprojektowana zgodnie z normg PN-IEC 61024-
1.

Instalacja odgromowa budynku wykonana bedzie zwodami niskimi poziomymi na dachu wyzszego
segmentu budynku oraz oraz zwodami pionowymi na scianach budynku.

SzczegOly rozwigzanh technicznych przedstawia projekt budowlano — wykonawczy instalaciji
elektrycznych.

5.8 INSTALACJE NISKOPR ADOWE

5.8.1 Instalacja alarmowa

Zaprojektowano system alarmowy spetniajgcy wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla oséb
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia oraz regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach. Przyciski alarmowe zaprojektowano na:

na parterze:
a) w pomieszczeniu dyzurnego,
b) przy drzwiach wejsciowych do kazdej celi mieszkalnej,
¢) w kazdej umywalni i ustepie,
d) przy drzwiach do palarni,
e) w swietlicy,
f) w pokojach widzeh i okazan,
g) w przygotowalni positkow,
h) w dyzurce ogolnej,
i) w szatniach i umywalniach,
i) w pokoju ogledzin,
k) na wiezy obserwacyjnej przy spacerniakach.
na | pietrze:
a) w pomieszczeniu dyzurnego,
b) w pokoju ogledzin,
¢) przy drzwiach wejsciowych do kazdej celi mieszkalnej,
c) w kazdej umywalni i ustepie,
d) w pokoju lekarskim.
Funkcje realizowane przez system alarmowy.

Po nacisnieciu przycisku alarmowego w pomieszczeniu dyzurnego rozlega sie sygnat akustyczny a
na tablicy synoptycznej zapali sie dioda sygnalizujgca miejsce wcisniecia przycisku alarmowego.
Na wyswietlaczu panela manipulacyjnego mozna réwniez odczyta¢ lokalizacje uruchomionego
przycisku. W przypadku, gdy pojawia sie wiecej zgtoszen, sg one wpisywane do pamieci i dyzurny
moze kolejno odczytaé lokalizacje uruchomionych przyciskéw alarmowych. Kasowanie sygnatu
alarmu dyzurny dokonuje poprzez wybranie wtasciwego przycisku na manipulatorze. Sygnat alarmu
przesytany jest tez do pomieszczenia dyzurnego Komendy Miejskiej Policji poprzez specjalnie
zestawione pary teletechniczne pomiedzy pomieszczeniami dyzurnych na parterze i pietrze a
pomieszczeniem dyzurnego Komendy Miejskiej Policji.

Szczegoty rozwigzan technicznych przedstawia projekt budowlano — wykonawczy instalacji
systemu alarmowego.
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5.8.2 Instalacja przyzywowa

Zaprojektowano system przyzywowy pomiedzy poszczegdlnymi celami a pomieszczeniem
dyzurnego. Na poszczegoélnych kondygnacjach zaprojektowano niezalezne systemy przyzywowe
zapewniajgce dwustronne potaczenie akustyczne pomiedzy konsolg operatorska w pomieszczeniu
dyzurnego, a dowolnie wybrang celg. Dziatanie systemu przyzywowego, polega na odczycie i
interpretacji stanu linii rozméwnych / sygnalizacji zgtoszenia oraz zestawianiu toru akustycznego
pomiedzy konsolg operatorskg a wybrang kasetkg rozmowna. Sterownik, wykonany w postaci kart
standardu EURO, obstugiwany jest za pomocg konsoli operatorskiej, wykonanej na bazie telefonu
wyposazonego w 12-znakowg klawiature i funkcje wybierania tonowego. Oprogramowanie
sterownika umozliwia przypisanie jego fizycznym portom trzycyfrowych numeréw odpowiadajacych
numeracji obstugiwanych pomieszczen, a takze rejestracje danych dotyczacych odebranych
zgloszen. Parametry te przechowywane sa w pamieci typu EEPROM, dzieki czemu nie grozi ich
utrata nawet przy catkowitym odtgczeniu zasilania. Komfort obstugi zdecydowanie poprawiajg
wyswietlacze systemowe, ktére rozmieszczone w kluczowych punktach obiektu, wskazujg aktualny
czas oraz numer pomieszczenia, z ktdrego wywotano zgtoszenie.

5.8.3 System obserwacji telewizyjnej

Zaprojektowano system obserwaciji telewizyjnej w oparciu o kamery kolorowe. Rozmieszcze-nie
kamer przedstawiono na rysunkach V-1, V-2. W korytarzach na parterze i | pietrze zaprojektowano
kolorowe kamery zintegrowane z gtowicami szybkoobrotowymi w pétkulistych obudowach
wandaloodpornych. Dobrano kamery typu CAMA MINI NVC-MSD10C. Do obserwaciji terenu
spacerniakOw zaprojektowano kamery zintegrowane z gtowicami szybkoobrotowymi w obudowach
pétkulistych przystosowanych do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych. Dobrano kamery
typu VICC 4218. Pozostate kamery w obudowach wandaloodpornych zaprojektowano w
nastepujacych pomieszczeniach:

a) na parterze w:

- pokoju ogledzin,
palarni,
Swietlicy,
pokojach widzeh i okazan,
wszystkich celach mieszkalnych,
b) nal pietrze w:

- pokoju ogledzin,

- palarni,

- wszystkich celach mieszkalnych.

Kamery w celach mieszkalnych, pokojach ogledzin, palarni, swietlicy, pokojach widzen i okazan
zabudowane bedg na scianach lub stropie w specjalnych wandaloodpornych obudowach
poétkulistych. Dobrano kamery typu VDN 495V03-10. Wszystkie te kamery zasilane beda napieciem
12V 4. z zasilaczy zabudowanych w izbach dyzurnych. W celu zapewnienia prawidtowej obserwaciji

w celach mieszkalnych zaprojektowano do kazdej kamery oswietlacz podczerwieni w obudowie
wandaloodpornej zasilany napieciem 12V, ..

Zaprojektowano dwa niezalezne systemy obserwacji telewizyjnej z centrami obserwacji
zlokalizowanymi w izbach dyzurnych na parterze i | pietrze.

Przed wejsciem do obiektu zaprojektowano system wideodomofonowy sktadajacy sie z:
- kamery wideodomofonowej zabudowanej przed wejsciem,

- wideomonitora zabudowanego w pomieszczeniu dyzurki na parterze,

- unifonéw zabudowanych w pomieszczeniach dyzurnych na parterze i | pietrze.

W kazdym centrum obserwacji wizyjnej zaprojektowano stanowisko sktadajgce sie z:

- rejestratorow cyfrowych,
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pulpitu sterujacego,
- 4 monitoréw LCD 197,
zasilaczy 12V . 124V,

- szafy aparaturowej,
UPS wraz z modutem baterii.
Do zasilania kamer napieciem 12V 4. zaprojektowano zasilacz impulsowy typu SPS-100M

12V/8A, a do zasilania kamer zintegrowanych z gtowica szybkoobrotowg (na parterze i
spacerniaku) napieciem 24V, . zaprojektowano zasilacz typu MCS8-5B. Natomiast do zasilania

kamer zintegrowanych z gtowicg szybkoobrotowg (na pietrze) napigciem 24V, . zaprojektowano

zasilacz typu TRP50/24. Wszystkie urzadzenia zasilane bedg z UPS zabudowanego w szafie
aparaturowej. Dobrano UPS typu ARES 3000 Rack z modulem baterii MB4821. UPS zapewni
podtrzymanie napiecia do zasilania wszystkich urzadzen przez okres ok. 2 godz. od momentu
zaniku zasilania podstawowego. Z UPS’a tego zasilane beda rowniez inne systemy
bezpieczenstwa, tj. system przyzywowy i alarmowy. Wszystkie urzadzenia nalezy zabudowac w
szafie aparaturowej. Dobrano szafe 19” o wymiarach 600 x 800 i wysokosci 22U.

Wymagania techniczne dla poszczegdlnych elementéw systemu zostaty przedstawione w
szczegoOtowej specyfikaciji wykonania i odbioru robét.

6 PRZYLACZA

6.1 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z dachu poprzez istniejgce rury spustowe, wewnetrzne. Nalezy zabudowaé nowe
wpusty dachowe z wyczystka i koszyczkiem.

Przed podiaczeniem nalezy przeprowadzi¢ badanie droznosci istniejacych pionéw i poziomow
kanalizacji deszczowe.

6.2 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Wykorzystano istniejace przylacze wodociggowe do budynku.

6.3 PRZYLACZE KANALIZACYJNE
Piony kanalizacyjne podtgczono do istniejgcych poziomow kanalizacyjnych w piwnicy budynku.

6.4 PRZYLACZE CIEPLNE WYSOKOPARAMETRYCZNE

Spetnia zadanie doprowadzenia czynnika grzewczego wysokoparametrowego (woda T=135/70 C)
z centrali cieplnej zlokalizowanej w bud. £acznosci do pomieszczenia S.W.C. w bud. Aresztow,

gdzie po transformacji parametrow czynnika grzewczego na niskie (T=80 / 60 C) w projektowanym
wezle wymiennika kompaktowego — stanowi zrodto zasilania projektowanej instalacji grzwczej c.o.

Zapotrzebowanie ciepta do celéw c.o. bud. Aresztow (catos¢ budynku) po przeprowadzeniu
termomodernizacji z uwzglednieniem wspétczynnika zapasu, przyjeto w zaokragleniu 100 KW

Zaprojektowano przylacze cieplne wysokoparametrowe w ukfadzie dwuprzewodowym z rur
stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie wg PN-H/74219 o srednicy
nominalnej:2xDN 32mm przy Rj=3.30 dPa, w=0.30 m/s.

Podigczenie projektowanej sieci 2xDN 32mm przewidziano zgodnie z ustaleniami do istniejacych
rozdzielaczy W.P. w centrali cieplnej, ktore sg zasilane z zewnetrznej sieci cieplnej o wysokich
parametrach wt. PEC K-ce. Cisnienie dyspozycyjne na istniejacym przytaczu wysokoparmetrowym
do budynku tgcznosci wynosi 200 KPa ( informacja PEC K-ce). Cisnienie dyspozycyjne na
istniejgcych rozdzielaczach W.P. po przeliczeniu oporéw na odcinku do rozdzielaczy przyjeto 155
KPa.

Sumaryczne opory na projektowanym przytaczu, po uwzglednieniu oporéw liniowych i miejscowych

-32-



Projekt remontu budynku aresztéw w kompleksie KWP w Katowicach

rurociggéw i armatury wynoszg w zaokragleniu 15 KPa.
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podtgczeniu wezta kompaktowego wynosi 140 KPa.

Projektowane przylagcze cieplne 2xDN 32mm przewidziano prowadzi¢ w pasie przysciennym w
pom. R.C. i naistn. estakadzie konstrukcji stalowej ( ceownik 120mm) — projektowane rurociggi
prowadzi¢ na podporach mocowanych do spodu gérnych poprzeczek estakady na wysokosci
0k.(1.8 -1.9)m.

Trase przylgcza i uwagi wykonawcze szczegdtowo ujeto w czesci rysunkowej: na rzucie piwnic i
rozwinieciu, zas zestawienie materiatdbw w pkt. 4.5 opisu technicznego.

Po zakonczeniu robét montazowych, nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi, a nastepnie po dokonaniu ptukania rur
nalezy, wykonac zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z instrukcjg KOR — 3A, obejmujace
czyszczenie reczne rur do 3 stopnia czystosci i zabezpieczenie antykorozyjne 2 krotne:

1 warstwa — farba poliwinowa do gruntowania
2 warstwa — emalia poliwinowa termoodporna

Nastepnie nalezy wykonac zabezpieczenie termiczne rur, gotowymi termootulinami typu
STEINONORM 300 — pianka poliuretanowa o gr. 30mm pod ptaszczem PCV.

Uwagi koncowe
Przylacze cieplne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci cieplnych — wymagania techniczne COBRTI INSTAL Z.4, obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartymi w R.M.I. z dn. 23.czerwca 2003r, oraz
przepisami ogéinymi BHP i P.POZ.

6.5 PRZYLACZE ENERGETYCZNE

Przewidziano wykorzystanie istniejacego przytacza energetycznego w ramach dostepnych limitow.

6.6 PRZYLACZE GAZU
Brak przylacza gazu do budynku.

7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie przewidziano zmiany zagospodarowania terenu wokot budynku.

Przewidziano wykonanie nowej nawierzchni na istniejgcych spacernikach. Istniejgcg nawierzchnie
betonowa nalezy uzupeni¢ zaprawg naprawczg a nastepnie wykonac posadzke z ptytek
ceramicznych, mrozodpornych na zaprawie elastycznej, mrozodpornej.

Nalezy przewidzie¢ remont istniejacej wiezyczki strazniczej, wykonanie nowych stopnic z blachy
ryflowane;.

8 INFORMACJA DO PLANU BIOZ

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEIJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot obejmuje prace budowlane zwigzane z zmiang uktadu funkcjonalnego budynku,
ociepleniem elewacji, wymiang instalacji wewnetrznych oraz prace wykohczeniowe
Kolejnosc realizacji prac:

Prace wyburzeniowe i demontazowe

Prace murarskie i zelbetowe

Ocieplenie stropodachu, elewacji i fundamentow budynku wraz z wymiang stolarki okiennej
Wykonanie nowego pokrycia dachu i obrébek blacharskch.

Wykonanie nowych instalacji i przylaczy

Prace wykonczeniowe
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Zagospodarowanie terenu - prace posadzkarskie

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Remontowi podlega catos¢ budynku aresztéw znajdujacego sie w kompleksie Komendy
Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy

ELEMENTY KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Prace wyburzeniowe. Realizacja prac zwigzanych z renowacjg elewacji budynku moze stwarzaé
zagrozenie upadku z wysokosci ponad 5m. Montaz i demontaz rusztowania moze stwarzac
zagrozenie upadku z wysokosci ponad 5m.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Upadek z wysokosci ponad 5m w trakcie realizacji prac zwigzanych z renowacjg elewacji budynku.
Reakcje alergiczne na srodki chemiczne, impregnacyjne i kleje.
Praca w wykopach o gtebokosci powyzej 1,5 m

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia
roboczego

SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Rusztowania powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i umocowane oraz nalezy zabezpieczyc¢
ciggi piesze pod rusztowaniami.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ odcinkowo i odpowiednio zabezpieczaé¢ scianki przed obsunieciem.

Uwaga: W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.
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