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Projekt remontu budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach

UZGODNIENIA:

UWAGA: 

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALE śY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA
WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZ Ą POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY
I DOPUSZCZENIA.
PRZY PRACACH MODERNIZACYJNYCH OBMIARY NALE śY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI  I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALE śY KONSULTOWAĆ
Z PROJEKTANTEM.
PRACE BUDOWLANE POWINNY BY Ć PROWADZONE POD NADZOREM SŁUśB
KONSERWATORSKICH.
ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY MOG Ą BYĆ ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI
RÓWNOWAśNYMI PO WYRAśENIU ZGODY PRZEZ PROJEKTANTA.
NINIEJSZE OPRACOWANIE PRZEZNACZONE JEST WYŁ ĄCZNIE DO UśYTKU INWESTORA.  
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1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

CZĘŚĆ OPISOWA 
– Opis techniczny

– Uprawnienia projektantów

CZĘŚĆ RYSUNKOWA - 28 ponumerowanych rysunków
Rysunek 1 Lokalizacja obiektu. 1:1000
Rysunek 2 Rzut piwnic – stan istniejący. 1:50
Rysunek 3 Rzut parteru – stan istniejący. 1:50
Rysunek 4 Rzut piętra 1 – stan istniejący. 1:50
Rysunek 5 Rzut piętra 2 – stan istniejący. 1:50
Rysunek 6 Rzut piętra 3 – stan istniejący. 1:50
Rysunek 7 Rzut dachu – stan istniejący. 1:50
Rysunek 8 Przekrój A-A – stan istniejący. 1:50
Rysunek 9 Przekrój B-B – stan istniejący. 1:50
Rysunek 10 Przekrój C-C – stan istniejący. 1:50
Rysunek 11 Elewacja wschodnia – stan istniejący. 1:100
Rysunek 12 Elewacja południowa – stan istniejący. 1:100
Rysunek 13 Elewacja zachodnia – stan istniejący. 1:100
Rysunek 14 Elewacja północna – stan istniejący. 1:100
Rysunek 15 Rzut piwnic – stan projektowany. 1:50
Rysunek 16 Rzut parteru – stan projektowany. 1:50
Rysunek 17 Rzut piętra 1 – stan projektowany. 1:50
Rysunek 18 Rzut piętra 2 – stan projektowany. 1:50
Rysunek 19 Rzut piętra 3 – stan projektowany. 1:50
Rysunek 20 Rzut dachu – stan projektowany. 1:50
Rysunek 21 Przekrój A-A – stan projektowany. 1:50
Rysunek 22 Przekrój B-B – stan projektowany. 1:50
Rysunek 23 Elewacja wschodnia – stan projektowany. 1:100
Rysunek 24 Elewacja południowa – stan projektowany. 1:100
Rysunek 25 Elewacja zachodnia – stan projektowany. 1:100
Rysunek 26 Elewacja północna – stan projektowany. 1:100
Rysunek 27 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. ---
Rysunek 28 Detal drzwi. 1:20
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1 ZAKRES OPRACOWANIA  

Projekt obejmuje zmianę układu funkcjonalnego parteru i piętra istniejącego budynku aresztów w
celu dostosowania go do aktualnych przepisów i ruchu osób niepełnosprawnych wraz z wymianę
instalacji wewnętrznych i termomodernizacją budynku.  
Zgodnie z ustaleniami z inwestorem przyjęto załoŜenie Ŝe parter budynku będzie funkcjonował jako
areszt w celu wydalenia (z ilością 24 miejsc dla zatrzymanych) natomiast piętro budynku jako
policyjna izba zatrzymań (ok. 30 miejsc).
Funkcja pomocnicza i administracyjna częściowo wspólna dla obydwu kondygnacji.
Pozostałe kondygnacje będą pełniły dotychczasowe funkcje:
- II i III piętro - funkcja biurowo-administracyjna
- piwnice - funkcja techniczna, z wydzieloną, nowoprojektowaną stacją wymienników ciepła.

Podstawę opracowania dokumentacji stanowią:
– Umowa z Inwestorem wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

– przekazana przez Inwestora oryginalna dokumentacja techniczna 

– Uzgodnienia z Inwestorem

– Aktualnie obowiązujące normy, przepisy, zarządzenia branŜowe 

1.1 PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

Przewidywany zakres prac modernizacyjnych:
• zmiana układu funkcjonalnego parteru i piętra budynku w celu wydzielenia osobnych

kondygnacji dla aresztu deportacyjnego i Policyjnej izby zatrzymań (PIZ) wraz z przynaleŜną
funkcją pomocniczą (częściowo wspólną)

• dostosowanie parteru budynku do ruchu osób niepełnosprawnych
• termomodernizacja całości budynku z ociepleniem elewacji i wykonaniem nowej okładziny

zewnętrznej, ociepleniem dachu i wymianą stolarki okiennej
• wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku w niezbędnym zakresie
• wykonanie nowej instalacji wodociągowej i C.W.U. w niezbędnym zakresie
• wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w niezbędnym zakresie
• wykonanie nowej instalacji C.O., grzejnikowej od nowo-projektowanej stacji wymienników

ciepła w piwnicy
• wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie
• likwidację istniejącej wentylatorowni w piwnicy ze względu na niską wydajność przy duŜym

zuŜyciu energii

2 STAN ISTNIEJĄCY  

Opis i rysunki stanu istniejącego budynku opracowano w oparciu o inwentaryzację wykonaną na
obiekcie oraz oryginalną dokumentację techniczną budynku.

2.1 LOKALIZACJA I DANE OGÓLNE

Budynek usytuowany jest w kompleksie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul.
Lompy 19 w części centralnej działki pomiędzy budynkiem administracyjnym a budynkiem
łączności.  Budynek aresztów połączony jest z pozostałymi budynkami przewiązkami na poziomie II
i III piętra.
Obiekt przekazany do eksploatacji w 1982 roku.
Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne w tym II i III piętro zajmuje tylko część rzutu
budynku.  Układ na bazie prostokąta o wymiarach ok.38,16 x 32,79m.  Pola wewnętrzne zajmują
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cztery wydzielone spacerniaki.  
W naroŜnikach znajdują się 4 klatki schodowe łączące pomiędzy sobą kondygnacje.
Na poziomie II i III piętra budynek połączony przewiązkami z pozostałymi budynkami KWP.
Wysokość nad otaczającym terenem: ok.15,74m - część wyŜsza i 9,08 część niŜsza
Powierzchnia zabudowy – ok. 1251,27  m2

Kubatura – ok. 10 600,0 m3

Zestawienie powierzchni uŜytkowej:

Piwnica 253,82 m2

Parter 618,03 m2

Piętro I 637,99 m2

Piętro II 229,27 m2

Piętro III 237,43 m2

RAZEM  2322,11 m 2

2.2 FUNKCJA

Piwnica - pełni funkcję pomieszczeń technicznych dla budynku. Poprzez piwnice łączące budynek z
pozostałymi budynkami kompleksu przebiegają wszystkie sieci doprowadzające media.  W piwnicy
zlokalizowana jest takŜe aktualnie wentylatorownia instalacji nawiewnej, grzewczej.  Piwnica nie
posiada wejścia z budynku aresztów.
Parter - parter budynku pełni aktualnie funkcję aresztu deportacyjnego i Policyjnej Izby Zatrzymań
wraz z funkcją pomocniczą.  Na poziomie parteru istniejące wejście do budynku od strony budynku
administracyjnego.  W naroŜnikach budynku usytuowane wewnętrzne klatki schodowe łączące
parter z pozostałymi kondygnacjami.  Obwodowo wokół wewnętrznego atrium znajduje się korytarz
komunikacyjny. Pomieszczenia rozmieszczone są przy ścianach zewnętrznych.
Wewnętrzne atrium podzielone jest na 4 kwartały stanowiące osobne spacerniaki.  Wejścia do
spacerniaków poprzez drzwi z korytarza komunikacyjnego.
I piętro - pierwsze piętro budynku takŜe pełni funkcję aresztu deportacyjnego i Policyjnej Izby
zatrzymań wraz z funkcją pomocniczą.
II piętro - drugie piętro budynku obejmuje obszar wzdłuŜ jednej z krawędzi budynku.  Zlokalizowano
tam pomieszczenia Komendy Wojewódzkiej Policji (funkcja administracyjno-biurowa i
magazynowa).  Pomieszczenia usytuowane są po dwóch stronach przebiegającego środkiem
korytarza.  Korytarz łączy się na tym poziomie z budynkiem administracyjnym i budynkiem
łączności poprzez przewiązki.
III piętro - trzecie piętro budynku takŜe pełni funkcję administracyjno-biurową i magazynową dla
potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji.  Dodatkowo zlokalizowane jest tam pomieszczenie
techniczne wentylatorowni wywiewnej obsługującej wentylację parteru i I piętra budynku.
Pomieszczenia usytuowane są po dwóch stronach przebiegającego środkiem korytarza.  Korytarz
łączy się na tym poziomie z budynkiem administracyjnym i budynkiem łączności poprzez
przewiązki.
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2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

2.3.1 Stropodach wentylowany
Stropodach wentylowany z płyt dachowych 'W-70'. Konstrukcja nośna stropodachu z
prefabrykowanych płyt kanałowych.  Prawdopodobnie ocieplony płytami z supremy lub wełny
mineralnej grubości ok 5 cm.

2.3.2 Stropy międzykondygnacyjne
Stropy z płyt kanałowych oraz w przypadku płyt nietypowych (z wycięciem) wypełnienie przestrzeni
międzyŜebrowej pustakami typu Akermana.  Wolne przestrzenie międzypłytowe wypełnione
wylewkami konstrukcyjnymi.  W stropach wprowadzono izolację akustyczną z styropianu grubości 4
cm.

2.3.3 Wieńce
W ścianach konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych ciągłe wieńce Ŝelbetowe obniŜone
poniŜej stropu (ok 30cm), spełniające równocześnie rolę nadproŜy.  Wieńce ocieplone od strony
zewnętznej supremą.

2.3.4 Klatki schodowe wewnętrzne i schody zewnętrzne
Schody wewnętrzne i zewnętrzne wylewane z betonu na mokro.  Schody wewnętrzne wykończone
płytkami z lastriko.

2.3.5 NadproŜa
NadproŜa w ścianach zewnętrznych welewane na mokro łącznie z wieńcem.  NadproŜa drzwiowe w
ścianach wewnętrznych wykonane z belek betonowych, prefabrykowanych L-19

2.3.6 Ściany
- ściany piwniczne - wylewane z betonu
- ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej
- ścianki działowe z cegły pełnej 
- w ścianach 2 i 3 kondygnacji prawdopodobnie wykonane Ŝelbetowe rdzenie 25x25 cm zbrojone
prętami 4x12mm
- fundamenty Ŝelbetowe 

2.3.7 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna PCV
Stolarka drzwiowa zróŜnicowana, część drzwi płycinowych, drewnianych.  Drzwi do celi stalowe.

2.4 OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

Stan techniczny konstrukcji budynku ocenia się na dobry.  Brak widocznych pęknięć, ugięć lub rys.

2.5  ELEWACJE

Elewacje pokryte ścianą osłonową, ze szkła barwionego w konstrukcji aluminiowej
Cokół z okładziny kamiennej.
Wokół wewnętrznych dziedzińców spacerniaka ściany tynkowane, do wysokości drugiej
kondygnacji.

2.6  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna PCV.  Część otworów okiennych zaopatrzona w kraty.
Stolarka drzwiowa zróŜnicowana, część drzwi płycinowych, drewnianych.  Drzwi do celi stalowe.

2.7 DACH, RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE

Dachy płaskie zagłębione, kryte papą.  Rynny spustowe wewnętrzne.  Obróbki blacharskie z blachy
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ocynkowanej, malowanej.

2.8 ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

Posadzki - wykończenie płytkami lastriko, w pomieszczeniach połoŜone wykładziny PCV z rulonu.
W pomieszczeniach mokrych płytki ceramiczne.
Ściany - tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i malowane farbą emulsyjną.  Na korytarzach i
w pomieszczeniach lamperie do wysokości 150 lub 200 cm.  W pomieszczeniach mokrych płytki
ceramiczne.
Sufity - tynkowane, malowane farbą emulsyjną.  Na korytarzach rozbieralne sufity podwieszane
typu SI.

2.9 INSTALACJE

Budynek zaopatrzony w instalacje: centralnego ogrzewania nawiewną z wentylatorowni w piwnicy
zasilaną w ciepło z sieci cieplnej wysoko parametrycznej przebiegającej w piwnicach.
wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, niskoprądową (alarmowa, przyzywowa,
telefoniczna)
Wentylacja pomieszczeń wykonywana jest poprzez wentylację wywiewną z wentylatorowni na
ostatniej kondygnacji budynku.  Część pomieszczeń wentylowana grawitacyjnie.
Całość instalacji przewidziana jest do demontaŜu. 
Istniejąca wentylacja mechaniczna, grzewcza ma bardzo niską sprawność.  Wentylacja
mechaniczna wywiewna nie jest wykorzystywana zimą ze względu na zbytnie wychłodzenie
pomieszczeń.  W związku z powyŜszym projekt przewiduje zmianę sposobu ogrzewania i
wentylowania pomieszczeń.

2.10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejące zagospodarowanie terenu wokół budynku obejmuje dojścia i drogi dojazdowe oraz
miejsca parkingowe.  
Wewnętrzne atrium budynku (spacerniak) aktualnie posiada nawierzchnię betonową.
Odprowadzenie wody opadowej do istniejących wpustów kanalizacyjnych.

3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

3.1 ZAŁOśENIA FUNKCJONALNE  

Projekt przewiduje remont istniejących pomieszczeń aresztów znajdujących się na parterze i piętrze
budynku, ze zmianą układu funkcjonalnego w celu dostosowania pomieszczeń do obowiązujących
przepisów i uzgodnień z inwestorem.
Przyjęto załoŜenie Ŝe parter budynku będzie funkcjonował jako areszt w celu wydalenia (z ilością 24
miejsc dla zatrzymanych) natomiast piętro budynku jako policyjna izba zatrzymań (ok. 32 miejsca)
Funkcja pomocnicza i administracyjna częściowo wspólna dla obydwu kondygnacji.
Pozostałe kondygnacje będą pełniły dotychczasowe funkcje:
- II i III piętro - funkcja biurowo-administracyjna
- piwnice - funkcja techniczna

3.2 UKŁAD FUNKCJONALNY

Piwnica
Przewidziano likwidację istniejącej wentylatorowni wentylacji mechanicznej nawiewnej, która
ogrzewała budynek. Funkcję wentylatorowni przejmie nowy układ cieplny centralnego ogrzewania
tymczasowo zasilany z nowoprojektowanej stacji wymienników ciepła w piwnicy budynku.
Docelowo przewidziano zasilanie układu w ciepło z sieci ciepłowniczej, niskoparametrycznej od
nowej stacji wymienników ciepła obsługującej całość komplesku (zgodnie z przedstawioną

-9-



Projekt remontu budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach

koncepcją modernizacji układu grzewczego dla wszystkich budynków KWP) i awaryjny układ
grzewczy z zmodernizowanej kotłowni gazowej w budynku łączności.
Parter
W parterze budynku zlokalizowano areszt w celu wydalenia i część funkcji pomocniczej.
Przebudowano istniejącą strefę wejściową budynku w celu umoŜliwienia wykonania podnośnika
schodowego dla osób niepełnosprawnych.  Ze względu na konieczność poszerzenia biegu
schodowego proponuje się likwidację istniejących murków i załoŜenie barierek stalowych.  Takie
rozwiązanie dostępu dla osób niepełnosprawnych nie zaburza istniejącego układu
komunikacyjnego.
Przy wejściu wydzielono dyŜurkę z osobnym sanitariatem.
Dalej wydzielono dwie szatnie z przynaleŜnymi sanitariatami na łączną liczbę 32 osób obsługi.
Szatnie podzielone są na dwa zespoły funkcjonalne, w przypadku konieczności mogą stanowić
osobną szatnię męską i damską.  Przy szatniach wydzielono pokój socjalny oraz magazyn
porządkowy.
Wydzielono osobno WC dla obsługi (dwie kabiny – damska/męska)
Zaprojektowano izbę dyŜurnych przedzielony blatem, z wydzielonym pomieszczeniem oględzin.
Wydzielono podwójne pomieszczenie jako pokój widzeń i okazań przedzielony ścianą z drzwiami.
Wydzielono pomieszczenia na depozyt i osobne na depozyt rzeczy osób chorych zakaźnie.
Przy wejściu do budynku wydzielono pomieszczenie na termosy, pomieszczenie przygotowania
posiłków oraz zmywalnię naczyń.
W parterze zaprojektowano areszt w celu wydalenia wraz z przynaleŜnymi węzłami sanitarnymi - 9
pomieszczeń - 24 osoby.  Wydzielono takŜe osobny WC dla osoby poruszającej się na wózku
inwalidzkim. Z aresztu dostępne poprzez śluzę wyjście na spacerniak.  W części aresztów znajduje
się takŜe świetlica i palarnia. Strefa aresztu oddzielona od pozostałej części budynku kratami.
I Piętro
Pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku przeznaczono na Policyjną Izbę Zatrzymań i część
funkcji pomocniczej dla całości budynku.  Na piętrze budynku zaprojektowano izbę dyŜurnych
przedzielony blatem, z wydzielonym pomieszczeniem oględzin.
Wydzielono dodatkowe pomieszczenie biurowe.
Wydzielono pokój lekarski. 
Wydzielono pomieszczenie socjalne dla sprzątaczek oraz magazyn podręczny.
Wydzielono magazyny pościeli czystej i brudnej z osobnym magazynem na pościel brudną osób
chorych zakaźnie.
Wydzielono pomieszczenie na depozyt i osobne na depozyt rzeczy osób chorych zakaźnie.
Wydzielono osobno WC dla obsługi (dwie kabiny – damska/męska).
Wydzielono pomieszczenia policyjnej izby zatrzymań wraz z przynaleŜnymi węzłami sanitarnymi -
13 cel - 32 osoby
Wydzielono pomieszczenie palarni dla osób zatrzymanych.
Strefa Policyjnej Izby Zatrzymań oddzielona od pozostałej części budynku kratami.
II i III Piętro
Układ funkcjonalny pomieszczeń biurowych i magazynowych II i III piętra pozostał bez zmian.  W
zakresie opracowania przewidziano wymianę instalacji grzewczej c.o., elektrycznej i wodociągowej
oraz okien i malowanie pomieszczeń.

-10-



Projekt remontu budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Projektowane zestawienie powierzchni
Piwnica

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia (m2)

-1.1 Centrala ogrzewcza 172,85

-1.2 Akumulatorownia 5,83

-1.3 Centrala ogrzewcza 5,82

-1.4 Korytarz techniczny 69,32

Suma powierzchni piwnicy 253,82

Parter

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia (m2)

0.1 Szatnia męska 27,78

0.2 Ustęp dyŜurnych 4,41

0.3 Umywalnia meska 7,96

0.4 Skład porządkowy 4,03

0.5 DyŜurka 20

0.6 Przedsionek 4,03

0.7 Komunikacja 5,95

0.8 Zmywalnia 10,95

0.9 Przygotowalnia posiłków 13,64

0.10 Pokój widzeń i okazań 11,72

0.11 Pokój widzeń i okazań 12,73

0.12 Świetlica 13,47

0.13 Palarnia 11,03

0.14 Komunikacja 5,86

0.15 Ustęp damski 7,72

0.16 Umywalnia damska 11,52

0.17 Cela mieszkalna 14,42

0.18 Cela mieszkalna 14,43

0.19 Cela mieszkalna 15,42

0.20 Cela mieszkalna 15,45

0.21 Cela mieszkalna 14,46

0.22 Cela mieszkalna 14,35

0.23 Umywalnia męska 11,06

0.24 Ustep męski 8,12

0.25 Komunikacja 5,86

0.26 Cela mieszkalna 12

0.27 Cela mieszkalna 11,03
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0.28 Cela mieszkalna 11,29

0.29 Pokój oględzin 5,85

0.30 Wc/Umywalnia 5,98

0.31 Izba dyzurna 25,27

0.32 Komunikacja 5,84

0.33 Depozyt 15,41

0.34 Depozyt os. chorych zakaźnie 11,35

0.35 Depozyt 12,41

0.36 Pom. socjalne 15,98

0.37 Umywalnia damska 8,7

0.38 Szatnia damska 7,18

0.39 Komunikacja 204,52

Suma powierzchni parteru 639,18

Atrium

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia (m2)

0.40 Spacerniak 81,51

0.41 Rezerwa 73,04

0.42 Komunikacja 5,56

0.43 Rezerwa 80,97

0.44 Spacerniak 81,25

Suma powierzchni atrium 240,82

I Piętro

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia (m2)

1.1 Mag. pościeli brudnej 14,51

1.2 Pom. biurowo-adm. 29,29

1.3 Depozyt 10,32

1.4 Depozyt os.chorych zakaźnie 8,08

1.5 Komunikacja 11,96

1.6 Mag. poscieli brudnej 11,98

1.7 Cela mieszkalna 11,19

1.8 Cela mieszkalna 11,49

1.9 Cela mieszkalna 11,08

1.10 Cela mieszkalna 11,62

1.11 Cela mieszkalna 11,98

1.12 Komunikacja 5,74

1.13 Ustęp damski 7,72

1.14 Umywalnia damska 11,5

1.15 Cela mieszkalna 14,42
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1.16 Cela mieszkalna 14,43

1.17 Cela mieszkalna 15,42

1.18 Cela mieszkalna 15,45

1.19 Cela mieszkalna 14,46

1.20 Cela mieszkalna 14,35

1.21 Umywalnia męska 11,13

1.22 ustęp męski 8,11

1.23 Komunikacja 6,06

1.24 Cela mieszkalna 12

1.25 Cela mieszkalna 11,03

1.26 Palarnia 11,29

1.27 Izba dyŜurna 24,34

1.28 Pokój oględzin 6,36

1.29 Mag. podręczny 5,36

1.30 Komunikacja 11,65

1.31 Pom. sprzątaczek 6,09

1.32 Ustęp męski 7,94

1.33 Ustep damski 6,45

1.34 Pokój lekarski 28,98

1.35 Mag. pościeli czystej 14,54

1.36 Komunikacja 210,74

Suma powierzchni pi ętra I 639,06

II Piętro

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia (m2)

2.1 Istn.WC 3,01

2.2 Istn. WC 9,12

2.3 Istn. pom. biurowe 11,24

2.4 Istn. pom. biurowe 11,33

2.5 Istn. pom. biurowe 11,36

2.6 Istn. pom. biurowe 9,84

2.7 Istn. pom. biurowe 10,04

2.8 Istn. pom. biurowe 11,34

2.9 Istn. pom. biurowe 11,3

2.10 Istn. pom. biurowe 12,3

2.11 Istn.archiwum 12,24

2.12 Istn. komunikacja 56,33

2.13 Istn. komunikacja 5,72

2.14 Istn.pomieszczenie gopodarcze 1,13

2.15 Istn. pom. biurowe 14,35
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2.16 Istn. pom. biurowe 16,43

2.17 Istn. pom. biurowe 14,4

2.18 Istn. pom. gosp. 3,58

2.19 Istn. komunikacja 5,68

Suma powierzchni pi ętra II 230,74

III Piętro

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia (m2)

3.1 Istn. magazyn 13,01

3.2 Istn. magazyn 11,24

3.3 Istn. magazyn 11,37

3.4 Istn. pom. tech. 23,58

3.5 Istn. pom. tech. 23,86

3.6 Istn. magazyn 11,23

3.7 Istn. magazyn 12,42

3.8 Istn. pom. biurowe 12,12

3.9 Istn. Komunikacja 47,25

3.10 Istn. pom. biurowe 16,16

3.11 Istn. pom. biurowe 14,88

3.12 Istn. magazyn 16,45

3.13 Istn. pom. biurowe 14,83

3.14 Istn. pom. biurowe 16,24

Suma powierzchni pi ętra III 244,64

Zestawienie sumaryczne

Piwnica 253,82 m2

Parter 639,18 m2

Piętro I 639,06 m2

Piętro II 230,74 m2

Piętro III 244,64 m2

RAZEM  2329,77 m 2

3.4 PRACE OGÓLNOBUDOWLANE

NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZMIAN W KONSTRUKCJI NOŚNEJ BUDYNKU.
Projekt przewiduje skucie całości tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach budynku (z
wyjątkiem piwnic), demontaŜ sufitów podwieszanych, całości instalacji wewnętrznych.
Całość istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej przewidziana do demontaŜu.
Przewidziano takŜe rozebranie całości okładziny elewacji budynku oraz skucie tynków
zewnętrznych od strony dziedzińca i rozebranie okładziny kamiennej cokołu.
Przewidziano usunięcie istniejącego ocieplenia stropodachu.
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Piwnica
W ramach adaptacji budynku przewidziano likwidację istniejącej wentylatorowni w piwnicy oraz
wyburzenie ściany w pomieszczeniu przeznaczonym na nowoprojektowaną stację wymienników
ciepła. Przepusty stropowe po likwidowanej instalacji naleŜy zamurować.  Ściany i sufity
pomieszczenia S.W.C. uzupełnić tynkiem cementowo wapiennym kat.III a następnie pomalować
farbą olejną do wysokości 180 cm.  PowyŜej malowanie farbą emulsyjną. Istniejącą posadzkę z
lastriko uzupełnić.
Parter 
W obrębie parteru zachowano w większości istniejący układ ścian.
Wyburzenia części ścian działowych, poszerzenia otworów drzwiowych i nowe przebicia naleŜy
wykonać zgodnie z rysunkiem.
Zgodnie z opisem technicznym oryginalnego projektu na ścianach nośnych budynku wykonane są
obwodowo wieńce wystające 30 cm pod poziom stropu.  W związku z powyŜszym nad nowymi
otworami drzwiowymi naleŜy wykonać nadproŜe z dwóch kątowników stalowych 100mm
skręconych ze sobą śrubami.  Przestrzeń nad otworem do wieńca wypełnić cegłą pełną.  NadproŜe
osiatkować i otynkować ze ścianą.
W przypadku poszerzania otworów istniejących w ścianach działowych naleŜy wykonać odkrywki w
celu określenia głębokości zakotwienia istniejących nadproŜy.  W przypadku stwierdzenia ich zbyt
małego zakotwienia naleŜy po konsultacji z projektantem wykonać nowe nadproŜa stalowe z
dwuteowników stalowych 140 mm o głębokości zakotwienia w murze min. 15 cm.
Przewidziano demontaŜ istniejących warstw wykończenia podłogi (wykładziny PCV) i uzpełnienie
płytek lastriko wylewką cementową w miejscach przebić. 
Przewidziano demontaŜ istniejących w korytarzach sufitów podwieszanych.
Przewidziano skucie całości okładzin ceramicznych ścian oraz całość tynków ze ścian i sufitów.
NaleŜy wykonać przebicia stropu pod nowoprojektowane instalacje.
NaleŜy wykonać zamurowania istniejących otworów okienek podawczych i nawiewów do cel.
NaleŜy skuć istniejące murki przy zewnętrznej klatce schodowej oraz uzupełnić biegi schodowe do
krawędzi.
Nowoprojektowane ściany działowe naleŜy wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej.
Całość ścian i sufitów otynkować tynkiem cementowo-wapiennym a następnie wykonać gładzie
gipsowe.
Na podłogach naleŜy wykonać warstwę wyrównawczą z wylewki samopoziomującej przygotowaną
pod klejenie wykładzin PCV.
Prycze w celach naleŜy wymurować z cegły pełnej do wysokości 45 cm. Wszystkie krawędzie w
pomieszczeniach aresztów naleŜy wykonywać jako wyoblone.
Wszystkie łączenia płytek ceramicznych na ścianach naleŜy wykonać jako szlifowane (bez listew
wykończających).  Płytki podłogowe wykończyć cokołami systemowymi (bez listew plastikowych).
Piętro
W obrębie parteru zachowano w większości istniejący układ ścian.
Wyburzenia części ścian działowych, poszerzenia otworów drzwiowych i nowe przebicia naleŜy
wykonać zgodnie z rysunkiem.
NaleŜy wykonać przebicia stropu pod nowoprojektowane instalacje.
NaleŜy wykonać zamurowania istniejących otworów okienek podawczych i nawiewów do cel.
Nowoprojektowane ściany działowe naleŜy wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej.
Całość ścian i sufitów otynkować tynkiem cementowo-wapiennym a następnie wykonać gładzie
gipsowe.
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Na podłogach naleŜy wykonać warstwę wyrównawczą z wylewki samopoziomującej przygotowaną
pod klejenie wykładzin PCV.
Prycze w celach naleŜy wymurować z cegły pełnej do wysokości 45 cm.  Wszystkie krawędzie w
pomieszczeniach aresztów naleŜy wykonywać jako wyoblone.
Wszystkie łączenia płytek ceramicznych na ścianach naleŜy wykonać jako szlifowane lub
wykończyć systemowymi ćwierćwałkami ceramicznymi (bez listew wykończających).  Płytki
podłogowe wykończyć cokołami systemowymi (bez listew plastikowych).
II i III Piętro
Przewidziano demontaŜ istniejącej instalacji nawiewnej, grzewczej, oraz likwidację wentylatorowni
wywiewnej na II piętrze budynku.  NaleŜy wykonać uzupełnienia tynku w miejscach wykonywanych
prac instalacyjnych oraz malowanie całości pomieszczeń.
Klatki schodowe i schody zewnętrzne
W istniejącej klatce schodowej naleŜy wykonać nową okładzinę z płytek ceramicznych,
schodowych, antypoślizgowych
Istniejące barierki i pochwyty naleŜy oczyścić i pomalować farbą podkładową do metalu a następnie
farbą wierzchniego krycia.
Po skuciu murków przy schodach zewnętrznych naleŜy wyrównać stopnice zaprawą naprawczą a
następnie wykonać nową okładzinę z płytek gresowych, mrozoodpornych i antypoślizgowych w
kolorze szarym.  NaleŜy wykonać nowe barierki stalowe malowane na kolor grafitowy z pochwytami
stalowymi (min 4 cm).  Kształt barierek naleŜy dostosować do wybranego systemu podnośnika dla
osób niepełnosprawnych. 
Dach
NaleŜy usunąć istniejące elementy wywiewów wentylacji mechanicznej.
Istniejące obróbki blacharskie, orynnowanie i elementy instalacji odgromowej naleŜy zdemontować.
NaleŜy usunąć istniejące ocieplenie stropodachu (suprema lub wełna mineralna)
Wykonać nowe przebicia przez dach w miejscu nowych pionów wentylacyjnych i otwory pod klapy
dymowe.  Usunąć tynk z istniejących kominów wentylacyjnych a następnie nadmurować je z cegły
pełnej tak aby wloty boczne wentylacji znajdowały się min 50 cm nad powierzchnią dachu.  Kominy
zakończyć czapkami betonowymi w spadku na zewnątrz z betonu wododpornego B20W8.  Wloty
wentylacji zabezpieczyć siatkami stalowymi.  Istniejące kominy ponownie zaspoinować.  Zarówno
nowe jak i istniejące kominy ocieplić warstwą min 3 cm styropianu na kleju, a następnie wykonać
warstwę tynku akrylowego na siatce z włókna szklanego zatopionej w kleju. Tynk barwiony w masie
na kolor jasno szary.  Czapki kominów powinny wystawać min 4 cm przed lico otynkowanej ściany i
być zakończone kapinosem.
NaleŜy przewidzieć wykonanie nowej warstwy wierzchniej z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia na welonie szklanym wywiniętej pod obróbki attyk i min 30 cm na kominy.  Wywinięcie na
komin zakończyć listwami systemowymi uszczelnionymi silikonem dekarskim.
NaleŜy przewidzieć remont istniejących pokryw wyjść dachowych oraz drabinek wyjściowych.
Elewacje
Przewidziano demontaŜ całości okładziny zewnętrznej budynku (płyty szklane w stelaŜu
aluminiowym, skucie tynku od strony spacerniaka oraz demontaŜ okładzin kamiennych cokołu.
Technologię wykonania nowych okładzin ścian zewnętrznych opisano w części dotyczącej
termomodernizacji budynku.

3.5 IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA BUDYNKU

W budynku nie widać śladów zamakania w związku z powyŜszym przyjęto istnienie sprawnej
izolacji poziomej i pionowej budynku
W miejscu usuniętego kamienia z cokołu przewidziano wykonanie nowego ocieplenia z płyt
styropianowych, twardych (styrodur) klejonych na kleju bitumicznym stanowiącym dodatkową
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warstwę izolacji pionowej.
Dodatkowo w celu zabezpieczenia ścian budynku przed napływem wód opadowych zastosowano
izolację z folii kubełkowej obwodowo wokół budynku do głębokości ocieplenia.
Na dachu przewidziano wykonanie nowej warstwy wierzchniej z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia na welonie szklanym wywiniętej pod obróbki attyk i min 30 cm na kominy.
Wywinięcie na komin zakończyć listwami systemowymi uszczelnionymi silikonem dekarskim.

3.6 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Ściany zewnętrzne
Ze względu na konieczność zachowania charakteru elewacji budynku zgodnej z pozostałymi
budynkami kompleksu, po uzgodnieniu z inwestorem przyjęto następujące rozwiązanie wykonania
elewacji:
Elewacja zewnętrzne budynku (z wyjątkiem ścian wokół spacerniaka) oraz całość elewacji
wyŜszego segmentu (do styku z łącznikami) naleŜy ocieplić płytami z twardej wełny mineralnej z
warstwą izolacyjną (np. Rockwool WENTIROCK-F).
Do oczyszczonej elewacji po usunięciu warstwy supremy ocieplającej wieńce naleŜy mocować
ruszt systemowy dla paneli elewacyjnych (np. ruszt Omega firmy Ruukki).  Głębokość rusztu
powinna zapewniać moŜliwość pozostawienia pustki wentylacyjnej grubości 1.5cm pomiędzy
płytami wełny mineralnej a panelami elewacyjnymi.  Rozstaw elementów rusztu naleŜy wykonać
zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu paneli elewacyjnych.
Przestrzeń pomiędzy rusztem naleŜy wypełnić szczelnie płytami z wełny mineralnej (np.Rockwool
WENTIROCK-F) o grubości 10 cm, mocowanej mechanicznie do elewacji budynku (przynajmniej
dwa systemowe mocowania na płytę, wykonane w przeciwległych naroŜach, głębokość zakotwienia
min. 8cm).  Płyty układać dwuwarstowo, z przesunięciem, szczelnie wypełniając przestrzeń
łączników dystansujących.  Co 4 warstwę (lub zgodnie z zaleceniami producenta) wykonać
poziomą listwę usztywniającą.
Od strony zewnętrznej na ruszcie naleŜy mocować wielkoformatowe panele stalowe (np. Liberta
200 firmy Ruukki) zgodnie z technologią systemu.  Panele powinny być malowane fabrycznie na
kolor zgodny z kolorystyką elewacji.  Powierzchnia paneli powinna być zabezpieczona przed
działaniem czynników atmosferycznych.
Obróbki blacharskie parapetów i attyk wykonać z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo
zgodnie wybranym systemem.
Ściany wewnętrzne spacerniaka po usunięciu tynku naleŜy zaspoinować i wykonać warstwę
wyrónawczą z kleju.  Następnie elewacje ocieplić płytami z wełny mineralnej, elewacyjnej np:
Rockwool Fasrock-L na kleju o grubości 10 cm.  Ocieplenie naleŜy rozpocząć od listwy cokołowej
na wysokości min 50 cm nad poziomem podłogi spacerniaka.
Płyty dodatkowo mocować mechanicznie do ścian budynku za pomocą łączników z trzpieniem
stalowym w ilości min. 4 szt na m2.  Na wykonanym ociepleniu naleŜy połoŜyć warstwę kleju
zbrojoną siatką z włókna szklanego.  W strefie do 3 m nad poziomem terenu siatkę naleŜy połoŜyć
podwójnie lub połoŜyć siatkę wzmocnioną (tzw. 'pancerną').  Na warstwie siatki wykonać wyprawę z
tynku akrylowego, drobnoziarnistego,  barwionego w masie w kolorystyce zgodnej z kolorystyką
elewacji.
Strefę cokołową budynku naleŜy ocieplić płytami z styropianu twardego (styrodur) na kleju
bitumicznym.  Przed przyklejeniem płyt podłoŜe naleŜy wyrównać zaprawą klejową.  Ocieplenie
naleŜy zagłębić minimum 1m pod powierzchnię terenu.  Na wykonanym ociepleniu naleŜy połoŜyć
warstwę kleju podwójną siatką z włókna szklanego (lub siatką 'pancerną').  Następnie wykonać
wyprawę tynkową z tynku mozaikowego (np. Dryvit) zgodnie z kolorystyką elewacji a pod
poziomem terenu osłonić ocieplenie folią kubełkową.
Ściany działowe atrium otynkować tynkiem cementowo wapiennym.
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Dach
Do ocieplenia stropodachu wentylowanego przyjęto izolację celulozową, luźną, wykonywaną
metodą wdmuchiwania - EKOFIBER.  Grubość warstwy 20 cm.
Zgodnie z oświadczeniem producenta izolacja ta nie wymaga paroizolacji, jest odporna na wilgoć i
korozję biologiczną.
Wykonanie metodą wdmuchiwania jest najbardziej ekonomiczne ze względu na 100%
wykorzystanie materiału.
Przyjęty system termomodernizacji budynku zapewniania ocieplenie zgodnie z obowiązującymi
przepisami.  Dla ścian budynku k=0,3 kWm2

3.7 PRACE TYNKARSKIE I POSADZKARSKIE

W całości budynku przewidziano skucie istniejących i wykonanie nowych tynków. 
Na pozostałych istniejących ścianach i sufitach po skuciu tynku naleŜy uzupełnić fugi tynkiem
cementowo-wapiennym z dodatkiem środka poprawiającego przyczepność.  Następnie wykonać
obrzutkę i nową warstwę tynku cementowo-wapiennego z gotowych mas tynkarskich o gramaturze
do 1mm, kat.III.  
Na nowych ścianach i sufitach wykonać tynk cementowo-wapienny z gotowych mas tynkarskich
o gramaturze do 1mm, kat. III.
Na istniejących podłogach po usunięciu warstwy wykończeniowej i uzupełnieniu ubytków
cementową  zaprawą naprawczą naleŜy wykonać warstwę z wylewki samopoziomującej (ok 1cm)
pod wykładziny PCV.
W pomieszczeniach mokrych przewidziano wykonanie pokrycia podłóg z płytek gresowych,
antypoślizgowych na kleju.
Powierzchnie istniejących schodów Ŝelbetowych naleŜy wyrównać zaprawą naprawczą a następnie
wykonać pokrycie z płytek gresowych, antypoślizgowych.

3.8 ORYNNOWANIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE

Obróbki blacharskie inne niŜ systemowe wykonać z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo na
kolor grafitowy. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo – cynkowej. 
Budynek posiada dach pogrąŜony i wewnętrzne rury spustowe.  Po wykonaniu nowego pokrycia
dachu naleŜy zamontować nowe wpusty dachowe rur spustowych zabezpieczone koszyczkiem.

3.9 SCHODY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE, BALUSTRADY, ZADASZENIA WEJ ŚĆ

NaleŜy wykonać przemurowanie istniejących schodów zewnętrznych.  Schody po skuciu murków
naleŜy uzupełnić zaprawą naprawczą.  Następnie wykonać nowe pokrycie z płytek gresowych,
antypoślizgowych, mrozodpornych w kolorze szarym.
Balustrady schodów zewnętrznych wykonać jako systemową z elementów stalowych, malowanych
proszkowo w kolorze grafitowym.
Ze względu na cofnięcie wejścia w stosunku do elewacji budynku nie ma konieczności
wykonywania osobnego zadaszenia.
Istniejące balustrady schodów wewnętrznych oczyścić mechanicznie szczotkami drucianymi a
następnie pomalować farbą podkładową do metalu i farbą wierzchniego krycia w kolorze
grafitowym, matowym.
Istniejące pochwyty stalowe oczyścić, uzupełnić i pomalować farbą podkładową, antykorozyjną i
farbą wierzchniego krycia. 

3.10 PLATFORMA WINDOWA

Ze względu na duŜą róŜnicę wysokości pomiędzy poziomem terenu a poziomem parteru budynku i
brak moŜliwości usytuowania pochylni zewnętrznej zaproponowano zastosowanie składanej
platformy schodowej o napędzie elektrycznym, słuŜącej do transportu osób na wózkach
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inwalidzkich wzdłuŜ biegu schodów o torze prostym.
Przyjęto rozwiązanie platformy typu V74 firmy Arcon.  MoŜna zastosować rozwiązanie równowaŜne
o podobnych parametrach.  
Platforma mocowana będzie do elementów barierki schodowej przy schodach zewnętrznych.
Zaproponowane rozwiązanie nie zmienia istniejącego układu komunikacyjnego wokół budynku.

3.11 STOLARKA OKIENNA I OKRATOWANIE

Okna zewnętrzne
Całość stolarki okiennej w budynku naleŜy wymienić.  Proponuje się wykonanie nowych okien
w stolarce PCV 5 komorowej w kolorze białym zgodnie z zestawieniem stolarki.
UWAGA: Wszystkie zabudowywane okna naleŜy bezwarunkowo zaopatrzyć w nawiewniki
higrosterowalne ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczeń
budynku.
Przewidziano szklenie szybami antisol o kolorze szarym (w celu zmniejszenia przenikania
promieniowania UV i cieplnego.  
Szyby typu P2.  Współczynnik k<1,1.
W celach parapety wewnętrzne murowane oklejane okładziną PCV Polyclad lub okładziną
ceramiczną (płytki na kleju).  W pomieszczeniach biurowych moŜna zastosować parapety PCV.
Całość stolarki okiennej, zewnętrznej na poziomie aresztu (parter i I piętro) zabezpieczona kratami.
Na pozostałych kondygnacjach pozostawić kraty tylko w tych oknach w których znajdują się
aktualnie.  NaleŜy wykorzystać istniejące kraty okienne po ich oczyszczeniu i zabezpieczeniu farbą
antykorozyjną i farbą wierzchniego krycia.  W oknach w których aktualnie nie ma krat naleŜy
wykonać nowe kraty o wzorze identycznym jak kraty istniejące.  Kraty zakotwić ponownie w murze.

3.12 STOLARKA DRZWIOWA I KRATY WEWN ĘTRZNE

Przewidziano całkowitą wymianę istniejących drzwi wewnętrznych w budynku na poziomie parteru i
I piętra - areszty.  Na pozostałych kondygnacjach naleŜy przewidzieć remont i ponowne malowanie
istniejącej stolarki drzwiowej.
NaleŜy wykonać nowe kraty przedzielające korytarze i oddzielające klatki schodowe.  Kraty
wykonać z prętów stalowych, pionowych  o średnicy min 18mm w maksymalnym rozstawie 14cm.
Kraty w ramie stalowej (ceownik 40x20x2mm ST3S), dodatkowo wzmacniane poprzecznie
płaskownikami (40x10mm ST3S).  Elementy ramy powinny być kotwione do ścian budynku w
sposób uniemoŜliwiający ich wywaŜenie.  Skrzydła rozwieralne powinny być zaopatrzone w min. 3
zawiasy i zamek mechaniczny (jako opcja proponuje się zamontowanie zamka ryglowego i
kontaktronu powiadamiającego o otwarciu drzwi).  Parametry przykładowej kraty opracowano na
podstawie rozwiązania firmy DIPOL KZ-01. Przed wyborem konkretnego rozwiązania naleŜy
sprawdzić czy posiada ono odpowiednie atesty i naleŜy uzyskać akceptację inwestora.
Drzwi do cel naleŜy wykonać jako stalowe z zespolonym zamkiem mechanicznym oprawione w
futrynie stalowej.  Drzwi powinny być zaopatrzone w wizje panoramiczny chroniony oraz okno
podawcze.  Zewnętrzne wykończenie z blachy, w środku wypełnienie z materiału izolacyjnego,
niepalnego.
Drzwi powinny być zamocowane do ściany obwodowo za pomocą kotw, w sposób uniemoŜliwiający
ich wywaŜenie.  W projekcie przyjęto drzwi DIPOL  ZK01-ZM.  W przypadku wyboru innego
rozwiązania naleŜy upewnić się Ŝe drzwi posiadają odpowiednie atesty i uzyskać akceptację
inwestora.
Pozostałe drzwi wewnętrzne stalowe, w futrynie stalowej, z warstwą wykończeniową w kolorze
szarym, zaopatrzone w zamki.  Wskazane drzwi antywłamaniowe.
Drzwi zewnętrzne stalowe pełne, malowane, zaopatrzone w zamek elektromagnetyczny z kontrolą
dostępu.
Drzwi wewnętrzne do wiatrołapu, przeszklone w konstrukcji stalowej, szkło bezpieczne,
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zaopatrzone w zamek elektromagnetyczny z kontrolą dostepu.
Drzwi do kabin w sanitariatach laminowane o konstrukcji stalowej, w kolorze szarym.
Wskazane w zestawieniu stolarki drzwi zaopatrzono w kratki wentylacyjne.

3.13 WENTYLACJA

Pomieszczenia zaopatrzono w wentylację grawitacyjną i wentylację grawitacyjną wspomaganą
mechanicznie.
Przewidziano rozebranie części istniejących pionów wentylacyjnych i wykonanie nowych pionów z
pustaków wentylacyjnych zgodnie z rysunkami rzutów kondygnacji.  W miejscach gdzie
wykorzystano istniejące piony wentylacyjne naleŜy wykonać ekspertyzę kominiarską stanu
technicznego pionów.
Wpusty pionów wentylacyjnych naleŜy zabezpieczyć kratkami stalowymi w kolorze białym z siatką
stalową w sposób uniemoŜliwiający ich demontaŜ. 
W projektowanych poziomych podejściach pionów wentylacyjnych o długości dłuŜszej niŜ 1 m
naleŜy zabudować niskoszumowe wiatraki kanałowe z czujnikiem wilgotności  (np. TD250/100LF)
zgodnie z rysunkiem.
W celu wentylowania pomieszczeń palarni i świetlicy proponuje się zastosowanie wiatraków
wywiewnych, dachowych (np. Silwent 160) włączanych wraz ze światłem.  W stanie bezprądowym
działają one jako wentylacja grawitacyjna.  
W celu zapewnienia prawidłowego działania wentylacji całość stolarki okiennej naleŜy bezwzględnie
zaopatrzyć w nawiewniki higrosterowalne.

3.14 WYKOŃCZENIE WNĘTRZ

Ściany i sufity
Po wykonaniu wypraw tynkarskich ściany naleŜy zagruntować środkiem gruntującym. 
W celach i na korytarzach proponuje się wykonanie okładziny ściennej z PCV do wysokości 210
cm.  Proponowaną okładzinę Polyflor Polyclad naleŜy kłaść z rolki, bezszwowo na wysokości
180cm.  W naroŜnikach okładzinę naleŜy dodatkowo zgrzać..  Całość powierzchni okładziny naleŜy
przykleić w sposób uniemoŜliwiający jej oderwanie.  Dokładny sposób przygotowania podłoŜa
naleŜy ustalić z przedstawicielem producenta.  Okładzina jest zmywalna i bakteriobójcza.
Proponowany kolor to Frosted Mint PC2 (jasny zielony) w celach i Champagne PC10 (mleczny
pomarańczowy) na korytarzach i klatkach schodowych.  PowyŜej okładziny ściany naleŜy
pomalować farbami szorowalnymi do pomieszczeń mokrych. w kolorze białym.Alternatywnie ściany
pomieszczeń cel w pełnej wysokości i korytarzy do wysokości 210 cm moŜna wykonać z płytek
ceramicznych, matowych, kładzionych z cienką fugą.  Ściany w pomieszczeniach mokrych naleŜy
wykonać z płytek ceramicznych o wymiarach 20x20 kolorze białym, kremowym lub szarym do
sufitu.  Płytki kłaść z cienką fugą.  W pozostałych pomieszczniach zaopatrzonych w umywalki
naleŜy wykonać fartuchy z płytek ceramicznych do wysokości min 160 cm.W pomieszczeniach
biurowych ściany malowane farbą emulsyjną o podwyŜszonej odporności na zmywanie w kolorach
pastelowych
Sufity w korytarzach i sanitariatach podwieszane z podwójnej płyty GK lub płyt o zwiększonej
odporności mechanicznej np laminowanych matą z włókna szklanego (Rigips Ridurit). w
pozostałych pomieszczeniach tynkowane i malowane farbą emulsyjną, szorowalną.
UWAGA: w celach i sanitariatach przeznaczonych dla zatrzymanych wszelkie połączenia okładzin
muszą być wykonane w sposób uniemoŜliwiający ich demontaŜ.  W przypadku okładzin
ceramicznych na naroŜnikach płytki naleŜy łączyć poprzez szlifowanie lub systemowe, wyoblone
naroŜniki ceramiczne.  Nie dopuszcza się stosowania listew pcv.  W przypadku okładzin PCV,
połączenia z cokołem wykonywać na zakładkę, mocowane klejem i zgrzewane bez listew.
Podłogi
Pokrycie podłóg przewidziano z wysokojakościowych wykładzin obiektowych, zgrzewanych z PCV z
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warstwą ochronną z poliuretanu.   Wykładziny powinny posiadać wysoką odporność na ścieranie i
być homogeniczne.
W pomieszczeniach cel wykładzina antypoślizgowa, Polyflor Polysafe Standard w kolorze 4090
(szary).  Wykładzina powinna być klejona na całej powierzchni i wywinięta poprzez listwy
wyoblające na ścianę na wysokość 30 cm.  Połączenie z okładziną ścienna Polyclad na zakładkę
na kleju bez listwy cokołowej.
Zamiennie dopuszcza się stosowanie na podłogach cel i korytarzy okładzin ceramicznych z płytek
antypoślizgowych.  Płytki naleŜy kleić na kleju elastycznym w sposób uniemoŜliwiający ich
oderwanie.  Nie naleŜy stosować listew z PCV.
Na korytarzach wykładzina Polysafe Standard w kolorze 4120 (miedziany) z obramowaniem
szerokości 20 cm w kolorze 4090 (szary), połączenie z okładziną ścienną jak w celach.
W pomieszczeniach biurowych wykładzina Polysafe Standard w kolorze 4130 (szaroniebieski) z
obramowaniem 20 cm w kolorze 4060 (ciemnoniebieski).
Na schodach - płytki ceramiczne antypoślizgowe.
W pomieszczeniach mokrych podłogi wykonać z płytek podłogowych, antypoślizgowych w kolorze
grafitowym.

3.15 DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W celu umoŜliwienia poruszania się osób na wózku inwalidzkim na poziomie parteru budynku
przewidziano montaŜ platformy dźwigowej na schodach wejściowych oraz sanitariat z umywalnią.

3.16 WYPOSAśENIE CEL I SANITARIATÓW DLA ZATRZYMANYCH

Cele mieszkalne naleŜy zaopatrzyć w stałe, niedemontowalne elementy wyposaŜenia.
Prycze łóŜkowe przewidziano jako murowane otynkowane z wyobleniem naroŜników.  Wykończenie
poprzez malowanie farbą zmywalną lub opłytkowane bez ostrych krawędzi.
Taborety i stoliki stalowe z blatami laminowanymi, przymocowane do podłoŜa w sposób
uniemoŜliwiający demontaŜ przez osoby nieupowaŜnione.
Grzejniki naleŜy obudować siatką w ramie stalowej kotwioną w ścianie.
Otwory okienne naleŜy zabezpieczyć siatkami w ramach stalowych, zabezpieczonych przed
otwarciem przez osoby nieupowaŜnione.
Lampy przewidziano jako wpuszczone w sufit i zabezpieczone płytą pleksi w ramie stalowej w
sposób uniemoŜliwiający demontaŜ przez osoby nieupowaŜnione.
Sanitariaty i umywalnie naleŜy wyposaŜyć w przybory z stali nierdzewnej, antywandalowe.
Mieszanie wody ciepłej odbywa się poza pomieszczeniem w którym mogą przebywać zatrzymani. 
 Sufity podwieszane na korytarzach i w sanitariatach z podwójnej płyty GK (GKI w saniariatach)
UWAGA: 
Wszystkie elementy wyposa Ŝenia powinny by ć wykonane w sposób uniemo Ŝliwiaj ący ich
demonta Ŝ przez osoby niepowołane oraz w maksymalny sposób e liminuj ące mo Ŝliwo ść
samokaleczenia.  Cało ść wyposa Ŝenia i wyko ńczenia pomieszcze ń zatrzymanych nale Ŝy na
etapie wyboru uzgodni ć z Inwestorem i projektantem.

4 OCHRONA PRZECIWPOśAROWA BUDYNKU  

Budynek średniowysoki.  Elementy budynku muszą być wykonane w klasie B odporności ogniowej i
nie rozprzestrzeniające ognia (takŜe ocieplenie zewnętrzne elewacji)
Budynek kategorii ZLV.  
Istniejące elementy konstrukcji spełniają przepisy dotyczące wytrzymałości ogniowej.
Budynek zostanie zaopatrzony w odpowiedni sprzęt gaśniczy i hydranty.
Zgodnie z paragrafem 211 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w

-21-



Projekt remontu budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z
późniejszymi zmianami) obiekt ten nie musi spełniać przepisów paragrafów dotyczących długości i
szerokości dróg ewakuacyjnych oraz wydzielenia przeciwpoŜarowego klatek schodowych.
Projekt przewiduje modernizację istniejącej sieci hydrantowej i zabudowanie nowych hydrantów
DN25 z węŜem półsztywnym w klatkach schodowych.
NaleŜy oznakować drogi ewakuacyjne, hydranty, główny wyłącznik prądu, gaśnice itp. Zgodnie z
PN-92/N-01256/01,02,03,04 
Przewidziano oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami. 
NaleŜy zaopatrzyć budynek w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z obowiązującymi normami tj. 2
kg środka gaśniczego na kaŜde 100 m2 powierzchni budynku z dojściem do gaśnicy nie dłuŜszym
niŜ 30 m.

5 INSTALACJE WEWN ĘTRZNE  

5.1 INSTALACJA C.O.

Zaprojektowano instalację  c.o. wodną dwururową pracującą w układzie zamkniętym o parametrach
temperaturowych czynnika grzewczego 80/60ºC dostarczanego  po transformacji z projektowanego
węzła wymiennikowego, zlokalizowanego w pomieszczeniu piwnicznym budynku.
Instalację c.o. zaprojektowano z rur polipropylenowych fusiotherm STABI GLASS   z wkładką
antydyfuzyjną. 
Przewody rozdzielcze rozprowadzające zaprojektowano  w układzie dolnym,pod stropem piwnic i
korytarzy technicznych. 
Piony zostały  wyprowadzone  na wyŜsze kondygnacje w istniejących szachtach instalacyjnych
(dotyczy pomieszczeń aresztów, gdzie zgodnie z ustaleniami grzejniki zostały usytuowane przy
szachtach), oraz w bruzdach ściennych (dotyczy części wysokiej budynku – pomieszczenia biurowe
i magazyny na II i III piętrze). 
Szczegółowe dane w zakresie rodzaju i grubości izolacji dla przewodów prowadzonych po wierzchu
ścian, w szachtach instalacyjnych i  bruzdach ściennych, oraz podłogowych, takŜe wymiary bruzd
zamieszczono w zestawieniu materiałów pkt.4.2. 
Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN typu Kompakt  z podejściami z boku.  
Grzejniki dobrano na podstawie normatywów producenta, stosownie do obliczonych strat ciepła w
pomieszczeniach budynku po termomodernizacji, przy uŜyciu programu komputerowego O.Z.C.
PURMO,  z uwzględnieniem współczynników korygujących ze względu na :
-      termostatykę
-      usytuowanie grzejników
-      obudowę grzejników
-      prowadzoną termomodernizację budynku
Grzejniki naleŜy w pomieszczeniach rozmieścić zgodnie z rzutami na wysokości min. 15cm. nad 
podłogą -  montaŜ i eksploatacja powinny być zgodne z warunkami podanymi przez producenta.
Obudowę grzejników w pomieszczeniach aresztów, oraz wnęki grzejnikowe naleŜy wykonać
zgodnie z projektem budowlanym cz. architektoniczna.
Trasę  projektowanej instalacji c.o., dane bilansowe, średnice i spadki przewodów, wykaz
zaprojektowanej armatury odcinającej, regulacyjnej, termostatycznej i odpowietrzającej,  podano
szczegółowo w części rysunkowej i w zestawieniu materiałów pkt 5. 
Po wykonaniu robót montaŜowych , całość instalacji c.o. naleŜy przepłukać, a następnie
przeprowadzić próby na szczelność zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami
technicznymi.  
Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych – wymagania techniczne COBRTI  INSTAL  Z.6, obowiązującymi przepisami

-22-



Projekt remontu budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia zawartymi w R.M.I.z  dn. 23 czerwca 2003r, oraz
przepisami ogólnymi BHP i P.POś.

5.2 STACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Projektowana S.W.C. obejmuje następujące obiegi technologiczne:
-      obieg wysokich parametrów na projektowanym przyłączu cieplnym  o parametrach wody
grzewczej w okresie zimowym:
temperatura zasilania 135º C
temperatura powrotu    70º  C
ciśnienie dyspozycyjne 200 KPa ( na przyłączu sieci W.P. w bud. Łączności)
ciśnienie dyspozycyjne  140 KPa (obliczone do miejsca połoŜenia zaworów odcinających w węŜle
kompaktowym c.o.   S.W.C)
ciśnienie max. wody grzewczej 1,0MPa 
-      Obiegi niskich parametrów c.o. dla bud. Aresztów:
Parametry czynnika ogrzewczego po transformacji wynoszą:
temperatura zasilania  instalacji c.o. – woda 80º  C
temperatura powrotu z instalacji c.o. – woda 60 º C
ciśnienie robocze max. wody grzejnej 0,6MPa, Tmax =120ºC
ciśnienie dyspozycyjne (obliczeniowy opór instalacji wewnętrznej c.o.) za układem pompowym
węzła kompaktowego na wyjściu do instalacji:
dla obiegu c.o.  = 40KPa
ciśnienie statyczne: dla obiegu szkoły c.o.         wynosi    1,6bar 
ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa 3 bary.
 
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła  dla potrzeb c.o budynku w stanie po termodernizacji
wynosi  Qo =77304 W  
Z uwagi na róŜne moŜliwości wykonania termomodernizacji , ze względów praktycznych 
dla doboru wymienników i urządzeń technologicznych węzła kompaktowego – DANFOSS LPM
przyjęto zapas do wydajności  Qo= 100 KW. 
Dobór urządzeń technologicznych, zabezpieczających i pomiarowych ,oraz zestawienie oporów
węzła kompaktowego DANFOSS LPM wynika z firmowego programu komputerowego na podstawie
załoŜeń j.w.dostarczonych do doboru. Suma oporów przepływu w obiegu pierwotnym węzła
kompaktowego nie przekracza minimalnego ciśnienia dyspozycyjnego na przyłączu w S.W.C. 
Urządzenia, armatura i rurociągi wchodzące w skład poszczególnych obiegów  zostały naniesione
na schemacie technologicznym węzła kompaktowego – rysunek nr 9,10 i rozwinięciu  instalacji
technologicznych S.W.C. - rysunek nr 6, zaś  zestawienie materiałów i robót w pkt 4.5 zawarte w
części opisowej projektu. 
Integralną częścią układu technologicznego S.W.C. jest  węzeł kompaktowy firmy  DANFOSS 
LPM  sprefabrykowany na ramie nośnej.
W skład węzła wchodzą:
-      płytowe lutowane wymienniki ciepła typu HL1-34 DANFOSS LPM
-      układ pomiarowy energii cieplnej 
-      układ automatycznej regulacji
-      układ uzupełniania zładu do instalacji c.o.
-      układ stabilizujący ( naczynie wzbiorcze przeponowe  ustawione przy kompakcie)
-      pompy c.o.
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-      zawory odcinające, zwrotne, bezpieczeństwa i filtry
-      termometry i manometry
-      skrzynkę elektryczną i AKP zawierającą wyłącznik główny, zabezpieczenia automatyki,
przeciwzwarciowe i przeciąŜeniowe  pomp , oraz wewnętrzne połączenia elektryczne.
-      Izolacja cieplna wymienników.
Węzeł po zmontowaniu jest dostarczony do ustawienia w pomieszeniu  S.W.C., gdzie naleŜy
dokonać jego podłączenia do:
-      obiegu W.P. - granicę stanowią zawory odcinające węzła po stronie wysokich parametrów
-      obiegu N.P.  - granicę stanowią zawory odcinające węzła po stronie niskich parametrów
-      energii elektycznej z R.E. i czujnika temperatury zewnętrznej – zgodnie z proj. elektrycznym.
Zastosowany w węŜle regulator typu ECL Comfort  300+C66 DANFOSS jest regulatorem dla
c.o.         z  funkcjami optymalizacji i sygnalizacją  alarmu.
Obsługa węzła -zgodnie z instrukcją zawartą w dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczoną
przez Wykonawcę DANFOSS LPM. 
Rurociągi i armatura         - wykazano w części rysunkowej, oraz zestawiono w części opisowej
projektu  pkt 4.5 - zestawienie materiałów i robot.
Zastosowane materiały posiadają decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
 COBRTI  INSTAL  W-wa.   
Próby i regulacja  -  po zmontowaniu urządzeń instalacji technologicznych, naleŜy wykonać próby
na szczelność, oraz na gorąco z dokonaniem regulacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami i
zaleceniami producentów. 
Zabezpieczenia antykorozyjne rur stalowych  -  naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją KOR – 3A.
Zestawienie robót i powłok ochronnych zawiera przedmiar robót. 
Izolacja termiczna – rurociągi technologiczne  naleŜy zaizolować gotowymi otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej typu STEINONORM 300 pod płaszczem PCV o grubości
izolacji zgodnej z PN/B-02421, którą podano w zestawieniu materiałów pkt 4.5 
Izolację na rurociągach naleŜy oznaczyć strzałkami o odpowiednim kolorze:
·       zasilanie W.P.- czerwony ciemny
·       powrót    W.P.- niebieski ciemny
·       zasilanie N.P.-  czerwony jasny
·       powrót    N.P.-  niebieski jasny
·       przewody bezpieczeństwa – Ŝółty
·       przewody impulsowe, odpowietrzające, odwadniające – brązowy 
Pomieszczenie   S.W.C  .   - powinno spełniać wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie Warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie zaliczane do pomieszczeń technicznych, oraz aktualizowaną normę
branŜową BN-/8864/46 a w szczególności:
-      wysokość pomieszczenia w świetle min. 2,50m
-      wysokość przejść nad przewodami powyŜej 1,90m
-      odległość montowanych urządzeń od ścian i między sobą normatywne
-      zabezpieczenie akustyczne - poziom dŜwięku zgodny z PN-B-0215/02
-      odprowadzenie skroplin do kanalizacji za pośrednictwem studzienki schładzającej
-      pomieszczenie wyposaŜone w zlew i zawór ze złączką do węŜa 
-      dostęp do pom. zapewniony z zewnątrz przez korytarz. 
Wytyczne do wykonania robót budowlanych i instalacyjnych 
Uzgodniono do wykonania w projektach branŜowych.  
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 Wytyczne do  projektu elektrycznego
-      instalacja oświetlenia ogólnego
-      instalacja gniazd wtyczkowych 1faz. - 230V
-      instalacja gniazd wtyczkowych ośw. bezp. przenośnego 24V
-      rozdzielnica zasilająca 
-       obwód zasilania węzła kompaktowego 
-      obwód pomiaru temperatury zewnętrznej
-      ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym
-      ochrona przepięciowa 
-      instalacja połączeń wyrównawczych

5.3 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA I ZASILANIE HYDRANTÓW

Instalacja wodociągowa spełnia w budynku zadanie przeciwpoŜarowe, przy jednoczesnym
zaopatrzeniu w wodę do celów bytowych i obejmuje doprowadzenie wody do:
-      hydrantów DN 25mm w ilości q=2,0 l/s (2 hydranty działające jednocześnie) 
-      przyborów sanitarnych w ilości q= 1.45 l/s (obliczeniowy przepływ szczytowy przy
uwzględnieniu wypływu wody z wszystkich punktów czerpalnych przyborów). 
Projektowaną instalację wodociągową z hydrantami  p.poŜ. oparto na rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006 r.       
 w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, oraz normie PN-B-02865:1997 dot. wymagań
instalowania hydrantów wewnętrznych.
Warunkiem projektowania instalacji przeciwpoŜarowej, połączonej z instalacją doprowadzającą
wodę na cele bytowe jest zapewnienie minimalnego ciśnienia na przyłączu wodociągowym  co
najmniej równym wymaganemu, na które składa się:
wysokość połoŜenia zaworu, suma strat liniowych i miejscowych w instalacji, oraz wymagana
wysokość wody przed zaworem hydrantowym.
 Straty ciśnienia w najniekorzystniejszym obiegu p.poŜ. spełniają , na podstawie dokonanych
obliczeń wymagane ciśnienie “H” na hydrancie  przy następujących załoŜeniach przyjętych w
projekcie:
-      zawory hydrantowe o śr. 25mm z prądownicą o śr. pyszczka 7mm (wydajność 1dm3/s, przy
nadciśnieniu 0.2 MPa) 
-      uwzględniono zgodnie z przepisami moŜliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch
sąsiednich hydrantów o łącznym wydatku poŜarowym q=2 l/s
-      instalacja z rur stalowych ocynkowanych średnich gwintowanych wg PN74/H-74200 
o współczynniku chropowatości k=1.5mm do obliczenia oporów przepływu – przyjęto w projekcie
przewody rozdzielcze  z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych DN65mm
(Rj=10dPa/m) doprowadzone z R.C. w bud. Łączności, gdzie przewidziano podłączenie z istn.
wodociągu DN150 (ciśnienie zdjęte na manometrze za węzłem wodomierzowym wynosi 38m.sł.w.)
-      trasa przebiegu instalacji wodociągowej p.poŜ. średnice rur i armatury, oraz usytuowanie
hydrantów wykonać zgodnie z częścią rysunkową 
Szczegółowe warunki montaŜu w instalacjach p.poŜ.  -   projektowane odgałęzienia instalacji
bytowych wykonane w technologii rur niestalowych, na trasie do projektowanej instalacji
wodociągowej p.poŜ. DN65mm, powinny spełniać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej tj.:
-      przewody prowadzone wewnątrz przegród budowlanych powinny być zamurowane w bruzdach
ściennych na głębokość min. (20-30)mm
-      przewody prowadzone w szachtach instalacyjnych  spełniających wymogi odporności ogniowej
min.0.5 godziny 
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Przewody wodociągowe doprowadzające wodę do celów bytowych w bruzdach ściennych i
szachtach instalacyjnych  zaprojektowano z rur poliprpoylenowych całoplastikowych  fusiotherm
PP-R-PN10   seria SDR11 do zimnej wody firmy Aquatherm.
Dobór średnic przewodów j.w. oparto na obliczeniach bilansowych i hydraulicznych przepływów z
dostosowaniem do wymogów normy PN-B-01706:1999/AzI “Instalacje wodociągowe – wymagania
w projektowaniu” 

5.4 INSTALACJA CIEPŁEJ WODY U śYTKOWEJ I RECYRKULACJI

śródło zasilania stanowi istniejący układ przygotowania c.w.u. w pomieszczeniu R.C. 
Projektowane przyłącze c.w.u. I cyrkulacji z istn. rozdzielaczy zaprojektowano z rur
polipropylenowych fusiotherm STABI – GLASS o średnicach: Φ50 / Φ32mm.
Średnice dobrano na podstawie obliczeniowych przepływów szczytowych – wykazano w cz.
rysunkowej na rzucie piwnic -  przebieg tras instalacji.
Rozprowadzenie instalacji c.w.u. i cyrkulacji ze szczegółami wykonania podano w części
rysunkowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w umywalniach aresztantów przewidziano
doprowadzenie do natrysków i umywalek wodę zmieszaną do odpowiedniej temperatury odbioru
,za pomocą zaworów mieszających SYR 702 DN15-20mm zabudowanych lokalnie przy
pomieszczeniach sanitarnych.
Do natrysków aresztantów woda zmieszana jest odcinana zaworami kulowymi zabudowanymi w
zamykanych szafkach usytuowanych w częściach komunikacyjnej przy umywalniach.
Szczegóły rozwiązań projektowych tj. trasy przebiegu,średnice rur , rozmieszczenie urządzeń i
armatury odcinającej, oraz zalecenia i szczegóły wykonania instalacji wodnych podano  w części
rysunkowej , zaś zestawienie materiałów w pkt.5.1.
Po wykonaniu robót montaŜowych , całość instalacji wodnych naleŜy przepłukać, a następnie
przeprowadzić próby na szczelność zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami
technicznymi.  
Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociągowych – wymagania techniczne COBRTI  INSTAL  Z.7, obowiązującymi
przepisami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia zawartymi w R.M.I  dn. 23 czerwca
2003r, oraz przepisami ogólnymi BHP i P.POś

5.5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana instalacja sanitarna odprowadza ścieki sanitarne od przyborów , przez projektowany
układ pionów,przewodów odpływowych  do istn. poziomów  kanalizacji sanitarnej przechodzących
przez korytarze techniczne i podziemie piwnic. 
Stan projektowany instalacji kanalizacji sanitarnej  dostosowano do wymogów  normy 
PN-92/B-01707 “Instalacje kanalizacyjne – wymagania w projektowaniu”.
Projektowane instalacje j.w. naleŜy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV.
Trasy przebiegu, średnice i spadki oraz szczegóły wykonania podano w części rysunkowej   
Istniejąca kanalizacja deszczowa odprowadza ścieki deszczowe z połaci dachowej pionami z rur
Ŝeliwnych 0.10m od istniejących wpustów dachowych do istn. poziomów kanalizacji deszczowej
przebiegających przez korytarze techniczne i podziemie piwnic. W dolnej części pionów są
zabudowane rewizje dostępne w szachtach instalacyjnych na poziomie parteru.
Przebiegi kanalizacji deszczowej w trakcie remontu nie ulegają zmianie i pozostają do
wykorzystania – przebieg trasy wykazano w części rysunkowej.  Na połaciach dachowych naleŜy
wykonać nowe wpusty z koszykami osłonowymi. 
Całość robót instalacji kanalizacji naleŜy wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacji - wymagania techniczne COBRTI INSTAL Z
9,   obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartymi w R.M.I.  z
dn.23 czerwca 2003r,oraz przepisami ogólnymi BHP i P.POś.
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5.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA O ŚWIETLENIA I ZASILANIA OGÓLNEGO

Dla potrzeb modernizowanego budynku aresztów KWP przy ul. Lompy w Katowicach przewiduje się
kompleksowa wymianę  wszystkich instalacji elektroenergetycznych tj.:
I ETAP 

- rozdzielnica piętrowa  0,4kV-RP1
- rozdzielnica piętrowa  0,4kV-RP2
- instalacja oświetlenia
- instalacja gniazd jednofazowych

II ETAP 
- rozdzielnica piętrowa  0,4kV-RP3
- rozdzielnica piętrowa  0,4kV-RP4
- instalacja oświetlenia
- instalacja gniazd jednofazowych
5.6.1 Zasilanie główne

Rozdzielnica główna nie podlega modernizacji, modernizacji podlegają wewnętrzne linie zasilające 
WLZ1, WLZ2,WLZ3,WLZ4  zasilające podrozdzielnice 0,4kV-R1,R2. Wewnętrzne linie zasilające
WLZ prowadzone będą  pod tynkiem.
Kable naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

5.6.2 Rozdzielnice 0,4kV

Rozdzielnica główna napięcia podstawowego 0,4kV R1
    Za pomocą wewnętrznej linii zasilającej WLZ1 zasilona zostanie rozdzielnica 0,4kV-R1,
wykonana będzie jako rozdzielnica podtynkowa pracująca  w układzie sieciowym TNC-S. 
W rozdzielnicy zabudowane zostaną nowoczesne aparaty elektryczne konstrukcji modułowej.
Rozdzielnica została zaprojektowana tak, aby spełnić obowiązujące przepisy bezpieczeństwa
przeciwporaŜeniowego, a obwody główne rozdzielnicy będą chronione zabezpieczeniami
przeciwprzepięciowymi.
Rozdzielnica główna napięcia podstawowego 0,4kV R2
Za pomocą wewnętrznej linii zasilającej WLZ2 zasilona zostanie rozdzielnica 0,4kV-R2, wykonana
będzie jako rozdzielnica podtynkowa pracująca  w układzie sieciowym TNC-S. 
W rozdzielnicy zabudowane zostaną nowoczesne aparaty elektryczne konstrukcji modułowej.
Rozdzielnica została zaprojektowana tak, aby spełnić obowiązujące przepisy bezpieczeństwa
przeciwporaŜeniowego, a obwody główne rozdzielnicy będą chronione zabezpieczeniami
przeciwprzepięciowymi.

5.6.3 Instalacja oświetlenia wnętrzowego podstawowego i ewakuacyjnego

System oświetlenia będzie gwarantował odpowiedni komfort pracy wzrokowej oraz będzie
zapewniał swobodne i bezpieczne poruszanie się po całym obiekcie. NatęŜenie oświetlenia
dobrano zgodnie z normą PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 1838.
W całym obiekcie zaprojektowano następującą instalację oświetleniową:
- instalacja oświetlenia podstawowego w oparciu o oprawy świetlówkowe o stopniu ochrony IP20
dla pomieszczeń socjalnych , komunikacyjnych oraz oprawy specjalistyczne oprawy świetlówkowe
przeznaczone do zastosowania w celach.
- instalacja oświetlenia awaryjnego (w tym podświetlane oprawy ewakuacyjne z piktogramami)
wykorzystywane będą jako część składowa oświetlenia podstawowego wraz z zabudowanymi
układami zasilania bateryjnego zapewniającymi zasilanie oprawy po zaniku napięcia
podstawowego.
Oprawy oświetlenia awaryjnego umieszczone będą na drogach ewakuacyjnych (głównych ciągach
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komunikacyjnych) oraz pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, nieposiadających
doświetlenia światłem naturalnym. 
Wszystkie wejścia ewakuacyjne oraz zmiany kierunków ewakuacji oznakowane będą
podświetlanymi oprawami oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami. Oprawy oświetlenia
ewakuacyjnego będą działać, co najmniej 2 godziny od momentu zaniku oświetlenia
podstawowego.
Sterowanie oświetleniem podstawowym odbywać się będzie przy pomocy:
-przycisków (przekaźnik bistabilny) zabudowanych przy wejściach – hol i korytarze,
-łączników instalacyjnych – pozostałe pomieszczenia.
Wszystkie łączniki i przyciski na obiekcie będą mocowane na wysokości 1,2m od podłogi. 
Instalacja wykonana będzie jako jako:
-natynkowa w części technologicznej obiektu i w szybach kablowych, prowadzona po trasach
kablowych, podejścia do łączników wykonane będą w rurkach osłonowych.
-podtynkowa dla części administracyjnej, celach itp. 
Do ochrony obwodów oświetleniowych zostaną wykorzystane wyłączniki nadprądowe zabudowane
w lokalnych rozdzielnicach 0,4kV.

5.6.4 Instalacja gniazd 230V

Gniazda wtykowe jednofazowe usytuowane zostaną na korytarzach, w pomieszczeniach
biurowych, w salach wykładowych itp. Gniazda będą zabezpieczone wyłącznikami nadprądowym z
członem róŜnicowoprądowym.

5.6.5 Gospodarka kablowa

Instalacja kablowa (kable elektroenergetyczne, sygnałowe i AKPiA) będzie spełniać wymagania:
PN-76/E-05125 oraz PBUE.
Dla realizacji tras kablowych przewiduje się zastosowanie:
• podwieszonych blaszanych koryt kablowych,
• otwartych tras (drabinki kablowe),
• szybów kablowych.
Trasy kablowe zostaną wyposaŜone w niezbędne elementy, jak:
- wsporniki,
- drabinki,
- blaszane kanały,
- przepusty przez ściany i stropy,
- uszczelnienia przepustów,
- inne prefabrykowane akcesoria do mocowania drabinek i kabli.
Wszystkie wspomniane wyŜej elementy będą prefabrykowane ze stali ocynkowanej i pokryte
zostaną farbą chemoutwardzalną (odporność na działanie środków chemicznych).
Elementy ocynkowane nie będą spawane. Główne trasy kablowe będą zawierać minimum 25%
rezerwy do wykorzystania przez Inwestora. Odległość pomiędzy sąsiednimi wspornikami nie będzie
większa niŜ 2 m.
WyróŜnia się następujące klasy kabli:
- kable siłowe nn o napięciu 1000 V
- kable sterownicze i sygnalizacyjne > 60 V
- kable sterownicze i sygnalizacyjne < 60 V
 Kable róŜnych klas będą układane na róŜnych półkach i drabinkach w następującej kolejności: od
góry: kable siłowe nn, kable sterownicze.

-28-



Projekt remontu budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach

Pionowe odległości między półkami kabli siłowych nie mniejsze niŜ 250 mm, a dla kabli
sterowniczych nie mniejsze niŜ 150 mm zapewniające dostęp do półek. Odległości poziome kabli
siłowych nie będą mniejsze niŜ średnica większego kabla. Kable sterownicze mogą być układane
obok siebie. Odpowiednie odległości od rurociągów będą zachowane wg normy PN-76/E-05125.
Kable tranzytowe będą układane na wydzielonych trasach. Kable wychodzące poza tunele i kanały
będą zabezpieczone do wysokości 2,5 m od posadzki stalowymi rurami lub innym zabezpieczeniem
(np. rury PCV). Na trasach kablowych w otwartych przestrzeniach kable będą ułoŜone pionowo, w
sposób zapobiegający odkładaniu się kurzu.
Ochrona przeciwpoŜarowa
Zapewnione będą pasywne i aktywne zabezpieczenia tras kablowych, takie jak :
a) przegrody ogniowe w tunelach i kanałach kablowych,
b) przegrody ogniowe w szybach pionowych (zalecane na kaŜdym poziomie obsługi),
c) uszczelnienia przejść kabli przez ściany i stropy,
d) instalacje gaśnicze
e) nakładanie niepalnych powłok.
Dobór kabli
Kable siłowe będą dobierane z uwzględnieniem następujących czynników:
- obciąŜenie,
- spadek napięcia równieŜ przy rozruchu silników,
- wytrzymałość mechaniczna.
Kable sterownicze będą dobrane z uwzględnieniem następujących czynników:
- prąd obciąŜenia ciągły i szczytowy,
- spadek napięcia,
- moŜliwość indukcji w kablu pod wpływem warunków środowiskowych,
- wytrzymałość mechaniczna.
Kable prowadzone poza tunelami i kanałami, w miejscach gdzie mogłyby być naraŜone na
uszkodzenia mechaniczne, będą opancerzone drutami stalowymi i pokryte powłoką zewnętrzną.
Kable siłowe niskiego napięcia < 1000 V
Kable będą z Ŝyłami aluminiowymi lub miedzianymi, z tym, Ŝe dla instalacji prądu stałego,
oświetlenia i odbiorników ruchomych będą bezwzględnie zastosowane kable z Ŝyłami miedzianymi.
śyły o przekroju do 6 mm2 mogą być jednodrutowe. Dla większych przekrojów będą zastosowane
kable z Ŝyłami wielodrutowymi. Minimalny przekrój Ŝyły miedzianej dla kabli siłowych będzie wynosił
2,5 mm2, a Ŝyły aluminiowej 16 mm2.
Kable sterownicze

Kable sterownicze o przekroju powyŜej 1,5 mm2 będą miały Ŝyły wielodrutowe. Dla kabli
sterowniczych ogólnego przeznaczenia minimalny przekrój Ŝyły nie będzie mniejszy niŜ 1,5 mm2,
dla obwodów przekładników prądowych nie mniej niŜ 2,5 mm2. Kable sterownicze będą zawierać
przynajmniej 20% rezerwowych Ŝył dla późniejszego wykorzystania. 

5.6.6 Ochrona przeciwporaŜeniowa

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim urządzeń elektrycznych (ochrona podstawowa) będzie
zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obudów (osłon) lub
umieszczeniem ich poza zasięgiem dotyku. Ochrona przed dotykiem pośrednim - ochrona
dodatkowa - zostanie zrealizowana w sieci 230/400V, pracującej w układzie TN, zgodnie z normą
PN-IEC-60364-4 przez zastosowanie szybkiego wyłączenia w przypadku przekroczenia napięcia
dotykowego bezpiecznego (wyłączniki samoczynne, bezpieczniki topikowe, wyłączniki
róŜnicowoprądowe).
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5.7 INSTALACJA ODGROMOWA

Jako ochronę odgromową budynku przewidziano zwody poziome niskie nieizolowane oraz
przewody odprowadzające.
Instalacja odgromowa na dachu budynku została zaprojektowana zgodnie z normą PN-IEC 61024-
1.
Instalacja odgromowa budynku wykonana będzie zwodami niskimi poziomymi na dachu wyŜszego
segmentu budynku oraz oraz zwodami pionowymi na ścianach budynku. 
Szczegóły rozwiązań technicznych przedstawia projekt budowlano – wykonawczy instalacji
elektrycznych. 

5.8 INSTALACJE NISKOPR ĄDOWE

5.8.1 Instalacja alarmowa
Zaprojektowano system alarmowy spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach. Przyciski alarmowe zaprojektowano na:
na parterze: 
     a)  w pomieszczeniu dyŜurnego,
     b)  przy drzwiach wejściowych do kaŜdej celi mieszkalnej,
     c)  w kaŜdej umywalni i ustępie,
     d)  przy drzwiach do palarni,
     e)  w świetlicy,
     f)   w pokojach widzeń i okazań,
     g)  w przygotowalni posiłków,
     h)  w dyŜurce ogólnej,
     i)   w szatniach i umywalniach,
     j)   w pokoju oględzin,
     k)   na wieŜy obserwacyjnej przy spacerniakach.
na I piętrze:
     a)  w pomieszczeniu dyŜurnego,
     b)  w pokoju oględzin,
     c)  przy drzwiach wejściowych do kaŜdej celi mieszkalnej,
     c)  w kaŜdej umywalni i ustępie,
     d) w pokoju lekarskim. 
Funkcje realizowane przez system alarmowy. 
Po naciśnięciu przycisku alarmowego w pomieszczeniu dyŜurnego rozlega się sygnał akustyczny a
na tablicy synoptycznej zapali się dioda sygnalizująca miejsce wciśnięcia przycisku alarmowego.
Na wyświetlaczu panela manipulacyjnego moŜna równieŜ odczytać lokalizację uruchomionego
przycisku. W przypadku, gdy pojawia się więcej zgłoszeń, są one wpisywane do pamięci i dyŜurny
moŜe kolejno odczytać lokalizacje uruchomionych przycisków alarmowych. Kasowanie sygnału
alarmu dyŜurny dokonuje poprzez wybranie właściwego przycisku na manipulatorze. Sygnał alarmu
przesyłany jest teŜ do pomieszczenia dyŜurnego Komendy Miejskiej Policji poprzez specjalnie
zestawione pary teletechniczne pomiędzy pomieszczeniami dyŜurnych na parterze i piętrze a
pomieszczeniem dyŜurnego Komendy Miejskiej Policji. 
Szczegóły rozwiązań technicznych przedstawia projekt budowlano – wykonawczy instalacji
systemu alarmowego. 
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5.8.2 Instalacja przyzywowa
Zaprojektowano system przyzywowy pomiędzy poszczególnymi celami a pomieszczeniem
dyŜurnego. Na poszczególnych kondygnacjach zaprojektowano niezaleŜne systemy przyzywowe
zapewniające dwustronne połączenie akustyczne pomiędzy konsolą operatorską w pomieszczeniu
dyŜurnego, a dowolnie wybraną celą. Działanie systemu przyzywowego, polega na odczycie i
interpretacji stanu linii rozmównych / sygnalizacji zgłoszenia oraz zestawianiu toru akustycznego
pomiędzy konsolą operatorską a wybraną kasetką rozmówną. Sterownik, wykonany w postaci kart
standardu EURO, obsługiwany jest za pomocą konsoli operatorskiej, wykonanej na bazie telefonu
wyposaŜonego w 12-znakową klawiaturę i funkcję wybierania tonowego. Oprogramowanie
sterownika umoŜliwia przypisanie jego fizycznym portom trzycyfrowych numerów odpowiadających
numeracji obsługiwanych pomieszczeń, a takŜe rejestrację danych dotyczących odebranych
zgłoszeń. Parametry te przechowywane są w pamięci typu EEPROM, dzięki czemu nie grozi ich
utrata nawet przy całkowitym odłączeniu zasilania. Komfort obsługi zdecydowanie poprawiają
wyświetlacze systemowe, które rozmieszczone w kluczowych punktach obiektu, wskazują aktualny
czas oraz numer pomieszczenia, z którego wywołano zgłoszenie. 

5.8.3 System obserwacji telewizyjnej
Zaprojektowano system obserwacji telewizyjnej w oparciu o kamery kolorowe. Rozmieszcze-nie
kamer przedstawiono na rysunkach V-1, V-2. W korytarzach na parterze i I piętrze zaprojektowano
kolorowe kamery zintegrowane z głowicami szybkoobrotowymi w półkulistych obudowach
wandaloodpornych. Dobrano kamery typu CAMA MINI NVC-MSD10C. Do obserwacji terenu
spacerniaków zaprojektowano kamery zintegrowane z głowicami szybkoobrotowymi w obudowach
półkulistych przystosowanych do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych. Dobrano kamery
typu VJCC 4218. Pozostałe kamery w obudowach wandaloodpornych zaprojektowano w
następujących pomieszczeniach:
a)  na parterze w:
   -  pokoju oględzin,
   -  palarni,
   -  świetlicy,
   -  pokojach widzeń i okazań,
   -  wszystkich celach mieszkalnych,
b)  na I piętrze w:
   -  pokoju oględzin,
   -  palarni,
   -  wszystkich celach mieszkalnych.  
   Kamery w celach mieszkalnych, pokojach oględzin, palarni, świetlicy, pokojach widzeń i okazań
zabudowane będą na ścianach lub stropie w specjalnych wandaloodpornych obudowach
półkulistych. Dobrano kamery typu VDN 495V03-10. Wszystkie te kamery zasilane będą napięciem
12Vdc z zasilaczy zabudowanych w izbach dyŜurnych. W celu zapewnienia prawidłowej obserwacji

w celach mieszkalnych zaprojektowano do kaŜdej kamery oświetlacz podczerwieni w obudowie
wandaloodpornej zasilany napięciem 12Vdc.

    Zaprojektowano dwa niezaleŜne systemy obserwacji telewizyjnej z centrami obserwacji
zlokalizowanymi w izbach dyŜurnych na parterze i I piętrze. 
Przed wejściem do obiektu zaprojektowano system wideodomofonowy składający się z:
-  kamery wideodomofonowej zabudowanej przed wejściem,
-  wideomonitora zabudowanego w pomieszczeniu dyŜurki na parterze,
-  unifonów zabudowanych w pomieszczeniach dyŜurnych na parterze i I piętrze. 
W kaŜdym centrum obserwacji wizyjnej zaprojektowano stanowisko składające się z:
-  rejestratorów cyfrowych,
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-  pulpitu sterującego,
-  4 monitorów LCD 19”,
-  zasilaczy 12Vdc i 24Vac,

-  szafy aparaturowej,
-  UPS wraz z modułem baterii.
    Do zasilania kamer napięciem 12Vdc zaprojektowano zasilacz impulsowy typu  SPS-100M

12V/8A, a do zasilania kamer zintegrowanych z głowicą szybkoobrotową (na parterze i
spacerniaku) napięciem 24Vac zaprojektowano zasilacz typu MCS8-5B.  Natomiast do zasilania

kamer zintegrowanych z głowicą szybkoobrotową (na piętrze) napięciem 24Vac zaprojektowano

zasilacz typu TRP50/24. Wszystkie urządzenia zasilane będą z UPS zabudowanego w szafie
aparaturowej. Dobrano UPS typu ARES 3000 Rack z modułem baterii MB4821. UPS zapewni
podtrzymanie napięcia do zasilania wszystkich urządzeń  przez okres ok. 2 godz. od momentu
zaniku zasilania podstawowego. Z UPS’a tego zasilane będą równieŜ inne systemy
bezpieczeństwa, tj. system przyzywowy i alarmowy. Wszystkie urządzenia naleŜy zabudować w
szafie aparaturowej. Dobrano szafę 19” o wymiarach 600 x 800 i wysokości 22U.
Wymagania techniczne dla poszczególnych elementów systemu zostały przedstawione w
szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót. 

6 PRZYŁĄCZA  

6.1 ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH

Wody opadowe z dachu poprzez istniejące rury spustowe, wewnętrzne.  NaleŜy zabudować nowe
wpusty dachowe z wyczystką i koszyczkiem.
Przed podłączeniem naleŜy przeprowadzić badanie droŜności istniejących pionów i poziomów
kanalizacji deszczowej.

6.2 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Wykorzystano istniejące przyłącze wodociągowe do budynku.

6.3 PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE

Piony kanalizacyjne podłączono do istniejących poziomów kanalizacyjnych w piwnicy budynku.

6.4 PRZYŁĄCZE CIEPLNE WYSOKOPARAMETRYCZNE

Spełnia zadanie doprowadzenia czynnika grzewczego wysokoparametrowego (woda T=135/70  C)
z centrali cieplnej zlokalizowanej w bud. Łączności do pomieszczenia S.W.C. w bud. Aresztów,
gdzie po transformacji parametrów czynnika grzewczego na niskie (T=80 / 60 C) w projektowanym
węŜle wymiennika kompaktowego – stanowi Ŝródło zasilania projektowanej instalacji grzwczej c.o. 
Zapotrzebowanie ciepła do celów c.o. bud. Aresztów (całość budynku) po przeprowadzeniu  
termomodernizacji  z uwzględnieniem współczynnika zapasu, przyjęto w zaokrągleniu 100 KW 
Zaprojektowano przyłącze cieplne wysokoparametrowe w układzie dwuprzewodowym z rur
stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie wg PN-H/74219 o średnicy
nominalnej:2xDN 32mm przy Rj=3.30 dPa, w=0.30 m/s.
Podłączenie projektowanej sieci 2xDN 32mm przewidziano zgodnie z ustaleniami do istniejących
rozdzielaczy W.P. w centrali cieplnej, które są zasilane z zewnętrznej sieci cieplnej o wysokich
parametrach wł. PEC K-ce.   Ciśnienie dyspozycyjne na istniejącym przyłączu wysokoparmetrowym
do budynku Łączności wynosi 200 KPa ( informacja PEC K-ce). Ciśnienie dyspozycyjne na
istniejących rozdzielaczach W.P. po przeliczeniu oporów na odcinku do rozdzielaczy przyjęto 155
KPa.
Sumaryczne opory na projektowanym przyłączu, po uwzględnieniu oporów liniowych i miejscowych
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rurociągów i armatury  wynoszą w zaokrągleniu 15 KPa. 
 Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu podłączeniu węzła kompaktowego wynosi 140 KPa.
Projektowane przyłącze cieplne 2xDN 32mm przewidziano prowadzić w pasie przyściennym w
pom. R.C. i na istn. estakadzie konstrukcji stalowej ( ceownik 120mm) – projektowane rurociągi
prowadzić na podporach mocowanych do spodu górnych poprzeczek estakady na wysokości
ok.(1.8 -1.9)m.       
Trasę przyłącza i uwagi wykonawcze szczegółowo ujęto w części rysunkowej: na  rzucie piwnic i
rozwinięciu, zaś zestawienie materiałów w pkt. 4.5 opisu technicznego.  
Po zakończeniu robót montaŜowych, naleŜy przeprowadzić próby szczelności zgodnie  z
obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi, a następnie po dokonaniu płukania rur
naleŜy,  wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z instrukcją KOR – 3A, obejmujące
czyszczenie ręczne rur do 3 stopnia czystości i zabezpieczenie antykorozyjne 2 krotne:
1 warstwa – farba poliwinowa do gruntowania
2 warstwa – emalia poliwinowa termoodporna 
Następnie naleŜy wykonać zabezpieczenie termiczne rur, gotowymi termootulinami typu
STEINONORM 300 – pianka poliuretanowa o gr. 30mm pod płaszczem PCV. 
Uwagi końcowe   
Przyłącze cieplne naleŜy wykonać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci cieplnych – wymagania techniczne COBRTI INSTAL Z.4, obowiązującymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartymi w R.M.I. z dn. 23.czerwca 2003r, oraz
przepisami ogólnymi BHP i P.POś.

6.5 PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE

Przewidziano wykorzystanie istniejącego przyłącza energetycznego w ramach dostępnych limitów.

6.6 PRZYŁĄCZE GAZU

Brak przyłącza gazu do budynku.

7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Nie przewidziano zmiany zagospodarowania terenu wokół budynku.
Przewidziano wykonanie nowej nawierzchni na istniejących spacernikach.  Istniejącą nawierzchnię
betonową naleŜy uzupełnić zaprawą naprawczą a następnie wykonać posadzkę z płytek
ceramicznych, mrozodpornych na zaprawie elastycznej, mrozodpornej.
NaleŜy przewidzieć remont istniejącej wieŜyczki straŜniczej, wykonanie nowych stopnic z blachy
ryflowanej.

8 INFORMACJA DO PLANU BIOZ  

ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Zakres robót obejmuje prace budowlane związane z zmianą układu funkcjonalnego budynku,
ociepleniem elewacji, wymianą instalacji wewnętrznych oraz prace wykończeniowe
Kolejność realizacji prac: 
Prace wyburzeniowe i demontaŜowe
Prace murarskie i Ŝelbetowe
Ocieplenie stropodachu, elewacji i fundamentów budynku wraz z wymianą stolarki okiennej
Wykonanie nowego pokrycia dachu i obróbek blacharskch.
Wykonanie nowych instalacji i przyłączy
Prace wykończeniowe
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Projekt remontu budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach

Zagospodarowanie terenu - prace posadzkarskie

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Remontowi podlega całość budynku aresztów znajdującego się w kompleksie Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy

ELEMENTY KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Prace wyburzeniowe.  Realizacja prac związanych z renowacją elewacji budynku moŜe stwarzać
zagroŜenie upadku z wysokości ponad 5m. MontaŜ i demontaŜ rusztowania moŜe stwarzać
zagroŜenie upadku z wysokości ponad 5m.

PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

Upadek z wysokości ponad 5m w trakcie realizacji prac związanych z renowacją elewacji budynku.
Reakcje alergiczne na środki chemiczne, impregnacyjne i kleje.
Praca w wykopach o głębokości powyŜej 1,5 m

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW

szkolenie pracowników w zakresie bhp,
zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia
zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy obuwia
roboczego 

ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej oraz
odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz
odzieŜy i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników tych
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami (np.
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Rusztowania powinny być odpowiednio zabezpieczone i umocowane oraz naleŜy zabezpieczyć
ciągi piesze pod rusztowaniami.
Wykopy naleŜy wykonywać odcinkowo i odpowiednio zabezpieczać ścianki przed obsunięciem.
Uwaga: W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w
celu usunięcia tego zagroŜenia.
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