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ST.00.00. CESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Nazwa inwestycji, adres, Zamawiagcy

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonaniadbioru robét budowlanych dla: remontu budynkesatéw
zlokalizowanego w kompleksie Komendy Wojewddzkieligi w Katowicach przy ul. Lompy 19.

Zamawiajcym dla przedmiotowej inwestycji jest Komenda Wajelka Policji w Katowicach.

1.2. Przedmiot robét budowlanych objtych Specyfikaci Techniczm

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejt j@skazanie wymaga dotycacych wykonania i odbioru robot
budowlano — montawych w ramach remontu budynku aresztéw zlokalizozgm w kompleksie KWP w Katowicach
przy ul. Lompy 19.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpgpetargowy i kontraktowy przy zleceniu ireatiiarobét
wyszczegolnionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty kxda realizowane na terenie naieym do Skarbu Rstwa i zdacym w trwalym zarzdzie KWP — dziafki

o numerach 15/2 i 16/3.

W ramach realizacji inwestycji realizowanegdb nizej wymienione roboty okje niniejsa Specyfikacy Technicza:

— zmiana uktadu funkcjonalnego parteru ktpa budynku w celu wydzielenia osobnych kondygnata aresztu
deportacyjnego i Policyjnej I1zby ZatrzynéP1Z) wraz z przynalea funkcja pomocnica (czesciowo wspoln),

— dostosowanie parteru budynku do ruchu oséb niepphagvnych,

— termomodernizacja catoi budynku z ociepleniem elewacji i wykonaniem npwigadziny zewastrznej, ociepleniem
dachu i wymian stolarki okiennej,

— wykonanie nowej instalacji wodagjowej i C.W.U. w niezldnym zakresie,

— wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnepiezlzdnym zakresie,

- wykonanie nowej instalacji C.O., grzejnikowej odvweprojektowanej stacji wymiennikow ciepta w piwpjc

— wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej i grawitgrej wspomaganej mechanicznie,

- likwidacje istniepcej wentylatorowni w piwnicy

— remont pomieszczebiurowo — magazynowych na Il i Ill grize zwhzany z wykonaniem prac instalacyjnych
ponizszych kondygnacji.

Budynek usytuowany jest w kompleksie Komendy Wojdmkdej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19
w czeséci centralnej dziatki pomedzy budynkiem administracyjnym a budynkiegeandici. Budynek aresztéw pagdzony
jest z pozostatymi budynkami przexkami na poziomie Il i lll pjtra.

Obiekt przekazany do eksploatacji w 1982 roku.

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne wityinll pi etro zajmuje tylko cgs¢ rzutu budynku. Uktad na bazie
prostokita o wymiarach o0k.38,16 x 32,79m. Pola wetnane zajmuj cztery wydzielone spacerniaki.

W naraznikach znajduyj sie 4 klatki schodowegkzace pomédzy sol kondygnacije.

Na poziomie Il'i lll pktra budynek paiczony przewizkami z pozostatymi budynkami KWP.

Wysoka¢ nad otaczagym terenem: ok.15,74m -€Z wyzsza i 9,08m ¢ nizsza.

Powierzchnia zabudowy — ok. 1251,27 m

Powierzchnia sytkowa —2.322,11 M

Kubatura — ok. 10 600,0m

1.4.  Zakres irodzaj rob6t budowlanych.
. Roboty przygotowawcze:
— urzadzenie zaplecza dla Wykonawcy z zasilaniem elektrym i wodnym,
— wykonanie ogrodzenia tymczasowego zagospodarowywiaraki,
— demonta istniepcej stolarki okiennej i drzwiowej,
- skucie caféci tynkéw wewrtrznych (z wyjtkiem piwnic) i zewrtrznych od strony dziedzta,
- demonta sufitow podwieszanych,
- demonta catdci instalacji wewstrznej,
— rozebranie cakei okladziny elewacji budynku,

. Roboty podstawowe budowl ane:
— zmiana ukifadu funkcjonalnego parteru étpa budynku w celu wydzielenia osobnych kondygndtgi aresztu
deportacyjnego i Policyjnej Izby ZatrzyméP1Z) wraz z przynalena funkcja pomocnica (czesciowo wspoln),
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- dostosowanie parteru budynku do ruchu oséb niepphagvnych,

- termomodernizacja cafoi budynku z ociepleniem elewacji i wykonaniem ngvekiadziny zewstrznej,
ociepleniem dachu i wymiarstolarki okiennej,

— wykonanie nowej instalacji wodagjowej i C.W.U. w niezldnym zakresie,

— wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnepi@zlednym zakresie,

— wykonanie nowej instalacji C.O., grzejnikowej odnmprojektowanej stacji wymiennikéw ciepta w piwpjc

— wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej i grawitgieej wspomaganej mechanicznie,

- likwidacje istniepcej wentylatorowni w piwnicy

— remont pomieszczebiurowo — magazynowych na Il i lll gfrze zwhzany z wykonaniem prac instalacyjnych
ponizszych kondygnacji.

. Roboty wykoriczeniowe:
- zlikwidowanie zaplecza Wykonawcy,
- zagospodarowanie terenu wokot budynku.

. Roboty towar zyszqce:

— wywO0z i utylizacja gruzu i materiatéw i urdzeh pochodzacych z demontau,

— uzyskanie opinii kominiarskiej w zakresie dnosci przewodéw wentylacyjnych i mibwosci zakresu ich
wykorzystania.

1.5. Ogolne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonywanych robét i bezpiecastwo wszelkich czynnei na terenie

budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpéstvo terendw, na ktdrych megvystapi¢ zagraenia dla ludzi

i mienia w zwizku z prowadzonymi robotami. Metodyyte przy budowie wyrzjace sé rodzajem zastosowanej

technologii, maszyn, ugdzen i sprztu musa zapewnia skuteczn ochror ludzi, sSrodowiska budynkéw i budowli na

tych obszarach w szczeg6hooprzed:

- halasem

- wibracja

— drganiami i wstrgsami

— zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i kormymai gleb wéd i powietrza

— zanieczyszczeniem powietrza ernigpzow, pytow i dymow

— zanieczyszczeniedrodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczyametalami cgzkimi

Wykonawca przede wszystkim zapewni skutacachrore przed:

— pogorszeniem istniggego stanu technicznego budynkéw i budowkiadupcych z budow (wstrzsy, wibracja,
osiadanie),

— zamuleniem ciekow i kanalizacji gruntem i produkigrochodacymi z zalewaniem przylegtego do budowy terenu
w zwigzku z procesami budowy.

- Wykonawca ubezpieczy swpflziatlalng¢ przed roszczeniami wynikglymi z wysgpienia szkdd, ktoryclirddiem
bylyby zdefiniowane powiej zagraenia.

1.6. Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie wramach Qg
Kontraktowej
Dokumentacja Projektowagtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazesdgnym w dokumentaciji.
W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumgnt®rojektowej, dokonanych podczas realizacji &hie
Wykonawca zobowaizany jest wykonania dokumentacji powykonawczej. #pslokumentacji powykonawczej w cédd
obciazaja Wykonawe wygrywapce przetarg. Koszty Dokumentacji Powykonawczej Whdkeca uwzgidni w Cenie
Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Prdfmkej powinny by wprowadzone na finie i autoryzowane przez
Zamawiajcego. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej pawinby¢ wprowadzone przez Zamawiaggo po
uzgodnieniu z Projektantem.
Jeeli w trakcie wykonywania rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowejeiazane] przez
Inwestora, Wykonawca spaidzi brakujpce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzacpriedtay je
Zamawiajcemu do zatwierdzenia.
Wykonawca zobowizany jest do opracowania we wtasnym zakresie projelsztowa, ktory przedtay Zamawiagcemu
do akceptacji. Ponadto Wykonawca zobgrainy jest do opracowania projektéw organizacji weta czas budowy
wynikajacych z przygtej zasady: utrzymanie agjtosci ruchu w czasie budowy — pieszego i funkcjonowat@munikaciji
zbiorowej oraz harmonogramu rzeczowo — finansowllgaealizowanych zakreséw robot.
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1.7. Zgodnosé robot z dokumentacp techniczm i SST

Przedmiary Rob6t, Dokumentacja Projektowa, Speagfik Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekaparez
Zamawiajicego Wykonawcy stanowicze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w @ho jednym z nich &
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona
w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bteddéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadorfi Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wmdzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbinosci wymiary podane na finie s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbalzgodne z DokumentacProjektow i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweineéntow budowli muszby¢ jednorodne

i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentacProjektova lub SST, i wptynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwitocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Informacje o terenie budowy

Obiekt usytuowany jest w Katowicach przy ul. Lonf®/ na terenie kompleksu Komendy Wojewodzkiej Pilicj

W rejonie, na ktérym zlokalizowany jest obiekt frEmap:

— kabel elektryczny zasilagy istniepce budynki KWP,

— kanalizacja sanitarna,

— kanalizacja deszczowa,

— wodochg,

- siet gazowa

- kabel teletechniczny

- cie¢ cieplna PEC

Ze wzgkdu na specyfik obiektu na czas wykonywania rob6t budowlanych &omie jest wykonanie odpowiedniego
zabezpieczenia terenu., a roboty ziemneyzanie z budowprzylczy naley prowadzé recznie.

Wykonawca ma obowkek tak zorganizowaroboty, aby nie dopgi¢ do dewastacji i uszkodaeistniepcych sieci
uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzamdig i chodnikéw lub innych elementéw zagospodanua
Wykonawca usunie na wtasny koszt.

Jezeli wystpi sytuacja, ktéradmzie kolidowata z robotami nate uzgodné ja z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.9. Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przakawykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizagj, Dziennik Budowy, Dokumentagj

Projektows oraz Specyfikacje Techniczne w jednym egzemplarzu.

Wykonawca winien:

— wykon& szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonanienzddge na teren budowy w jak najmniejszym stopniu
kolidujacych z ruchem zewetrznym wzdhi granicy dziatki

— zabezpieczyteren budowy w niezloiny sprzt ochrony p.pé.

— wydzieli¢ na terenie budowy drogi wewtnzne, miejsca sktadowania materiatéw, punkty dmaeowania urgdzen
transportu pionowego gavigi towarowe), punkty wykonywania zapraw itp.

- opracowé harmonogram robét budowlanych oraz uzgédw z Zamawiajcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania rob6t oraz za ich zgoddoz Dokumentag Projektova, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadttioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbi

koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.10. Zabezpieczenie interes6w 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganievddmijacych przepisdw oraz powinien zapewnochror wlasndci
publicznej i prywatnej. Istniage w terenie instalacje naziemne i podziemne, kabi®chgi, sieci, itp., a take znaki
geodezyjne powinny ldyszczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym araske Wykonawcy przez Zamavdieggo
przy przekazywaniu terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do szczegbtowego oznaczenia instalacji iadmen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a tak do natychmiastowego powiadomienia Inspektora biadzwiasciciela instalacji i urzdzea, jezeli
zostan przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalelsji uradzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane wi¢rakdconywania robét budowlanych.

Tres¢ tablic informacyjnych powinna BBy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tabliceorinficyjne kda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cern Kontraktu.

1.11. Wymagania dotyczace ochronysrodowiska

Wykonawca hdzie podejmowat wszystkie niegine dziatania, aby stosowaig do przepiséw i normatywow z zakresu
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenerdzB: unikat szkodliwych dziafa szczegdlnie w zakresie
zanieczyszcze powietrza, wdd gruntowych, nadmiernego hatasunyah szkodliwych dlasrodowiska i otoczenia
czynnikow powodowanych dziatalémia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach naleprzedstawd szczegdélowe wymagania dotyce ochronysrodowiska, ktore
powinny by przestrzegane przez Wykonawevynikajace z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajéw rthszczegdlnie
szkodliwych dlarodowiska itp.

Optata i kary za przekroczenia w trakcie realizaojp6t norm okrédonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska naturalnego oh¢aja Wykonawe.

Wykonawca wkalkuluje w CenKontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatéw odpagioh i szkodliwych
zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrémogdowiska oraz Ustawy — o odpadach.

Wykonawca kdzie realizowat przedmiot zaméwienia w godzinach68ddo 22° a jakiekolwiek wydhaenia czasu pracy
po godz. 22 wymagaj zgody Inspektora Nadzoru.

Ze wzgkdu na lokalizag inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszynyadzenia, technologie i zabezpieczenia,
ktoére nie spowoddj znacacego przekroczenia norm ochromfrodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa
mieszkaniowego i ludzi wynikagych z przepisow Ustawy Prawo ochro$rpdowiska z dn. 04 lipca.2006 r. (Dz.U. nr
2006 nr 129 poz. 902) oraz Ustawy — O odpadacha 2ih04.2001 r.

1.12. Warunki bezpieczeastwa pracy i ochrona przeciwpdgarowa na budowie.

Wykonawca hdzie przestrzegat przy realizacji rob6t warunkiakesie bezpiechstwa i higieny pracy. W szczegokuw
jest zobowazany wykluczy prag personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwglalzdrowia i nie spetniagych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca dostarczy na bugdwedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa, a take zapewni wypoganie w uradzenia socjalne oraz odzievymagan dla personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawa®wlane, jest zobowikany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie
(przed rozpocxiem budowy) planu bezpiearmdwa i ochrony zdrowia, zwanego ,Planem BIOZ”, nadgtawie
.Informacji dotyczcej bezpieczstwa i ochrony zdrowia” spogdzonej przez projektanta. ,Plan BIOZ" naje
opracowa zgodnie z rozpoegizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@92 r. w sprawie informacji dotyaezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.8])2
Wykonawca kdzie przestrzegat og6lne warunki w zakresie bezpistwa przeciwpgarowego.

Wykonawca powinien utrzymywasprawny sprg p.pa. wymagany przez odpowiednie przepisy na terengoiwy,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz mashyinpojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny lgysktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.

Maszyny i uradzenia nagdzane silnikami spalinowymi powinny &yyposaone w uradzenia zabezpieczge przed
dostpem osGb trzecich.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich witadz i/ldbzb albo samodzielnie, powinien na wlasny koszt ugpskar
na terenie budowy lub w jegasiedztwie, wywotany bezgeednio lub pérednio realizag robdét, albo przez personel
Wykonawcy.

1.13. Ogrodzenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowzany do:
— przedstawienia projektu zagospodarowania terenowydio akceptacji Zamawiggego,
— ogrodzenia i utrzymania pafdku na terenie budowy,
- wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skiadia materiatéw i elementéw budowlanych,
- utrzymywania w czys&ei drég publicznych i ulic terenu budowy, szczeg®lw okresie wywozu ziemi i gruzu
z wykopow,
- uzgodnienia z Zasgdem Drdg projektu organizacji ruchu drogowego vomn& budowy.

1.14. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca jest zobowzany do:
— zapewnienia dé¢ oraz dojazdéw do poses;ji i budynkéw w rejonie prdmonych robot.
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— utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w sikrdrwania realizacji kontraktu,zado zak@czenia
i odbioru kaicowego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamaagego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
Zarzmdem Drég i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@drobot w okresie trwania
budowy. W zalenaosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienétaktualizowany przez wykonawc
na biezaco. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektaroegciji ruchu, wymaga kedorazowo ponownego
zatwierdzenia.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynsaiuje i edzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczage takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqgaym samym bezpiecastwo pojazddw
i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczeiow dzieh i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktorych jestieodzowne ze
wzgledu bezpieczéstwa.
Fakt przysipienia do robét Wykonawca powinien obwd& publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony
z Zamawiagcym oraz umiéci¢ w miejscach i iléciach okrélonych przez Zamawiagego tablic informacyjnych.

1.15. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamaw@jm projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dialdwy usytuowane;
przy ulicy wymagajcej odpowiednich zabezpiedzea take uzyska stosowne uzgodnienia.

1.16. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy
Normy paistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specafik Technicznej &da stosowane przez Wykonawc
w jezyku polskim.

1.17. Nazwy i kody ze Wsp6lnego Stownika Zaméwie(CPV)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teretulpudovg i roboty ziemne

454530007 Roboty budowlane — remontowe i renojmacy

45400000-1 Roboty wykazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokrigonstrukcji dachowych i inne podobne roboty jakstyczne
45261000-4 Wykonywanie pokty konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261320-3 Ktadzenie rynien

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45320000-6 Roboty izolacyjne

45441000-8 Roboty malarskie

45262500-6 Roboty murarskie

45410000-4 Tynkowanie

45262321-7 Wyréwnywanie podiog

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiadoev i rurocagéw do odprowadzanigxiekow
45343000-3 Roboty instalacyjne przecivipmowe

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i kémjenowania powietrza

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45232140-5 Lokalne gzty grzewcze

1.18. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione porej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

- Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do prxegaaenia budowy jak pozwolenie na budowraz
z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protok@ylbioréw czsciowych i kaicowych, operaty geodezyjne,
ksiazka obmiaréw, ew. dziennik moria, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki ghee realizacji budowy).

— Dokumenty budowy — dokumenty powstate w gzkiu z prowadzombudowa, stanows czes¢ dokumentacji budowy.

— Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja ména — opracowanie projektowe stangei samodziekn
calas¢ zawierajce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przezpledentne osoby.

— Dokumenty projektowe — dokumenty dctone do opracowigprojektowych.

- Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczuneuchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usurtia po jego zakficzeniu.

— Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronaopiatrzony pieagia organu wydajcego, wydany zgodnie
z obowhzujacymi przepisami i stanowaty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowania
zdarzé i okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokeapych odbioréw robét,
przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej paaty inspektorem nadzoru, wykonaywc
i projektantem.
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— Inspektor Nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona pZssmawiajcego i dziatagjca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawniei obowiazkéw dotycacych sprawowania kontroli zgodéw realizacji rob6t budowlanych
z Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadawiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

— Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykorgwgpowaniona do kierowania robotami i do wgpbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

— Kontrakt — zbiér dokumentéw dotygzych przygotowania i realizacji inwestycji. Inteljra czs$cia Kontraktu jest
Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontrakteski&adaj sie: dokumentacja projektowa, kosztorysy,
przedmiary robét, specyfikacje techniczne wykonaniadbioru rob6t, oferta Wykonawcy na realizagjobdt,
harmonogram robd6t, wykaz ptato, wykaz podwykonawcow, szczegélne wymagania zieckwcy, plan
zapewnienia jakdi i inne.

- Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzimiument z ponumerowanymi stronamizgity do
wpisywania przez wykonawcobmiaru dokonywanych robot w formie wylicgzeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w Ksgdze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

— Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowaneez Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzeni
wszystkich badapréb zwihzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot

— Materiaty — wszelkie tworzywa niegbne do wykonania rob6t, zgodne z Dokument&ujojektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

— Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

- Odpowiednia (bliska) zgod&é — zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesh przedziat
tolerancji nie zostat okéony — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju robot
budowlanych.

- Osnowa realizacyjna —osnowa geodezyjna (poziomaysoliciowa), przeznaczona do geodezyjnego tyczenia
projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowyontazu urzdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna g do
pomiaréw kontrolnych przemieszezeodksztalcé, a take w miag mazliwosci do pomiarow powykonawczych.

— Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecemzekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, mifor
pisemnej, dotycxce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem Dokumentacji Projektowej.

- Przetargowa Dokumentacja Projektowa -e¢$€¢z Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

- Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ickdigprzedmiar) w kolejnéci technologicznej ich wykonania.

- Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

— Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreyktad droga,
kolej, rurocig itp.

— Rysunki - czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokaligacharakterysty&i wymiary obiektu ldacego
przedmiotem robot.

— Teren budowy — teren udgphiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsgmignione
w kontrakcie jako tworgce czs¢ terenu budowy.

— Zadanie budowlane - e przedstwziccia budowlanego, stanoyga odebra catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funiegjhniczno-aytkowych. Zadanie ma
poleg& na wykonywaniu rob6t zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrambiektu.

— Zamawiajcy - osoba reprezentia interesy Inwestora przegswiccia, akceptujca poczynania Wykonawcy na
budowli zatwierdzajca ewentualnie korygaga je.

1.19. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralméejscowe oraz inne przepisy

i wytyczne, ktére s w jakikolwiek spos6b zwgzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenigto

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkigymaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w odniesieniu do spgii, materiatdw

i urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonaniem robét.

1.20. Roéwnowaznosé norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotanes sonkretne normy lub przepisy, ktére spethimap materialy, spra iinne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robmiys obowihzywa postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisowle ov Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mathridub
urzadzenia na ktére nie ma odpowiedniej normy powinogiadd aktualm Aprobat Techniczi lub Certyfikat.
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2. MATERIALY

2.1.  Zrodia uzyskania materiatow i zapewnienia dostaw

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje daiyez proponowanegazrrdédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednieiiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (egci) materialtdbw z danegaérédia nie oznacza automatycznies wszelkie materiaty i dostawy
z danegarddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonegidta
w sposob caigly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstobot.

2.2, Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioled wigcicieli i odndgnych wiladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiekzrodet miejscowych viczapc w tozrédia wskazane przez Zamavaieggo i jest zobowizany dostarcay
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozmiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagjawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez
siebie metogl wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektordNe@idzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatdw z jakiegokolwiek
zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatyynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane

z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopdwella formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji
terenu po ukfczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie lada wykorzystane do robét lub odwiezione na odkltadawdpdnio do wymaga Kontraktu lub wskaza
Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdad Wykonawca nieddzie prowadz zadnych wykopow
w obrbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhgigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.

2.3.  Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materialdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwsgzznia zgodnii stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki matemaidogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci.
Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materialtéw pod wzgliem jakdci.

2.4, Materialy i dostawy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty i dostawy nie odpowiad@ie wymaganiom zostanprzez wykonawg wywiezione z terenu budowy. slie
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatéw i dostaw do innych robdt; te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow i dostaw zastpnzewartéciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sk z jego nie przyiciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyeii dostawy, oraz urobek gruntowy przeznaczomy d
ponownego wbudowania, do czasu gdydaone potrzebne do roboét, byly zabezpieczone prasdeezyszczeniem,
zachowaly swaj jakos¢ | whasciwosé do robét i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowaniaedh zlokalizowane w olwbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiagcym lub z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem Wwyde miejscach zorganizowanych przez Wykonawc
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6.  Wariantowe stosowanie materiatdw

Jelli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigujmazliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zan@ugego o0 swoim zamiarze co najmniej 1 tydzierzed
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, j&li bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materigdunmaze by pdzniej zmieniany bez zgody Zamawdeggo.

2.7. Materialy z rozbidrek

Wszystkie elementy i materiaty z rozhiérek sta wtasnacia Wykonawcy i powinny b§ usunete z terenu budowy
w spos6b i terminie nie kolidagym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinieveglgdni¢ pazytki wynikajace
z pozyskania materiatow z rozbiérek w cenie ofegpw
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2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaha szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozycia. Nie dopuszczaesuzycia
materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o0 ¢géniu wikszym od dopuszczalnego, okmnego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robot bda miaty aprobaty techniczne, wydane przez uprawnimunostk,
jednoznacznie okgajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@gnodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaaiczeniu robét ich szkodlivés zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. zédi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych materiatdw od wigiwych
organéw administraciji.

2.9.  Wybér materiatéw

Wykonawca maze stosowdé materialy réwnowazine wzgkdem wskazanych w dokumentacji technicznej oraz
niniejszej ST pod warunkiem zachowania okr@onych wymagai technicznych oraz po uzyskaniu pisemnej
akceptacji projektanta i Zamawiajacego.

Wszystkie zastosowane materiaty mugzposiada odpowiednie atesty i dopuszczenia.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktory zapewni uzyskanie vdlgiwe] jakasci
wykonanych robét ok&onych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST opazostatej dokumentacji projektowej.
Zastosowany rodzaj spitz i spos6b jego pracy muszapewnt bezpieczastwo wszelkich czynri@i na terenie budowy
i terenie przylegtym do budowy oraz bezpietste/o terendw, na ktérych megvystpi¢ zagraenia dla ludzi i mienia
w zwigzku z prowadzonymi robotami. Rodzajytych maszyn, urmizen i sprztu oraz sposoéb i warunki ich pracy masz
zapewné skuteczna ochror w szczegdlnéci przed:

- halasem

- wibracja

— drganiami i wstrgsami

— zanieczyszczeniem powietrza emigpzow i dymow.

Sprzt uzywany do rob6t powinien lgyzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizobét, zaakceptowanym przez Zamawsago. W przypadku
braku takich ustale w dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamaxdgego.

Liczba i wydajnaé¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistdmgmi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Zamawizg@go w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru komlokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgtm, maszyn

i urzadzen do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Pracagy sprzt i urzadzenia powinny b§wyposaone m. innymi w:

— sygnat poruszaniaedo tyhu,

— sygnat podniesionej platformy w samochodaghariowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zagdcami drdg i ulic trasy ruchu budowlanego i teclg@tznego, po ktérych odbywakdiedzie
transport materiatdw z budowy i na budpwVykonawca bdzie dokonywat odpowiednich napraw w przypadku gdy
transport ten spowoduje oliehie standardu technologicznego istaggh chgow.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkdéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jake
wykonywanych robét i wisciwosci przewa:onych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dnzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami ékremi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzortenminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych opein na osie mog byé uzyte przez Wykonawgpod
warunkiem uzyskania zezwolenia wdavych wladz zargzdzaphcych drog iw razie potrzeby przywrdcenia do stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wydaay.

Wykonawca kdzie usuwa na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkictlezkzdnych drég technologicznych i dojazdowych na tereni
budowy, w czasie prowadzonych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Prowadzenie robot
Prowadzenie rob6t musi byak zorganizowane by w catym okresie realizacjytspetnione nagpujace warunki :
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- utrzymanie istnigjcych cagéw pieszych, déf i dojazdow do obiektow i posesji przylegajch do budowy lub
wybudowanie d@j i dojazdéw zagpczych spetniacych te samfunkcie,

- w opracowywanych projektach organizacji ruchu dszzzegdinych etapow budowy naleujaé problematylk
funkcjonowania komunikacji zbiorowej Projekty teddegaj zatwierdzeniu przez organ zagzapcy ruchem oraz
niezalenie wymagaj uzgodni@ z przedsibiorstwami organizacymi funkcjonowanie komunikacji zbiorowe;j.

5.2.  Ogoblne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragtdnie z Kontraktem, oraz za jakaastosowanych materiatdw
i wykonywanych robét, za ich zgodsioz Dokumentagj Projektows, wymaganiami SST, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza si mazliwosé, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przgkoawe rozwiazan zamiennych
w odniesieniu do :

— technologii okrélonej w materiatach przetargowych,

- materialéw okrédonych w materiatach przetargowych.

Dla rob6t zamiennych oraz dodatkowych Wykonawcaorolizany jest prowadziKsigge Obmiarow.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzySkéceptagj Zamawiajicego, Biura Projektéw oraz wieciela obiektu.
Zasady gospodarowania materiatami, elementami addmi powstacymi w wyniku rozbiorek i demonta regulug
wihasciwe Specyfikacje.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i eégdnymi okra&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna pémie przez
Zamawiajcego.

Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostanesli
wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonama wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysok@rzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialéw i element®@bot kda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejntamjektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uvertyli wyniki bad& materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace
przy produkcji i przy badaniach materiatow,$dieadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestt.

Polecenia Inspektora Nadzoradh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonaweg, pod grdba zatrzymania rob4t. Skutki finansowe z tego tyfotunosi Wykonawca.

Wykonawca prowadzi roboty na podstawie peisj wkasnej technologii robot.

Dla przygtej technologii Wykonawca opracowuje projekt ruszn.

Uwaga
Roboty prowadzi zgodnie z instrukcjami producentéunyuwvanych materiatdw i stosowanych systeméw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakdéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiadzoru program Zapewnienia

Jakdci, w ktérym przedstawi zamierzony spos6b wykonywaawbdét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumensa@jojektova i ST.

Program zapewnienia jakm bedzie zawierat:

1 cze$¢ 0gblm opisujca:

— organizact wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaennbat,

— organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat, . bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robat,

- system (spos6b i proceddrproponowanej kontroli i sterowania jaleiy wykonywanych robét, . wyposganie
w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, sposéb i faygromadzenia wynikow badazapis pomiaréw, a tak
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proces@hiiologicznym, proponowarforme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

2 cze$¢ szczegO6tow 0golm opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i uegdzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje ddlérodkéw transportu,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautth witasciwosci w czasie transportu, - sposob i procedur
pomiaréw i bada.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robdt i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek
i badah materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidekumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okiene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjedt konieczny, aby zapewnwykonanie
robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprat badawczy posiada;
wazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm oks&jacych procedury bada
Inspektor Nadzorudaizie miet nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inspektor Nadzoru dgizie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotycacych
urzadzer laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Imetod badawczych. el
niedocihgniecia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uaycie do robdt badanych materiatéw i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@&ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania prébpéirtych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla
Inspektor Nadzorudulzie mieg zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawealdie przeprowadz£adodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigtenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowezna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcspie
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWwykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikamib@ jak najszybciej, nie paniej
jednak nk w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia J&kd

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaetdtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywaniatiali, pobierania prébek i badania materiatowtréidta ich
wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakeoy i producenta materiatdw.
Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kolitrob6t prowadzonego przez Wykonawgoprzez m.in. swoje
badania, bdzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawignikdw wlasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru mi@ pobierd prébki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprzgewsitacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgognanateriatow i rob6t z DokumentacProjektow i ST, mae rownie; zleck sam
lub poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych thadeezalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatketvybada i pobierania prébek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
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» certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi oké®nymi na
podstawie Polskich Norm, wiaiwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aproliathnicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

» deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

— Polsks Normg lub

— aprobaj techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiardpowiedniej normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslona w pkt. 1

— Spetniaj wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengyws/magane przez ST, k@a partia dostarczona do robé&tbie

posiadé te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami

bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonaginspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidgych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovaiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbiortickvego. Odpowiedziali$é za prowadzenie Dziennika Budowy

zgodnie z obowizujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dola dokonywane na bimaco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpieggeva ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwad

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy ¢blzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsamap

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskal®wego. Zapisy da czytelne, dokonane trwgttechnik,

w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeldda oznaczone kolejnym numerem atanika i opatrzone

dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawagego i Inspektora Nadzoru Programu Zapewnieniaséakbarmonograméw robdét,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6linych elementéw robét,

— przebieg robét, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanik@jch i ulegaicych zakryciu, czsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robdt,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegidbprzediazone Inspektorowi Nadzoru do

ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do DziennikadwydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pidgjlub

zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inisjoea Nadzoru do ustosunkowaniag.dProjektant nie jest jednak

strory Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnplub certyfikaty zgodnéci materialdw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsiowniez nastpujace dokumenty:

14



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobatiBwvlanych dla
remontu budynku aresztéw w kompleksie KWP w Katawh przy ul. Lompy 19

- pozwolenie na budogdub zgtoszenie robdt nie wymageych pozwolenia na budaw
— protokotly przekazania terenu budowy,

oraz pozostate dokumenty budowy a w szczegdaino

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

— protokoty odbioru rob6t

— wyniki bada i préb oraz receptury

— protokoty z narad i ustate

— korespondenejna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane doaaglnazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Duokatacy Projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powimaigniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamptiot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tygrminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Dziennika Budowy.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) w édmch podanych w przedmiarze robdt lub gdzie irdzie
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonavway obowazku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane
zostan poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru niameé.

Obmiar gotowych roboét dulzie przeprowadzony z eztaécia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawdnspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.

Jeli Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne $glave dla danych rob6t nie wymagatego inaczej, okjosci beda
wyliczone w ni jako dlug@é pomnaona przezredni powierzchni przekroju.

llosci, ktére maa by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedula przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4. Wagiizasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amizenia wagowe odpowiad@e odnénym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bdzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniag w sposob egty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw robét, a tak w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizésda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami gegonymi do
dokumentacji technicznej.

7.6.  Obmiary kontrolne
Inspektor Nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kbmtch pomiaréw obmiaru. Dla przeprowadzenia pzsz@go
Wykonawca ma obowzek zabezpieczenia nieginych warunkéw oraz udeginienia wymaganych dokumentow.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw.

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbiér rob6t zanikagych i ukgajacych zakryciu,
- odbidr czsciowy i etapowy,

— rozruch technologiczny,

— odbiér po okresieckojmi,

- odbiér ostateczny pogwarancyjny,

— odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
— odbiér czsciowy

— odbiér kaacowy

— odbiér pogwarancyjny

8.2.  Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowrkow Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegggh zakryciu lub
zanikapcych. Odbidr rob6t ulegagych zakryciu lub zanikagych polega na ocenie #id i jakosci wykonanych robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagmakryciu. Odbidr taki &dzie przeprowadzony w czasie uitiwiajacym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania egdrpostpu robdt. Gotow& danej czsci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, pegynoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odbidr czesciowy i odbidr etapowy.

Inwestor w umowie ok ewentualne odbiory eZciowe i etapowe.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét (np. stan zerowy, stan surowy zambni

i inny).

Odbiér etapowy polega na oceniesddi jakosci czesci rob6t stanowdcych z reguty cal technicza. Podziat budowy na
odcinki lub etapy kwalifikujce sé do odbioréw etapowych dokonuje sv czasie projektowania organizacji robo6t.
Roboty do odbioru e#ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem dieribika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry dokoragbioru.

8.4. Rozruch technologiczny.

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznegaydeie Inwestor, poda odpowiednie ustalenia w umowie.
W Specyfikacji Technicznej, w uzgodnieniu z Inwesta, naley okreili¢ ogélne zasady przeprowadzania rozruchu
technologicznego, podgj wymagania, ktére powinien spetnlykonawca.

8.5.  Odbiér koncowy.

Odbiér kacowy przeprowadza siw trybie i zgodnie z warunkami oldenymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

W Specyfikacji Technicznej nalg poda gtdwne czynnéci, ktére ma przedsivzia¢ Wykonawca.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawagjo — w obecrigi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
— sporadzapc ,Protokot odbioru rob6t budowlanych oraz zgtosgrimwad i usterek do usuia przez Wykonawg.

W czasie odbioru kicowego Komisja zapoznajezs realizac ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajych

i ulegapcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych talmpetniagcych i poprawkowych, a tak z wynikami
odbiorow instalacji, urgdzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonamanaczonych robét poprawkowych lub robét uzugsdaiych,
Komisja mae przerwa swoje czynnéci i ustal termin odbioru kécowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjze jakaé wykonanych robét w poszczeg6linych asortymentachiegg
nieznacznie od wymaganej DokumeniaBjrojektows i Specyfikacy Techniczia (z uwzgkdnieniem tolerancji) nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne i tr&étoKomisja dokona podcen, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.6.  Odbidr po okresie rekojmi.

Nalezy pod&, ze pod koniec okreswkojmi Zamawiajcy lub witaciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresigkojmi”.

Odbiér taki wymaga przygotowania ngatijacych dokumentéw:

- umowy o wykonaniu robét budowlanych,

— protokotu odbioru kacowego obiektu,

— dokumentéw potwierdzagych usunicie wad zgtoszonych w trakcie odbioru fkowego obiektu (jeeli byty
zgloszone wady),

- dokumentéw dotyccych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usutia tych wad,
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- innych dokumentéw niezldnych do przeprowadzenia czyrsnoodbioru.

8.7.  Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na oceryieonanych robot zvwizanych z usurciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym lub/oraz przy odbiorze po okresigkajmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdflemszelkich zmian w dokumentacji projektowej utiwiajacej

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektuddwlanego. Zgodnie z ustawPrawo budowlane w skfad

dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskpozwolenie na budawwchodz m.in.:

- pozwolenie na budogy projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne mkiy, przedmiar robét, pozwolenie na
uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospmdania terenu,

— wszelkie inne pozwolenia uwdowe zwjzane z realizagjobiektu,

— oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktbostaty whczone w trakcie realizacji budowy,

— dziennik montau (rozbiérki) — jeeli byt prowadzony,

— protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,

- protokoty odbiorow cgsciowych i kaacowych,

- wyniki bada, préb (np. rozruchowych) i sprawdzeprotokoty odbioru instalacji i usglzer technicznych oraz
przewodow kominowych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i siglgiojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegyimventaryzacji powykonawczej,

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, piojerykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektaiitarownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

— rysunki (dokumentacja) na wykonanie robd6t towarzggeh (np. przelzenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przedamia tych robét wikzicielom urzdzea,

— os$wiadczenie kierownika budowy o:

0 zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem bu@mym i warunkami pozwolenia na budparaz
przepisami,

o doprowadzeniu do natgtego stanu i pordku terenu budowy, a tak — w razie korzystania — ulicygsedniej
nieruchoméci, budynku lub lokalu,

0 wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtychigjeeksploatacja wybudowanego obiektu jest uzatma
od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgoghiporaz certyfikaty na znak bezpiedsewva ,B” dla materiatow i urmzen,

— instrukcje eksploatacji i konserwacji udzeh (DTR),

— karty gwarancyjne undlzen technicznych,

— instrukcje eksploatacji obiektu, instalacjizédi istnieje taka potrzeba,

— operat zabezpieczenia przeciwpmwego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszia potrzebakamyania majcych istotne znaczenie opracaweaekspertyz oraz

innych opinii lub dokumentéw, to powinny onedoytaczone do dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca dostarczy, przed zadkaeniem robot, w dwoch egzemplarzach ,Instrekgbstugi, eksploatacii

i konserwacji” dla kadego uradzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznelgceliektronicznego. Wymog ten

powinien by uwzgkdniony w umowie na dostawrzadzen lub wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji nkerwacji urgdzex obejmuje:

— Strorg tytutowa: tytut instrukcji, da¢ wykonania urzdzenia (systemu).

— Spis tréci.

— Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adireny, nr telefonu, faksu, e-mail.

— Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy.

— Opis dziatania urgdzenia lub kadego elementu sktadowego uktadu.

— Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzemediow i ich zabezpieczenia.

- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasadyle&tacji, instrukcje wykzenia z eksploataciji.

— Instrukcje posfpowania awaryjnego.

- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niedhymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazamjsci
zamiennych, nazwami smar6w i innych nigdiych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksglxji i trwatdci
urzadzea.

— Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztaonych, skomplikowanych usdzen i aparatdw wymagane jest @dne opracowanie instrukcji obstugi,

eksploatacji i konserwacji. Zatenia do takiej instrukcji powinny ldypodane w projekcie technologicznym.
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8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest ohgamy przygotowanastpujace dokumenty:

- oéwiadczenie kierownika budowy o zgodwd wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym
i warunkami pozwolenia na budewo doprowadzeniu do nalgego stanu i pordku terenu budowy, a ta& —

w razie korzystania — z ulicyasiedniej nieruchomii, budynku lub lokalu,

— dokumentag powykonawca, tj. dokumentag projektovs (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianarokahanymi w trakcie wykonania roboét, potwierdzoneea
Projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz geodezyjmaniiarami powykonawczymi,

— Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i i@db Rob6t (podstawowe specyfikacje z umowy iew.
uzupetniagce lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy, dziennik monta i ksiazzka obmiaréw (oryginaty),

- wyniki bada kontrolnych oraz baddaboratoryjnych zgodnie ze Szczegotowymi Specyjifmi Technicznymi,

- protokoty odbiorow cgsciowych, etapowych, robot zanilagjych i ulegajcych zakryciu,

— deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak hbeezpeistwa,
zgodnie ze Szczego6towymi Specyfikacjami Techniczinym

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh inwestycji, np. przefenie instalacji podziemnych, oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wdcielom instalacji,

— geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

8.10. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do ebaika Budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i jaalymienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleikumentéw zawieragych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone papiav konfrontacji z DokumentagjProjektow, ST

i uprzednimi ustaleniami.

8.11. Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robét. Odbioru cgciowego robo6t dokonuje sivg
zasad jak przy odbiorze koowym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzo

Po zakdczeniu robét, w ktérych stosowanglgzadzenia wymienione w Rozpamdzeniu Rady Ministréw z dnia 16 lipca
2002 r. w sprawie rodzajéw wdzen technicznych podlegajych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. )a2kst
jednolity uwzgédniajacy zmiany wprowadzone rozpadzeniem opublikowanym w Dz. U. z 2003 r. Nr 28, p240)
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem i Inspektoféanzoru przygotuj niezlzdne dokumenty i zgtogzdo Urzdu
Dozoru Technicznego w Katowicach gota&alo odbioru. Procedura odbiorowa jest zgodna z vganami przepisow
o dozorze technicznym Ustawa z dnia 21 grudnia 20@0dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 183bzn. zm.
opublikowanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 60%,. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2008lr.104, poz. 708,
Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832).

8.12. Odbiér koncowy robot

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu do ich 8o, jakadsci i wartasci.
Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez wykonagvevpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem riange o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér kaicowy rob6t naspi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowylitzac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia rob6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.13.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamjavego w obecni@i Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowe] na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robdt z Dokumentadprojektovy i ST.

W toku odbioru kdécowego robot komisja zapoznae st realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych, uzupetniajcych dz wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustala nowy termin odbioru koowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych asortymentasielanacznie
odbiega od wymaganej Dokumentagjrojektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu ibezpiedsenvo ruchu, komisja dokona pated, oceniggc pomniejszog wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.13. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem potwierdzgjm dokonanie odbioru koowego robét jest protokét odbioru hapwego

robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaany przygotowanastpujace dokumenty:

— Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkg\esli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji Kontraktu.

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowerrtigktu i ew. uzupetniage lub zamienne).

— Dzienniki Budowy (oryginat).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z ST.

— Opini¢ technologicza sporadzors na podstawie wszystkich wynikbw badad pomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

- Geodezyja inwentaryzagj (dokumentagj) powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu.

— Kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjneyeintaryzacji powykonawczej lub okazanie zlecenia
aktualizacji map w Wydziale Geodezji 4du Miasta.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin odbioru k@owego robét.

Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegitych wyznaczy komisja.

8.14. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydlér@awihzanych z usupciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.5. ,0dbiér kicowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost& obmiarows ustalom dla danej

pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc

w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kopzowe] ledzie uwzgédniac wszystkie czynrnézi, wymagania

i badania sktadage s¢ na jej wykonanie, ok#étone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej iBokumentacii

Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtip obejmowa:

- robocizry bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami.

- wartas¢ zwytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymeayeewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy.

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami.

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W skiad kosztéw prednich wchodz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikbadzoru i laboratorium,

koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym de@mdzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych,

itp.), koszty dotyczce oznakowania robét, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty préjekt

uzupetniagcych, koszty szkolenia BHP pracownikéw , ekspertgintyczce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz

koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczimkumentacji geodezyjno-

kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawieqgay ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych

wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

9.2. Podatki obliczane zgodnie z obowgizujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
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9.3.  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Szczegotowej Pecyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sido wymaga Warunkoéw Kontraktu i ,Cgsci Ogoélnej” zawartych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej ST 00.00. obejmuje wszystkie warunkirelkne w wyzej wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegoélnione w Przedmiarze Robot.

9.4.  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu — dotyczy rehu pieszego i kotowego

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

- opracowanie projektow organizacji ruchu dla posgéieych etapoéw budowy obejmagych m.in. utrzymanie
ciagtosci ruchu pieszego, kotowego i tramwajowego, wprozeaide ogranicaew tym ruchu na czagisle wskazany
oraz zapewnienie dojazdéw i ddjdo posesji. Projekty te wymagajzyskania pozytywnej opinii Inspektora
Nadzoru i uzyskania zatwierdzenia przez organyazlaice ruchem. Kady etap realizacji inwestycji zmienigy
zasady ruchu kotowego i pieszego wymaga opracowanjaktu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.

— ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia i sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonymojpktem organizacji
ruchu oraz wymaganiami bezpieégeva ruchu.

- ustawienie tymczasowegdwietlenia cagéw komunikacyjnych wedtug wymogéw administratora.

- optaty m.in. dzietawy za zajcie terenu, poniesienie kosztow komunikacji gastej, optaty za wykczenie
z eksploatacji i inne opfaty wynikgje z ograniczenia praw i movosci eksploatacji przez osoby trzecie.

- przygotowanie terenu.

- tymczasowa przebudowa wgdzen obcych oraz koszty zwiane z zabezpieczeniem istaggj infrastruktury
technicznej w zwizku z usytuowaniem na niej objazdow/ przejazdow.

— koszty zwhzane z przystosowaniem istniegj infrastruktury drogowej do petnienia funkcji jabdéw i obej¢
w przypadku konieczrigi zamknécia ktérejkolwiek z ulic wlotowych do przebudowywegrirasy.

— koszty eksploatacji wykonanych obiektéw lub elem@ntobiektéw do czasu odbioru koowego i uzyskania
Swiadectwa przeicia

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu istniejcej i tymczasowej obejmuije:

— oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykryciesunecie tymczasowych i statych oznakowgionowych,
poziomych, barier swiatet.

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

— organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacfitgaczej.

- koszty energii zwizanej z tymczasowymwietleniem cagéw komunikacyjnych.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

— usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa prawo budowlane z dn. 17 sierpnia 2006z.YDnr 156 poz. 1118)

Ustawa Prawo ochronyyodowiska z dn. 04 lipca.2006 r. (Dz.U. nr 2006.88 poz. 902)

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 200 | r. D2Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03.19854. . Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz.z dn. 26.06.2002
r. z p&no zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 14.03.2000vrsprawie bezpiecastwa i higieny pracy przyecznych pracach
transportowych.(Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 26. 09. 199 sprawie ogélnych przepiséw bezpietsteva i higieny pracy. (DzU.
Nr 129.poz. 844, 1977).

Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.197%/I'sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montesowych i rozbiérkowych. (Dz.U. nr 13, poz. 93,1972 r

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 rsprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz. 1 138

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r.pwasvie systemow oceny zgodwen wzoru deklaracji zgodrioi oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczodgoobrotu i powszechnego stosowania w budownéc{vidz.
U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728) Raz. Min. Infrastuuit z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkowhi@cznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o0 dozorze techyitz(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 i pd. zm. opublikowanymi w Dz. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Dz. U. z 2004 r. Nr 6z. 959, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr,Jpr. 1217 i Nr 249,
poz. 1832)

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. waspie rodzajow urgdzen technicznych podlegajych
dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021 ktg&dnolity uwzgidniajacy zmiany wprowadzone rozpadzeniem
opublikowanym w Dz. U. z 2003 r. Nr 28, poz. 240)
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SST 01.01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejt j@skazanie wymaga dotycacych wykonania i odbioru robot
zwiagzanych przygotowaniem placu budowy w ramach rembatlynku aresztéw w kompleksie KWP w Katowicachyprz
ul. Lompy 19.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovamadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcairrealizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna dugtyc

— przygotowania i zagospodarowania placu budowy

— zajecia chodnika,

— wykonania rusztowania zabezpiecazago wraz z zadaszeniem na czas remontu dachwaaie
— wykonanie ogrodzenia tymczasowego.

2. MATERIALY
Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST.00.00 C&¢ Ogolna.

3. SPRZET

Wykonawca przygpujacy do wykonania uemizenia i zabezpieczenia placu budowy powinietywaé sprztu
dostosowanego do potrzeb.

Sprzt zastosowany na budowie powinien uzys&lceptagj Inspektora Nadzoru.

Sprzt, ktory nie spetnia wymogoéw bezpiedsewva oraz spez, ktdry nie uzyskat akceptacji Inspektora Nadzoru,
Wykonawca usunie z terenu budowy.

4, TRANSPORT

Transport materiatdéw na plac budowy obyve® bedzie drogami wewgtrznymi uzgodnionymi z Zamawiggym.
Transport materialtdbw do uidzenia placu budowy Wykonawca o#lfewe wilasnym zakresie przyjmag zasad, ze
wszystkie materiaty podczas transportu nie gnalgc zniszczeniu lub utracparametry jakéciowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie placu budowy i uradzen pomocniczych oraz organizacja robot budowlanych

5.1.1. Ogélne warunki realizacji obiektu

— 0Ogblne warunki realizacji obiektu powinny spethigymagania okrdone w uchwale nr 11 Rady Ministrow z dnia 11
lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 198&r137, poz. 210).

- Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-momaych poszczego6lnych rodzajow powinnad ldokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordjmaaeb6t powinna by uwzgkdniona w projektach organizaciji
robot oraz w harmonogramach realizacji obiektu avgmszczegdlnych fazach wykonywania robot.

— Niezalenie od przygtych ustalé koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordyveg prace zwizane
z biezacym przebiegiem robot, przy wspotudziale przedst@la generalnego Wykonawcy, Inwestora oraz
kierownikéw innych rodzajéw robét.

— 0Og6lny harmonogram budowy powinien zawietarminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych rodzajéw robot
ich etapéw, tak aby zapewnit prawidlowy i rytmicznyrzebieg wykonywania rob6t ogélnobudowlanych,
a jednoczénie umaliwial wykonanie robot specjalistycznych w odpowigch terminach; ogélny harmonogram
budowy powinien b§ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz paéevin stanowé podstaw do
opracowania harmonograméw szczeg6towych dla pogdtzgch rodzajéw robot.

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektow budowtdny

— Przed przysppieniem do realizacji obiektéw nale przygotowa siet uktadu pomiarowego dla kdego obiektu
wznoszonego na placu budowy oraz oznactgte punkty pomiarowe.

- State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu bydmwinny by usytuowane w taki sposéb, aby ina bylo je
wykorzystywa& przez caly okres budowy, trwale izabezpieczoreeprWykonawe rob6t przed uszkodzeniem,
przesungciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulégamianom pod wpltywem warunkOw atmosferycznych,
wykonane przez shbby techniczne Inwestora i przekazane Wykonawcy tob@rzegcia punktdw pomiarowych
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przez Wykonawg nalezy sporzdzi¢ odpowiedni protokot, a fakt przgjia punktéw pomiarowych natg odnotowa
w Dzienniku Budowy, naniesione w sposo6b trwatyyitemy na plan sytuacyjny budowy.

Rzedne wysokéciowe (repery) naley sytuowa& na stupkach osadzonych w gruncie pgepigranicy jego
przemarzania

W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadabiektu po jego wykonaniu lub oddaniu dgtlkowania, state
punkty pomiarowe naky usytuow# i zabezpiecz§ w sposdb umdiwiajacy korzystanie z nich réwniepo
ukonczeniu robot oraz upogdkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przysipieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawcavip@n, odpowiednio przygotowateren, na
ktérym te roboty maj by¢ wykonywane, a w szczegoléw:

ogrodzt plac budowy, gdy jest to konieczne ze wedgl na ochro@ mienia znajdujcego s¢ na placu budowy lub
w celu zapobigenia niebezpiechstwu, jakie mae zagraac w czasie wykonywania robét osobom aw@jm dostp
do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu budpowinno by tak wykonane, aby nie stwarzato zagmia
dla ludzi, a jego wysoké powinna wynosi nie mniej nk 1,50 m

wykona w ogrodzeniu placu budowy oddzielne $e# lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dlazgw
drogowych, zaopatrzone w ydzenia zabezpieczgie przed samoczynnym zamykanieg) si

wyréwna stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub pabezeniem nieréwrimi i wszelkiego rodzaju
wykopéw oraz zbada czy nie § zatazone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inrmdzenia,

w razie stwierdzenia istnienia udzer, o ktérych mowa wiej, naley usuné je lub zabezpieczypo porozumieniu
sic z organem, do ktérego kompetencji mgleutrzymanie urgdzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie
i z zainteresowanjednostlq badz osoh.

w razie istnienia napowietrznych przewoddéwadar elektrycznego i nienitiwosci ich usungcia, zabezpieczy
przewody we wiéciwy sposob umidiwiajacy bezpieczne wykonywanie robot,

zalazy¢ w razie potrzeby ugglzenia piorunochronne w porozumieniu z $glwvymi organami stray pozarnej,
stosownie do zachodeaych okoliczndci i potrze by (co mze wystpi¢ rowniez w trakcie wykonywania robaét),
osuszy w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony pezani korzystanie z wody do robét budowlanych i do
uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

zapewnt korzystanie z pidu elektrycznego niezbdnego przy wykonywaniu robét budowlanych oraavietlenia
placu budowy i miejsc pracy,

wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub posmva budynki istniegce dla pracownikéw
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowaragenatéw, maszyn i usglzer oraz przygotowa miejsce do
skladowania materiatéw i spitti zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami

na budowie, ktérej czas trwania niexdzie dheszy ni jeden rok, urgdzic dla pracownikow wydzielone
pomieszczenia na jadadniszatng, do gotowania napojéw, suszenia odgjaimywalni i usepy,

przygotowa sktady na materialy, ktére mggpowodowa wybuch (np. materiaty qune, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy ayciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karlifd)j w miejscach do tego wydzielonych,
zgodnie z obowdizujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi prodnta,

usuwg z placu budowy gruz, zidne materialy, urgizenia i przedmioty mage stwarzé przeszkody lub utrudnia
wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

5.2.2.1.Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy natg wykorzyst@ istniepca siec drog stalych, w razie potrzeby najeja uzupeiné drogami
tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowyoddte powinny by wykonane przed rozpogziem robét. Przy
planowaniu i realizacji sieci drog tymczasowychptecu budowy naley kierowa: sie nastpujacymi zasadami:

wyznaczy gléwm tras transportow, ktéra - w zalénosci od usytuowania obiektéwelizie trag przelotows lub

0 obwodzie zamkitym,

nalezy unikat krzyzowania s¢ tras transportu zewtrznego (istnigjcej sieci drog statych) z tymczasowymi drogami
transportu wewgtrznego na placu budowy,

wyznaczenie drog tymczasowych oraz zakres wykaoamyatistniejcych skonsultow&z Zamawiagcym.

5.2.2.2.Drogi i przegcia dla pieszych oraz transportu samochodowego
Drogi i przegcia dla pieszych na placu budowy powinny odpowtatkestpujacym wymaganiom:

ciag (droga) dla pieszych powinien dyvydzielony na poboczach jezdni drog podstawowyahplacu budowy
(przynajmniej po jednej stronie drogi) Szerékaiagu powinna wynosi co najmniej 0,75 m przy ruchu
jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

przejcia dla pieszych naty wyznaczéa w miejscach zapewnigiych bezpieczestwo pieszych,
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w razie konieczr&ci wyznaczenia przégia w miejscu niebezpiecznym, szerék@ego nie powinna kymniejsza
niz 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m praghu dwukierunkowym,
przefcia znajdujce si na pochytéciach lub zboczach o nachyleniugkgzym niz 20° powinny by zaopatrzone w
pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w agsich najwyej 0,4 m lub powinny by wykonane schody o
szerokdci min. 0,70 m z jednostroarporecza ochronm 0 wysokdaci |, | m,

~ przegcia i miejsca niebezpieczne powinnycbgznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu ddmze
oswietlone,

~ przejgcia przebiegaice obok lub nad zagieniami powinny b¥y zabezpieczone barigsktadajca sic z deski
kraweznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej, umieszczonej na Wysédiol, | m, z tymze wolna
przestrzé migdzy pokcza i desk kraweznikowa powinna by wypetniona czsciowo lub catkowicie w sposob
zabezpieczagpy przed upadkiem z wysokd,
drogi komunikacyjne dla samochodéw (wjazdy do ppseslezry zabezpieczy poprzez kladki o szerokoi nie
mniejszej nk 2,0 m

5.3.  Ogrodzenia
Wykonawca rob6t budowlanych powinien przed praywniem do wykonywania robét ogrodziplac budowy
ogrodzeniem petnym. Wysoké&ogrodzenia nie powinna byizsza nk 1,50 m.

5.4, Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy

5.4.1. Wymagania ogolne

— Budynki tymczasowe, niezdne na placu budowy, powinny dygrupowane w jednym obszarze placu,
z zachowaniem wymagawynikajacych z przepiséw ppo

- W zalenosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia rgipna by mniejsza, ni to wynika z liczby
pracownikéw zatrudnionych na danej budowie.

— Budynki tymczasowe powinny Bymontowane z lekkich elementéw prefabrykowanych Ugtawiane na placu
budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow.

- Budynki tymczasowe powinny niebezpiecza konstrukcg szczelny dach oraz spelbiakreslone wymagania
uzytkowe.

— Budynki rozbieralne lub przewae, ktore byly ju uzytkowane na innych budowach, mogy¢ uzyte na innej
budowie po stwierdzeniug ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszepksploatacii.

5.4.2. Magazyny

Magazyn gazow technicznych powinien¢byie ogrzewany, oicianach ogniotrwatych, nakryty lekkim dachem,
z drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w bezpiecznyospb, uniemdiwiajacy dosg¢p do magazynu osobom do tego
nieupowanionym. Drzwi i okna powinny otwietasie na zewatrz Powierzchnia magazynu powinnatljostosowana do
potrzeb wynikaicych z technologii organizacji robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich gatpwaniem i wykonaniem, aby agna¢ zalaong jakas¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot, utrzymywanie w petnej sprawded zabezpieczei oznakowania
terenu budowy.

Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu komplétioich wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem
zagospodarowania placu budowy i projektem orgajiizachu.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robog gednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami zggmdarowania placu budowy
i organizacji ruchu.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbioru robdét dokonuje instytucja zatwierdgag projekt zagospodarowania placu budowy jak rowveetwierdzajca
projekt organizacji ruchu

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Jak w pkt. 9 ST.00.00 €& Ogdlna

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003W. sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz amdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniadnogach
Dz. U. Nr 220 poz. 218 wraz z zaknikami.

23



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobatiBwvlanych dla
remontu budynku aresztéw w kompleksie KWP w Katawh przy ul. Lompy 19

SST 02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE )
SST 02.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjchrécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych zwazanych z remontem budynku aresztéw w kompleksie KMicatowicach przy ul. Lompy 19.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosogyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie rozbiérek

i demontay w nizej wymienionym zakresie:

- skucie caféci tynkéw wewrtrznych nascianach i sufitach budynku (z vagkiem piwnic),

— demonta sufitbw podwieszanych,

— demonta catdsci istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej,

— rozebranie cakei oktadziny elewacji budynku oraz skucie tynkéwveetrznych od strony dzied#ta i rozebranie
oktadziny kamiennej cokotu,

— usunkcie istniejcego ocieplenia stropodachu,

— usungcia warstw wykaczenia podtog,

- skucie istniejcych murkéw przy zewgirznej klatce chodowej

- wyburzenia cgsci écian dziatlowych

- likwidacja istniejcej wentylatorowni,

- zdemontowania istniggych barierek i pochwytéw celem oczyszczenia diagwvnego wbudowania

— rozbhiérka rynien i rur spustowych

- rozbidrka obrobek blacharskich

— rozhiérka pokrycia z papy

— demonta instalacji odgromowej

— demonta instalacji wod-kan wraz z przyborami

— demonta instalacji c.o.

— demonta instalacji nawiewnej

— demonta instalacji elektrycznych

- wywo0z gruzu wraz z utylizagj

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.  Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kawvykonania robét, ich zgoddé z dokumenta@j projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Dla robét wg SST 01.02.00 materialy nie veystja.

3. SPRZET

Do wykonaniz??obét zvgzanych z rozbidérk elementéw nawierzchni i ogrodzenoze by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
- spycharki,

- tadowarki,

— zurawie samochodowe,

- samochody eizarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.
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4. TRANSPORT

Materialy i sprat mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekteraposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem. Wywany gruz, elementy konstrukcji naleumieszczéa réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed spadanprzesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem w spaséb
zagraajacy innym uytkownikom drég.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét rozbidérkowych nale przeprowadzi doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego

poszczegoblnych elementéw sktadowych budynku, ro&ezego otoczenie, ustéli metod rozbiorki, opracowa

harmonogram robét rozbiérkowych.

Dobér metody rozbiorki dobéaw zaleznosci od warunkéw i rozmiaréw rozbidrki. Nie przewidujsk ponownego

wykorzystania materiatdw uzyskanych w pracach rauiwych, chybae Inspektor Nadzoru postanowi inacze;.

Przy robotach rozbiérkowych na wysgkopowyzej 4 m naley zabezpieczyrobotnikbw pasami.

Ogolnie metody rozbiérki dzieli sina:

- reczne,

— mechaniczne (mtotami pneumatycznymi, pitami tarcpmiviub linowymi do betonu, usglzeniami rozpieragymi
itp. )

Wszystkie elementy mitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dywsuwane bez powodowania edmych

uszkodzé. Materialy pochodace z odzysku a zakwalifikowane do powtérneggcia Wykonawca powinien przewié

na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Pozostale elementy i materiaty (np. skute tynlepednty podtdg i stropow itp. ), ktére zgodnie z S5 sic wlasndcia

Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Zanj@eigo.

Doly (wykopy) powstale po rozbiérce elementow drégogrodzér znajdupce si w miejscach, gdzie zgodnie

z dokumentagj projektovg beda dalej prowadzone roboty, powinny byymczasowo zabezpieczone. W szczedi@no

nalezy zapobiec gromadzeniwgsi nich wody opadowej.

5.2.  Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozporgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003(Dz.U. Nr 47 poz. 401)

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.

W piwnicach Wykonawca zlikwiduje istnigja wenytaltorowng. W zwiazku z tym dokona niezidnych wyburzé aby

uzyska pomieszczenie pod nawstacg wymiennikow ciepta. Na parterze wybuézyalery cze$¢ scian dziatowych,

poszerzy otwory drzwiowe oraz wykortavskazane w dokumentacji technicznej przebicia.

Usumy¢ nalezy istniepce warstwy wykaczenia poditogi (wyktadziny PCV) i zdemontoivatniepce w korytarzach sufity

podwieszane. Z powierzchggian i sufitdbw (poza piwnig skt tynki oraz caté¢ okladzin ceramicznyckcian i podtdg.

Ponadto Wykonawca skuje istrieg murki przy zewgtrznej klatce schodowe;j.

Demonta elementow wyposnia obejmuje wszelkie elementy istamjch instalacji wewegtrznych oraz pozostate

wymienione w pkt 1.3. niniejszej SST.

W ramach prowadzonego remontu budynku z zakresigagji naley zdemontowé catcsci oktadziny zewntrznej (plyty

szklane w stetau aluminiowym oraz okfadziny kamienne na cokolédkie sk tynki od strony spacerniaka.

Roboty rozbiérkowe dotyeze dachu obejmaj usunécie istniejcego ocieplenia stropodachu (suprema lub wetna

mineralna), skucie tynkéw z kominéw wentylacyjnyohaz usuniecie istniggych elementéw wywiewdw wentylacji

mechanicznej.

Spos6b demonta nalery dopasowa do istniejcych warunkéw. Dopuszczaesivykonywanie robot w sposélazny lub

mechaniczny.

Calas¢ gruzu, zdemontowane elementy instalacji i pozestaywies¢ na skladowisko, chybase Inspektor Nadzoru

zdecyduje inaczej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich ngém z wymaganiami oki&onymi w niniejszej ST, dokumentaciji
technicznej normach i instrukcjach.

7.  OBMIAR ROBOT,.
Obmiar gotowych rob6t lub robdt zanikeych kxdzie okrdlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentagjtechnicza i ST w jednostkach i na zasadach ustalonych wopnzzrze robot.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbioru wykonanych robét rozbiérkowych dokonuje gektor Nadzoru na budowie na zasadach ddmgch w ST
00.00.00 ,Czs¢ Ogdlna” jak dla rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci sé za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamynpunkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru,
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

dla rozbidrekscian, posadzek i stropow:

- rozbiérka wskazanych w dokumentacji powierzchni

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

dla rozbidrki elementow wyposgenia:

— demonta elementéw wymienionych w punkcie 1.3.

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozhbiérki;

Uwaga:
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego whudoavaakwalifikuje Inspektor Nadzoru. Ha robét rozbiérkowych
mog ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzo

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych, Tom | Budownictwo ogoélne.

Rozporadzenie MGPIB z 15 grudnia 1994 r. w sprawie warumkdrybu posgpowania przy robotach rozbiérkowych,
nie wytkowanych, zniszczonych lub nie wytkeczonych obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 1995 r. @y faz. 47)
Rozporadzenie MIPS z 26 wrZaia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (DRIU129.poz. 844, 1977).

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 200 | r. (D2aNr 62, poz. 628)

26



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobatiBwvlanych dla
remontu budynku aresztéw w kompleksie KWP w Katawh przy ul. Lompy 19

SST.02.02.00. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru muréw
z materiatdbw ceramicznych zaganych remontem budynku aresztéw w kompleksie KWHRKatowicach przy ul.
Lompy 19.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosogyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Tchna, obejmuj wszystkie czynnéei umaliwiajace i majce na
celu wykonanie i uzupetnianie muréw zestnznych i wewrtrznych budynku aresztow tzn.:
— wykonanie nowychkcian dziatowych z cegly petnej,
— zamurowanie istniggych otworéw wsécianach, stropach i w dachu po likwidowanych iretgch i wyburzanych
pionach,
— wykonanie otworéw pod kalpy dymowe i nowe piony tyecyjne,
zamurowanie istniggych otworow okienek podawczych i nawiewow do cel,
omurowanie wykutych otworéw pod moatstolarki okiennej
uzupetnienie i przemurowanie komindw z cegiet.
Prycze w celach naty wymurowa z cegly petnej do wysokoi 45 cm.
przemurowanie istniegych schodéw zewttrznych
zamurowanie przestrzeni gdizy otworami drzwiowymi a wigcem

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoévenozna kada wode zdatr do picia, natomiast z rzeki lub jeziora po przebad
laboratoryjnym.

Niedozwolone jest zycie wadd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd esacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.  Wyroby ceramiczne
Cegta budowlana petna klasy 20 gatunek 1 wg PN-@8021996

wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

nasikliwos¢ poniej 16 %

wytrzymatas¢ nasciskanie 20 MPa

odpornd@¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamansia do —1%C i odmraania — brak uszkodago badaniu

odpornad¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegly nie rozpadig sia
kawatki; maze natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jej gkniecie. 1los¢ cegiet nie spetniagych powyszego
wymagania nie powinna bywicksza nk:

* 2 na 15 sprawdzanych cegiet

* 3 na 25 sprawdzanych cegiet

* 5na 40 sprawdzanych cegiet.

Dopuszczalna il cegiet potdwkowych, gknictych do 10% iléci cegiet badanych.

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przyganie zapraw do robot

s

wbudowana mziwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiere, temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie &lzie
nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciaspéemnego
otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinnazigednolity i jednobarwa masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszca®bcych.

Sklad obgtosciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspeki@adzoru

i w sposéb zabezpiecaaly je przed uszkodzeniem. Najeje umigci¢c rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej
i zabezpiecz§ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Nowe mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazenia i grubéci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodia z dokumentaajtechnicza.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury nagne. Scianki dziatowe grub&i ponizej 1 cegly nalgy murowa nie
wczesniej niz po zakdczeniuscian gléwnych.

Mury naley wznosé mozliwie réwnomiernie na catej ich diuga. W miejscu paiczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

Cegly ukladane na zaprawie powinnychpzyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, nayecegty przed uigeniem w murze polewalub moczy
w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wzmocnieniem murow.

Mury grubdgci mniejszej nt 1 cegta musgbyé wykonywane przy temperaturze pawey (0’ C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lulinaych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinnyéh
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdmosferycznych (np. przez przykrycie #olub pap). Przy
wznawianiu rob6t po ditszej przerwie naley sprawdzé stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Elementy powinny by czyste, a ich powierzchnie powinny dprzed utageniem zwitone wod. Nie dopuszcza si
wbudowania elementéw uszkodzonych w stopniu przelagcym wielkasci podane w BN-90/6145-01.

5.2. Mury z cegly petnej

Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnég¢ nie powinna przekraczal7 mm, a minimalna 10
mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grdanaksymalna nie powinna przekraéza
15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia&

zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet ulamkowych.

- liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw ¥nych nie powinna bywigksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.

- jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegtawa i rozbidrkowa), naly przestrzegazasadyze kazda
sciana powinna bywykonana z cegly jednego wymiaru.

- polaczenie muréw stykagych sg pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiorézniacej st wiecej niz 0 5
mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.3. Roboty murarskie

Nalezy zamurowd wskazane w dokumentacji technicznej otwory i byuzd $cianach, stropach i dachu po
zdemontowanych instalacjach westnznych i pionach wentylacyjnych. Wykoh@owe przebicia przez dach w miejscu
nowych pionéw wentylacyjnych i otwory pod klapy dgwe. Usuné¢ tynk z istniegcych komindéw wentylacyjnych,
a nastpnie nadmurowaje z cegly petnej tak aby wloty boczne wentylamjajdowaty s min 50 cm nad powierzchni
dachu.

Nalezy wykona& zamurowania istniggych otworOéw okienek podawczych oraz przestrzeridmy nowymi otworami
drzwiowymi wécianach nénych a istniegjcym wiencem wystagcym 30 cm pod poziom stropu.

28



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobatiBwvlanych dla
remontu budynku aresztéw w kompleksie KWP w Katawh przy ul. Lompy 19

Przewody nowych instalacji prowadzonych wetwn przegrod budowlanych powinny dyamurowane w bruzdach
zgodnie z dokumentaciechnicza.

Nalezy wykona przemurowanie istniegych schodéw zewgtrznych. Schody po skuciu murkéw najeuzupetné
zapravdg naprawcg a nastpnie wykona nowe pokrycie z ptytek gresowych.

Prycze w celach natg wymurowa& z cegly petnej do wysokoi 45 cm. Prycze tkowe przewidziano jako murowane
otynkowane z wyobleniem nanoikéw. Wykaonczenie poprzez malowanie farkmywalry lub optytkowane bez ostrych
krawedzi.

6.  KONTROLA JAKO SCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie:
sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamOwieniem i wganami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
~ wymiarow i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i gknieg,
odporndci na uderzenia,
przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zaw@anargla.
W przypadku niemmosci okreslenia jakdci cegly przez préb dorana nalezy ja podd& badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odposeona dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaowy, naley kontrolow& jej marle i konsysteng w sposéb
podany w obowizujacej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow pwmny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmdéweg poniszej tabeli:

Dopuszczalne odchytki [mm]
Lp. | Rodzaj odchytek mury mury
spoinowane | niespoinowane
1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- nal metrze diugaoi 3 6
- na calej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
- nawysokéci 1 m 3 6
- na wysokéci kondygnacji 6 10
- na calej wysokéxi 20 30
3. Odchylenia kadej warstwy od poziomu
- nal m diugéci 1 2
- na catej diugeci 15 30
4. Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- nal m diugéci 1 2
- na calej dhugéci 10 20
5. Odchylenia wymiaréw otworéw dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerodo +6, -3 +6, -3
wysoko +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szera¥ko +10, -5 +10, -5
wysoko +15, -10 +15, -10
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Kontroli podlega:

- sprawdzenie prawidtowgi wigzania murow, pakzen, utozenia nadpray i osadzenia &ieznic,
— sprawdzenie gruldci spoin i ich wypetnienia,

- sprawdzenie réwrigi powierzchni i prostolinijnowgei krawedzi,

— sprawdzenie pionovsci powierzchni i krawdzi,

— sprawdzenie poziomowoi warstw,

— sprawdzenie kata poruzy przecinajcymi sie powierzchniami muru.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty winny by wykonane zgodnie z dokumentad¢gchnicza, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru i odpowiednimi
normami i przepisami technicznymi.

Jednostka obmiarowa rob6t zgodna z PrzedmiaremtRob6

llosé¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadz
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robét murowych powinienesodby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
Dziennik Budowy,
za&wiadczenia o jakéi materiatow i wyrobéw dostarczonych na budow
— protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot zajadych,
—  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
— wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew
— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty olete niniejsa SST podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.

9.  PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
wykonanie petnego zakresu wymienionego w niniejS&J,
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
— uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnateriatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie ceclcfimych i wytrzymatéciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-79/B-0671 | Kruszywa mineralne. Piaski do zapbaidowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymaganiad#nia przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloneglanozelbetowe wykonywane na budowie.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Cz$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw. Definicje,
wymagania, zgodrig, oznakowanie i etykietowanie

PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. £bgtHowlane

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody iada

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badaeighniczne

PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zaileezpnia zbrojenia w elementach z autoklawizowartsgonu
komérkowego

PN-EN 197-1 :2002 Cement. &2 I: Sklad, wymagania i kryteria zgodimd dotyczice cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane g&zl: Definicje, wymagania i kryteria zgodéw

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawsdzynu. Metody bada Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: Zaprawa murarska

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd montaowych, tom | Budownictwo ogélne. Arkady 1988 r.
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SST 02.03.00. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznefj svymagania dotyee wykonania i odbioru izolacji

przeciwwilgociowych w ramach remontu budynku aré@sztv kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosogyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacjp Techniczm.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujwszystkie czynnéei umazliwiajace wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej budynku aresztéw wzrj wymienionym zakresie:

wykonanie howego ocieplenia w miejscu ugtego kamienia z cokotu.

wykonanie nowej warstwy wierzchniego krycia na dabhdynku.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w

materiatach informacyjnych producentéw proponowdnyateriatow.

— podiaze - element konstrukcji budowli, budynku, na powémi ktérego wykonanaghzie izolacja

- warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyiglowania nieréwngéxi lub ré&znic pozioméw powierzchni
podiaza

- warstwa wygtadzara - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania géggiowierzchni podioa

- przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murzedoa zabezpieczaga przed kapilarnym podgjaniem wilgoci

- faseta — wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkfeparatu specjalistycznego wykonane naaqrahniu
powierzchni pionowych i poziomych

— szczeliny dylatacyjne - wykonane gdzy dwiema cgéciami budynku, budowli lub radzy polami podiga
betonowego. Pozwakapa akomodagjodksztatcé lub wzajemnych ruchéw poszczegdinycksct budowli

— szczeliny przeciwskurczowe — dzielwieksze powierzchnie podktadéw betonowych na mniejpeta, w celu
wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowvaposob lub przeniesienia odksztatepowodowanych
skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosujersposadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkatdnbwych.
Dziela one podkiad na pola o powierzchni nieskgizej nz 36mz2, przy diugéci boku prostoita nie przekraczagej
6m. Na zewatrz pomieszcze szczeliny dylatacyjne dziglpodiaze na pola nie przekracaam2, przy najwikszej
dlugcsci boku 3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzeEmentowym $ wykonywane jako nagtie o
giebokasci 1/3 grubdci podkiadu

- tasma uszczelniafa — elastyczna ¢ma umieszczona rizy dwiema cgsciami podiaza przedzielonego szczedin
dylatacyjmy, (przeciwskurczow)lub w nar@ach. Zadaniem gmy jest uciglenie izolacji w miejscach naranych na
zarysowania. Dostarczana na bugawrolkach oraz w formie gotowych ksztattek

— hydrofobizacja — obaenie zwikalncsci przez wod powierzchni ciat statych (np. tynkéw, betonu); skiyana przez
nanoszenie roztworéw lub emulsji odpowiednich samsi (np. siloksanowych), powodigych zmiar napkcia
powierzchniowego wody.

1.5.  Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektova, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Papa termozgrzewalna na osnowie z wiékniny poliestivej nawierzchniowa np wgSwiadectwa ITB nr
974/93.

Do pokrycia wierzchniegoay¢ pag; termozgrzewalpna welonie szklanym.

2.2. Lepik do stosowania na zimno

Lepik modyfikowany asfaltowy o konsystencji masyazhlowe] przeznaczony do wypetniania niewielkich
(do 1 cm gtbokasci) ubytkow podtay i fug; do uszczelniania pgizer réznych materiatdw stosowanych na
dachach.
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2.3. Piyty styropianowe i klej do ich mocowania
Plyty styropianowe (styrodur) charakteryzuje ii.in. nastpujacymi wiasciwosciami:
gestascia ok. 35g/1
zamknitymi komorkami, przez to wysakodporndcia na dziatanie wilgoci (nasgkliwo$¢ ponizej 1,5%)
— odporng¢ na niskie temperatury nawet -50°C
— wysoky wytrzymataci mechanicza 200-700 kPa néciskanie
~  tatwoscia obrobki mechanicznej (wycinanie, frezowanie)
niskim wspoétczynnikiem przewodzenia ciepta
w zaleznosci od receptury odporioia na promieniowanie UV i ogie
- typowe wymiary ptyt XPS: szeroké 600mm, dlugé¢ 1250mm i grub& pomigdzy 30-180mm
- dobr odporndcia chemiczg i biologiczry (bezpdredni kontakt z wogli gruntem).
Do mocowania ptyt zy¢ kleju bitumicznego.

2.4. Woda

Do przygotowania zaprawy stosoivanazna wod odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez laddhoratoryjnych mzna stosowawodochgowa wode pitna.
Niedozwolone jest zycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd ieaajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.5. Folia kubetkowa

Grubdgé¢: 0,4mm
Wysokas¢ wyttoczen: 8mm
Liczba wytlocza: 1860/m2

Zdolnas¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m
Wytrzymatc¢ nasciskanie: 250kN/m2 25t/m2)
Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C
Klasyfikacja ogniowa: B2

3. SPRZET
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie dz mechanicznie. Roboty mpa wykonywé& przy wyciu sprztu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprazt mogy by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekiaidzoru,

w sposOb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem. Najeje umigci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowe;j
i zabezpiecz§ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podiga

Obrabiane powierzchnie musznajdowa si¢ w dobrym stanie. Wszelkie uszkodzenia powstaty psuwaniu kamienia
z cokotu naprawi przy wyciu zaprawy klejowe;.

Wykonanie izolacji

Izolacj przeciwwilgociow nalery zagkbi¢ 1 m pod powierzchaiterenu.

W miejscu usunritego kamienia z cokotu wykotiamowe ocieplenie z ptyt styropianowych, twardyctyri@dur) klejonych

na kleju bitumicznym stanowiym dodatkow warstwe izolacji pionowej. Na przytwierdzonych doian budynku ptytach
nalezy potazy¢ warstwe kleju oraz podwdjn siatky z widkna szklanego (lub siatkpancern'). Na tak przygotowaniej
powierzchni wykona wyprawe tynkowa z tynku mozaikowego (np. Dryvit) zgodnie z koldsgs elewacii.

Dodatkowo w celu zabezpiecze@an budynku przed naptywem wéd opadowych zastos@edack z folii kubetkowej

obwodowo wokdét budynku od powierzchni terenu dgbgkasci ocieplenia.

Na dachu przewidziano wykonanie nowej warstwy wibriej z papy termozgrzewalnej wierzchniego krytsawelonie

szklanym wywingtej pod obrobki attyk i min 30 cm na kominy. Wywigie na komin zakiiczy¢ listwami systemowymi
uszczelnionymi silikonem dekarskim.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Badaniu podlega:
— prawidlowas¢ utozenia warstw styropianu na odpowiednio przygotowamettaze,
— wykonanie izolacji z folii kubetkowej,
utozenie warstwy papy na dachu i wykonanie wszelkiatprykaiczeniowych.
dostarczenie materiatow i spta oraz uporgdkowanie stanowiska pracy po zakaeniu robot.
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7. ODBIOR ROBOT

Uznaje st, ze roboty zostaly wykonane prawidiowoz¢di wszystkie operacje technologiczne wymienioneimiejszej
SST zostaly ocenione pozytywnie. Nie wyslja przecieki. Z czynnixi odbiorowych naley sporadzi¢ protokdt odbioru
i dotaczy¢ go do dokumentacji budowy.

Jezeli w trakcie odbioru robét stwierdzono usterki lubadliwosé wykonania robét, powinno to Bywymienione
w protokole wraz z okgéeniem trybu posjpowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadiibior kaicowy
moze by dokonany dopiero po usygiu usterek.

8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Jak pkt 9 ST 00.00. €& Ogdlna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech #imych i wytrzymatéciowych.

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i naprkonstrukcji betonowych. Metody batlaPomiar
przyczepnéci przez odrywanie.

ZUAT-15/IV.13/2002 Woyroby zawierage cement przeznaczone do wykonywania powtok hydiatyjnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamilmyani i wodnorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN 1015-3:2000 Metody batl@apraw do muréw. Okékenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomacstolika
rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody batlazapraw do muréw. Okékenie konsystencjiswiezej zaprawy (za pomac
penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002 Metody balaapraw do muréw. G&¢ 12. Okrélenie przyczepniei do podiga stwardniatych
zapraw na obrzutki do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykanskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Sucheszanki tynkarskie

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Véigamia i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Végamnia i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1. sktad, wymagania i kryteria zgodweo dotyczice cementdw powszechnego
uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. &% 2: Ocena zgodrigi
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.e€zl: Definicje, wymagania i kryteria zgodéud

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych

PN-EN 1925:2001 Metody bafi&amienia naturalnego. Oznaczanie wspotczynnik&kiagsosci kapilarne;.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczengst@ci produktow chemicznych cieklych i statych w pasta
proszku.

PN-B-03163-3:1999  Konstrukcje drewniane. RusztowaRadania przy odbiorze
PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogélne wymagabadania
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovtesewane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze biatuej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékigkianych.
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SST 02.04.00. POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchirécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru posadzek
zwigzanych z remontem budynku aresztéw w kompleksie KMHatowicach przy ul. Lompy 19.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcairrealizacji
rob6t wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie remontu
i nawierzchni posadzek w budynku aresztéw orazesdaka.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Zaprawy naprawcze

Zaprawy zawierajce zywice syntetyczne. Sty do uzupelniania ubytkéw na powierzchni elementd@tonowych.
Produkt suchy do mieszania z vaod

2.2.  Wyroby gresowe
Piytki podtogowe gresowe.
Gresy — wymagania dodatkowe:
—  twarda¢ wg skali Mahsa 8
— $cieralng¢: V klasascieralngci
na schodach zewtrznych wykonane jako antyplizgowe i mrozoodporne.
Plytki gresowe musiby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
stopnice schodéw,
listwy przypodiogowe,
katowniki,
narazniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
diugcé¢ i szerokgé: £ 1,5 mm
grubasé: = 0,5 mm
—  krzywizna: 1,0 mm
Materiaty pomocnicze:
Do mocowania plytek mmma stosowé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo. &jcowanie ptytek na
terenie spacerniaka zapraelastycza mrozoodpora.
Do wypetniania spoin stosowaaprawy wg PN-75/B-10121.
—  zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biategoaczki wapiennej
zapraw z cementu 25, kredy malarskiej hozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
Pakowanie:
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 A plytek.
Na opakowaniu umieszcza;si
nazwe i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jaad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow fatwo ttukcych sk oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w tumittiwie Swiadectwem
ITB nr...."

2.3. Wykladziny PCV

Grubai¢: 3,0mm

Trudnopalnéc: EN 13501-1 klasa Bfl — S1
EN 1SO 9239-1 8kwi/n,
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EN ISO 11925-2 Pozytywny

Antypaslizgowosé: Klasa D
DIN 51130-R9
Klasascieralngci: EN 649 Grupa T
Antyelektrostatyczné: EN 1815
Kolorystyka: zgodnie z dokumentad¢gchniczia

Do mocowania #y¢ kleju wskazanego przez Producenta wykfadzin.

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukgivinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

Plytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog; wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. Ndrodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyrze wyrobdw tatwo
tlukacych.

Piytki sktadow#& w pomieszczeniach zamkitych w oryginalnych opakowaniach. Wysdkskladowania do 1,8 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonczenie podidg

— Pokrycie podtdg wykonaz wysokojakéciowych wyktadzin obiektowych, zgrzewanych z PCWarstwy ochronn,
z poliuretanu. Wyktadziny powinny posiadaysoky odporndé nascieranie i by homogeniczne.

— W pomieszczeniach mokrych podtogi wykérmaptytek podtogowych, antyglizgowych.

5.2. Wykonczenie podidg

Do wykonywania posadzek z wykladzin termozgrzewelnymana przysipi¢c po catkowitym ukéczeniu robot

budowlanych stanu surowego i robét wyikaeniowych i instalacyjnycla¢znie z przeprowadzeniem préraeniowych

— Pokrycie podtdg wykonaz wysokojakéciowych wyktadzin obiektowych, zgrzewanych z PCWarstwa ochronmn
z poliuretanu. Wyktadziny powinny posiadaysoky odpornd¢ nascieranie i by homogeniczne.

- Podlaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg bgprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgaw
cementow.

— Powierzchnie powinny lyoczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekpoieinna by nizsza nt 15°C i powinna by zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot,rakicie ich wykonywania oraz w okresie wysychanigjkl

- Wykfadzire termozgrzewalpuktada scisle wg instrukcji producenta.

- Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésnie wiecej niz Imm/m i 5 mm na catej diugoi spoiny
W pomieszczeniu.

- Wykfadzina powinna hyklejona na catej powierzchni i wywigta poprzez listwy wyoblage nasciare na wysokeéc¢
30 cm. Pajczenie z okladzipscienna Polyclad na zaktagka kleju bez listwy cokotowe;j.

— W pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji tezhejovyktadzir uklad& bezspoinowo.

— Kolorystyka zgodna z dokumentadgchnicza.

- W pomieszczeniach cel wyktadzina antyjmpowa, Polyflor Polysafe Standard w kolorze 4@Sgary). Wyktadzina
powinna by klejona na catej powierzchni i wywita poprzez listwy wyoblage nasciare na wysoké¢ 30 cm.
Pokczenie z oktadzipscienna Polyclad na zaklagka kleju bez listwy cokotowe;j.

— Zamiennie dopuszczagsstosowanie na poditogach cel i korytarzy oktadaramicznych z ptytek antyglizgowych.
Piytki nalezy klei¢ na kleju elastycznym w sposob unietiwiajacy ich oderwanie. Nie natg stosowa listew
z PCV.

— Istniejaca nawierzchng betonow spacerniaka natg uzupetné zaprava naprawcz, a nasipnie wykona posadzk
z ptytek ceramicznych, mrozodpornych na zapravastgtznej, mrozodpornej.

— Na korytarzach wyktadzina Polysafe Standard w kamdo#120 (miedziany) z obramowaniem szeiok@0 cm
w kolorze 4090 (szary), pgizenie z okladzipscienm jak w celach.

- W pomieszczeniach biurowych wyktadzina Polysafen&sad w kolorze 4130 (szaroniebieski) z obramowank®
cm w kolorze 4060 (ciemnoniebieski).
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5.3.  Wykonywanie posadzki ptytek ceramicznych

Podkitady pod ptytki powinny kiyréwne, trwate, nieodksztalcalne o powierzchni telysszorstkiej. Posadzki powinny
by¢ poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekokiadng¢ wykonania powierzchni podktadu powinnacby
taka, aby fata diugei 2 m przytazona w dowolnym miejscu podkiadu nie wykazywata odieh wiekszych nk 5 mm
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu odhpigoziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinyé Wigksze
niz 5 mm na calej dlugwei, szerokéci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powoafowaniku zat@aonego
w projekcie spadku.

Podktady samopoziomage oraz warstwy z zaprawy wyrOwnawczej wykonuje sisuchej mieszanki po dodaniu
odpowiedniej iléci wody. Naley bezwzgédnie stosowé instrukcje producenta materiatbw dotyce metod
przygotowania powierzchni, gruntowania ista@jch podktadow, oraz grubc nakltadanych warstw. Grubd warstwy
zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna lopstosowana do wymiaréw ptytek oraz zgodna zuksfs podan,
przez producenta kleju.

Prawidtowosé i doktadnos¢ wykonania

Prawidtowa¢ wykonania powierzchni plytki - gatunku pierwszegarugiego powinny b§ dobrane wedlug barwy

i odcienia oraz ulone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentéeghniczim). Powierzchnia powinna Byréwna,
pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyreyrzekracza2 mm przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego
i 3 mm przy ptytkach gatunku drugiego i trzeciego.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu pozidab od ustalonych nie powinno dwigksze nk 5 mm na catej
diugcici, szerokéci lub wysokdci Odchylenie to nie powinno powodotvaaniku zatéonego w projekcie spadku.
Prostoliniowd¢ spoin. Spoiny madzy ptytkami przez cat dtugas¢, szerokéé lub wysokdé pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste.

Grubosé spoin i ich wypetnienie.
Gruba¢ spoin medzy plytkami powinna by dobrana do wymiaréw piytek ceramicznych. Spoinywipoy by
wypetnione zaprawdo spoinowania. Nadmiar zaprawy powinier bgungty.

Wykonczenie posadzki.

Powierzchnia posadzki powinna dyzysta W miejscach przylegania doian posadzka powinna &ywykonczona
cokotami o wysokéci co najmniej 15 cm. Cokoty powinny byrwale zwizane z posadak W miejscach styku posadzek
z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach stglvéch odmiennych posadzek powinny oné bgigraniczone za
pomog profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub alaimwych.

6. KONTROLA JAKO SCI

Wymagana jak& materialdbw powinna hiypotwierdzona przez producenta przezwdadczenie o jakéi lub znakiem
kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem.

Nie dopuszcza sistosowania do rob4t materiatéw, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Nalezy przeprowadzakontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonarbdt (cieplnych, wilgotnéciowych).
Sprawdzt prawidtowd¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarow jest wykonanej kompletnej posadzki jest f. milos¢ robét okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadzsprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych posi

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wdeiwosci

technicznych tych materiatléw z wystawionymi atestarytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodnéri materiatu z

za&wiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany laboratoryjnie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrob6w powinny bywpisane do Dziennika Budowy.

Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewnrtrznego; badanie nate wykona przez ocegwzrokow,

— sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieayalvykona przez ocegwzrokows,

— sprawdzenie grubci posadzki cementowe] nale przeprowadzi na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzki,
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- sprawdzenie prawidtowci stykow materialtdbw posadzkowych; badania prosiolosci naley wykona za pomog
nachgnigtego drutu i pomiaru odchylez dokladnécia, a szerokéci spoin — za pomac szczelinomierza lub

suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtoviai wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badamaley wykona przez oce@

wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Placi st za ustalona il&¢ m? powierzchni ut@onej posadzki wg oceny jednostkowej, ktéra obejnpigygotowanie,
dostarczenie materiatow i sgta, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-74/B-30175
PN-EN 649:2002

PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-EN 649:2002

PN 63/B-10145
PN-75/B-10121
PN-EN 13813:2003

PN-62/B-10144
PN-EN 12004:2002

PN-EN 12001:2003 (U)

PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 1388:2004
PN-EN 100:1994

PN-EN ISO 10545-11777

Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek.

Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementdéw powszechnegoytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRfwdziat, nazwy i okigenia.

Kit asfaltowy uszczelniay.

Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemicgne i heteragiczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu.

Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementéw powszechnegoytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRfwdziat, nazwy i okiéenia.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemicgne i heteragiczne pokrycia podiogowe
z polichlorku winylu.

Posadzki z ptytek kamionkowych @etawych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

Oktadziny z ptytekciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania id@d przy
odbiorze

Podktady podtogowe oraz matedatych wykonania. Materiaty. Wdaiwosci i wymagania

Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtagmagania i badania techniczne przy odbiorze

Kleje do plytek. Definicje i wyneaga techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenitksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowyzdpraw
do spoinowania.

Kleje i zaprawy do spoinowaridgk. Oznaczenia odporég chemicznej zapraw na bazie
zywic terakotowych

Zaprawy do spoinowania ptytek.iflejfe i wymagania techniczne

Plytki ceramiczne. Oznaczenia tegidoowierzchni wg skali Mohsa

Ptytki ceramiczne. Pobiergmbbek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2.1999 Plytki ceramiczne. Oznaez@aiymiardw i sprawdzenie jakoi powierzchni
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SST 02.05.00. TYNKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacjchirécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru tynkéw
wewretrznych i zewstrznych zwiazanych z remontem budynku aresztow w kompleksie KiwWRatowicach przy ul.
Lompy 19.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie tynkéw
wewretrznych budynku aresztéw tj.:
- caldsci tynkéw wewrtrznych cementowo-wapiennych klasy |l
- w celach i na korytarzu okfadzideienna z PCV
okladzinscienne wewntrzne z ptytek ceramicznych o wym. 20x20 cm w kedobiatym, kremowym lub szarym,
parapety wewgtrzne w celach mieszkalnych z oktadziny PCV npyBlald lub oktadziny ceramicznej,
korytarzach i sanitariatach sufity podwieszane
tynk mozaikowy na elewaciji.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

- tynk — warstwa zaprawy budowlanej pokryaweg lub formujca zewwtrzne powierzchnie elementow budowli
(przede wszystkimécian i stropow), wykonywana w celu jej ochrony mizszkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, szkodliwym dziataniem innych czimw, ochrony przed ogniem oraz w celu nadania elgom
budowli estetycznego wygdu

— podiaze tynkarskie — powierzchnia przeznaczona do otymkday zapewniaga pewne i trwale patzenie

— nodnik tynku — materiat na podie tynkarskie w formie siatki stalowej, drucianejete-ciagnionej stosowany do
przekrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych edlatw, przewoddéw kominowych itp.

1.5.  Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektowa. SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivenozna kada wodk zdatra, do picia, oraz wogl z rzeki lub jeziora, po badaniu
laboratoryjnym.

Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjficych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
nie zawiera domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnid{®s — 0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5
— 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnickrednioziarnisty.

2.3. Oktadzina §cienna PCV

Grubgé: EN 428 1,25mm

Waga: EN 430 Grupa 1 2220¢/m

Trudnopalnéc: BS 476: Cgs¢ 6(1) ,12(i1)<6 klasa 0
BS 476: Cgs¢ Klasa 1

Swiattoodporngé: ISO 105-B02 Metoda>®

Kolorystyka: zgodnie z dokumentad¢gchniczia

Nie emitupca pytu
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Do mocowania #y¢ kleju wskazanego przez Producenta wykfadzin.

2.4, Ptytki ceramiczne czsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Wymagania:

- barwa — wg wzorca producenta.

- nasikliwos¢ — po wypaleniu 10-24%

- wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszazil0,0 MPa

- odpornd¢ szkliwa na pkniccia wioskowate nie mniej nil60C.

2.5.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny bggodne z wymaganiami normyisawowe.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

- Zapraw nalery przygotowg w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

- Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkiemizla lub popiotdw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiex® temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie
bedzie nizsza ni +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagieemnego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnozixgednolity i jednobarwin mas, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszcieobcych. Skiad okjosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalnoici od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \®apn

2.6.  Tynk mozaikowy
Tynk mozaikowy akrylowy, drobnoziarnisty, o zkszonej odporn&i na czynniki mechaniczne, barwiony w masie
o kolorystyce zgodnej z dokumentatgchniczg.

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.

Zaprave nalery przewozt i przechowywa w oryginalnie zamkritych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chrokiprzed wilgoci. Podczas transportu materiaty i elementy konsjrydawinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoélne zasady wykonywania tynkow:

- przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinny¢tmakaiczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przehibiruzdy, osadzon&daeznice drzwiowe i okienne;

— zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesy
po zakaczeniu stanu surowego;

- tynki naley wykonywa: w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiemze w chgu doby nie naspi spadek
ponizej 0°C;

- w nizszych temperaturach rama wykonywé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicirodkow
zabezpieczafpych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obmbnych
temperatur”;

— zaleca s chronit $wiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dluzszym ni dwie godziny dziennie;

- w okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny dyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwitane wod,;

— w S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zaprawa spoin przy zewetrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.

— bezpdrednio przed tynkowaniem pocd® naley oczysci¢ z kurzu oraz usuig ewentualne plamy z rdzy i substancji
tlustych. Nadmiernie sugtlpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wods.

Nowe tynki naley wykona na wszystkich istniggych scianach i sufitach w obbie parteru i | gitra budynku. Po skuciu
istniejacych tynkéw nalgy uzupeiné fugi tynkiem cementowo-wapiennym z dodatkiefrodka poprawiajcego
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przyczepné&é. Nastpnie wykong obrzutk; i nowa warstwe tynku cementowo-wapiennego z gotowych mas tynkeinsk
o gramaturze do 1mm, kat.lll.

Na nowychscianach i sufitach wykoratynk cementowo-wapienny z gotowych mas tynkarskigramaturze do 1mm,
kat. 11l

5.1.1. Tynk mozaikowy

Na warstwie ocieplenia elewacji z pyt styropianotvyw strefie cokotu jako warstwzewretrzna nalezy wykona
wyprawg tynkowg z tynku mozaikowego (np. Dryvit) zgodnie z koldggs elewacji. Tynk mozaikowy stosig scisle
zalecenia producenta.

5.2.  Ogélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych:

— okladziny ceramiczne powinny bymocowane do podia warstwa wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego
i gtadkiego podiea. W pomieszczeniach mokrych oktadgimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio

- podiaze pod okladziny ceramiczne mpgstanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragiany betonowe;

- do osadzenia wykladzin saianach murowanych mna przysipi¢ po zakéczeniu osiadania muréw budynku;

- bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania robot nalg oczycic z grudek zaprawy ibrudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu;

— elementy ceramiczne powinny dyposegregowane wedlug wymiar6éw, gatunkéw i odcibarwy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone woei 2 do 3 godzin w wodzie czystej;

- temperatura powietrza wewinznego w czasie uktadania ptytek powinna wytaesi najmniej +8C;

— dopuszczalne odchylenie kresizi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego mpiewinno by wicksze nk
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzeg nie wiksze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowe;.

5.3.  Okfadziny z PCV

Oktadziny z PCV naley uktad& zgodnie z instrukajProducenta.

Po wykonaniu wypraw tynkarskicitiany naley zagruntowa srodkiem gruntujcym.

W celach i na korytarzach proponuje siykonanie okfadzinyciennej z PCV do wysokoi 210 cm. Proponowan
oktadzirg Polyflor Polyclad naley kias¢ z rolki, bezszwowo na wysoka 180cm. W nargznikach oktadzin nalezy
dodatkowo zgrza Catd¢ powierzchni oktadziny naky przykleic w sposéb unieniiwiajacy jej oderwanie. Doktadny
sposbdb przygotowania podi naley ustalt z przedstawicielem producenta. Okladzina jestvzatiya i bakteriobdjcza.
Proponowany kolor to Frosted Mint PC2 (jasny ziglow celach i Champagne PC10 (mleczny porfigzawy) na
korytarzach i klatkach schodowych. Paeyokitadzinysciany naley pomalowa farbami szorowalnymi do pomieszdaze
mokrych. w kolorze biatym.

Alternatywnie éciany pomieszczecel w petnej wysoki i korytarzy do wysokéci 210 cm mana wykong z plytek
ceramicznych, matowych, kladzionych z cieffilga.

Sciany w pomieszczeniach mokrych nalewykona z plytek ceramicznych o wymiarach 20x20 kolorzatm,
kremowym lub szarym do sufitu. Plytki ktaz cienk fuga.

W pozostatych pomieszczeniach zaopatrzonych w urhywealezy wykona fartuchy z piytek ceramicznych do
wysokasci min 160 cm.

W pomieszczeniach biurowydtiany malowane fatbemulsyjra 0 podwyszonej odpornici na zmywanie w kolorach
pastelowych

UWAGA: w celach i sanitariatach przeznaczonych dla zatenych wszelkie patzenia oktadzin muazby¢ wykonane
w sposéb uniemidiwiajacy ich demonta W przypadku okladzin ceramicznych na rmikach ptytki naley taczy¢
poprzez szlifowanie lub systemowe, wyoblone paili ceramiczne. Nie dopuszczae sstosowania listew PCV.
W przypadku oktadzin PCV, pgdzenia z cokolem wykonywana zaktadk, mocowane klejem i zgrzewane bez listew
wykonczeniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalg/ przeprowadz na budowie:
- sprawdzenie zgodioi klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,
- proby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
0 wymiaréw i ksztattu ptytek
0 liczby szczerb i gknig¢
0 odporndci na uderzenia.
W przypadku nieminosci okreflenia jakdci plytek przez prob dorana nalezy ja podd& badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odposaeona dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetvpnej).
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6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaotwy, naley kontrolow& jej marle i konsysteng w sposéb
podany w obowgzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrob6w powinny bykazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

6.3.  Oktadziny PCV
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy okladzina zostalamaopwana ddcian w sposéb trwaly i tworzy gtagk
powierzchng bez zmarszcze

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarows rob6t jest M llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwazghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawazow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiér podioza

Odbiér podiaga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Podi® powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. Selledbiér podiga odbywa s po diwszym czasie od jego
wykonania, naley podiaze oczyci¢ i zmy¢ wodh.

8.2.  Odbior tynkdéw

Uksztattowanie powierzchni, kragzie przecicia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny by zgodne

z dokumentagj technicza.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.oldl ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie weksze

niz3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diugéei taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie wdej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).

Niedopuszczalneamastpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworéw soli przenikajych z podiaa,
pilsni itp.,

- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezénikcherze wskutek niedostatecznej przyczépno
tynku do podtaa.

Odbior podtay pod plytki ceramiczne

8.3.  Odbiér oktadzin z ptytek ceramiczych

1. Odbidr elementéw i akcesoriéw

— Przed rozpoazxiem wykonania oktadzin nalg sprawdzt atestag ptytek oraz ich jak& pod wzgédem stopnia
zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolit kolorow

2. Odbiér kaicowy

— atestagj i zawiadczenie o jakéri dostarczonych materiatéw,

— zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowychkictiylenie krawdzi ptytek od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno ldywigksze nk 2 mm/m i odchylenie powierzchni od ptaszczyznywieksze nk 2 mm na
diugcici taty dwumetrowej)

- gruba¢ warstw mocujcych.(podktad lub kleju) powkanie okfadziny z podiem sprawdzenie prawidiowego
wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalnédnglénie | mm)

- jednolitas¢ barwy piytek

8.4.  Odbiér oktadzin z PCV

- Przed rozpocxiem wykonania oktadzin natg sprawdzt atestagj oktadzin oraz jednolitai koloréw

— grubas¢ warstw mocujcych.(podkiad lub kleju),

— powiazanie oktadziny z podi®m

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stylkssm oktadziny (dopuszczalne odchylenie 1 mm).

9.  PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.  Tynki wewnetrzne i zewrgtrzne.
Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i spta,
— ustawienie i rozbiorkrusztowa,
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umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentdow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,
~ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2.  Oktadziny scian.
Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
~ przygotowanie zaprawy,
~ przygotowanie podiama,
— dostarczenie materiatow i spta,
—~ moczenie ptytek, docinanie piytek,
— docinanie okfadzin z PCV
— ustawienie i rozbiérkrusztowa,
wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,
zamurowanie przebij
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentdow,
reperacje tynkow,
oczyszczenie miejsca pracy z pozostetonateriatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagainbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéik&obieranie probek.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Hoemdggne i heteragiczne pokrycia podiogowe
z polichlorku winylu.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-89/B-12039 Piytki ceramiczne. Plytki wykladzin@wniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87: 1993 Piytki i piyty ceramicznécienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacje, wdéavosci i
znakowanie.

PN-EN 99: 1994 Pytki i ptyty ceramiczne. Oznadeamasiakliwosci wodnej.

PN-EN 100: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznateewytrzymatdci na zginanie. PN-EN 101: 1993 Piytki i
piyty ceramiczne. Oznaczenie twagdiowg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1994 Piytki i ptyty ceramiczrieienne i podiogowe. Oznaczanie odpdagicna wgkbne scieranie.
Plytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznateecieplnej rozszerzalfoi liniowe;j.

PN-EN 105: 1993 Plytki i ptyty ceramicznécienne i podiogowe. Oznaczanie odpdoiona knigcia
wloskowate.

PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznatgeaodpornéci chemicznej. Ptytki nieszkliwione.

Ocena Higieniczna Ratwowego Zaktadu Higieny nr 462/B-272/93
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SST.02.06.00. STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacjchirécznej § wymagania dotyczce wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej zwizanej z remontem budynku aresztow w kompleksie KWRatowicach przy ul. Lompy 19.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcairrealizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie monta
stolarki okiennej i drzwiowej w budynku aresztow.
W skiad tych rob6t wchodzi:
~ wymiana stolarki okiennej, parapetéw wesvanych i zewrtrznych,
~ renowacja istniejcych krat okiennych,
wymiana drzwi wewstrznych na poziomie parteru i | gtia oraz renowacja istnigjej stolarki drzwiowej
pozostatych kondygnaciji,
wymiana drzwi zewetrznych,
monta krat drzwiowych

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stolarka okienna

Wbudowa nalezy stolarle okienry z PCV 5 komorow w kolorze biatym z nawiewnikami higrosterowalnyigmpletnie
wykonczory wraz z okuciami, zgodnie z dokumentatgchnicza.

Szklenie szkiem bezpiecznym P2 - dwie tafle szkldbgici 4 mm kada, pokczone dwiema warstwami folii lub jegin
podwadjnej grubéci. Wspélczynnik k< 1,1. w kolorze szarym (w celmriejszenia przenikania promieniowania UV
i cieplnego).

2.2.  Stolarka drzwiowa

Drzwi do cel - stalowe z zespolonym zamkiem meatm|rym oprawione w futrynie stalowej. Drzwi powintoy¢
zaopatrzone w wizjer panoramiczny chroniony oranoolpodawcze. Zevgtrzne wykaczenie z blachy, wsrodku
wypetlnienie z materiatu izolacyjnego, niepalnego.

Pozostale drzwi wewitrzne - stalowe, w futrynie stalowej, z wargtwykonczeniowy w kolorze szarym, zaopatrzone
w zamki. Wskazane drzwi antywlamaniowe.

Drzwi zewretrzne - stalowe petne, malowane, zaopatrzone w katedtromagnetyczny z kontgptlostpu.

Drzwi wewretrzne do wiatrotapu - przeszklone w konstrukcjil®si®j, szkto bezpieczne, zaopatrzone w zamek
elektromagnetyczny z konteptostpu.

Drzwi do kabin w sanitariatach laminowane o korlstjustalowej, w kolorze szarym.

Wskazane w zestawieniu stolarki drzwi zaopatrzoneatki wentylacyjne.

Kraty - z petdw stalowych, pionowych &ednicy min 18mm w maksymalnym rozstawie 14cm. tiKmaramie stalowej
(ceownik 40x20x2mm ST3S), dodatkowo wzmacniane zexgmnie ptaskownikami (40x10mm ST3S).

2.3. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamkiiych suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktada w jednej lub kilku warstwach w odlediti nie mniejszej ri 1 m od czynnych usdlzer grzejnych

i zabezpiecz§ przed uszkodzeniem.
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3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinaviera wszystkie elementy przewidziane nartab projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobweptowywa i transportowa w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwazimiak maozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekidaaizoru oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Stolarka okienna i kraty okienne

Calcs¢ stolarki okiennej w budynku nafg wymieni. Zabudowa naleey nowe okna w stolarce PCV 5 komorowej
w kolorze biatym zgodnie z zestawieniem stolarki.

UWAGA: Wszystkie zabudowywane okna naglebezwarunkowo zaopatréywv nawiewniki higrosterowalne ze wzgu
na konieczn& zapewnienia prawidtowej wentylacji pomiesze¢teidynku.

Okna montowé zgodnie z zaleceniami Producenta.

Przewidziano szklenie szybami antisol o kolorzengma (w celu zmniejszenia przenikania promieniowatld/

i cieplnego. Szyby typu P2. Wspétczynnik k<1,1.

W celach parapety wewtrzne murowane oklejane oktadziRPCV Polyclad lub oktadzinceramicza (ptytki na kleju).
W pomieszczeniach biurowych oma zastosowaparapety PCV.

Calcs¢ stolarki okiennej, zewgtrznej na poziomie aresztu (parter i ktpd) zabezpieczona kratami. Na pozostatych
kondygnacjach pozostaévkraty tylko w tych oknach w ktérych znajdugie aktualnie. Nal&y wykorzyst& istniepce
kraty okienne po ich oczyszczeniu i zabezpieczéarioy antykorozyjn i farba wierzchniego krycia. W oknach w kt6rych
aktualnie nie ma krat nalg wykona nowe kraty o wzorze identycznym jak kraty istaggj. Kraty zakotwd ponownie
w murze.

Obrobki blacharskie parapetéw wyk@rmblachy ocynkowanej, malowanej proszkowo zgodnibranym systemem.

5.2.  Stolarka drzwiowa i kraty wewnetrzne

Wymieni nalery catc¢ istniepcej stolarki drzwiowej wewgtrznej w budynku na poziomie parteru i kipa - areszty.
Na pozostatych kondygnacjach nalelokona remontu i ponownego malowania istaegj stolarki drzwiowej.
Zamontowdé nalezy nowe kraty przedzielage korytarze i oddzielage klatki schodowe. Kraty wykotiaz prtow
stalowych, pionowych Grednicy min 18mm w maksymalnym rozstawie 14cm. tra ramie stalowej (ceownik
40x20x2mm ST3S), dodatkowo wzmacniane poprzeczagkpwnikami (40x10mm ST3S). Elementy ramy powilyy
kotwione doscian budynku w sposo6b uniemdiwviajacy ich wywazenie. Skrzydta rozwieralne powinny dyaopatrzone
w min. 3 zawiasy i zamek mechaniczny (jako opcjappnuje s¢ zamontowanie zamka ryglowego i kontaktronu
powiadamiajicego o otwarciu drzwi).

Do cel zabudowa drzwi stalowe z zespolonym zamkiem mechanicznymawijpne w futrynie stalowej. Drzwi te
powinny by zaopatrzone w wizjer panoramiczny chroniony orBmocopodawcze. Zewtrzne wykaczenie z blachy,
w srodku wypetnienie z materiatu izolacyjnego, nieggla. Drzwi powinny b§ zamocowane déciany obwodowo za
pomoa kotew, w sposob uniemtiwiajacy ich wywaenie.

Pozostale drzwi wewatrzne stalowe, w futrynie stalowej, z wargtwykonczeniova w kolorze szarym, zaopatrzone
w zamki. Wskazane drzwi antywlamaniowe.

Drzwi zewretrzne stalowe petne, malowane, zaopatrzone w zatedkromagnetyczny z konteptlostpu.

Drzwi wewretrzne do wiatrotapu, przeszklone w konstrukcji atedj, szklo bezpieczne, zaopatrzone w zamek
elektromagnetyczny z konteptostpu.

Drzwi do kabin w sanitariatach laminowane o korlstjustalowej, w kolorze szarym.

Wskazane w zestawieniu stolarki drzwi zaopatrzoraatki wentylacyjne.

5.3. Przygotowanie dciezy

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzt dokladnd¢ wykonania écieza, do ktdrego ma przylegaoscieznica.
W przypadku wysfpujacych wad w wykonaniu gieza lub zabrudzenia powierzchnioieza, Gcieze naley naprawé

i oczyscié.

Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usunite wszystkie drobne wady powierzchniowe, ngkrccia,
WYrwy.

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.4.1. Osadzanie stolarki okienne;.
Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie wgcej niz 3 mm.
Rd&znice wymiaréw po przeltnych nie powinny by wigksze od:

mm przy diugéci przekitnej do 1m,

mm przy diugéci przekitnej do 2 m,

— mm przy dhugdci przekitnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyedaly asciezem
a ascieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnidego celdwiadectwem ITB. Zabraniaesuzywaé
do tego celu materiatdéw wydziedglych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamkat.

5.4.2. Osadzanie stolarki drzwiowe;.

Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych wabezu. Gscieznice naley zabezpieczy przed korozj
biologiczr od strony muru.

Szczeliny mgdzy dscieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzté ustawienie écieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKO SCI
Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robdt szklarskich.

6.1. Ocena jakdci powinna obejmowa:

—  sprawdzenie zgodioi wymiardow,

—~  sprawdzenie zgodsoi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgnodwzorowania,

—~  sprawdzenie jakai materiatow z ktérych zostata wykonana stolarkazdraty,

—  sprawdzenie prawidtowigi wykonania z uwzgdnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmep&u oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtovéoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarows robét jest — mwbudowanej stolarki Wwietle ccieznic.

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikpodlegaj zasadom odbiory robét zanikaych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w pkt&z czynnéci wyszczegdlnione w pkt 5.

9.  PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci s¢ za ustalona il& wykonanych robét w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zeinieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie,

—~ renowacja istniejcej stolarki drzwiowej oraz krat,

—~ ewentualn naprave powstatych uszkodze

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwyrivdgania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og@rstgsowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchw@mgodlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane styrenowane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bomnictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPRZDDO.
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SST 02.07.00. ROBOTY KOWALSKO -SLUSARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjchrécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
kowalsko -§lusarskich zwizanych z remontem budynku aresztéw w kompleksie KMHatowicach przy ul. Lompy 19.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosogyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicairrealizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie robét
kowalsko -$lusarskich w zakresie uchwytow dla os6b niepetrespych, balustrad, itp. w budynku aresztéw.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych.

Balustrada schodow zewmnznych i wewrtrznych.

Kazda partia materiatu dostarczana na buglpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiéraszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnia norma.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu oraz zabezpieczone przed usekigin, przesunciem
oraz utra4 statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoggiem montau naley sprawdzi:

prawidtowas¢ wykonania éciezy,

mozliwo §¢ mocowania elementéw daian,

jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by osadzone zgodnie z dokumensatgchniczia lub instrukcyj zaakceptowan przez Inspektora
Nadzoru.
Balustrady schodow zewtnznych wykona jako systemow z elementéw stalowych, malowanych proszkowo w kamo
grafitowym.
Istniejace balustrady schodéw wewtrenych oczyci¢ mechanicznie szczotkami drucianymi, a gaisie pomalowa farba
podktadove do metalu i fark wierzchniego krycia w kolorze grafitowym, matowym.
Istniejace pochwyty stalowe ocggi¢, uzupeint i pomalowa farba podktadovy, antykorozyja i farba wierzchniego
krycia.
Przy schodach zewtriznych naley dostosowé ksztalt barierek do wybranego systemu pddi@ dla oséb
niepetnosprawnych.
Obrabki blacharskie attyk wykota blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo zgodnibranym systemem.

6. KONTROLA JAKO SCI
Badanie materiatow nalg przeprowadzi na podstawie zatzonych zéwiadczeér o jakdci wystawionych przez
producenta stwierdzgjych zgodné&¢ z wymaganiami dokumentacji i normamifgawvowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejméwa
zgodndci z projektem,
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jakosci materiatow, spoin, otworéw riauby,
sprawdzenie wymiaréw,
wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego,
—  polaczer konstrukcyjnych
— prawidtowego dziatania ezci ruchomych
—~ zgodndci z atestem wytworni,
Z przeprowadzonych bafimalezy sporadzi¢ protokét odbioru.
Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa
sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modawan
sprawdzenie uszczelnienia pagizy elementami asciezami,
sprawdzenie dziatania €ci ruchomych,
stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgoéinp dokumentaagj
Roboty podlegaj odbiorowi.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co spwsobu naprawy powstatych uszkatize czasie transportu
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennikald@wuy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow dla drobnych elementé$lusarskich jest 1 szt.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dladz
i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikaych lub ulegajcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynriei podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dozenie na miejsce moria zamontowanie, uszczelnienie
otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaftu i paemia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunikonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadygkzy spawanych. Nazwy i oldlenia.

47



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobatiBwvlanych dla
remontu budynku aresztéw w kompleksie KWP w Katawh przy ul. Lompy 19

SST 02.08.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjchrécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
malarskich zwizanych z remontem budynku aresztow w kompleksie KMiatowicach przy ul. Lompy 19.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosogyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicairrealizacji
rob6t wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie robét
malarskich budynku aresztéw w zakresie:

— malowania wraz z gruntowaniem elementow stalowyadtewnianych,

— malowania wraz z gruntowaniem tynkéw westranych.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Farby powinny odpowiadaobowhzujacej aprobacie technicznej A T-1 5-4205/00 i poséadeer higieniczna PZH.
Farby powinny posiadaodporng¢ ogniowa wg PN-B-02874: 1996 oraz atesty higieniczne dogzmizce do stosowania
w budownictwie.

Farba powinna:

- thumi¢ dzwicki

- by¢ odporna na dziatanie ozonu i smogu

— nie zawiera rozpuszczalnikéw ani substancji lotnych

— by¢ odporna na dziatanie promieni UV

— by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych

- przykrywa pekniecia

— nie przyjmowa brudu

- nie zmienig barwy

- by¢ odporna na szorowanie

Zastosowanymi materiatami do malowania elementévaloeych g zestawy farb przeznaczonych do zabezpieczania
powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktosktadaj sic: farba gruntuyjca przeciwrdzewna i emalia
nawierzchniowa ogélnego stosowania np. farba pefiiutowa do gruntowania i emalia poliuretanowa, faatiklkidowy i
emalia, farba poliwinylowa i emalia.

Mozliwe jest réwnie¢ zastosowanie pojedynczej powtoki, spehpaj rok podktadu i warstwy nawierzchniowej
jednoczénie

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowamozna kada wode zdatm do picia. Niedozwolone jestzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigeggch tluszcze organiczne, oleje, mut.

2.2.  Rozcieczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:

— wodg — do farb wapiennych,

— terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnyoldzajow farb powinny odpowiadanormom
paastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z$w@adczeniem o jakiei wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

48



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobatiBwvlanych dla
remontu budynku aresztéw w kompleksie KWP w Katawh przy ul. Lompy 19

2.3. Farby budowlane gotowe
Farby niezalgnie od ich rodzaju powinny odpowiatlaymaganiom norm petwowych lubswiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.3.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach ména stosowea farby emulsyjne i innych zgodnie z zasadami pod@ny normach gwiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.3.2. Farby akrylowe

Wymagania dla farb:

- lepkas¢ umowna: min. 60

- gestas¢: max. 1,6 g/crh

- zawartd¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schnricia powtoki w temp. 28T i wilgotnasci wzgkdnej powietrza 65% do agijniccia 5 stopnia wyschetia —
max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewrtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszcizeaciekow,

- gruba¢ — 100-120 um,

— przyczepn& do podiaa — 1 stopig,

- elastyczné¢ — zgkta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujegknie¢ lub odstawania od podia,

- twardd¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporng¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackajiz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowaiszkodzenia powtoki

- odporng¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w Veodiz mae wystpowa spgcherzenie powtoki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 alrty lekkie lub wiaderka stkowe wg PN-EN-ISO 90-

2:2002 i przechowywane w temperaturze mifG:5

2.4.  Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych i tynki zwykte nale zagruntowéa odpowiednimsrodkiem gruntujcym, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ngginaczej,

— na chlonnych podiach naley stosowa do gruntowania farkbemulsyjr rozcieaczory, woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje wiykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi elementow metalolvypowierzchnie po oczyszczeniu iodtluszczeniu ayale
zagruntowa farba podktadovd miniows.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiadl@aastpujacy sprzt i narzdzia:

— do przygotowania podia — uradzenie do énieniowego zmywania podia,

— do przygotowania zapraw — mieszarka lub betoniasikdnospadowa, naczynia i mieszadto na wolnoobrotowe
wiertarce

— do nakladania i zacierania zapraw — agregat tykkarsvykte narzdzia tynkarskie (kielnia, paca),

— do malowania —¢xzel, watek, urgdzenia do malowania natryskowego.

4, TRANSPORT
Farby naley transportowé& zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgmjacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinna doyizsza nk + &C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa.

W ciagu dwoch dni pomieszczenia powinnyébygrzane do temperatury co najmniej 2€8Po zakaczeniu malowania
mozna dopici¢ do stopniowego obgzania temperatury, jednak przez 3 dni niezeepa¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzamlowanych powierzchni cieptym powietrzem od piagdw
wentylacyjnych i urzdzea ogrzewczych.

Malowaniescian i sufitdw mana wykoné po:
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- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzea sanitarnych),
- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

— calkowitym utazeniu posadzek,

— usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.  Malowanie tynkow

Farba krzemianowa me by nanoszonagqazlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikhwidocznych paiczer pracowé
nalezy metod, ,mokre na mokre”. Powierzchnie twaie widoczne cakzi nalezy malow& bez przerw w pracy.
Powierzchnie, ktére nieagprzeznaczone do wymalowania (szklo, kamieegta klinkierowa, metale itp.) naleostonic
przed zachlapaniem np. fgliEwentualne zachlapania nafenatychmiast zmy mokra gabka. Poniewa sktadnikami
farby krzemianowej & materiaty naturalne nitiwe sa niewielkie ré&nice intensywnéci koloréw. Dlatego materiaty
pochodace z r&nych partii (réne charge) naiy wymiesza lub stosowé na oddzielnych powierzchniach.

5.2. Malowanie powierzchni drewnianych
Istniejace drzwi wewrtrzne na Il i Ill pktrze malowa po usuniciu istniepcych powtok malarskich i naprawieniu
ubytkéw na kolor zgodny z dokumentatgchnicza.

5.3. Malowanie powierzchni stalowych
Powierzchnie stalowe malowaroszkowo.

5.4, Kolorystyka
Zgodnie z dokumentagtechnicza.

5.5.  Sufity podwieszane

Sufity - Sufity w z podwéjnej ptyty GK lub ptyt owiekszonej odporniei mechanicznej np laminowanych matwiékna
szklanego (Rigips Ridurit). Ptyty mocowaa ruszcie. Po zakozeniu montau sufitow calé¢ pomalowé dwukrotnie
farbami emulsyjnymi na kolor bialy.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyaio malowania powinna obejmogva

— sprawdzenie wygtu powierzchni,

— sprawdzenie wskliwosci,

— sprawdzenie wyschetia podiaa,

— sprawdzenie czysfoi.

Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie naje wykon& przez ogldziny zewmtrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci naley wykona przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod owahie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nasi¢ nie wczéniej niz po 3 sek.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewrtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszcizeaciekow,

- gruba¢ — 100-120 um,

— przyczepn& do podiaa — 1 stopig,

— elastyczné& — zgkta powtoka na sworzniu &ednicy 3 mm nie wykazujeggnie¢ lub odstawania od podta,

- twardd¢ wzgledna — min. 0,1,

— odporn@¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spaciajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowaiszkodzenia powtoki

— odporn@¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w veodie mae wystpowa: specherzenie powtoki.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996¢bry lekkie lub wiaderka sttowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze mifG:5

6.2. Roboty malarskie
Badania przeprowadzasgirzy temperaturze powietrza niesgej od +8C przy wilgotndci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowa
— sprawdzenie wygHu zewrtrznego
— sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem
- sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenisawspeenie elastyczioi i twarddci oraz przyczeprimi zgodnie
z odpowiednimi normami gatwowymi.
Jeli badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z bada dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtdrnie.
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7.  OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow rob6t jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem dalomwania podioa,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tawsa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska
pracy.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadz
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania padtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normachnswowych
lub swiadectwach dopuszczenia w budownictwie. Paeliposiadajce drobne uszkodzenia powinnothaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zapraw cementowo-wapienn do robo6t tynkowych, lub odpowiedniszpachléwlk. Podiae
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. $efeli odbior podiga odbywa s po diwszym czasie
od jego wykonania, natg podiaze przed gruntowaniem ocjc.

8.2.  Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu robwnomiernego razuoia farby,
jednolitego natzenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta i braku praéu, braku plam, smug, zaciekowegherzy
odstajcych ptatéw powtoki, widocznych okiettaddéw pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan do
powtok o dobrej jakéci wykonania.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmigkka,
wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpori§oi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfw powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym ngziem powtoki od podize.
Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wad polegajce na zwitaniu badanej powierzchni powioki poprzez
kilkakrotne potarcie mokrmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sk za ustalog ilos¢ m* powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowejaw przygotowaniem do malowania
podtaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniarsztowa lub drabin malarskich oraz upagkowaniem
stanowiska pracy.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dladz
i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgoobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Methdyla.

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowanigmioudynkéw
PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynkéw. Wyarag i badania
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaagdg budynkow
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SST 02.09.00. ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru pokéy
dachowych w réwnoczesnym ociepleniem gainych z remontem budynku aresztéw w kompleksie KM#Ratowicach
przy ul. Lopmy 19.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosogyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynrézi umazliwiajace i majice na celu wykonanie poldy
dachowych z réwnoczesnym ociepleniem budynku abeszt

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Papa termozgrzewalna na osnowie z wtokniny poliesiivej nawierzchniowa i podktadowa np. wg
Swiadectwa ITB nr 974/93.

Do pokrycia wierzchniegozy¢ pag; termozgrzewaln

2.2. Lepik do stosowania na zimno
Lepik modyfikowany asfaltowy o konsystencji masyazhlowej przeznaczony do wypetniania niewielkiclo (L cm
gtebokaci) ubytkdw podtay i fug; do uszczelniania pgizen réznych materiatow stosowanych na dachach.

2.3. Izolacja celulozowa EKOFIBER

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki BudowlaA&]j- 15 - 2021/2001

Zalecana gstas¢ materiatu w warstwie izolacyjnej potaci dachowyoh40 + 50 kg/ My grubgi¢ warstwy 20 cm. Izolacja

ta nie wymaga dodatkowo paraizolacji, jest odoraaawilga i korozje biologiczry, spetnia wymagania Klasyfikacji

Ogniowej Nr80/41/01/M-1.

Wyréb charakteryzuje sinastpujacymi cechami:

* Posté - sypka, ldna wtdknina montowana metaevdmuchiwania bez strat technologicznych (100% wgkstania
materiatu).

» Wspoétczynnik przewodzenia ciepta | = 0,039 W/mK.

*"Oddychanie" - w przegrodach izolowanych EKOFIBRIEM naley stosowa paroizolacji.

» Odpornd¢ na grzyby i plénie.

» Ochrona konstrukcji drewnianych przed biodegradakonstrukcji stalowych przed koragzj

 Trudnopalné¢ - nie rozprzestrzenianie ognia (w przypadkugra temperatura w warstwie izolacyjnej nie przekeac
95°C).

* Nieprzyjazny dla insektéw i gryzoni.

» Wysoka zdolné izolacji akustycznej:

Czestotliwosé [Hz] Pogtosowy wspétczynnik
pochfaniania dzwieku
125 0,42
250 0,67
500 0,71
1000 0,75
2000 0,83
4000 0,83
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» Wiasngci fizyko-chemiczne:

- maksymalna wilgotnigé z zachowaniem waroi ??- 23%,

- naturalna zmiana wilgot&ci w ciagu roku - 11 + 17%

- wartg¢ wspotczynnika dyfuzji (przy gstasci 47,5 kg/m3) 2?2?2520 * 10-4 [g/h*m*hPa],

- wartaé¢ wspoétczynnika oporu dyfuzyjnego (przysiosci 47,5 kg/m3) - ???= 1,4,

- ciepto widciwe (przy wilgotndci 10%) - ok. 1850 [J/kg*K],

- wartg¢ Ph - ok. 7,

- ilo§¢ chemicznie zwizanej wody w zwizkach impregnujcych - 2,73 [kg/m3],

- ilo§¢ naturalnie zwgzanej wody przy wilgotriei 14% - ok. 4,5 [kg/m3].

Dopuszcza si zastosowanie innego rownowgnego systemu dociepfe stropodachéw niewentylowanych, przy czym
wybrany system musi spetnié co najmniej takie same widciwosci izolacyjne co podany powye;.

3. SPRZET

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukgivinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

Nalezy usuraé istniepce elementy wywiewdw wentylacji mechanicznej. lsfie obrobki blacharskie, orynnowanie
i elementy instalacji odgromowej nale zdemontowé& Nalezy usurmé istniepce ocieplenie stropodachu (suprema lub
wetna mineralna)

Wykona nowe przebicia przez dach w miejscu nowych piom@mtylacyjnych i otwory pod klapy dymowe. Usin
tynk z istniejcych kominéw wentylacyjnych a naphie nadmurow@je z cegly petnej tak aby wloty boczne wentylaciji
znajdowaty s min 50 cm nad powierzchnidachu. Kominy zakiczy¢ czapkami betonowymi w spadku na zawn

z betonu wododpornego B20W8. WIloty wentylacji zalleezy¢ siatkami stalowymi. Istnigge kominy ponownie
zaspoinowd. Zar6éwno nowe jak i istnigge kominy ociepli warstwa min 3 cm styropianu na kleju, a ngstie wykona
warstwe tynku akrylowego na siatce z wiékna szklanego@atwej w kleju. Tynk barwiony w masie na kolor jasseary.
Czapki kominéw powinny wystawamin 4 cm przed lico otynkowanggiany i byt zakaiczone kapinosem.

Nalezy przewidzi€¢ wykonanie nowej warstwy wierzchniej z papy termmaegvalnej wierzchniego krycia na welonie
szklanym wywingtej pod obrobki attyk i min 30 cm na kominy. Wywigie na komin zakiiczy¢ listwami systemowymi
uszczelnionymi silikonem dekarskim.

Nalezy wykona remont istniggcych pokryw wyfé dachowych oraz drabinek vigjowych.

Wykona& nowe przebicia przez dach w miejscu nowych piongentylacyjnych i otwory pod klapy dymowe. Po
wykonaniu nowego pokrycia dachu nate zamontow& nowe wpusty dachowe rur spustowych zabezpieczone
koszyczkiem

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Materialy izolacyjne

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie o jakei
lub znakiem kontroli jakéi zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgm dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentdéw potwierdzajych przez producenta ich jakmie mog by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinna obejmawagodndé¢ z dokumentagj projektow oraz sprawdzenie wdeiwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestaytwaorcy.

W przypadku zastrzen co do zgodnéi materialu z zé@wiadczeniem o jakai wystawionym przez producenta —
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normispaowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktbrywiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie naley stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayj).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrob6w powinny bykazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows robot jest:

- pokrycie dachu wraz z wykonaniem izolacji cieplaej nf pokrytej powierzchni

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadz
i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiér podioza

Badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed papyshiem do
krycia potaci dachowych,

Sprawdzenie rownigi powierzchni podtga (deskowania) natg przeprowadzaza pomog taty kontrolnej o dtugéci 2 m
lub za pomog szablonu z podziadkmilimetrows.

Przgwit miedzy sprawdzanpowierzchm a tat nie powinien przekroczys mm.

8.2.  Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbiorueéziowego

nalezy przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadndci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

- dokfadndci wykonania obrébek blacharskich i ich patenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Badania kdcowe pokrycia naley przeprowadzapo zak@éczeniu rob6t, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbiér czsciowy podiaza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

— zapisy dotyczce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér kaicowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykogapekrycia i obrébek blacharskich i potenia ich z

urzadzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigetsploatacyjnych.

8.3.  Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy mpl@rzeprowadi przez nagicie i odrywanie paska papy szerégonie
wigkszej ng 5 cm, z tynve pasek papy nalg nacké nad miejscem przyklejenia papy,

Sprawdzenie szerokd zaktadow papy naky dokon& w trakcie odbiorow cgciowych i kaicowego przez pomiar
szerokdci zaktadoéw w trzech dowolnych miejscach nadea100 ri Doktadndé pomiaréw powinna wynosido 2 cm.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Pokrycie z papy - ptaci siza ustaloailosé n? izolacji z wykonaniem podia i warstwy wierzchniej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bietoej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigktanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthipwej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze.
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SST 02.10.00. RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacghreécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru rynien i rur
spustowych zwizanych z remontem budynku aresztow w kompleksie KMHatowicach przy ul. Lompy 19.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcairealizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
.Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umaziwiajace i majce na celu montarynien i rur
spustowych.

1.4.  Okreslenia podstawowe
— Rynna - koryto do odprowadzania wody z potaci dawjo
— Rura spustowa - rura odprowadia wod z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren

1.5.  Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz systemu rynien i rur spustowych winiencbylecony przedsbiorstwu magcemu widciwe ddwiadczenie
w realizacji tego typu robo6t i gwarardopmu widciwa jakos¢ wykonania. Roboty zwrzane z montaéem rynien i rur
spustowych winne liywykonanescisle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniagmontaowych rynien i rur
spustowych nalgy przestrzega przepisow BHP i przeciwparowych obowizujacych w budownictwie przy robotach
dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do robét Wykonawcy oraz nadzér wingidikiadnie zaznajoriz calGceia dokumentacii
technicznej, w tym tale i z pozostatymi odbnymi czéciami dokumentacji, dotyczy to zwtaszcza projektgamizacii
robot.

Wszelkie ewentualne niejasimd w sprawach dokumentacji nalewyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracewa

2. MATERIALY

Rynny, rury spustowe, a tad inne materiaty potrzebne do mantgpowinny posiadaatest ITB oraz ocenPastwowego
Zaktadu Higieny

Zastosowano rynny i rury spustowe z blachy cynkaytanowej. Rynny jak i rury spustowe mpdpy¢ elementami
prefabrykowanymi lub wykonane przez wykonawa miejscu budowy.

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
W celu uniknécia niepaadanych deformacji rynien i rur spustowych powinny lbne sktadowane i transportowane na
ptaskiej powierzchni.

5. WYKONYWA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram rob6t uvetyliajacy
wszystkie warunki w jakichdula wykonywane.

5.2. Doktadnosé wykonania.

Wykonanie i montazgodnie z sztukdekarsk i z instrukcj producenta.

Obrébki blacharskie inne hisystemowe wykortaz blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo na kaafitowy.
Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo — cynkowe;.
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Budynek posiada dach pagony i wewrgtrzne rury spustowe. Po wykonaniu nowego pokrydachu nalgy
zamontowda nowe wpusty dachowe rur spustowych zabezpieczoseykzkiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole i badania natey przeprowadz& zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i adhi rob6t budowlano-

montaowych" tom 1.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- ocery zgodndci wykonania z dokumentacprojektovs i zapisami w dzienniku budowy, stwierdzenie zgagnev
zakresie

- gatunku, wymiaréw, rozstawu, pgker poszczegolnych odcinkow,

— sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow, prawidiécsvaamocowania i sposobu wyrobienia w nich spadku,

— stwierdzenie czy rynny i rury nie majvad materiatowych, dziur iganiec,

— stwierdzenie pionow&i rur spustowych

7.  ODBIOR ROBOT
Odbior robét obejmuje sprawdzenie warunkow podamwygunktach 5 i 6 Specyfikaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAW A PLATNO SCI
Jak w pkt. 9 ST 00.00. € Ogolna

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blastglowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

BN-66/5059-61 Uchwyty do rur spustowych adgych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétaigtych
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SST.02.11.00. DOCIEPLENIE ELEWACJI

1.  WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjclirecznej s wymagania dotyee wykonywania i odbioru robot
zwiazanych z dociepleniem remontowanego budynku aresztéompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Technicznagestowana jako dokument przetargowy i kontraktoway [zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja, jolnga wszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
remontu i docieplenia elewacji budynku aresztow.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w &ei Ogolnej niniejszej Specyfikacji Technicznej

1.5.  Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova. SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Piyty z twardej wetny mineralnej z warstizolacyjra (np. Rockwool WENTIROCK-F).
Panele elewacyjne (np. ruszt Omega firmy Ruukki)

Wetna mineralna (np.Rockwool WENTIROCK-F) o grigbiol0 cm

Wielkoformatowe panele stalowe (np. Liberta 20énfirRuukki)

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkzu posiadajcego stosowne dopuszczenia.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukgivinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

Elewacg zewretrzna budynku (z wyjtkiem écian wokét spacerniaka) oraz cataelewacji wy:szego segmentu (do styku
z lacznikami) naley ocieplic ptytami z twardej wetny mineralnej z warstwzolacyjr (np. Rockwool WENTIROCK-F).
Do oczyszczonej elewacji po useciu warstwy supremy ocieplajej wieace naleéy mocowd ruszt systemowy dla paneli
elewacyjnych (np. ruszt Omega firmy Ruukki).cBdkas¢ rusztu powinna zapewriamazliwo$é pozostawienia pustki
wentylacyjnej grubgci 1.5cm pomgdzy ptytami wetny mineralnej a panelami elewacyjinyRozstaw elementow rusztu
nalezy wykona zgodnie z zaleceniami producenta wybranego syspamnali elewacyjnych.

Przestrzé pomikdzy rusztem naly wypelnic szczelnie ptytami z wetny mineralnej (np. RockwOWUENTIROCK-F)

o grubaci 10 cm, mocowanej mechanicznie do elewacji budy(zynajmniej dwa systemowe mocowania naeptyt
wykonane w przeciwlegtych natach, gkbokaos¢ zakotwienia min. 8cm). Piyty ukladawuwarstowo, z przesugiem,
szczelnie wypetniag przestrzé tacznikéw dystansapych. Co 4 warstw (lub zgodnie z zaleceniami producenta)
wykona poziomy listwe usztywniajca.

Od strony zewetrznej na ruszcie natg mocowa wielkoformatowe panele stalowe (np. Liberta 200nfi Ruukki)
zgodnie z technologisystemu. Panele powinny dynalowane fabrycznie na kolor zgodny z kolorystydewacii.
Powierzchnia paneli powinna byabezpieczona przed dziataniem czynnikéw atmosterych.

Obrobki blacharskie parapetéw i attyk wykéna blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo zgodmidoranym
systemem.

Sciany wewrtrzne spacerniaka po usgciu tynku nalgéy zaspoinowd i wykona warstwe wyrownawca z kleju.
Nastpnie elewacje ociegiptytami z welny mineralnej, elewacyjnej np: Roclok&asrock-L na kleju o grulei 10 cm.
Ocieplenie nalgy rozpocz¢ od listwy cokotowej na wysokai min 50 cm nad poziomem podtogi spacerniaka.
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Piyty dodatkowo mocowamechanicznie décian budynku za pomadacznikéw z trzpieniem stalowym w #oi min. 4
szt na m2. Na wykonanym ociepleniu ngl@otazy¢ warstwe kleju zbrojon, siatky z widkna szklanego. W strefie do 3
m nad poziomem terenu siatkalezy potazy¢ podwdjnie lub potayé siatke wzmocnion (tzw. 'pancerg). Na warstwie
siatki wykon@& wyprawg z tynku akrylowego, drobnoziarnistego, barwionegomasie w kolorystyce zgodnej z
kolorystyky elewacii.

Strek cokotowg budynku nalgy ocieplé ptytami z styropianu twardego (styrodur) na kldgilumicznym. Przed
przyklejeniem plyt podtze naley wyréwna& zaprava klejowa. Ocieplenie naley zagkbi¢ minimum 1m pod
powierzchng terenu. Na wykonanym ociepleniu nalepotozy¢ warstve kleju podwéjn siatky z widkna szklanego (lub
siatky 'pancern’). Nastpnie wykon& wyprawe tynkowa z tynku mozaikowego (np. Dryvit) zgodnie z Kkoldmks
elewacji a pod poziomem terenu ostoacieplenie fol kubetkow.

Sciany dziatowe atrium otynkowaynkiem cementowo wapiennym.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontroli podlegag nastpujace fazy robot:

— przygotowanie podta sciennego,

— zamocowanie ptyt termoizolacyjnyéhiennych i dachowych
— wykonanie warstwy zbrojonej,

— wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- wykonanie obrobek dylataciji.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarows rob6t jest M llos¢ robot okrdéla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.

8.  ODBIOR ROBOT

Poszczegolne fazy robot zanigaych powinny by odebrane przez kierownika budowy i Inspektora aalz wpisane do
Dziennika Budowy. Po zakazeniu catéci robét dociepleniowych natg dokong koncowego odbioru rob6t i spardzic
protokét odbioru.

(Nalezy przeprowad#i wg Instrukcji ITB nr 334/2002)

Przedmiotem odbioru powinny &yposzczegdlne fazy robot:

— przygotowanie podta $ciennego,

— przygotowanie podtta dachowego

— zamocowanie ptyt termoizolacyjnyéhiennych i dachowych

— wykonanie warstwy zbrojonej,

— wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- wykonanie obrobek blacharskich.

- jednolitcs¢ faktury,

- jednolitas¢ koloru,

prawidtowas¢ wykonania wszystkich szczego6tow ociaplech zgodnéé z dokumentagj

- prawidlowas¢ polczenia ocieplenia z innymi rozggianiami elewacjscian.

Wykonanie ocieplenie powinno &yednolite, bez sgkan, rys, pofatdowa, zagtbien, ubytkéw oraz widocznych pgizen
migdzy poszczegdllnymi fragmentami wypraw.

Niedopuszczalne g nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkdéw roztworow soli przenikgjych z podtaa, trwate
slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaeeénpzcherze wskutek niedostatecznej przyczépnoynku do
podiaza.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sk za ustaloailos¢ m? powierzchni docieplenigciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i spta,

— ustawienie i rozbiérkrusztowa,

— osiatkowanie bruzd,

- wykonanie dociepleniécian i dylatacji,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéik&obieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST 03.00.00. ROBOTY INSTALACYJNE

SST.03.01.00. PRZYACZE CIEPLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacjthirecznej s wymagania dotyce wykonania i odbioru robét dla
przyfacza cieplnego modernizowanego budynku aresztéwmplkeksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosogyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacji
rob6t wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja, jolnga wszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
przyfacza cieplnego doprowadaapgo czynnik grzewczy z centrali cieplnej zlokalizmej w budynku gczndici do
pomieszczenia S.W.C. w budynku aresztéw, gdzie namsformacji parametréw czynnika grzewczego na i@isk
(z T=135/76C na T=80/68C) w nowo wykonywanym wzle wymiennika kompaktowego — stanowiodto zasilania
modernizowanej instalacji grzewczej c.o.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczagzgodne z obowizujacymi Polskimi Normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za god§to z dokumentagj techniczm, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania przylcza cieplnego magbhy¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagramjch.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania przytza musz posiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowanigrobu akceptagjlnspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatow powinien hyydokonywany wedtug wymagai w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1 Przewody

Rury stalowe czarne bez szwu o gozieniach spawanychdednicach DN 15mm, DN 20 mm, DN 32 mm oraz DN 100
mm (na rozdzielacze c.0.)

Rury stalowe czarne z kieliszkami od spusté$veainicy nominalnej DN 50 - rury odwodnieniowe

2.2.  Armatura

Zawor odcinajcy z kaacéwkami do wspawania T=150°C PN=1.6 MPdrexnicy nominalnej DN15, 20 i 32mm (przy
wyjsciu z istniejcych rozdzielaczy W.P.)

Naczynie odpowietrzage — zbiorniczek nieprzeptywowy poziomy V=10dm3 ANsMPa, o wym. Dz 159 L=300 mm
Manometr zakres 0 -1,6 MPa

Termometr szklany w oprawie metalowej wraz z tully wspawania 0 - 150°C

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytladunku matéwat

4, TRANSPORT

Rury w wiagzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugArmatuk naley przewozé

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportugtpdunku i magazynowania rur i armatury mgleunikat ich
zanieczyszczenia.

Transport elementow wypagenia powinien odbywasig krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wypgeséa naley przechowywd w magazynach lub w pomieszczeniach
zamkngetych w pojemnikach.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wiadomosci ogbine

Wykona nalezy przylacze cieplne doprowadzae czynnik grzewczy do budynku aresztéw z centcadiplnej
zlokalizowanej w budynkwtznasci kompleksu KWP.

Przylhcze cieplne wysokoparametrowe wykéna uktadzie dwuprzewodowym z rur stalowych czarnymz szwu
taczonych przez spawanie wg PN-H/74218exdnicy nominalnej: 2xDN 32mm przy Rj=3.30dPa, vBm/s.

Podhczenie projektowanej sieci 2xDN 32mm wykéndo istniejicych rozdzielaczy W.P. w centrali cieplnej, ktoee s
zasilane z zewgtrznej sieci cieplnej o wysokich parametrach wigsh®EC Katowice. Podtzenie wykoné zgodnie z
dokumentagj techniczg.

Przylhcze cieplne 2xDN 32mm prowadziv pasie prz§ciennym w pomieszczeniu R.C. i na istagsj estakadzie
konstrukcji stalowej (ceownik 120mm). Rurggi prowadz¢ na podporach mocowanych do spodu gérnych poprkecze
estakady na wysokoi 0k.1.8 -1.9m.

5.2. Proba szczelnéci
Po zakdczeniu rob6t monteowych, naley przeprowadzi proby szczelnéei zgodnie z obovazujacymi przepisami
i warunkami technicznymi.

5.3. Ptukanie rur i zabezpieczenie antykorozyjne

Po dokonaniu ptukania rur nalewykona zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z insttukd@R — 3A, obejmujce
czyszczeniegezne rur do 3 stopnia czystd i zabezpieczenie antykorozyjne 2 krotne:

1 warstwa — farba poliwinowa do gruntowania

2 warstwa — emalia poliwinowa termoodporna

5.4, Izolacja termiczna
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego wykomalery zabezpieczenie termiczne rutywajac do tego celu
gotowych termootulin z pianki poliuretanowej o 80mm pod ptaszczem PCV.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontroli podlega:

— sprawdzenie szczelba wykonanego przycza

— sprawdzenie prawidtowci zabudowania armatury

— sprawdzenie jaki zabezpieczenia antykorozyjnego

— sprawdzenie jak@i wykonania izolacji termicznej

Wymagana jak& materialow powinna by potwierdzona przez producenta przezwiadczenie o jakéi lub znakiem
kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadngym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budewbez dokumentdéw potwierdzgych przez producenta ich jakonie mog by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér dostarczonych materiatdbw powinien obejméwsprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wiiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &a@si wytworcy. W przypadku zastrzsh co
do zgodnéci materiatu z z&wiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta powinienctpn zbadany zgodnie z
postanowieniami normy patwowej.

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgstat
spetnione. Jdi ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze rob6t uzné za niezgodsnz wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowa&dzadania ponownie. Nie dopuszcza siosowania do robot materiatow,
ktérych wiaciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki odbioréw materiatow, wyrobow i badgowinny by kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7.  OBMIAR ROBOT
Og6lne wymagania dotygze obmiaru podano w ST 00.00. @& ogdlna”.

8. ODBIOR ROBOT

Podstaw do odbioru powinny stanowhnastpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— Dziennik Budowy,

— zawiadczenia o jakéci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budow
- protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw robot zapdych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

61



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobatiBwvlanych dla
remontu budynku aresztéw w kompleksie KWP w Katawh przy ul. Lompy 19

Odbiér techniczny cz$ciowy

- Badania przy odbiorze technicznyng@@owym polegag na:

- zbadaniu prawidtow&zi wykonania paiczeir odcinkOw rur,

— zbadaniu przez ogliziny zabezpiecZeprzed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

— zbadaniu szczelsoi przewodu

Wyniki bada powinny by wpisane do Dziennika Budowy, ktéry z protokotemdlpr szczelnéci przewodu,
inwentaryzacj geodezyja oraz certyfikatami i deklaracjami zgodiao z polskimi normami i aprobatami technicznymi
dotyczicymi rur i armatury jest przediony podczas spisywania protokotu odbioru technigene czsciowego.

Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

- zbadaniu zgodrigi stanu faktycznego z dokumentatgchnicza,

- zbadaniu protokotow odbioru: préby szczeitid innych zaleconych przez Inspektora Nadzoru,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu prawidtowdzi przefcia rurociagu przezsciany budynkow.

Wyniki badar powinny by wpisane do Dziennika Budowy, ktéry z protokotandib@mréw technicznych e#ciowych,
projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowest jprzedidony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego kiicowego, na podstawie ktérego przekazugelsivestorowi wykonane przytze. Konieczne jest tak

dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniuiodibtechnicznego kacowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogélne dotygee podstawy piatrigi podano w ST 00.00.00. ,&& ogdlna”.
Rozliczenie robot montawych przyhcza cieplnego odejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

— monta rurocikgu i armatury,

- wykonanie préb énieniowych,

— usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywanlaot,

— doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw wagmeiych do stanu pierwotnego,
— sporadzenie dokumentacji powykonawcze;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-ISO 7005-1:1998rmatura i rurocigi - Przyhcza kotnierzowe staliwne - Wymiary

PN-89/H-02650
PN-83/H-02651
PN-71/H-04651
BN-76/8860-01
00-04
PB-84/B-01400
PN-90/B-01421
PN-90/B-1430
PN-91/B-02020
PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-91/B-02413

PN-91/B-02414

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420
PN-85/B-02421

PN-83/B-03430

Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury.

Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

Ochrona przed korpzj

Klasyfikacje i okékenia agresywniei korozyjnejsrodowisk. arkusze

Elementy mocgge rurocagi.

Centralne ogrzewanie. Oznaczenigsunkach.

Cieptownictwo, terminologia.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania. Terminologia.

Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganiaiczenia.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewargamieszczéw budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury oblicze@@ewrtrzne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabiegzenie instalacji ogrzewitavodnych systemu otwartego.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabiegzenie instalacji ogrzewitavodnych systemu zamkitego
Z naczyniami wzbiorczymi przepompowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezzenie wodnych zamlgtych systeméw cieptowniczych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabierzenie instalacji ogrzewtavodnych systemu zamkitégo
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabierzenie instalacji ogrzewavodnych i wodnych
zamkngtych systemow cieptowniczych. Badania.”

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instplagrzewa wodnych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izgkcieplna rurocigéw, armatury i urgdzea. Wymagania
i badania.

Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieszkania zbiorowego iyteczndci publicznej.
Wymagania.
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PN-64/B-10400
PN-85/C-04601
PN-93/C-04607

PN-74/H-74200
PN-79/H-74244

PN-90/H-83131/01

PN-79/H-97053
PN-79/H-97070
PN-76/M-34034
PN-82/M-42050
PN-86/M-44015
PN-83/M-44321

PN-82/M-74101
PN-90/M-75003
PN-91/M-75009
PN-90/M-75010
PN-85/N-08013

Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Woda do celéw energetycznych. Wymiagebadania jakizi wody dla kottow wodnych
i zamknitych obiegow cieptowniczych.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wgamé& i badania jakci wody.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Centralne ogrzewanie. Grzejiolne wymagania i badania.

Ochrona przed korazilalowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne.

Ochrona przed korazZPokrycia lakierowe, wytyczne ogéine.

Ruroagi. Zasady oblicziestrat cénienia.

Automatyka przemystowa, regulatoyeapdrednim dziataniu eiglym. Wymagania i badania.

Pompy. Ogoélne wymagania i badania.

Pompy ddbdkowe do instalacji centralnego ogrzewania ilepwody wytkowej. Podstawowe
parametry i gtbwne wymiary.

Armatura przemystowa. Zawory bezpgastwa. Wymagania i badania.

Armatura instalacji centralnego egvania. Ogélne wymagania i badania.

Armatura instalacji centralnego egvania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

Termostatyczne zawory grzejnikowgnvsigania i badania.

Ergonomi&rodowiska termiczne umiarkowane. OHemie wskanikow PMV, PPD i wymaga
dotyczcych komfortu termicznego.

BN-76/8860-01 /01 Elementy moaug rurocagi. Uchwyty do rur stalowych.

BN-75/8864-13
BN-90/8864-46
BN-85/8864-48
BN-76/8864-49
BN-80/8864-54
BN-84/8864-55
BN-84/8864-56
BN-85/8864-60

/03 Elementy magg rurocigu. Zawieszenia do rur, €i.

Centralne ogrzewanie. @ggtgrzejnikdw od elementow budowlanych. Wymiary.
Cieptownictwo. ¥ty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badapiay odbiorze.
Ogrzewnictwo. Grzejniki. Badaniaptdies i hydrauliczne.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki meatadkie.

Grzejniki rurowe staloweeabrowane z rur érednicy 42 mm.

Wymienniki ciepta przeptywowe ptaaawo-rurowe. Wymagania i badania.
Centralne ogrzewanie. Grzejniki steda@zionowe.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. OdmikinWymagania i badania.

BN-80/9055-02 /00-02  Centralne ogrzewanie. Elepnertcupce grzejniki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych. Tom Il. Instalacja sanitarna i przemystowa.

Arkady. Warszawa 1988.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czer®004 r. w sprawie szczegdtowych warunkow przzgnia

podmiotéw do sieci cieptowniczych oraz eksploatagjh sieci (Dz. U. z dnia 27 lipca 2004 r.)
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SST 03.02.00. STACJA WYMIENNIKOW CIEPLA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
w ramach wykonania stacji wymiennikdw ciepta dlamomtowanego budynku aresztow w kompleksie KWP
w Katowicach przy ul. Lompy 19.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosogyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicairrealizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie stacji
wymiennikow ciepta dla instalacji centralnego ogvaaia w budynku aresztow.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowgzujacymi normami.

1.5.  Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpb6t zgodnie z dokumentacprojektova, ST, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego, Prawem budowlanymarWikami technicznymi wykonania i odbioru robét bwthno-
montazowych”.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych. Wszelkie zmiany i agistwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg
powodowa obnizenia wartgci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jgeli dotycz zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montazowe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aztoi rob6t budowlano-montawych
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskidormami oraz innymi przepisami dotyeymi stacji wymiennikow
ciepta.

2. MATERIALY

Do wykonania centralnego ogrzewania mbgé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowanigrobu akceptagjlnspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatow powinien byydokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1 Przewody

Rury stalowe czarne bez szwurednicy nominalnej drednicach DN15, 20 i 32mm — obiegi grzewcze oraz T0N na
rozdzielacze c.o.

Rury stalowe czarne z kieliszkami od spusté$veainicy nominalnej DN 50 - rury odwodnieniowe

2.2. Armatura

Wezet kompaktowy firmy DANFOSS LPM sprefabrykowanynaanie nénej (lub rownowany, posiadajcy te same
wiasciwosci techniczne).

W skiad wzta wchodz:

- plytowe lutowane wymienniki ciepta typu HL1-34 DARISS LPM

— uklad pomiarowy energii cieplnej

— uklad automatycznej regulacji

— uklad uzupetniania ztadu do instalacji c.o.

— uklad stabilizujcy ( naczynie wzbiorcze przeponowe ustawione gaypakcie)

- pompy c.o.

— zawory odcinajce, zwrotne, bezpiecastwa i filtry

- termometry i manometry

— skrzynle elektryczm i AKP zawierajca wytacznik gtéwny, zabezpieczenia automatyki, przeciwoicave
i przechzeniowe pomp , oraz wewtizne poiczenia elektryczne.

Izolacja cieplna wymiennikOw.
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2.3. Izolacje termiczne
Gotowe termootuliny typu STEINONORM 300 (lub rowremne) z pianki PUR gr. 30mm dla rur DN 32mm pod
ptaszczem PCV érednicach zgodnych z wymaganiami PN-B-02421.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadurkateriatow.

4, TRANSPORT
Wszelkie elementy skiadgje si na stagj wymiennikdw ciepta naley transportowé zgodnie z zaleceniami producenta.
Przewaone uradzenia i armatura musi byabezpieczona przed powstaniem uszkadzechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Pomieszczenie S.W.C. powinno spednimymagania zgodne z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie Warunkéw technicznych jakiawinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie zaliczane do
pomieszczé technicznych, oraz aktualizowanorny brarzowa BN-/8864/46 a w szczegOléai:

— wysoka¢ pomieszczenia dwietle min. 2,50m

— wysokai¢ przepé¢ nad przewodami powgj 1,90m

— odlegta¢ montowanych urgzen od scian i midzy sola normatywne

— zabezpieczenie akustyczne - poziofwigku zgodny z PN-B-0215/02

— odprowadzenie skroplin do kanalizacji zamainictwem studzienki schtadzegj

- pomieszczenie wypogane w zlew i zawor ze atzka do weza

— dostp do pomieszczenia zapewniony z zetknprzez korytarz.

Wykonat nalezy nasgpujace obiegi technologiczne:

a. obieg wysokich parametrow na nowym przyczu cieplnym o parametrach wody grzewczej w okresizimowym:

— temperatura zasilania 135° C

— temperatura powrotu 70° C

— cisnienie dyspozycyjne 200 KPa ( na pengu sieci W.P. w budynkadzndici)

— cisnienie dyspozycyjne 140 KPa (obliczone do miepalazenia zaworéw odcinagych w wezle kompaktowym c.o.
S.W.C)

— cisnienie max. wody grzewczej 1,0MPa

b. obiegi niskich parametrow c.o. dla budynku arezxtow o parametrach czynnika ogrzewczego po transfaracji:
temperatura zasilania instalacji c.0. — woda 80°
— temperatura powrotu z instalacji c.0. —woda 60° C
— cisnienie robocze max. wody grzejnej 0,6MPa, Tmax 2C20
— cisnienie dyspozycyjne (obliczeniowy opor instalacgwiretrznej c.0.) za ukladem pompowynezta kompaktowego
na wyjciu do instalacji:
o dla obiegu c.0. = 40KPa
0 cisnienie statyczne c.0. wynosi: 1,6bar
0 cisnienie otwarcia zaworéw bezpiedéatwa 3 bary.

5.1. Wezet kompaktowy

Integralm czscia ukladu technologicznego stacji wymiennikdw ciepést wezet kompaktowy. W dokumentacii
przewidziano wykorzystanie wdzenia firmy Danfoss LPM prefabrykowanego, aczkekvilopuszcza sizabudowanie
innego, przy czym musi ono spelfiieo najmniej te same warunki techniczne.

Wybrany przez Wykonaweci zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamjaeago vezel kompaktowy naley
montowa zgodnie z zaleceniami producenta. Po aakeniu naley dokond jego podiczenia do:

— obiegu W.P. - granicstanows, zawory odcinajce wezta po stronie wysokich parametréw

— obiegu N.P. - granicstanowi zawory odcinajce wezta po stronie niskich parametrow

— energii elektrycznej z R.E. i czujnika temperataeyvretrznej — zgodnie z dokumentadgchnicza.

5.2. Badania i uruchomienie instalacji.

Po zmontowaniu ugdlzeh instalacji technologicznych, nalgwykona proby na szczelsé oraz na garco z dokonaniem
regulacji — zgodnie z obowiujacymi przepisami i zaleceniami producentow.
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5.3.  Zabezpieczenie antykorozyjne
Nalezy wykona zgodnie z instrukgjKOR — 3A.

5.4, Izolacja termiczna
Rury obiegéw grzewczych izolowagotowymi termootulinami typu STEINONORM 300 z piafPUR grubdci 30mm
pod ptaszczem PCV dla rurscednicy nominalnej DN32mm.

5.5.  Oznaczenia
Izolacje na rurocagach naley oznaczy strzatkami o odpowiednim kolorze:
» zasilanie W.P.- czerwony ciemny
e powrdt W.P.- niebieski ciemny
e zasilanie N.P.- czerwony jasny
e powr6t N.P.- niebieski jasny
e przewody bezpiechstwa —z0iy
e przewody impulsowe, odpowietraae, odwadniajce — bazowy

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontroli podlega:

— sprawdzenie prawidtowci zabudowania armatury

— sprawdzenie szczeléd po zamontowaniu ugglizen technologicznych, réwniena goaco z dokonaniem regulacji —
zgodnie z obowizujacymi przepisami i zaleceniami producentéw

— sprawdzenie jakii zabezpieczenia antykorozyjnego

— sprawdzenie jak@i wykonania izolacji termicznej

- sprawdzenie oznakowania ruragdw

Kontrola jakdci rob6t zwizanych z wykonaniem stacji wymiennikéw ciepta pavénby przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskibrm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorabét

budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wymagana jak& materiatdw powinna kiypotwierdzona przez producenta przezvdadczenie o jak&i lub znakiem

kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrnym dokumentem.

Materialy dostarczone na budewbez dokumentdéw potwierdzaych przez producenta ich jakonie mog by¢

dopuszczone do stosowania.

Odbiér dostarczonych materiatdbw powinien obejméwsprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows oraz

sprawdzenie wixiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &a@si wytworcy. W przypadku zastrzh co

do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jakiTi wystawionym przez producenta powinierctpn zbadany zgodnie z

postanowieniami normy gatwowe;.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgstat

spetione. Jdi ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledar faz; robdt uzné za niezgods z wymaganiami

normy i po dokonaniu poprawek przeprowa&dzadania ponownie. Nie dopuszcza siosowania do robo6t materiatow,

ktérych wiaciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki odbioréw materiatéw, wyrobéw i badgowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Po zakaczeniu wykonania stacji wymiennikdéw ciepta Wykonaweraz z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru przygotuj

niezkedne dokumenty i zgtoazgotowa¢ do odbioru do Urgdu Dozoru Technicznego w Katowicach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w ST 00.00. & ogolna”. Jednostka obmiarowa zgodnie
z Przedmiarem Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Stacg wymiennikdéw ciepta uzranalezy za wykonan prawidtowo, jeeli spelnia wymagania zawarte w dokumentacji
technicznej, warunkow technicznych wykonania i odbiweztow cieptowniczych — wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Z.8, obowazujacych przepisow dotyezych bezpiecaestwa iochrony zdrowia zawartych w R.M.l. z dn.
23.czerwca 2003r. oraz przepisami ogolnymi BHFPIGY..

Przy odbiorze stacji wymiennikéw ciepta naleprzediay¢ protokoty odbioréw cgiciowych, badania szczelfw oraz
czynndaci regulacyjnych, a tale sprawdz zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentagijtechniczia (po uwzgédnieniu
udokumentowanych odgistw), z niniejszymi ,Warunkami” oraz wymaganiandpmwiednich norm przedmiotowych lub
innych warunkéw technicznych.

W szczegolnéci nalery skontrolowa:

- uzycie wigciwych materiatow i elementow,
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- prawidtowas¢ wykonania paiczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelgsrh,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

— odlegta¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przedwad

- prawidlowa¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegiomiedzy podporami,
— prawidlowa¢ ustawienia armatury,

- prawidlowa¢ przeprowadzania wainej regulaciji,

— jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

zgodnd¢ wykonania z dokumentagciechnicza.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogblne wymagania dotygze obmiaru podano w ST 00.00. ¢8& ogdlna”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-64/B-10400 Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poelszgm. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewavodnych systemu zamkitego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabiezzenie wodnych zamkgtych systeméw cieptowniczych.
Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie ingtiplagrzewa wodnych. Wymagania

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego egvania. Ogdlne wymagania i badania

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego egvania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania

PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. laoja cieplna przewodow, armatury iamzer. Wymagania
i badania odbiorcze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wgamé&a i badania dotygee jakdci wody

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe

Arkady, Warszawa 1988.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitez(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 i pd. zm. opublikowanymi w Dz. U.

z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Dz. U. z 2004 r. Nr 6z. 959, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr,j¥@r. 1217 i Nr 249,

poz. 1832)

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. waspe rodzajow urgdzen technicznych podlegagych

dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021 ktg&dnolity uwzgidniajacy zmiany wprowadzone rozpadzeniem

opublikowanym w Dz. U. z 2003 r. Nr 28, poz. 240)
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SST 03.03.00. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodlowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
instalacji centralnego ogrzewania zmanych z remontem budynku aresztow w kompleksie KMWRatowicach przy ul.
Lompy 19.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosogyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicairrealizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i maace na celu wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania w ukladzie zamkytn o parametrach temperaturowych czynnika grzegmz80/66C
dostarczanego z lokalnegazta wymiennikowego zlokalizowanego w pomieszczgmwnicznym budynku.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS& sgodne z obowazujacymi normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbdt zgodnie z dokumentacprojektova, ST, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego, Prawem budowlanymarMvikami technicznymi wykonania i odbioru robét bwihno-
montazowych”.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych. Wszelkie zmiany i agstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg
powodowd obnienia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montazowe naley realizowd& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robét budowlano-montawych
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, PolskiNormami oraz innymi przepisami dotygxymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania centralnego ogrzewania mbgé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowanigrobu akceptagjlnspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatow powinien byydokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1 Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonangdzie z rur polipropylenowych fusiotherm STABI GLAS8ub
réwnowanych) z wkladlg antydyfuzyjn,.

Dostarczone na bud@wrury powinny by proste, czyste od zewitnz i wewmtrz, bez widocznych weréw i ubytkdw
spowodowanych uszkodzeniami.

2.2.  Grzejniki

Grzejniki stalowe ptytowe BRUGMAN typ Kompakt z pajéciami z boku.

Grzejniki stalowe ptytowe z ostonami BRUGMAN typ VKUNIWERSALNY z podejciami od dotu

e Typ21s H=500mm, L =400mm, L =480mm, L =560t = 640 mm, L = 720mm, L = 800 mm, L = 880 mm,
L =960 mm, L = 1040, L = 1120mm, L = 1200 mm, 1280 mm,

e Typ22 H=500mm, L =400mm, L =480mm, L =1200mm

e Typ 22 H=900 mm, L==400mm, L = 480mm, L = 560mm

2.4.  Armatura i elementy uzupetniajace

Zawory termostatyczne DANFOSS typ RTD-N1&dwe

Glowice termostatyczne DANFOSS typ RTD-3120 (czujmbudowany, zabezpieczenie przed manipu)acj
Zawory odcinajce grzejniki DANFOSS typ RLV-1dtowe

Regulatory podpionowe DANFOSS w tym:

ASV — PV (automatyczny zawor regulacyjny na powedci

ASV — 1 (reczny zawor odcinagy na zasilaniu)
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— s$rednica nominalna DN 15mm

— s$rednica nominalna DN 20mm

Zawory odcinajce kulowe gwintowane do c.0.scednicy DN 10mm, DN 15mm, DN 20mm, DN 32mm, DN 40yibiN
50mm i DN 65mm

Automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowyng”3/

Puszka metalowa podtynkowa zamykana drzwiczkamiym.w15x15x10cm) na odpowietrzniki na zakaeniu pionéw
c.o.

Rozetki piescieniowe maskuace wygcie gahzki zesciany (szachty) do grzejnika na zasilanie powrot.

Podpory state PSslizgowe PP na ruroggach prowadzonych po wierzckcian

dlasrednic:

- ®16mmPS=6, PP=12

- ®20mmPS =4, PP= 8

- ®25mmPS =6, PP = 12

- ®32mm PS =10, PP = 20

- ®40mm PS =10, PP = 20

- ®50mmPS=- PP= 8

- ®63mmPS=2,PP= 4

2.5, Izolacje termiczne

— Gotowe termootuliny typu STEINONORM 300 z pianki RUgr. 20mm pod ptaszczem PCV &ednicach
zewrgtrznych: ®16 mm,® 20mm,® 25mm,® 32mm,® 40mm,® 50mm,® 63mm — dla rur przebiegajych po
wierzchuscian.

- Kaszerowane wze izolacyjne z polietylenu gr. 4mm typu izotherrflex445 dla rur cGsrednicy zewrtrznej: ®16mm,
®20mm,® 25mm - dla rur przebieggiych w bruzdacliciennych i w przdjciach przez stropy

— Otulina termoizolacyjna z polietylenu o gr. 20mmdpoptaszczem z folii PE dostosowanym do betonurdta
o srednicy zewantrznej® 16mm- dla rur przebiegajych w bruzdach podtogowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytladunku matéwat

4, TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej fttug&sztattki naleéy przewozé
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportugtpdunku i magazynowania rur i ksztattek ggleunikat ich
zanieczyszczenia.

4.2.  Grzejniki

Transport grzejnikébw powinien odbywasie krytymi srodkami. Zaleca si transportowanie grzejnikbw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Nazklej palecie powinny kiy pakowane grzejniki jednego typu i wiekicd. Palety

z grzejnikami powinny by ustawione i zabezpieczone tak aby w czasie rugbdka transportu nie nasito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszzaransportowanie grzejnikow luzem, wmych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkoslreni

4.3.  Armatura

Dostarczoa na budow armatug nalery uprzednio sprawdégina szczeln&. Armatug nalery sktadowa w magazynach
zamkngetych. Armatura specjalna, jak zawory termostatycpmwinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach.
Armature, taczniki i materialty pomocnicze nadg przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zartioh

w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

— Demonta istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywaegzie bez odzysku elementéw.

— Przed przysipieniem do demonta przewodéw zaizolowanych najezdemontowaizolacg cieplm.

— Rurochkgi stalowe nalgy pociké¢ palnikami lub tarcz na odcinki diugéci pozwalajcej na wyniesienie z budynku
i transport.

- Materialy uzyskane z demoutanaley posegregowai wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najbdize (uzgodnione
Z Zamawiagcym) miejsce zwatki.
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5.2. Rozprowadzenie przewodow

Wykona nalery instalacg c.0. wodm dwururowe pracujca w ukladzie zamkritym o parametrach temperaturowych
czynnika grzewczego 80/60°C dostarczanego po banatji z nowego weta wymiennikowego zlokalizowanego
W pomieszczeniu piwnicznym budynku.

Przewody rozdzielcze rozprowadaeg wykona w uktadzie dolnym, pod stropem piwnic i korytateghnicznych.

Piony wyprowadzi na wyzsze kondygnacje w istniglych szachtach instalacyjnych (dotyczy pomiesicaeesztow,
gdzie zgodnie z ustaleniami grzejniki zostaly ueytane przy szachtach), oraz w bruzdaciennych (dotyczy czci
wysokiej budynku — pomieszczenia biurowe i magaayayl i lll pictrze).

Przykiad zaizolowania przewodéw prowadzonych w pddé wykond zgodnie z dokumentagcjechnicza.

5.3. Mocowanie grzejnikow
Stalowe plytowe grzejniki naty montowa do sciany za pomag dostarczonych w komplecie zawiesi i zgodnie
z instrukcj producenta w miejscach wskazanych w dokumentaciirticzne;.
Odlegta¢ grzejnika od podtogi powinna wyndsio najmniej 150 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podhczenie grzejnika z rurami przgznymi.
Grzejniki naley montow@& w opakowaniu fabrycznym. 2eli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiass jaby
ogrzewg budynek podczas prac wyhkezeniowych, lub by go osuszagrzejnik powinien b§ zapakowany. Jeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik mglev inny sposob zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Zaleca siby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po Zadaeniu wszystkich prac wykezeniowych.
Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu zhczek w grzejniku nie
nastpowaly zadne napgzenia. Niedopuszczalne slziatania mogce powodowé deformacg grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakierniczej
Dla umaliwienia odhczenia kadego odbiornika ciepta na poéepch do grzejnikdw wykoriakatowe przygrzejnikowe
zawory odcinajce. Podsicie do grzejnikéw naley wykona w bruzdachsciennych. Wszystkie przebicia przéziany
i przegcia przez dylatacje natg wykona& w rurach ochronnych. Sposéb rozprowadzenia praedsho w dokumentacji
projektowej. Odpowietrzenie instalacji przewidzigmaez zawory odpowietrzgje, w ktére wyposane g grzejniki.

5.4. Kompensacja wydtuzen cieplnych

Istotnym dla prawidlowej pracy instalacji centrajneogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej kompensvydtuzen
cieplnych przewodéw w sposob zapewmigj bezawaryja prag wszystkich odgakien, ktore nie powinny by
poddawane nadmiernym przemieszczeniom lubgiapiom.

Wykonujac i odbieragc instalacje naley skontrolow& czy ugte w projekcie zasady prowadzenia przewoddéw zostaty
wykonane w sposob zapewniay prawidtows kompensagj rozszerzalngi cieplnej przewodow.

5.5. Montaz armatury i osprzetu
Rurocihgi taczone kda z armatug i osprztem za pomog polaczer gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych patzen wykona za pomog np. konopi oraz pasty miniowe;j.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie kacowek,

— wkrecenie p&rubunkdw w zawor i na rgr z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczehopn,

— skrecenie padczenia.
Na przewodach poziomych armagunaleey w miar mazliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i ito w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez é przewodu.
Zawory na pionach i gagtkach oraz odpowietrzniki natg umieszcz& w miejscach widocznych oraz tatwo dgmstych
dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie migjge przy pomocy
odpowietrznikdw automatycznych z zaworem odpowairzym, naley zamontowdé zawér kulowy.

5.6. Badania i uruchomienie instalacji.

Proby szczelniei

Calas¢ instalacji po zamontowaniu i przeptukaniu rglpoddd probie szczelriei na zimno.

Instalacja centralnego ogrzewania lub ta jejs€zktora kzdzie badana, najgdiej na 24 godziny przed rozpaeciem
badania szczelgoi powinna by napetniona wog zimm i dokladnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpmivgeniu
nalezy dokon& starannego przeglu wszystkich elementéw, kontrodgjich szczeln& przy cinieniu statycznym stupa
wody w instalaciji.
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Badanie szczelrai instalacji na zimno naky prowadzé po odcéciu lub odhczeniu od instalacjizrodia ciepta
(wymiennika ciepta). Od instalacji nale odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, a ngphie podniéc cisnienie w instalacji przy
pomocy ecznej pompy tlokowej. Pompa musi dwyposaona w zbiornik wody, zawdr odcingyy, zawor zwrotny,
zawoOr spustowy oraz cechowany manometr tarczowyozawany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy
o0 minimalnej érednicy tarczy 150 mm musi ndiezakres wskaza o 50% wekszy od cinienia prébnego i dziatk
elementara 0,1 bar (0,01 MPa).

Wartas¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa na podstawie tablicy 1.1.

Jezeli rzedna manometru kontrolnegozrd sie o wiecej niz o 1 metr od rgdnej najnkszego punktu instalacji lub jej strefy,
nalezy te réznice uwzgkdni¢ odczytupc na manometrze @iienie prébne.

Tablica 1-1. Ginienie probne w instalacji centralnego ogrzewartimarzywa sztucznego.

Lp. System instalacji éréﬁfadczzfejp}a Rodzaj grzejnikg Clsgfrn(lﬁmggbne
1. |Instalacja ogrzewania wodnego a) kottownia dowolny p* + 2 bar
niskotemperaturowego systemu wlasna (ptaszczyznowe
zamknketego o temperaturze b) wezet cieplny |ograniczeniem

obliczeniowej zasilania zgodnej z decy|wymiennikowy [temperatury)
dopuszczajca do stosowania w
budownictwie

* Maksymalne dinienie robocze w najgézym punkcie instalacji lecz co najmniej 4 bar.

Po stwierdzeniu gotowci ztadu, lub jego cgci do badania szczeldw, nalery odlczy¢ naczynie wzbiorcze oraz
ewentualnie zawory bezpied=twa i szczelnie zamkt kré¢ce hezace z tymi elementami.

W przypadku wyposeenia instalacji, w grzejniki z blachy stalowej, veokitén bedzie napetniona instalacja po ptukaniu
i do badania szczeldao nie ma:e powodowa korozji grzejnikow.

Badanie szczeldoi nalery przeprowadzé przy cinieniu wody w najniszym punkcie instalacji réwnym stiieniu
probnemu.

Podczas badania szczedobnalezy utrzymywa w instalacji stat temperatug wody, gdy: zmiana jej temperatury o 10 K
powoduje zmiag cisnienia o 0,5 do 1,0 bar.

5.7. Badanie szczelnfci i dziatania w stanie gogcym

Badanie szczeldoi i dziatania instalacji w stanie gaym naley przeprowadz& po uzyskaniu pozytywnego wyniku
badania szczeldoi na zimno po usuetiu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozyyphnwynikow bada
zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiamskie] normy PN-91/B-02419 ,Ogrzewnictwo i ciephoiatwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewaodnych i wodnych zamketiych systemow cieptowniczych. Badania”.

Badanie szczeldoi ztadu na gearco naley przeprowad#i po uruchomieniwréddia ciepta, w miar mazliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnega,nexprzekraczagych parametrow obliczeniowych.

Przed przysipieniem do badania dziatania instalacji naagorbudynek powinien ldyogrzewany w eigu co najmniej 72
godzin.

Podczas badania szczelobna gosco, naley dokona& ogledzin wszystkich pajczey, uszczelnié, diawnic itp. oraz
skontrolowa@ zdolng¢ przejmowania wydlzen wszystkich kompensatoréw i elementéw samokompégindatszystkie
zauwaone nieszczelrigi i inne usterki natey usurnic.

Wynik badania na gaco naley uwaza¢ za pozytywny, jeeli instalacja nie wykazujeadnych przeciekéw, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzmi trwatych odksztatde

5.8. Badanie szczelnfci eksploatacyjnej

Po pomyginym zakaiczeniu badania szczekw na goaco instalacj nalezy podda& dodatkowej obserwacji.

Instalacg mozna uzné za spetniajca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, jeeli w czasie trzydobowej obserwacji
niezlyxdne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojesonptadu.

5.9. Regulacja dziatania

Przed przysipieniem do regulacji instalacji nahe sprawdzé czy wykonane przegrody zewtrene spetniaj wymagania
ochrony cieplnej. Nalg/ sprawdzé szczelné¢ okien i drzwi orazzadaé usunécia zauwaonych usterek. Istotne
spostrzeenia powinny by udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ighityw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokole odbioru.

Przed przysipieniem do wiaciwych czynnéci regulacyjnych instalagjcentralnego ogrzewania najeptukat czyst
woda, az do stwierdzenia wyptywu czystej wody ptacej. Nas¢pnie naley przeprowad# regulacg. Podczas ptukania
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wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejmikopowinny by catkowicie otwarte, natomiast wszystkie zawory

obegciowe catkowicie zamkate.

Niezwiocznie po zakiczeniu ptukania nafy instalacg napeiné woda i odpowietrzy.

Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy I@gu montaowej przewodowej armatury regulacyjnej

(w uzasadnionych przypadkach, mankayz regulacyjnych), nastawy regulatorévemécy cisnienia, nastawy montawe

zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne tstatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny ¢by

przeprowadzone po zakezeniu montau, ptukaniu i prébie szczelgai instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulatoréw edicy cisnienia powinny by dokonane zgodnie z wynikami obli¢zbydraulicznych.

Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikaigemog by¢ wyposaone w glowice termostatyczne. Nominalny

skok regulacji eksploatacyjnej zawordw, podany visigptechnicznym projektu instalacji, powinienc¢bystawiony na

kazdym zaworze, przy pomocy fabrycznych oston momte/ch. Ustawienia naky dokona zgodnie z instrukej
producenta zaworow.

Po przeprowadzeniu regulacji momavej, podczas dokonywania odbioru poprasencdziatania, nakey dokonywa

pomiaréw w nasgpujacy sposob:

- pomiar temperatury zewtrznej - za pomag termometréw zapewnigych dokladné¢ pomiaru + 0,5°C; pomiary
nalezy dokonywa w miejscach zacienionych na wysé&bl,5 m nad ziemii w odlegtdgci nie mniejszej i 2 m od
budynku,

— pomiar temperatury wody - za pomdermometréw zapewnigych doktadné pomiaru = 0,5°C,

— pomiar spadkéw énienia wody w instalacji - za pomgananometrow rénicowych zapewniagych doktadnéc
pomiaru 10 Pa,

— pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomiesziach za pomadgermometrow zapewniggych doktadnéc
pomiaru + 0,5°C; pomiaréw nalg dokonywd& na wysokéci 0,75 m nad podiagw srodku pomieszczenia, a w
wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w takisgfm aby odleg& punktu pomiaru odciany zewntrzne;
nie przekraczata 2,5 m, a odlegtoniedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m,

— pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odblkarch ciepta lub pionach, pednio za pomagctermometrow
dotykowych o doktadrii odczytu + 0,5°C. Pomiary te naleprzeprowadzana metalowym elemencie instalacji
(np. na ziczce grzejnikowej, ndrubunku zaworu itp.) po poprzednim ewentualnym ezggeniu powierzchni z
farby i zanieczyszczew miejscu przylaenia czujnika. Jeeli pomiar kzdzie musiat by wykonany na powierzchni
grzejnika, nie dopuszczagsisuwania z tej powierzchni farby, nadémej fabrycznie.

5.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurocigi polipropylenowe nie wymagajochrony antykorozyjnej. Elementy stalowe instdlaepzdzielacze) po

wykonaniu instalacji, doktadnie ocii¢ do trzeciego stopnia czysto z rdzy i zabrudze przez szczotkowanie wg PN-
70/H-97050, a nagbnie pokry 2 x farly ftalowa do gruntowania przeciwrdzewnminiowa 60 % o symbolu 3121-002-
270 wg PN-65/C-81650 oraz 2 x farbawierzchniow ogélnego stosowania o symbolu 3151-000-860.

5.11. Izolacja termiczna

Rury przebiegajce po wierzchiscian izolow& gotowymi termootulinami typu STEINONORM 300 z pkarfPUR gr.
20mm pod ptaszczem PCV spednicach zewgtrznych: ®16 mm,® 20mm,® 25mm, ® 32mm,® 40mm,d 50mm,

® 63mm.

Rury przebiegajce w bruzdachiciennych i w przégciach przez stropy izolowakaszerowanymi eze izolacyjne

z polietylenu gr. 4mm typu izotherm — flex445 dla o srednicy zewrtrznej®16mm,»20mm,® 25mm.

Rury przebiegajce w bruzdach podtogowych izolowatuling termoizolacyja z polietylenu o gr. 20mm pod ptaszczem
z folii PE dostosowanym do betonu dla rurednicy zewntrznej® 16mm.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakaci rob6t zwihzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzéavgsowinna by przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiBoiskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonamiadbioru
robét budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgstat
spetione. Jdi ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledar faz; rob6t uzné za niezgods z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowgdzadania ponownie.

Oceny efektow regulacji montawej instalacji ogrzewania nale dokonywa:
w przypadku ogrzewania pompowego - przy temperatzewrtrznej maliwie najnizszej, lecz nie iiszej ni
obliczeniowa i nie wyszej ni +6°C,
— w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - przy terapgze zewetrznej nie niszej ng 0° C i nie wyszej nk
+6°C,
~ po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpeca ogrzewania budynku, przy czym temperatury aagli powrotu
w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny og&fiedd wartdci z wykresu regulacyjnego wdej niz £ 2°C.
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Ocena prawidiowsri przeprowadzenia regulacji montavej instalacji ogrzewania polega na:
zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na gigein rozdziela czach i na ewentualnych rozdzieleltza
wydzielonych obiegéw o zediicowanych temperaturach zasilania i powrotu; par@mu zmierzonych temperatur
z wiasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktych temperatur zewtrznych,
— skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikbéw w budynkv sposéb przyblony, przez sprawdzenie co najmnigj
reka ,na dotyk”, a w przypadkachatpliwych przez pomiar temperatury powrotu,
— skontrolowaniu zgodrigi temperatury powietrza w pomieszczeniu, przy otts poprawngci dziatania instalacji
w ogrzewanych pomieszczeniach.
W przypadku przeprowadzania badania w pomieszcezenigitkowanych konieczne jest:
uwzgkdnieniem wptywu warunkow aytkowania (dodatkowyclirédet ciepta, intensywrici wentylacji itp.), na
ksztaltowanie sitemperatury powietrza,
skontrolowanie spadkéw giienia wody w instalacji z obiegiem pompowym miagrgch na gtdwnych
rozdzielaczach i na ewentualnych rozdzielaczaetydzielonych obiegéw iporéwnania ich z wielk@mi
okreslonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchytka powirmigsci¢ sig w granicach + 10% obliczeniowego
spadku dinienia,
— skontrolowanie spadkéw temperatury wody w poszcimggh gakziach na wszystkich rozdzielaczach.
W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietieaspetnia wymaganalery:
~ przeprowaddi korekt dziatania ogrzewania przez odpowiednie dadmganie przeptywéw wody
w poszczego6lnych obiegach wody i przez grzejniki,
— okresli¢ inne widciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania bl w doborze wielkéci grzejnikéw lub
obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidiowskonanie elementéw budowlanych decyaych
0 rzeczywistym zgyciu ciepta itp.) i zaadat usungcia tych przyczyn.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotygze obmiaru podano w ST 00.00. ¢ ogdlna”. Jednostka obmiarowa zgodna z Przedmiarem
Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewanalezry dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanos@mowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowean
normy PN-64/B-10400.

8.1.  Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiorowi midzyoperacyjnemu podlegaj
- sposob prowadzenia przewodéw,

- elementy kompensacji,

— lokalizacja grzejnikow.

8.2.  Odbhidr czesciowy

Odbiorowi czsciowemu nalgy podda te elementy instalacji centralnego ogrzewaniarekizanikag w wyniku pos¢pu
robét, jak na przyktad wykonanie bruzd, przgbvykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest nigime lub utrudnione
w fazie odbioru kacowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorugst@iowego powinien b§ sporazdzony protokét i dokonanym zapis
w Dzienniku Budowy.

8.3.  Odbiér koncowy

Przy odbiorze kiicowym instalacji centralnego ogrzewania nglerzediay¢ protokoty odbioréw czsciowych, badania
szczelndci oraz czynnéci regulacyjnych, a tale sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentagjtechniczia (po
uwzgkdnieniu udokumentowanych odpstw), z niniejszymi ,Warunkami” oraz wymaganiamdpomwiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

W szczeg6lnéci nalezy skontrolowd:

— uzycie wiaciwych materiatow i elementéw instalaciji,

prawidtowas¢ wykonania paiczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelmsgrh,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odlegta¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przedwod

- prawidtowas¢ wykonania odpowietrze

- prawidlowa¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegiomiedzy podporami,

- prawidlowas¢ ustawienia wydhzek i armatury,

- prawidlowa¢ przeprowadzania wainej regulaciji,
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prawidlowai¢ zainstalowania grzejnikow,
jakas¢ wykonania izolacji cieplnej,
zgodna¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w ST 00.00. 8 ogolna”.

10.
PN-89/H-02650
PN-83/H-02651
PN-71/H-04651
BN-76/8860-01
PB-84/B-01400
PN-90/B-01421
PN-90/B-1430

PN-91/B-02020
PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-91/B-02413

PN-91/B-02414
PN-91/B-02415
PN-91/B-02416
PN-91/B-02419

PN-91/B-02420
PN-85/B-02421

PN-83/B-03430
PN-64/B-10400
PN-85/C-04601
PN-93/C-04607

PN-74/H-74200
PN-79/H-74244

PN-90/H-83131/01

PN-79/H-97053
PN-79/H-97070
PN-76/M-34034
PN-82/M-42050

PN-86/M-44015
PN-83/M-44321

PN-82/M-74101
PN-90/M-75003
PN-91/M-75009
PN-90/M-75010
PN-85/N-08013

BN-76/8860-01 /01

BN-75/8864-13
BN-90/8864-46
BN-85/8864-48

/03

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Armatura i ruragii. Cisnienia i temperatury.

Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

Ochrona przed koraZKlasyfikacje i okrélenia agresywngei korozyjnejsrodowisk.

arkusze 00-04 Elementy mecejrurocigi.

Centralne ogrzewanie. Oznaczenigsunkach.

Cieptownictwo, terminologia.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegewania. Terminologia.

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagaolaliczenia.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpemieszczew budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury oblicze@@ewnrtrzne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabierzenie instalacji ogrzewavodnych systemu
otwartego. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabierzenie instalacji ogrzewavodnych systemu
zamkngtego z naczyniami wzbiorczymi przepompowymi. Wynmaga

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezzenie wodnych zamigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabienzenie instalacji ogrzewiavodnych systemu
zamkngtego przydczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabiegzenie instalacji ogrzewiravodnych i wodnych
zamknetych systemow cieptowniczych. Badania.”

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instplagrzewa wodnych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izgkacieplna rurocigéw, armatury i urgdzer. Wymagania i
badania.

Wentylacja w budynkach mieszkalnyeimieszkania zbiorowego zyteczndgci publiczne;j.
Wymagania.

Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Woda do celéw energetycznych. Wymiagebadania jakii wody dla kottdbw wodnych i
zamknttych obiegéw cieptowniczych.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wgamé& i badania jakci wody.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Centralne ogrzewanie. Grzejikjolne wymagania i badania.

Ochrona przed korazMalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

Ochrona przed korazZPokrycia lakierowe, wytyczne ogéine.

Ruroapi. Zasady oblicziestrat cénienia.

Automatyka przemystowa, regulatofyeapdrednim dziataniu eiglym. Wymagania i
badania.

Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

Pompy ddodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i lgippody wytkowe;.
Podstawowe parametry i gitdbwne wymiary.

Armatura przemystowa. Zawory bezpgastwa. Wymagania i badania.

Armatura instalacji centralnego egvania. Ogélne wymagania i badania.

Armatura instalacji centralnego egvania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

Termostatyczne zawory grzejnikowgnvdgania i badania.

Ergonomi&rodowiska termiczne umiarkowane. Oktemie wskanikow PMV, PPD i
wymaga dotyczicych komfortu termicznego.

Elementy moaug rurocigi. Uchwyty do rur stalowych.

Elementy momg rurocagu. Zawieszenia do rur, €i.

Centralne ogrzewanie. @ggtgrzejnikdw od elementow budowlanych. Wymiary.

Cieptownictwo. ¥ty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badapiay odbiorze.

Ogrzewnictwo. Grzejniki. Badaniapties i hydrauliczne.
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BN-76/8864-49
BN-80/8864-54
BN-84/8864-55
BN-84/8864-56
BN-85/8864-60
BN-80/9055-02 /00-02

Centralne ogrzewanie. Grzejniki meatadkie.
Grzejniki rurowe staloweeabrowane z rur érednicy 42 mm.

Wymienniki ciepta przeptywowe ptaaaeo-rurowe. Wymagania i badania.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki stazionowe.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. OdmikinWymagania i badania.
Centralne ogrzewanie. Elememcupce grzejniki.
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SST.03.04.00. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.  WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodlowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
instalacji wodocigowej zwizanych z remontem budynku aresztéw w kompleksie KiWRatowicach przy ul. Lompy
19.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcairrealizaciji
robot wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majice na celu wykonanie instalacji
zaopatrzenia instalacji p.pav wode oraz cieptej wody i cyrkulacji dla budynku areszté

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczmaeggodne z obowizujacymi Polskimi Normami.

—~  Sie¢ wodochgowa — uktad przewodow i ich uzbrojenia przesyggh i rozprowadzagych woa przeznaczomndo
spazycia przez ludzi znajdagych sé poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniadia zaworu
wodomierzowego na przydzu wodocigowym.

—  Przykcze wodocigowe — padczenie wodoeigowe — przewod przeznaczony do doprowadzenia wadnstalacii

wodochgowe;.
Instalacja wodoagowa — zgodnie z nommPN-92/B-01706 — mianem instalacji wodggowe] (wewrtrznej
instalacji wodocigowej) okréla sk zespot powdzanych ze sabcataé techniczna zytkowa elementow skncych
do zaopatrzenia w wedobiektu budowlanego i jego otoczenia aaviaspokojenia potrzeb wodnychytkownika
tegw obiektu.

1.5.  Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpb6t zgodnie z dokumentacprojektova, ST, poleceniami nadzoru

autorskiego i inwestorskiego, UstawPrawo budowlane oraz ,Warunkami technicznymi wykaa i odbioru robét

wodochagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonychian konstrukcyjno-

budowlanych. Wszelkie zmiany i odpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmégp powodowa obnizenia

wartasci  funkcjonalnych i aytkowych instalacji, ajeeli dotyca zamiany materiatow ielementéw okienych

w dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

Instalacja wodoaigowa zasilanaduzie wod, z nowobudowanego przyiza wodocigowego, z rur PE 89 110 SDR 11.

Instalacja wodoaigowa obejmuje doprowadzenie wody do:

— hydrantéw DN 25mm w iléci g=2,0 I/s (2 hydranty dziatgje jednoczénie)

— przyboréw sanitarnych w ifgi q=1,45 I/s (obliczeniowy przeptyw szczytowy praywzgkdnieniu wyptywu wody
z wszystkich punktéw czerpalnych przyboréw).

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodoggowej mog by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowanigrobu akceptaejinspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien hyydokonywany wedtug wymagai w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1 Przewody
Instalacja wodoagowa dla celéw p.po- z rur stalowych ocynkowanycdfrednich gwintowanych wg PN74/H-74200
0 wspotczynniku chropowaoi k=1.5mm

Rury poliprpoylenowe catoplastikowe fusiotherm RFRN10 seria SDR11 do zimnej wody (np. firmy Aqeath lub
inne réwnowane) :® 20 x 1.9mm@ 25 x 2.3mm.

Rury stalowe ocynkowane o pokeniach gwintowych érednicach DN 65, 50, 32, 25, 20, 15 mm

Rury polipropylenowe fusiotherm zespolone — STABIASS PN20 seria SDR7.4 t = 55%50 x 6.9 mm®40 x 5.6
mm, ®32 x 4.5 mm®d25 x 3.5 mm®20 x 2.8 mm®»16 x 2.2 mm.
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Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od zewinz i wewntrz, bez widocznych ubytkéw lub
uszkodzé.

2.2. Armatura

Szafki scienne hydrantowe wypogane w zawor p.po DN25mm, vz poitwardy di.20mb. ,pdownica osrednicy
pyszczka 7mm (wydajié 1dm3/s, przy nadgnieniu 0.2 MPa)

Bateria umywalkowa DN15mm stgja jednouchwytowa

Bateria zlewozmywakowa sta@ja jednouchwytowa z ruchamvylewka

Bateria natryskowécienna DN 15mm (ruchomy natrysk-+xdek)

Zawor czerpalny ze gtzka na waz DN 15mm ( nad zlewem S.W.C.)

Zawory katowe do pluczek ugpowych

Zawory wyptywowe ze zkczka na waz DN 15mm

Zawory pisuarowe

Zawor wyptywowy DN 15 oszezindsciowy wody zmieszanej z wyzwalaczem mech.¢symowym — stajcy nad
umywalka

Zaworki odcinagce 3/8 na podejciach do baterii stagych

Wezyki w oplocie metalowym DN 10 bar o diugn do 30cm na podé&gia

Zawory odcinajce kulowe o peaiczeniach gwintowanych: DN 15mm, DN 20mm, DN 25mm32mm, DN40mm, DN
50mm, DN 65mm

Automatyczny podpionowy zawdr termostatyczny n&kahacie typ MTCV wersja podstawowa: DN 15mm, DN 20mm
Zawor mieszajcy wody uytkowej typ: SYR 702 (poprzedzony zaworem zwrotnyd 15mm i DN 20mm

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roljék tez przy wykonywaniu czynn@i pomochiczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwat

4. TRANSPORT

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ftugisztattki naley przewozé

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportughadunku i magazynowania rur i ksztattek ngleunikat ich
zanieczyszczenia.

Transport elementéw wypasznia powinien odbywasie krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wygeséa naley przechowywd w magazynach lub w pomieszczeniach
zamkngtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robdét uvertyliajacy
wszystkie warunki, w jakichdnzie wykonywana instalacja wody zimnej, cieptej wadytkowe;.

Montaz rurocigdw instalacji wodociggowe]
Wykonywane odgakienia instalacji bytowych z rur niestalowych, pamzic po trasie wskazanej na rysunkach
dokumentacji technicznej celem doprowadzenia do cnawkonywanej instalacji wodaogjowej p.pa. DN65mm.
Podczas montal nalery pamkta¢ 0 przestrzeganiu patsizych wymagé:
- przewody prowadzone wewtnz przegrod budowlanych powinny dyzamurowane w bruzdackciennych na
gtebokas¢ minimum 20 — 30 mm
— przewody prowadzone w szachtach instalacyjnychngggetych wymogi odpornéi ogniowej co najmniej 30
minutowe;.

Rurockgi instalacji wody zimnejdczone kda zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aztoi robét” oraz
instrukcp producenta.
Rury z instalacji hydrantowej wykoaae stali ocynkowanej.
Przed uktadaniem przewodéw nalesprawdzé trag oraz ususé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mame
powodowa uszkodzenie przewoddw (npepr, wystajce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nieiapeg uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanseczg (ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpietych lub
w inny sposo6b uszkodzonych nie wolnog/wac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przycinanie rur,

zalazenie tulei ochronnych,
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utozenie rur z zamocowaniem wphym,

wykonanie paiczen.
W miejscach przé¢ przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczei. Przefcia przez przegrody
budowlane wykonaw tulejach ochronnych. Wadnprzestrzé migdzy zewrtrzm $cian rury i wewrtrzmg tulei naley
wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeli@epowinno zapewniajedynie maliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dhugi tulei powinna by wieksza od grubii $ciany lub stropu.
Przewody pionowe natg mocowa& do $cian za pomag uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla au
srednicy 15 — 20 mm, przy czym nazki@j kondygnacji musi kiyzastosowany co najmniej 1 uchwyt.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

W umywalniach aresztantéw przewidziano doprowadzein natryskdw i umywalek wedzmieszan do odpowiedniej
temperatury odbioru, za pompzaworéw mieszagych SYR 702 (lub réwnowaych) o $rednicy DN15-20mm
zabudowanych lokalnie przy pomieszczeniach sanjitérn

Do natryskéw aresztantow woda zmieszana jest odaizaworami kulowymi zabudowanymi w zamykanych lezelf
usytuowanych w egciach komunikacyjnej przy umywalniach.

Caltcs¢ prac prowadzi zgodnie z dokumentagciechnicza.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacje naley doktadnie odpowietrzy Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaluiem elementéw instalaciji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodbwsi by poddana prébie szczekwd. Z proby szczelrizi nalezy
sporzdzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Przeprowadzenie aoglzin wykonanej instalacji, ze szczeg6lnym zwrdesnuwagi na:

a. rozwigzania techniczne przedstawione w dokumentacji iezhgj, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru
instalaciji i jej nasipujacych elementow:
zrédito zasilania,

— uktad (strefy) instalacji wodoggowej,

— rodzaj przewoddw, ich trasyrednice, spadki, patzenia, kompensacje i mocowania,

— polozenie istotnych elementéw funkcjonalnych i regagych oraz ich typ i wielké,

—  poprawndg¢ wykonania powtok izolacji termicznych, antykorozygh i malarskich,

—~  przejcia przewoddéw przez przegrody budowlane,

— wysokai¢ ustawienia, dogp, szczelnéd i poprawnd¢ dziatania armatury i przyboréw sanitarnych,
inne wymagania okéone w projekcie;

b. badanie szczelroi instalacji wodocigowe]j polegajce na napetnieniu wadpod cénieniem prébnym wiszym
0 50% od dinienia roboczego (1,5 krotnej wielk@ cisnienia roboczego) lecz nie mniejszeprd,9 MPa
i utrzymanie tego @éhienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasieleay przeprowadz& obserwagj
przewodow i armatury (czy nie wygtuja przecieki); spadek gnienia w okresie proby szczelftd nie maze by
wigkszy niz 2%.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgstat

spetnione. Jdi ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze rob6t uzné za niezgodsnz wymaganiami

normy i po dokonaniu poprawek przeprowagdzadania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotygze obmiaru podano w ST 00.00. @& ogdlna”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr instalaciji

Norma PN-81 /B-10700/00 precyzuje wymagania jakiowimny sprosté instalacje wodoggowe w czasie czynioi
odbioru.

8.2.  Wymagania ogolne

Montaz wszystkich instalacji musi ldyzakaiczony. Roboty budowlane i wykozeniowe w pomieszczeniach, w ktérych
znajdup sig instalacje musg by¢ zakaczone. Instalacje elektryczne wspotpracej z uradzeniami wodoeigowymi
musz by¢ wykonane w sposaéb staly. Wdzenia technologiczne i osptanusi by catkowicie wykonany i zamontowany.
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8.3.  Wymagane dokumenty
Dokumentacja techniczna instalacji wodmmiwej i kanalizacyjnej z naniesionymi uzgodnionymmianami (lub
dokumentacja powykonawcza).
Dziennik budowy.
—  Atesty i zdwiadczenia.
—  Protokét odbioréw cgciowych na ju wykonane prace zakrytych elementdéw instalacji vedgmwe] i kanali-
zacyjnej.
—~  Protokoly préby szczeloi oraz odbioru uradzea:
- magazynujcych wodt,
- podwyzszapcych cinienie wody,
- do podgrzewania wody,
- do uzdatniania wody.
Protokot wykonania:
- ptukania i dezynfekcji instalacji wodagjowej,
- regulacji instalacji wodoggowej,
- bada jakosci wody.

8.4.  Procedura odbioru

Powyzsze dokumenty powinny Byprzygotowane i dostarczone do komisji dokaeej odbioru instalacji wodogi

gowe;j.

Przeprowadzenie odbioru tj. czyried, ktére naley wykona podczas procedury odbiora sastpujace:
Sprawdzenie czy dostarczone ate$tyiadectwa kontroli technicznej producenta dotyzamontowanych elementow
i urzadzen instalacji (sprawdzenie np. tabliczek znamionowyaimeréw fabrycznych itd.).
Sprawdzenie czywiadectwo badania jakoi wody zawiera wszystkie wymagane informacje.

8.5.  Odbiér koncowy
Przy odbiorze kaicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
— dokumenty jak przy odbiorze gciowym
protokoty wszystkich odbioréw technicznychzéziowych
protokoty przeprowadzonych badazczelnéci catcici instalacji
swiadectwa jakéci wydane przez dostawenateriatow.
inwentaryzacja powykonawcza instalacji w razie zmiaczasie realizacji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Wymagania ogoélne dotygze podstawy pilatrigi podano w ST 00.00.00. @& ogodlna”. Platné¢ za metr bigacy
montau instalacji wodnej oraz ikei wbudowanych urgdzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-01706:1999/AzI Instalacje wodagbwe — wymagania w projektowaniu”.

PN-B-02865:1997 Ochrona przecivwoowa budynkéw. Instalacja wodagbwa przeciwpgarowa -
wraz z poprawk PN-B-02865:1997/Ap1:1999.

Rozporadzenie M.S.W.i A. Z dn 21 kwietnia 2006r. sprawiehmny przeciwpgarowej budynkdw, innych obiektow

budowlanych i terenéw

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budno-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Arkady Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
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SST 03.05.00. INSTALACJA KANALIZACJI

1.  WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchrecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru instalacji
kanalizacji sanitarnej i deszczowej zmanych z remontem budynku aresztéw w kompleksie KMWHatowicach przy ul.
Lompy 19.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicairrealizacji
robot wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie instalacji
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej dla budyanlasztow.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeezgodne z obowizujacymi Polskimi Normami.

— Instalacja kanalizacyjna — Norma PN-92/B-01707rdefé pogcie instalacji kanalizacyjnej jako zesp6ét papanych
elementow stmcych do odprowadzanixiekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia doakiaacji zewrtrznej
lub innego odbiornika.

Przewody instalacji kanalizacyjnej — (kanalizae@wretrznej) tworz

* podejcia (do uradze)

* przewody spustowe (piony)

* przewody odptywowe (poziomy)
Podejcie — zgodnie z noranPN-92/B-01707 jest to przewodckacy przyboér sanitarny lub ugdzenie z przewodem
wpustowym lub przewodem odptywowym. Minimalny spla@gedegcia w kierunku pionu powinien wynds2 %.

—  Przewody spustowe — (piony) stangwikiad odcinkéw pionowych instalacji kanalizacyjn€jodstawowym ich
zadaniem jest odbieraniéciekbw z poszczegdlnych kondygnacji i odprowadzeicie do systemu przewodow
odptywowych (poziomow).

— Przewody odptywowe — przewody odptywowe (poziomypjanza zadanie zbietéascieki oddawane przez
poszczegolne piony i za pompaitworzonego przez siebie uktadu przewodéw pozidmgdprowadzé je na
zewrgtrz budynku.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpb6t zgodnie z dokumentacprojektowa, ST, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego, Ustawrawo budowlane oraz ,Warunkami technicznymi wyéwoia i odbioru roboét
budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyafian konstrukcyjno-
budowlanych lub zagpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadkenmizliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zlilbnych charakterystykach i trwdld. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogowodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i uytkowych instalacji, a jeeli
dotyczz zamiany materiatéw i elementéw oklenych w dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritawe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-moatavych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe®plskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotygxmi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mphy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych.
Wszystkie materialy zyte do wykonania instalacji muszposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub
odpowiad& Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosogmanivyrobu akceptaejlnspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatéw powinien bydokonywany wedtug wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi
normami.

2.1. Rury

Instalacja kanalizacyjna z rur z PCVsmednicachg 40, ¢ 50, 75, 9110, 160 — prowadzone po wierzchgian,
w bruzdach pionowych i poziomych, w gotowym wykopied posadzkpiwnicy.

Dostarczone na budawrury powinny by proste, czyste od zewinz i wewmntrz, bez widocznych weréw
i ubytkdéw, spowodowanych niewdaiwym transportem i skladowaniem.
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2.2.  Armatura kanalizacyjna
Instalacja ma by wyposa&ona w typow armatue odcinapca oraz armatur wyptywowa o podwyszonym
standardzie.

2.3. Przybory

Muszla us¢powa z ptuczi kompaktova

Muszla us¢powa wiszaca na stetau instalacyjnym 1120x500x160 (prefabrykowana ramksztattownikéw stalowych
lakierowanych, kompletne wypasanie do podiczenia muszli w tym: sptuczka 10dm3 z izodaaury przyhczeniowe,
zestaw przylczeniowy %4, sptukiwanie ¢czne — przycisk z midiwoscia regulacji — dotyczy sanitariatow aresztantow
w wersji standardowej oraz dla os6b niepetnospraivny

Brodzik natryskowy z blachy emaliowanej z odptywem

Sitka natryskowe

Umywalka pojedyncza z syfonem PCV (mocowandroby) z obudow

Zlewozmywak chromoniklowany na szafce z syfonem PCV

Zmywak chromoniklowany pojedynczy z syfonem PCV

Zlew technologiczny emaliowany z syfonem PCV

Pisuar

Pisuar wisgcy na stelau instalacyjnym 1120x500x400 wypasay w kompletny zestaw przydzeniowo — splukuagy
(dotyczy sanitariatéw aresztantow)

2.4, Uzbrojenie

Wopusty podtogowe z kragknierdzewr 50mm

Rewizja kanalizacyjna — zakozenie pionéws 50mm,g75mm,110mm
Rury wywiewne na zak@zeniu pionéws 75mm,110mm

Zawor odpowietrzacy kanalizacyjnys 50mm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgii, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robék tez przy wykonywaniu czynnizi pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunkuemaldw.

4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dbigKsztaitki naley przewozé
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportuefpdunku i magazynowania rur i ksztattek rgleinikat ich
zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposaenia

Transport elementéw wyposania do ,biatlego monta” oraz uzbrojenia powinien odbywaic krytymi srodkami.
Zaleca s transportowanie w oryginalnych opakowaniach prahia. Elementy wyposania naley przechowywa
w magazynach lub w pomieszczeniach zaratytih w pojemnikach.

4.3.  Armatura
Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdzi na szczeln&. Armatue nalezy skladowa
w magazynach zamkgtiych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przewody kanalizacji sanitarnej wykana rur kanalizacyjnych z PCV. Podeja do uradzen sanitarnych prowadgi
z minimalnym spadkiem zgodnym z dokumenaeichnicza. Wykona je w bruzdach.

Przebiegi kanalizacji deszczowej w odniesieniu simiépcej w trakcie remontu nie ulegagmianie i pozostaj do
wykorzystania — przebieg trasy wyk@nzgodnie z dokumentacprojektovs. Na dachu budynku naidg wykona nowe
wpusty z koszykami ostonowymi.

5.1. Montaz rur PCV
Przed uktadaniem rur natg sprawdzé trag oraz usua¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mace
powodowd& uszkodzenie przewoddw (np.cty, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem najesprawdz¢, czy elementy rur przewidziane do zamontowaniaptisiadad uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zangzczg (ziemia, papiery i inne elementy). Rugkmictych lub
w inny spos6b uszkodzonych nie wolnoywag.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

1. wyznaczenie miejsca utenia rur,

2. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

3. przycinanie rur,

4. zalozenie tulei ochronnych,

5. utozenie rur z zamocowaniem vgginym,
W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych ziczen. Przefcia przez
przegrody budowlane wykotaw tulejach ochronnych. Woin przestrzé migdzy zewrtrzna scian rury
i wewrgtrzna tulei naley wypetni odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetigepowinno zapewnia
jedynie maliwoé¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wigcksza od grubgci $ciany lub stropu.
Przegcia przez przegrody okimne jako granice oddzielenia jarowego nalgy wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaajych.
Przewody pionowe naty mocowa doscian za pomog uchwytdw umieszczonych co najmniej co 3,0 m
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamanianmfiowykona rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprgtu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloeanielementdéw instalacji kanalizacyjnej musi¢ byoddana
probie szczelngi. Instalacje naley doktadnie odpowietrzy Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztaddw
badania szczeldoi nalezy przeprowadd dla kadego ztadu oddzielnie. Z proby szczeloonalery sporadzi¢
protokot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przeprowadzenie oglzin wykonanej instalacji, ze szczegélnym zwrdeenuwagi na:

rozwigzania techniczne przedstawione w dokumentacji teemej instalacji kanalizacyjnych, a tak stan

faktyczny przedstawionej do odbioru instalacjijipastpujacych elementéw:

zrodto zasilania,

uktad (strefy) instalacji kanalizacyjnej,

rodzaj rur, ich trasyrednice, spadki, patzenia, kompensacje i mocowania,

potozenie istotnych elementédw funkcjonalnych i regatych oraz ich typ i wielkée,

przegcia przewodow przez przegrody budowlane,

wysokas¢ ustawienia, dogp, szczelnéé i poprawnd¢ dziatania armatury i przyboréw sanitarnych,

. inne wymagania ok&tone w projekcie;

a ponadto:

- kazda dostarczona partia materiatdbw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

- wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jk ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale dam faz rob6t uzné za
niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek preg@dzt badania ponownie.

Nogh,wbE

7.  OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotygze obmiaru podano w ST 00.00. & ogdlna”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr i wymagania techniczne

Przed przekazaniem instalacji kanalizacyjnej dgtkowania powinny b§ zakaczone wszystkie prace montave.
Pomieszczenia, w ktérych znajdugic elementy instalacji kanalizacyjnej powinny pod Vezigm prac budowlanych by
wykonczone. Instalacje elektryczne, doprowadzenie wotlynnika grzejnego do wdzer stwzacych do przygotowania
cieptej wody powinny b§ wykonane w sposob trwaty. W trakcie odbioru irestiilkanalizacyjnej powinny liydostpne
dla cztonkéw komisji nagpujace dokumenty:

8.2.  Wymagane dokumenty

- projekt budowlany instalacji kanalizacyjnej (prdjeéechniczny); winien mignaniesione zmiany potwierdzone przez
uczestnikow proceséw inwestycyjnych i figotwierdzone uzgodnienie dla: wielikcd srednicy przewodow, dtugoi
podeg¢ pod przybory sanitarne, wszelkich zmian kierunkonpw kanalizacyjnych, uktadu wentylacji przewodow
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kanalizacyjnych, zmiany spadkéw poziomoéw kanalipaggh, materiatu, z ktérego jest wykonana instalacj
kanalizacyjna, lokalizacji studzienek rewizyjnych.

- dziennik budowy z wpisami mowgymi o przebiegu robdét,

- atesty i z&wiadczenia,

— protokoty odbioréw cgsciowych tych odcinkéw instalacji kanalizacyjnejoke w trakcie prac musiaty zoétaakryte,

— protokdt szczelngri instalacji kanalizacyjnej, ktory po winien infopwa, ze przewody nie wykazywaly przeciekow
dla: pode§¢, przewodow spustowych kanalizacji bytowo-gospozgrav sytuacji swobodnego zwierciadta przeptywu
sciekoéw, przewoddéw odptywowych (poziomoéw) prowadzomyvewrstrz budynku kanalizacji bytowo-gospodarcze;j,
cisnienie prébne wynosi 50 kPa, przewoddéw prowadzonyetwvntrz budynku kanalizacji deszczowej ustalone,
powinny by poddane énieniu probnemu rownemu najigzemu poziomowi énienia statycznego.

W trakcie odbioru instalacji kanalizacyjnej natgpamgtac:

- rury powinny by prowadzone przez pomieszczenia, w ktorych tempexagest powyej 0 °C,

- przewody wykonane z rur kielichowych powinny¢btak montowane, by kielichy byly ukfadane zgodnikiez
runkiem przeptywuciekow,

- wszystkie zmiany kierunku $rednic, prowadzenie przewoddw, powinny¢bywykonywane przy pomocy zamon-
towanych tukéw i trgjnikow, ksztattek,

— zaleca si prowadzenie przewodow kanalizacyjnych pod przewodaimnej wody, cieptej wody, gazowymi,
centralnego ogrzewania, nieizolowanymi przewoddskiteycznymi.

- przewody kanalizacyjne wykonane z rur z tworzywszhych PVC i PP powinny Byusytuowane w odlegioi 0,1
m od przewodéw magych wydziela ciepto, licac od lica rury. Jeeli warunek minimalnej odlegéci nie ma:e by
spetniony oraz kiedy dziatanie dowolnegmdta ciepta moe spowodowé podwyzszenie temperatury przewodu
powyzej 45 °C, to przewody powinny byzolowane,

- w sytuacjach kiedy odcinki rumrowadzone przez pomieszczenie, w ktorym isiniggrunki agresywne otoczenie
winny posiadé izolacje zabezpieczgija,

- otwory wécianach i stropach budynku, przez ktére przechodwy kanalizacyjne powinny posiatlaigkszy wymiar,
przestrzé pomkdzy tut kanalizacyji a przegrod budowlam powinna by wypetniona materiatem elastycznym,

— rury z tworzyw sztucznych (PVC i PP) w pri@ach przez stropy powinny byabezpieczone tulepchronn, przy
czym dtugd¢ tulei musi by tak dobrana, by jej kraslz wystawata 3 cm powgj poziomu podtogi, &rednica jej
byta wieksza odsrednicy przewodu o 5 cm; tak powstalolna przestrzé nalery wypetnic materiatem elastycznym,

— dopuszczalne odchylenie przewodu spustowego odipiomie wynosé £10 mm, przewody spustowe powinnycby
zakaczone rug wentylacyjra, ktorej wysokéé powyzej potaci dachowej winna byw przedziale 0,5 do 1,0 m;
odlegtai¢ wylotu rury od otworéw okiennych i drzwiowych poesizczé, w ktorych przebywaj stale ludzie musi
wynosié minimum 4,0 m,

— pion w dolnej swojej agci przed paiczeniem si z poziomem winien hy wyposaony w rewizje (czyszczak),
przewody odptywowe (poziomy) powinny dy

- w miar mazliwosci prowadzone prostopadle lub réwnoleglesdian i fundamentéw budynku,

— ich potaenie nie powinno zagtaé statecznéci obiektu,

— w sytuacjach kiedy przechodlppod podtog pomieszcze, w ktérych temperatura jest powgj 0 °C, mog by
uktadane na minimalnej gdokasci:

o dlarurzeliwnych 0,3 m,
o dlarur z pozostatych materiatéw 0,5 m,

— polaczenie odgakienh maze by wykonane za pomadréjnikébw o maksymalnymdcie rozwarcia wynosgym 45°,

- dopuszczalna odchytka od projektowanych spadkéwermeynost + 10%,

- przewody kanalizacyjne powinny bynontowane z za chowaniem ngmtjacych zasad:

- monta do konstrukcji budowlanych me by wykonany za pomacuchwytow i wspornikow,

- pomidzy obejm a przewodem powinna znajdodvsic podktadka z materiatu elastycznego,

- przewody spustowe powinny posigdminimum jedno zamocowanie state nazdej kondygnacji (umdiwiajace
przenoszenie obgien), przewody z tworzyw sztucznych (PVC i PP) musaie¢ co najmniej jedno dodatkowe
mocowanie,

— przewody poziome powinny Bymocowane za pomaaichwytéw, ktérych maksymalny rozstaw aeonvynost:

0 rury z tworzyw sztucznych PVC i PP, ktoryéiednice:

o zawarte g w przedziale od 50 do 110 mMgkstawy=1,0 mm
0 sapowyzej 110 mm, kozstawu= 1,25 m,

0 rury z pozostatych materialdwgbystan=2,0 mm

Przedstawione powgj ogdlne wymagania dotygzwarunkéw jakim powinny odpowiadainstalacje kanalizacyjne

wynikajace z przepisow normatywnychetiyjch w normie PN-81/B-10700, PN-81/B-10700/01, PMB301707. Pro-

ducenci poszczeg6lnych elementéw instalacji kaaelimej (rur, uzbrojenia, przyboréw itd.) twacgch produkowane
systemy okrélaja dodatkowe wymagania, ktére spetniag6ine wymagania Polskiej Normy.
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8.3.  Odbiér koncowy

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
— dokumenty jak przy odbiorze gxiowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych

— protokotly przeprowadzonych badazczelnéci catcsci instalacji

— $wiadectwa jakéci wydane przez dostawenateriatow.

— inwentaryzacja powykonawcza instalacji w razie zmiaczasie realizacji.

9.  PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotygee ptatndéci podano w ST 00.00. ,&%¢ ogolna”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanatyjnych”. COBRTI INSTAL Warszawa 2001.
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SST 03.06.00. INSTALACJA WENTYLACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodlowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
dotyczicych wentylacji grawitacyjnej i wentylacji grawitgoej wspomaganej mechanicznie zganych z remontem
budynku aresztow w kompleksie KWP w Katowicach piryl.ompy 19.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovamadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcairrealizaciji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie instalacji
wentylacji wspomaganej mechanicznej:

- wykonanie nowych pionéw wentylacyjnych z pustakéemylacyjnych,

- zabudowanie wentylatoréw wywiewnych dachowychombnych wraz zéwiattem.

- zabudowanie niskoszumowych wiatrakdéw kanatowychujréikiem wilgotngci.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS& sgodne z obowazujacymi normami.

1.5.  Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kowykonania oraz za zgodfto z dokumenta@j projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wentylacji stosowa

niskoszumowe wiatraki kanatowe z czujnikiem wilgwiri (np. TD250/100LF)

wentylatory wywiewne, dachowe, wykonane z kompozyoliestrowo-szklanego, niskoszumowe na podstawach
tlumiacych, zabezpieczone przed wnikaniem wody opadoweyvktrza budynku w stanie bezruchowym (np. Silwent
160)

3. SPRZET
Do wykonania robot zakresie wentylacji obiektu z@oby¢ uzyty dowolny sprzt zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru

4, TRANSPORT

Elementy instalacji wentylacji. magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Zalecagsitransportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy paggenia naley przechowywé& w magazynach lub
w pomieszczeniach zamktych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotycgce robdét

Pomieszczenia budynku aresztéw agleaopatrz¢ w wentylacg grawitacyjrm i wentylacg grawitacyjra wspomagam
mechanicznie. W tym celu nalerozebra czsci istnieacych pionéw wentylacyjnych i wykodanowe piony z pustakow
wentylacyjnych zgodnie z dokumentadechnicza. W miejscach gdzie wykorzystano istaigg piony wentylacyjne
nalezy wykona ekspertyz kominiarsly stanu technicznego pionéw.

Whpusty pionow wentylacyjnych nalg zabezpieczy kratkami stalowymi w kolorze biatym z siatkw sposob
uniemaliwiajacy ich demonta

W wykonywanych poziomych podejach pionéw wentylacyjnych o diugm diuzszej n 1 m zabudowaniskoszumowe
wiatraki kanatowe z czujnikiem wilgotgoi (np. TD250/100LF) zgodnie dokumentatgchnicza.

W celu wentylowania pomieszaz@alarni iswietlicy proponuje s zastosowanie wiatrakdéw wywiewnych, dachowych
(np. Silwent 160) wiczanych wraz zéwiattem. W stanie bezpdowym dziatag one jako wentylacja grawitacyjna.
W_celu zapewnienia prawidlowego dziatania wentylaztos¢ stolarki okiennej naley bezwzgédnie zaopatrzy
w nawiewniki higrosterowalne.
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Montaz wszystkich urzdzenh wentylacyjnych powinien Wy przeprowadzony zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumentacjach techniczno-ruchowych, ktérych naimdac od sprzedagego.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Wszystkie nie ocynkowane elementy instalacji (zaomeamia, podparcie itp.) nalg zabezpieczy przed koroz.
Oczyszczone zgodnie z PN-70/H-97051 elementy ottwukrotnie farlh podktadow miniowa 60% ftalowa, a nastpnie
farba nawierzchniow ogolnego stosowania.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci robét zwazanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinng Iprzeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i jgkami technicznymi wykonania i odbioru robét budkno-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgstat
spetione. Jdi ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledar faz; rob6t uzné za niezgods z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowgdzadania ponownie.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowa zgodnie z Przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie dapis Dzienniku Budowy i odbioréw e%ciowy ze sprawdzeniem
koordynacji robat.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci st za roboty wykonane i potwierdzone w protokotaciciowych oraz w protokole kmowym wedtug obmiaru jak
w pkt 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtudowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.
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