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ST.00.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa inwestycji, adres, Zamawiający 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robót budowlanych dla: remontu budynku aresztów 
zlokalizowanego w kompleksie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19.  
Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.  
  
1.2. Przedmiot robót budowlanych objętych Specyfikacją Techniczną 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlano – montaŜowych w ramach remontu budynku aresztów zlokalizowanego w kompleksie KWP w Katowicach 
przy ul. Lompy 19.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wyszczególnionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty będą realizowane na terenie naleŜącym do Skarbu Państwa i będącym w trwałym zarządzie KWP – działki 
o numerach 15/2 i 16/3.  
W ramach realizacji inwestycji realizowane będą niŜej wymienione roboty objęte niniejszą Specyfikacją Techniczną: 
− zmiana układu funkcjonalnego parteru i piętra budynku w celu wydzielenia osobnych kondygnacji dla aresztu 

deportacyjnego i Policyjnej Izby Zatrzymań (PIZ) wraz z przynaleŜną funkcją pomocniczą (częściowo wspólną), 
− dostosowanie parteru budynku do ruchu osób niepełnosprawnych, 
− termomodernizacja całości budynku z ociepleniem elewacji i wykonaniem nowej okładziny zewnętrznej, ociepleniem 

dachu i wymianą stolarki okiennej, 
− wykonanie nowej instalacji wodociągowej i C.W.U. w niezbędnym zakresie, 
− wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w niezbędnym zakresie, 
− wykonanie nowej instalacji C.O., grzejnikowej od nowo-projektowanej stacji wymienników ciepła w piwnicy, 
− wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie, 
− likwidację istniejącej wentylatorowni w piwnicy 
− remont pomieszczeń biurowo – magazynowych na II i III piętrze związany z wykonaniem prac instalacyjnych 

poniŜszych kondygnacji. 
 
Budynek usytuowany jest w kompleksie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19 
w części centralnej działki pomiędzy budynkiem administracyjnym a budynkiem łączności. Budynek aresztów połączony 
jest z pozostałymi budynkami przewiązkami na poziomie II i III piętra. 
Obiekt przekazany do eksploatacji w 1982 roku. 
Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne w tym II i III pi ętro zajmuje tylko część rzutu budynku. Układ na bazie 
prostokąta o wymiarach ok.38,16 x 32,79m.  Pola wewnętrzne zajmują cztery wydzielone spacerniaki.   
W naroŜnikach znajdują się 4 klatki schodowe łączące pomiędzy sobą kondygnacje. 
Na poziomie II i III piętra budynek połączony przewiązkami z pozostałymi budynkami KWP. 
Wysokość nad otaczającym terenem: ok.15,74m - część wyŜsza i 9,08m część niŜsza. 
Powierzchnia zabudowy  – ok. 1251,27  m2 

Powierzchnia uŜytkowa  – 2.322,11 m2 
Kubatura  – ok. 10 600,0 m3 

 
1.4. Zakres i rodzaj robót budowlanych. 

• Roboty przygotowawcze: 
− urządzenie zaplecza dla Wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym, 
− wykonanie ogrodzenia tymczasowego zagospodarowywanej działki,  
− demontaŜ istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej,  
− skucie całości tynków wewnętrznych (z wyjątkiem piwnic) i zewnętrznych od strony dziedzińca,  
− demontaŜ sufitów podwieszanych, 
− demontaŜ całości instalacji wewnętrznej, 
− rozebranie całości okładziny elewacji budynku,   
 
• Roboty podstawowe budowlane: 

− zmiana układu funkcjonalnego parteru i piętra budynku w celu wydzielenia osobnych kondygnacji dla aresztu 
deportacyjnego i Policyjnej Izby Zatrzymań (PIZ) wraz z przynaleŜną funkcją pomocniczą (częściowo wspólną), 
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− dostosowanie parteru budynku do ruchu osób niepełnosprawnych, 
− termomodernizacja całości budynku z ociepleniem elewacji i wykonaniem nowej okładziny zewnętrznej, 

ociepleniem dachu i wymianą stolarki okiennej, 
− wykonanie nowej instalacji wodociągowej i C.W.U. w niezbędnym zakresie, 
− wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w niezbędnym zakresie, 
− wykonanie nowej instalacji C.O., grzejnikowej od nowo-projektowanej stacji wymienników ciepła w piwnicy, 
− wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie, 
− likwidację istniejącej wentylatorowni w piwnicy 
− remont pomieszczeń biurowo – magazynowych na II i III piętrze związany z wykonaniem prac instalacyjnych 

poniŜszych kondygnacji. 
 

• Roboty wykończeniowe: 
− zlikwidowanie zaplecza Wykonawcy, 
− zagospodarowanie terenu wokół budynku.  
 
• Roboty towarzyszące: 

− wywóz  i utylizacja gruzu i materiałów i urządzeń pochodzących z demontaŜu, 
− uzyskanie opinii kominiarskiej w zakresie droŜności przewodów wentylacyjnych i moŜliwości zakresu ich 

wykorzystania.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagroŜenia dla ludzi 
i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody uŜyte przy budowie wyraŜające się rodzajem zastosowanej 
technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na 
tych obszarach w szczególności przed:  
− hałasem 
− wibracją 
− drganiami i wstrząsami 
− zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza 
− zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
− zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami cięŜkimi 
Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 
− pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową (wstrząsy, wibracja, 

osiadanie), 
− zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z zalewaniem przyległego do budowy terenu 

w związku z procesami budowy.  
− Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi  z wystąpienia szkód, których źródłem 

byłyby zdefiniowane powyŜej zagroŜenia.  
 
1.6. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny 

Kontraktowej 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w dokumentacji. 
W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w całości 
obciąŜają Wykonawcę wygrywające przetarg. Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie 
Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez 
Zamawiającego. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Zamawiającego po 
uzgodnieniu z Projektantem. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je 
Zamawiającemu do zatwierdzenia.  
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie projektu rusztowań, który przedłoŜy Zamawiającemu 
do akceptacji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów organizacji ruchu na czas budowy 
wynikających z przyjętej zasady: utrzymanie ciągłości ruchu w czasie budowy – pieszego i funkcjonowania komunikacji 
zbiorowej oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego dla realizowanych zakresów robót.  
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1.7. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i SST  
Przedmiary Robót, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona 
w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
W przypadku rozbieŜności wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.8. Informacje o terenie budowy 
Obiekt usytuowany jest w Katowicach przy ul. Lompy 19 na terenie kompleksu Komendy Wojewódzkiej Policji. 
W rejonie, na którym zlokalizowany jest obiekt przebiegają:  
− kabel elektryczny zasilający istniejące budynki KWP, 
− kanalizacja sanitarna, 
− kanalizacja deszczowa, 
− wodociąg, 
− sieć gazowa  
− kabel teletechniczny  
− cieć cieplna PEC 
Ze względu na specyfikę obiektu na czas wykonywania robót budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego 
zabezpieczenia terenu., a roboty ziemne związane z budową przyłączy naleŜy prowadzić ręcznie.  
Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować roboty, aby nie dopuścić do dewastacji i uszkodzeń istniejących sieci 
uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg i chodników lub innych elementów zagospodarowania 
Wykonawca usunie na własny koszt. 
JeŜeli wystąpi sytuacja, która będzie kolidowała z robotami naleŜy uzgodnić ją z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. 
 
1.9. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, Dziennik Budowy, Dokumentację 
Projektową oraz Specyfikacje Techniczne w jednym egzemplarzu.  
Wykonawca winien: 
− wykonać  szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdów na teren budowy w jak najmniejszym stopniu 

kolidujących z ruchem zewnętrznym wzdłuŜ granicy działki  
− zabezpieczyć teren budowy w niezbędny sprzęt ochrony p.poŜ.  
− wydzielić na terenie budowy drogi wewnętrzne, miejsca składowania materiałów, punkty do zamocowania urządzeń 

transportu pionowego (dźwigi towarowe), punkty wykonywania zapraw  itp.  
− opracować harmonogram robót budowlanych oraz  uzgodnić go z Zamawiającym. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności 
publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, kable, rurociągi, sieci, itp., a takŜe znaki 
geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
przy przekazywaniu terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeŜeli 
zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na 
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktu. 
 
1.11. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia 
czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
W uzasadnionych przypadkach naleŜy przedstawić szczegółowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, które 
powinny być przestrzegane przez Wykonawcę, wynikające z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót szczególnie 
szkodliwych dla środowiska itp. 
Opłata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego obciąŜają Wykonawcę. 
Wykonawca wkalkuluje w Cenę Kontraktową koszty utylizacji i zdeponowania materiałów odpadowych i szkodliwych 
zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy – o odpadach. 
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w godzinach od 600 do 2200 a jakiekolwiek wydłuŜenia czasu pracy 
po godz. 2200  wymagają zgody Inspektora Nadzoru. 
Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, technologie i zabezpieczenia, 
które nie spowodują  znaczącego  przekroczenia norm ochrony  środowiska  w odniesieniu do obiektów budownictwa 
mieszkaniowego i ludzi  wynikających z przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 04 lipca.2006 r. (Dz.U. nr 
2006 nr 129 poz. 902) oraz Ustawy – O odpadach z dnia 27.04.2001 r. 
 
1.12. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie. 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odzieŜ wymaganą dla personelu 
zatrudnionego na placu budowy. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
(przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „Planem BIOZ”, na podstawie 
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. „Plan BIOZ” naleŜy 
opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.) 
Wykonawca będzie przestrzegał ogólne warunki w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt p.poŜ. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, 
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi powinny być wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub słuŜb albo samodzielnie, powinien na własny koszt ugasić poŜar 
na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio lub pośrednio realizacją robót, albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.13. Ogrodzenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

− przedstawienia projektu zagospodarowania terenu budowy do akceptacji Zamawiającego, 
− ogrodzenia i utrzymania porządku na terenie budowy, 
− właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych, 
− utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic terenu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi i gruzu 

z wykopów, 
− uzgodnienia z Zarządem Dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

 
1.14. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Wykonawca jest zobowiązany do:  

− zapewnienia dojść oraz dojazdów do posesji i budynków w rejonie prowadzonych robót. 
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− utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia 
i odbioru końcowego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie Robót w okresie trwania 
budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez wykonawcę 
na bieŜąco. KaŜda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego 
zatwierdzenia. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając tym samym bezpieczeństwo pojazdów 
i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względu bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Zamawiającym oraz umieścić w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych. 
 
1.15. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej 
przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a takŜe uzyska stosowne uzgodnienia. 
 
1.16. Normy państwowe, instrukcje i przepisy  
Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej będą stosowane przez Wykonawcę 
w języku polskim. 
 
1.17. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45453000–7  Roboty budowlane – remontowe i renowacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45261320-3 Kładzenie rynien  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45320000-6 Roboty izolacyjne   
45441000-8 Roboty malarskie  
45262500-6 Roboty murarskie  
45410000-4 Tynkowanie  
45262321-7 Wyrównywanie podłóg  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpoŜarowe  
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza  
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
45232140-5   Lokalne węzły grzewcze 
 
1.18. Określenia podstawowe 
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
− Dokumentacja budowy – dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na budowę wraz 

z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne, 
ksiąŜka obmiarów, ew. dziennik montaŜu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki słuŜące realizacji budowy). 

− Dokumenty budowy – dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część dokumentacji budowy. 
− Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna – opracowanie projektowe stanowiące samodzielną 

całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby. 
− Dokumenty projektowe – dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 
− Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
− Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą 
i projektantem. 
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− Inspektor Nadzoru – osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego i działająca w jego imieniu w zakresie 
przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy.  

− Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.     

− Kontrakt – zbiór dokumentów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. Integralna częścią Kontraktu jest 
Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe składają się: dokumentacja projektowa, kosztorysy, 
przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oferta Wykonawcy na realizację robót, 
harmonogram robót, wykaz płatności, wykaz podwykonawców, szczególne wymagania zleceniodawcy, plan 
zapewnienia jakości i inne.  

− Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z ponumerowanymi stronami słuŜący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

− Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzeni 
wszystkich badań prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót 

− Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

− Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 

− Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

− Osnowa realizacyjna –osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego tyczenia 
projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montaŜu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna słuŜyć do 
pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a takŜe w miarę moŜliwości do pomiarów powykonawczych. 

− Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
− Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
− Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
− Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
− Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 

kolej, rurociąg itp.  
− Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót. 
− Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione 

w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
− Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektu.  

− Zamawiający - osoba reprezentująca interesy Inwestora przedsięwzięcia, akceptująca poczynania Wykonawcy na 
budowli zatwierdzająca ewentualnie korygująca je.  

 
1.19. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów 
i urządzeń uŜytych lub związanych z wykonaniem robót. 
 
1.20. RównowaŜność norm. 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Materiały lub 
urządzenia na które nie ma odpowiedniej normy powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną lub Certyfikat. 
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2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów i zapewnienia dostaw 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru.  
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały i dostawy  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  z jakiegokolwiek 
źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań 
Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów 
w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 
2.4. Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów i dostaw do innych robót, niŜ te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów i dostaw zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały i dostawy,  oraz urobek gruntowy przeznaczony do 
ponownego wbudowania, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym lub z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed 
uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
2.7. Materiały z rozbiórek 
Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy 
w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzględnić poŜytki wynikające 
z pozyskania materiałów z rozbiórek w cenie ofertowej. 
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2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji. 
 
2.9. Wybór materiałów 
Wykonawca moŜe stosować materiały równowaŜne względem wskazanych w dokumentacji technicznej oraz 
niniejszej ST pod warunkiem zachowania określonych wymagań technicznych oraz po uzyskaniu pisemnej 
akceptacji projektanta i Zamawiającego.  
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który zapewni uzyskanie właściwej jakości 
wykonanych robót określonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST oraz pozostałej dokumentacji projektowej. 
Zastosowany rodzaj sprzętu i sposób jego pracy muszą zapewnić bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy 
i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagroŜenia dla ludzi i mienia 
w związku z prowadzonymi robotami. Rodzaj uŜytych maszyn, urządzeń i sprzętu oraz sposób i warunki ich pracy muszą 
zapewnić skuteczną ochronę w szczególności przed: 
− hałasem 
− wibracją  
− drganiami i wstrząsami 
− zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów i dymów. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku 
braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony  i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu, maszyn 
i urządzeń do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym.  Pracujący sprzęt i urządzenia powinny być wyposaŜone m. innymi w: 
− sygnał poruszania się do tyłu,  
− sygnał podniesionej platformy w samochodach cięŜarowych i ładowarkach. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca uzgodni z zarządcami dróg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po których odbywał się będzie 
transport materiałów z budowy i na budowę. Wykonawca będzie dokonywał odpowiednich napraw w przypadku gdy 
transport ten spowoduje obniŜenie standardu technologicznego istniejących ciągów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem uzyskania zezwolenia właściwych władz zarządzających drogą i w razie potrzeby przywrócenia do stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych na terenie 
budowy, w czasie prowadzonych robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Prowadzenie robót   
Prowadzenie robót musi być tak zorganizowane by w całym okresie realizacji były spełnione następujące warunki : 
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− utrzymanie istniejących ciągów pieszych, dojść i dojazdów do obiektów i posesji przylegających do budowy lub 
wybudowanie dojść i dojazdów zastępczych spełniających te samą funkcję, 

− w opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy naleŜy ująć problematykę 
funkcjonowania komunikacji zbiorowej Projekty te podlegają zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem oraz 
niezaleŜnie wymagają uzgodnień z przedsiębiorstwami organizującymi funkcjonowanie komunikacji zbiorowej.  

 
5.2. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się moŜliwość, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych 
w odniesieniu do : 
− technologii określonej w materiałach przetargowych, 
− materiałów określonych w materiałach przetargowych. 
Dla robót zamiennych oraz dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Księgę Obmiarów.  
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać akceptację Zamawiającego, Biura Projektów oraz właściciela obiektu. 
Zasady gospodarowania materiałami, elementami i odpadami powstającymi w wyniku rozbiórek i demontaŜu regulują 
właściwe Specyfikacje.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje projekt rusztowań.  
Uwaga 
Roboty prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów uŜywanych materiałów i stosowanych systemów. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru program Zapewnienia 
Jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
1 część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, . bhp,  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, . wyposaŜenie 

w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań. zapis pomiarów, a takŜe 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru,  

2 część szczegółową ogólną opisującą dla kaŜdego asortymentu robot: 
− wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość środków transportu,  
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, - sposób i procedurę 

pomiarów i badań. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę poprzez m.in. swoje 
badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST, moŜe równieŜ zlecić sam 
lub poprzez Wykonawcę przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
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• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, właściwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub  
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiedniej normy, jeŜeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1  
− Spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− uzgodnienie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora 
Nadzoru.  
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ następujące dokumenty: 
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− pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
oraz pozostałe dokumenty budowy a w szczególności: 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− protokoły odbioru robót 
− wyniki badań i prób oraz receptury 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Dziennika Budowy. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średnią powierzchnię przekroju. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami załączonymi do 
dokumentacji technicznej.  
 
7.6. Obmiary kontrolne 
Inspektor Nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiarów obmiaru. Dla przeprowadzenia powyŜszego 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków oraz udostępnienia wymaganych dokumentów. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
− odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
− odbiór częściowy i etapowy,  
− rozruch technologiczny, 
− odbiór po okresie rękojmi,  
− odbiór ostateczny pogwarancyjny, 
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
− odbiór częściowy 
− odbiór końcowy 
− odbiór pogwarancyjny 
 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających. Odbiór robót  ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 
Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 
Inwestor w umowie określi ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty 
i inny).  
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na 
odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora  Nadzoru, który dokonuje odbioru. 
 
8.4. Rozruch technologiczny. 
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Inwestor, podając odpowiednie ustalenia w umowie. 
W Specyfikacji Technicznej, w uzgodnieniu z Inwestorem, naleŜy określić ogólne zasady przeprowadzania rozruchu 
technologicznego, podając wymagania, które powinien spełnić Wykonawca. 
 
8.5. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. 
W Specyfikacji Technicznej naleŜy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego –  w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 
– sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę”. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a takŜe z wynikami 
odbiorów instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
Komisja moŜe przerwać swoje czynności i ustalić termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi. 
NaleŜy podać, Ŝe pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
− umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
− protokołu odbioru końcowego obiektu, 
− dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeŜeli były 

zgłoszone wady), 
− dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
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− innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
 
8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umoŜliwiającej 
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład 
dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 
− pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na 

uŜytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
− wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
− oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
− dziennik montaŜu (rozbiórki) – jeŜeli był prowadzony, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
− protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
− wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz 

przewodów kominowych, 
− geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
− dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy 

i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, 
− rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
− oświadczenie kierownika budowy o: 

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 
przepisami, 

o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 

o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzaleŜniona 
od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

− aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń, 
− instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
− karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
− instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeŜeli istnieje taka potrzeba, 
− operat zabezpieczenia przeciwpoŜarowego. 
JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz 
innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, w dwóch egzemplarzach „Instrukcję obsługi, eksploatacji 
i konserwacji” dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten 
powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
− Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu). 
− Spis treści. 
− Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail. 
− Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy. 
− Opis działania urządzenia lub kaŜdego elementu składowego układu. 
− Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia. 
− Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączenia z eksploatacji. 
− Instrukcje postępowania awaryjnego. 
− Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części 

zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości 
urządzeń. 

− Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
Dla bardziej złoŜonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, 
eksploatacji i konserwacji. ZałoŜenia do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie technologicznym. 
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8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 

i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe – 
w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne 
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez 
Projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 
− Dziennik Budowy, dziennik montaŜu i ksiąŜka obmiarów (oryginały), 
− wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 
− protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełoŜenie instalacji podziemnych, oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.   
 
8.10. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.11. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Po zakończeniu robót, w których stosowane są urządzenia wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 
2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021) tekst 
jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone rozporządzeniem opublikowanym w Dz. U. z 2003 r. Nr 28, poz. 240) 
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru przygotują niezbędne dokumenty i zgłoszą do Urzędu 
Dozoru Technicznego w Katowicach gotowość do odbioru. Procedura odbiorowa jest zgodna z wymaganiami przepisów 
o dozorze technicznym Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 i późn. zm. 
opublikowanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, 
Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832). 
 
8.12. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.13. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających bądź wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.13. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji Kontraktu. 
− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
− Dzienniki Budowy (oryginał). 
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.  
− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
− Geodezyjną inwentaryzację (dokumentację) powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub okazanie zlecenia 

aktualizacji map w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego  robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.14. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.5. „Odbiór końcowy robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy. 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
koszty urządzenia  i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, 
itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, koszty projektów 
uzupełniających, koszty szkolenia BHP pracowników , ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. 
 
9.2. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
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9.3. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i „Części Ogólnej” zawartych w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej ST 00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w wyŜej wymienionych dokumentach, a nie 
wyszczególnione w Przedmiarze Robót. 
 
9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu – dotyczy ruchu pieszego i kołowego 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− opracowanie projektów organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy obejmujących m.in. utrzymanie 

ciągłości ruchu pieszego, kołowego i tramwajowego, wprowadzenie ograniczeń w tym ruchu  na czas ściśle wskazany 
oraz zapewnienie dojazdów i dojść do posesji. Projekty te wymagają uzyskania  pozytywnej opinii Inspektora 
Nadzoru i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarządzające ruchem. KaŜdy etap realizacji inwestycji zmieniający 
zasady ruchu kołowego i pieszego wymaga opracowania projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.   

− ustawienie tymczasowego oznakowania, oświetlenia i sygnalizacji  zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu oraz wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 

− ustawienie  tymczasowego oświetlenia ciągów komunikacyjnych według wymogów administratora. 
− opłaty m.in. dzierŜawy za zajęcie terenu, poniesienie kosztów komunikacji zastępczej, opłaty za wyłączenie 

z eksploatacji i inne opłaty wynikające z ograniczenia praw i moŜliwości eksploatacji przez osoby trzecie.  
− przygotowanie terenu. 
− tymczasowa przebudowa urządzeń obcych oraz koszty związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury 

technicznej w związku z usytuowaniem na niej objazdów/ przejazdów. 
− koszty związane z przystosowaniem istniejącej infrastruktury drogowej do pełnienia funkcji objazdów i obejść 

w przypadku konieczności zamknięcia którejkolwiek z ulic wlotowych do przebudowywanej trasy. 
− koszty eksploatacji wykonanych obiektów lub elementów obiektów do czasu odbioru końcowego i uzyskania 

świadectwa przejęcia 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu istniejącej i tymczasowej obejmuje: 
− oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych i stałych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 
− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
− organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastępczej. 
− koszty energii związanej z tymczasowym oświetleniem ciągów komunikacyjnych. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Ustawa prawo budowlane z dn. 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. nr 156 poz. 1118) 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 04 lipca.2006 r. (Dz.U. nr 2006 nr 129 poz. 902)  
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 200 I r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)  
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03.1985 l' (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 
r. z późno zmianami)  
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych.(Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.). 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. 
Nr 129.poz. 844, 1977). 
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 l' W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano montaŜowych i rozbiórkowych. (Dz.U. nr 13, poz. 93,1972 r.). 
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz. l 138 
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. 
U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728) Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 i późn. zm. opublikowanymi w Dz. U. 
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, 
poz. 1832) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021) tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone rozporządzeniem 
opublikowanym w Dz. U. z 2003 r. Nr 28, poz. 240) 
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SST 01.01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 
związanych przygotowaniem placu budowy w ramach remontu budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach przy 
ul. Lompy 19.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dotyczy: 
− przygotowania i zagospodarowania placu budowy 
− zajęcia chodnika, 
− wykonania rusztowania zabezpieczającego wraz z zadaszeniem na czas remontu dachu i elewacji 
− wykonanie ogrodzenia tymczasowego. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 Część Ogólna.  
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania urządzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien uŜywać sprzętu 
dostosowanego do potrzeb. 
Sprzęt zastosowany na budowie powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt, który nie spełnia wymogów bezpieczeństwa oraz sprzęt, który nie uzyskał akceptacji Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca usunie z terenu budowy. 
 
4. TRANSPORT  
Transport materiałów na plac budowy obywać się będzie drogami wewnętrznymi uzgodnionymi z Zamawiającym.   
Transport materiałów do urządzenia placu budowy Wykonawca określi we własnym zakresie przyjmując zasadę, Ŝe 
wszystkie materiały podczas transportu nie mogą ulec zniszczeniu lub utracić parametry jakościowe. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót  budowlanych 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektu 
− Ogólne warunki realizacji obiektu powinny spełniać wymagania określone w uchwale nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 

lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210). 
− Koordynacja wykonywania robót budowlano-montaŜowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 

wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót powinna być uwzględniona w projektach organizacji 
robót oraz w harmonogramach realizacji obiektu oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 

− NiezaleŜnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane 
z bieŜącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela generalnego Wykonawcy, Inwestora oraz 
kierowników innych rodzajów robót. 

− Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót 
ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, 
a jednocześnie umoŜliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram 
budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do 
opracowania harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 
5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych. 
− Przed przystąpieniem do realizacji obiektów naleŜy przygotować sieć układu pomiarowego dla kaŜdego obiektu 

wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe. 
− Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być usytuowane w taki sposób, aby moŜna było je 

wykorzystywać przez cały okres budowy, trwałe i zabezpieczone przez Wykonawcę robót przed uszkodzeniem, 
przesunięciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych, 
wykonane przez słuŜby techniczne Inwestora i przekazane Wykonawcy robót; z przejęcia punktów pomiarowych 
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przez Wykonawcę naleŜy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów pomiarowych naleŜy odnotować 
w Dzienniku Budowy, naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy.  

− Rzędne wysokościowe (repery) naleŜy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniŜej granicy jego 
przemarzania 

− W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu lub oddaniu do uŜytkowania, stałe 
punkty pomiarowe naleŜy usytuować i zabezpieczyć w sposób umoŜliwiający korzystanie z nich równieŜ po 
ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu. 

 
5.2. Zagospodarowanie placu budowy  
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien, odpowiednio przygotować teren, na 
którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
− ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub 

w celu zapobieŜenia niebezpieczeństwu, jakie moŜe zagraŜać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp 
do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagroŜenia 
dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niŜ 1,50 m  

− wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów 
drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się,  

− wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju 
wykopów oraz zbadać, czy nie są załoŜone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia,  

− w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa wyŜej, naleŜy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu 
się z organem, do którego kompetencji naleŜy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie 
i z zainteresowaną jednostką bądź osobą. 

− w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemoŜliwości ich usunięcia, zabezpieczyć 
przewody we właściwy sposób umoŜliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 

− załoŜyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straŜy poŜarnej, 
stosownie do zachodzących okoliczności i potrze by (co moŜe wystąpić równieŜ w trakcie wykonywania robót),  

− osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do 
uŜytku pracowników zatrudnionych przy robotach,  

− zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia 
placu budowy i miejsc pracy, 

− wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 
zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do 
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,  

− na budowie, której czas trwania nie będzie dłuŜszy niŜ jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 
pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieŜy, umywalnię i ustępy,  

− przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, 
przygotowane przy uŜyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,  

− usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać 
wykonywanie robót. 

 
5.2.2. Drogi, przejścia i parkingi na placu budowy  
5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy  
Na terenie budowy naleŜy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych, w razie potrzeby naleŜy ją uzupełnić drogami 
tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót. Przy 
planowaniu i realizacji sieci dróg tymczasowych na placu budowy naleŜy kierować się następującymi zasadami: 
− wyznaczyć główną trasę transportową, która - w zaleŜności od usytuowania obiektów będzie trasą przelotową lub 

o obwodzie zamkniętym,  
− naleŜy unikać krzyŜowania się tras transportu zewnętrznego (istniejącej sieci dróg stałych) z tymczasowymi drogami 

transportu wewnętrznego na placu budowy, 
− wyznaczenie dróg tymczasowych oraz zakres wykorzystania istniejących skonsultować z Zamawiającym.  
 
5.2.2.2. Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu samochodowego  
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- ciąg (droga) dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni dróg podstawowych na placu budowy 

(przynajmniej po jednej stronie drogi)  Szerokość ciągu powinna wynosić co najmniej 0,75 m przy ruchu 
jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,  

- przejścia dla pieszych naleŜy wyznaczać w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych, 
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- w razie konieczności wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, szerokość jego nie powinna być mniejsza 
niŜ 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,  

- przejścia znajdujące się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu większym niŜ 20° powinny być zaopatrzone w 
pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstępach najwyŜej 0,4 m lub powinny być wykonane schody o 
szerokości min. 0,70 m z jednostronną poręczą ochronną o wysokości l, l m,  

- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze 
oświetlone,  

- przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone barierą składającą się z deski 
krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej, umieszczonej na Wysokości l, l m, z tym Ŝe wolna 
przestrzeń między poręczą i deską krawęŜnikową powinna być wypełniona częściowo lub całkowicie w sposób 
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, 

- drogi komunikacyjne dla samochodów (wjazdy do posesji) naleŜy zabezpieczyć poprzez kładki o szerokości nie 
mniejszej niŜ 2,0 m 

 
5.3. Ogrodzenia 
Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót ogrodzić plac budowy 
ogrodzeniem pełnym. Wysokość ogrodzenia nie powinna być niŜsza niŜ 1,50 m. 
 
5.4. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy  
5.4.1. Wymagania ogólne 
− Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, 

z zachowaniem wymagań  wynikających z przepisów ppoŜ. 
− W zaleŜności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niŜ to wynika z liczby 

pracowników zatrudnionych na danej budowie. 
− Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu 

budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów. 
− Budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję szczelny dach oraz spełniać określone wymagania 

uŜytkowe. 
− Budynki rozbieralne lub przewoźne, które były juŜ uŜytkowane na innych budowach, mogą być uŜyte na innej 

budowie po stwierdzeniu, Ŝe ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji. 
 
 

5.4.2. Magazyny 
Magazyn gazów technicznych powinien być nie ogrzewany, o ścianach ogniotrwałych, nakryty lekkim dachem, 
z drzwiami ogniotrwałymi zamykanymi w bezpieczny sposób, uniemoŜliwiający dostęp do magazynu osobom do tego 
nieupowaŜnionym. Drzwi i okna powinny otwierać się na zewnątrz Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do 
potrzeb wynikających z technologii organizacji robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń i oznakowania 
terenu budowy. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem 
zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi robót są jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami zagospodarowania placu budowy 
i organizacji ruchu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru robót dokonuje instytucja zatwierdzająca projekt zagospodarowania placu budowy jak równieŜ zatwierdzająca 
projekt organizacji ruchu 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Jak w pkt. 9 ST.00.00 Część Ogólna 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
Dz. U. Nr 220 poz. 218 wraz z załącznikami. 
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SST 02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE  
SST 02.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z remontem budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek 
i demontaŜy w niŜej wymienionym zakresie: 
− skucie całości tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach budynku (z wyjątkiem piwnic),  
− demontaŜ sufitów podwieszanych,  
− demontaŜ całości istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej,  
− rozebranie całości okładziny elewacji budynku oraz skucie tynków zewnętrznych od strony dziedzińca i rozebranie 

okładziny kamiennej cokołu, 
− usunięcie istniejącego ocieplenia stropodachu, 
− usunięcia warstw wykończenia podłóg,  
− skucie istniejących murków przy zewnętrznej klatce chodowej  
− wyburzenia części ścian działowych  
− likwidacja istniejącej wentylatorowni,  
− zdemontowania istniejących barierek  i pochwytów celem oczyszczenia dla ponownego wbudowania 
− rozbiórka rynien i rur spustowych  
− rozbiórka obróbek blacharskich  
− rozbiórka pokrycia z papy  
− demontaŜ instalacji odgromowej  
− demontaŜ instalacji wod-kan wraz z przyborami  
− demontaŜ instalacji c.o.  
− demontaŜ instalacji nawiewnej 
− demontaŜ instalacji elektrycznych  
− wywóz gruzu wraz z utylizacją.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
Dla robót wg SST 01.02.00 materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni i ogrodzeń moŜe być wykorzystany sprzęt podany 
poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
− spycharki, 
− ładowarki, 
− Ŝurawie samochodowe, 
− samochody cięŜarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− frezarki nawierzchni, 
− koparki. 
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4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. WywoŜony gruz, elementy konstrukcji naleŜy umieszczać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem w sposób nie 
zagraŜający innym uŜytkownikom dróg. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 
poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować 
harmonogram robót rozbiórkowych. 
Dobór metody rozbiórki dobrać w zaleŜności od warunków i rozmiarów rozbiórki. Nie przewiduje się ponownego 
wykorzystania materiałów uzyskanych w pracach rozbiórkowych, chyba Ŝe Inspektor Nadzoru postanowi inaczej.  
Przy robotach rozbiórkowych na wysokości powyŜej 4 m naleŜy zabezpieczyć robotników pasami. 
Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na: 
− ręczne,  
− mechaniczne (młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi lub linowymi do betonu, urządzeniami rozpierającymi 

itp. ) 
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. Materiały pochodzące z odzysku a zakwalifikowane do powtórnego uŜycia Wykonawca powinien przewieźć 
na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Pozostałe elementy i materiały (np. skute tynki, elementy podłóg i stropów itp. ), które zgodnie z SST stają się własnością 
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i ogrodzeń znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z dokumentacją projektową będą dalej prowadzone roboty, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności 
naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
W piwnicach Wykonawca zlikwiduje istniejącą wenytaltorownię. W związku z tym dokona niezbędnych wyburzeń aby 
uzyskać pomieszczenie pod nową stację wymienników ciepła. Na parterze wyburzyć naleŜy część ścian działowych,  
poszerzyć otwory drzwiowe oraz wykonać wskazane w dokumentacji technicznej przebicia.  
Usunąć naleŜy istniejące warstwy wykończenia podłogi (wykładziny PCV) i zdemontować istniejące w korytarzach sufity 
podwieszane. Z powierzchni ścian i sufitów (poza piwnicą) skuć tynki oraz całość okładzin ceramicznych ścian i podłóg.  
Ponadto Wykonawca skuje istniejące murki przy zewnętrznej klatce schodowej.  
DemontaŜ elementów wyposaŜenia obejmuje wszelkie elementy istniejących instalacji wewnętrznych oraz pozostałe 
wymienione w pkt 1.3. niniejszej SST.  
W ramach prowadzonego remontu budynku z zakresie elewacji naleŜy zdemontować całości okładziny zewnętrznej (płyty 
szklane w stelaŜu aluminiowym oraz okładziny kamienne na cokole) a takŜe skuć tynki od strony spacerniaka.  
Roboty rozbiórkowe dotyczące dachu obejmują usunięcie istniejącego ocieplenia stropodachu (suprema lub wełna 
mineralna), skucie tynków z kominów wentylacyjnych oraz usuniecie istniejących elementów wywiewów wentylacji 
mechanicznej. 
Sposób demontaŜu naleŜy dopasować do istniejących warunków. Dopuszcza się wykonywanie robót w sposób ręczny lub 
mechaniczny.  
Całość gruzu, zdemontowane elementy instalacji i pozostałe wywieść na składowisko, chyba, Ŝe Inspektor Nadzoru 
zdecyduje inaczej.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST, dokumentacji 
technicznej normach i instrukcjach.  
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją techniczną i ST w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru wykonanych robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru na budowie na zasadach określonych w ST 
00.00.00 „Część Ogólna” jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu.   
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru, 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
dla rozbiórek ścian, posadzek i stropów: 
− rozbiórka wskazanych w dokumentacji powierzchni   
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
dla rozbiórki elementów wyposaŜenia: 
− demontaŜ elementów wymienionych w punkcie 1.3.  
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 
Uwaga: 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. Ilości robót rozbiórkowych 
mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, Tom I Budownictwo ogólne. 
Rozporządzenie MGPiB z 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych, 
nie uŜytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych ( Dz.U. z 1995 r. nr 10, poŜ. 47) 
Rozporządzenie MIPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (DzU. Nr 129.poz. 844, 1977). 
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 200 I r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)  
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SST.02.02.00. ROBOTY MUROWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów 
z materiałów ceramicznych związanych remontem budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. 
Lompy 19. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie  1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie i uzupełnianie murów zewnętrznych i wewnętrznych budynku aresztów tzn.: 
- wykonanie nowych ścian  działowych z cegły pełnej,  
- zamurowanie istniejących otworów w ścianach, stropach i w dachu po likwidowanych instalacjach i wyburzanych 

pionach, 
- wykonanie otworów pod kalpy dymowe i nowe piony wentylacyjne,  
- zamurowanie istniejących otworów okienek podawczych i nawiewów do cel,  
- omurowanie wykutych otworów pod montaŜ stolarki okiennej 
- uzupełnienie i przemurowanie kominów z cegieł.  
- Prycze w celach naleŜy wymurować z cegły pełnej do wysokości 45 cm. 
- przemurowanie istniejących schodów zewnętrznych 
- zamurowanie przestrzeni między otworami drzwiowymi a wieńcem 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, natomiast z rzeki lub jeziora po przebadaniu 
laboratoryjnym. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2. Wyroby ceramiczne  
Cegła budowlana pełna klasy 20 gatunek 1 wg PN-B-12050:1996  
wymiary  l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
nasiąkliwość  poniŜej 16 % 
wytrzymałość na ściskanie  20 MPa 
odporność na działanie mrozu  po 25 cyklach zamraŜania do –150C i odmraŜania – brak uszkodzeń po badaniu 
odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na 
kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego 
wymagania nie powinna być większa niŜ: 
• 2  na 15 sprawdzanych cegieł 
• 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
• 5 na 40 sprawdzanych cegieł.  
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót 
murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie 
niŜsza niŜ +5 0C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna  i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru 
i w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Nowe mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 
z zachowaniem zgodności z dokumentacją techniczną. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły naleŜy murować nie 
wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć 
w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wzmocnieniem murów. 
Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła muszą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 00 C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułoŜeniem zwilŜone wodą. Nie dopuszcza się 
wbudowania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-90/6145-01.  
 
5.2. Mury z cegły pełnej 
Spoiny w murach ceglanych. 
− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 

mm, 
− 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 

15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
− liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby cegieł. 
− jeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda 

ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
− połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej się więcej niŜ o 5 

mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
5.3. Roboty murarskie  
NaleŜy zamurować wskazane w dokumentacji technicznej otwory i bruzdy w ścianach, stropach i dachu po 
zdemontowanych instalacjach wewnętrznych i pionach wentylacyjnych. Wykonać nowe przebicia przez dach w miejscu 
nowych pionów wentylacyjnych i otwory pod klapy dymowe.  Usunąć tynk z istniejących kominów wentylacyjnych, 
a następnie nadmurować je z cegły pełnej tak aby wloty boczne wentylacji znajdowały się min 50 cm nad powierzchnią 
dachu.  
NaleŜy wykonać zamurowania istniejących otworów okienek podawczych oraz przestrzeni między nowymi otworami 
drzwiowymi w ścianach nośnych a istniejącym wieńcem wystającym 30 cm pod poziom stropu. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla    
  remontu budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19  
 

 29 

Przewody nowych instalacji prowadzonych wewnątrz przegród budowlanych powinny być zamurowane w bruzdach 
zgodnie z dokumentacją techniczną. 
NaleŜy wykonać przemurowanie istniejących schodów zewnętrznych. Schody po skuciu murków naleŜy uzupełnić 
zaprawą naprawczą a następnie wykonać nowe pokrycie z płytek gresowych.  
Prycze w celach naleŜy wymurować z cegły pełnej do wysokości 45 cm. Prycze łóŜkowe przewidziano jako murowane 
otynkowane z wyobleniem naroŜników. Wykończenie poprzez malowanie farbą zmywalną lub opłytkowane bez ostrych 
krawędzi. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
Dziennika Budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli: 
 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Lp. Rodzaj odchyłek mury 

spoinowane 
mury 

niespoinowane 
1 2 3 4 

1.   Zwichrowania i skrzywienia:   
    - na 1 metrze długości 3 6 
    - na całej powierzchni 10 20 
          
2.   Odchylenia od pionu   
    - na wysokości 1 m 3 6 
    - na wysokości kondygnacji 6 10 
    - na całej wysokości 20 30 
          
3.   Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu   
    - na 1 m długości 1 2 
    - na całej długości 15 30 
          
4.   Odchylenia górnej warstwy od poziomu   
    - na 1 m długości 1 2 
    - na całej długości 10 20 
          
5.   Odchylenia wymiarów otworów w świetle    
    o wymiarach:   
    do 100 cm             szerokość +6, -3 +6, -3 
                                  wysokość +15, -1 +15, -10 
    ponad 100 cm       szerokość +10, -5 +10, -5 
                                  wysokość +15, -10 +15, -10 
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Kontroli podlega: 
− sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułoŜenia nadproŜy i osadzenia ościeŜnic, 
− sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia, 
−  sprawdzenie równości powierzchni i prostolinijnowości krawędzi, 
− sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi, 
− sprawdzenie poziomowości warstw,  
− sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru i odpowiednimi 
normami i przepisami technicznymi. 
Jednostka obmiarowa robót zgodna z Przedmiarem Robót. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- Dziennik Budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie pełnego zakresu wymienionego w niniejszej SST, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-79/B-0671 l  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-I0020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe wykonywane na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 934-3:2004  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie  
PN-B-12050: 1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane  
PN-EN 413-2: 1998  Cement murarski. Metody badań  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy  
PN-70/B-12016  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne  
PN-B-19308: 1999  Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z autoklawizowanego betonu 

komórkowego    
PN-EN 197-1 :2002  Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

uŜytku  
PN-EN 459-1 :2003  Wapno budowlane. Część I: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 480-1: 1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa 

do badania  
PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
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SST 02.03.00. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
  
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych w ramach remontu budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie  1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej budynku aresztów w niŜej wymienionym zakresie:  

- wykonanie nowego ocieplenia w miejscu usuniętego kamienia z cokołu. 
- wykonanie nowej warstwy wierzchniego krycia na dachu budynku. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w 
materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 
− podłoŜe - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie izolacja 
− warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub róŜnic poziomów powierzchni 

podłoŜa 
− warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoŜa  
− przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem wilgoci 
− faseta – wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu specjalistycznego wykonane na połączeniu 

powierzchni pionowych i poziomych 
− szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub między polami podłoŜa 

betonowego. Pozwalają na akomodację odkształceń lub wzajemnych ruchów poszczególnych części budowli 
− szczeliny przeciwskurczowe – dzielą większe powierzchnie podkładów betonowych na mniejsze pola, w celu 

wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposób lub przeniesienia odkształceń spowodowanych 
skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. 
Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niŜ 36m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 
6m. Na zewnątrz pomieszczeń szczeliny dylatacyjne dzielą podłoŜe na pola nie przekraczają 9m2, przy największej 
długości boku 3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako nacięcie o 
głębokości 1/3 grubości podkładu 

− taśma uszczelniająca – elastyczna taśma umieszczona między dwiema częściami podłoŜa przedzielonego szczeliną 
dylatacyjną (przeciwskurczową)lub w naroŜach. Zadaniem taśmy jest uciąglenie izolacji w miejscach naraŜonych na 
zarysowania. Dostarczana na budowę w rolkach oraz w formie gotowych kształtek 

− hydrofobizacja – obniŜenie zwilŜalności przez wodę powierzchni ciał stałych (np. tynków, betonu); uzyskiwana przez 
nanoszenie roztworów lub emulsji odpowiednich substancji (np. siloksanowych), powodujących zmianę napięcia 
powierzchniowego wody. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa np wg Świadectwa ITB nr 

974/93. 
Do pokrycia wierzchniego uŜyć papę termozgrzewalną na welonie szklanym.  
 
2.2. Lepik do stosowania na zimno 
Lepik modyfikowany asfaltowy o konsystencji masy szpachlowej przeznaczony do wypełniania niewielkich 
(do 1 cm głębokości) ubytków podłoŜy i fug; do uszczelniania połączeń róŜnych materiałów stosowanych na 
dachach.  
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2.3. Płyty styropianowe i klej do ich mocowania   
Płyty styropianowe (styrodur) charakteryzuje się m.in. następującymi właściwościami:  
- gęstością ok. 35g/l 
- zamkniętymi komórkami, przez to wysoką odpornością na działanie wilgoci (nasiąkliwość poniŜej 1,5%) 
- odporność na niskie temperatury nawet -50ºC 
- wysoką wytrzymałości mechaniczną 200-700 kPa na ściskanie 
- łatwością obróbki mechanicznej (wycinanie, frezowanie) 
- niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła λ 

- w zaleŜności od receptury odpornością na promieniowanie UV i ogień 

- typowe wymiary płyt XPS: szerokość 600mm, długość 1250mm i grubość pomiędzy 30-180mm 
- dobrą odpornością chemiczną i biologiczną (bezpośredni kontakt z wodą i gruntem). 
Do mocowania płyt uŜyć kleju bitumicznego.  
 
2.4. Woda 
Do przygotowania zaprawy stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.5. Folia kubełkowa 
Grubość:  0,4mm  
Wysokość wytłoczeń: 8mm  
Liczba wytłoczeń:  1860/m2  
Zdolność odprowadzania wody:  4,61/s/m  
Wytrzymałość na ściskanie:  250kN/m2 25t/m2)  
Zakres temperatur stosowania:  -40°C do +80°C  
Klasyfikacja ogniowa:  B2 
 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie. Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przygotowanie podłoŜa 
Obrabiane powierzchnie muszą znajdować się w dobrym stanie. Wszelkie uszkodzenia powstałe przy usuwaniu kamienia 
z cokołu naprawić przy uŜyciu zaprawy klejowej.  
Wykonanie izolacji  
Izolację przeciwwilgociową naleŜy zagłębić 1 m pod powierzchnię terenu.  
W miejscu usuniętego kamienia z cokołu wykonać nowe ocieplenie z płyt styropianowych, twardych (styrodur) klejonych 
na kleju bitumicznym stanowiącym dodatkową warstwę izolacji pionowej. Na przytwierdzonych do ścian budynku płytach  
naleŜy połoŜyć warstwę kleju oraz podwójną siatką z włókna szklanego (lub siatką 'pancerną'). Na tak przygotowaniej 
powierzchni wykonać wyprawę tynkową z tynku mozaikowego (np. Dryvit) zgodnie z kolorystyką elewacji.  
Dodatkowo w celu zabezpieczenia ścian budynku przed napływem wód opadowych zastosować izolację z folii kubełkowej 
obwodowo wokół budynku od powierzchni terenu do głębokości ocieplenia. 
Na dachu przewidziano wykonanie nowej warstwy wierzchniej z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na welonie 
szklanym wywiniętej pod obróbki attyk i min 30 cm na kominy. Wywinięcie na komin zakończyć listwami systemowymi 
uszczelnionymi silikonem dekarskim. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Badaniu podlega: 
- prawidłowość ułoŜenia warstw styropianu na odpowiednio przygotowane podłoŜe, 
- wykonanie izolacji z folii kubełkowej, 
- ułoŜenie warstwy papy na dachu i wykonanie wszelkich prac wykończeniowych. 
- dostarczenie materiałów i sprzętu oraz uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót.     
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7. ODBIÓR ROBÓT 
Uznaje się, Ŝe roboty zostały wykonane prawidłowo, jeŜeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w niniejszej 
SST zostały ocenione pozytywnie. Nie występują przecieki. Z czynności odbiorowych naleŜy sporządzić protokół odbioru 
i dołączyć go do dokumentacji budowy. 
JeŜeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione 
w protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór końcowy 
moŜe być dokonany dopiero po usunięciu usterek. 
 
8. OBMIAR ROBÓT   
Jak w przedmiarze robót  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI   
Jak pkt 9 ST 00.00. Część Ogólna.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar 

przyczepności przez odrywanie.  
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych.  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą stolika 

rozpływu) 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą 

penetrometru) 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoŜa stwardniałych 

zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

uŜytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 
PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gęstości produktów chemicznych ciekłych i stałych w postaci 

proszku. 
PN-B-03163-3:1999 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 
PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
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SST 02.04.00. POSADZKI 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek 
związanych z remontem budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie remontu 
i nawierzchni posadzek w budynku aresztów oraz spacerniaka.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zaprawy naprawcze 
Zaprawy zawierające Ŝywice syntetyczne. SłuŜy do uzupełniania ubytków na powierzchni elementów betonowych. 
Produkt suchy do mieszania z wodą.  
 
2.2. Wyroby gresowe 
Płytki podłogowe gresowe. 
Gresy – wymagania dodatkowe: 

- twardość wg skali Mahsa 8 
- ścieralność: V klasa ścieralności 
- na schodach zewnętrznych wykonane jako antypoślizgowe i mrozoodporne. 

Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- naroŜniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
- długość i szerokość: ± 1,5 mm 
- grubość: ± 0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 

Materiały pomocnicze: 
Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. Mocowanie płytek na 
terenie spacerniaka zaprawą elastyczną mrozoodporną.  
Do wypełniania spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem 
ITB nr ....”. 
 
2.3. Wykładziny PCV 
Grubość:  3,0mm 
Trudnopalność: EN 13501-1 klasa Bfl – S1 
 EN ISO 9239-1 ≥ 8kw/m2, 
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 EN ISO 11925-2 Pozytywny 
Antypoślizgowość:  Klasa D  
 DIN 51130-R9 
Klasa ścieralności:  EN 649 Grupa T 
Antyelektrostatyczność: EN 1815 
Kolorystyka:   zgodnie z dokumentacją techniczną 
Do mocowania uŜyć kleju wskazanego przez Producenta wykładzin.  
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących. 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykończenie podłóg 
− Pokrycie podłóg wykonać z wysokojakościowych wykładzin obiektowych, zgrzewanych z PCV z warstwą ochronną 

z poliuretanu. Wykładziny powinny posiadać wysoką odporność na ścieranie i być homogeniczne. 
− W pomieszczeniach mokrych podłogi wykonać z płytek podłogowych, antypoślizgowych. 
 
5.2. Wykończenie podłóg 
Do wykonywania posadzek z wykładzin termozgrzewalnych moŜna przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych 
− Pokrycie podłóg wykonać z wysokojakościowych wykładzin obiektowych, zgrzewanych z PCV z warstwą ochronną 

z poliuretanu. Wykładziny powinny posiadać wysoką odporność na ścieranie i być homogeniczne. 
− PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementową. 
− Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane. 
− Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niŜsza niŜ 150C i powinna być zapewniona co 

najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
− Wykładzinę termozgrzewalną układać ściśle wg instrukcji producenta. 
− Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niŜ 1mm/m i 5 mm na całej długości spoiny 

w pomieszczeniu.  
−  Wykładzina powinna być klejona na całej powierzchni i wywinięta poprzez listwy wyoblające na ścianę na wysokość 

30 cm.  Połączenie z okładziną ścienna Polyclad na zakładkę na kleju bez listwy cokołowej. 
− W pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji technicznej wykładzinę układać bezspoinowo.  
− Kolorystyka zgodna z dokumentacją techniczną.  
− W pomieszczeniach cel wykładzina antypoślizgowa, Polyflor Polysafe Standard w kolorze 4090 (szary).  Wykładzina 

powinna być klejona na całej powierzchni i wywinięta poprzez listwy wyoblające na ścianę na wysokość 30 cm.  
Połączenie z okładziną ścienna Polyclad na zakładkę na kleju bez listwy cokołowej. 

− Zamiennie dopuszcza się stosowanie na podłogach cel i korytarzy okładzin ceramicznych z płytek antypoślizgowych.  
Płytki naleŜy kleić na kleju elastycznym w sposób uniemoŜliwiający ich oderwanie.  Nie naleŜy stosować listew 
z PCV. 

− Istniejącą nawierzchnię betonową spacerniaka naleŜy uzupełnić zaprawą naprawczą, a następnie wykonać posadzkę 
z płytek ceramicznych, mrozodpornych na zaprawie elastycznej, mrozodpornej. 

− Na korytarzach wykładzina Polysafe Standard w kolorze 4120 (miedziany) z obramowaniem szerokości 20 cm 
w kolorze 4090 (szary), połączenie z okładziną ścienną jak w celach.  

− W pomieszczeniach biurowych wykładzina Polysafe Standard w kolorze 4130 (szaroniebieski) z obramowaniem 20 
cm w kolorze 4060 (ciemnoniebieski). 
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5.3. Wykonywanie posadzki płytek ceramicznych  
Podkłady pod płytki powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i szorstkiej. Posadzki powinny 
być poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być 
taka, aby łata długości 2 m przyłoŜona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niŜ 5 mm 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe 
niŜ 5 mm na całej długości, szerokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku załoŜonego 
w projekcie spadku. 
Podkłady samopoziomujące oraz warstwy z zaprawy wyrównawczej wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu 
odpowiedniej ilości wody. NaleŜy bezwzględnie stosować instrukcje producenta materiałów dotyczące metod 
przygotowania powierzchni, gruntowania istniejących podkładów, oraz grubości nakładanych warstw. Grubość warstwy 
zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do wymiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną 
przez producenta kleju. 
 
Prawidłowość i dokładność wykonania  
Prawidłowość wykonania powierzchni płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny być dobrane według barwy 
i odcienia oraz ułoŜone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacją techniczną). Powierzchnia powinna być równa, 
pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie przekraczać 2 mm przy wykonaniu z płytek gatunku pierwszego 
i 3 mm przy płytkach gatunku drugiego i trzeciego. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno być większe niŜ 5 mm na całej 
długości, szerokości lub wysokości Odchylenie to nie powinno powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku. 
Prostoliniowość spoin. Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość pomieszczenia powinny 
tworzyć linie proste. 
 
Grubość spoin i ich wypełnienie.  
Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do wymiarów płytek ceramicznych. Spoiny powinny być 
wypełnione zaprawą do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien być usunięty. 
 
Wykończenie posadzki.  
Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona 
cokołami o wysokości co najmniej 15 cm. Cokoły powinny być trwale związane z posadzką. W miejscach styku posadzek 
z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwóch odmiennych posadzek powinny one być odgraniczone za 
pomocą profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie 
naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
NaleŜy przeprowadzać kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest wykonanej kompletnej posadzki jest 1 m2.  Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniŜej: 
 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego;  badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
− sprawdzenie grubości posadzki cementowej naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych 

w czasie wykonywania posadzki, 
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− sprawdzenie prawidłowości styków materiałów posadzkowych; badania prostolinijności naleŜy wykonać za pomocą 
naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg oceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heteragiczne pokrycia podłogowe 

z polichlorku winylu.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  i określenia. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heteragiczne pokrycia podłogowe 

z polichlorku winylu.  
PN 63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania 

i badania przy odbiorze 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania  
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12001:2003 (U)  Kleje do płytek. Oznaczenia odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw 

do spoinowania.  
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenia odporności chemicznej zapraw na bazie 

Ŝywic terakotowych 
PN-EN 1388:2004  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 100:1994  Płytki ceramiczne. Oznaczenia twardości powierzchni wg skali Mohsa 
PN-EN ISO 10545-11777  Płytki ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2.1999  Płytki ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie jakości powierzchni 
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SST 02.05.00. TYNKI 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych i zewnętrznych związanych z remontem budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. 
Lompy 19. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie tynków 
wewnętrznych budynku aresztów tj.:  
- całości tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych klasy  III 
- w celach i na korytarzu okładzina ścienna z PCV  
- okładzin ścienne wewnętrzne z płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm w kolorze białym, kremowym lub szarym, 
- parapety wewnętrzne w celach mieszkalnych z okładziny PCV np. Polyclad lub okładziny ceramicznej, 
- korytarzach i sanitariatach sufity podwieszane 
- tynk mozaikowy na elewacji. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
− tynk – warstwa zaprawy budowlanej pokrywająca lub formująca zewnętrzne powierzchnie elementów budowli 

(przede wszystkim ścian i stropów), wykonywana w celu jej ochrony przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, szkodliwym działaniem innych czynników, ochrony przed ogniem oraz w celu nadania elementom 
budowli estetycznego wyglądu 

− podłoŜe tynkarskie – powierzchnia przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i trwałe połączenie 
− nośnik tynku – materiał na podłoŜe tynkarskie w formie siatki stalowej, drucianej, cięto-ciągnionej stosowany do 

przekrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementów, przewodów kominowych itp. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.   
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę  z rzeki lub jeziora, po badaniu 
laboratoryjnym. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 

– 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
 
2.3. Okładzina ścienna PCV 
Grubość:  EN 428 1,25mm 
Waga: EN 430 Grupa 1 2220g/m2  
Trudnopalność: BS 476: Część 6(I) ,12(i1)<6  klasa 0 
 BS 476: Część Klasa 1 
Światłoodporność:  ISO 105-B02 Metoda 3≥6 
Kolorystyka:   zgodnie z dokumentacją techniczną 
Nie emitująca pyłu 
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Do mocowania uŜyć kleju wskazanego przez Producenta wykładzin.  
 
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998. 
Wymagania: 
- barwa – wg wzorca producenta. 
- nasiąkliwość – po wypaleniu 10-24% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 1600C. 

 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
− Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 

ok. 3 godzin. 
− Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie 
będzie niŜsza niŜ +50C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.6. Tynk mozaikowy 
Tynk mozaikowy akrylowy, drobnoziarnisty, o zwiększonej odporności na czynniki mechaniczne, barwiony w masie 
o kolorystyce zgodnej z dokumentacją techniczną.   
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Zaprawę naleŜy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków: 
− przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne; 
− zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy 

po zakończeniu stanu surowego; 
− tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +50C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniŜej 00C; 
− w niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych 
temperatur”; 

− zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie; 

− w okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilŜane wodą; 

−  w ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 

− bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu oraz usunąć ewentualne plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

 
Nowe tynki naleŜy wykonać na wszystkich istniejących ścianach i sufitach w obrębie parteru i I piętra budynku. Po skuciu 
istniejących tynków naleŜy uzupełnić fugi tynkiem cementowo-wapiennym z dodatkiem środka poprawiającego 
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przyczepność. Następnie wykonać obrzutkę i nową warstwę tynku cementowo-wapiennego z gotowych mas tynkarskich 
o gramaturze do 1mm, kat.III.  
Na nowych ścianach i sufitach wykonać tynk cementowo-wapienny z gotowych mas tynkarskich o gramaturze do 1mm, 
kat. III 
 
5.1.1. Tynk mozaikowy 
Na warstwie ocieplenia elewacji z pyt styropianowych w strefie cokołu jako warstwę zewnętrzną naleŜy wykonać 
wyprawę tynkową z tynku mozaikowego (np. Dryvit) zgodnie z kolorystyką elewacji. Tynk mozaikowy stosując ściśle 
zalecenia producenta.  
 
5.2. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych: 
− okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego 

i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa; 
− podłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe; 
− do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku; 
− bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 

drucianymi oraz zmyć z kurzu; 
− elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 

przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej; 
− temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C; 
− dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niŜ 

2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
 
5.3. Okładziny z PCV 
Okładziny z PCV naleŜy układać zgodnie z instrukcją Producenta. 
Po wykonaniu wypraw tynkarskich ściany naleŜy zagruntować środkiem gruntującym.  
W celach i na korytarzach proponuje się wykonanie okładziny ściennej z PCV do wysokości 210 cm.  Proponowaną 
okładzinę Polyflor Polyclad naleŜy kłaść z rolki, bezszwowo na wysokości 180cm.  W naroŜnikach okładzinę naleŜy 
dodatkowo zgrzać.  Całość powierzchni okładziny naleŜy przykleić w sposób uniemoŜliwiający jej oderwanie.  Dokładny 
sposób przygotowania podłoŜa naleŜy ustalić z przedstawicielem producenta.  Okładzina jest zmywalna i bakteriobójcza.  
Proponowany kolor to Frosted Mint PC2 (jasny zielony) w celach i Champagne PC10 (mleczny pomarańczowy) na 
korytarzach i klatkach schodowych.  PowyŜej okładziny ściany naleŜy pomalować farbami szorowalnymi do pomieszczeń 
mokrych. w kolorze białym. 
Alternatywnie ściany pomieszczeń cel w pełnej wysokości i korytarzy do wysokości 210 cm moŜna wykonać z płytek 
ceramicznych, matowych, kładzionych z cienką fugą.   
Ściany w pomieszczeniach mokrych naleŜy wykonać z płytek ceramicznych o wymiarach 20x20 kolorze białym, 
kremowym lub szarym do sufitu.  Płytki kłaść z cienką fugą. 
W pozostałych pomieszczeniach zaopatrzonych w umywalki naleŜy wykonać fartuchy z płytek ceramicznych do 
wysokości min 160 cm. 
W pomieszczeniach biurowych ściany malowane farbą emulsyjną o podwyŜszonej odporności na zmywanie w kolorach 
pastelowych 
UWAGA: w celach i sanitariatach przeznaczonych dla zatrzymanych wszelkie połączenia okładzin muszą być wykonane 
w sposób uniemoŜliwiający ich demontaŜ.  W przypadku okładzin ceramicznych na naroŜnikach płytki naleŜy łączyć 
poprzez szlifowanie lub systemowe, wyoblone naroŜniki ceramiczne. Nie dopuszcza się stosowania listew PCV.  
W przypadku okładzin PCV, połączenia z cokołem wykonywać na zakładkę, mocowane klejem i zgrzewane bez listew 
wykończeniowych. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

o wymiarów i kształtu płytek 
o liczby szczerb i pęknięć 
o odporności na uderzenia. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
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6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 
 
6.3. Okładziny PCV 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy okładzina została przymocowana do ścian w sposób trwały i tworzy gładką 
powierzchnię bez zmarszczeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego 
wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe 
niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
− pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu, 
− poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoŜa, 

pilśni itp., 
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 

tynku do podłoŜa. 
Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne 
 
8.3. Odbiór okładzin z płytek ceramiczych 
1. Odbiór elementów i akcesoriów  
− Przed rozpoczęciem wykonania okładzin naleŜy sprawdzić atestację płytek oraz ich jakość pod względem stopnia 

zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów 
2. Odbiór końcowy  
− atestację i zaświadczenie o jakości dostarczonych materiałów, 
− zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub 

pionowego nie powinno być większe niŜ 2 mm/m i odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej) 

− grubość warstw mocujących.(podkład lub kleju) powiązanie okładziny z podłoŜem sprawdzenie prawidłowego 
wykonania spoin na stykach płytek (dopuszczalne odchylenie I mm)  

− jednolitość barwy płytek 
8.4. Odbiór okładzin z PCV 
− Przed rozpoczęciem wykonania okładzin naleŜy sprawdzić atestację okładzin oraz jednolitości kolorów 
− grubość warstw mocujących.(podkład lub kleju),  
− powiązanie okładziny z podłoŜem  
− sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach pasm okładziny (dopuszczalne odchylenie 1 mm). 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
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- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
9.2. Okładziny ścian. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- docinanie okładzin z PCV 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- zamurowanie przebić, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heteragiczne pokrycia podłogowe 

z polichlorku winylu.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane 
PN-89/B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 
PN-EN 87: 1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, właściwości i 

znakowanie. 
PN-EN 99: 1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. PN-EN 101: 1993 Płytki i 

płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości wg skali Mohsa. 
PN-EN 102: 1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. 

Płytki nieszkliwione. 
PN-EN 103: 1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN 105: 1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęknięcia 

włoskowate. 
PN-EN 106: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione. 
Ocena Higieniczna Państwowego Zakładu Higieny nr 462/B-272/93 
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SST.02.06.00. STOLARKA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
drzwiowej i okiennej związanej z remontem budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie montaŜu 
stolarki okiennej i drzwiowej w budynku aresztów. 
W skład tych robót wchodzi: 
- wymiana stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,  
- renowacja istniejących krat okiennych,  
- wymiana drzwi wewnętrznych na poziomie parteru i I piętra oraz renowacja istniejącej stolarki drzwiowej 

pozostałych kondygnacji, 
- wymiana drzwi zewnętrznych, 
- montaŜ krat drzwiowych 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stolarka okienna 
Wbudować naleŜy stolarkę okienną z PCV 5 komorową w kolorze białym z nawiewnikami higrosterowalnymi, kompletnie 
wykończoną wraz z okuciami, zgodnie z dokumentacją techniczną.  
Szklenie szkłem bezpiecznym P2 - dwie tafle szkła grubości 4 mm kaŜda, połączone dwiema warstwami folii lub jedną 
podwójnej grubości. Współczynnik k< 1,1. w kolorze szarym (w celu zmniejszenia przenikania promieniowania UV 
i cieplnego).  
 
2.2. Stolarka drzwiowa 
Drzwi do cel - stalowe z zespolonym zamkiem mechanicznym oprawione w futrynie stalowej. Drzwi powinny być 
zaopatrzone w wizjer panoramiczny chroniony oraz okno podawcze. Zewnętrzne wykończenie z blachy, w środku 
wypełnienie z materiału izolacyjnego, niepalnego. 
Pozostałe drzwi wewnętrzne - stalowe, w futrynie stalowej, z warstwą wykończeniową w kolorze szarym, zaopatrzone 
w zamki. Wskazane drzwi antywłamaniowe. 
Drzwi zewnętrzne - stalowe pełne, malowane, zaopatrzone w zamek elektromagnetyczny z kontrolą dostępu. 
Drzwi wewnętrzne do wiatrołapu - przeszklone w konstrukcji stalowej, szkło bezpieczne, zaopatrzone w zamek 
elektromagnetyczny z kontrolą dostępu. 
Drzwi do kabin w sanitariatach laminowane o konstrukcji stalowej, w kolorze szarym. 
Wskazane w zestawieniu stolarki drzwi zaopatrzone w kratki wentylacyjne. 
Kraty - z prętów stalowych, pionowych  o średnicy min 18mm w maksymalnym rozstawie 14cm.  Kraty w ramie stalowej 
(ceownik 40x20x2mm ST3S), dodatkowo wzmacniane poprzecznie płaskownikami (40x10mm ST3S). 
 
2.3. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi.  
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych 
i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą  stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Stolarka okienna i kraty okienne  
Całość stolarki okiennej w budynku naleŜy wymienić. Zabudować naleŜy nowe okna w stolarce PCV 5 komorowej 
w kolorze białym zgodnie z zestawieniem stolarki. 
UWAGA: Wszystkie zabudowywane okna naleŜy bezwarunkowo zaopatrzyć w nawiewniki higrosterowalne ze względu 
na konieczność zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczeń budynku. 
Okna montować zgodnie z zaleceniami Producenta. 
Przewidziano szklenie szybami antisol o kolorze szarym (w celu zmniejszenia przenikania promieniowania UV 
i cieplnego. Szyby typu P2.  Współczynnik k<1,1. 
W celach parapety wewnętrzne murowane oklejane okładziną PCV Polyclad lub okładziną ceramiczną (płytki na kleju).  
W pomieszczeniach biurowych moŜna zastosować parapety PCV. 
Całość stolarki okiennej, zewnętrznej na poziomie aresztu (parter i I piętro) zabezpieczona kratami.  Na pozostałych 
kondygnacjach pozostawić kraty tylko w tych oknach w których znajdują się aktualnie.  NaleŜy wykorzystać istniejące 
kraty okienne po ich oczyszczeniu i zabezpieczeniu farbą antykorozyjną i farbą wierzchniego krycia.  W oknach w których 
aktualnie nie ma krat naleŜy wykonać nowe kraty o wzorze identycznym jak kraty istniejące.  Kraty zakotwić ponownie 
w murze. 
Obróbki blacharskie parapetów wykonać z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo zgodnie wybranym systemem. 
 
5.2. Stolarka drzwiowa i kraty wewnętrzne 
Wymienić naleŜy całość istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku na poziomie parteru i I piętra - areszty.  
Na pozostałych kondygnacjach naleŜy dokonać remontu i ponownego malowania istniejącej stolarki drzwiowej. 
Zamontować naleŜy nowe kraty przedzielające korytarze i oddzielające klatki schodowe. Kraty wykonać z prętów 
stalowych, pionowych o średnicy min 18mm w maksymalnym rozstawie 14cm.  Kraty w ramie stalowej (ceownik 
40x20x2mm ST3S), dodatkowo wzmacniane poprzecznie płaskownikami (40x10mm ST3S).  Elementy ramy powinny być 
kotwione do ścian budynku w sposób uniemoŜliwiający ich wywaŜenie. Skrzydła rozwieralne powinny być zaopatrzone 
w min. 3 zawiasy i zamek mechaniczny (jako opcja proponuje się zamontowanie zamka ryglowego i kontaktronu 
powiadamiającego o otwarciu drzwi).   
Do cel zabudować drzwi stalowe z zespolonym zamkiem mechanicznym oprawione w futrynie stalowej. Drzwi te 
powinny być zaopatrzone w wizjer panoramiczny chroniony oraz okno podawcze. Zewnętrzne wykończenie z blachy, 
w środku wypełnienie z materiału izolacyjnego, niepalnego. Drzwi powinny być zamocowane do ściany obwodowo za 
pomocą kotew, w sposób uniemoŜliwiający ich wywaŜenie.  
Pozostałe drzwi wewnętrzne stalowe, w futrynie stalowej, z warstwą wykończeniową w kolorze szarym, zaopatrzone 
w zamki. Wskazane drzwi antywłamaniowe. 
Drzwi zewnętrzne stalowe pełne, malowane, zaopatrzone w zamek elektromagnetyczny z kontrolą dostępu. 
Drzwi wewnętrzne do wiatrołapu, przeszklone w konstrukcji stalowej, szkło bezpieczne, zaopatrzone w zamek 
elektromagnetyczny z kontrolą dostępu. 
Drzwi do kabin w sanitariatach laminowane o konstrukcji stalowej, w kolorze szarym. 
Wskazane w zestawieniu stolarki drzwi zaopatrzono w kratki wentylacyjne. 
5.3. Przygotowanie ościeŜy 
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać ościeŜnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić 
i oczyścić. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, 
wyrwy. 
 
5.4.        Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.4.1. Osadzanie stolarki okiennej. 
Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- mm przy długości przekątnej do 1m, 
- mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 

Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeŜem 
a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym  dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać 
do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
 
5.4.2. Osadzanie stolarki drzwiowej. 
OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robót szklarskich. 
 
6.1. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka oraz kraty, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji podlegają zasadom odbiory robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w pkt 2 oraz czynności wyszczególnione w pkt 5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- renowacja istniejącej stolarki drzwiowej oraz krat,  
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000. 
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SST 02.07.00.  ROBOTY KOWALSKO – ŚLUSARSKIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
kowalsko - ślusarskich związanych z remontem budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
kowalsko - ślusarskich w zakresie uchwytów dla osób niepełnosprawnych, balustrad, itp. w budynku aresztów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
  
2. MATERIAŁY 
Uchwyty dla osób niepełnosprawnych. 
Balustrada schodów zewnętrznych i wewnętrznych. 
KaŜda partia materiału dostarczana na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem 
oraz utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeŜy, 
- moŜliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. 
Balustrady schodów zewnętrznych wykonać jako systemową z elementów stalowych, malowanych proszkowo w kolorze 
grafitowym. 
Istniejące balustrady schodów wewnętrznych oczyścić mechanicznie szczotkami drucianymi, a następnie pomalować farbą 
podkładową do metalu i farbą wierzchniego krycia w kolorze grafitowym, matowym. 
Istniejące pochwyty stalowe oczyścić, uzupełnić i pomalować farbą podkładową, antykorozyjną i farbą wierzchniego 
krycia.  
Przy schodach zewnętrznych naleŜy dostosować kształt barierek do wybranego systemu podnośnika dla osób 
niepełnosprawnych.  
Obróbki blacharskie attyk wykonać z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo zgodnie wybranym systemem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Badanie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez 
producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- zgodności z projektem, 
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- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- sprawdzenie wymiarów,  
- wykończenia powierzchni,  
- zabezpieczenia antykorozyjnego,  
- połączeń konstrukcyjnych  
- prawidłowego działania części ruchomych 
- zgodności z atestem wytwórni, 
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla drobnych elementów ślusarskich jest 1 szt. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaŜu, zamontowanie, uszczelnienie 
otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SST 02.08.00.  ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich związanych z remontem budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
malarskich budynku aresztów w zakresie: 
− malowania wraz z gruntowaniem elementów stalowych i drewnianych, 
− malowania wraz z gruntowaniem tynków wewnętrznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Farby powinny odpowiadać obowiązującej aprobacie technicznej A T-I 5-4205/00 i posiadać ocenę higieniczna PZH. 
Farby powinny posiadać odporność ogniową wg PN-B-02874: 1996 oraz atesty higieniczne dopuszczające do stosowania 
w budownictwie. 
Farba powinna: 
− tłumić dźwięki  
− być odporna na działanie ozonu i smogu 
− nie zawiera rozpuszczalników ani substancji lotnych 
− być odporna na działanie promieni UV 
− być odporna na działanie warunków atmosferycznych 
− przykrywać pęknięcia 
− nie przyjmować brudu 
− nie zmieniać barwy 
− być odporna na szorowanie  
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych do zabezpieczania 
powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się: farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia 
nawierzchniowa ogólnego stosowania np. farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa, podkład alkidowy i 
emalia, farba poliwinylowa i emalia. 
MoŜliwe jest równieŜ zastosowanie pojedynczej powłoki, spełniającej rolę podkładu i warstwy nawierzchniowej 
jednocześnie 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł. 
 
2.2. Rozcieńczalniki 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
− wodę – do farb wapiennych, 
− terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
− inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 

państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 
zakresem ich stosowania. 
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2.3. Farby budowlane gotowe 
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
2.3.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB.  
 
2.3.2. Farby akrylowe  
Wymagania dla farb: 
− lepkość umowna: min. 60 
− gęstość: max. 1,6 g/cm3 
− zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% 
− roztarcie pigmentów: max. 90 m 
− czas schnięcia powłoki w temp. 200C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – 

max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
− wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
− grubość – 100-120 um, 
− przyczepność do podłoŜa – 1 stopień, 
− elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoŜa, 
− twardość względna – min. 0,1, 
− odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki 
− odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +50C. 
 
2.4. Środki gruntuj ące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
− powierzchni betonowych i tynki zwykłe naleŜy zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
− na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego 

samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
Przy malowaniu farbami olejnymi elementów metalowych powierzchnie po oczyszczeniu i odtłuszczeniu naleŜy 
zagruntować farbą podkładową miniową.  
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
− do przygotowania podłoŜa – urządzenie do ciśnieniowego zmywania podłoŜa, 
− do przygotowania zapraw – mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej 

wiertarce 
− do nakładania i zacierania zapraw – agregat tynkarski i zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca),  
− do malowania – pędzel, wałek, urządzenia do malowania natryskowego.  
 
4. TRANSPORT 
Farby naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub 
drogowym.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ + 80C. W okresie zimowym 
pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu dwóch dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej + 80C. Po zakończeniu malowania 
moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej + 10C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
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− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych), 
− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
− całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
− usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.1. Malowanie tynków  
Farba krzemianowa moŜe być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć widocznych połączeń pracować 
naleŜy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości naleŜy malować bez przerw w pracy. 
Powierzchnie, które nie są przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) naleŜy osłonić 
przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania naleŜy natychmiast zmyć mokrą gąbką. PoniewaŜ składnikami 
farby krzemianowej są materiały naturalne moŜliwe są niewielkie róŜnice intensywności kolorów. Dlatego materiały 
pochodzące z róŜnych partii (róŜne charge) naleŜy wymieszać lub stosować na oddzielnych powierzchniach. 
 
5.2. Malowanie powierzchni drewnianych  
Istniejące drzwi wewnętrzne na II i III piętrze malować po usunięciu istniejących powłok malarskich i naprawieniu 
ubytków na kolor zgodny z dokumentacją techniczną.  
 
5.3. Malowanie powierzchni stalowych  
Powierzchnie stalowe malować proszkowo.  
 
5.4. Kolorystyka  
Zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
5.5. Sufity podwieszane 
Sufity - Sufity w z podwójnej płyty GK lub płyt o zwiększonej odporności mechanicznej np laminowanych matą z włókna 
szklanego (Rigips Ridurit). Płyty mocować na ruszcie. Po zakończeniu montaŜu sufitów całość pomalować dwukrotnie 
farbami emulsyjnymi na kolor biały. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
− sprawdzenie wsiąkliwości, 
− sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
− sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 sek. 
Wymagania dla powłok: 
− wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
− grubość – 100-120 um, 
− przyczepność do podłoŜa – 1 stopień, 
− elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoŜa, 
− twardość względna – min. 0,1, 
− odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki 
− odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +50C. 
 
6.2. Roboty malarskie 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +50C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
− sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie 

z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą  wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za  wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek 
z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoŜa, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach dopuszczenia w budownictwie. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych, lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie 
od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby, 
jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta i braku prześwitu, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki poprzez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisane do dziennika  budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej według ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-C-81914:1998  Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
PN-C-81913:1998  Farby do elewacji budynków.  Wymagania i badania 
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
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SST 02.09.00.  ROBOTY POKRYWCZE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 
dachowych w równoczesnym ociepleniem związanych z remontem budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach 
przy ul. Lopmy 19.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie pokryć 
dachowych z równoczesnym ociepleniem budynku aresztów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np. wg 

Świadectwa ITB nr 974/93. 
Do pokrycia wierzchniego uŜyć papę termozgrzewalną.  
 
2.2. Lepik do stosowania na zimno 
Lepik modyfikowany asfaltowy o konsystencji masy szpachlowej przeznaczony do wypełniania niewielkich (do 1 cm 
głębokości) ubytków podłoŜy i fug; do uszczelniania połączeń róŜnych materiałów stosowanych na dachach.  
 
2.3. Izolacja celulozowa EKOFIBER  
Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT - 15 - 2021/2001, 
Zalecana gęstość materiału w warstwie izolacyjnej połaci dachowych to 40 ÷ 50 kg/ m3, grubość warstwy 20 cm. Izolacja 
ta nie wymaga dodatkowo paraizolacji, jest odorana na wilgoć i korozję biologiczną, spełnia wymagania Klasyfikacji 
Ogniowej Nr 80/41/01/M-1. 
Wyrób charakteryzuje się następującymi cechami:  
• Postać - sypka, luźna włóknina montowana metodą wdmuchiwania bez strat technologicznych (100% wykorzystania 

materiału). 
• Współczynnik przewodzenia ciepła l = 0,039 W/mK. 
•"Oddychanie" - w przegrodach izolowanych EKOFIBREM nie naleŜy stosować paroizolacji. 
• Odporność na grzyby i pleśnie. 
• Ochrona konstrukcji drewnianych przed biodegradacją i konstrukcji stalowych przed korozją. 
• Trudnopalność - nie rozprzestrzenianie ognia (w przypadku poŜaru temperatura w warstwie izolacyjnej nie przekracza 

95oC). 
• Nieprzyjazny dla insektów i gryzoni. 
• Wysoka zdolność izolacji akustycznej: 
 

Częstotliwość [Hz] 
pochłaniania dźwięku 

Pogłosowy współczynnik 
 

125 0,42 
250 0,67 
500 0,71 
1000 0,75 
2000 0,83 
4000 0,83 
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• Własności fizyko-chemiczne:  
  - maksymalna wilgotność z zachowaniem wartości ??- 23%, 
  - naturalna zmiana wilgotności w ciągu roku - 11 ÷ 17% 
  - wartość współczynnika dyfuzji (przy gęstości 47,5 kg/m3) ????520 * 10-4 [g/h*m*hPa], 
  - wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego (przy gęstości 47,5 kg/m3) - ???= 1,4, 
  - ciepło właściwe (przy wilgotności 10%) - ok. 1850 [J/kg*K], 
  - wartość Ph - ok. 7, 
  - ilość chemicznie związanej wody w związkach impregnujących - 2,73 [kg/m3], 
  - ilość naturalnie związanej wody przy wilgotności 14% - ok. 4,5 [kg/m3]. 
 Dopuszcza się zastosowanie innego równowaŜnego systemu dociepleń stropodachów niewentylowanych, przy czym 
wybrany system musi spełniać co najmniej takie same właściwości izolacyjne co podany powyŜej. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
NaleŜy usunąć istniejące elementy wywiewów wentylacji mechanicznej. Istniejące obróbki blacharskie, orynnowanie 
i elementy instalacji odgromowej naleŜy zdemontować. NaleŜy usunąć istniejące ocieplenie stropodachu (suprema lub 
wełna mineralna) 
Wykonać nowe przebicia przez dach w miejscu nowych pionów wentylacyjnych i otwory pod klapy dymowe. Usunąć 
tynk z istniejących kominów wentylacyjnych a następnie nadmurować je z cegły pełnej tak aby wloty boczne wentylacji 
znajdowały się min 50 cm nad powierzchnią dachu.  Kominy zakończyć czapkami betonowymi w spadku na zewnątrz 
z betonu wododpornego B20W8. Wloty wentylacji zabezpieczyć siatkami stalowymi. Istniejące kominy ponownie 
zaspoinować.  Zarówno nowe jak i istniejące kominy ocieplić warstwą min 3 cm styropianu na kleju, a następnie wykonać 
warstwę tynku akrylowego na siatce z włókna szklanego zatopionej w kleju. Tynk barwiony w masie na kolor jasno szary.  
Czapki kominów powinny wystawać min 4 cm przed lico otynkowanej ściany i być zakończone kapinosem. 
NaleŜy przewidzieć wykonanie nowej warstwy wierzchniej z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na welonie 
szklanym wywiniętej pod obróbki attyk i min 30 cm na kominy. Wywinięcie na komin zakończyć listwami systemowymi 
uszczelnionymi silikonem dekarskim. 
NaleŜy wykonać remont istniejących pokryw wyjść dachowych oraz drabinek wyjściowych. 
Wykonać nowe przebicia przez dach w miejscu nowych pionów wentylacyjnych i otwory pod klapy dymowe.  Po 
wykonaniu nowego pokrycia dachu naleŜy zamontować nowe wpusty dachowe rur spustowych zabezpieczone 
koszyczkiem 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinna obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
− pokrycie dachu wraz z wykonaniem izolacji cieplnej – 1 m2 pokrytej powierzchni 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze.   
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do 
krycia połaci dachowych, 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m 
lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
− podłoŜa  
− jakości zastosowanych materiałów, 
− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
− dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 

pokrycia, 
− zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
 
8.3. Odbiór pokrycia z papy 
Sprawdzenie przyklejenia papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie 
większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 
Sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar 
szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Pokrycie z papy - płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoŜa i warstwy wierzchniej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 
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SST 02.10.00.  RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rynien i rur 
spustowych związanych z remontem budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19. 
 
1.2. Zakres stosowania  SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
.Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu montaŜ rynien i rur 
spustowych.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
− Rynna - koryto do odprowadzania wody z połaci dachowej 
− Rura spustowa - rura odprowadzająca wodę z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru  
 
1.5.1. Wymogi formalne. 
MontaŜ systemu rynien i rur spustowych winien być zlecony przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty związane z montaŜem rynien i rur 
spustowych winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac montaŜowych rynien i rur 
spustowych naleŜy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpoŜarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach 
dekarskich. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz nadzór  winni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, w tym takŜe i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji 
robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
 
2. MATERIAŁY 
Rynny, rury spustowe, a takŜe inne materiały potrzebne do montaŜu powinny posiadać atest ITB oraz ocenę Państwowego 
Zakładu Higieny 
Zastosowano rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej. Rynny jak i rury spustowe mogą być elementami 
prefabrykowanymi lub wykonane przez wykonawcę na miejscu budowy. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
W celu uniknięcia niepoŜądanych deformacji rynien i rur spustowych powinny być one składowane i transportowane na 
płaskiej powierzchni.  
 
5. WYKONYWA ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
 
5.2. Dokładność wykonania. 
Wykonanie i montaŜ zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta.  
Obróbki blacharskie inne niŜ systemowe wykonać z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor grafitowy. 
Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo – cynkowej.  
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Budynek posiada dach pogrąŜony i wewnętrzne rury spustowe.  Po wykonaniu nowego pokrycia dachu naleŜy 
zamontować nowe wpusty dachowe rur spustowych zabezpieczone koszyczkiem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrolę i badania naleŜy przeprowadzać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych" tom 1. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w dzienniku budowy, stwierdzenie zgodności w 

zakresie 
− gatunku, wymiarów, rozstawu, połączeń poszczególnych odcinków, 
− sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów, prawidłowości zamocowania i sposobu wyrobienia w nich spadku, 
− stwierdzenie czy rynny i rury nie mają wad materiałowych, dziur i pęknięć, 
− stwierdzenie pionowości rur spustowych 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie warunków podanych w punktach 5 i 6 Specyfikacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
 
9. PODSTAW A PŁATNO ŚCI 
Jak w pkt. 9 ST  00.00. Część Ogólna 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-89/B-02361  Pochylenia połaci dachowych 
PN-61/BI0245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
BN-66/5059-61  Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
BN-66/5059-02  Uchwyty do rynien półokrągłych 
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SST.02.11.00. DOCIEPLENIE ELEWACJI  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 
związanych z dociepleniem remontowanego budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
remontu i docieplenia elewacji budynku aresztów.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w  Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.   
 
2. MATERIAŁY 
Płyty z twardej wełny mineralnej z warstwą izolacyjną (np. Rockwool WENTIROCK-F). 
Panele elewacyjne (np. ruszt Omega firmy Ruukki) 
Wełna mineralna (np.Rockwool WENTIROCK-F) o grubości 10 cm 
Wielkoformatowe panele stalowe (np. Liberta 200 firmy Ruukki) 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu posiadającego stosowne dopuszczenia. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Elewację zewnętrzną budynku (z wyjątkiem ścian wokół spacerniaka) oraz całość elewacji wyŜszego segmentu (do styku 
z łącznikami) naleŜy ocieplić płytami z twardej wełny mineralnej z warstwą izolacyjną (np. Rockwool WENTIROCK-F). 
Do oczyszczonej elewacji po usunięciu warstwy supremy ocieplającej wieńce naleŜy mocować ruszt systemowy dla paneli 
elewacyjnych (np. ruszt Omega firmy Ruukki). Głębokość rusztu powinna zapewniać moŜliwość pozostawienia pustki 
wentylacyjnej grubości 1.5cm pomiędzy płytami wełny mineralnej a panelami elewacyjnymi. Rozstaw elementów rusztu 
naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu paneli elewacyjnych. 
Przestrzeń pomiędzy rusztem naleŜy wypełnić szczelnie płytami z wełny mineralnej (np. Rockwool WENTIROCK-F) 
o grubości 10 cm, mocowanej mechanicznie do elewacji budynku (przynajmniej dwa systemowe mocowania na płytę, 
wykonane w przeciwległych naroŜach, głębokość zakotwienia min. 8cm).  Płyty układać dwuwarstowo, z przesunięciem, 
szczelnie wypełniając przestrzeń łączników dystansujących. Co 4 warstwę (lub zgodnie z zaleceniami producenta) 
wykonać poziomą listwę usztywniającą. 
Od strony zewnętrznej na ruszcie naleŜy mocować wielkoformatowe panele stalowe (np. Liberta 200 firmy Ruukki) 
zgodnie z technologią systemu.  Panele powinny być malowane fabrycznie na kolor zgodny z kolorystyką elewacji.  
Powierzchnia paneli powinna być zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Obróbki blacharskie parapetów i attyk wykonać z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo zgodnie wybranym 
systemem. 
Ściany wewnętrzne spacerniaka po usunięciu tynku naleŜy zaspoinować i wykonać warstwę wyrównawczą z kleju.  
Następnie elewacje ocieplić płytami z wełny mineralnej, elewacyjnej np: Rockwool Fasrock-L na kleju o grubości 10 cm.  
Ocieplenie naleŜy rozpocząć od listwy cokołowej na wysokości min 50 cm nad poziomem podłogi spacerniaka. 
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Płyty dodatkowo mocować mechanicznie do ścian budynku za pomocą łączników z trzpieniem stalowym w ilości min. 4 
szt na m2.  Na wykonanym ociepleniu naleŜy połoŜyć warstwę kleju zbrojoną siatką z włókna szklanego.  W strefie do 3 
m nad poziomem terenu siatkę naleŜy połoŜyć podwójnie lub połoŜyć siatkę wzmocnioną (tzw. 'pancerną').  Na warstwie 
siatki wykonać wyprawę z tynku akrylowego, drobnoziarnistego,  barwionego w masie w kolorystyce zgodnej z 
kolorystyką elewacji. 
Strefę cokołową budynku naleŜy ocieplić płytami z styropianu twardego (styrodur) na kleju bitumicznym.  Przed 
przyklejeniem płyt podłoŜe naleŜy wyrównać zaprawą klejową. Ocieplenie naleŜy zagłębić minimum 1m pod 
powierzchnię terenu. Na wykonanym ociepleniu naleŜy połoŜyć warstwę kleju podwójną siatką z włókna szklanego (lub 
siatką 'pancerną'). Następnie wykonać wyprawę tynkową z tynku mozaikowego (np. Dryvit) zgodnie z kolorystyką 
elewacji a pod poziomem terenu osłonić ocieplenie folią kubełkową. 
Ściany działowe atrium otynkować tynkiem cementowo wapiennym. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontroli podlegają następujące fazy robót:  
− przygotowanie podłoŜa ściennego, 
− zamocowanie płyt termoizolacyjnych ściennych i dachowych 
− wykonanie warstwy zbrojonej, 
− wykonanie wyprawy tynkarskiej, 
− wykonanie obróbek dylatacji. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do 
Dziennika Budowy. Po zakończeniu całości robót dociepleniowych naleŜy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić 
protokół odbioru. 
(NaleŜy przeprowadzić wg Instrukcji ITB nr 334/2002)     
 Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót:  
− przygotowanie podłoŜa ściennego, 
− przygotowanie podłoŜa dachowego  
− zamocowanie płyt termoizolacyjnych ściennych i dachowych 
− wykonanie warstwy zbrojonej, 
− wykonanie wyprawy tynkarskiej, 
− wykonanie obróbek blacharskich. 
− jednolitość faktury, 
− jednolitość koloru, 
− prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność  z dokumentacją, 
− prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian. 
Wykonanie ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofałdowań, zagłębień, ubytków oraz widocznych połączeń 
między poszczególnymi fragmentami wypraw.  
Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoŜa, trwałe 
ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoŜa. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni docieplenia ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
− przygotowanie zaprawy, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
− osiatkowanie bruzd, 
− wykonanie docieplenia ścian i dylatacji,  
− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SST 03.00.00.  ROBOTY INSTALACYJNE 
 

SST.03.01.00.  PRZYŁĄCZE CIEPLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla 
przyłącza cieplnego modernizowanego budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiaj ące i mające na celu wykonanie 
przyłącza cieplnego doprowadzającego czynnik grzewczy z centrali cieplnej zlokalizowanej w budynku łączności do 
pomieszczenia S.W.C. w budynku aresztów, gdzie po transformacji parametrów czynnika grzewczego na niskie 
(z T=135/70oC na T=80/60oC) w nowo wykonywanym węźle wymiennika kompaktowego – stanowi źródło zasilania 
modernizowanej instalacji grzewczej c.o.  
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za godność z dokumentacją techniczną, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  
Do wykonania przyłącza cieplnego mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania przyłącza muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań  i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1. Przewody 
Rury stalowe czarne bez szwu o połączeniach spawanych o średnicach DN 15mm, DN 20 mm, DN 32 mm oraz DN 100 
mm (na rozdzielacze c.o.) 
Rury stalowe czarne z kieliszkami od spustów o średnicy nominalnej DN 50 - rury odwodnieniowe  
 
2.2. Armatura 
Zawór odcinający z końcówkami do wspawania T=150ºC  PN=1.6 MPa  o średnicy nominalnej DN15, 20 i 32mm (przy 
wyjściu z istniejących rozdzielaczy W.P.)                      
Naczynie odpowietrzające – zbiorniczek nieprzepływowy poziomy V=10dm3 PN=1.6MPa, o wym. Dz 159   L=300 mm 
Manometr zakres 0 -1,6 MPa 
Termometr szklany w oprawie metalowej wraz z tuleją do wspawania  0 - 150ºC 
    
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Armaturę naleŜy przewozić 
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i armatury naleŜy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
Transport elementów wyposaŜenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 
 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla    
  remontu budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19  
 

 61 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wiadomości ogólne 
Wykonać naleŜy przyłącze cieplne doprowadzające czynnik grzewczy do budynku aresztów z centrali cieplnej 
zlokalizowanej w budynku łączności kompleksu KWP.  
Przyłącze cieplne wysokoparametrowe wykonać w układzie dwuprzewodowym z rur stalowych czarnych bez szwu 
łączonych przez spawanie wg PN-H/74219 o średnicy nominalnej: 2xDN 32mm przy Rj=3.30dPa, w=0.30 m/s. 
Podłączenie projektowanej sieci 2xDN 32mm wykonać do istniejących rozdzielaczy W.P. w centrali cieplnej, które są 
zasilane z zewnętrznej sieci cieplnej o wysokich parametrach własności PEC Katowice. Podłączenie wykonać zgodnie z 
dokumentacją techniczną.  
Przyłącze cieplne 2xDN 32mm prowadzić w pasie przyściennym w pomieszczeniu R.C. i na istniejącej estakadzie 
konstrukcji stalowej (ceownik 120mm). Rurociągi prowadzić na podporach mocowanych do spodu górnych poprzeczek 
estakady na wysokości ok.1.8 -1.9m.        
 
5.2. Próba szczelności 
Po zakończeniu robót montaŜowych, naleŜy przeprowadzić próby szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i warunkami technicznymi.  
 
5.3. Płukanie rur i zabezpieczenie antykorozyjne 
Po dokonaniu płukania rur naleŜy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z instrukcją KOR – 3A, obejmujące 
czyszczenie ręczne rur do 3 stopnia czystości i zabezpieczenie antykorozyjne 2 krotne: 
1 warstwa – farba poliwinowa do gruntowania 
2 warstwa – emalia poliwinowa termoodporna  
 
5.4. Izolacja termiczna 
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego wykonać naleŜy zabezpieczenie termiczne rur uŜywając do tego celu 
gotowych termootulin z pianki poliuretanowej o gr. 30mm pod płaszczem PCV. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontroli podlega: 
− sprawdzenie szczelności wykonanego przyłącza 
− sprawdzenie prawidłowości zabudowania armatury 
− sprawdzenie jakości zabezpieczenia antykorozyjnego  
− sprawdzenie jakości wykonania izolacji termicznej 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
Odbiór dostarczonych materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co 
do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, 
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Wyniki odbiorów materiałów, wyrobów i badań powinny być kaŜdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 00.00. „Część ogólna”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Podstawę do odbioru powinny stanowić następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna, 
− Dziennik Budowy, 
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
− protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
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Odbiór techniczny częściowy 
− Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
− zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń odcinków rur, 
− zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,  
− zbadaniu szczelności przewodu 
Wyniki badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi 
dotyczącymi rur i armatury jest przedłoŜony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego  - częściowego.  
 
Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
− zbadaniu zgodności stanu faktycznego z dokumentacją techniczną, 
− zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności i innych zaleconych przez Inspektora Nadzoru, 
− zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
− zbadaniu prawidłowości przejścia rurociągu przez ściany budynków. 
Wyniki badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy, który z protokołami odbiorów technicznych częściowych, 
projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy jest przedłoŜony podczas spisywania protokołu odbioru 
technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się Inwestorowi wykonane przyłącze. Konieczne jest takŜe 
dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00. „Część ogólna”.  
Rozliczenie robót montaŜowych przyłącza cieplnego odejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego  
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− montaŜ rurociągu i armatury, 
− wykonanie prób ciśnieniowych,  
− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
− doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego, 
− sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-ISO 7005-1:1996 Armatura i rurociągi - Przyłącza kołnierzowe staliwne - Wymiary 
PN-89/H-02650  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
PN-83/H-02651  Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją.  
BN-76/8860-01    Klasyfikacje i określenia agresywności korozyjnej środowisk. arkusze  
 00-04 Elementy mocujące rurociągi. 
PB-84/B-01400  Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
PN-90/B-01421  Ciepłownictwo, terminologia. 
PN-90/B-1430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-91/B-02413  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. 

Wymagania. 
PN-91/B-02414  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 

z naczyniami wzbiorczymi przepompowymi. Wymagania. 
PN-91/B-02415  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 

Wymagania. 
PN-91/B-02416  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 

przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
PN-91/B-02419  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.” 
PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-85/B-02421  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania 

i badania. 
PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. 

Wymagania. 
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PN-64/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

PN-85/C-04601  Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych 
i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 

PN-93/C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
PN-74/H-74200  Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-90/H-83131/01  Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 
PN-79/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-79/H-97070  Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe, wytyczne ogólne. 
PN-76/M-34034  Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia. 
PN-82/M-42050  Automatyka przemysłowa, regulatory o bezpośrednim działaniu ciągłym. Wymagania i badania. 
PN-86/M-44015  Pompy. Ogólne wymagania i badania. 
PN-83/M-44321  Pompy odśrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŜytkowej. Podstawowe 

parametry i główne wymiary. 
PN-82/M-74101  Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania. 
PN-90/M-75003  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-91/M-75009  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. 
PN-90/M-75010  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-85/N-08013  Ergonomia. Środowiska termiczne umiarkowane. Określanie wskaźników PMV, PPD i wymagań 

dotyczących komfortu termicznego. 
BN-76/8860-01  /01  Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. 
                           /03  Elementy mocujące rurociągu. Zawieszenia do rur, części. 
BN-75/8864-13  Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. Wymiary. 
BN-90/8864-46  Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-85/8864-48  Ogrzewnictwo. Grzejniki. Badania cieplne i hydrauliczne. 
BN-76/8864-49  Centralne ogrzewanie. Grzejniki rurowe gładkie. 
BN-80/8864-54  Grzejniki rurowe stalowe oŜebrowane z rur o średnicy 42 mm. 
BN-84/8864-55  Wymienniki ciepła przepływowe płaszczowo-rurowe. Wymagania i badania. 
BN-84/8864-56 Centralne ogrzewanie. Grzejniki stalowe członowe. 
BN-85/8864-60  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odmulniki. Wymagania i badania.  
BN-80/9055-02 /00-02  Centralne ogrzewanie. Elementy mocujące grzejniki. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II. Instalacja sanitarna i przemysłowa. 
Arkady. Warszawa 1988. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia 
podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z dnia 27 lipca 2004 r.)  
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SST 03.02.00.  STACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w ramach wykonania stacji wymienników ciepła dla remontowanego budynku aresztów w kompleksie KWP 
w Katowicach przy ul. Lompy 19. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie stacji 
wymienników ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania w budynku aresztów.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST, poleceniami nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego, Prawem budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi stacji wymienników 
ciepła. 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1. Przewody 
Rury stalowe czarne bez szwu o średnicy nominalnej o średnicach DN15, 20 i 32mm – obiegi grzewcze oraz DN 100 na 
rozdzielacze c.o.  
Rury stalowe czarne z kieliszkami od spustów o średnicy nominalnej DN 50 - rury odwodnieniowe  
 
2.2. Armatura 
Węzeł kompaktowy firmy DANFOSS LPM sprefabrykowany na ramie nośnej (lub równowaŜny, posiadający te same 
właściwości techniczne). 
W skład węzła wchodzą: 
− płytowe lutowane wymienniki ciepła typu HL1-34 DANFOSS LPM 
− układ pomiarowy energii cieplnej  
− układ automatycznej regulacji 
− układ uzupełniania zładu do instalacji c.o. 
− układ stabilizujący ( naczynie wzbiorcze przeponowe  ustawione przy kompakcie) 
− pompy c.o. 
− zawory odcinające, zwrotne, bezpieczeństwa i filtry 
− termometry i manometry 
− skrzynkę elektryczną i AKP zawierającą wyłącznik główny, zabezpieczenia automatyki, przeciwzwarciowe 

i przeciąŜeniowe  pomp , oraz wewnętrzne połączenia elektryczne. 
− Izolacja cieplna wymienników. 
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2.3. Izolacje termiczne 
Gotowe termootuliny typu STEINONORM 300 (lub równowaŜne) z pianki PUR gr. 30mm dla rur DN 32mm pod 
płaszczem PCV o średnicach zgodnych z wymaganiami PN-B-02421.  
  
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT  
Wszelkie elementy składające się na stację wymienników ciepła naleŜy transportować zgodnie z zaleceniami producenta. 
PrzewoŜone urządzenia i armatura musi być zabezpieczona przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Pomieszczenie S.W.C. powinno spełniać wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zaliczane do 
pomieszczeń technicznych, oraz aktualizowaną normę branŜową BN-/8864/46 a w szczególności: 
− wysokość pomieszczenia w świetle min. 2,50m 
− wysokość przejść nad przewodami powyŜej 1,90m 
− odległość montowanych urządzeń od ścian i między sobą normatywne 
− zabezpieczenie akustyczne - poziom dźwięku zgodny z PN-B-0215/02 
− odprowadzenie skroplin do kanalizacji za pośrednictwem studzienki schładzającej 
− pomieszczenie wyposaŜone w zlew i zawór ze złączką do węŜa  
− dostęp do pomieszczenia zapewniony z zewnątrz przez korytarz. 
 
Wykonać naleŜy następujące obiegi technologiczne:  
a.  obieg wysokich parametrów na nowym przyłączu cieplnym  o parametrach wody grzewczej w okresie zimowym: 
− temperatura zasilania 135º C 
− temperatura powrotu    70º  C 
− ciśnienie dyspozycyjne 200 KPa ( na przyłączu sieci W.P. w budynku łączności) 
− ciśnienie dyspozycyjne  140 KPa (obliczone do miejsca połoŜenia zaworów odcinających w węźle kompaktowym c.o.   

S.W.C) 
− ciśnienie max. wody grzewczej 1,0MPa 
 
b.  obiegi niskich parametrów c.o. dla budynku aresztów o parametrach czynnika ogrzewczego po transformacji: 
− temperatura zasilania  instalacji c.o. – woda 80º  C 
− temperatura powrotu z instalacji c.o. – woda 60 º C 
− ciśnienie robocze max. wody grzejnej 0,6MPa, Tmax =120ºC 
− ciśnienie dyspozycyjne (obliczeniowy opór instalacji wewnętrznej c.o.) za układem pompowym węzła kompaktowego 

na wyjściu do instalacji: 
o dla obiegu c.o.  = 40KPa 
o ciśnienie statyczne c.o. wynosi:  1,6bar  
o ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa 3 bary. 

 
5.1.  Węzeł kompaktowy 
Integralną częścią układu technologicznego stacji wymienników ciepła jest węzeł kompaktowy. W dokumentacji 
przewidziano wykorzystanie urządzenia firmy Danfoss LPM prefabrykowanego, aczkolwiek dopuszcza się zabudowanie 
innego, przy czym musi ono spełniać co najmniej te same warunki techniczne.  
Wybrany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego węzeł kompaktowy naleŜy 
montować zgodnie z zaleceniami producenta. Po zakończeniu naleŜy dokonać jego podłączenia do: 
− obiegu W.P. - granicę stanowią zawory odcinające węzła po stronie wysokich parametrów 
− obiegu N.P.  - granicę stanowią zawory odcinające węzła po stronie niskich parametrów 
− energii elektrycznej z R.E. i czujnika temperatury zewnętrznej – zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
5.2. Badania i uruchomienie instalacji.  
Po zmontowaniu urządzeń instalacji technologicznych, naleŜy wykonać próby na szczelność oraz na gorąco z dokonaniem 
regulacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producentów. 
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5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne 
NaleŜy wykonać zgodnie z instrukcją KOR – 3A. 
 
5.4. Izolacja termiczna 
Rury obiegów grzewczych izolować gotowymi termootulinami typu STEINONORM 300 z pianki PUR grubości 30mm 
pod płaszczem PCV dla rur o średnicy nominalnej DN32mm. 
 
5.5. Oznaczenia 
Izolację na rurociągach naleŜy oznaczyć strzałkami o odpowiednim kolorze: 

• zasilanie W.P.- czerwony ciemny 
• powrót W.P.- niebieski ciemny 
• zasilanie N.P.- czerwony jasny 
• powrót N.P.- niebieski jasny 
• przewody bezpieczeństwa – Ŝółty 
• przewody impulsowe, odpowietrzające, odwadniające – brązowy 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
Kontroli podlega: 
− sprawdzenie prawidłowości zabudowania armatury 
− sprawdzenie szczelności po zamontowaniu urządzeń technologicznych, równieŜ na gorąco z dokonaniem regulacji – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producentów  
− sprawdzenie jakości zabezpieczenia antykorozyjnego  
− sprawdzenie jakości wykonania izolacji termicznej 
− sprawdzenie oznakowania rurociągów 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem stacji wymienników ciepła powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
Odbiór dostarczonych materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co 
do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, 
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Wyniki odbiorów materiałów, wyrobów i badań powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Po zakończeniu wykonania stacji wymienników ciepła Wykonawca wraz z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru przygotują 
niezbędne dokumenty i zgłoszą gotowość do odbioru do Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 00.00.  „Część ogólna”. Jednostka obmiarowa zgodnie 
z Przedmiarem Robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Stację wymienników ciepła uznać naleŜy za wykonaną prawidłowo, jeŜeli spełnia wymagania zawarte w dokumentacji 
technicznej, warunków technicznych wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych – wymagania techniczne COBRTI 
INSTAL Z.8, obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w R.M.I. z dn. 
23.czerwca 2003r. oraz przepisami ogólnymi BHP i P.POś. 
 
Przy odbiorze stacji wymienników ciepła naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych, badania szczelności oraz 
czynności regulacyjnych, a takŜe sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu 
udokumentowanych odstępstw), z niniejszymi „Warunkami” oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 
innych warunków technicznych. 
W szczególności naleŜy skontrolować: 
− uŜycie właściwych materiałów i elementów, 
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− prawidłowość wykonania połączeń, 
− jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
− wielkość spadków przewodów, 
− odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
− prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
− prawidłowość ustawienia armatury, 
− prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji, 
− jakość wykonania izolacji cieplnej, 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 00.00.  „Część ogólna”. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-64/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 
PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 

z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
PN-91/B-02415  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 

Wymagania 
PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
PN-90/M-75003  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania 
PN-91/M-75009  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania 
PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania 

i badania odbiorcze 
PN-93/C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe 
Arkady, Warszawa 1988. 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 i późn. zm. opublikowanymi w Dz. U. 
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, 
poz. 1832) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021) tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone rozporządzeniem 
opublikowanym w Dz. U. z 2003 r. Nr 28, poz. 240) 
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SST 03.03.00.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji centralnego ogrzewania związanych z remontem budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. 
Lompy 19. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
centralnego ogrzewania w układzie zamkniętym o parametrach temperaturowych czynnika grzewczego 80/600C 
dostarczanego z lokalnego węzła wymiennikowego zlokalizowanego w pomieszczeniu piwnicznym budynku.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST, poleceniami nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego, Prawem budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1. Przewody 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur polipropylenowych fusiotherm STABI GLASS (lub 
równowaŜnych) z wkładką antydyfuzyjną.  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wŜerów i ubytków 
spowodowanych uszkodzeniami. 

 
2.2. Grzejniki 
Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN typ Kompakt z podejściami z boku. 
Grzejniki stalowe płytowe z osłonami BRUGMAN typ VK – UNIWERSALNY z podejściami od dołu 
• Typ 21s  H = 500mm, L = 400mm, L = 480mm, L = 560 mm, L = 640 mm, L = 720mm, L = 800 mm, L = 880 mm, 

L =960 mm, L = 1040, L =  1120mm, L = 1200 mm, L = 1280 mm,  
• Typ 22  H = 500mm, L = 400mm, L = 480mm, L = 1200mm 
• Typ 22 H=900 mm, L== 400mm, L = 480mm, L = 560mm 
 
2.4. Armatura i elementy uzupełniające 
Zawory termostatyczne DANFOSS typ RTD-N15-kątowe 
Głowice termostatyczne DANFOSS typ RTD-3120 (czujnik wbudowany, zabezpieczenie przed manipulacją) 
Zawory odcinające grzejniki DANFOSS typ RLV-1-kątowe 
Regulatory podpionowe DANFOSS w tym:  
ASV – PV (automatyczny zawór regulacyjny na powrocie) 
ASV – I    (ręczny zawór odcinający na zasilaniu) 
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− średnica nominalna DN 15mm 
− średnica nominalna DN 20mm 
Zawory odcinające kulowe gwintowane do c.o. o średnicy DN 10mm, DN 15mm, DN 20mm, DN 32mm, DN 40mm, DN 
50mm i DN 65mm 
Automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi 3/8” 
Puszka metalowa podtynkowa zamykana drzwiczkami o wym. (15x15x10cm) na odpowietrzniki na zakończeniu pionów 
c.o. 
Rozetki pierścieniowe maskujące wyjście gałązki ze ściany (szachty) do grzejnika na zasilanie powrót.  
Podpory stałe PS i ślizgowe PP na rurociągach prowadzonych po wierzchu ścian  
dla średnic:  
− Φ16mm PS = 6,   PP = 12 
− Φ20mm PS = 4,  PP =   8 
− Φ25mm PS = 6,  PP =  12  
− Φ32mm PS =10, PP =  20 
− Φ40mm PS =10, PP =  20 
− Φ50mm PS =  -  PP =     8  
− Φ63mm PS = 2, PP =     4 
 
2.5. Izolacje termiczne 
− Gotowe termootuliny typu STEINONORM 300 z pianki PUR gr. 20mm pod płaszczem PCV o średnicach 

zewnętrznych: Φ16 mm, Φ 20mm, Φ 25mm, Φ 32mm, Φ 40mm, Φ 50mm, Φ 63mm –– dla  rur przebiegających po 
wierzchu ścian. 

− Kaszerowane węŜe izolacyjne z polietylenu gr. 4mm typu izotherm – flex445 dla rur o średnicy zewnętrznej: Φ16mm, 
Φ20mm, Φ 25mm  - dla rur przebiegających w bruzdach ściennych i w przejściach przez stropy 

− Otulina termoizolacyjna z polietylenu o gr. 20mm pod  płaszczem z folii PE dostosowanym do betonu dla rur 
o średnicy  zewnętrznej Φ 16mm- dla rur przebiegających w bruzdach podłogowych.  

  
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Rury  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy przewozić 
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
 
4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach 
dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety 
z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone tak aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 
przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułoŜonych w warstwy, 
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy składować w magazynach 
zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty demontaŜowe 
− DemontaŜ istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez odzysku elementów. 
− Przed przystąpieniem do demontaŜu przewodów zaizolowanych naleŜy zdemontować izolację cieplną. 
− Rurociągi stalowe naleŜy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku 

i transport. 
− Materiały uzyskane z demontaŜu naleŜy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliŜsze (uzgodnione 

z Zamawiającym) miejsce zwałki. 
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5.2.  Rozprowadzenie przewodów 
Wykonać naleŜy instalację  c.o. wodną dwururową pracującą w układzie zamkniętym o parametrach temperaturowych 
czynnika grzewczego 80/60ºC dostarczanego po transformacji z nowego węzła wymiennikowego zlokalizowanego 
w pomieszczeniu piwnicznym budynku. 
Przewody rozdzielcze rozprowadzające wykonać w układzie dolnym, pod stropem piwnic i korytarzy technicznych.  
Piony wyprowadzić na wyŜsze kondygnacje w istniejących szachtach instalacyjnych (dotyczy pomieszczeń aresztów, 
gdzie zgodnie z ustaleniami grzejniki zostały usytuowane przy szachtach), oraz w bruzdach ściennych (dotyczy części 
wysokiej budynku – pomieszczenia biurowe i magazyny na II i III piętrze).  
Przykład zaizolowania przewodów prowadzonych w podłodze wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
5.3. Mocowanie grzejników 
Stalowe płytowe grzejniki naleŜy montować do ściany za pomocą dostarczonych w komplecie zawiesi i zgodnie 
z instrukcją producenta w miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej.  
Odległość grzejnika od podłogi powinna wynosić co najmniej 150 mm. 
Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
– zawieszenie grzejnika, 
– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby 
ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. JeŜeli 
opakowanie zostało zniszczone, grzejnik naleŜy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się aby 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie 
następowały Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie 
powłoki lakierniczej 
Dla umoŜliwienia odłączenia kaŜdego odbiornika ciepła na podejściach do grzejników wykonać kątowe przygrzejnikowe 
zawory odcinające. Podejście do grzejników naleŜy wykonać w bruzdach ściennych. Wszystkie przebicia przez ściany 
i przejścia przez dylatacje naleŜy wykonać w rurach ochronnych. Sposób rozprowadzenia przedstawiono w dokumentacji 
projektowej. Odpowietrzenie instalacji przewidziano przez zawory odpowietrzające, w które wyposaŜone są grzejniki.  
 
5.4. Kompensacja wydłuŜeń cieplnych 
Istotnym dla prawidłowej pracy instalacji centralnego ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej kompensacji wydłuŜeń 
cieplnych przewodów w sposób zapewniający bezawaryjną pracę wszystkich odgałęzień, które nie powinny być 
poddawane nadmiernym przemieszczeniom lub napręŜeniom. 
Wykonując i odbierając instalacje naleŜy skontrolować czy ujęte w projekcie zasady prowadzenia przewodów zostały 
wykonane w sposób zapewniający prawidłową kompensację rozszerzalności cieplnej przewodów. 
 
5.5. MontaŜ armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. 
Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 

– sprawdzenie działania zaworu, 
– nagwintowanie końcówek, 
– wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
– skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu, by wrzeciono było 
skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki naleŜy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych 
dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników automatycznych z zaworem odpowietrzającym, naleŜy zamontować zawór kulowy. 
 
5.6. Badania i uruchomienie instalacji.  
Próby szczelności 
Całość instalacji po zamontowaniu i przepłukaniu naleŜy poddać próbie szczelności na zimno.  
Instalacja centralnego ogrzewania lub ta jej część, która będzie badana, najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem 
badania szczelności powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. Po napełnieniu i odpowietrzeniu 
naleŜy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów, kontrolując ich szczelność przy ciśnieniu statycznym słupa 
wody w instalacji. 
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Badanie szczelności instalacji na zimno naleŜy prowadzić po odcięciu lub odłączeniu od instalacji źródła ciepła 
(wymiennika ciepła). Od instalacji naleŜy odłączyć naczynie wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji przy 
pomocy ręcznej pompy tłokowej. Pompa musi być wyposaŜona w zbiornik wody, zawór odcinający, zawór zwrotny, 
zawór spustowy oraz cechowany manometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy 
o minimalnej średnicy tarczy 150 mm musi mieć zakres wskazań o 50% większy od ciśnienia próbnego i działkę 
elementarną 0,1 bar (0,01 MPa).  
Wartość ciśnienia próbnego naleŜy przyjmować na podstawie tablicy 1.1.  
JeŜeli rzędna manometru kontrolnego róŜni się o więcej niŜ o 1 metr od rzędnej najniŜszego punktu instalacji lub jej strefy, 
naleŜy tę róŜnicę uwzględnić odczytując na manometrze ciśnienie próbne. 
 
Tablica 1-1. Ciśnienie próbne w instalacji centralnego ogrzewania z tworzywa sztucznego. 

Lp. System instalacji 
Rodzaj  

źródła ciepła 
Rodzaj grzejnika 

Ciśnienie próbne 
bar (MPa) 

1. Instalacja ogrzewania wodnego 
niskotemperaturowego systemu 
zamkniętego o temperaturze 
obliczeniowej zasilania zgodnej z decyzją 
dopuszczającą do stosowania w 
budownictwie 

a) kotłownia 
własna 
b) węzeł cieplny 
wymiennikowy 

dowolny 
(płaszczyznowe z 
ograniczeniem 
temperatury) 

pr* + 2 bar 

 
* Maksymalne ciśnienie robocze w najniŜszym punkcie instalacji lecz co najmniej 4 bar. 
 
Po stwierdzeniu gotowości zładu, lub jego części do badania szczelności, naleŜy odłączyć naczynie wzbiorcze oraz 
ewentualnie zawory bezpieczeństwa i szczelnie zamknąć króćce łączące z tymi elementami. 
W przypadku wyposaŜenia instalacji, w grzejniki z blachy stalowej, woda którą będzie napełniona instalacja po płukaniu 
i do badania szczelności nie moŜe powodować korozji grzejników. 
Badanie szczelności naleŜy przeprowadzać przy ciśnieniu wody w najniŜszym punkcie instalacji równym ciśnieniu 
próbnemu. 
Podczas badania szczelności naleŜy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyŜ zmiana jej temperatury o 10 K 
powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 do 1,0 bar. 
 
5.7. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 
Badanie szczelności i działania instalacji w stanie gorącym naleŜy przeprowadzać po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
badania szczelności na zimno po usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 
zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419  „Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo.  
Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania”. 
Badanie szczelności zładu na gorąco naleŜy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę moŜliwości przy 
najwyŜszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Przed przystąpieniem do badania działania instalacji na gorąco budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 
godzin. 
Podczas badania szczelności na gorąco, naleŜy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz 
skontrolować zdolność przejmowania wydłuŜeń wszystkich kompensatorów i elementów samokompensacji. Wszystkie 
zauwaŜone nieszczelności i inne usterki naleŜy usunąć. 
Wynik badania na gorąco naleŜy uwaŜać za pozytywny, jeŜeli instalacja nie wykazuje Ŝadnych przecieków, a po 
ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń ani trwałych odkształceń. 
 
5.8. Badanie szczelności eksploatacyjnej 
Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na gorąco instalację naleŜy poddać dodatkowej obserwacji. 
Instalację moŜna uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeŜeli w czasie trzydobowej obserwacji 
niezbędne uzupełnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 
 
5.9. Regulacja działania 
Przed przystąpieniem do regulacji instalacji naleŜy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne spełniają wymagania 
ochrony cieplnej. NaleŜy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz Ŝądać usunięcia zauwaŜonych usterek. Istotne 
spostrzeŜenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji 
uwzględniony w protokole odbioru. 
Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych instalację centralnego ogrzewania naleŜy płukać czystą 
wodą, aŜ do stwierdzenia wypływu czystej wody płuczącej. Następnie naleŜy przeprowadzić regulację.  Podczas płukania 
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wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast wszystkie zawory 
obejściowe całkowicie zamknięte. 
Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŜy instalację napełnić wodą i odpowietrzyć. 
Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy regulacji montaŜowej przewodowej armatury regulacyjnej 
(w uzasadnionych przypadkach, montaŜ kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów róŜnicy ciśnienia, nastawy montaŜowe 
zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być 
przeprowadzone po zakończeniu montaŜu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. 
Nastawy regulatorów róŜnicy ciśnienia powinny być dokonane zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych. 
Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogą być wyposaŜone w głowice termostatyczne. Nominalny 
skok regulacji eksploatacyjnej zaworów, podany w opisie technicznym projektu instalacji, powinien być ustawiony na 
kaŜdym zaworze, przy pomocy fabrycznych osłon montaŜowych. Ustawienia naleŜy dokonać zgodnie z instrukcją 
producenta zaworów. 
Po przeprowadzeniu regulacji montaŜowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, naleŜy dokonywać 
pomiarów w następujący sposób: 
− pomiar temperatury zewnętrznej - za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru ± 0,5°C; pomiary 

naleŜy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niŜ 2 m od 
budynku,  

− pomiar temperatury wody - za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru ± 0,5°C,  
− pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji - za pomocą manometrów róŜnicowych zapewniających dokładność 

pomiaru 10 Pa, 
− pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających dokładność 

pomiaru ± 0,5°C; pomiarów naleŜy dokonywać na wysokości 0,75 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a w 
większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej 
nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi nie przekraczała 10 m, 

− pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach, pośrednio za pomocą termometrów 
dotykowych o dokładności odczytu ± 0,5°C. Pomiary te naleŜy przeprowadzać na metalowym elemencie instalacji 
(np. na złączce grzejnikowej, na śrubunku zaworu itp.) po poprzednim ewentualnym oczyszczeniu powierzchni z 
farby i zanieczyszczeń w miejscu przyłoŜenia czujnika. JeŜeli pomiar będzie musiał być wykonany na powierzchni 
grzejnika, nie dopuszcza się usuwania z tej powierzchni farby, nałoŜonej fabrycznie. 

 
5.10. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Rurociągi polipropylenowe nie wymagają ochrony antykorozyjnej. Elementy stalowe instalacji (rozdzielacze)  po 
wykonaniu instalacji, dokładnie oczyścić do trzeciego stopnia czystości z rdzy i zabrudzeń przez szczotkowanie wg PN-
70/H-97050, a następnie pokryć 2 x farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną, miniową 60 % o symbolu 3121-002-
270 wg PN-65/C-81650 oraz 2 x farbą nawierzchniową ogólnego stosowania o symbolu 3151-000-860.  
 
5.11. Izolacja termiczna 
Rury przebiegające po wierzchu ścian izolować gotowymi termootulinami typu STEINONORM 300 z pianki PUR gr. 
20mm pod płaszczem PCV o średnicach zewnętrznych: Φ16 mm, Φ 20mm, Φ 25mm, Φ 32mm, Φ 40mm, Φ 50mm, 
Φ 63mm. 
Rury przebiegające w bruzdach ściennych i w przejściach przez stropy izolować kaszerowanymi węŜe izolacyjne 
z polietylenu gr. 4mm typu izotherm – flex445 dla rur o średnicy zewnętrznej Φ16mm, Φ20mm, Φ 25mm. 
Rury przebiegające w bruzdach podłogowych izolować otuliną termoizolacyjną z polietylenu o gr. 20mm pod  płaszczem 
z folii PE dostosowanym do betonu dla rur o średnicy  zewnętrznej Φ 16mm.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
Oceny efektów regulacji montaŜowej instalacji ogrzewania naleŜy dokonywać: 

- w przypadku ogrzewania pompowego - przy temperaturze zewnętrznej moŜliwie najniŜszej, lecz nie niŜszej niŜ 
obliczeniowa i nie wyŜszej niŜ +6°C, 

- w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - przy temperaturze zewnętrznej nie niŜszej niŜ 0° C i nie wyŜszej niŜ 
+6°C, 

- po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatury zasilania i powrotu 
w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego więcej niŜ ± 2°C. 
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Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montaŜowej instalacji ogrzewania polega na: 
- zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na głównych rozdziela czach i na ewentualnych  rozdzielaczach  

wydzielonych  obiegów o zróŜnicowanych temperaturach zasilania i powrotu; porównaniu zmierzonych temperatur 
z właściwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnych temperatur zewnętrznych, 

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliŜony, przez sprawdzenie co najmniej 
ręką „na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu,  

- skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu, przy odbiorze poprawności działania instalacji 
w ogrzewanych pomieszczeniach. 

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uŜytkowanych konieczne jest: 
- uwzględnieniem wpływu warunków uŜytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.), na 

kształtowanie się temperatury powietrza, 
- skontrolowanie spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na głównych 

rozdzielaczach i na ewentualnych   rozdzielaczach   wydzielonych  obiegów  i porównania ich z wielkościami 
określonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka powinna mieścić się w granicach ± 10% obliczeniowego 
spadku ciśnienia, 

- skontrolowanie spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na wszystkich rozdzielaczach. 
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań naleŜy: 

- przeprowadzić  korektę   działania  ogrzewania  przez   odpowiednie doregulowanie przepływów wody 
w poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki, 

- określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd w doborze wielkości grzejników lub 
obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie elementów budowlanych decydujących 
o rzeczywistym zuŜyciu ciepła itp.) i zaŜądać usunięcia tych przyczyn. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 00.00.  „Część ogólna”. Jednostka obmiarowa zgodna z Przedmiarem 
Robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz 
normą PN-64/B-10400. 
 
8.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
− sposób prowadzenia przewodów, 
− elementy kompensacji, 
− lokalizacja grzejników. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te elementy instalacji centralnego ogrzewania, które zanikają w wyniku postępu 
robót, jak na przykład wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione 
w fazie odbioru końcowego. 
KaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonanym zapis 
w Dzienniku Budowy. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych, badania 
szczelności oraz czynności regulacyjnych, a takŜe sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po 
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z niniejszymi „Warunkami” oraz wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 
W szczególności naleŜy skontrolować: 
− uŜycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
− prawidłowość wykonania połączeń, 
− jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
− wielkość spadków przewodów, 
− odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
− prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
− prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
− prawidłowość ustawienia wydłuŜek i armatury, 
− prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji, 
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− prawidłowość zainstalowania grzejników, 
− jakość wykonania izolacji cieplnej, 
− zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 00.00.  „Część ogólna”. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-89/H-02650  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
PN-83/H-02651  Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacje i określenia agresywności korozyjnej środowisk. 
BN-76/8860-01      arkusze 00-04 Elementy mocujące rurociągi. 
PB-84/B-01400  Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
PN-90/B-01421  Ciepłownictwo, terminologia. 
PN-90/B-1430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-91/B-02413  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

otwartego. Wymagania. 
PN-91/B-02414  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przepompowymi. Wymagania. 
PN-91/B-02415  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania. 
PN-91/B-02416  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
PN-91/B-02419  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.” 
PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-85/B-02421  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania. 
PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. 

Wymagania. 
PN-64/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
PN-85/C-04601  Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i 

zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
PN-93/C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
PN-74/H-74200  Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-90/H-83131/01  Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 
PN-79/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-79/H-97070  Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe, wytyczne ogólne. 
PN-76/M-34034  Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia. 
PN-82/M-42050  Automatyka przemysłowa, regulatory o bezpośrednim działaniu ciągłym. Wymagania i 

badania. 
PN-86/M-44015  Pompy. Ogólne wymagania i badania. 
PN-83/M-44321  Pompy odśrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŜytkowej. 

Podstawowe parametry i główne wymiary. 
PN-82/M-74101  Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania. 
PN-90/M-75003  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-91/M-75009  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. 
PN-90/M-75010  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-85/N-08013  Ergonomia. Środowiska termiczne umiarkowane. Określanie wskaźników PMV, PPD i 

wymagań dotyczących komfortu termicznego. 
BN-76/8860-01  /01  Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. 
                           /03  Elementy mocujące rurociągu. Zawieszenia do rur, części. 
BN-75/8864-13  Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. Wymiary. 
BN-90/8864-46  Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-85/8864-48  Ogrzewnictwo. Grzejniki. Badania cieplne i hydrauliczne. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla    
  remontu budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19  
 

 75 

BN-76/8864-49  Centralne ogrzewanie. Grzejniki rurowe gładkie. 
BN-80/8864-54  Grzejniki rurowe stalowe oŜebrowane z rur o średnicy 42 mm. 
BN-84/8864-55  Wymienniki ciepła przepływowe płaszczowo-rurowe. Wymagania i badania. 
BN-84/8864-56 Centralne ogrzewanie. Grzejniki stalowe członowe. 
BN-85/8864-60  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odmulniki. Wymagania i badania.  
BN-80/9055-02 /00-02  Centralne ogrzewanie. Elementy mocujące grzejniki. 
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SST.03.04.00.  INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji wodociągowej związanych z remontem budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 
19.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
zaopatrzenia instalacji p.poŜ w wodę oraz ciepłej wody i cyrkulacji dla budynku aresztów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
- Sieć wodociągowa – układ przewodów i ich uzbrojenia przesyłających i rozprowadzających wodę przeznaczoną do 

spoŜycia przez ludzi znajdujących się poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania do zaworu 
wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 

- Przyłącze wodociągowe – połączenie wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 
wodociągowej. 

- Instalacja wodociągowa – zgodnie z normą PN-92/B-01706 – mianem instalacji wodociągowej (wewnętrznej 
instalacji wodociągowej) określa się zespół powiązanych ze sobą całość techniczna uŜytkową elementów słuŜących 
do zaopatrzenia w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia a więc zaspokojenia potrzeb wodnych uŜytkownika 
tegoŜ obiektu.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST, poleceniami nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego, Ustawą Prawo budowlane oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Instalacja wodociągowa zasilana będzie wodą z nowobudowanego przyłącza wodociągowego, z rur PE 80 ø 110 SDR 11.  
Instalacja wodociągowa obejmuje doprowadzenie wody do: 
− hydrantów DN 25mm w ilości q=2,0 l/s (2 hydranty działające jednocześnie) 
− przyborów sanitarnych w ilości q=1,45 l/s (obliczeniowy przepływ szczytowy przy uwzględnieniu wypływu wody 

z wszystkich punktów czerpalnych przyborów). 
 
2. MATERIAŁY  
Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań  i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1. Przewody 
Instalacja wodociągowa dla celów p.poŜ - z rur stalowych ocynkowanych średnich gwintowanych wg PN74/H-74200 
o współczynniku chropowatości k=1.5mm  
 
Rury poliprpoylenowe całoplastikowe  fusiotherm PP-R-PN10 seria SDR11 do zimnej wody (np. firmy Aquatherm lub 
inne równowaŜne) : Φ 20 x 1.9mm, Φ 25 x 2.3mm. 
Rury stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych o średnicach DN 65, 50, 32, 25, 20, 15 mm 
Rury polipropylenowe fusiotherm zespolone – STABI GLASS PN20 seria SDR7.4  t = 55ºC Φ50 x 6.9 mm, Φ40 x 5.6 
mm, Φ32 x 4.5 mm, Φ25 x 3.5 mm, Φ20 x 2.8 mm, Φ16 x 2.2 mm. 
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Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków lub 
uszkodzeń. 
 
2.2. Armatura 
Szafki ścienne hydrantowe wyposaŜone w zawór p.poŜ. DN25mm, wąŜ półtwardy dł.20mb. ,prądownica o średnicy 
pyszczka 7mm (wydajność 1dm3/s, przy nadciśnieniu 0.2 MPa)  
Bateria umywalkowa DN15mm stojąca jednouchwytowa 
Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa z ruchomą wylewką 
Bateria natryskowa ścienna DN 15mm (ruchomy natrysk+drąŜek) 
Zawór czerpalny ze złączką na wąŜ DN 15mm ( nad zlewem S.W.C.) 
Zawory kątowe do płuczek ustępowych 
Zawory wypływowe ze złączką na wąŜ DN 15mm 
Zawory pisuarowe 
Zawór wypływowy DN 15 oszczędnościowy wody zmieszanej z wyzwalaczem mech. spręŜynowym – stojący nad 
umywalką 
Zaworki odcinające 3/8″ na podejściach do baterii stojących  
WęŜyki w oplocie metalowym DN 10 bar o długości do 30cm na podejścia  
Zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych: DN 15mm, DN 20mm, DN 25mm, DN32mm, DN40mm, DN 
50mm, DN 65mm 
Automatyczny podpionowy zawór termostatyczny na cyrkulację typ MTCV wersja podstawowa: DN 15mm, DN 20mm 
Zawór mieszający wody uŜytkowej typ: SYR 702 (poprzedzony zaworem zwrotnym) DN 15mm i DN 20mm 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy przewozić 
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
Transport elementów wyposaŜenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana instalacja wody zimnej, ciepłej wody uŜytkowej.  
 
MontaŜ rurocigów instalacji wodociągowej  
Wykonywane odgałęzienia instalacji bytowych z rur niestalowych, prowadzić po trasie wskazanej na rysunkach 
dokumentacji technicznej celem doprowadzenia do nowo wykonywanej instalacji wodociągowej p.poŜ. DN65mm. 
Podczas montaŜu naleŜy pamiętać o przestrzeganiu poniŜszych wymagań:  
− przewody prowadzone wewnątrz przegród budowlanych powinny być zamurowane w bruzdach ściennych na 

głębokość minimum 20 – 30 mm 
− przewody prowadzone w szachtach instalacyjnych spełniających wymogi odporności ogniowej co najmniej 30 

minutowej. 
Rurociągi instalacji wody zimnej łączone będą zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz 
instrukcją producenta. 
Rury z instalacji hydrantowej wykonać ze stali ocynkowanej.  
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub 
w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przycinanie rur, 
- załoŜenie tulei ochronnych, 
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- ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścian rury i wewnętrzną tulei naleŜy 
wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  
Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o 
średnicy 15 – 20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej 1 uchwyt. 
 
MontaŜ armatury i osprzętu 
MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.  
W umywalniach aresztantów przewidziano doprowadzenie do natrysków i umywalek wodę zmieszaną do odpowiedniej 
temperatury odbioru, za pomocą zaworów mieszających SYR 702 (lub równowaŜnych) o średnicy DN15-20mm 
zabudowanych lokalnie przy pomieszczeniach sanitarnych. 
Do natrysków aresztantów woda zmieszana jest odcinana zaworami kulowymi zabudowanymi w zamykanych szafkach 
usytuowanych w częściach komunikacyjnej przy umywalniach. 
Całość prac prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną.  
 
Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji 
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności naleŜy 
sporządzić protokół. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przeprowadzenie oględzin wykonanej  instalacji,  ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
a. rozwiązania techniczne przedstawione w dokumentacji technicznej, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru 

instalacji i jej następujących elementów: 
- źródło zasilania, 
- układ (strefy) instalacji wodociągowej, 
- rodzaj przewodów, ich trasy, średnice, spadki, połączenia, kompensacje i mocowania, 
- połoŜenie  istotnych  elementów  funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość, 
- poprawność wykonania powłok izolacji termicznych, antykorozyjnych i malarskich, 
- przejścia przewodów przez przegrody budowlane, 
- wysokość ustawienia, dostęp, szczelność i poprawność działania armatury i przyborów sanitarnych, 
- inne wymagania określone w projekcie; 
b. badanie szczelności instalacji wodociągowej polegające na napełnieniu wodą pod ciśnieniem próbnym wyŜszym 

o 50% od ciśnienia roboczego (1,5 krotnej wielkości ciśnienia roboczego) lecz nie mniejszej niŜ 0,9 MPa 
i utrzymanie tego ciśnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie naleŜy przeprowadzać obserwację 
przewodów i armatury (czy nie występują przecieki); spadek ciśnienia w okresie próby szczelności nie moŜe być 
większy niŜ 2%. 

KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 00.00. „Część ogólna”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór instalacji  
Norma PN-81 /B-10700/00 precyzuje wymagania jakim powinny sprostać instalacje wodociągowe w czasie czynności 
odbioru. 
 
8.2. Wymagania ogólne 
MontaŜ wszystkich instalacji musi być zakończony. Roboty budowlane i wykończeniowe w pomieszczeniach, w których 
znajdują się instalacje muszą być zakończone. Instalacje elektryczne współpracujące z urządzeniami wodociągowymi 
muszą być wykonane w sposób stały. Urządzenia technologiczne i osprzęt musi być całkowicie wykonany i zamontowany. 
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8.3. Wymagane dokumenty 
- Dokumentacja techniczna instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z naniesionymi uzgodnionymi zmianami (lub 

dokumentacja powykonawcza).  
- Dziennik budowy. 
- Atesty i zaświadczenia. 
- Protokół odbiorów częściowych na juŜ wykonane prace zakrytych elementów instalacji wodociągowej i kanali-

zacyjnej. 
- Protokoły próby szczelności oraz odbioru urządzeń:  

-   magazynujących wodę, 
-   podwyŜszających ciśnienie wody, 
-   do podgrzewania wody, 
-   do uzdatniania wody. 

- Protokół wykonania: 
-   płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 
-   regulacji instalacji wodociągowej, 
-   badań jakości wody. 

 
8.4. Procedura odbioru 
PowyŜsze dokumenty powinny być przygotowane i dostarczone do komisji dokonującej odbioru instalacji wodocią-
gowej. 
Przeprowadzenie odbioru tj. czynności, które naleŜy wykonać podczas procedury odbioru są następujące: 
- Sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą zamontowanych elementów 

i urządzeń instalacji (sprawdzenie np. tabliczek znamionowych, numerów fabrycznych itd.). 
- Sprawdzenie czy świadectwo badania jakości wody zawiera wszystkie wymagane informacje. 
 
8.5. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- protokoły przeprowadzonych badań szczelności całości instalacji 
- świadectwa jakości wydane przez dostawcę materiałów.  
- inwentaryzacja powykonawcza instalacji w razie zmian w czasie realizacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00. „Część ogólna”. Płatność za metr bieŜący 
montaŜu instalacji wodnej oraz ilości wbudowanych urządzeń. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-B-01706:1999/AzI   Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu”. 
PN-B-02865:1997  Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa - 

wraz z poprawką PN-B-02865:1997/Ap1:1999. 
Rozporządzenie M.S.W.i A. Z dn 21 kwietnia 2006r. sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Arkady Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 
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SST 03.05.00.    INSTALACJA KANALIZACJI  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanych z remontem budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. 
Lompy 19. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
kanalizacji sanitarnej  oraz deszczowej dla budynku aresztów.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
- Instalacja kanalizacyjna – Norma PN-92/B-01707 definiuje pojęcie instalacji kanalizacyjnej jako zespół powiązanych 

elementów słuŜących do odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do kanalizacji zewnętrznej 
lub innego odbiornika.  

  Przewody instalacji kanalizacyjnej – (kanalizacji wewnętrznej) tworzą  
• podejścia (do urządzeń) 
• przewody spustowe (piony) 
• przewody odpływowe (poziomy)  

- Podejście – zgodnie z normą PN-92/B-01707 jest to przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem 
wpustowym lub przewodem odpływowym. Minimalny spadek podejścia w kierunku pionu powinien wynosić 2 %.   

- Przewody spustowe – (piony) stanowią układ odcinków pionowych instalacji kanalizacyjnej. Podstawowym ich 
zadaniem jest odbieranie ścieków z poszczególnych kondygnacji i odprowadzenie ich do systemu przewodów 
odpływowych (poziomów).  

- Przewody odpływowe – przewody odpływowe (poziomy) mają za zadanie zbierać ścieki oddawane przez 
poszczególne piony i za pomocą utworzonego przez siebie układu przewodów poziomych odprowadzać je na 
zewnątrz budynku. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST, poleceniami nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego, Ustawą Prawo budowlane oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  
 
2. MATERIAŁY  
Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań  i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
 
2.1. Rury  
Instalacja kanalizacyjna z rur z PCV o średnicach ø 40, ø 50, ø75, ø110, ø160 – prowadzone po wierzchu ścian, 
w bruzdach pionowych i poziomych, w gotowym wykopie pod posadzką piwnicy.  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wŜerów 
i ubytków, spowodowanych niewłaściwym transportem i składowaniem. 
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2.2. Armatura kanalizacyjna  
Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o podwyŜszonym 
standardzie. 
 
2.3. Przybory  
Muszla ustępowa z płuczką kompaktową 
Muszla ustępowa wisząca na stelaŜu instalacyjnym 1120x500x160 (prefabrykowana rama z kształtowników stalowych 
lakierowanych, kompletne wyposaŜenie do podłączenia muszli w tym: spłuczka 10dm3 z izolacją, rury przyłączeniowe, 
zestaw przyłączeniowy ½″, spłukiwanie ręczne – przycisk z moŜliwością regulacji – dotyczy sanitariatów aresztantów 
w wersji standardowej oraz dla osób niepełnosprawnych. 
Brodzik natryskowy z blachy emaliowanej z odpływem 
Sitka natryskowe 
Umywalka pojedyncza z syfonem PCV (mocowana na śruby) z obudową 
Zlewozmywak chromoniklowany na szafce z syfonem PCV  
Zmywak chromoniklowany pojedynczy z syfonem PCV 
Zlew technologiczny emaliowany z syfonem PCV 
Pisuar  
Pisuar wiszący na stelaŜu instalacyjnym 1120x500x400 wyposaŜony w kompletny zestaw przyłączeniowo – spłukujący 
(dotyczy sanitariatów aresztantów) 
 
2.4. Uzbrojenie 
Wpusty podłogowe z kratką nierdzewną 50mm 
Rewizja kanalizacyjna – zakończenie pionów ø 50mm, ø75mm, ø110mm 
Rury wywiewne na zakończeniu pionów ø 75mm, ø110mm 
Zawór odpowietrzający kanalizacyjny ø 50mm. 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy przewozić 
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
 
4.2. Elementy wyposaŜenia 
Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” oraz uzbrojenia  powinien odbywać się krytymi środkami. 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać 
w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy składować 
w magazynach zamkniętych.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przewody kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych z PCV. Podejścia do urządzeń sanitarnych prowadzić 
z minimalnym spadkiem zgodnym z dokumentacją techniczną. Wykonać je w bruzdach.  
Przebiegi kanalizacji deszczowej w odniesieniu do istniejącej w trakcie remontu nie ulegają zmianie i pozostają do 
wykorzystania – przebieg trasy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  Na dachu budynku naleŜy wykonać nowe 
wpusty z koszykami osłonowymi. 
 
 
5.1. MontaŜ rur PCV 
Przed układaniem rur naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
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Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy rur przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub 
w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 

1. wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
2. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
3. przycinanie rur, 
4. załoŜenie tulei ochronnych, 
5. ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych złączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścian rury 
i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
 
5.2. MontaŜ armatury i osprzętu 
MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji kanalizacyjnej musi być poddana 
próbie szczelności. Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów 
badania szczelności naleŜy przeprowadzić dla kaŜdego zładu oddzielnie. Z próby szczelności naleŜy sporządzić 
protokół. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przeprowadzenie oględzin wykonanej  instalacji,  ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
 rozwiązania techniczne przedstawione w dokumentacji technicznej instalacji  kanalizacyjnych, a takŜe stan 
faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej następujących elementów: 

1. źródło zasilania, 
2. układ (strefy) instalacji kanalizacyjnej, 
3. rodzaj rur, ich trasy, średnice, spadki, połączenia, kompensacje i mocowania, 
4. połoŜenie  istotnych  elementów  funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość, 
5. przejścia przewodów przez przegrody budowlane, 
6. wysokość ustawienia, dostęp, szczelność i poprawność działania armatury i przyborów sanitarnych, 
7. inne wymagania określone w projekcie; 

a ponadto: 
− kaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
− wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 00.00. „Część ogólna”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór i wymagania techniczne 
Przed przekazaniem instalacji kanalizacyjnej do uŜytkowania powinny być zakończone wszystkie prace montaŜowe. 
Pomieszczenia, w których znajdują się elementy instalacji kanalizacyjnej powinny pod względem prac budowlanych być 
wykończone. Instalacje elektryczne, doprowadzenie wody i czynnika grzejnego do urządzeń słuŜących do przygotowania 
ciepłej wody powinny być wykonane w sposób trwały. W trakcie odbioru instalacji kanalizacyjnej powinny być dostępne 
dla członków komisji następujące dokumenty: 
 
8.2. Wymagane dokumenty 
− projekt budowlany instalacji kanalizacyjnej  (projekt techniczny); winien mieć naniesione zmiany potwierdzone przez 

uczestników procesów inwestycyjnych i mieć potwierdzone uzgodnienie dla: wielkości średnicy przewodów, długości 
podejść pod przybory sanitarne, wszelkich zmian kierunku pionów kanalizacyjnych, układu wentylacji przewodów 
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kanalizacyjnych, zmiany spadków poziomów kanalizacyjnych, materiału, z którego jest wykonana instalacja 
kanalizacyjna, lokalizacji studzienek rewizyjnych. 

− dziennik budowy z wpisami mówiącymi o przebiegu robót, 
− atesty i zaświadczenia, 
− protokoły odbiorów częściowych tych odcinków instalacji kanalizacyjnej, które w trakcie prac musiały zostać zakryte, 
− protokół szczelności instalacji kanalizacyjnej, który po winien informować, Ŝe przewody nie wykazywały przecieków 

dla: podejść, przewodów spustowych kanalizacji bytowo-gospodarczej w sytuacji swobodnego zwierciadła przepływu 
ścieków, przewodów odpływowych (poziomów) prowadzonych wewnątrz budynku kanalizacji bytowo-gospodarczej, 
ciśnienie próbne wynosi 50 kPa, przewodów prowadzonych wewnątrz budynku kanalizacji deszczowej ustalono, Ŝe 
powinny być poddane ciśnieniu próbnemu równemu najwyŜszemu poziomowi ciśnienia statycznego. 

W trakcie odbioru instalacji kanalizacyjnej naleŜy pamiętać: 
− rury powinny być prowadzone przez pomieszczenia, w których temperatura jest powyŜej 0 °C, 
− przewody wykonane z rur kielichowych powinny być tak montowane, by kielichy były układane zgodnie z kie-

runkiem przepływu ścieków, 
− wszystkie zmiany kierunku i średnic, prowadzenie przewodów, powinny być wykonywane przy pomocy zamon-

towanych łuków i trójników, kształtek, 
− zaleca się prowadzenie przewodów kanalizacyjnych pod przewodami: zimnej wody, ciepłej wody, gazowymi, 

centralnego ogrzewania, nieizolowanymi przewodami elektrycznymi. 
− przewody kanalizacyjne wykonane z rur z tworzyw sztucznych PVC i PP powinny być usytuowane w odległości 0,1 

m od przewodów mogących wydzielać ciepło, licząc od lica rury. JeŜeli warunek minimalnej odległości nie moŜe być 
spełniony oraz kiedy działanie dowolnego źródła ciepła moŜe spowodować podwyŜszenie temperatury przewodu 
powyŜej 45 °C, to przewody powinny być izolowane, 

− w sytuacjach kiedy odcinki rur są prowadzone przez pomieszczenie, w którym istnieją warunki agresywne otoczenie 
winny posiadać izolacje zabezpieczającą, 

− otwory w ścianach i stropach budynku, przez które przechodzą rury kanalizacyjne powinny posiadać większy wymiar, 
przestrzeń pomiędzy tutą kanalizacyjną a przegrodą budowlaną powinna być wypełniona materiałem elastycznym, 

− rury z tworzyw sztucznych (PVC i PP) w przejściach przez stropy powinny być zabezpieczone tuleją ochronną, przy 
czym długość tulei musi być tak dobrana, by jej krawędź wystawała 3 cm powyŜej poziomu podłogi, a średnica jej 
była większa od średnicy przewodu o 5 cm; tak powstałą wolną przestrzeń naleŜy wypełnić materiałem elastycznym, 

− dopuszczalne odchylenie przewodu spustowego od pionu moŜe wynosić ±10 mm, przewody spustowe powinny być 
zakończone rurą wentylacyjną, której wysokość powyŜej połaci dachowej winna być w przedziale 0,5 do 1,0 m; 
odległość wylotu rury od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń, w których przebywają stale ludzie musi 
wynosić minimum 4,0 m, 

− pion w dolnej swojej części przed połączeniem się z poziomem winien być wyposaŜony w rewizje (czyszczak), 
przewody odpływowe (poziomy) powinny być: 

− w miarę moŜliwości prowadzone prostopadle lub równolegle do ścian i fundamentów budynku, 
− ich połoŜenie nie powinno  zagraŜać  stateczności obiektu, 
− w sytuacjach kiedy przechodzą pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura jest powyŜej 0 °C, mogą być 

układane na minimalnej głębokości: 
o dla rur Ŝeliwnych 0,3 m, 
o dla rur z pozostałych materiałów 0,5 m, 

− połączenie odgałęzień moŜe być wykonane za pomocą trójników o maksymalnym kącie rozwarcia wynoszącym 45°, 
− dopuszczalna odchyłka od projektowanych spadków moŜe wynosić ± 10%, 
− przewody kanalizacyjne powinny być montowane z za chowaniem następujących zasad: 
− montaŜ do konstrukcji budowlanych moŜe być wykonany za pomocą uchwytów i wsporników, 
− pomiędzy obejmą a przewodem powinna znajdować się podkładka z materiału elastycznego, 
− przewody spustowe powinny posiadać minimum jedno zamocowanie stałe na kaŜdej kondygnacji (umoŜliwiające 

przenoszenie obciąŜeń), przewody z tworzyw sztucznych (PVC i PP) muszą mieć co najmniej jedno dodatkowe 
mocowanie, 

− przewody poziome powinny być mocowane za pomocą uchwytów, których maksymalny rozstaw moŜe wynosić: 
o rury z tworzyw sztucznych PVC i PP, których średnice: 
o zawarte są w przedziale od 50 do 110 mm, LRozstawu =1,0 mm 
o są powyŜej 110 mm, Lrozstawu = 1,25 m, 
o rury z pozostałych materiałów LRozstawu =2,0 mm 

Przedstawione powyŜej ogólne wymagania dotyczą warunków jakim powinny odpowiadać instalacje kanalizacyjne 
wynikające z przepisów normatywnych ujętych w normie PN-81/B-10700, PN-81/B-10700/01, PN-92/B-01707. Pro-
ducenci poszczególnych elementów instalacji kanalizacyjnej (rur, uzbrojenia, przyborów itd.) tworzących produkowane 
systemy określają dodatkowe wymagania, które spełniają ogólne wymagania Polskiej Normy. 
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8.3. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
− protokoły przeprowadzonych badań szczelności całości instalacji 
− świadectwa jakości wydane przez dostawcę materiałów.  
− inwentaryzacja powykonawcza instalacji w razie zmian w czasie realizacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. „Część ogólna”. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL Warszawa 2001. 
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SST 03.06.00.  INSTALACJA WENTYLACJI 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wentylacji grawitacyjnej i wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie związanych z remontem 
budynku aresztów w kompleksie KWP w Katowicach pry ul. Lompy 19. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
wentylacji wspomaganej mechanicznej: 
− wykonanie nowych pionów wentylacyjnych z pustaków wentylacyjnych, 
− zabudowanie wentylatorów wywiewnych dachowych włączanych wraz ze światłem. 
− zabudowanie niskoszumowych wiatraków kanałowych z czujnikiem wilgotności. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
Do wentylacji stosować: 
niskoszumowe wiatraki kanałowe z czujnikiem wilgotności (np. TD250/100LF)  
wentylatory wywiewne, dachowe, wykonane z kompozytu poliestrowo-szklanego, niskoszumowe na podstawach 
tłumiących, zabezpieczone przed wnikaniem wody opadowej do wnętrza budynku w stanie bezruchowym (np. Silwent 
160) 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót zakresie wentylacji obiektu moŜe być uŜyty dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
4. TRANSPORT 
Elementy instalacji wentylacji. mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Zaleca się transportowanie 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub 
w pomieszczeniach zamkniętych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące robót 
Pomieszczenia budynku aresztów naleŜy zaopatrzyć  w wentylację grawitacyjną i wentylację grawitacyjną wspomaganą 
mechanicznie. W tym celu naleŜy rozebrać części istniejących pionów wentylacyjnych i wykonać nowe piony z pustaków 
wentylacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną. W miejscach gdzie wykorzystano istniejące piony wentylacyjne 
naleŜy wykonać ekspertyzę kominiarską stanu technicznego pionów. 
Wpusty pionów wentylacyjnych naleŜy zabezpieczyć kratkami stalowymi w kolorze białym z siatką w sposób 
uniemoŜliwiający ich demontaŜ. 
W wykonywanych poziomych podejściach pionów wentylacyjnych o długości dłuŜszej niŜ 1 m zabudować niskoszumowe 
wiatraki kanałowe z czujnikiem wilgotności (np. TD250/100LF) zgodnie dokumentacją techniczną.   
W celu wentylowania pomieszczeń palarni i świetlicy proponuje się zastosowanie wiatraków wywiewnych, dachowych 
(np. Silwent 160) włączanych wraz ze światłem.  W stanie bezprądowym działają one jako wentylacja grawitacyjna.   
W celu zapewnienia prawidłowego działania wentylacji całość stolarki okiennej naleŜy bezwzględnie zaopatrzyć 
w nawiewniki higrosterowalne. 
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MontaŜ wszystkich urządzeń wentylacyjnych powinien być przeprowadzony zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w dokumentacjach techniczno-ruchowych, których naleŜy Ŝądać od sprzedającego.  
 
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne 
Wszystkie nie ocynkowane elementy instalacji (zamocowania, podparcie itp.) naleŜy zabezpieczyć przed korozją. 
Oczyszczone zgodnie z PN-70/H-97051 elementy pokryć dwukrotnie farbą podkładową miniową 60% ftalową, a następnie 
farbą nawierzchniową ogólnego stosowania.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowa zgodnie z Przedmiarem robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i odbiorów częściowy ze sprawdzeniem 
koordynacji robót.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane i potwierdzone w protokołach częściowych oraz w protokole końcowym według obmiaru jak 
w pkt 7.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 

 
 


