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Nazwy i kody CPV (Wspólnego Słownika Zamówień) dotyczące projektowanego obiektu :
Grupa robót
Klasa robót 
Kategoria robót
Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
451 Przygotowanie terenu pod budowę
4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
45111 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45112600-1 Wycinanie i napełnianie
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych
4521 Roboty budowlane w zakresie budynków
45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego,
45216100-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45232460-4 Roboty sanitarne
453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
4531 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45313 Instalowanie wind i podnośników
45316 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317 Inne instalacje elektryczne
4532 Roboty izolacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321 Izolacja cieplna
45323 Izolacja dźwiękoszczelna

4533 Hydraulika i roboty sanitarne
45331 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
oraz wodno-kanalizacyjne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego,
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

454 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4541 Tynkowanie
4542 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422 Roboty ciesielskie
4543 Pokrywanie podłóg i ścian
45431 Kładzenie płytek
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45432 Kładzenie i wykładanie podłóg i ścian
4544 Roboty malarskie
45442 Nakładanie powierzchni kryjącej
4545 Pozostałe budowlane roboty wykończeniowe
45453 Roboty remontowe i renowacyjne

74141520-0 Usługi doradcze w zakresie projektowania
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1. CZĘŚĆ OPISOWA - OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Ze  względu  na  zakres  prac  (wnętrze  budynku)  oraz  ich  charakter  –  wszystkie  decyzje  warunkujące  
inwestycje  są w gestii  Zamawiającego i  nie  wymagają  wystąpień o zapewnienie  i  wykonanie  przyłącza  
mediów.
Wykonawca uzgodni oraz uwzględni wskazania i opinie Zamawiającego. Projekt budowlany musi posiadać 
niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje, które okażą się konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Prace  projektowe  należy  wykonać  w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  ww.  zadania.  Dokumentacja 
projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące 
przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zakres robót w zakresie branży instalacyjno – inżynieryjnej:
1) Wykonanie hydroizolacji   ścian piwnicznych   z   drenażem  opaskowym budynku oraz 

odwodnienie  i utwardzenie terenu przyległego do budynku od strony zaplecza,
2) Modernizacja źródła ciepła oraz wodnej instalacji grzewczej w budynku,
3) Modernizacja  przyłącza wody,  kanalizacji  sanitarnej  i  kanalizacji deszczowej,
4) Modernizacja instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wody użytkowej w budynku, 
5) Modernizacja   sieci  i  instalacji  wodociągowej  wody   przeciwpożarowej  w  celu 

dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony ppoż.,  
6) Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji deszczowej,
7) Modernizacja instalacji wentylacji  i  klimatyzacji  z odzyskiem ciepła,

1.1.  1.     Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu  zamówienia w zakresie branży instalacyjno   
– inżynieryjnej
1) Przed przystąpieniem do projektowania szczegółowych rozwiązań technicznych, Wykonawca 

powinien wystąpić  o warunki techniczne do:
- dostawcy wody do budynku, 
- odbiorcy ścieków sanitarnych i deszczowych oraz wód  drenażowych z budynku, 
- dostawcy ciepła do budynku.

2) Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  szczątkową  dokumentację  obiektów  KMP  Chorzów. 
Wszystkie  brakujące  informacje  Wykonawca  zobowiązany  będzie  uzyskać  poprzez 
inwentaryzację budowlaną obiektów i terenu oraz wywiady branżowe.

3) Obowiązkiem Wykonawcy jest wystąpić o warunki zabudowy – gdy będzie to niezbędne w celu 
wykonania  dokumentacji,  wystąpić  o  warunki  podłączenia  do  sieci  zewnętrznych,  wykonać 
aktualizację  mapy  zasadniczej  do  celów  projektowych,  uwzględnić  wytyczne  bhp,  p.poż., 
sanitarno-higieniczne  MSWIA  i  wykonanie  innych  niezbędnych  czynności  związanych  z 
realizacją przedmiotu zamówienia.

4) Ogólną  koncepcję  rozwiązań  technicznych  przyjętych  w  dokumentacji  należy  uzgodnić  z 
Zamawiającym przed  przystąpieniem do  projektowania   szczegółów.   W celu  uzgodnienia, 
Wykonawca  powinien  przedłożyć  Zamawiającemu  w  wersji   papierowej  zaproponowany 
wariant  rozwiązań oparty na  ww. wytycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydania 
uzgodnienia w terminie 14 dni od daty wpływu korespondencji  od Wykonawcy. Termin ten 
należy  uwzględnić  w  okresie  (w  czasie)  realizacji  zamówienia  wymaganym  przez 
Zamawiającego.

5) Zamawiający dopuszcza możliwość odmiennych rozwiązań technicznych w dokumentacji  w 
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stosunku do niniejszych wytycznych pod warunkiem ich uprzedniego pisemnego uzgodnienia z 
Zamawiającym z uzasadnieniem.

6) Zamówienie uznaje się za zrealizowane  w dniu protokolarnego odbioru przez  Zamawiającego 
po  przekazaniu  przez  Wykonawcę  kompletnej  dokumentacji  techniczno  –  kosztorysowej 
wykonanej  zgodnie  z  podanymi  w  niniejszym  programie  wytycznymi  wraz  z  wszystkimi 
wymaganymi  przepisami  prawa  uzgodnieniami  i  pozwoleniami  administracyjnymi  na 
wykonanie  robót  objętych przedmiotową dokumentacją,  o  ile  jest  to  niezbędne.  Obowiązek 
uzyskania  pozwoleń  spoczywa  na  Wykonawcy  dokumentacji.  Tylko  protokół  odbioru 
dokumentacji  podpisany  przez  Zamawiającego  stanowił  będzie  podstawę  płatności  za 
wykonane zamówienie.

7) Wszystkie  zaprojektowane  urządzenia  opisywać  cechami  funkcjonalno  –  użytkowymi, 
wydajnością, sprawnością, itp,  a jako przykłady podawać urządzenia produkowane w Polsce.

8) Każda  część  dokumentacji  powinna  być  podpisana  przez  projektanta  i  osobę  sprawdzającą 
posiadających stosowne uprawnienia budowlane.

1.3. Ogólne i szczegółowe  właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku nie ulegną zmianie.

1.2.  Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  i  konstrukcję 
budynku.
Budynek Komendy Miejskiej Policji  zlokalizowano w Chorzowie  przy ul.  Legnickiej 1. Nieruchomość 
jest  obiektem  o  zróżnicowanym  układzie  funkcjonalno-przestrzennym,  czterokondygnacyjny, 
podpiwniczony.
Do  budynku  prowadzą  trzy  wejścia:  od  ulicy  Legnickiej główne,  dwa  wejścia  ewakuacyjne  z  klatki 
schodowej od strony podwórza i od ulicy Adamieckiego  przy ścianie bocznej budynku. W budynku znajduje 
się winda osobowa  przy  wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia znajdujące się w budynku mają wielorakie przeznaczenie tj.: pomieszczenia służby dyżurnej 
wraz  z  zapleczem,  pomieszczenia  biurowe,  pomieszczenia  techniczno-gospodarcze,  magazynowe, 
archiwalne itp.)

Konstrukcja budynku mieszana:
Obiekt wolnostojący całkowicie podpiwniczony, parter i trzy piętra, o układzie korytarzowym podłużnym z 
pokojami po obu stronach.  Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany budynku  murowane z  
cegły  ceramicznej  na  zaprawie  wapienno-cementowej,  ocieplony  od  zewnątrz  styropianem  z  tynkiem 
cienkowarstwowym.  Stropy  żelbetowe  wylewane  na  mokro,  gęstozebrowe.  Dach  budynku  płaski, 
stropodach  wentylowany  kryty  papą. Budynek  posiada  dwie  klatki  schodowe  łączące wszystkie 
kondygnacje.  Zamurowano jedno  wyjściami na podwórze stanowiące również ewakuację z budynku. Klatki 
schodowe są żelbetowe. 
Okna w budynku z PCV, drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone,  drewniane  z wewnętrzną  metalową 
kratą. Budynek jest użytkowany przez cały rok, funkcjonują w nim wszystkie media.

Kondygnacje  nadziemne  w  dobrym  stanie  technicznym,  kondygnacja  podziemna  bez  hydro  i 
termoizolacji. Pomieszczenia biurowe, ciągi komunikacyjne i sanitariaty nadają się do odnowienia i 
malowania,  posadzki  do  remontu.  Nieszczelności  i  uszkodzenia  dachu  i  tarasu  zalewają 
pomieszczenia budynku które nadają się do remontu, pokrycie dachu – papa asfaltowa  i obróbki 
blacharskie -stan zły . Pomieszczenia piwnic z uszkodzenymi, zawlilgoconymi tynkami nadają się 
do remontu. Obiekt w całości należy dostosować do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje:
- elektryczną oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych,
- wodną i kanalizacyjną,

6



- centralnego ogrzewania wodnego,
- wentylacji grawitacyjnej,
- teletechniczną,
- komputerową,
- okablowania strukturalnego,
- kanalizacji deszczowej,
- hydrantową ppoż., odgromową

 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:

Powierzchnia działki – 8159 m2.
Ilość kondygnacji 4 + podpiwniczenie
Powierzchnia budynku ogółem – 3237,00m2

- w tym : powierzchnia biurowa – 1356,60m2

   powierzchnia magazynowa – 498,00m2

Powierzchnia zabudowy – 13,76*61,76 = 849,82m2

Kubatura (ca) – 15127,00m3

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.
Głównym celem remontu i przebudowy jest dostosowanie obiektu Komendy Miejskiej Policji do standardów 
i obecnych wymagań dotyczących wyglądu, funkcjonalności oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Poprzez 
działania remontowe i modernizacyjne należy stworzyć obiekt funkcjonalny i przyjazny petentom w różnym 
wieku, wyposażony w urządzenia i instalacje umożliwiające komfortową obsługę interesantów Komendy.
Obiekt  będzie  wyposażony  według  nowoczesnych  standardów  technologicznych.  Przewiduje  się 
uaktywnienie funkcji strefy ogólnodostępnej tak aby już od wejścia nadać obiektowi charakter przynależny 
obiektowi użyteczności publicznej.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu.
1.4.1.  Zestawienie  pomieszczeń  na  poszczególnych  kondygnacjach obiektu, 
wskaźniki powierzchniowe, w tym wskaźnik powierzchni użytkowej  i biurowej 
pracy indywidualnej.

PIWNICE:

–  pomieszczenia techniczne 
–  pomieszczenia dawnej stołówki
–  pomieszczenia socjalne 
–  pomieszczenia archiwum 
–  pomieszczenia warsztatu
–  pomieszczenia magazynowe 
–  korytarz, klatki schodowe

ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 520,00 m2

PARTER:

–  dyżurka  z pomieszczeniami przynależnymi
–  pomieszczenia biurowe
– pomieszczenie świetlicy
–  pokój odpraw
–  pomieszczenia magazynowe
–  pomieszczenie socjalne
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–  toalety (damska i męska) 
–  korytarz, klatki schodowe

ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 691,20 m2

I  PIĘTRO:

–  pomieszczenia biurowe
–  pomieszczenia socjalne
– pomieszczenie magazynowe
– taras
–  toalety
–  korytarz, klatki schodowe

ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 694,70 m2

II  PIĘTRO:

–  pomieszczenia biurowe
– pomieszczenia dla osób zatrzymanych
–  pomieszczenia magazynowe
– pomieszczenia socjalne
–  toalety
–  korytarz, klatki schodowe

ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 668,20 m2

III  PIĘTRO:

–  pomieszczenia biurowe
– pomieszczenia socjalne
–  toalety
–  korytarz, klatki schodowe

ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 662,90 m2

Wysokość pomieszczeń od 2,60 do 2,95m
Powierzchnia użytkowa odpowiada sumie powierzchni użytkowych na wszystkich kondygnacjach. 

Powierzchnia ta obejmuje wszystkie powierzchnie biurowe, socjalne i sanitarno-higieniczne, komunikację, 
techniczne,  magazynowe,  archiwalne  oraz  inne  niezbędne  do  funkcjonowania  jednostki  z  wyłączeniem 
komunikacji pionowej.
Przy wysokości pomieszczenia 3,0 m minimalna powierzchnia użytkowa (biurowa) miejsca pracy nie może 
być mniejsza niż 6,40 m2.
 W Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie zatrudnionych jest 154 funkcjonariuszy, pracowników KSC i 
pracowników cywilnych.

- wskaźnik jednostkowy powierzchni użytkowej na jednego pracownika (funkcjonariusze i KSC) wynosi :

3237,00 m2 : 154 osób = 21,02 m2/osobę
- wskaźnik jednostkowy powierzchni biurowej na jednego pracownika (funkcjonariusze i KSC) wynosi :

1356,60 m2 : 154 osób = 8,81 m2/osobę
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1.4.2  Opis  szczegółowy  funkcjonalności  poszczególnych  obszarów 
budynku.
Ze względu na funkcje jakie pełnią poszczególne pomieszczenia, zakłada się podział  na następujące strefy 
dostępności:

• Strefa ogólnodostępna  , w obrębie której znajdują się: wiatrołapy, recepcje z poczekalniami, pokoje  
przyjęć  interesantów.  Zakłada  się,  że  strefa  ta  będzie  w  pełni  przystosowana  do  obsługi  osób 
niepełnosprawnych.

• Strefa  ograniczonego  dostępu   (administracyjna  lub  bezpieczeństwa  z  uwagi  na  wytwarzane  lub 
przechowywane informacje). W skład strefy wchodzą zespoły pomieszczeń: 
◦ o  funkcji  biurowej  oraz  przeznaczonych  do  prowadzenia  innych  czynności  służbowych,  w 

obrębie których znajdują się:
▪ pomieszczenia biurowe dla poszczególnych służb
▪ pokoje przesłuchań

◦ kierownictwa, w obrębie którego znajdują się:
▪ pokój biurowy komendanta i zastępców
▪ sekretariaty

◦ socjalnych i pomocniczych, w skład których wchodzą:
▪ sale odpraw
▪ pomieszczenia przeznaczone do spożywania posiłków
▪ szatnie i umywalnie z natryskami
▪ węzły sanitarne
▪ suszarnie
▪ pomieszczenia dla sprzątających

◦ technicznych, w obrębie których znajdują się:
▪ pomieszczenia przyłącza wody i gazu
▪ pomieszczenia węzła ciepłowniczego
▪ rozdzielnie i siłownie energetyczne itp.

◦ sala ćwiczeń fizycznych, siłownia
Strefa w części przeznaczonej dla interesantów powinna być przystosowana dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich.

• Strefa  zamknięta   (bezpieczeństwa lub specjalna strefa  bezpieczeństwa).  W skład strefy wchodzą 
zespoły pomieszczeń:
◦ służby dyżurnej, w obrębie których znajdują się:

▪ pomieszczenia pomocników dyżurnych, pokoje dyżurnych, pokoje zastępców dyżurnych z 
zapleczem socjalnym

▪ pomieszczenia łączności specjalnej
▪ podręczne magazyny uzbrojenia 

◦ pomieszczenia zespołu operacji i akcji policyjnych
◦ archiwa
◦ pomieszczenia depozytów
◦ magazyny
◦ pomieszczenia do przesłuchań osób zatrzymanych
◦ pomieszczenia techniczne i techniczno-biurowe, w których zlokalizowane są siłownie (źródła i  

przetworniki  energii  elektrycznej),  centrale  łączności,  serwery  informatyki,  CPD  (Centralny 
Punkt Dystrybucji sieci logicznej).

• Wejścia do budynku

Wejście główne usytuowane jest w elewacji od strony ulicy   Legnickiej.  Przy wejściu głównym należy 
zaprojektować przebudowę strefy wejściowej zgodnie ze standardami i  modelowymi rozwiązaniami  oraz 
wykonaniem na elewacji podświetlanego napisu POLICJA  w kolorze białym na niebieskim tle. 
Wejście główne wprowadza użytkowników i interesantów w przestrzeń ogólnodostępną z punktem przyjęć. 
Dwa wejścia  ewakuacyjne z klatki schodowej  od strony podwórza i od ulicy  Adamieckiego   przy ścianie 
bocznej  budynku.  W  budynku  znajduje się winda osobowa  przy   wejściu głównym dla  osób 
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niepełnosprawnych.
Przewiduje  się  wymianę  drewnianych  uszkodzonych  drzwi  od  strony  podwórza  oraz  odtworzenie 
zamurowanego wejścia od strony podwórza na klatkę i  do pomieszczeń  usytuowanych w piwnicach, oraz 
remont stopni wejściowych, obudowy okienek piwnic i usytuowanie zabudowy pomieszczenia na agregat 
prądotwórczy.

• Piwnica
Przestrzeń piwnicy jest przeznaczona pod zaplecze  magazynowe, techniczne i gospodarcze budynku  oraz 
pomieszczenia  archiwum  Komendy. Przewiduje  się  pozostawienie  funkcjonującego  w  piwnicy  węzła 
cieplnego, modernizację instalacji co, wodno-kanalizacyjnej . 
Przewiduje  się  remont  korytarzy  i  pomieszczeń  z  wykonaniem  izolacji  przeciwwilgociowych  ścian 
piwnicznych zewnętrznych i wewnętrznych pionowej i poziomej. 
• Parter
Przestrzeń  parteru  zajmuje  w  strefie  ogólnodostępnej  zespół  hallu  wejściowego  w której  znajduje  się 
wiatrołap, recepcja z poczekalnią, węzeł sanitarny dla interesantów. Zakłada się, że strefa ta będzie w pełni 
przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.
Strefa  ogólnodostępna  oddzielona  jest  od  pokoju przyjęć  interesantów  i strefy  ograniczonego  dostępu 
przeszkloną przegrodą na konstrukcji aluminiowej z drzwiami z kontrolą dostępu. W strefie tej znajdują się 
korytarze, pomieszczenia służby dyżurnej oraz pomieszczenia biurowe, techniczne i pomocnicze. Przewiduje 
się  wydzielenie  pomieszczenia  pokoju  zatrzymań. Przewiduje  się  remont  pomieszczeń,  ciągów 
komunikacyjnych,  proponowana kolorystyka, materiały wykończeniowe, elementy drobnego wyposażenia 
oraz  ogólny  charakter  projektu  wnętrza  powinien  stanowić  jednolitą,  atrakcyjną  wizualnie  całość  – 
nawiązującą  estetycznie  do  pozostałych  części  budynku  zgodnie  ze  standardami  i  modelowymi  
rozwiązaniami .

• I piętro
Przestrzeń  pierwszego  piętra  zajmują  pomieszczenia  biurowe,  zaplecze  socjalne,  pomieszczenie 
magazynowe, toalety, wydzielony taras. Przewiduje się utrzymanie dotychczasowych funkcji pomieszczeń z 
drobnymi  modyfikacjami  w  przeznaczeniu  poszczególnych  pomieszczeń  biurowych  oraz  ich  układzie 
przestrzennym  jak  zaciemnienie  okien,  zmiana  wejść,  rozebranie czy  postawienie  ścianek  działowych. 
Wydzielony taras wymaga  remontu  z  wykonaniem izolacji  przeciwwilgociowej.  Przewiduje  się  remont 
pomieszczeń,  ciągów komunikacyjnych, proponowana kolorystyka, materiały wykończeniowe, elementy 
drobnego  wyposażenia  oraz  ogólny charakter  projektu  wnętrza  powinien  stanowić  jednolitą,  atrakcyjną 
wizualnie  całość  –  nawiązującą  estetycznie  do  pozostałych  części  budynku  zgodnie  ze  standardami  i 
modelowymi rozwiązaniami .
• II piętro
Przestrzeń  drugiego piętra  zajmują  pomieszczenia  biurowe,  pomieszczenia cel dla osób zatrzymanych, 
toalety, zaplecze socjalne, pomieszczenie magazynowe, Przewiduje się utrzymanie dotychczasowych funkcji 
pomieszczeń z drobnymi modyfikacjami w przeznaczeniu poszczególnych pomieszczeń biurowych oraz ich 
układzie przestrzennym jak: powiększenie okien – przywrócenie do pierwotnej wielkości w celach, zmiana 
wejść do niektórych pomieszczeń z wymianą drzwi, rozebranie czy postawienie nowych ścianek działowych, 
likwidacja krat na korytarzu i w oknach. Przewiduje się remont ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń, 
sanitariatów, przebudowa pomieszczeń sanitarnych z natryskami z dostosowaniem do przepisów i wymogów 
BHP,  likwidację pomieszczeń zatrzymań – cel  na rzecz pomieszczeń  biurowych, archiwum, Proponowana 
kolorystyka,  materiały wykończeniowe,  elementy drobnego wyposażenia  oraz ogólny charakter  projektu 
wnętrza powinien stanowić jednolitą, atrakcyjną wizualnie całość – nawiązującą estetycznie do pozostałych 
części budynku zgodnie ze standardami i modelowymi rozwiązaniami.
• III piętro
Przestrzeń  trzeciego piętra  zajmują  pomieszczenia  biurowe,  toalety,  zaplecze  socjalne,  pomieszczenie 
magazynowe,  podręczne archiwum. Przewiduje się  usytuowanie wydziałów kryminalnego i przestępczości 
gospodarczej  i utrzymanie  dotychczasowych  funkcji  pomieszczeń  z  modyfikacjami  w  przeznaczeniu 
poszczególnych pomieszczeń biurowych oraz ich układzie przestrzennym jak:  zabudowa okien weneckich, 
przeszklonych drzwi na korytarzu, zmiana wejść  do niektórych pomieszczeń z wymianą drzwi, rozebranie 
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czy  postawienie  nowych  ścianek  działowych,  wydzielenie  pomieszczeń  sekretariatów,  gabinetów 
Naczelników i  Zastępców Naczelników wydziałów, pomieszczeń biurowych,  sal  odpraw. Przewiduje  się 
remont  z  dostosowaniem  do  przepisów  i  wymogów  BHP  ciągów  komunikacyjnych,  pomieszczeń  i 
sanitariatów,  pomieszczeń  z natryskami. Proponowana kolorystyka, materiały wykończeniowe, elementy 
drobnego  wyposażenia  oraz  ogólny charakter  projektu  wnętrza  powinien  stanowić  jednolitą,  atrakcyjną 
wizualnie  całość  –  nawiązującą  estetycznie  do  pozostałych  części  budynku  zgodnie  ze  standardami  i 
modelowymi rozwiązaniami.
• Dach
Nieszczelności i uszkodzenia dachu  zalewają pomieszczenia budynku które nadają się do remontu, 
Stan pokrycia dachu z papy, obróbek blacharskich, rynien, rur i kominów, instalacji odgromowej 
kwalifikują go do remontu z wymianą tych elementów.

Budynek należy dostosować do wymogów przeciw pożarowych,   przepisów i   wymogów BHP  .   

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
W  ramach  remontu  i  modernizacji  budynku  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Chorzowie Zamawiający 
przewiduje  wykonanie zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
UWAGA :  W celu  wyceny  wartości  oferty  należy  zapoznać  się  z  obiektem  podczas  wizji 
lokalnej.

2.1. Wymagania podstawowe:
1) Zakres całości zadania obejmuje remont, modernizację i przebudowę obiektu przy czym, przebudowa 
części  zewnętrznych obiektu  dotyczy:  wykonania izolacji  termicznej  i  przeciwwilgociowej ścian piwnic, 
drenażu  opaskowego,  zabudowy  pomieszczenia  na  agregat  prądotwórczy.  Pozostałe  prace  związane  z 
zadaniem mają mieć charakter  remontowy (odtworzeniowy)  i  nie mogą ingerować w konstrukcję ani  w 
sposób istotny w architekturę budynku.

2)  Przy realizacji  zadania na etapie przygotowania oferty,  projektowym i  wykonawczym dopuszcza się 
możliwość  pozostawienia  części  wyposażenia,  urządzeń  i  instalacji  -  szczególnie  w  pomieszczeniach 
technicznych i  magazynowych - pod warunkiem, że spełnione zostaną wymagania dotyczące trwałości i 
gwarancji opisane w punktach 5-7 oraz nie wpłynie to na estetykę i funkcjonalność obiektu po remoncie.

3) Na etapie składania ofert przez wykonawców Zamawiający będzie wymagał między innymi:
-  koncepcji projektowych wraz z opisem wyposażenia i działania zastosowanych urządzeń.
-  kosztorysu  ofertowego  całości  zadania  (prac  projektowych  i  wykonawczych)  z  podziałem na:  prace  
projektowe, prace wykonawcze i kosztorysy zawierające wstępne zestawienie i specyfikację materiałów i 
wyposażenia planowanych do użycia przez Wykonawców poszczególnych części zadania.

4) Zamawiający oczekuje, że wymieniona w punkcie  3 dokumentacja zostanie sporządzona na podstawie 
Programu funkcjonalno – użytkowego, inwentaryzacji architektonicznej i opinii technicznej budynku, oraz 
obmiarów, ekspertyz i analiz dokonanych w obiekcie Zamawiającego przez Wykonawcę.

5) Zamawiający wymaga, aby przy projektowaniu stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 
oraz  powszechnego  stosowania  w  budownictwie.  Wszystkie  niezbędne  elementy  winne  być  wykonane 
zgodnie z obowiązującymi normami.

6) Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie krótszą niż 25 lat, 
instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 
15 lat.
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7)  Wymagany minimalny okres gwarancji  na przedmiot  zamówienia w zakresie robot  budowlanych 36 
miesięcy, na zamontowany osprzęt 12 miesięcy.

8) Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i 
awarii w ciągu 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

9) Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 10 % przedstawionej w ofercie ceny. 

2.2. Wymagania ogólne na etapie projektowania:
1) Wykonawcy poszczególnych zadań zobowiązani są do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania 
w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie obiektu 
(tam gdzie konieczne).
2) Zamawiający oczekuje, że wykonawca  zadania opracuje koncepcje projektowe wraz z opisem ,które na 
bieżąco konsultowane będą z Zamawiającym w zakresie estetyki, aranżacji wnętrz i funkcjonalności.
3) Dla prac tego wymagających należy opracować plan BIOZ.
4) Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych przed ich skierowaniem do realizacji, 
w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.
5) Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:
a. harmonogramu realizacji zadania,
b. harmonogramu płatności,
c. projektu organizacji robót,
d. informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
e. planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych,
f. opracowania dokumentacji powykonawczej łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, 
informacją o udzielonej gwarancji.
6) Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze 
sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć.
7) Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe 
i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem.
8)  Projekt  powinien  być  spójny  i  skoordynowany  we  wszystkich  branżach  oraz  zawierać  protokół 
koordynacji  międzybranżowej,  podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w 
realizacji zamówienia. Każde opracowanie powinno przewidywać możliwość etapowania robot.
9) Zakres i forma dokumentacji projektowej ( w tym przedmiary robót ) mają być sporządzone zgodnie z  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z poźn. zm.) .
10) Przedmiary robót powinny być opracowane oddzielnie dla każdej branży, w podziale na pomieszczenia i 
poszczególne grupy robót,  z  wyliczeniem ilości  robót  przedmiarowych przypadających na poszczególne 
pomieszczenia oraz zestawieniem materiałów i urządzeń.
12) Kosztorysy inwestorskie mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia  18  maja  2004  r.  (  Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  130,  poz.1389)  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw 
kosztorysowania,  w jednym opracowaniu  ze  zbiorczym zestawieniem kosztów,  zgodnie  z  podziałem na 
branże.

2.3.  Wewnętrzne  prace  remontowe:  remont  instalacji  i  pomieszczeń 
budynku.
2.3.1 Wymagania ogólne dotyczące wewnętrznych prac remontowych:
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1) Przygotowanie terenu budowy
•  Zamawiający  nie  przewiduje  wyłączenia budynku  z  użytkowania  na  czas  przeprowadzenia  prac 
remontowych.
•  Projektowane  przez  wykonawcę  prace  przygotowawcze  powinny  zakładać  zabezpieczenie  przed 
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem elementów nie objętych pracami remontowymi.
•  Wykonawca  powinien  założyć  przygotowanie  terenu  poprzez  wywóz  i  utylizację  elementów 
przewidzianych  przez  Zamawiającego  do  eliminacji  i  pozostawionych  na  terenie  obiektu  w  ilości  nie  
przekraczającej 100 metrów sześciennych .
2) Architektura.
• Nie przewiduje się zmian w architekturze wewnętrznej obiektu.

3) Konstrukcja
• Nie przewiduje się zmian w konstrukcji budynku.

4) Instalacje
INSTALACJA ELKTRYCZNA
• Założenie projektowe musi zakładać wykorzystanie dotychczasowych zewnętrznych przyłączy prądu.
•  Wymiana  instalacji  elektrycznej:  okablowania,  opraw  oświetlenia  zasadniczego,  awaryjnego  i 
ewakuacyjnego, gniazd energetycznych, włączników światła, tablic rozdzielczych i zabezpieczeń.
•  Wymiana  opraw oświetlenia  zasadniczego w pomieszczeniach  w których przewiduje  się  montowanie 
sufitu  podwieszanego  na  zasadzie:  demontaż  starej,  montaż  nowej  –  sugeruje  się  zastosowanie  opraw 
energooszczędnych 230V.
• Wymiana opraw oświetlenia zasadniczego w obszarach pomieszczeń magazynowych i technicznych oraz 
klatek  schodowych  ewakuacyjnych  na  zasadzie:  demontaż-montaż  dotychczasowych  opraw żarowych  z 
zastosowaniem żarówek energooszczędnych.
• Rozbudowa okablowania strukturalnego.
• Montaż systemu zasilania gwarantowanego.
• Montaż agregatu prądotwórczego z wbudowanym systemem samostartu
• Przy projektowaniu należy uwzględnić konieczność niezależnego zasilania (poza głównym wyłącznikiem 
prądu) urządzeń p.poż. (w tym pompy hydrantowej, systemu CSP, klap dymowych).
•  Założenia projektowe i kosztorysowe mogą uwzględniać możliwość pozostawienia istniejącej instalacji 
(bez demontażu, jedynie z odłączeniem).
• Wszystkie instalacje w budynku muszą być prowadzone podtynkowo
Montaż  opraw: 2x40W ok. 120szt, 2x20W ok. 40szt
Montaż  gniazd:  230V podwójne ok. 80szt,  400V siłowe ok. 2szt,
Przewody YDY 5x2,5mm² 70m
Przewody YDY 3x2,5mm² 1000m
Przewody YDY 3x1,5mm² 1000m
Modernizacja instalacji odgromowej

KLIMATYZATORY 
•Montaż klimatyzatorów w obiekcie według projektu sporządzonego w ramach modernizacji budynku

WEWNĘTRZNA SIEĆ KOMPUTEROWA
•  Wykonanie  instalacji  wewnętrznej  sieci  komputerowej  w  pomieszczeniach  biurowych  dostosować  do 
projektowanego podziału.

Instalacje teletechniczne, telekomunikacyjne i niskoprądowe

W budynku znajduje się istniejąca sieć okablowania strukturalnego, którą należy rozbudować w taki  
sposób  aby  dla  każdego  użytkownika  (stanowisko  pracy)  był  przewidziany  min.  jeden  PEL  (punkt 
elektryczno – logiczny) składający się z 3 gniazd RJ- 45 oraz 2 gniazd 230V. Rozmieszczenie PEL-i należy 
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uzgodnić  z  pracownikami  technicznymi  ogniwa  teleinformatyki  w  jednostce  Policji  oraz  Inspektorem 
Nadzoru.
W miarę możliwości należy korzystać z istniejących tras kablowych. Okablowanie powinno być wykonane  
zgodnie z normami ISO/IEC 11801 i PN-EN 50173. W przypadku konieczności połączeń lokalnych punktów 
dystrybucyjnych  (LPD)  do  głównego  punktu  dystrybucyjnego  (GPD)  należy  zastosować  kable 
światłowodowe jednomodowe.

Główne  ciągi  instalacji  teletechnicznych  należy  prowadzić  poza  pomieszczeniami  użytkowymi, 
których  sposób  użytkowania  może  powodować  przerwy  lub  zakłócenia  przekazywanego  sygnału. 
Pomieszczenia  przeznaczone  na  te  urządzenia  powinny  być  łatwo  dostępne  dla  obsługi  technicznej  i 
zabezpieczone przed ingerencją osób nieuprawnionych. 

Należy  zapewnić  odpowiednie  warunki  klimatyczne  (klimatyzacja  i  wentylacja)  dla  wszystkich 
pomieszczeń IT w obiekcie, akumulatorni, pomieszczeń zasilania gwarantowanego.

Zasilanie
1. Zasilanie bezprzerwowe należy zapewnić dla:

 węzłów TI (teleinformatycznych),
 GPD (Głównych Punktów Dystrybucyjnych),
 LPD (Lokalnych Punktów Dystrybucyjnych),
 sieci elektrycznej dedykowanej (okablowanie strukturalne)
 systemów telewizji przemysłowej CCTV,
 kontroli dostępu,
 systemów rozgłoszeniowych,
 systemów p.poż.,
 oświetlenia awaryjnego,
 systemów klimatyzacyjnych w węzłach TI, LPD oraz węzłach ZG.

2. Zasilanie rezerwowe należy zapewnić dla:
 systemów klimatyzacyjnych budynkowych.

3. Należy rozbudować istniejący zasilacz UPS dla systemów teleinformatycznych, sieci elektrycznej 
dedykowanej CCTV, kontroli dostępu, systemów p.poż., oświetlenia awaryjnego, klimatyzacji wg 
wytycznych:
 ups modułowy,
 klasy VFI SS 111,
 redundancja min. 1 moduł,
 podtrzymywanie bateryjne na 30 min. dla pełnego obciążenia lecz nie mniej niż czas 

ustabilizowania pracy zespołu spalinowo-elektrycznego,
 bypass zewnętrzny,
 zgodny z systemem zarządzania zainstalowanym w KWP w Katowicach,
 UPS modułowy Benning Modular lub równoważny.

4. Należy zainstalować zespół spalinowo-elektryczny dla całego budowlanego kompleksu – agregat 
ogólnobudynkowy wg wytycznych:
 automatyczny rozruch i dołączenie do instalacji poprzez SZR,
 moduł SNMP,
 zarządzanie poprzez Ethernet,
 zbiornik paliwa na 48h pracy z możliwością tankowania podczas pracy z cysterny.

6. Należy zainstalować oświetlenie awaryjne między innymi w pomieszczeniach dyżurnych, 
teleinformatyki, Kancelariach specjalnych, na drogach ewakuacyjnych oraz innych newralgicznych 
częściach Komendy. 

Okablowanie strukturalne
1. Okablowanie strukturalne powinno być wykonane za pomocą systemu U/UTP co najmniej kategorii 

6 poświadczone certyfikatem oraz gwarancją producenta na min. 20 lat (wykonawca musi dokonać 
pomiaru miernikiem do certyfikacji sieci strukturalnych o odpowiednich parametrach).
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2. Cały system należy wykonać za pomocą komponentów jednego producenta (szafy, patchpanele, 
kable, gniazda RJ-45, itp.)

3. Okablowanie strukturalne powinno być zakończone w GPD i/lub LPD oraz rozszyte w 
patchpanelach w szafach teleinformatycznych.

4. Całość instalacji okablowania strukturalnego powinna mieć możliwość dalszej rozbudowy, należy 
przewidzieć przekroje tras kablowych oraz wielkość szaf dystrybucyjnych i rozdzielni elektrycznych 
zasilania dedykowanego dostosowanych do zwiększenia struktury o 25%.

5. W pomieszczeniu dyżurnego zainstalować:
 określoną przez pracowników ogniwa teleinformatyki ilość gniazd sieci logicznej typu RJ45 w 

jednym PEL-u z wydzieleniem gniazd dla radiostacji;
 gniazda sieci 230V napięcia gwarantowanego typu DATA z blokadą;
 gniazda sieci 230V napięcia dedykowanego typu DATA z blokadą.

7. W pomieszczeniach biurowych przewidzieć trzy gniazda RJ45 oraz dwa gniazda z zasilaniem 230V 
napięcia dedykowanego na jedno stanowisko pracy biurowej.

8. W pomieszczeniach typu sekretariat, w pomieszczeniach kierowników jednostek, itp. zainstalować 
po trzy PEL-e wyposażone w trzy gniazda sieci komputerowej typu RJ-45 i dwa gniazda zasilania 
dedykowanego 230V.

9. Z założenia wszystkie pomieszczenia oprócz węzłów sanitarnych powinny być wyposażone w min. 
jeden PEL.

10. W pomieszczeniach teleinformatyki zainstalować po cztery PEL-e wyposażone w trzy gniazda sieci 
komputerowej typu RJ-45 i dwa gniazda zasilania dedykowanego 230V.

11. Należy wyposażyć budynek w patchcordy miedziane połączeniowe klasy odpowiadającej klasie 
okablowania o długości 1m (5%); 1,5m (10%); 2m (20%); 3m (30%); 5m (25%); 7m (5%); 10m 
(5%).

12. Należy wyposażyć budynek w patchcordy światłowodowe o długościach 1m (15%); 1,5m (20%); 
2m (30%); 3m (25%); 5m (5%); 10m (5%).

Radiokomunikacja
1. Należy w pomieszczeniu radiokomunikacji zapewnić odpowiednią ilość PEL-i dla prawidłowego 

funkcjonowania radiotelefonów w jednostce Policji.

SYSTEM PPOŻ

Obiekt w całości należy dostosować do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
• Wykonanie systemu klapy dymowej sterowanej elektrycznie w obszarze ewakuacji.
• Wykonanie systemu CSP dla obiektu i ewakuacji z centralą w pomieszczeniu dyżurki.
•  klatkę  schodową  dostosować  do  wymogów ochrony przeciwpożarowej na  wszystkich  kondygnacjach 
nadziemnych  przegrody o odporności  ogniowej EI 60.  Wszystkie drzwi z klatki  schodowej winny mieć 
odporność ogniową EI30. Drzwi zamykające korytarze wyposażyć w samozamykacze, elektrotrzymacze.
• Obudowa klatek schodowych przegrodami p.poż. przeszklonymi na konstrukcji aluminowej.

5) Wykończenie
• Wykończenie ścian pomieszczeń według projektu sporządzonego w ramach modernizacji obiektu
• Wykończenie ścian poprzez malowanie farbami olejnymi lamperii (lub tynk mozaikowy – do uzgodnienia 
z użytkownikiem), malowanie farbami emulsyjnymi, malowanie farbami o podwyższonej wytrzymałości na 
ścieranie,  poprzez  wyłożenie  płytami  kartonowogipsowymi  kładzionymi  na klej,  wykończenie  tynkiem– 
obłożenie glazurą .
• Wykończenie sufitów w budynku według projektu sporządzonego w ramach modernizacji. 
• Wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych z wypełnieniem kasetonami 600 x 600 x 12,5 mm (np. 
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Thermatex lub Amstrong).
• Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi.
• Remonty podłóg przez wymianę dotychczasowych wykładzin z pcv, płytek gresowych (o podwyższonej 
odporności na ścieranie) zgodnie z przeznaczeniem danego pomieszczenia.
• Remonty podłóg i schodów poprzez naprawę spękań, ubytków i szlifowanie powierzchni typu lastryko.
• Wymianę stolarki drzwiowej (drzwi do pomieszczeń biurowych i innych)– według projektu modernizacji z 
poszerzeniem otworów z dostosowaniem do obowiązujących przepisów i potrzeb niepełnosprawnych,  drzwi 
zewnętrzne do toalet z samozamykaczami. 
• Budowa ścianek działowych w systemie karton – gips z izolacją akustyczną z wełny mineralnej.
•  W pomieszczeniu  dyżurki  oddzielenie  magazynu  broni  od  stanowiska  kierowania  - oddzielenie 
pomieszczenia wydawania broni z bloczków gazobetonowych z wykończeniem tynkiem akrylowym 
•  Wszystkie  dokumenty  projektowe  powinny  uwzględniać  przygotowanie  poszczególnych  rodzajów 
wykańczanego podłoża do wykończania według procedur przyjętych dla poszczególnych technologii.
• Koncepcje aranżacji wykończenia wnętrz – poręczy, parapetów, drzwi, okładzin ściennych, wyposażenia 
toalet innych elementów dodatkowych powinny być spójne i zharmonizowane od strony użytych materiałów 
i zakładanej kolorystyki. 
• Zastosowane do wykończenia materiały powinny spełniać następujące minimalne normy i założenia:
- okładziny ścian z płyt kartonowo-gipsowych – należy zamontować i zastosować systemowe materiały o 
parametrach  zgodnych  z  technologią  opracowaną  przez  wytwórcę  stosownie  do  rodzaju  i  funkcji 
pomieszczeń. Grubość pojedynczej warstwy min. 12,5mm.
- podwieszane sufity z płyt kartonowo-gipsowych – należy zamontować i zastosować systemowe materiały o 
parametrach  zgodnych  z  technologią  opracowaną  przez  wytwórcę  stosownie  do  rodzaju  i  funkcji 
pomieszczeń. Grubość pojedynczej warstwy min. 12,5mm.

2.3.1.1 Opis  wymagań  zamawiającego  w stosunku do  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie 
branży instalacyjno – inżynieryjnej.

2.1.  Hydroizolacja   ścian  piwnicznych    z   drenażem   opaskowym  budynku  oraz 
odwodnienie  i utwardzenie terenu przyległego do budynku od strony zaplecza,

2.1.1. Celem tej części przedmiotu zamówienia jest zaprojektowanie rozwiązań i wykonanie 
robót mających  zapewnić:
1) zabezpieczenie fundamentów, ścian i posadzki piwnic budynku przed ich zalewaniem poprzez 

wykonanie  właściwej  dla  występujących  warunków  gruntowo  –  wodnych  izolacji 
przeciwwodnej i odprowadzenie wód deszczowych i gruntowych, w tym powodziowych, poza 
teren nieruchomości, przez wykonanie odwodnienia obwodowego budynku i z wykorzystaniem 
pomp przetłaczających wodę gruntową do kanalizacji deszczowej, 

2) zabezpieczenie elementów budynku zlokalizowanych poniżej poziomu wody gruntowej przed 
działaniem wody wywierającej ciśnienie hydrostatyczne,

3) izolację termiczną  ścian  piwnic  materiałem  odpornym  na  zawilgocenie,  a  także  na  cykle 
mrozowe,

4) bezpieczeństwo konstrukcji nośnej ścian piwnic, 
5) szczelność  przejścia  przez  ściany rur  i  przewodów infrastruktury technicznej  przy  działaniu 

wody wywierającej ciśnienie hydrostatyczne,
6) prawidłowe działanie  instalacji  odwodnienia  dachu  dla  zapewnienia  zabezpieczenia  piwnic 

budynku przed ich zalewaniem, 
7) wykonanie opaski wokół budynku  dla zapewnienia zabezpieczenia piwnic budynku przed ich 

zalewaniem, 
8) wykonanie drogi dojazdowej do budynku KMP Chorzów  od strony zaplecza z drogi publicznej 

i wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej oraz ich odwodnienie dla zapewnienia 
zabezpieczenia piwnic budynku przed ich zalewaniem,

9) zabezpieczenie  na  czas  prowadzonych  robót  infrastruktury  technicznej  doprowadzonej  do 
budynku.
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2.1.2. Zakres rzeczowy robót objętych dokumentacją
Zakres rzeczowy robót objętych dokumentacją powinien objąć rozwiązania, o których mowa 
powyżej, a także inne w opinii Wykonawcy rozwiązania zapewniające  zabezpieczenie piwnic 
budynku przed ich zalewaniem. 

      2.1.3. Wytyczne do  technologii  rozwiązań technicznych
1.  Rozwiązania techniczne zaprojektowane w dokumentacji  należy opracować w oparciu o 
faktycznie ustalony w wyniku oględzin  stan techniczny budynku w zakresie zabezpieczenia 
przed  wilgocią  oraz  termicznego,  a  także  przez  określenie  rodzaju  gruntów,  na  których 
posadowiony jest budynek. Rozwiązania techniczne zaprojektowane w dokumentacji  przyjęte 
na podstawie domniemanych istniejących warunków technicznych nie będą akceptowane przez 
Zamawiającego.

      2.  Montaż izolacji przeciwwodnej i termicznej do ścian bez użycia kołków. 
3. Termoizolacja  powinna  sięgać  powyżej  poziomu  stropu  nad  piwnicą  i  być  zagłębiona 
w gruncie  co  najmniej  na  głębokość  strefy  przemarzania.  W górnej  części  ponad  gruntem 
izolacja fundamentów powinna  łączyć  się bezpośrednio z izolacją termiczną ściany budynku, 
co powinno zapobiec tworzeniu się zbędnych mostków termicznych. 
4. Rura drenarska w otulinie z włókna kokosowego, ponadto zgodnie z technologią zastosować 
geowłókninę i folię kubełkową. 
5. Sieci  kanalizacji  odprowadzające  ścieki  deszczowe  i  wodę  gruntową   z  terenu 
nieruchomości powinny  zabezpieczyć budynek przed wtórnym zalewaniem.

2.2. Modernizacja źródła ciepła oraz wodnej instalacji grzewczej w budynku,
2.2.1. Celem tej części przedmiotu zamówienia jest zaprojektowanie rozwiązań i wykonanie 

robót  mających   zapewnić  możliwość  racjonalnej  gospodarki  cieplnej  w budynku;   wymagane 
rozwiązania:
- Źródło ciepła –  istniejąca sieć cieplna z kotłowni  lokalnej.
-  Dokumentacja  powinna objąć technologię węzła cieplnego w budynku,  wewnętrzną instalację 
grzewczą w budynku biurowym, przyłącze sieci podziemnej łączące sieć cieplną  z budynkiem. 
- Wodną instalację grzewczą podzielić na kilka obiegów; jako kryterium podziału przyjąć  grupy 
pomieszczeń o jednakowym sposobie i czasie użytkowania w ciągu doby.  Poszczególne  obiegi 
wyposażyć w:

1) zawór  regulacyjny  sterowany  termostatem  pomieszczeń;  usytuowanie  zaworów 
regulacyjnych  –  na  wyjściu  każdego  przewodu  z  rozdzielacza,   przed  i  za  zaworem 
regulacyjnym  zaprojektować  zawory  odcinające,  każdy  zawór  regulacyjny  powinien  mieć 
możliwość  obejścia,  usytuowanie  każdego  termostatu  zaprojektować  w  kasetce  metalowej 
zamykanej  na  klucz  w  pomieszczeniu  reprezentatywnym  dla  wydzielonej  części  budynku, 
sterowanie  pomiędzy  zaworami  regulacyjnymi  a  termostatami  –  przewodowe,  w  projekcie 
pokazać  przebieg  przewodów sterujących prowadzonych w bruzdach pod tynkiem zakrytych 
korytkami natynkowymi.
Charakterystyka termostatów: program dzienny lub nocny – zakres regulacji temperatury -  od +5 
do +300C, z funkcją zabezpieczenia przed zamarzaniem, termostat natynkowy z wyświetlaczem 
cyfrowym, zasilanie termostatu i ewentualnie zaworu -  230 V/50 Hz (nie dopuszcza się zasilania 
wyłącznie  bateryjnego),  kilka  ustawień  fabrycznych  oraz  minimum  5  indywidualnych 
programów regulacji - lub - urządzenie pozwala ustawić – minimum 4 cykle temperaturowo-
czasowe dla dni od poniedziałku do piątku oraz 2 cykle temperaturowo-czasowe dla soboty i 
niedzieli,  ekran  LCD wyświetla  temperaturę  nastawioną,  zmiany temperatury  otoczenia  oraz 
czas, termostat powinien nadawać się także do regulacji systemu klimatyzacyjnego,
2) podwójne termometry zanurzeniowe na powrotach każdego obiegu,
3) podwójną armaturę odcinającą na zasilaniu i powrocie. 
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- Rozdzielacze instalacji grzewczej na poszczególne obiegi oraz wyposażenie obiegu, usytuować w 
dotychczasowym pomieszczeniu węzła cieplnego;   rozdzielacze wyposażyć w: 2 manometry,  w 
zawór  ze złączką do węża, rozdzielacz zasilający w 2 termometry zanurzeniowe.
-  Moc  cieplna  poszczególnych  grzejników  w  pomieszczeniach  powinna  wynikać  z  obliczeń 
zgodnych z PN,
-  grzejniki  wyposażyć  w  zawory  grzejnikowe  termostatyczne  z  głowicami  programowalnymi; 
zmiana nastawy wstępnej nie może być możliwa bez użycia specjalistycznych narzędzi.
-  Przewody wodne w węźle wraz z rozdzielaczami – stal ocynkowana. Przewody wodnej instalacji 
grzewczej w budynku i innych  obiektach - miedź, przyłącze  sieci podziemnej łącząca węzeł z – 
rury stalowe preizolowane. Wszystkie przewody z termoizolacją.
-  Grzejniki wodne miedziano – aluminiowe ścienne  REGULUS-system  model  sollarius typ S 
grzejniki  bocznozasilane (regulus@regulus.com.pl);   zaprojektować  grzejniki  o  podwyższonej 
odporności  na wilgoć,  na powrotach z grzejników zamontować zaworki odcinające,  n każdym 
pionie – odpowietrzenie automatyczne poprzedzone zaworkiem odcinającym.
- Zaprojektować zasilenie termostatów i zaworów regulacyjnych na każdym w energię elektryczną 
z  istniejącej  instalacji  elektrycznej  w  budynku  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawno-
technicznymi.
-  Wodna  instalacja  grzewcza  zamknięta  z  naczyniem  przeponowym;  stosowne  obliczenia 
pojemności  naczynia dołączyć do dokumentacji.
-  Odtworzenie  przegród  budowlanych  po  wykonanych  pracach  w  pomieszczeniach  -  do  stanu 
pierwotnego wyłącznie w zakresie objętym pracami.
- W pozostałym zakresie  - rozwiązania techniczne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy i sztuki instalacyjno-budowlanej.
-  W pomieszczeniu  węzła cieplnego zaprojektować techniczną możliwość (przewody, odbiornik, 
pozostałe niezbędne elementy) odwodnienia całej instalacji grzewczej budynku.

2.3. Modernizacja  przyłącza wody,  kanalizacji  sanitarnej  i  kanalizacji deszczowej;  wymagane 
rozwiązania
- Wykonawca  dokumentacji  powinien  wystąpić  do  dostawcy  wody  oraz  odbiorcy  ścieków 

sanitarnych i  deszczowych  o warunki techniczne wymiany przyłączy.
- Technologia przewodu przyłącza wodociągowego zgodna z warunkami technicznym remontu 

przyłącza wodociągowego wydanymi przez  dostawcę wody, a w przypadku braku  wymagań w 
tym przedmiocie należy zastosować zaprojektować przyłącze wodociągowe z rur i kształtek PE-
HD klasy PE 100 RC  SDR 17, rury i kształtki trójwarstwowe,  o zdecydowanie podwyższonej 
odporności i wytrzymałości na zarysowania i naciski punktowe (powolna propagacja pęknięć),  
np. rury typu Wavin TS.

- Technologia  przewodu  przyłącza  kanalizacji   sanitarnej  i  kanalizacji  deszczowej  zgodna  z 
warunkami  technicznym remontu  wydanymi  przez  odbiorcę  ścieków z  nieruchomości,  a  w 
przypadku  braku   wymagań  w  tym  przedmiocie  należy  zastosować  rury  dwuścienne  z 
polipropylenu  PP X-Stream  z  uszczelką  gumową.  Minimalny  spadek  przyłącza  kanalizacji 
sanitarnej dla rur o średnicy Dn150 mm wynosi 1,5%.

- Dla celów projektowych, wykonawczych i wyceny oferty początek  opracowania dokumentacji 
technicznej oraz wyceny robót  przyjąć  punkt włączenia przewodu przyłącza wodociągowego 
do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznym remontu przyłącza wodociągowego 
wydanymi przez do dostawcę wody do budynku, o które wystąpi Wykonawca po podpisaniu 
umowy z Zamawiającym.

- Jeśli  wymagać  będą  tego   warunki  techniczne,  dokonać  odpowiedniego  zabezpieczenia 
istniejącego uzbrojenie terenu.

2.4.  Modernizacja  instalacji  wodociągowej  wody zimnej  i  ciepłej  wody użytkowej  w budynku; 
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wymagane  rozwiązania
- Należy uwzględnić wymianę ww. instalacji  w całym budynku,
- Technologia przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej i cieplej: rury polipropylenowe 

stabilizowane  perforowaną  wkładką  aluminiową  wzmacniającą  rurę  oraz  ograniczającą 
wydłużalność termiczną. Rury w typoszeregu SDR 6 (ciśnienie nominalne PN 20).

- Każdy punkt poboru cwu wyposażyć w baterię wodną bezdotykową. 

2.5. Modernizacja  sieci i instalacji wodociągowej wody  przeciwpożarowej w celu dostosowania 
do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony ppoż.;  wymagane  rozwiązania
- Technologia przewodów  sieci i  instalacji wodociągowej wody  przeciwpożarowej: zgodnie z 

wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

2.6.  Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji deszczowej,
- Należy uwzględnić wymianę ww. instalacji  w całym budynku,
- Technologia  przewodów instalacji   kanalizacji  sanitarnej:  rury  z  nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu pvc-u  o  gładkiej powierzchni wewnętrznej, o połączeniu  rur kielichowo - 
wciskowym z uszczelką gumową usytuowaną w rowku kielicha rury lub kształtki, o ściance litej 
jednowarstwowej, o klasie sztywności obwodowej SN4 kPa (EN ISO 9969), przeznaczone do 
instalacji wewnętrznych, np. produkcji „Poliplast” Sp. z o.o. z Oleśnicy.

- Technologia przewodów instalacji  kanalizacji deszczowej: systemy rynnowe PCV – w  kolorze 
dopasowanym do elewacji.

2.7. Modernizacja instalacji wentylacji  i  klimatyzacji  z odzyskiem ciepła,

- Ustalić stan techniczny przewodów  kominowych wentylacyjnych  w budynku  pod względem 
zapewnienia warunków BHP,  san-epid. oaz obowiązujących przepisów prawa.

- Ustalić  zakres  niezbędnych  robót  remontowych  budowlanych  przewodów  kominowych 
wentylacyjnych.

- W  przypadku  konieczności  uwzględnić  dobudowę  nowych  przewodów   kominowych 
wentylacyjnych. 

- Zapewnić w każdym pomieszczeniu budynku wentylację mechaniczną  wywiewną istniejącymi 
(a w przypadku konieczności dobudowanymi)  przewodami   kominowymi  wentylacyjnymi, 
uwzględnić  całoroczny  odzysk  ciepła  w  zimie  i  chłodu  w  lato  z  powietrza  usuwanego  z 
pomieszczeń. Nawiew powietrza podgrzanego w zimie i schłodzonego w lecie na poszczególne 
kondygnacje budynku. 

Część  informacyjna  programu  funkcjonalno-użytkowego  w  zakresie  branży  instalacyjno  – 
inżynieryjnej obejmuje:
1) dokumenty  dołączone do części ogólnobudowlanej programu: 
- potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych

przepisów;
- oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane;
- kopię mapy zasadniczej
3) przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego w 
zakresie branży instalacyjno – inżynieryjnej;
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WARUNKI ODBIORU - tynki:
Maksymalne odchyłki płaszczy w dowolnym miejscu
13) Na długości 2 m 2 mm,
14) Ogółem dla długości i szerokości ściany 3 mm.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od pionu
1. Na długości 1 m 1 mm,
2. Dla pomieszczeń o wys. do 3,5 m 2 mm,
3. Dla pomieszczeń o wys. powyżej 3,5 m 4 mm.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu
1. Na długości 1 m 2 mm,
2. Ogółem pomiędzy pomieszczeniami rozdzielonymi ściankami działowymi, przy jednej przegrodzie 2 mm,
3. W jednym pomieszczeniu ogółem 4 mm.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od określonego kąta
• Na długości boku 1m przy zadanym kącie odchyłka do 2mm
Gładzie gipsowe:
Brak zarysowań, spękań, lokalnych wgłębień i nierówności.
Maksymalne odchyłki płaszczyzn w dowolnym miejscu
1. Na długości 2 m - 1 mm,
2. Ogółem dla długości i szerokości ściany 2 mm.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od pionu
• Na długości 1 m 1 mm,
• Dla pomieszczeń o wys. do 3,5 m 1 mm,
• Dla pomieszczeń o wys. powyżej 3,5 m 3 mm.
- jako farby o podwyższonej wytrzymałości na wycieranie należy stosować farby
lateksowe.
- tynki akrylowe barwione w masie lub malowane wykańczane na gładko.
- okładziny ceramiczne podłóg muszą mieć wysoką odporność na ścieranie, na wpływ promieni UV i na inne 
czynniki  niszczące  (przede  wszystkim  należy  zastosować  jeden  system,  technologię  gwarantującą 
zachowanie normalnych parametrów użytkowych w całym okresie gwarancyjnym).

-WARUNKI ODBIORU - posadzek:
Maksymalne odchyłki płaszczyzny w dowolnym miejscu
• Na długości 2 m 1 mm,
• Od poziomu na długości 1 m 2mm,
• Od poziomu na długości lub szerokości pomieszczenia 3 mm.
- drzwi do pomieszczeń biurowych – należy zastosować technologię gwarantującą zachowanie normalnych 
parametrów użytkowych w całym okresie gwarancyjnym.
- drzwi  do pomieszczeń archiwum,  kancelarii  tajnej,  ODN, magazynu broni,  depozytów,  pomieszczenia 
łączności specjalnej  powinny spełniać normy ppoż, posiadać klasę C 4 i odpowiednie zabezpieczenia
- drzwi zewn. do toalet z samozamykaczem muszą posiadać stosowne blokady umożliwiające bezpieczny 
dostęp  dla  osób  niepełnosprawnych,  przeszklenia  muszą  być  wykonane  z  szyb  bezpiecznych  –  należy 
zastosować technologię  gwarantującą zachowanie normalnych parametrów użytkowych w całym okresie 
gwarancyjnym.
-  drzwi  wewn.  do  toalet  -  dla  toalet  dla  osób  niepełnosprawnych  muszą  posiadać  stosowne  blokady 
umożliwiające bezpieczny dostęp dla osób na wózkach, ewentualne przeszklenia muszą być wykonane z 
szyb  bezpiecznych,  szyldy  i  klamki  o  podwyższonej  żywotności  –  należy  zastosować  technologię 
gwarantującą zachowanie normalnych parametrów użytkowych w całym okresie gwarancyjnym.
-WARUNKI ODBIORU - stolarki:
Okna  i  drzwi  muszą  spełniać  wymogi  ogólne  w zakresie  jakości  wytwarzania  i  montażu  oraz  wymogi 
instrukcji wytwórcy.
Odchyłki nie mogą być jednak większe niż poniższe określone przez Inwestora:
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od pionu lub poziomu
1. Na jednym metrze 1mm,
2. Na długości stojaka lub nadproża ościeżnicy 2mm.
3. Zwichrowanie ościeżnicy 1mm.
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2.3.2  Wymagania  szczegółowe  dotyczące  wewnętrznych  prac 
remontowych.
2.3.2.1 Zakres dokumentacji projektowej.
1) Projekty , wykonawcze i instalacyjne:
•  Projekty wykonawcze:  architektoniczno -  konstrukcyjne, instalacji  elektrycznej,  instalacji  sanitarnych, 
instalacji centralnego ogrzewania, montażu klimatyzatorów, instalacji sieci komputerowej, instalacji ppoż. z 
montażem klapy dymowej,  wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian piwnic, wykonanie 
drenażu opaskowego budynku.
Przedmiary robót.
Kosztorysy inwestorskie.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

2) Projekty aranżacji i wykończenia wnętrz:
• Rzuty i przekroje pomieszczeń wraz ze szczegółowym z wymiarowaniem. 
• Rysunki i zestawienia dotyczące rozwiązań materiałowych i kolorystycznych sufitów, posadzek i ścian.
• Rysunki i zestawienia przyjętych rozwiązań w zakresie oświetlenia.
•  System  identyfikacji  wizualnej  wewnętrznej  i  zewnętrznej  (  tablice  informacyjne,  oznakowanie 
pomieszczeń).

Uwagi:

-  Przy  projektowaniu  instalacji  elektrycznej  należy  ustalić  szczegółowy przebieg  instalacji  zasilających 
urządzenia zewnętrzne z wykonawcą projektu zewnętrznych prac remontowych tzn. planowany pobór mocy 
oraz  miejsca  i  sposób  zasilania  urządzeń  zewnętrznych  (podświetlany  napis  nad  wejściem  głównym 
„POLICJA”, system CCTV, oświetlenie zewnętrzne).
-  Dokumentacja  projektowa  wraz  z  kosztorysami  ofertowymi  powinna  zawierać  dokładne  obmiary 
wykonane  przez projektanta dokonane w budynku zamawiającego.
Projekt aranżacji wnętrz i kolorystyki będzie przedmiotem szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym.

2.3.3 Wymagania  dotyczące  wykonania  prac  budowlanych  i 
instalacyjnych
1) Remont instalacji elektrycznej.
a/ Wymiana instalacji elektrycznych w budynku .

b/ Wykonanie dodatkowych przyłączy i zabezpieczeń dla planowanych urządzeń;

c/  Wymiana  opraw  oświetleniowych,  gniazdek  i  włączników  oświetlenia  zasadniczego,  awaryjnego  i 
ewakuacyjnego
d/ Wymiana innych urządzeń elektrycznych (tablice, zabezpieczenia, liczniki i inne według projektu).
e/ Rozbudowa okablowania strukturalnego.
f/ Montaż systemu zasilania gwarantowanego.
g/ Montaż agregatu prądotwórczego.
h/ Wymiana instalacji odgromowej w budynku 

2) Remont instalacji C.O i wod. - kan.
a/ modernizacja pionów wodno - kanalizacyjnych i przyłączy.

b/  modernizacja instalacji CO przy wykorzystaniu istniejącego węzła cieplnego na grzejniki płytowe lub 
konwektorowe z zaworami termostatycznymi.
c/ modernizacja armatury sanitarnej;

3) Wykonanie instalacji Ppoż.
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a/  Wykonanie włazu dachowego na klapę dymową sterowaną elektrycznie z podłączeniem urządzenia do 
systemu SAP z czujnikami dymu na  korytarzu, klatkach schodowych.
b/ Wyposażenie systemu w sygnalizatory optyczno-akustyczne, ręczne przyciski alarmowe i
centralę systemu przeciwpożarowego CSP umiejscowioną w pomieszczeniu dyżurnego jednostki.
c/ Wykonanie obudowy p.poż.  klatek schodowych :  klatki  schodowe zostaną obudowane na wszystkich 
kondygnacjach  nadziemnych  ścianami  o  odporności  ogniowej  EI60  i  drzwiami  EI30,  klatki  schodowe 
zostaną wyposażone w system wentylacji wyciągowej,  wskazania w zakresie uszczelnienia przepustów w 
ścianach i  stropach klatki  schodowej EI60,  uzupełnieniu instalacji  hydrantowej,  instalacji  elektrycznej  w 
zakresie wentylacji oddymiającej, elektrotrzymaczy, siłowników.W wyniku  wykonania w/w prac powstanie  
obiekt spełniający zalecenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

4) Remonty ścian .
a/  Przygotowanie  pomieszczeń  do malowania poprzez naprawę spękań, szpachlowanie, skrobanie, mycie, 
gruntowanie  ścian  i  położenie  gładzi  gipsowe w  pomieszczeniach.  Ochrona  narożników  wypukłych 
kątownikami aluminiowymi.
b/ Malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów  w pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach budynku

c/ Przygotowanie i położenie płyt w systemie karton-gips w wyznaczonych pomieszczeniach 

d/ Malowanie ścian farbami olejnymi (lamperie) na ciągach komunikacyjnych i w pomieszczeniach.

e/  Malowanie  farbami  zmywalnymi  o  zwiększonej  odporności  na  wycieranie  w  strefie  wejściowej 
(ogólnodostępnej)

UWAGI:
-  wszystkie  ściany  należy  przygotować  do  malowania  (zaszpachlować  i  wyrównać  w  miejscach 
prowadzonych prac remontowych instalacji elektrycznych, wod-kan i c.o.).
- lamperie malowane farbą olejną można zastąpić inną technologią po uzgodnieniu z zamawiającym;

5) Remonty sufitów.
a/ Naprawa spękań tynku, szpachlowanie, mycie i przygotowanie podłoża do malowania farbami
emulsyjnymi, wykonanie gładzi gipsowej
b/ Wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych w korytarzach

6) Remonty podłóg.
a/ Likwidacja starych okładzin podłóg typu: wykładzina lub płytki PCV – o podwyższonej odporności na 
ścieranie,
b/ Uzupełnienie ubytków, naprawa pęknięć podłoży betonowych pod posadzki z wykładzin pcv lub płytek 
ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach, 
c/ Wymiana listew przypodłogowych (tam gdzie wymiana podłóg).

d/ Skucie glazury, przygotowanie podłoża i położenie nowych okładzin ceramicznych 

7) Wymiana i montaż stolarki drzwiowej w obiekcie.
b/  Wymiana  drzwi  z  ościeżnicami  w  pomieszczeniach  biurowych,  technicznych,  specjalnych  i 
pomocniczych (rodzaj i klasa drzwi dostosowana do przeznaczenia danego pomieszczenia)
Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi do pomieszczeń biurowych i innych)– według projektu modernizacji  z 
poszerzeniem otworów z dostosowaniem do obowiązujących przepisów i potrzeb niepełnosprawnych,  
c/ Wymian drzwi zewnętrznych z ościeżnicami do toalet (z samozamykaczami) 

d/  Wymiana  drzwi  wewnętrznych  z  ościeżnicami  w  toaletach  –  według  projektu  modernizacji  z 
poszerzeniem otworów z dostosowaniem do obowiązujących przepisów i potrzeb niepełnosprawnych,
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8) Remonty schodów:
a/ Schody żelbetowe – przygotować  powierzchnie lastryko do ułożenia płytki gresowych.

9) Izolacja zewnętrzna ścian piwnic:
a) odkopanie ścian piwnic,
b)  mechaniczne  oczyszczenie  powierzchni  ściany  fundamentowej  szczotkami  stalowymi  lub  innym 
materiałem ściernym wraz z odkurzeniem pyłów i luźnych substancji wiążących odsłoniętych powierzchni 
ścian,
c) zmycie oczyszczonej powierzchni czystą wodą pod ciśnieniem,
d) naturalne osuszenie powierzchni ściany,
e) gruntowanie powierzchni ścian fundamentowych preparatem wzmacniającym,
f) wykonanie fasety na połączeniu ścianki dociskowej i ławy fundamentowej z betonu 
g) gruntowanie powierzchni ściany i powierzchni fasety emulsją hydroizolacyjną bitumiczną modyfikowaną
h) wykonanie warstwy wodoszczelnej masą uszczelniającą polimerowo-bitumiczną 
i) klejenie płyt styropianowych gr. 5 cm ze styropianu ekstrudowanego XPS lub styropianu fundamentowego
metodą obwodowo-plackową,
j) montaż folii kubełkowej,
k) wykonanie drenażu opaskowego  z rur karbowanych perforowanych pcv-u w zasypce filtracyjnej ze żwiru 
16-32 mm zabezpieczonej przed zamuleniem geowłókniną filtracyjną dedykowaną do w/w funkcji.
l) zasypanie wykopu

9) Inne roboty:
a/ Wykonanie  remontu tynku kominów ponad dachem oraz poprawa uszkodzeń elewacji 
b/   Montaż urządzeń w toaletach  - pojemników na ręczniki papierowe  , dozowników mydła w płynie, 
pojemników na papier toaletowy, luster.
c/ 

UWAGA! Zakres  prac  może  ulec  zmianie,  w  przypadku  kiedy  zmiany  te  będą  wynikały  ze zmiany 
przeznaczenia pomieszczenia.

2.4 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
2.4.1. Na etapie projektowania
1) Wymaga się od Jednostek Projektowych konsultacji  roboczych z Zamawiającym oraz zorganizowania 
spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i wyposażenia.
2) Udzielania wyjaśnień , uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max. do 3 dni od zgłoszenia 
przez Zamawiającego.
3) Stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego , przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno 
być przesłane (fax, e-mail) min. na 2 dni robocze przed terminem spotkania.
W przypadku nie wywiązywania się z powyższego obowiązku Zamawiający , wynikłe z tego tytułu straty 
pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie będzie ponosił kosztów pobytu na budowie bez wezwania bądź na wezwanie Wykonawcy 
robót.
4)  Opracowania i pobyty na miejscu realizacji  zadania wynikające z poprawienia błędów i uzupełnienia 
dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji robót Jednostka Projektowa wykonuje nieodpłatnie.

2.4.2. Na etapie wykonywania robót
1) Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wynik działalności w 
zakresie:
a. organizacji robót,
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b. zabezpieczenia osób trzecich,
c. ochrony środowiska,
d. warunków bhp,
e. zabezpieczenia terenu robót,
f. zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robot od następstw prowadzonych robót.

2)  Przedmiot  zamówienia  w  części  budowlanej,  instalacji  wodno-kanalizacyjnej,  instalacji  centralnego 
ogrzewania oraz instalacji elektrycznej zostanie wykonany z materiałów własnych wykonawcy.
3)  Wyroby budowlane i  instalacyjne, stosowane w trakcie robót budowlanych, mają spełniać wymagania 
polskich  przepisów  prawa,  a  wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one 
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.
4)  Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę  wykonywanych  robót.  W celu  zapewnienia  współpracy  z 
wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli  wykonywanych  robót  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie  osoby 
upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru.
5) Kontroli będą podlegały w szczególności:
a. Rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami 
umowy i dokumentacją projektową.
b. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie 
do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie.
c. Jakość i dokładność wykonania prac.
d. Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.
e. Prawidłowość połączeń funkcjonalnych.
6) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
a. Odbiór robot zanikowych i ulegających zakryciu.
b. Częściowy po wykonaniu wcześniej uzgodnionego etapu prac z inwestorem.
c. Odbiór końcowy.
7)  Wywóz  gruzu  i  ewentualnych  odpadów  powstałych  w  trakcie  robót  oraz  utylizacji  odpadów 
niebezpiecznych  wykonawca  dokona  we  własnym  zakresie.  Wymagane  jest  usuwanie  z  ciągów 
komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania bezpieczeństwa.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO
3. 1. Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego:
1)  Zamawiający  oświadcza,  że  wybór  wykonawcy  zadania związanego z  remontem  i  modernizacją 
budynku zostanie dokonany  w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
2) Zamawiający przewiduje następującą kolejność działań związanych z realizacją zadania:
- Wyłonienie wykonawcy 
- Wykonanie projektu remontu i modernizacji.
-  Uzyskanie  przez  Wykonawcę  w  imieniu  Zamawiającego  pozwolenia  na  budowę  na  wykonanie 
zewnętrznych prac remontowych.
-  Udostępnienie  obiektu  wykonawcom  (na  czas  prac  remontowych  obiekt  nie   zostanie  wyłączony  z 
użytkowania).
- Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych.
- Zakup wyposażenia i systemów obiektu.
- Wyposażenie obiektu.
3)  Zamawiający oświadcza,  że  obiekt  jest  własnością  Skarbu  Państwa  w trwałym zarządzie  Komendy 
Miejskiej Policji .
4) Realizacja zamówienia została uwzględniona w planie finansowym zamawiającego i środki na ten cel 
zostały zabezpieczone w budżecie.
5) Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania prawa Zamówień Publicznych.

6) Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest 
zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.
7) Całość prac należy wykonać zgodnie z:

a/ Ustawą „Prawo budowlane” i sztuką budowlaną,
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b/ Obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.;

3.2. Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia
1. W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami 
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym minimum:
a/ Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. (dla Zespołu Projektowego)

b/  Uprawnienia do kierowania robotami  w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.  (dla Wykonawcy robót 
budowlanych)
c/  Inne branżowe uprawnienia lub doświadczenie w realizacji podobnych zadań wyspecyfikowane przez 
Zamawiającego w poszczególnych postępowaniach przetargowych.
2. Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o 
posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

3.3. Podstawy prawne
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118, Nr 170, 
poz. 1217);
2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami);
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Nr  75  z  dnia  15  czerwca  2002r.  z 
późniejszymi zmianami);
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164. poz. 1163 ze 
zm.) oraz przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionej ustawy;
5.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650);
6.  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  4  listopada  2002r.  w sprawie 
organizacji, zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną MSWiA (Dz.U. Nr 192 
poz. 1614 - §1, §2, §3;
7.  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003r.  w sprawie 
ochrony przeciwpożarowych budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003r. Nr 121 
poz. 1138);
8.  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003r.  w sprawie 
uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 
1137);
9.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 21 kwietnia 2006r.  W sprawie  
ochrony przeciwpożarowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80 poz. 563).
10.  WYTYCZNE NR 3  KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 listopada 2009 r.w sprawie 
standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji.
11. Program standaryzacji Komend i Komisariatów Policji z dnia 29 stycznia 2013 r.
12. Modelowe rozwiązania obiektu służbowego siedziby Komendy Powiatowej Policji, Komendy Miejskiej 
Policji oraz komendy Rejonowej Policji – lipiec 2012 r.

4.0 ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1
Planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych.

Załącznik nr 2
Dokumentacja  fotograficzna  charakterystycznych  elementów 
związanych z obszarem prac remontowych.
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