SPECYFIKACJA - CZESC OGOLNA
CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego

Nazwa zadania: Roboty budowlane zwigzane z budynkami oraz z elementami
zagospodarowania terenu Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie

Inwestor : Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice
1.2. Przedmiot i zakres robot

1.2.1 Zestawienie obiektow wchodzacych w sklad zadania
W sklad zadania wchodza budynki i1 elementy zagospodarowania terenu Komendy
Powiatowej Policji w Pszczynie
— budynek garazowy
— budynek pomocniczy
— kojce dla psow
— elementy zagospodarowania terenu: nawierzchnie utwardzone, ogrodzenie;
1.2.2 Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekty
1. budynek garazowy
powierzchnia zabudowy - 365,2 m’
powierzchnia (netto) budynku - 317,7 m?
kubatura catkowita - 1462,6 m*

2. budynek pomocniczy
powierzchnia zabudowy - 119,6 m’
powierzchnia (netto) budynku - 95,0 m?
kubatura catkowita - 394,7 m’

3. kojce dla pséw
powierzchnia zabudowy - 58,1 m?
powierzchnia (netto) budynku - 51,2 m?
kubatura catkowita - 156,8 m®

1.2.3 Zakres i rodzaj robot budowlanych

Zakres robot zewnetrznych obejmuje prace zwiazane z:
— demontazem i ponownym montazem elementow elewacyjnych tj. obrobki blacharskie,

parapety zewngtrzne, instalacja odgromowa, rynny, rury spustowe, kraty okienne itp.,
— wymiang pokrycia dachu;

— robotami izolacyjnymi;

— demontazem stolarki drzwiowej w celu jej wymiany;

— wykonaniem tynkow i oktadzin §ciennych;

— dociepleniem i wykonczeniem elewacji, wykonaniem nowych obrobek blacharskich;
— rozbidrka budynkow - dobudowki, kojcow dla psow

— wymiang fragmentu utwardzenia terenu, wykonanie opaski wokot budynku;

— pracami remontowymi towarzyszacymi.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Do zakresu robot wewnetrznych zaliczy¢ nalezy:

— roboty murowe $cian - uzupetnienie Scianek murowanych z cegty;
— uzupehienie, wykonanie tynkow; malowanie $cian i sufitow;

— inne roboty wykonczeniowe i montazowe;

— wykonanie i montaz stolarki i §lusarki drzwiowe;j;

— uzupehienie, wykonanie elementow instalacji wewngetrznych;

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Przed przystapieniem do robdt nalezy:

— oznakowac teren budowy oraz zapewni¢ wjazdy;

— wydzieli¢ 1 oznakowac przej$cia do budynku;

— wydzieli¢ miejsca sktadowania demontowanych urzadzen, stolarki i gruzu;
— zabezpieczy¢ dojscia do budynku w sasiedztwie prowadzonych prac.

Informacje o terenie budowy

Na terenie budowy istnieje mozliwos¢ podlaczenia do istniejacych instalacji sanitarnych
w budynku. Pobor energii elektrycznej na potrzeby budowy bedzie odbywat si¢ z osobne;j
tablicy rozdzielczej podtaczonej do istniejacej instalacji (miejsce podtaczenia ustali Inwestor
w porozumieniu z ZE). Mozna ustawi¢ zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym uprzednio
z Inwestorem. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy interesoOw osob trzecich..
Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w p.1.3.

Organizacja robdt, przekazanie placu budowy
Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisOw oraz
powinien zapewni¢ ochrong wlasnos$ci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje
naziemne i1 podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym przez Wykonawce, w oparciu o uzyskane
informacje.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegdlowego oznaczenia instalacji i1 urzadzen
w budynku, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru i wilasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu oraz w budynkach, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Uszkodzone w trakcie prac elementy nawierzchni wykonawca wymieni na
wlasny koszt wraz z wykonaniem warstw podbudowy.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbgdne dzialania, aby stosowaé si¢ do
przepisOw 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy 1 poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnos$cia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisOw w zakresie bezpieczenstwa

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl strona 4


mailto:biuro@a-ag.com.pl

SPECYFIKACJA - CZESC OGOLNA

1.9.

1 higieny pracy, a w szczeg6lnosci jest zobowiazany wykluczy¢ pracg zatogi w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1 niespeiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagana dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzona przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy
opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poéz. 1126), uwzgledniajac réwniez
wymagania okre$lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
W razie potrzeby wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzadem
drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢, przy jednoczesnym spetnieniu zobowigzan:

— przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicoOw planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
— utrzymania porzadku na placu budowy,

— wilasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatow
1 elementow budowlanych,

— utrzymywania w czystosci drog publicznych 1 ulic przy placu budowy, szczegolnie
w okresie wywozu gruzu, papy i innych demontowanych rzeczy z terenu;

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow
ijezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen,
a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot

CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV 45262520-2 Roboty murarskie

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek
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CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi 1 okien, i podobnych elementow
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
CPV 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego

1.13. Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowg - sktada si¢ w szczegdlnosci
z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robo6t i informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane)
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnoS$ci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wilasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow
jego zastosowania 1 uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;j
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dzialki lub terenu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
glownych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktoéw
wysokosciowych (reperow),
d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu,
g) pomiarze stanu wyj$ciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztalcen.
Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspolny Stownik
Zamowien (CPV).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
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funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach 0,00, i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i1 maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspodtzaleznose
czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektoéw interesu wspolnego, jakie maja speinia¢ roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" hib ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi
zasadami dziatania tych organizacji.
Obmiar robdt - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilo$ci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
warto$ci robot dodatkowych, nie objgtych przedmiarem.
Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodéw kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa si¢ takze odbior
czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbidr
koncowy".
Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez
,»odbiorem koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu =zakonczenia robot budowlanych, facznie =z zagospodarowaniem
1 uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogoéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.
Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z O6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.
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Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb
pojedynczy lub jako =zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzqdzajqcy realizacjq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t 1 administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.

2.2,

2.3.

24.

Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
o wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. I pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrédle produkeji, zakupu wyrobow budowlanych i1 urzadzen przewidywanych
do realizacji robot - wilasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne
prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowiace podstawe ich
wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie 1 zabezpieczanie materiatow na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Skladowane
materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu
przeprowadzenia

inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementow budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialty, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

— Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty 1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
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2.5.

uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte
z placu budowy.

W  uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatlow lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest
w tym przypadku zmiana cen tych materialow lub elementéw. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko
1 ponosi petna odpowiedzialnos$¢ techniczng 1 kosztowa.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe
stosowanie materialow 1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 1 autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat
(element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami  okreslonymi w  szczegotowych specyfikacjach  technicznych dla
konkretnych rodzajow robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach
technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca
uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybor sprzgtu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu
moga by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i niedopuszczone do
realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatlow.

Srodki transportu powinny odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w szczegélowej
specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen
wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu transportowego.

Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow 1 elementéw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.

Liczba i1 rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w szczegdlowych
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specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania $rodkow transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Nastgpstwa biedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu
elementdw obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie
wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji
wyboru materiatéw, elementow budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzgtu i innych
ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych
w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie bral pod uwage wyniki
badan materiatdéw i robdt, uwzgledni rozrzuty wystgpujace przy produkcji i badaniach
materialow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktore maja wpltyw na rozwazany
problem.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie
pézniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetg, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych
wyznaczonych przez Wykonawcg.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatloZzona przez geodetg.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt
sktada si¢ z czg$ci opisowej 1 graficzne;.
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1. wielko$¢ potrzeb 1 ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalne;j,
magazynowej zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy
opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3. sposoOb dostarczania materiatdéw, betondw, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia
iin.

4. wielkos$¢ potrzeb w korzystaniu z wody 1 energii elektryczne;,

5. potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
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6.
7.
8.

9.

zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego,

rodzaj 1 1lo$¢ podrgcznego sprzetu gasniczego,

warunki 1 miejsca skladowania humusu i ziemi z wykopdéw, a takze zasady gromadzenia
1 usuwania odpadow z placu budowy,

zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1.

granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajgcie czgsci pasa drogowego,

2. usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,

[98)

sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

drogi dojazdowe,

punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw
odbioru, a takze odprowadzenia $ciekdéw,

. rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych

zbiornikéw wodnych itp.

5.3. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:

l.
2.

Nk W

szczegblowe zastawienie ilo$ci robot z charakterystyka techniczna,

metody 1 systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn 1 urzadzen,

plany zatrudnienia,

zapotrzebowanie 1 harmonogramy dostaw materialow i1 prefabrykatow,

instrukcje montazowe i bhp,

rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elementéw zagospodarowania terenu przez
uprawnionego geodetg, ktory przeniesie wysokos$ci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
stalych 1 tymczasowych reperow 1 sieci punktow odwzorowania zatozonej przez Inspektora
Nadzoru.

5.5. Likwidacja placu budowy
Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy 1 pelnego
uporzadkowania terenu wokol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli Jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt, jakosci materiatlow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacja umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Wykonawca bgdzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich
czestotliwosci sa okreSlone w szczegolowych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilo$¢ badania zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostana one
ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia sprzgt badawczy posiadaja
wazna legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedurg badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w cenie dokonywania ich inspekc;ji.

W  przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inspektor Nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Pobieranie probek

Probki do badan bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
w Programie zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek 1 badania materialow u zrédlta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebna pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwo$¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte z witasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego
zaakceptowany.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

a) pozwolenie na budoweg/zgloszenie robot budowlanych wraz z zataczonym projektem
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budowlanym,

b) dziennik budowy,

c) protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych,

d) operaty geodezyjne w niezbednym zakresie,

e) ksiazke¢ obmiarow robot,

f) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i1 kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

Znaczenie oraz ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki
obmiaru.

Podzial przedmiaru robdt nalezy opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie dla
przedmiotowej inwestycji lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy nakladéow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawierac
pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza umoéw z wynagrodzeniem Kkosztorysowym
wykonawcy (decyzje o prowadzeniu ksiggi obmiaru uzaleznia si¢ od rodzaju zawarcia
umowy). Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie 1 zakresie obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robot rozbidrkowych oraz zwiazanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym
w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btgdow lub pominigtych pozycji
w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa
o wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik
budowy.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhuz linii
osiowe]j i podawane w [m]. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
kreslonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet
iurzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugo$ci, objgtosci i powierzchni stosuje sig
doktadno$¢ do dwoch znakdéw po przecinku.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wazne swiadectwa.
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7.4.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy beda przez Wykonaweg utrzymywane
w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

8.2.

8.3.

Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czg$ciowy, odbidr etapowy, odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastgpujace odbiory: przewodoéw
kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Nalezy okresli¢ zasady 1 tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewodéw kominowych,
instalacji 1 urzadzen technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu
budowlanego.

Préby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, powinny
obejmowac w szczegolnosci (w niezbednym zakresie):

— przewody kominowe,

— instalacje wewngtrzne w obiekcie budowlanym 1 zewngtrzne na dziatlce budowlanej:
kanalizacyjne, wodociagowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i o$wietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,
— urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych 1 inne,

Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot" lub innych publikacjach technicznych.
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8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czg$ciowe 1 etapowe. Odbior czesciowy polega na ocenie
ilosci 1 jako$ci wykonanych czg$ci robodt (np. stan zerowy, stan surowy zamknigty i in.).
Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czg$ci, ktore w miarg postepu robot moga
by¢ przedmiotem odbioru.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czgsci robot stanowiacych z reguty cato§¢
techniczna. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréow etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czg$ciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

8.5. Odbidr koncowy
Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gltowne
czynnosci, ktére ma przedsigwzia¢ Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosSci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych
oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robot uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow
przewodow kominowych, instalacji, urzadzen technicznych. W przypadku stwierdzenia
przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robot
uzupetniajacych. Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci 1 ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne 1 trwato§¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi
Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje
odbior ,,po okresie rgkojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastgpujacych
dokumentow:
a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
b) protokotu odbioru koncowego obiektu,
¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byly zgloszone wady),
d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rgkojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji  powykonawczej  obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu wchodza m.in.(w niezbednym zakresie):

1. pozwolenie na budoweg/zgloszenie robdot budowlanych, projekt budowlany, projekt
wykonawca 1 inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o
warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu/wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

2. wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

3. oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wiaczone w trakcie
realizacji budowy,

4. dziennik montazu (rozbiorki)-jezeli byt prowadzony,

5. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6. protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7. wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji

iurzadzen technicznych oraz windy, podno$nika, platformy oraz przewodow

kominowych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

10. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

11. o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami pozwolenia na
budowe/zgloszenia robot budowlanych oraz przepisami

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze - w razie
korzystania- z ulicy, sasiedniej nieruchomosci budynku lub lokalu,

c) o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B"
dla materiatoéw 1 urzadzen,

13. instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,

14. karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

15. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

16. operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentdéw, to powinny one by¢ wilaczone
do dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymodg ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie
na dostawe urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

1. Strong tytutowa: tytul instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci
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3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia 1 odprowadzenia mediow 1 ich zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyltaczania
z eksploatacji
Instrukcje postgpowania awaryjnego
9. Instrukcje konserwacji 1 napraw wraz z niezbgdnymi rysunkami lub schematami,
numerami 1 wykazami czg§ci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbg¢dnych
informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrgbne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji
powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

>

8.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowac nast¢pujace
dokumenty (w niezbednym zakresie):

1. os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i1 warunkami pozwolenia na budowg¢ / zgloszenia robot
budowlanych, doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robdt, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4. recepty i ustalenia technologiczne,

5. dziennik budowy, dziennik montazu i ksiazka obmiarow (oryginaty),

6. wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdfowymi
specyfikacjami technicznymi 1 Programem zapewnienia jakosci,

7. protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegolowymi specyfikacjami technicznymi
1 Programem zapewnienia jakosci,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji oraz protokoly
odbioru i1 przekazania tych robdt wihascicielom instalacji,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zaleznie od sposobu zawarcia umowy zalezy czy rozliczanie robot podstawowych begdzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady ptatnosci
za wykonane roboty. Nalezy takze okresli¢ sposob rozliczania robdt tymczasowych np.
odwodnienia wykopow, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy, rusztowania
11in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawcg 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Przejsciowe $wiadectwa platnosci sa wystawiane przez wykonawcg i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych czgsciowo".
Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty moga by¢ takze okres§lone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
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