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Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych dla
stuzb porzadku publicznego

Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych dla stuzb
porzadku publicznego

Roboty budowlane w zakresie posterunkéw policji

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty w zakresie konstrukgcji

Roboty konstrukcyjne

Roboty budowlane w zakresie parkingow

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych

Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody
burzowe;j

Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

Roboty sanitarne

Roboty w zakresie budowy drog

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

Instalowanie znakéw drogowych

Fundamentowanie ulic

Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

Wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie pokry¢ dachowych

Wykonywanie konstrukcji dachowych

Wykonywanie pokry¢ dachowych

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Demontaz rusztowan

Wznoszenie rusztowan

Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Roboty murarskie i murowe

Roboty murarskie w zakresie fasad

Sciany nosne

Spawanie

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie



45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate



SPIS TRESCI

_— S S D 2 2 D 2 2
CoNOOABRRBdLNS
wnN =

CZESC OPISOWA ..o e s 8
=10 0= =T - oY 8
Podstawa OpraCoWaNnia ...........o.oiiiieii e 8
(072 o] o] = Teto 1V o - TP 8
Opis 0gdlny przedmiotu ZamOWIENIa .........c.oeiriiiiii e 8
Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujgce sktadniki ....... 8
Z powyzszego zakresu wynikajg nastepujgce roboty ... 9
Zakres robot budowlanych objetych umowa na roboty bedzie obejmowat .............. 9
Lokalizacja i Stan Prawny .........ccoooiiiiii i 10
SHAN ISINIGJACY ..o 10
Opis planowanej INWESLYC]i .........oouiuiiii e 14
Dojazd, parkowanie pojazdOw ...........coiiiiiiiii i 15
Bilans terenu, projektowanego uzbrojenia, stan etatowy ...............c.cocoi 15

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA ... e 16
2.1, Wymagania dla projeKtowania ........ ..o e 16
2.1.1. Zakres dokumentacji projektowe] .........ccoviiiiiii i 16
2.1.2. Format Dokumentow WYKONAWECY ...........ouiuiiiiiiiiii e 16
2.2. Wymagania dotyczgce Dokumentow WyKonawey ............coeveieiiiiiiiiiiiiiiiiennn, 16
2.2.1. Wymagania pOAStaWOWE ..........couiiiiiiiii i 16
2.2.2. Koncepcja programowo — PrZeStrzenna ...........coveiuiiiiiiiiiii i 17
2.2.3. ProjeKtanci ........ouieiiii e 17
2.2.4. Opracowania geodezyjno — kartograficzne do celéw projektowych ...................... 17
2.2.5. Projekt budowlany ...........coooiiiiiii 17
2.2.6. Projekt WYKONAWCZY .......coiiiiitii e 18
2.2.7. Dokumentacja POWYKONGWCZA .........uuiuieiniie et e e e 18
2.2.8. Dokumentacje rozruChu ....... ..ot 18
2.3.  Procedura zatwierdzania dokumentacji ............cccooiiiiiiiiii i 19
2.3.1. PB (Projekt BUdOWIANY) ......o.iuiei e e 19
2.3.2. PW (Projekt WYKONAWCZY) .....oviiiiii i e 19
2.3.3. Dokumentacja powyKONawezZa ...........ooiiiiiiii i 19
2.4, Pozwolenie NabudOWe. ....... ..o 19
2.5, Nadzory autorskie ..........o.oiiiii i 19
2.6. Opis projektowanego zagospodarowania terenu ...............ccovvvviiiiiiiiiiiieeeennns. 19
2.7.  Opis funkcji projektowanego budynkOw .............c.ouiuiiiiiiiiiiiieeeeeene 21
2.7.1. Budynek administracyjny Komisariatu ............c.coooiiiiiiii 21
2.7.2. Budynek garazu, wiaty dla samochodow stuzbowych ze stanowiskiem myjni

samochodowej oraz budynek agregatu prgdotworczego ..........c.cvvvviiiiiiiiinncnnn. 29
2.8, Materialy ..o 31
2.8.1. FUNAamMENtY ... 31
2.8.2. SCIBNY NOSNE .. ..o 31
2.8.3. SCIANY AZIBIOWE ........ooueeii i 31
2.8.4. NAGPIOZA ..ot 32
2.8.5. Stropy i Stropodachy .........cooiriiiiii 32
2.8.6. POKrycCia daChOWe ... 32
2.8.7. Klatka schodowa i schody na poziom parteru w budynku administracyjnym .......... 32
2.8.8. Stolarka okienna i drzwiowa, bramy garazowe ...............cccoeiiiiiiiiii i e 32
2.8.9. Kraty stalowe oKIENNE ... ... 32
2.8.10. Przewody kominowe i WentylaCyjne .........ccooeieiiiiiiiiii e 32
2.8.11. Obrobki blacharskie .............ooiiiiii e 32
2.8.12. RYNNY i FUFY SPUSIOWE ...o.iiiii e 33
2.8.13. MASZE @NENOWY ...ttt 33
2.8.14. WYKONCZENIE EIEWACHH ...e et e 33
2.8.15. Tynki i malowanie WEWNELIZNEe ..........coiiiii e 33
2.8.16. POQIOG ...etii i 34



2.8.17. Armatura i wyposazenie sanitariatow oraz szatni ...............ccooeiiin
2.8.18. Ochrona SrodOWiSKa .........ouiuiriiiie e
2.8.19. Bezpieczenstwo i higiena ....... ..o
2.8.20. Dostep dla 0s6b niepetnosprawnyCh ............ccooiiiiiiiiiii e
2.9. Instalacie sanitarne ...
2.9.1. KOHOWNIA ..o
2.9.2. Instalacja c.0. we wszystkich pomieszczeniach ...................oc
2.9.3. Instalacja wodoCiggowa .........c.oiiiiii e e
2.9.4. Instalacja PPOZ. WOANA ...
2.9.5. Instalacja kanalizacyjna ..........ccoioiiiiiii
2.9.6. Instalacja wentylacji i Klimatyzacji ..............coooiiiiii
2.9.7. WYLYCZNE OGOINE ... .t
2.10. Instalacje elekiryCzne ....... ...
2.70.7. DANE OQOINE ... .oiiiii i e e
2.10.2. Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (jednocze$nie serwerownia) ...............ccoeuvevenenne.
2.10.3. Pomieszczenie techniczne rozdzielni gtéwnej i UPS ...,
2.70.4. SAIA NATAA ....eei e
2.10.5. Kanalizacja teletechniczna ...
2.710.6. Instalacja @nteNOWA ...t
2.10.7. UPS i agregat pradotWOrCzy .........ccooiiiiiiiiii e
2.10.8. Instalacja okablowania strukturalNn€go ...............cciiiiiiiiiiic
2.10.9. Rozdzielnia gtowna ODIEKIU ...
2.11. Zatozenia ogolne instalacji elektrycznych ...
2.11.1. Tablice elektryCzne .........cooiiiii
2.11.2. WLZ, prowadzenie kabli i przewodOw ............ccooiiiiiiiiiiiiiie e,
2.11.3. Wprowadzenie instalacji do budynku ...
4. Przewody €leKiryCzne ... ..o
5. Przewody NiSKONAPIECIOWE .......einiiiiie et e e aeas
6. Osprzet eleKiryCzny ...
.11.7. Oprawy OSWIEHIENIOWE ... ...
2.12. System zabezpieczen technicznyCh ...,
2.12.1. System CCTV obejmujacy caty teren zewnetrzny i wewnetrzny .......................

2.12.2. Instalacja grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta z klatki

ST 10 T (011
2.12.3. Oswietlenie awaryjne eWaKUACYJNE .........ccoiiiiiiiiii e
2.12.4. System alarmu wlamania i napadu oraz kontroli dostepu .................cccoeiieiinints

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEY .......ccceeiiiiiiiieee e,
3.1, DaAnNE OGOINE ..o
3.2. Kategoria zagrozenia zyCia lUdzZi ...........c.oeiniiii

3.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosé ogniowa elementéw

PUOWIANYCN ... e
3.4.  Strefy pOZarowe i YMOWE ... ..o
3.5, Warunki @WaKUAC)i .......oueiriieii i
3.6.  Elementy Wystroju WNetrz ... ...
3.7. Urzgdzenia przeCciwpozarowe i gaSNiCZE ...........coueiuiuieieiiiiiiae e aeneenns
3.8.  Przeciwpozarowy WYtCZNiK pradu ..........c.oieieiiiiiniiii e
3.9. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego .........c.ccoviiiiiiiiiii i
3.10.  Hydranty WEWNEIIZNE ... e
3.11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru ..............ceeeeeeuenennnnnn.
3.12. Ustalenia pozostale ..o

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ...
4.1, Wymagania 0golINe ..ot
4.1.1. OKreslenia podStaWOWe ..........oiiiiiieii e
4.2. 0Ogodlne wymagania dotyCczgce roboOt .............oeiiiiiii e
4.2.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot ...................cooiii,
4.2.2. OChrona przeCiWPOZaArOWA .........c.cueriniie ettt et et e e e



4.2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia ... 45

4.2.4. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy ..............cccoeiiiiiininnn. 46
4.2.5. Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej ..o, 46

4.2.6. ZabezpieCzenie robOt ... ... 46
4.2.7. Zgodnosc z prawem i inNymi przepiSami ..........oooiiiiiiiiiiiii e 46
4.2.8. Rownowaznosc¢ norm i zbiorow przepisOdw prawnych ...........cooooiiiiiiiiiiiiiinenens. 47
4.3, Materialy ..o 47

4.3.1. Wymagania 0goINe ..ot 47

4.3.2. Zrodta uzyskania MateriatOw .................ouuuieeeee e, 47

4.3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow ... 48
S T o - | (P 48

8 TR I = 1 1] oo o 48

4.6. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robét budowlanych .................... 49

4.6.1. Ogodlne zasady wykonywania robot ... 49

4.6.2. Projekt organizacji DUAOWY ..o 49
4.6.3. Likwidacja placu DUAOWY ..o 49

4.6.4. Program zapewnienia jakoSCi (PZJ) ..o 49
4.6.5. Zasady kontroli jakoscCi robOt ..........cccoiiiiii 50
4.6.6. Pobieranie Probek ... 50
4.6.7. Badania i POMUAIY .....coiuiiiii i 50
4.6.8. Raporty Z badan ......c.oooiriiiiiii 51
4.6.9. Certyfikaty i deKlaracje ........ ..o 51
4.7.  Dokumenty DUOWY ... 52
4.7.1. DzZienniK DUdOWY ... ..o 52
4.7.2. KSIi€ga ObDMIArOW ... e 52
4.7.3. Dokumenty [aboratoryjne ... 52
4.7.4. Inne dokumenty BUdOWY ..o 53
4.7.5. Przechowywanie dokumentdw budowy ..o 53
4.7.6. ObMIAr rODOL ... .. e 53
4.8, OdbIOr FODOL ...t 54
4.8.1. R0OAZAje OADIOIOW .....uiieiei i e 54
4.8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryCiu ..........ooooiiiiiiiiin 54
4.8.3. OdbIOr CZESCIOWY ...ttt 54
4.8.4. OdbiOr KONCOWY ...ttt ittt et e ettt e e et e e et e e e e aaaees 54
4.8.5. Dokumenty odbioru KONCOWEGO ........ouiirieiiiii e e 55
4.8.6. OdbiOr POGWAIANCYINY .. ..ttt ettt e e aes 55
4.9, PR NOSC .. 55
4.10. Wymagania w zakresie przygotowania terenu do budowy ..................coe. 55
4.11. Wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania robot budowlanych ................... 56
4.11.1. RODOtY ZIBIMNE ..o 56
4.11.2. Roboty betonowe i zbrojarskie ... 56
4.11.3. RODOtY MUIOWE ... e e 57
4.11.4. RODOtY CIESIEISKIE ... ... e 57
4.11.5. Zabezpieczenia konstrukcji z drewna przed wilgocig ............ccoeoiiiiiiiiiiinnn.. 58
4.11.6. Pokrycie dachu, obrdbki blacharskie ... 58
4.11.7. Tynkowanie, oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych ................ccooiiiiiiinenenn. 59
4.11.8. lzolacje cieptochronne i dzwiekoszczelne ..o 59
4.11.9. Roboty Malarskie .........ccoiiiiiii 60
4.11.10. Roboty izolacyjne, zaktadanie izolacji ochronnych .................cooiiiiiin, 61
4.11.11. Oktadziny z elementéw ceramicznych ..., 61
412, POSAAZKI ... 62
4.11.13. Stolarka budowIana ..........c.ouieii i 63
4.11.14. Instalacja Wody ZIMNEJ ..o e 63
4.11.15. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji ............c.oooiiiiiiiiii i, 64
4.11.16. Instalacja Wewnetrzna P.pOZ. .....c.oiriiiiri i 64
4.11.17. Instalacja kanalizacji Sanitarnej ..............cooiiiiiiiii e 64

4.11.18. Wykonanie izolacji cieptoChronngj ............c.oooiiii i 65
4.11.19. Instalacje elekiryCzne ..o 65



4.11.20. Wykonanie robot drogowycCh ... 66

5. CZESC INFORMACYUNA ... .o 66
5.1. Czes¢ informacyjna w zakresie zakupdw, dostaw i realizacji zadania .................. 66
5.1.1. Zakupy i dostawy realizowane przez ZamawiajgCego .............eueuvuiineiereneuinennns 66

5.1.2. Zakupy, dostawy wraz z montazem oraz realizacja zadania przez Wykonawce .... 67
5.2. Czes¢ informacyjna w zakresie norm i aktéw prawnych zwigzanych
z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego ....................coooeee. 67

B. ZALACZNIKI .. 76-81
6.1. Kopia Decyzji NR CP4/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .76-80
6.2. Kopia Postanowienia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad

NR GDDKIiA-O/KA-5/LK/425/151/06-07/2928,616 .........ceoviviiiiiiiiiieiaieaenen 81

7. CZESC GRAFICZNA ..ottt 82-103



1. CZESC OPISOWA

1.1. Zamawiajacy

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19.
1.2. Podstawa opracowania

¢ Umowa na prace projektowe nr 580/75404/2013 z dnia 03.07.2013r.

e Decyzja nr CP4/2007 Wo¢jta Gminy Klomnice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 11.04.2007 r. sygn B-7331-18-0502/2007.

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02. 09. 2004 r z pdzniejszymi zmianami
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

o Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie
standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach
stuzbowych Policiji.

o Ksiega znaku i elementéw identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatéw Policji
z czerwca 2013r.

e Ksiega Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji Polskiej. Zestawienie standardow
architektoniczno-budowlanych — wytyczne do realizacji zadan inwestycyjnych w ramach
Programu Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policiji.

1.3. Cel opracowania:

Celem sporzadzenia niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego jest przygotowanie
ofert na zaprojektowanie i wykonanie zadania polegajgcego na rozebraniu istniejgcych
obiektow kubaturowych oraz budowie czterokondygnacyjnego budynku administracyjnego,
czterostanowiskowego budynku garazowego, siedmiostanowiskowej wiaty garazowej (w tym
jedno stanowisko myjni ptytowej) i budynku agregatu prgdotwérczego wraz z budowag
dojazdow, miejsc parkingowych, chodnikow, elementow matej architektury, zieleni oraz
instalacji zewnetrznych, sieci, przytgczy niezbednych do funkcjonowania obiektu na potrzeby
siedziby Komisariatu Policji w Ktomnicach przy ul. Czestochowskiej 34.

1.4. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (wg
nizej wymienionych branz) wraz z uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi przepisami prawa
budowlanego oraz realizacje budowy na podstawie tej dokumentacji, zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

1.4.1. Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujgce sktadniki:

. projekt koncepcyjny

. projekt PZT w fazach: PB (projekt budowlany), PW (projekt wykonawczy), w tym:

o Plansz wyburzen, likwidacji, dyslokacji sieci, Instalacji zewnetrznych, przytaczy
Z niezbednymi uzgodnieniami, warunkami, zgodami i decyzjami wymaganymi prawem.
Plansza urbanistyczna i wymiarowa wraz z uzgodnieniami,

e Projekt drogowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami, zgodami i decyzjami wynikajgcymi
Z przepisow,

o Projekt elementoéw matej architektury wynikajgcymi z potrzeb (np. $mietnik, zadaszenia
i trejaze trwale zwigzane z budynkiem, dob6r nawierzchni),

e Projekt zieleni, w tym projekt wycinek i nasadzen rekompensacyjnych wraz z decyzjami,

o Plansza koordynacyjna (projekt uzbrojenia terenu), w tym sieci, instalacji zewnetrznych
i przytaczy wynikajgcych z potrzeb wraz z uzgodnieniami i decyzjami na etapie PB,

e Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

e Wartosc¢ kosztorysowa inwestycji po wykonaniu projektu budowlanego.
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o

. Projekt wielobranzowy budynkoéw (projekty PB i PW) w tym:
Architektoniczny,
Koncepcja aranzacji wnetrz w zakresie umeblowania i wyposazenia ruchomego,
Konstrukcyjny w tym ekspertyza geotechniczna,
Wyburzenia,
Wewnetrzne instalacje sanitarne, w tym:
— Kanalizacja sanitarna i deszczowa,
— Wewnetrzne instalacje wody cieptej i zimnej, z systemem solarnym dla cieptej centralne;j
wody uzytkowej,
— Instalacja centralnego ogrzewania,
— Instalacja hydrantowa,
— Instalacja wentylacji bytowej wywiewnej lub nawiewno — wywiewnej,
— Instalacja klimatyzacji,
o Instalacji elektrycznych w zakresie:
— Wewnetrznej instalacji oswietleniowej,
— Oswietlenia ewakuacyjnego,
— Uktadu zasilania elektroenergetycznego,
— Ukfadu pomiaru energii,
— Uktadu zasilania awaryjnego i rezerwowego z agregatem pradotwérczym,
— Wewnetrznej instalacji domofonowej,
— Wewnetrznej instalacji teletechnicznej w tym okablowania strukturalnego oraz instalacji
antenowej z masztem antenowym o wys. 14 m na budynku administracyjnym,
— UPS,
— Serwerowni,
— Instalacji odgromowej i ochrony od porazen,
— Instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu,
— Instalacji systemu monitoringu,
— Instalacji systemu kontroli dostepu.
o Ochrony ppoz. w tym:
— Projekt systemu sygnalizacji pozarowej (SAP),
— Projekt instalacji SUG dla pomieszczen serwerowni,
— Projekt instalacji grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta z klatek schodowych,
— Projekt systemu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

1.4..2. Z powyzszego zakresu wynikajg nastepujgce roboty:

— Rozbidrka istniejgcych budynkow i obiektow matej architektury,

— Budowa budynku administracyjnego, budynku garazowego, wiaty garazowej, myjni
ptytowej, budynku agregatu pragdotwérczego, miejsca gromadzenia odpadow statych,

— Przebudowa sieci na terenie,

— Budowa drég wewnetrznych, placy manewrowych, parkingdw (w tym stanowiska dla
0soOb niepetnosprawnych), chodnikow,

— Budowa nowego ogrodzenia,

— Zagospodarowanie terenu.

1.4.3. Zakres robot budowlanych objetych umowag na roboty bedzie obejmowat:

— Roboty geodezyjno kartograficzne,

— Roboty rozbiérkowe (w tym utylizacja odpadow),
— Roboty ziemne,

— Roboty betonowe i zelbetowe,

— Roboty murowe,

— Roboty montazowe,

— Roboty wykonczeniowe,

— Roboty instalacyjno — technologiczne,

— Roboty elektryczne,



Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

1.5. Lokalizacja i stan prawny

Teren pod budowe budynku Komisariatu Policji zlokalizowany jest w Ktomnicach przy ul.
Czestochowskiej 34.

Przedmiotowa nieruchomos$¢ stanowi wilasnosé Skarbu Panstwa potozona na na
dziatkach oznaczonych numerem geodezyjnym 422/1 o powierzchni 1150 m? i numerem
geodezyjnym 422/3 o powierzchni 1653 m?, uzytkowana jest przez Komisariat Policji
w Ktomnicach i jest w trwalym zarzgdzie Komendy Miejskiej Policji w Czestochowie.

Na mocy Decyzji Starosty Czestochowskiego Nr GKN.IV.7011-147/2000/01 z dnia
01.10.2001r. wygaszono trwaly zarzad Slaskiej Komendzie Wojewoddzkiej Policii
w Katowicach i oddano w trwaty zarzad na czas nieoznaczony na rzecz Komendy
Miejskiej Policji w Czestochowie dziatke nr 422/1 o powierzchni 0,1150 ha.

Na mocy Aktu Notarialnego Nr 7604/2008 z dnia 16.07.2008r. Wéjt Gminy Ktomnice
przekazat nieodptatnie dziatke nr 422/3 o powierzchni 0,1653 ha potozong w Ktomnicach
przy ulicy Czestochowskiej 34 w posiadanie Skarbu Panstwa na rzecz Komendy
Miejskiej Policji w Czestochowie.

Nieruchomos¢é stanowigca dziatke nr 422/1 o powierzchni 0,1150 ha, zapisana jest
w Ksiedze Wieczystej Nr 89419 i prowadzona jest przez Sad Rejonowy w Czestochowie
Wydziat Ksigg Wieczystych.

Nieruchomosé stanowigca dziatke nr 422/3 o powierzchni 0,1653 ha, zapisana jest
w Ksiedze Wieczystej Nr CZ1C/00139062/7 i prowadzona jest przez Sad Rejonowy
w Czestochowie Wydziat Ksigg Wieczystych.

Dla przedmiotowego terenu wydano Decyzje Wojta Gminy Kiomnice nr CP4/2007
o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia 11.04.2007 r. sygn B-7331-18-
0502/2007, ktéra uprawomocnita sie dnia 04.05.2007 r i podlega wygaszeniu w trybie
art.162 § 1 pkt 1 Kodeksu postepowania administracyjnego w przypadku, jezeli inny
wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub dla terenu uchwalono plan miejscowy,
ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji 9art.65) a nie zostata wczesniej wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest uzyskanie pozwolen wynikajgcych
z przepisow Prawa Budowlanego. O pozwolenie na budowe nalezy wystgpi¢ do
Starostwa Powiatowego w Czestochowie , przedktadajgc dokumenty wymagane
przepisami prawa

1.6. Stan istniejacy

Dziatki sg ogrodzone, ptaskie, zabudowane nieuzytkowanymi  budynkami:
administracyjnym komisariatu oraz budynkiem gospodarczo-garazowym i obiektami
matej architektury (Smietnik, studnia, zbiornik bezodptywowy),

Budynek administracyjny zlokalizowany jest we frontowej czesci dziatki, budynek
gospodarczo-garazowy w gtebi dziatki w odlegtosci 9,0m od budynku komisariatu,

Za budynkiem gospodarczo-garazowym znajduje sie zbiornik bezodptywowy na
nieczystosci ciekte (nieuzytkowany) oraz smietnik,

Studnia zlokalizowana jest przed budynkiem administracyjnym od strony ulicy
Czestochowskiej,

Do budynku administracyjnego doprowadzone sg nastepujgce przytgcza: wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej , napowietrzne elektroenergetyczne, gazowe i teletechniczne.
Wijazd na dziatke od strony ul. Czestochowskiej,

Wejscia do budynku komisariatu od strony wschodniej i zachodniej, wejscia do budynku
gospodarczo-garazowego od strony potnocnej i zachodniej, wjazd od wschodniej.

Budynek administracyjny - istniejacy:

Powierzchnia uzytkowa 277,39 m?
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e Powierzchnia biurowa 158,35 m?
e Kubatura 1144,00 m®
o Wysokosé budynku administracyjnego 8,20 m

Budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, w 50% podpiwniczony. Wybudowany
w konstrukcji tradycyjnej w 1968 roku. Obiekt nie spetnia wymaganych norm z uwagi na zty
stan techniczny elementéw konstrukcyjnych, niewtasciwg funkcjonalno$¢ uzytkowa, bardzo
duze zawilgocenie i zagrzybienie $cian oraz podidg, zly stan techniczny sanitariatow,
wykonczenia wewnetrznego i wyposazenia. Budynek nie spetnia wymagan normy PN-91/B-
02020 w zakresie izolacyjnosci scian zewnetrznych.

Fundamenty

Budynek posadowiony na ceglanych tawach fundamentowych. Stan techniczny taw
fundamentowych jest zly. Zawilgocenia gruntowe i brak izolacji przeciwwilgociowych
spowodowaly czesciowe zniszczenia fundamentow.

Sciany zewnetrzne

Murowane z cegty silikatowej o grubosci 38 i 51cm. Z uwagi na brak wiencow stropowych,
wystepujg liczne pekniecia w obrebie stropow. W czesci przyziemia i piwnic wystepuje duzy
stopien zawilgocenia z punktowym zagrzybieniem i ple$nia. Wystepujg zniszczenia w duzym
stopniu tynkéw wewnetrznych. Budynek nie posiada tynkéw zewnetrznych.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Murowane =z cegly silikatowej petnej grubosci 25 i 38cm. Wystepuja pekniecia
w podpiwniczonej czesci.

Sciany wewnetrzne dziatowe

Murowane z cegly petnej i dziurawki grubosci 6 i 12cm. W czesci piwnic na skutek wilgoci,
wystepujg duze ubytki materiatowe, na wyzszych kondygnacjach stan techniczny
dostateczny.

Stropy

Stropy typu DZ-3. W obrebie $cian zewnetrznych wystepuja lekkie zarysowania.

Klatka schodowa

Klatka schodowa zelbetowa, z uwagi na nieprawidtowosci w zakresie wymiaréow kwalifikuje
sie do przebudowy.

Stropodach

Stropodach betonowy bez izolacji termicznej. W wyniku wptywéw termicznych wystgpity
pekniecia scian zewnetrznych po obwodzie stropodachu.

Pokrycie stropodachu

Pokrycie stropodachu wykonane z papy zwyktej. Stan techniczny pokrycia zty, wystepujg
liczne przecieki.

Kominy

W budynku wystepujg przewody kominowe wentylacyjne i spalinowe. Stan techniczny
kominow jest zty. Przewody kominowe ponad dachem sg zniszczone w duzym stopniu,
natomiast w nizszych strefach wystepujg nieszczelnosci.

Stolarka okienna

Stolarka okienna drewniana w stanie technicznym zitym, nie nadaje sie do dalszego
uzytkowania.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa drewniana w stanie technicznym ziym, nie nadaje sie do dalszego
uzytkowania.

Podtogi

Pomieszczenia biurowe — wyktadzina PCV, korytarze, sanitariaty i piwnice — lastryko
i betonowe. Wyktadzina PCV, posadzki lastrykowe i betonowe wyeksploatowane w duzym
stopniu i nie nadajg sie do uzytkowania.

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie sa w ztym stanie technicznym i nie nadajg sie do dalszego uzytkowania.

Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe sg w zitym stanie technicznym i nie nadajg sie do dalszego
uzytkowania.
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Instalacje wewnetrzne

- centralnego ogrzewania: kotlownia weglowa w stanie technicznym ztym, instalacja

wewnetrzna c.o. jest w stanie technicznym zlym i nie nadaje sie do dalszego uzytkowania;

- wodno-kanalizacyjna: instalacja wodno-kanalizacyjna jest w stanie technicznym zitym

i nie nadaje sie do dalszego uzytkowania;

- elektryczne: instalacje elektryczne sg w ztym stanie technicznym, przewody

aluminiowe o wypalonych tgczach i niewtasciwym przekroju w stosunku do pobieranej mocy,

stare tablice ze zwyktymi bezpiecznikami z powypalanymi gniazdami, zdemontowany licznik
pomiarowy;

- teleinformatyczna: wystepuje jedynie instalacja teletechniczna, ktéra jest w ztym stanie

technicznym;

- gazowa: istnieje przylgcze gazowe bez wprowadzenia instalacji gazowej do budynku.

Instalacje zewnetrzne

- elektryczne:

e oSwietlenia zewnetrznego: lampy oswietlenia zewnetrznego mocowane na scianach
budynku. Stan techniczny oswietlenia zewnetrznego zly, oprawy skorodowane i nie
nadajgce sie do dalszego uzytku.

e odgromowa: stan techniczny zly, skorodowana w duzym stopniu.

Obiekt nie jest uzytkowany od 1999 roku. Z uwagi na bardzo zty stan techniczny,
obiekt jest przeznaczony do rozbiorki.

b) Budynek garazowo-gospodarczy — istniejgcy:

e Powierzchnia uzytkowa 35,85 m?
e Kubatura 138,00 m®
o Wysokos¢ 2,70 m

Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia 1-stanowiskowy dla samochoddéw
stuzbowych osobowych z pomieszczeniami gospodarczymi. Wybudowany w technologii
tradycyjnej w 1968 roku. Budynek ankrowany z uwagi na wystepujgce niebezpieczne
pekniecia scian nosnych. Z uwagi na zty stan techniczny, budynek nie nadaje sie do
dalszego uzytkowania.

Fundamenty

Budynek wybudowany na zbyt pilytko posadowionych fawach fundamentowych.
Oddziatywanie niskich temperatur na ptytko posadowione fundamenty spowodowato
i powoduje niszczenie elementdéw konstrukcyjnych budynku poprzez pekanie i ich
deformacje. W przyziemnych partiach wystepujg ubytki materialowe i zbyt wysoki stan
zawilgocenia.

Sciany zewnetrzne

Murowane z cegly silikatowej o grubosci 25cm. Stan techniczny zlty, wystepujg pekniecia
i rozwarstwienia. W czesci przyziemia wystepuje duzy stopien zawilgocenia. Budynek nie
posiada tynkow zewnetrznych.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Murowane z cegly silikatowej grubosci 25cm. Stan techniczny zly, wystepujg pekniecia i duzy
stopien zawilgocenia.

Sciany wewnetrzne dziatowe

Murowane z cegly petnej silikatowej 12cm. Stan techniczny zly, czesciowo spekane
i zawilgocone.

Stropodach

Zelbetowy z ptyt korytkowych bez izolacji termicznej. Stan techniczny dostateczny.

Pokrycie stropodachu

Pokrycie dachu wykonane z papy bitumicznej zwykiej. Stan techniczny pokrycia zly,
wystepujg przecieki.

Stolarka drzwiowa
Brama stalowa dwuskrzydiowa w ztym stanie technicznym, zdeformowana i skorodowana
w duzym stopniu. Pozostata stolarka drzwiowa i okienna drewniana w ztym stanie
technicznym, spaczona i zagnita w duzym stopniu, czesciowo zdefragmentowana wptywami
atmosferycznymi.
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Podtogi

Posadzka betonowa z duzymi ubytkami i kruszacymi sie nawierzchniami, bez izolacji
przeciwwilgociowych.

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej sg w ztym stanie technicznym, skorodowane
i powodujg przecieki.

Rynny i rury spustowe

Budynek nie posiada rynien i rur spustowych.

Instalacje wewnetrzne

- elektryczne: instalacje elektryczne sg w zlym stanie technicznym, przewody
aluminiowe, obecnie jest odciete przytgcze napowietrzne.

Instalacje zewnetrzne

- elektryczne:

e odgromowa: brak instalacji odgromowe;.

Z uwagi na bardzo zly stan techniczny, obiekt jest przeznaczony do rozbiérki.

c) Miejsce gromadzenia odpadow statych

e Powierzchnia uzytkowa 6,70 m?

e Kubatura 9,00 m®

Smietnik murowany z ptytg denng betonows, posadowiony na tawach fundamentowych.
Wybudowany w 1968 roku.

Fundamenty
Fundamenty i ptyta denna wylewane z gruzobetonu.

Z

Sciany

Sciany murowane z pustakéw silikatowych grubosci 25 cm. Sciany nie tynkowane,
zniszczone wptywami atmosferycznymi w bardzo duzym stopniu, spekane.

Z uwagi na zly stan techniczny, smietnik nie nadaje si¢ do dalszego uzytkowania
i przeznaczony jest do rozbiorki.

d) Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte (nieuzytkowany)
e 1 sztuka o pojemnosci 18 m®
Zbiornik murowany z bloczkow betonowych, przekryty ptyta zelbetowg, do likwidacji.

e) Przytgcze wodociggowe
e Diugosc 28,50 mb
Rura stalowa ocynkowana D 50mm w ztym stanie technicznym — do przebudowy na PE.

f)  Przylacze kanalizacji sanitarnej

e Diugosc 44,00 mb

Rura Zeliwna D 150mm — do likwidacji z uwagi na planowang zmiane przytgcza do kolektora
gminnego kanalizacji sanitarnej.

g) Przyigcze elektroenergetyczne napowietrzne
o Diugosé 10,40 mb
Przytacze napowietrzne 4 x AL16 — do likwidacji.

h) Przytagcze gazowe
o Diugosé 42.00 mb
Rura stalowa D 50mm — do przebudowy na PE.

i) Przylagcze teletechniczne
o Diugosé 32,00 mb
Przytgcze teletechniczne w ztym stanie technicznym — do likwidaciji.

i) Ogrodzenie
- od strony wschodniegj - 138,00 mb

13



- od strony zachodniej - 138,00 mb

- od strony ulicy Czestochowskiej - 20,00 mb+ 4 m brama

- od strony potudniowej - 33,00 mb - dzielgce dziafki istniejgcg (422/1) z zakupiong
przez Urzgd Gminy Ktomnice (422/3).

Ogrodzenie na podmuréwce z przeset z siatki ciggnionej w ramkach z ksztaftownikéw
stalowych — stan techniczny zty, ogrodzenie do rozbiorki.

k) Place, parkingi i chodniki

e powierzchnie utwardzone - 334,07 m?

Place manewrowe, parkingi i drogi wewnetrzne o nawierzchni asfaltowej i zwirowej. Ich stan
techniczny jest zly, nawierzchnie wyboiste z duzymi ubytkami, brak prawidtiowego
odprowadzenia wod deszczowych. Chodniki w obrebie budynku administracyjnego z ptytek
cementowych w ztym stanie technicznym. Wszystkie nawierzchnie kotowe i piesze na terenie
posesiji do przebudowy wraz z wykonaniem podbudowy.

l) Zielen

e powierzchnie zieleni - 2.271,55m?

Obecny stan zagospodarowanie zieleni jest nieuporzadkowany i niewystarczajgcy.
Nieuzytkowany teren posesji wokot budynkow ulegt porosnieciu dziko rosngcymi krzewami.
Stare i zniszczone trawniki kwalifikujg sie do wymiany. Po zrealizowaniu robot kubaturowych
zachodzi koniecznos¢ wykonania nowego zagospodarowania terenu posesji w zieleh.

1.7. Opis planowanej Inwestycji:

Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje inwestycje o n/w zakresie:

o Rozbidrka istniejgcego budynku administracyjnego;

Rozbiodrka istniejgcego budynku gospodarczo-garazowego;

Rozbidrka istniejgcego smietnika;

Likwidacja lub odpowiednie zabezpieczenie istniejgcej studni;

Likwidacja bezodptywowego zbiornika sciekow sanitarnych wraz z likwidacja istniejacego

przytacza kanalizacji sanitarnej;

e Budowa budynku administracyjnego, 3-kondygnacyjnego, podpiwniczonego
o powierzchni uzytkowej 1144,49 m?, kubaturze 4368,20 m>;

e Budowa kottowni gazowej w budynku administracyjnym:;

e Wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych i ochrony ppoz.;

e Wykonanie w budynku administracyjnym systemu wentylacji mechaniczne;j
z zastosowaniem rekuperatoréw odzysku ciepta;

Budowa systemu solarnego dla przygotowania cieptej centralnej wody uzytkowej;

e Budowa 4-stanowiskowego budynku garazowego o powierzchni uzytkowej 85,4 m
i kubaturze 402,60 m*;

e Budowa wiaty garazowej na samochody stuzbowe z 6 stanowiskami parkingowymi i 1
stanowiskiem myjni samochodowej o powierzchni uzytkowej 170,47 m? i kubaturze
709,37 m?;

¢ Budowa t%udynku agregatu pradotwdrczego o powierzchni uzytkowej 26,4 m?, kubaturze
105,60 m”;

o Budowa nowego smietnika o powierzchni uzytkowej 5,25 m? i kubaturze 24,20 m?;

e Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej z budynku administracyjnego i myjni
samochodowej do gminnego kolektora sciekdw sanitarnych;

o Budowa separatora koalescencyjnego dla myjni samochodowej;

Wykonanie drenazu opaskowego wokét fundamentéw budynkdw z przepompownig wad;

e Przebudowa przyltgcza wodociggowego do budynku administracyjnego i myjni
samochodowej;

o Likwidacja istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego napowietrznego;

Budowa nowego przytacza elektroenergetycznego kablem podziemnym do budynkoéw:
administracyjnego, garazowego, agregatu prgdotwoérczego i wiaty garazowej;

2
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Budowa masztu antenowego o wysokosci 14 m na budynku administracyjnym;

Przebudowa przytgcza gazowego;

Przebudowa przytgcza teletechnicznego;

Wykonanie nowego ogrodzenia z montazem bramy wjazdowej rozwieralnej i furtki wraz

ze wznowieniem punktéw granicznych;

Wykonanie nowego oswietlenia zewnetrznego;

o Wykonanie opasek wokot budynkow;

e Przebudowa drég wewnetrznych, placéw manewrowych, parkingow i chodnikow
z uporzgdkowaniem i uzupetnieniem uktadu parkowania oraz ruchu kotowego w obrebie
poses;ji;

e Wydzielenie przed budynkiem od strony ulicy Czestochowskiej parkingu do parkowania
dla interesantow z wyodrebnieniem stanowiska dla pojazdow osob niepetnosprawnych;

¢ Uporzadkowanie terenu z wykonaniem nowych fragmentow zieleni.

1.8. Dojazd, parkowanie pojazdow

¢ Na terenie jednostki planuje sie usytuowac¢ miejsca parkingowe w ilosci:
- 10 stanowisk parkingowych dla interesantéw (w tym jedno stanowisko dla osoby
niepetnosprawnej),w czesci frontowej dziafki,
- 6 stanowisk parkingowych zadaszonych dla samochodéw stuzbowych,
- 4 stanowisk garazowych dla samochodow stuzbowych,
- 4 stanowiska parkingowe dla pracownikow policji, w potudniowo — zachodnim
narozniku dziatki,
Przewidziano takze 1 stanowisko do mycia samochodéw stuzbowych.
e Dojazd zgodny ze stanem istniejgcym.

1.9. Bilans terenu, projektowanego uzbrojenia, stan etatowy

e Pow. zabudowy budynku administracyjnego - 348,60 m?
Pow. zabudowy budynku garazowego - 100,65 m?
e Pow. zabudowy budynku wiaty garazowe;j
ze stanowiskiem myjni samochodowe;j - 177,34 m?
e Pow. zabudowy budynku agregatu pradotwoérczego - 26,40 m?

e Pow. zabudowy czasowego miejsce

gromadzenia odpaddw statych - 8,08 m?
e powierzchnie utwardzone (place, parkingii chodniki ) - 1293,53 m?
powierzchnie zieleni - 528,40 m?

e powierzchnie z kostki azurowej (parking dla pracownikow ,
5 miejsc parkingowych dla petentow) - 320,60 m?
Powierzchnia terenu - 2803,00 m?

* Przylgcza

- przytagcze wodociggowe - 45,00 mb
- przytacze kanalizacji sanitarnej - 80,00 mb
- przytacze elektroenergetyczne skablowane - 68,40 mb
- przytacze gazowe - 54,00 mb
- przytacze teletechniczne - 22,00 mb
- przytacze kanalizacji deszczowej - 90,00 mb
= ogrodzenie
- od strony wschodniegj - 138,50 mb
- od strony zachodniej - 142,00 mb
- od strony potudniowej - 20,00 mb
- od strony ulicy Czestochowskiej - 24,00 mb
e Bilans osob zatrudnionych :
- stanowisk policyjnych - 54
- stanowisk pracowniczych korpusu stuzby cywilnej - 2
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- stanowisk pracowniczych bezmnoznikowych - 0,50
Razem stan etatowy wynosi: 56,50 etatow

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Wymagania dla projektowania
2.1.1 Zakres dokumentac;ji projektowe;j

W ramach realizacji Umowy o Roboty Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje
projektowg niezbedng do wykonania i ukonczenia robot objetych niniejszym PFU.
Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata w szczegolnosci nastepujace Dokumenty
Wykonawcy:

— Opracowania geodezyjno — kartograficzne do celéw projektowych,

— Projekt koncepcyjny,

— Projekt budowlany,

— Projekt wykonawczy,

— Dokumentacje powykonawcza,

— Instrukcje obstugi i konserwacji program rozruchu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ harmonogram rzeczowo — finansowy oraz
projekt organizacji i technologii robét dla catosci Umowy o Roboty.

2.1.2 Format Dokumentéw Wykonawcy

a. Wydruki
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres Dokumentéw
Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na
papierze A4.
b. Dokumentacja w formie elektroniczne;j
Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatéw elektronicznych:
— Rysunki, schematy, diagramy — format obstugiwany przez aplikacje Autocad 2004
oraz format PDF;
— Opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS
Excel;
— Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacije: MS Word, MS Excel, MS
Projekt oraz format PDF;
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu
optycznego.
c. Liczba egzemplarzy
Dokumenty Wykonawcy nalezy dostarcza¢ Zamawiajgcemu w 6 egzemplarzach w wersji
drukowanej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. Kazdy egzemplarz zostanie
odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym tabele
przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiéw, ktéra okreslaé bedzie odbiorcow
poszczegolnych egzemplarzy dokumentaciji.

2.2 Wymagania dotyczace Dokumentéw Wykonawcy

2.2.1 Wymagania podstawowe.

Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowg w taki sposob, ze Roboty
wedtug niej wykonane bedg nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone. Za
ostateczny, prawidtowy dobor urzgdzen i instalacji odpowiada Wykonawca.

Projekt musi uwzglednia¢ najnowsze rozwigzanie techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie,
ktére moze w przysziosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem wynikajgce
z oferowanego taniego wykonania nie bedzie akceptowane.

Projektujgc Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania,
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ekspertyzy i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentow

Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania w kazdej fazie realizacji

dokumentacji rozwigzan projektowanych z Inzynierem i Zamawiajagcym, oraz dokonywania

uzgodnien branzowych.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez

Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez

Inwestora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu

przez Inwestora, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze

Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska i utrzyma waznos¢ wszelkich wymaganych zgodnie

z polskim prawem uzgodnieh, map, certyfikatow, opinii i decyzji administracyjnych

niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia uzytkowania

obiektu.

Przed przystgpieniem do robot projektowych (lub w ich trakcie) Wykonawca bedzie

zobowigzany do:

— Wykonania map sytuacyjno — wysokosciowych dla celow projektowych dla obszaru
objetego Projektem; aktualizacja musi by¢ wykonana przez uprawnionego geodete
i zarejestrowana w miejscowym osrodku geodezji i kartografii,

— Uzyskanie wszelkich niezbednych opinii i pozwoleh w zakresie pozwolenia na budowe.

2.2.2. Koncepcja programowo — przestrzenna.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) zawiera koncepcje programowo — przestrzenna.
Ustala ona ograniczenia i wymagania dotyczgce projektowania, ktére sg obowigzkowe, jezeli
PFU nie stanowi inacze;.

Kazdy wymiar podany na rysunkach jest wytyczng. Tam, gdzie wymiary nie sg podane,
zostang okreslone przez Wykonawce.

Wszystkie informacje dotyczgce warunkéw fizycznych na Terenie Budowy, przedstawione
w czesci rysunkowej majg charakter orientacyjny. Wykonawca zweryfikuje te informacje
i uzupetni w zakresie niezbednym do wykonania projektu majgc na uwadze nadrzednos¢
niniejszego PFU nad koncepcjg programow3.

2.2.3. Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania doswiadczonych projektantow do wszystkich branz,
posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do odpowiednich
organizacji samorzgdu zawodowego celem opracowania dokumentacji wymaganej
przepisami prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych.

UWAGA - Wykonawca do prac projektowych i robét budowlanych w zakresie branzy
instalacji elektrycznych stabopradowych tj. kontroli dostepu i monitoringu
powinien posiadac¢ uprawnienia o ochronie informacji niejawnych o klauzuli
~ZASTRZEZONE”.

2.2.4. Opracowania geodezyjno — kartograficzne do celéw projektowych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa

podktaddéw geodezyjnych do celdéw projektowych.

Konieczna aktualizacja sytuacyjno — wysokosciowych podktadéw mapowych dla obszaru

objetego projektowaniem musi by¢ wykonana przez uprawnionego geodete i zarejestrowana

w miejscowym osrodku geodezji i kartografii.

2.2.5. Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany zgodny 2z wymaganiami polskiego Prawa
Budowlanego w szczegodlnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 121 poz. 809 2010.08.06., z pézn. zm.) i przepisami
wykonawczymi.
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Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do wilasciwego
zaprojektowania i wykonania Robét, w szczegdlnosci:
— Zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,
— Zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy,
— Zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— Zgodnosci z wymaganiami Inspektora Sanitarnego MSW z siedzibg w Katowicach,
ul. Koszarowa 17,
— Zgodnosci z wymaganiami Petnomocnika ds. Ochrony Informaciji Niejawnych
Komendy Miejskiej Policji w Czestochowie,
ktére sg niezbedne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o pozwolenie na
budowe.

2.2.6. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy, obejmujgcy rysunki i opisy wszystkich elementow Robét. Projekt
wykonawczy przedstawiat bedzie szczegdtowe rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne,
instalacyjne, usytuowanie wszystkich urzgdzen i elementéw Robot, ich parametry
wymiarowe i techniczne, szczegdtowg specyfikacje (ilosciowg i jakosciowg) urzgdzen
i materiatéw.

2.2.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami
w zakresie i formie jak w Dokumentaciji projektowej, a ich tres¢ przedstawiaé¢ bedzie Roboty
tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. Bedg one obejmowaé takze geodezyjne
pomiary powykonawcze.

Dokumentacja powykonawcza sporzgdzona zostanie w 3 egzemplarzach w formie wydrukéw
oraz w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej.

Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang
zmiany w zakresie Robét Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkéow powykonawczych
tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

2.2.8. Dokumentacje rozruchu

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢ dziatania zainstalowanych
systemoOw i urzadzen jak rowniez zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami wszystkich
wykonanych prac i ustug, a w tym:

— Program (instrukcja) rozruchu,

— Instrukcja obstugi i konserwaciji,

— Instrukcje bhp i ochrony przeciwpozarowej,

— Instrukcje urzadzen energetycznych,

— Raport z Préb Kohcowych.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzgdzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim.

Instrukcja obstugi i konserwacji

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia ostatecznej instrukcji obstugi i konserwacji w jezyku
polskim, w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wers;ji
elektronicznej na CD-ROM.

Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia, ktérych moze zazgda¢ Zamawiajgcy po
doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania robot oraz w trakcie préb, winny by¢ ujete
w instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt
wprowadzenia tych poprawek jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. Instrukcja zostanie
dostarczona w segregatorach (kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio
zatytutowany na oktadce).
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2.3. Procedura zatwierdzania dokumentaciji

2.3.1. PB (Projekt Budowlany)

Przed ziozeniem wniosku o PnB oraz przed przystgpieniem do fazy PW Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia zamawiajacemu wielobranzowy PB. llos¢
egzemplarzy zgodna z ppkt. 2.1.2 ¢ niniejszego PFU. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu
w terminie 10 dni roboczych przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma 10 dni roboczych do
wprowadzenia uwag wydanych w postaci Protokolu Sprawdzenia Dokumentacji. Decyzjg
Zamawiajgcego zakres uwag moze by¢é do naniesienia na etapie nastepnej fazy.
Zakonczenie zatwierdzenia PB odbywa sie przez protokot odbioru dokumentacii.

2.3..2. PW (Projekt Wykonawczy)

Przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
i przedtozenia zamawiajgcemu wielobranzowy PW. llos¢ egzemplarzy zgodna z ppkt. 2.1.2 ¢
niniejszego PFU. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu w terminie 10 dni roboczych przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma 10 dni roboczych do wprowadzenia uwag wydanych
w postaci Protokotu Sprawdzenia Dokumentacji. Decyzjg Zamawiajgcego zakres uwag moze
by¢ do naniesienia na etapie nastepnej fazy. Zakonczenie zatwierdzenia PW odbywa sie
przez protokot odbioru dokumentacii.

2.3.3. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu robdt, a przed ztozeniem wniosku o zakonczeniu robét budowlanych /
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
i przedtozenia zamawiajgcemu wielobranzowg dokumentacje powykonawczg. llos¢
egzemplarzy zgodna z ppkt. 2.1.2 ¢ niniejszego PFU. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu
w terminie 10 dni roboczych przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma 10 dni roboczych do
wprowadzenia uwag wydanych w postaci Protokotu Sprawdzenia Dokumentacji.
Zakonczenie zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej odbywa sie przez protokét odbioru
dokumentaciji.

2.4. Pozwolenie na budowe

Po akceptacji dokumentéw zgodnych z punktem 2.3 Wykonawca wystgpi do wilasciwego
organu o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtosi zamiar prowadzenia robot dla
elementéw niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy na jego wniosek petnomocnictwa na zatatwianie na rzecz
i w jego imieniu wszelkich pozwolen i decyzji.

2.5. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw — autoréw
Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzor
sprawowany bedzie w szczegolnosci poprzez:

— Kontrole zgodnosci wykonania Robét z trescig Dokumentacji projektowej dokonywane
przez projektantow — autoréw. Kontrole takie odbywaé sie bedg na kazdym waznym
etapie Robot, lecz nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu. Kazda kontrola projektantow —
autorow udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji
Robdt.

— Weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem Robodt. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie
projektantéw — autoréw, zatgczone do Dokumentacji powykonawczej.

2.6. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

o Wszystkie istniejgce elementy zagospodarowania terenu przeznaczone sg do rozbidrki
lub przebudowy,

e Projektowany budynek komisariatu usytuowany bedzie we frontowej czesci dziafkki
w odlegtosci 17,5m od granicy potnocnej,
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Wejscie gtowne do budynku komisariatu przewiduje sie od strony pétnocnej, drugie

wejscie dla pracownikow od strony wschodniej, wyjScie ewakuacyjne od strony

zachodniej,

W gtebi dziatki w odlegtosci 8m od budynku komisariatu, w granicy zachodniej

zlokalizowany bedzie budynek garazowy, wiata garazowa ze stanowiskiem myjni

samochodowej i budynek agregatu pragdotwdérczego oraz czasowe miejsce gromadzenia

odpadow statych, ktére sgsiadujg bezposrednio z budynkiem garazu oraz $mietnikiem na

sgsiedniej dzialce, nalezgcej do banku o nr ewidencyjnym 422/4. Obie te inwestycje

powinny bycC realizowane réwnoczesnie ze wzgledu na wymogi Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie z dnia 12. kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 75, poz. 690

tekst jednolity/. W przypadku zréznicowania czasu realizacji inwestycji konieczne bedzie

uzyskanie zgody na odstepstwo od §12 pkt.2 ww Rozporzgdzenia, chyba, ze zostanie

zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego, wprowadzajgcy zapis

o mozliwosci sytuowania obiektow w granicy dziatek sgsiednich,

W projektowanym budynku zlokalizowane bedg 4 stanowiska garazowe w budynku

garazu, 6 miejsc w budynku wiaty garazowej przeznaczone dla pojazdéw stuzbowych

oraz 1 stanowisko do mycia pojazdéw,

Przewidziano podziat terenu na strefy dostepnosci: czes¢ frontowa, publiczna, dostepna

dla interesantéw, oddzielona ogrodzeniem od strefy dostepnej dla pracownikéw policji,

Dostep na posesji do strefy dla pracownikédw poprzez brame wjazdowg dwuskrzydtowag

rozwieralng o szerokosci 4m po stronie wschodniej budynku i poprzez furtke po stronie

zachodniej budynku,

Przewidziano zielen izolacyjng zimnozielong wzdtuz wschodniej granicy oraz wzdiuz

czesci zachodniej granicy dziatki,

Nawierzchnie utwardzone na przedmiotowym terenie stanowig okoto 61%

niezabudowanej czesci terenu. Zatozono wymiane istniejgcego utwardzenia na

nawierzchnie z kostki brukowej na podbudowie z ttucznia kamiennego utozonego na

warstwie odsgczajgcej z piasku,

Na przedmiotowych dziatkach tereny utwardzone bedg przeznaczone pod:

- cigg pieszo-jezdny,

- wewnetrzny plac manewrowy ze stanowiskami parkingowymi dla pojazdoéw stuzbowych,

- zadaszone stanowiska parkingowe dla samochodoéw stuzbowych,

- wewnetrzne stanowiska parkingowe dla pracownikéw policji,

- stanowiska parkingowe dla interesantow,

- utwardzong opaske pomiedzy budynkami i zielenia,

- utwardzone stanowisko pod pojemniki na odpady state.

Powierzchnie utwardzone kostkg betonowg z kolorystycznym wyrdoznieniem miejsc

parkingowych oraz strefy wejsciowej do budynku komisariatu,

Na terenie jednostki planuje sie usytuowac miejsca parkingowe w ilosci:

- 10 stanowisk parkingowych dla interesantéw (w tym jedno stanowisko dla osoby

niepetnosprawnej), w czesci frontowej dziatki,

- 6 stanowisk parkingowych zadaszonych dla samochodéw stuzbowych,

- 4 stanowiska garazowe dla samochoddéw stuzbowych,

- 4 stanowiska parkingowe dla pracownikow policji, w potudniowo — zachodnim
narozniku dziatki,

Przewidziano takze 1 stanowisko do mycia samochodéw stuzbowych,

W zakresie ogrodzenia planuje sie: wyburzenie starego i wybudowanie nowego

ogrodzenia w catos$ci z zastosowaniem bramy wjazdowej na wysokosci wejscia do

budynku, stalowej dwuskrzydiowej ze sterowaniem radiowym i kablowym

Z pomieszczenia dyzurnego oraz doprojektowanie fragmentu ogrodzenia z furtkg dla

pracownikédw na przedtuzeniu frontowej czesci budynku administracyjnego od strony

zachodniej,

Na dziatce wystepuje zielen niska w uktadzie nieuporzadkowanym. Przewiduje sie

wykonanie nowego zagospodarowania poprzez posadzenie krzewow wzdtuz czesci

granicy wschodniej i na catej niezabudowanej granicy zachodniej oraz zatozenie

nowych trawnikéw,
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o Uwzgledniono system monitoringu terenu posesiji.

Uwaga — w obrebie wejscia gtéwnego do budynku nalezy umiejscowié i trwale
zamontowaé¢ do postumentu betonowego stojak ze stali nierdzewnej dla
rowerow.

2.7. Opis funkcji projektowanych budynkow
2.7.1. Budynek administracyjny komisariatu

Projektowany budynek administracyjny jest budynkiem wolnostojgcym, trzykondygnacyjnym
podpiwniczonym. W budynku przewidziano stropodach, odprowadzenie wody na strone
wschodnig budynku. Wysokos¢ kondygnacji w swietle konstrukcji wynosi 3,0m, wysokosc¢
kondygnac;ji piwnicznej 2,5m. Zastosowano system sygnalizacji p.poz.

Zatozono trzy wejscia do budynku administracyjnego. Wejscie gtéwne od strony ulicy
Czestochowskiej z poziomu terenu, a nastepnie schodami wewnetrznymi na poziom parteru.
Drugie wejscie z posesji od strony potudniowej zadaszonymi schodami dla pracownikéw
Policji i wprowadzania oséb zatrzymanych. Trzecie wejscie z posesji od strony zachodniej,
stanowigce droge ewakuacyjng bezposrednio z klatki schodowej. Wejscie gtéwne do
budynku wyposazone w kurtyne powietrzng dostosowane jest do przyjmowania oséb
niepetnosprawnych poprzez wyposazenie obiektu w pojazd gasienicowy (pojazd gasienicowy
— zakup, dostawa i uruchomienie przez Wykonawce robét), pozwalajgcy na przenoszenie po
schodach zaczepionych wozkow inwalidzkich. Urzgdzenie bedzie obstugiwane przez
przeszkolonego pracownika, ktéry bedzie przywotywany przez niepetnosprawnego
przyciskiem dzwonkowym z sygnalizacjg swieting i dzwiekowg w dyzurce. Przewidziano
schowek na pojazd gasienicowy pod podtogg holu gtéwnego.

Funkcja budynku podzielona jest na strefy: ogélnodostepng i ograniczonego dostepu.
W skiad strefy ogélnodostepnej znajdujacej sie na parterze budynku wchodza:

o holl wejsciowy: drzwi aluminiowe rozsuwane dwuskrzydiowe, okna i drzwi zewnetrzne -
szyba ,P4” stolarka aluminiowa w kolorze RAL 5019 barierka przy schodach wejsciowych
ze stali nierdzewnej, wycieraczka gumowa do butdw na catej szerokosci drzwi w hollu
przy rozsuwanych drzwiach, osadzona w posadzce w ramce z katownika ze stali
nierdzewnej (gora wycieraczki zréwnana z powierzchnig posadzki — posadzka pod
wycieraczkg w zagtebieniu z ptytek gresowych), posadzka — ptytki gresowe, sufit - lekki
kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm,

e holl gtéwny z tablicg podswietlanego napisu ,,POLICJA” z logo w uktadzie poziomym,
ptytki gresowe, sufit - lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm,

e poczekalnia dla interesantow: 4 krzesta i stolik z elementami w kolorach niebieskim lub
szaroniebieskim, ptytki gresowe, sufit - lekki kasetonowy strop podwieszany typu
Termatex 600x600 mm,

e pokdj przyjeC interesantow: drzwi klasy "B” w okleinie ztoty dgb, panele podtogowe
o grub. 15-20 mm z warstwg drewniang debowa, biurko, fotel biurowy, stét konferencyjny,
4 fotele konferencyjne, szafa biurowa,

e Przedsionek WC dla interesantéw: drzwi petne z oznakowaniem (WC dla interesantow)
w okleinie ztoty dgb, umywalka, podtoga - ptytki ceramiczne antyposlizgowe, sufit - lekki
kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, sciany — do wys. 220 cm
ptytki ceramiczne, powyzej gtadzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze
jasnym pastelowym,

o Woc dla interesantow przystosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych: drzwi petne
w okleinie zioty dgb z kratkg nawiewng 10 x 22,5cm wyposazone w zaluzje
zabezpieczajgcg PCV lub otwory okragte o tej samej powierzchni, wyposazone w tuleje
z siatkg ochronng, miska ustepowa oraz umywalka przystosowane dla potrzeb osob
niepetnosprawnych, 2 uchwyty umywalkowe montowane do sciany, uchwyt staty scienny,
uchwyt uchylny z miejscem na papier toaletowy mocowany do podtogi, podtoga - ptytki
ceramiczne antyposlizgowe, sufit - lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex
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600x600 mm, sciany — do wys. 220 cm ptytki ceramiczne, powyzej gfadzie gipsowe
i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze jasnym pastelowym,

e Przedsionek WC dla pracownikéw: drzwi petne z oznakowaniem (WC dla pracownikow)
w okleinie ztoty dgb, umywalka, podioga - ptytki ceramiczne antyposlizgowe, sufit - lekki
kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, sciany — do wys. 220 cm
ptytki ceramiczne, powyzej gtadzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze
jasnym pastelowym,

o Woc dla pracownikéw: drzwi petne w okleinie ztoty dab z tulejg nawiewng 10 x 22,5cm
wyposazone w kratke zabezpieczajgcg PCV, umywalka, pisuar, miska ustepowa, Sciana
wydzielajgca kabine wc wys. 220cm, podioga - ptytki ceramiczne antyposlizgowe, sufit -
lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, sciany — do wys. 220
cm ptytki ceramiczne, powyzej gtadzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne
w kolorze jasnym pastelowym,

e recepcja: krzesto i lada z czescig podnoszong w kolorze szaroniebieskim jako zabudowa
stata, ptytki gresowe antyposlizgowe.

W strefie ogolnodostepnej oprécz pokoju dla interesantéw zaprojektowano posadzki z gresu
antyposlizgowego o podwyzszonej wytrzymatosci w kolorze RAL 5014 lub podobnym
niebieskim, $ciany i sufity wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym z gtadziami
gipsowymi. Lamperie wyprawione tynkami szlachetnymi do wysokosci 165 cm od poziomu
podiogi. Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi $ciany w kolorach jasnych
pastelowych, sufity w kolorze biatym. W sanitariatach sciany do wys. 2,20m ptytki
ceramiczne w kolorze RAL 7035 Ilub podobnym szarym. W sanitariatach i ciggach
komunikacyjnych sufity podwieszane typu Termatex 600x600 mm, malowanie $cian ponad
ptytkami w sanitariatach w kolorze jasnym pastelowym Ilub biatym do uzgodnienia
z inwestorem.

Wejscie do strefy ograniczonego dostepu mozliwe jest poprzez usytuowane w korytarzu
przeszklone drzwi z szybg ,P4” i kontrolg dostepu - stolarka aluminiowa w kolorze RAL 5019.

W skiad strefy ograniczonego dostepu wchodza:

Parter:

o Dyzurka: okno wewnetrzne — szyba zespolona ,P4” stolarka aluminiowa w kolorze RAL
5019 czes¢ podawcza okna rozsuwana w celu obstugi interesantéw, drzwi klasy ,C”
z kontrolg dostepu w okleinie ztoty dgb z dwoma zamkami patentowymi, ptytki gresowe,
pulpit dyzurnego jako zabudowa stata,

o Pomieszczenie do wydawania broni dostepne z dyzurki, dzielone ladg o wys. 1,0m na
powierzchnie dostepng z korytarza: drzwi wzmocnione klasy ,,C” w okleinie ztoty dab
z kontrolg dostepu i powierzchnie dostepng z dyzurki: drzwi aluminiowe, ptytki gresowe,

e Magazyn broni dostepny z pomieszczenia wydawania broni: sciany zelbetowe gr. 12cm
drzwi petne klasy ,C” w okleinie ztoty dab, ptytki gresowe,

e Pok¢j socjalny dostepny z dyzurki poprzez pomieszczenie wydawania broni: drzwi petne
w okleinie ztoty dab, ptytki gresowe,

e Sanitariat dostepny z pokoju socjalnego: drzwi petne w okleinie ztoty dgb do przedsionka
wyposazonego w umywalke, do wc drzwi petne w okleinie ztoty dab z tulejg nawiewng 10
x 22,5cm wyposazone w kratke zabezpieczajgcg PCV, do natrysku drzwi petne tamane
z tulejg nawiewng 10 x 22,5cm wyposazone w kratke zabezpieczajgcg PCV, podtoga -
ptytki ceramiczne antyposlizgowe, sufit - lekki kasetonowy strop podwieszany typu
Termatex 600x600 mm, Sciany — do wys. 220 cm ptytki ceramiczne, powyzej gtadzie
gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze jasnym pastelowym,

o Serwerownia: drzwi wzmocnione klasy ,C” w okleinie ztoty dgb, w oknach kraty
zewnetrzne stalowe montowane w osciezach, wyktadzina techniczna PCV
termozgrzewalna antystatyczna, sufit - lekki kasetonowy strop podwieszany typu
Termatex 600x600 mm,

e Sala odpraw plutonu: drzwi petne w okleinie ztoty dgb stoty konferencyjne, fotele
konferencyjne dla 12 osob, ptytki gresowe,

o Klatka schodowa: drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze RAL 5019, przeszklone —
szyby ,P4” z samozamykaczem, 2 zamki patentowe, kontrola dostepu, drzwi wewnetrzne
przeszklone z szybg ,P4” z kontrolg dostepu - stolarka aluminiowa w kolorze RAL 5019,
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posadzka — granit, lamperie — do wysokosci 165 cm wyprawa tynkiem szlachetnym
w jasnym kolorze,

2 pokoje ogniwa patrolowo — interwencyjnego: drzwi petne z pokryciem obustronnym
stalowym z okleing w kolorze ztoty dgb, po dwa biurka, dwa fotele biurowe, dwa krzesta,
wyktadzina techniczna zgrzewalna,

Kierownik ogniwa patrolowo — interwencyjnego: drzwi petne z pokryciem obustronnym
stalowym w okleinie zloty dgb, dwa biurka, dwa fotele biurowe, dwa krzesta, panele
podiogowe o grub. 15-20 mm z warstwg drewniang debowa,

Klatka schodowa ewakuacyjna: drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze RAL 5019,
przeszklone — szyby ,P4” z samozamykaczem, 2 zamki patentowe, kontrola dostepu,
witryna aluminiowa przeszklona EI60 oraz drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklone
EI30 w kolorze RAL 5019, posadzka — granit, lamperie — do wysokosci 165 cm wyprawa
tynkiem szlachetnym w jasnym kolorze,

Pokéj przejsciowy: drzwi petne klasy C otwierane na zewnatrz, bez klamki od strony
wewnetrznej, w okleinie zioty dab, siatka o oczkach 10x10cm zabezpieczajgca grzejnik,
okno od wewnatrz i kratke wentylacyjng, lustro weneckie — szyba ,P4”, stolarka
aluminiowa w kolorze RAL 5019, okucia antywlamaniowe, dwie tawy i stét z blatow
drewnianych grubosci 50mm na stelazu stalowym montowane na state kotwami do
podioza, posadzka — epoksydowa bezspoinowa o grubosci 3-5 mm,

Korytarz: posadzka — ptytki gresowe antyposlizgowe o podwyzszonej wytrzymatosci
w kolorze RAL 5014 lub podobnym niebieskim, sufit — lekki strop podwieszany typu
Termatex 600x600 mm, lamperie — do wysokosci 165 cm wyprawa tynkiem szlachetnym
w jasnym kolorze.

POMIESZCZENIA UZYTKOWE PARTERU

RODZAJ “POW.
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGI UZYTKOWA
(m?)
0.1 HOLL WEJSCIOWY plytki gresowe 9,89
0.3 HOLL GtOWNY plytki gresowe 23,42
0.4 POCZEKALNIA plytki gresowe 9,01
0.5 RECEPCJA plytki gresowe 3,63
0.6 DYZURKA plytki gresowe 20,10
0.7 POM. DO WYDAWANIA BRONI plytki gresowe 9,19
0.8 MAGAZYN plytki gresowe 1,32
0.9 POKOJ SOCJALNY plytki gresowe 9,65
0.10 SANITARIAT pfytki gresowe 6,01
wykt. tech.PCV
0.11 SERWEROWNIA termozgrzewalna 23,60
antystatyczna
0.12 SALA ODPRAW PLUTONU plytki gresowe 17,40
0.14 KORYTARZ pfytki gresowe 38,02
0.15 | POKOJ OGNIWA PATROLOWO- INTERWENCYJNEGO | “WYK- tech.PCV 15,09
termozgrzewalna
0.16 | POKOJ OGNIWA PATROLOWO- INTERWENCYJNEGO | “WYK- tech.PCV 15,09
termozgrzewalna
017 KIEROWNIK OGNIWA PATROLOWO- panele podt. drewniane 15.09
INTERWENCYJNEGO o0 grub. 15-20 mm ’
0.19 | POKOJ PRZEJSCIOWY epoksydowe bezspoin. | 44 5q
o grub. 3-5mm
0.20 | POKOJ PRZYJEC INTERESANTOW panele pod. drewniane | 47 o5
o0 grub. 15-20 mm
021 | PRZEDSIONEK WC DLA PRACOWNIKOW plytki gresowe 247
022 | W.C. DLA PRACOWNIKOW plytki gresowe 352
023 | W.C. DLA INTERESANTOW plytki gresowe 478
0.24 PRZEDSIONEK WC DLA INTERESANTOW plytki gresowe 2,39
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RAZEM 261,31
KLATKI SCHODOWE
RODzAJ POW.
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGI UZYTKOWA
(m?)
granit grub. 4 cm na
0.2 | SCHODY WEJSCIOWE podnozku stopnia i 3om| 4 49
na przedndzku stopnia
oraz podestach
granit grub. 4 cm na
0.13 | KLATKA SCHODOWA podnbzku stopnia i 3 cm | 4, 5
na przedndzku stopnia
oraz podestach
granit grub. 4 cm na
0.18 | KLATKA SCHODOWA podnozku stopnia i 3cm | 45 o7
na przedndzku stopnia
oraz podestach
RAZEM 29,94
OGOLEM PU PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO 291,25
Piwnica:
We wszystkich oknach w piwnicy zastosowano kraty zewnetrzne stalowe montowane
w osciezach.

Klatka schodowa ewakuacyjna: drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze RAL 5019,
przeszklone — szyby ,P4” z samozamykaczem, 2 zamki patentowe, kontrola dostepu,
witryna aluminiowa przeszklona EI60 oraz drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklone
EI30 w kolorze RAL 5019, posadzka — granit, lamperie — do wysokosci 165 cm wyprawa
tynkiem szlachetnym w jasnym kolorze.

Korytarz: posadzka — ptytki gresowe antyposlizgowe o podwyzszonej wytrzymatosci
w kolorze RAL 5014 lub podobnym niebieskim, lamperie do wys. 165 cm wyprawione
tynkiem szlachetnym, lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm,
Szatnia meska: drzwi petne w okleinie ztoty dab, 15 szafek ubraniowych z taweczkami,
ptytki gresowe,

Umywalnia meska: drzwi petne w okleinie zioty dab z tulejg nawiewng 10 x 22,5cm
wyposazone w kratke zabezpieczajacg PCV, drzwi petne w okleinie ztoty dab z tuleja
nawiewng 10 x 22,5cm wyposazone w kratke zabezpieczajgcg PCV wykladane na
Sciane, 2 umywalki 2 miski ustepowe, pisuar, 3 natryski, sciany oddzielajgce kabiny wc
oraz kabiny natryskowe wys. 2,20m, podtoga - ptytki ceramiczne antyposlizgowe, sufit -
lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, sciany — do wys. 220
cm ptytki ceramiczne, powyzej gtadzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne
w kolorze jasnym pastelowym,

Szatnia meska: drzwi petne w okleinie ztoty dgb, 24 szafki ubraniowe z taweczkami, ptytki
gresowe,

Sitownia, wyktadzina sportowa syntetyczna homogeniczna grub. 4 mm na warstwie
podkfadowej syntetycznej na wylewce betonowej i warstwie samopoziomujgcej,

Magazyn sitowni, wyktadzina sportowa syntetyczna homogeniczna grub. 4 mm na
warstwie podktadowej syntetycznej na wylewce betonowej i warstwie samopoziomujgcej,
Pokdj sprzataczek: drzwi petne w okleinie ztoty dab, stot, 4 krzesta, umywalka, szafka
Zlewozmywakowa, zlewozmywak, ptytki gresowe,

Szatnia damska: drzwi petne w okleinie ztoty dab, 5 szafek ubraniowych z taweczkami,
ptytki gresowe,

Umywalnia damska: drzwi petne w okleinie ztoty dgb z tulejg nawiewng 10 x 22,5cm
wyposazone w kratke zabezpieczajgcg PCV, umywalka, miska ustepowa, natrysk, sciany
oddzielajgce kabine wc oraz kabine natryskowg wys. 2,20m, podtoga - ptytki ceramiczne
antyposlizgowe, sufit - lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm,
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sciany — do wys. 220 cm plytki ceramiczne, powyzej gtadzie gipsowe i malowanie
emulsyjne zmywalne w kolorze jasnym pastelowym,

Pomieszczenie na akumulator: drzwi petne w okleinie ztoty dab, ptytki gresowe,
Pomieszczenie depozytu: drzwi petne klasy C z w okleinie ztoty dab, ptytki gresowe,
Archiwum przejsciowe: drzwi petne klasy C w okleinie ztoty dab, ptytki gresowe,
Pomieszczenie na odkurzacz centralny: drzwi petne w okleinie zioty dgb z tulejg
nawiewng 10 x 22,5cm wyposazone w kratke zabezpieczajgcg PCV, piytki gresowe,
centralny odkurzacz o mocy wyliczonej na etapie projektowania (zakup, dostawa
i montaz przez Wykonawce robot),

2 pomieszczenia gospodarcze: drzwi petne w okleinie ztoty dgb, ptytki gresowe,
Kottownia: drzwi petne stalowe z zamkiem rolkowym otwierane na zewnatrz w okleinie
ztoty dab, podtoga — ptytki gresowe, $ciany — ptytki ceramiczne na petng wysokosé, sufit
— gfadzie gipsowe, malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze biatym.

POMIESZCZENIA UZYTKOWE PIWNIC

RODZAJ “POW.
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGI UZYTKOWA
(m?)
-1.2 KORYTARZ ptytki gresowe 34,59
-1.3 SZATNIA MESKA ptytki gresowe 13,49
-14 UMYWALNIA MESKA ptytki ceramiczne 18,69
-1.5 SZATNIA MESKA plytki gresowe 29,40
wykfadzina sportowa
syntetyczna
16 SILOWNIA homogenicznalgrub. 4 28,99
mm na warstwie
podkiadowej
syntetycznej
-1.7 POM. SPRZATACZEK ptytki gresowe 13,60
-1.8 SZATNIA DAMSKA ptytki gresowe 12,49
-1.9 UMYWALNIA DAMSKA ptytki ceramiczne 5,50
-1.10 POM. AKUMULATOR ptytki gresowe 11,69
-1.11 POM. DEPOZYTU ptytki gresowe 13,91
-1.12 ARCHIWUM ptytki gresowe 14,46
-1.13 POM. NA ODKURZACZ CENTRALNY ptytki gresowe 5,33
-1.14 POM. GOSPODARCZE plytki gresowe 6,54
-1.15 POM. GOSPODARCZE plytki gresowe 16,70
-1.16 KOTLOWNIA plytki gresowe 16,41
wykfadzina sportowa
syntetyczna
117 | MAGAZYN SEOWNI homogeniczna grub. 4 3,56
mm na warstwie
podkiadowej
syntetycznej
RAZEM 245,44
KLATKI SCHODOWE
RODZAJ _POW.
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGI UZYTKOWA
(m?)
granit grub. 4 cm na
-11 | KLATKA SCHODOWA podnozku stopnia | 3 7,01
cm na przedndzku
stopnia oraz podestach
RAZEM 7,01
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OGOLEM PU PIWNIC BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO 252,45

Pietro 1:

Klatka schodowa ewakuacyjna: witryna aluminiowa przeszklona EI60 oraz drzwi
wewnetrzne aluminiowe przeszklone EI30 w kolorze RAL 5019, posadzka — granit,
lamperie — do wysokosci 165 cm wyprawa tynkiem szlachetnym w jasnym kolorze,
Korytarz: posadzka — ptytki gresowe antyposlizgowe o podwyzszonej wytrzymatosci
w kolorze RAL 5014 lub podobnym niebieskim, lamperie do wys. 165 cm wyprawione
tynkiem szlachetnym, lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm,
Pomieszczenie magazynowe: drzwi klasy ,B” o podwyzszonej odpornosci na wlamanie
w okleinie ztoty dgb, 4 szafy magazynowe, ptytki gresowe,

Przedsionek WC damski: drzwi petne w okleinie ztoty dgb z oznakowaniem (WC-damski),
umywalka, podtoga - ptytki ceramiczne antyposlizgowe, sufit - lekki kasetonowy strop
podwieszany typu Termatex 600x600 mm, sciany — do wys. 220 cm ptytki ceramiczne,
powyzej gtadzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w Kolorze jasnym
pastelowym,

WC damskie: drzwi petne w okleinie zioty dgb z tulejg nawiewng 10 x 22,5cm
wyposazone w kratke zabezpieczajgcg PCV, miska ustepowa, podioga - ptlytki
ceramiczne antyposlizgowe, sufit - lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex
600x600 mm, sciany — do wys. 220 cm ptytki ceramiczne, powyzej gfadzie gipsowe
i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze jasnym pastelowym,

Przedsionek WC meski: drzwi petne w okleinie ztoty dgb z oznakowaniem (WC-meski),
umywalka, podtoga - ptytki ceramiczne antyposlizgowe, sufit - lekki kasetonowy strop
podwieszany typu Termatex 600x600 mm, $ciany — do wys. 220 cm pitytki ceramiczne,
powyzej gtadzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w Kkolorze jasnym
pastelowym,

WC meskie: drzwi petne w okleinie ztoty dgb z tulejg nawiewng 10 x 22,5cm wyposazone
w kratke zabezpieczajgcg PCV, umywalka, 2 pisuary, 2 miski ustepowe, kabiny wc oraz
pisuary wydzielone scianami systemowymi z pilyt widrowych laminowanych
wilgocioodpornych wys. 2,0m witgczajgc 15cm przeswitu nad podiogg — kolor RAL 7024,
profile aluminiowe malowane proszkowo nézki i zawiasy ze stali nierdzewnej, podioga -
ptytki ceramiczne antyposlizgowe, sufit - lekki kasetonowy strop podwieszany typu
Termatex 600x600 mm, Sciany — do wys. 220 cm ptytki ceramiczne, powyzej gtadzie
gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze jasnym pastelowym,

Kierownik dzielnicowych: drzwi petne z obustronnym poszyciem w okleinie ztoty dab, 2
biurka, 2 fotele biurowe, 2 krzesta, 2 szafy biurowe, panele podtogowe o grub. 15-20 mm
z warstwg drewniang debowa,

Pokéj dzielnicowych: drzwi petne z obustronnym poszyciem stalowym w okleinie zioty
dab, 6 biurek, 6 foteli biurowych, 6 krzeset, 6 szaf biurowych, okna aluminiowe — szyby
zespolone P4 antyrefleksyjne, wyktadzina techniczna zgrzewalna,

2 pokoje dzielnicowych: drzwi petne z obustronnym poszyciem stalowym w okleinie ztoty
dagb, po 2 biurka, 2 fotele biurowe, 2 krzesta, 2 szafy biurowe, wyktadzina techniczna
zgrzewalna,

7 pokoi kryminalnych: drzwi petne z obustronnym poszyciem stalowym w okleinie ztoty
dagb, po 2 biurka, 2 fotele biurowe, 2 krzesta, 2 szafy biurowe, podtoga — pokdj nr 1.20
panele podtogowe o grub. 15-20 mm z warstwg drewniang debowg, pozostate
wyktadzina techniczna zgrzewalna,

Pokdj socjalny: drzwi petne w okleinie zioty dab, stét, 4 krzesta, umywalka, szafka
zlewozmywakowa, zlewozmywak, ptytki gresowe,

Pomieszczenie ksero: urzadzenie kserograficzne, scianka przeszklona — szyba ,P4”,
stolarka aluminiowa w kolorze RAL 5019, piytki gresowe, lamperie do wys. 165 cm
wyprawione tynkiem szlachetnym, lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex
600x600 mm.
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POMIESZCZENIA UZYTKOWE | PIETRA

RODZAJ POW.
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGI UZYTKOWA
()
1.2 KORYTARZ plytki gresowe 41,14
1.3 POM. MAGAZYNOWE plytki gresowe 12,28
1.4 PRZEDSIONEK. W.C. DAMSKI plytki ceramiczne 2,18
1.5 W.C. DAMSKIE plytki ceramiczne 2,18
1.6 W.C. MESKIE plytki ceramiczne 11,58
1.7 PRZEDSIONEK. W.C. MESKI ptytki ceramiczne 2,93
18 | KIEROWNIK DZIELNICOWYCH panele podi. drewniang  4g 77
0 grub. 15-20 mm
1.9 POK. DZIELNICOWYCH wykt. techn. zgrzewalna 40,33
1.10 POK. DZIELNICOWYCH wykt. techn. zgrzewalna 17,50
1.11 POK. DZIELNICOWYCH wykt. techn. zgrzewalna 14,86
1.12 POK. KRYMINALNYCH wykt. techn. zgrzewalna 14,63
1.13 POK. SOCJALNY plytki gresowe 13,11
1.14 POK. KRYMINALNYCH wykt. techn. zgrzewalna 14,86
1.15 POK. KRYMINALNYCH wykt. techn. zgrzewalna 14,86
1.16 POK. KRYMINALNYCH wykt. techn. zgrzewalna 14,86
1.17 POK. KSERO plytki gresowe 3,11
1.18 POK. KRYMINALNYCH wykt. techn. zgrzewalna 15,09
1.19 POK. KRYMINALNYCH wyki. techn. zgrzewalna 15,09
1.20 | KIEROWNIK KRYMINALNYCH panele pod. drewniang 5 q
o0 grub. 15-20 mm
RAZEM 284,45
KLATKI SCHODOWE
RODZAJ POW,
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGI UZYTKOWA
(m?)
granit grub. 4 cm na
11 | KLATKA SCHODOWA podndzku stopnia i 3 15,07
cm na przednozku
stopnia oraz podestach
RAZEM 15,07
OGOLEM PU IPIETRA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO 299,52

Pietro 2:

Klatka schodowa ewakuacyjna: witryna aluminiowa przeszklona EIG0 oraz drzwi
wewnetrzne aluminiowe przeszklone EI30 w kolorze RAL 5019, posadzka — granit, okno
oddymiajgce o powierzchni oddymiania min. 0,75m? lamperie — do wysokosci 165 cm
wyprawa tynkiem szlachetnym w jasnym kolorze,

Korytarz: posadzka — ptytki gresowe antyposlizgowe o podwyzszonej wytrzymatosci
w kolorze RAL 5014 lub podobnym niebieskim, lamperie do wys. 165 cm wyprawione
tynkiem szlachetnym, lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm,
Pomieszczenie ODN: drzwi klasy ,C” o podwyzszonej odpornosci na wtamanie w okleinie
ztoty dagb, biurko, fotel biurowy, szafa biurowa, w oknie krata zewnetrzna stalowa
montowana w osciezach, od wewnatrz roleta gumowa, pomiedzy pomieszczeniem ODN,
a zespotem sanitariatow Sciana zelbetowa gr. 12cm zbrojona obustronnie siatkg
zgrzewang z pretéw stalowych 34 GS zebrowanych fi 10mm,

Przedsionek WC damski: drzwi petne w okleinie zioty dab, umywalka, sufit - lekki
kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, Sciany — do wys. 220 cm
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ptytki ceramiczne, powyzej gtadzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze
jasnym pastelowym,

WC damskie: drzwi petne w okleinie ztoty dgb z tulejg nawiewng 10 x 22,5cm
wyposazone w kratke zabezpieczajgcg PCV, miska ustepowa, sufit - lekki kasetonowy
strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, Sciany — do wys. 220 cm ptlytki
ceramiczne, powyzej gtadzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w Kkolorze
jasnym pastelowym,

Przedsionek WC meski: drzwi petne w okleinie zioty dagb, umywalka, sufit - lekki
kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, Sciany — do wys. 220 cm
ptytki ceramiczne, powyzej gtadzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze
jasnym pastelowym,

WC meskie: drzwi petne z tulejg nawiewng 10 x 22,5cm wyposazone w kratke
zabezpieczajgcg PCV, umywalka, 2 pisuary, 2 miski ustepowe, kabiny wc oraz pisuary
wydzielone $cianami systemowymi z ptyt wiérowych laminowanych wilgocioodpornych
wys. 2,0m witgczajgc 15cm przeswitu nad podtogg — kolor RAL 7024, profile aluminiowe
malowane proszkowo nézki i zawiasy ze stali nierdzewnej, sufit - lekki kasetonowy strop
podwieszany typu Termatex 600x600 mm, sciany — do wys. 220 cm ptytki ceramiczne,
powyzej gtadzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w Kkolorze jasnym
pastelowym,

Sala narad: drzwi petne dwuskrzydtiowe asymetryczne w okleinie ztoty dab, stoty
konferencyjne, 48 foteli konferencyjnych, okna aluminiowe — szyby zespolone P4
antyrefleksyjne, podtoga - panele podtogowe o grub. 15-20 mm z warstwg drewniang
debowag,

Zaplecze sali narad: drzwi petne w okleinie ztoty dgb, umywalka, kuchenka elektryczna
czteropalnikowa, szafka zlewozmywakowa, zlewozmywak, posadzka — ptytki ceramiczne
antyposlizgowe,

Pokdj komendanta: dwoje drzwi peinych z obustronnym poszyciem stalowym w okleinie
ztoty dgb — od wewnetrznej strony wyciszone, biurko, fotel biurowy, stét konferencyjny, 6
foteli konferencyjnych, stolik kawowy, 4 fotele, szafa biurowa, podioga - panele
podiogowe o grub. 15-20 mm z warstwg drewniang debowa,

Sekretariat: drzwi petne z obustronnym poszyciem stalowym w okleinie zloty dgb, 2
biurka, 2 fotele biurowe, dwa krzesta, 2 szafy biurowe, stolik kawowy, 2 fotele, (aneks
kuchenny zabudowany ptytami meblowymi z rozsuwanymi frontami wyposazony
w zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, szafke pod
zlewozmywak, szafke wiszgcg na szklanki i inne naczynia - jako zabudowa stata do
zakupu, dostawy i montazu przez Wykonawce roboét), podioga - panele podtogowe
o grub. 15-20 mm z warstwg drewniang debowa,

Pokdj zastepcy komendanta: 2 drzwi petnych z obustronnym poszyciem stalowym
w okleinie ztoty dgb — od wewnetrznej strony wyciszone, biurko, fotel biurowy, stét
konferencyjny, 6 foteli konferencyjnych, stolik kawowy, 4 fotele, szafa biurowa, podtoga -
panele podtogowe o grub. 15-20 mm z warstwg drewniang debowa,

3 pokoje biurowe: drzwi petne z obustronnym poszyciem stalowym w okleinie ztoty dagb,
po 2 biurka, 2 fotele biurowe, 2 krzesta, 2 szafy biurowe, podtogi — wyktadzina techniczna
zgrzewalna,

Pokoj informatyka: drzwi petne z obustronnym poszyciem stalowym w okleinie ztoty dab,
2 biurka, 2 fotele biurowe, 2 krzesta, 2 szafy biurowe, podtoga — wyktadzina techniczna
zgrzewalna,

Pomieszczenie ksero: urzgdzenie kserograficzne, scianka przeszklona — szyba ,P4”,
stolarka aluminiowa w kolorze RAL 5019, posadzka - ptytki gresowe, lamperie do wys.
165 cm wyprawione tynkiem szlachetnym, sufit - lekki kasetonowy strop podwieszany
typu Termatex 600x600 mm.
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POMIESZCZENIA UZYTKOWE Il PIETRA

RODZAJ POW.
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGI UZYTKOWA
(m?)
2.2 KORYTARZ plytki gresowe 34,68
24 PRZEDSIONEK. W.C. DAMSKI ptytki ceramiczne 2,18
2.5 W.C. DAMSKIE plytki ceramiczne 2,18
2.6 W.C. MESKIE plytki ceramiczne 11,58
2.7 PRZEDSIONEK. W.C. MESKI ptytki ceramiczne 2,93
2.8 ZAPLECZE SALI NARAD plytki ceramiczne 12,65
29 SALA NARAD panele podt. drewniane 7247
o0 grub. 15-20 mm
210 | POK. KOMENDANTA panele poaf. drewniane | g4 54
o0 grub. 15-20 mm
211 | SEKRETARIAT panele podl. drewniane | 54 74
o0 grub. 15-20 mm
212 | POK. Z-CY KOMENDANTA panele podl. drewniane | 47 44
o0 grub. 15-20 mm
2.13 POK. BIUROWY wykt. techn. zgrzewalna 14,41
2.14 POM. KSERO ptytki gresowe 3,11
2.15 POK. BIUROWY wykt. techn. zgrzewalna 15,09
2.16 POK. INFORMATYKA wykt. techn. zgrzewalna 15,09
217 | POK. BIUROWY panele poaf. drewniane | 4 5q
o0 grub. 15-20 mm
RAZEM 275,28
KLATKI SCHODOWE
RODZAJ POW.
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGI UZYTKOWA
(m?)
granit grub. 4 cm na
21 | KLATKA SCHODOWA podnozku stopnia i 3 13,71
cm na przednozku
stopnia oraz podestach
RAZEM 13,71
POMIESZCZENIE ODN
RODZAJ POW.
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGI UZYTKOWA
(m?)
2.3 POM. BIUROWE wyki. techn. zgrzewalna 12,28
RAZEM 12,28
OGOLEM PU II PIETRA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO 301,27

2.7.2. Budynek garazowy, wiaty ze stanowiskiem myjni samochodowej oraz budynku
agregatu pradotworczego

o Projektowany obiekt zabudowy zwartej sktadajgcy sie z trzech czesci tj.: budynku
garazowego, wiaty ze stanowiskiem myjni samochodowej oraz budynku agregatu
pradotworczego, zlokalizowany w gtebi dzialki jest obiektem parterowym. Do budynku
garazowego od strony potudniowej dobudowane jest czasowe miejsca gromadzenia
odpaddw statych.

o Budynek garazowy: 4 stanowiska garazowe dla samochoddéw stuzbowych, bramy
segmentowe ocieplone z 1 panelem doswietlenia okiennego, wentylacja w dolnym
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panelu, ze sterowaniem radiowym (po dwa piloty radiowe) i otwieraniem recznym na
klucz, posadzka — ptytki klinkierowe, wentylacja grawitacyjna,

Budynek wiaty garazowej ze stanowiskiem myjni samochodowej: 6 zadaszonych
stanowisk postojowych dla samochodéw stuzbowych, 1 stanowisko myjni samochodowej
oddzielone od wiaty lekkg sciankg z przezroczystej ptyty z tworzywa sztucznego ,Plexi”
gruboséci 20 mm osadzonej w ramie aluminiowej na petng wysokos¢ pomieszczenia,
posadzka — kostka brukowa szara grub. 8 cm na podbudowie warstwowej z tlucznia —
identycznej jak pod drogi wewnetrzne, myjnia wyposazona w separator koalescencyjny
oddzielenia srodkéw ropopochodnych oraz szczelny osadnik btota i ttuszczow (wielkos¢
i typ wyniknie na etapie obliczen instalacji sanitarnych),

Budynek agregatu prgdotwdrczego:

- pomieszczenie agregatu prgdotworczego — wyposazone w agregat pradotwérczy
0 wymaganej mocy (ok. 32 kW — wiasciwa moc wyniknie z obliczen projektowych) jako
urzadzenie do statej zabudowy z poduszkami amortyzacyjnymi i odprowadzeniem spalin
Z pomieszczenia (zakup, dostawa i montaz — Wykonawca robét), posadzka — piytki
klinkierowe, $ciany — tynk cem.-wapienny, gtadzie gipsowe, malowanie farbami
zmywalnymi w Kkolorze ciemniejszym pastelowym, stolarka okienna aluminiowa
z szybami zespolonymi P4, stolarka drzwiowa stalowa, elewacja budynku agregatu
pradotworczego od strony myjni zabezpieczona z przezroczystej pityty z tworzywa
sztucznego ,Plexi” grubosci 20 mm lub zabezpieczenie przeciwwodne Sciany
Zz wytozeniem ptytkami ewentualnie wyktadzing przeciwwodnag,

- pomieszczenie na urzgdzenie czyszczgce — wyposazenie w urzgdzenie czyszczace
tji. myjke wysokocisnieniowg typu Kercher HDS 9/18-4M z profesjonalnym zestawem do
pianowania EASY FOAM SEAT i srodek czyszczacy RM 59 opakowanie 20l. Urzadzenie
ze spalinowym podgrzewaniem wody oraz pompg zasilang prgdem tréjfazowym o mocy
przytgcza 6,4 kW — jako urzadzenie stacjonarne (zakup, dostawa i montaz — Wykonawca
robot), posadzka — ptytki klinkierowe, $ciany — tynk cem.-wapienny, gtadzie gipsowe,
malowanie farbami zmywalnymi w kolorze ciemniejszym pastelowym, stolarka drzwiowa
aluminiowa z szybami zespolonymi P4.

POMIESZCZENIA W BUDYNKU AGREGATU PRADOTWORCZEGO

NR POM.

NAZWA POMIESZCZENIA

RODZAJ
PODLOGI

POW.
UZYTKOWA

(m?)

0.G1

POM. AGREGATU PRADOTWORCZEGO

ptytki klinkierowe

18,04

0.G2

POM. NA URZADZENIE CZYSZCZACE

ptytki klinkierowe

2,89

RAZEM

20,93

POMIESZCZENIA WIATY GARAZOWEJ ZE STANOWISKIEM

MYJINI SAMOCHODOWEJ

NR POM.

NAZWA POMIESZCZENIA

RODZAJ
PODLOGI

POW.
UZYTKOWA

(m?)

0.G3

STANOWISKO DO MYCIA POJAZDOW

plyta Zelbetowa z
betonu szczelnego
klasy co najmniej C
16/20 na podbudowie
Z ttucznia kamiennego,
wyprofilowana ze
spadkiem dla
odprowadzenia wod
poprzez osadnik

i separator
koalescencyjny olejow

28,54

0.G4

WIATA GARAZOWA

kostka brukowa szara
grub. 8 cm na
podbudowie z

23,78
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ttucznia kamiennego

kostka brukowa szara
grub. 8 cm na
podbudowie z
ttucznia kamiennego

0.G5 WIATA GARAZOWA 23,78

kostka brukowa szara
grub. 8 cm na
podbudowie z
ttucznia kamiennego

0.G6 WIATA GARAZOWA 23,78

kostka brukowa szara
grub. 8 cm na
podbudowie z
ttucznia kamiennego

0.G7 | WIATA GARAZOWA 23,78

kostka brukowa szara
grub. 8 cm na
podbudowie z
ttucznia kamiennego

0.G8 WIATA GARAZOWA 23,78

kostka brukowa szara
grub. 8 cm na
podbudowie z
ttucznia kamiennego

0.G9 WIATA GARAZOWA 23,02

RAZEM 170,46

POMIESZCZENIA W BUDYNKU GARAZOWYM

RODZAJ POW.
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGI UZYTKOWA

(m?)

0.G10 | GARAZ plytki klinkierowe 21,35

0.G11 | GARAZ ptytki klinkierowe 21,35

0.G12 | GARAZ plytki klinkierowe 21,35

0.G13 | GARAZ ptytki klinkierowe 21,35

RAZEM 85,40

2.8. Materiaty:

2.8.1. Fundamenty

Fundamenty budynku posadowione na fawach zelbetowych z betonu B20, na podbudowie
z chudego betonu. tawy posadowione ponizej strefy przemarzania dla tego rejonu. Sciany
fundamentowe z bloczkéw zwirobetonowych. Izolacje przeciwwilgociowe z dwoch warstw
papy termozgrzewalnej poziomej i pionowej oraz pionowej zewnetrznej wentylacyjnej
kubetkowej typu Fondaline. lIzolacje termiczne s$cian fundamentowych ze styropianu
ekstrudowanego. Wokét taw fundamentowych nalezy zastosowaé drenaz opaskowy fi 100
mm z rur PCW perforowanych w oplocie z tworzywa sztucznego z ewentualng
przepompownig wod. Na narozach budynkéw zabudowaé studzienki drenazowe
z osadnikami. Rury drenazowe w obsypce Zzwirowej z zabezpieczeniem filtracyjnym
z geowtokniny.

2.8.2. Sciany nosne

Sciany nos$ne poszczegdlnych kondygnacji wykonane z pustakéw ceramicznych typu
Porotherm lub Max i ceglty ceramicznej petne;.

2.8.3. Sciany dzialowe

Scianki dziatowe z cegly ceramicznej dziurawki lub pustakéw ceramicznych typu Porotherm.
Pod Scianki dziatowe wykonaC zelbetowe postumenty celem réwnomiernego roztozenia
naprezen na konstrukcje stropu.
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2.8.4. Nadproza

Nalezy zastosowa¢ typowe nadproza zelbetowe typu L i czeSciowo stalowe
z dwuteownikow.

2.8.5.Stropy i stropodachy

Stropy budynku administracyjnego wykonane z ptyt kanatowych zelbetowych, czesciowo
zelbetowe. Stropodachy budynkoéw: administracyjnego, garazowego i agregatu
pradotworczego wykonane z piyt Zzelbetowych korytkowych. Wience zelbetowe
z zastosowaniem betonu klasy B25. Stropodachy budynkéw: administracyjnego, garazowego
i agregatu pradotwodrczego izolowane termicznie styropianem o wymaganej grubosci.

2.8.6. Pokrycia dachowe

Pokrycia dachowe budynkéw: administracyjnego, garazowego i agregatu prgdotworczego
z trzech warstw papy termozgrzewalnej z uprzednig konserwacjg podtozy betonowych
Srodkami gruntujgcymi.

2.8.7. Klatka schodowa i schody na poziom parteru w budynku administracyjnym
Klatka schodowa w budynku administracyjnym zelbetowa, wydzielona z zastosowaniem
okien dymowych, stanowi komunikacje z poziomu piwnic na trzecig kondygnacje. Schody
z poziomu terenu na parter wejscia gtdwnego zelbetowe, zlokalizowane w hollu wewnatrz
budynku. Schody z poziomu terenu na parter od strony zaplecza zelbetowe, zlokalizowane
na zewnatrz budynku, obudowane Scianami i zadaszone.

2.8.8. Stolarka okienna i drzwiowa, bramy garazowe

Stolarka okienna aluminiowa z zastosowaniem szyb zespolonych klasy P4 z dostosowaniem
wytrzymatosci przeciwwtamaniowej dla odpowiednich funkcji pomieszczen. Stolarka okienna
elewacji frontowej budynku administracyjnego w formie witryny aluminiowej z zastosowaniem
szyb zespolonych klasy P4, (alternatywnie moga by¢ zastosowane okna aluminiowe
tradycyjne rozwieralno — uchylne z szybami zespolonymi klasy P4). Stolarka drzwiowa
zewnetrzna i przegrody strefowe wewnetrzne z profili aluminiowych przeszklonych
0 wymaganej wytrzymatosci antywtamaniowej i przeciwpozarowej. Drzwi wejscia giéwnego
do budynku administracyjnego aluminiowe przeszklone rozsuwane dwuskrzydiowe
z zastosowaniem automatyki (np. firmy Dorma Ilub innej o identycznych parametrach
technicznych). Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana i cze$ciowo z poszyciem stalowym
okleinowana w kolorze ztoty dagb. Stolarka drzwiowa do pomieszczen specjalnych
(t. ODN, depozytu, archiwum itp. stalowe klasy C). Bramy garazowe segmentowe
z doswietleniem, sterowane radiowo, w kolorze RAL 5019. Drzwi w budynku agregatu
pradotworczego petne stalowe w kolorze RAL 5019.

Uwaga — przy drzwiach zewnetrznych poza rozsuwanymi, drzwiach z kontrolg dostepu,
drzwiach z zamkiem rolkowym, drzwiami klatek schodowych strefy ppoz. nalezy
zamontowa¢ samozamykacze z dostosowaniem mocy dociagu samozamykaczy do
ciezaru drzwi. Przy drzwiach wewnetrznych do pomieszczen biurowych nalezy
zamontowa¢é plombownice, a na drzwiach sanitariatéw odpowiednie oznakowanie.

2.8.9. Kraty stalowe okienne

Z uwagi na zastosowanie szyb antywlamaniowych w stolarce okiennej, kraty planuje sie
zastosowac jedynie w piwnicy i w pomieszczeniach specjalnych (tj. ODN, serwerownia,
pokoju przejsciowym itp.). Kraty okienne o wymaganych parametrach nalezy montowac
w osciezach okiennych od strony zewnetrznej budynku.

2.8.10. Przewody kominowe i wentylacyjne

Kominy murowane z cegty ceramicznej petnej i ksztattek ceramicznych. Kominy ponad
dachem z cegty klinkierowej petnej o petnych spoinach. Otwory wentylacyjne nalezy
osiatkowacC jako zabezpieczenie przed gniezdzeniem sie ptakow. Przewody wentylacyjne
czesciowo z rur blaszanych ocynkowanych lub tworzywa sztucznego. Na czesci kratek
wentylacyjnych przewiduje sie zainstalowanie wentylatoréw osiowych, uruchamianych wraz
z oswietleniem, wyposazonych w modut op6zniajgcy wytgczenie.

2.8.11. Obrobki blacharskie

Obrébki  blacharskie nalezy zastosowa¢ we wszystkich miejscach wymagajgcych
dodatkowego  zabezpieczenia  przed przedostawaniem sie wdéd  opadowych
w miejscach: potgczen pokrycia dachu z kominami, krawedzi dachu, styku izolacji termicznej
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z elementami budynku itp. Obrébki blacharskie nowych dachéw wykona¢ z blachy tytanowo-
cynowej i ocynkowanej powlekanej z dostosowaniem do kolorystyki elewacji. Wszystkie
obrébki blacharskie dachu nalezy potgczy¢ z uktadem odgromowym budynku.

2.8.12. Rynny i rury spustowe

Do odprowadzenia woéd opadowych z dachow zatozono system rynnowy z blachy tytanowo-
cynowej. Rury spustowe nalezy wprowadzi¢ do czyszczakdéw, ktorymi bedg zakonczone
przewody zewnetrzne kanalizacji deszczowej odbierajgce wody z potaci dachowych.

2.8.13. Maszt antenowy

Budowe masztu antenowego o wysokosci 14 m zatozono na budynku administracyjnym na
odpowiednio zaprojektowanej podstawie. Odciggi ze stalowych lin przymocowane do
stalowych kotew zamontowanych w wiehcu zelbetowym stropodachu.

2.8.14. Wykonczenie elewaciji

Wykonczenie elewacji frontowej budynku administracyjnego w przewazajgcej czesci
stanowi¢ bedg witryny aluminiowe osadzone na wysunietej czesci wspartej na zelbetowych
kolumnach. Alternatywa dla witryn aluminiowych moze by¢ elewacja tradycyjna.
Koniecznym jest umieszczenie podswietlanego napisu ‘POLICJA” z logo
w ukladzie poziomym przedstawionym ponizej, zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Ksiedze znaku i elementéw identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatéw Policji
z czerwca 2013r.

xihz

= = POLICJA

ZIPIN

Docieplenie scian zewnetrznych zaktada sie w technologii systemowej jako styropian EPS
100 mocowany do istniejgcej Sciany kotkami systemowymi za posrednictwem warstwy
klejowej. Przyjeto warstwe styropianu o grubosci 12 cm, prawidtowa grubosé izolacji
termicznej zostanie wyliczona na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowe;.

Na styropianie wykonacC systemowe warstwy wzmacniajgce, na ktérych zostanie utozony
tynk mineralny biaty lub ptytkami ceramicznymi imitujgcymi cegte klinkierowg. Tynk nalezy
pomalowac farbami silikonowymi w kolorze zgodnym z wytycznymi Ksiegi Standaryzacji
Komend i Komisariatéw Policji Polskiej. Zestawienie standardéw architektoniczno-
budowlanych — wytyczne do realizacji zadan inwestycyjnych w ramach Programu
Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policiji.

Cokoty budynkéw wytozone ptytkami ceramicznymi jako imitacja cegiet. Izolacja termiczna
$cian fundamentowych ze styropianu wodoszczelnego grubosci 8 cm z zastosowaniem
polietylenowej membrany kubetkowej do zapewnienia mikrowentylacji. Stropodachy
izolowane termicznie styropianem grubosci 15 cm (styropapg). Grubosci poszczegoélnych
izolacji termicznych zostang wyliczone na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowe.

Uwaga - na elewacji frontowej nalezy zamontowa¢ uchwyty na flagi ze stali
nierdzewnej, w sposéb aby nie powodowato to zaciekéw wodnych na elewacji.

2.8.15. Tynki i malowanie wewnetrzne

W pomieszczeniach planowanych obiektow wykonaé tynki cem.-wap. Il kategorii.

W sanitariatach do wys. 2,20m ptytki ceramiczne w kolorze RAL 7035 lub podobnym szarym,
powyzej tynki cementowe Il kategorii. We wszystkich pomieszczeniach poza oktadzinami
sciennymi planowane do wykonania gtadzie gipsowe dwuwarstwowe. W ciggach
korytarzowych i sanitariatach nalezy zastosowac lekkie kasetonowe stropy podwieszane
typu Termatex. Lamperie ciggow komunikacyjnych do wysokosci 165 cm od podiog
w postaci wypraw z tynkéw szlachetnych. Malowanie tynkdéw $cian w korytarzach i klatkach
schodowych powyzej lamperii oraz w pomieszczeniach biurowych i sanitariatach powyzej
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ptytek ceramicznych malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorach stonowanych
jasnych pastelowych. Malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorze biatym.

Uwaga — w pomieszczeniach budynku administracyjnego, na $cianach za fotelami
biurowymi, krzestami, tawkami itp. nalezy zamontowa¢ na odpowiedniej wysokosci
deski odbojnice z plyty meblowej w kolorze planowanych do zakupu mebli,
o szerokosci odbojnicy 30 cm, natomiast dlugo$¢ odbojnic nalezy dostosowaé¢ do
ilosci siedzisk.

2.8.16. Podtogi

Na stropach pod podtogami wykonaé izolacje termiczno-akustyczne ze styropianu

o grubosci do 5 cm.

Do wykonczenia podtég zatozono:

— plytki gresowe antyposlizgowe o podwyzszonej wytrzymatosci w kolorze RAL 5014 lub
podobnym niebieskim: holl wejsciowy, holl gtéwny, pomieszczenia socjalne,
pomieszczenia piwnic, dyzurka, pomieszczenie do wydawania broni, sala odpraw
plutonu, korytarze, kottownia;

— ptyty i ptytki kamienne — granitowe — klatki schodowe, schody wejsciowe;

— ptytki ceramiczne — sanitariaty dla pracownikow, zaplecze sali narad,;

— wyktadzina techniczna PCV termozgrzewalna o duzej odpornosci na Scieranie,
czesciowo antystatyczna — pomieszczenia biurowe;

— wykfadzina techniczna PCV termozgrzewalna antystatyczna — serwerownia;

— panele podtogowe o grub. 15-20 mm z warstwg drewniang debowg — pokoje biurowe
Komendanta i Z-cy Komendanta, sekretariat, pokoje Kierownikéw, pokoj dla
interesantéw, sala narad;

— wyktadzina sportowa syntetyczna homogeniczna grub. 4 mm na warstwie podktadowej
syntetycznej na wylewce betonowej i warstwie samopoziomujgcej — sitownia i magazyn
sitowni.

Uwaga — przy drzwiach do podiég nalezy zamontowaé¢ gumowe lub kauczukowe
odboje uniemozliwiajgce obijanie scian klamkami drzwi.

2.8.17.Armatura i wyposazenie sanitariatow i szatni

Boksy murowane, szafki ubraniowe podwodjne z przegrodami ksztaicie litery Z, miski
ustepowe, pisuary i umywalki podwieszane — armatura w systemie bezdotykowym w wc.
W natryskach baterie z mieszaczem. W pomieszczeniach sanitarnych przytgcze wody (kran
z zaworem kulowym) z wpustem podtogowym. W szatniach umywalki porcelanowe
o dtugosci nie mniejszej niz 60 cm.

Armatura kuchenna — pom. sprzgtaczek, pom. socjalne, sekretariat, zaplecze sali narad.
Umywalki porcelanowe, zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem ze stali nierdzewne;j
wraz z bateriami z mieszaczem.

2.8.18. Ochrona srodowiska
Projektowane budynki nie mogg powodowac ucigzliwego oddziatywania na srodowisko. Na
czasowe skladowanie odpadéw statych nalezy przewidzie¢ smietnik na terenie dziatki.

2.8.19. Bezpieczenstwo i higiena

Projektowane  budynki wykona¢ z zastosowaniem  atestowanych  materiatéw
niestwarzajgcych zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadow. Wejscia do
budynku administracyjnego zabezpieczy¢ podcieniami lub daszkami oraz wyposazyc
w oswietlenie. Nawierzchnie schodéw oraz podcieni z materiatdw niepowodujgcych
niebezpieczenstwa poslizgu. Doswietlenie pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
Swiatlem dziennym bezposrednim.

2.8.20. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Przestrzenie ogodlnodostepne w budynku oraz poza nim powinny by¢é swobodnie
penetrowane przez osoby poruszajgce sie na wbdzkach inwalidzkich. Wejscie przystosowane
dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Przewidziano schowek na pojazd
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gasienicowy pod poditogg holu giéwnego.
2.9. Instalacje sanitarne

2.9.1 Kottownia

Zatozono budowe nowej kottowni gazowej z petng automatykg i regulacjg pogodowa,
z lokalizacjg w piwnicy budynku administracyjnego. Kottownie nalezy wyposazy¢ w system
czujnikdw gazu z zaworem odcinajgcym doptyw gazu i instalacje alarmowg doprowadzong
do pomieszczenia dyzurnego zakonczong urzgdzeniem alarmowym dzwiekowym i swietinym
ostrzegawczym wizualnie. Wymogi dla ww. pomieszczenia, realizowane powinny by¢
zgodnie z branzowymi warunkami technicznymi wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
z  uwzglednieniem bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego
i bezpieczenstwa uzytkowania i eksploataciji.

2.9.2. Instalacja c.o0. we wszystkich pomieszczeniach

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z wiasnej kottowni gazowej. Przewiduje
sie ogrzewanie grzejnikowe z poziomym rozprowadzeniem przewodow z rozdzielacza
Zlokalizowanego w kottowni. Przewody planowane do prowadzenia pod stropem piwnicy
a nastepnie pionami w bruzdach do grzejnikdw. Przejscia przez przegrody budowlane
wykonane w tulejach ochronnych. Jako elementy grzejne bedg zastosowane grzejniki
panelowe z podejsciem dolnym oraz nagrzewnice wodne. Przewody instalacji c.o. planuje
sie z rur miedzianych, prowadzone z wymaganym spadkiem. Jako podstawowg armature
planuje sie zastosowac¢ zawory grzejnikowe termostatyczne, zawory kulowe i automatyczne
odpowietrzniki proste z zaworem stopowym. Izolacja termiczna instalacji c.0. do wykonania
Z pianki poliuretanowej.

Uktad regulowany zaworami podpionowymi. W uktadzie c.o. nalezy uwzgledni¢ zasilanie
catodobowe pomieszczen z pracg ciggta (oddzielny rozdzielacz). Uktad c.o.
z odpowietrznikami automatycznymi.

2.9.3. Instalacja wodociggowa

Instalacja wody zimnej: do obiektu woda zostanie doprowadzona przytgczem o srednicy
Dz50PE. Istniejgce przylgcze bedzie stuzyto do zapewnienia wody zimnej na cele p.poz.,
myjni samochodowej oraz socjalne obiektu.

Nalezy zamontowac¢ zawér antyskazeniowy oraz uktad wodomierzowy.

Woda zimna doprowadzona bedzie do wszystkich urzgdzen sanitarnych poprzez przewody
wodne z rur miedzianych utozone wewnatrz budynku.

Rury wodociggowe planowane do utozenia pod stropem, pod posadzkg oraz w bruzdach
sciennych przy podejsciu do poszczegdlnych odbiornikow. Na kazdym odgatezieniu do grupy
przyboréw sanitarnych przewiduje sie zawory odcinajgce.

Instalacja cieptej wody uzytkoweyj i cyrkulacji: zrodtem cieptej wody bedzie planowany system
solarny kolektorow stonecznych. W sezonach obnizonych temperatur system solarny
w zakresie przygotowania cieptej wody, bedzie wspomagany poprzez wymiennik
z gazowego kotta centralnego ogrzewania. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji planowana do
wykonania z rur miedzianych, utozonych pod stropem, pod posadzkg oraz w bruzdach
sciennych przy podejsciu do poszczegodlnych odbiornikow.

Nalezy zastosowaC system Kkolektoréw ptaskich z lokalizacjg na dachu budynku
administracyjnego.

Wszystkie rury wodociggowe nalezy prowadzi¢ w izolacjach cieplnych.

2.9.4. Instalacja ppoz. wodna

Budynek wyposazy¢ w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg wykonang zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Hydranty umieszczone w metalowych szafkach hydrantowych
wnekowych w kolorze czerwonym (szafki hydrantowe zlicowane ze sciang jezeli pozwala na
to konstrukcja scian), drzwiczki z okienkiem i zamkiem patentowym. Szafki oznakowane
znakiem bezpieczehstwa — ochrony przeciwpozarowej. Szafki hydrantowe powinny byé
umieszczone w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji i wyposazone w weze
strazackie z prgdnicami.

Wszystkie szafki hydrantowe wyposazone w zamki z kluczem centralnym tzw. ,matkg”.
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2.9.5 Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej: odprowadzenie Sciekow sanitarnych z poszczegdlnych
przyboréw sanitarnych w budynku planowane przewodami kanalizacji Dz50-Dz100 HTPVC
prowadzone z wymaganym spadkiem. Przewody zbiorcze o srednicy Dz160 PVC-U
prowadzone z wymaganym spadkiem i wyprowadzone na zewnatrz budynku w kierunku
planowanych studzienek kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do gminnego kolektora
kanalizacji sanitarne;.

Piony kanalizacyjne bedg zakonczone kominkami wentylacyjnymi wyprowadzonymi ponad
dach budynku i zaworami napowietrzajgcymi.

Podejscia pod przybory odprowadzajgce scieki o podwyzszonej temperaturze (zlewy) nalezy
wykonaé z materiatu odpornego na temperature 100°C. W pomieszczeniach wc instalacja
zabudowana, systemowa. W sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowac
armature przystosowang do obstugi przez niepetnosprawnych. W piwnicy wykona¢ system
odwodnienia na wypadek zalania. Zamontowa¢ uktad pompowy (pompa zatapialna
szlamowa) z petng automatyka. W garazu instalacja kanalizacji deszczowej podtgczona do
zewnetrznej instalacji.

Scieki z myjni samochodowej bedg odprowadzone do kanalizacji sanitarnej po uprzednim
oczyszczeniu w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych.

Instalacja kanalizacji deszczowej: dla odprowadzenia wod deszczowych z dachu
przewidziano system grawitacyjny kanalizacji deszczowej. Wody odprowadzone bedg
poprzez system rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynowej. Wody deszczowe
pochodzgce z dachow wraz z wodami brudnymi pochodzgcymi z drog i parkingéw,
posiadajgce substancje ropopochodne, odprowadzane bedg do kanalizacji, po uprzednim
oczyszczeniu w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych.

2.9.6 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

W budynku administracyjnym nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng pomieszczen z petng
automatykg z zastosowaniem rekuperatoréw odzysku ciepta: klimatyzatory lokalne typu
SPLIT w serwerowni, pomieszczeniu UPS oraz w gabinetach komendantéw, sekretariacie.
W pomieszczeniach serwerowni i UPS nalezy przewidzie¢ montaz dwoch jednakowych
jednostek klimatyzacyjnych dziatajgcych naprzemiennie, zasilanych z awaryjnego zrédta
zasilania (agregat pradotworczy). Klimatyzatory powinny by¢ wyposazone w inwerter.
W pomieszczeniu UPS i serwerowni powinien by¢ zamontowany czujnik temperatury
z odczytem w pomieszczeniu informatykéw. Moc chiodzgca pojedynczej jednostki musi
zapewnia¢ schtodzenie pomieszczenia do wymaganych warunkéw. Pomieszczenie sali
narad nalezy wyposazy¢ w klimatyzacje. W pomieszczeniach archiwow zainstalowac
urzadzenia osuszajgce. Instalacja wentylacji i klimatyzacji w czasie pozaru wytgczana przez
system SAP. W garazu i budynku agregatu pradotwérczego wentylacja grawitacyjna.
W budynku agregatu prgdotworczego nalezy w sposob prawidiowy zaprojektowac doptyw
powietrza do silnika agregatu.

2.9.7 Wytyczne ogéine

Wszystkie instalacje prowadzi¢ w bruzdach, badz szachtach kominowych, alternatywnie
rozprowadzenie instalacji w posadzkach. Standard wykohczenia wysoki. Wszystkie
stosowane materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania —
oraz spetnia¢ wymagania przepisow. Wszystkie prace montazowe nalezy wykonywac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjnych. Przed
zakryciem wszystkie roboty powinny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

2.10. Instalacje elektryczne

2.10.1 Dane ogdlne

System okablowania strukturalnego i gwarantowanego zasilania powinien spetnia¢ wszelkie
wymagania postawione w dokumencie ,Zalecenia dotyczace standardow technicznych,
uzytkowych oraz bezpieczenstwa, stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i tgcznosci”
wydanym przez Biuro tgcznosci i Informatyki KGP w dniu 23.04.2013r.
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2.10.2 Giéwny Punkt Dystrybucyjny (jednocze$nie serwerownia)

— Drzwi wzmocnione klasy ,C” (uwaga: szeroko$¢ drzwi dostosowac do szerokos$ci sprzetu
teleinformatycznego), podioga — wykfadzina techniczna PCV zgrzewalna antystatyczna.

— System klimatyzacji oparty o dwa naprzemienne dziatajgce urzadzenia z opcjg przejecia
pracy przez bedgce w spoczynku w przypadku awarii pracujgcego urzgdzenia
z inwerterem.

— Do pomieszczenia doprowadzone, okablowanie systemow specjalnych z catego obiektu
(system kontroli dostepu, alarmowy, wykrycia pozaru, CCTV), kable tgczace GPD
z ewentualnymi Lokalnymi Punktami Dystrybucyjnymi tj. swiattowdd wielowtékowy
(min.12 wtdkien do kazdego LPD, 10 kabli F/FTP kat. 6A).

— Pomieszczenie wyposazy¢ w: szafy teletechniczne 19” na elementy aktywne (urzgdzenia
sieci LAN/WAN oraz telefonii IP) i sie€ logiczng, czujnik temperatury w pomieszczeniu, ze
statym odczytem w pomieszczeniu dyzurnego oraz adapterem SNMP,

— W serwerowni zamontowac centrale dla wszystkich systemow specjalnych, zintegrowane
ze sobg programowo, z mozliwoscig wyciagniecia kohncowek dostepowych na
komputerach PC z réznym poziomem dostepu przez okablowanie strukturalne. Centrale
nalezy zintegrowaé w sposéb dajgcy mozliwosé obstugi dozorowej na jednym
komputerze PC z poziomu jednej aplikacji (wizualizacja na podkfadzie obiektu
wyswietlanym na monitorze komputera), w przypadku zastosowania manipulatorow do
transmisji sygnatu nalezy wykorzysta¢ okablowanie strukturalne.

— Do pomieszczenia doprowadzi¢ instalacje kablowe dla medidow teletechnicznych
dostarczonych z miasta (Swiattowdd, kabel telefoniczny). Kable telefoniczne zakonczyé
z obu stron panelem RJ 45 kat. 3 . Nalezy zaprojektowac¢ nawigzanie kanalizacji kablowej
z infrastrukturg operatora telekomunikacyjnego w poblizu budynku.

2.10.3 Pomieszczenie techniczne rozdzielni giéwnej i UPS:

— Czujnik temperatury w pomieszczeniu ze statym odczytem w pomieszczeniu dyzurnego
oraz adapterem SNMP.

— System klimatyzacji oparty o dwa naprzemienne dziatajgce urzgdzenia z opcjg przejecia
pracy przez bedgce w spoczynku w przypadku awarii pracujgcego urzgdzenia
z inwerterem.

— System awaryjnego odwodnienia pomieszczenia oparty o automatycznie dziatajgcg
pompe zbierajgcg wode w studzience ponizej posadzki, czujnik zalania.

Wymagania minimalne dla centralnego UPS: oferowane urzgdzenie ma by¢ fabrycznie nowe

i pochodzi¢ z seryjnej produkcji. Nie moze byé starsze niz sze$¢ miesiecy. Producent

powinien spetnia¢ wymagania jakosci 1ISO 9001 i potwierdzi¢ certyfikatem. Dostawca ma

zapewni¢ dostawe czesci zamiennych przez okres 10 lat.

e Moc wyjsciowa UPS nalezy dostosowa¢ do ilosci zainstalowanego sprzetu
komputerowego, zainstalowanych systemow specjalnych oraz urzadzen sieciowych
Cos @ nie mniejszy niz 0,9

o Dostawa musi obejmowaé zewnetrzny uktad obejsciowy umozliwiajacy bezprzerwowe
odtgczenie UPS

e UPS podtgczy¢ do wyt. Ppoz.

o Dostawca zapewni: gwarancje 36 miesiecy, 3 przeglady serwisowe w catym okresie
(przeglady wykonac przed uptywem |, I, Il roku gwaranciji)

¢ UPS modutowy z redundancjg min. 1 modut,
Zgodny z systemem zarzgdzania siecig zasilania gwarantowanego w KWP
w Katowicach,

o Baterie VRLA o zywotnosci min. 10 lat,

e Nalezy zapewni¢ dla pomieszczenia akumulatoréw odpowiednie warunki klimatyczne
tji. 20°C - 2°C oraz staly monitoring temperatury wraz z czujnikiem zalania.

2.10.4 Sala narad:

Punkty Energetyczno — Logiczne wykonaé¢ w $cianach i w gniazdach podtogowych dajgc

mozliwos¢ podigczenia duzej ilosci sprzetu komputerowego. Wykonaé wentylacje

i klimatyzacje, system nagto$nienia, przygotowac instalacje do podtaczenia projektorow,

zamontowac automatyczne zaluzje, wszystko sterowane z pulpitu prowadzgcego zajecia.
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2.10.5 Kanalizacja teletechniczna:

Na terenie nieruchomosci rozprowadzi¢ nadmiarowg kanalizacje teletechniczng do
planowanych garazy, szafek z punktami dostepowymi, latarni, gniazd zasilajgcych, agregatu,
bramy, furtki, ptotu (do kazdego naroznika ogrodzenia).

2.10.6 Instalacja antenowa

Budowe masztu antenowego o wysokosci 14 m zalozono na budynku na odpowiednio
zaprojektowanej podstawie.

— konstrukcja masztu rurowa, ocynkowana minimalng warstwg 120um, wyposazona
w stopnie wytazowe,

— wszystkie elementy tgczne masztu ocynkowane,

— odciggi masztu wykonane z lin stalowych ocynkowanych z mozliwoscig regulacji ich
diugosci,

— kotwienie odciggéw do muru lub zelbetowych konstrukcji stropowych,

— maszt nalezy posadowi¢ na konstrukcji zelbetowej lub Scianie nosnej,

— wykonac¢ uziom masztu i dokona¢ pomiaru rezystanciji.

Nalezy wykona¢ dwie instalacje antenowe w oparciu o anteny:

— PROCOM CXL2-3LW - 1szt., antena szczytowa,

— RADMOR 32812/1 — 1szt., anteny na wysiegnikach o dtugosci min. 900mm.

Instalacje antenowe poprowadzi¢ kablem H1000 z masztu do GPD (serwerowni)
zabezpieczone piorunochronnie z wykorzystaniem ogranicznikdw przepie¢ w torach w.cz.
POLYPHASERA zainstalowanymi rowniez w serwerowni.

Radiotelefon TRX z dodatkowym manipulatorem sterowany przy uzyciu sieci LAN.

2.10.7 UPS i agregat prgdotworczy

Sie¢ dedykowang zasilania zabezpieczy¢ urzgdzeniem UPS o mocy, ktéra wyniknie
z bilansu wraz z rezerwg i czasie podtrzymania 45 minut gwarantujgcym bezproblemowe
przejscie na zasilanie z agregatu pradotwdrczego (wraz z rezerwg na nieudany start
urzgdzenia). Z urzagdzenia UPS dodatkowo zasili¢ wszelkie systemy specjalne. Urzadzenie
winno by¢é wyposazone w fabryczny modut komunikacji i zdalnego zarzgdzania przez sie¢
Ethernet, modut SNMP, dodatkowo zdalny wys$wietlacz zainstalowany w pomieszczeniu
dyzurnego. Agregat pradotwdrczy o mocy wynikajgcej z bilansu, zasilajgcy urzadzenie UPS,
oraz wszelkie niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu systemy oraz oswietlenie
zewnetrzne. Agregat zamontowany w pomieszczeniu agregatu pragdotwdrczego poza
budynkiem administracyjnym. Zbiornik paliwa zabezpieczajacy min. 48 godzin pracy przy
petnym obcigzeniu, paliwo — olej napedowy. Urzgdzenie podpiete do sieci zasilania obiektu
przez uktad SZR w rozdzielni gtdwnej budynku, wyposazone w modut SNMP, mozliwos¢
tankowania podczas pracy urzgdzenia z cysterny.

2.10.8 Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacje nalezy wykona¢ min. w kat. 6, kabel U/UTP. Ma to by¢ okablowanie uniwersalne
dla wszelkiego rodzaju systeméw tj. telefony IP, komputery, itp. Typologia dla instalacji —
Gwiazda. Cato$¢ osprzetu musi pochodzi¢ od jednego dostawcy / producenta technologii.
W pomieszczeniach sugerujemy wykonanie instalacji w korytach instalacyjnych natynkowo,
w obrebie ciggdw komunikacyjnych w korytach metalowych nad sufitem podwieszanym.
W pomieszczeniach biurowych przewidzie¢ jeden PEL dla jednego uzytkownika sktadajgcy
sie zz PEL=3xRJ45+2x230V (gniazda 230V DATA), pomieszczenie dyzurnego wyposazy¢
w 8 PEL- i. W calym obiekcie nalezy zastosowaé system nagtosnienia DSO sterowanego
z pomieszczenia dyzurnego, z rozprowadzeniem w ciggach komunikacyjnych.

2.10.9 Rozdzielnia gtéwna obiektu

Zamontowa¢ SZR do automatycznej zmiany zrédta zasilania obiektu, oraz wyposazyc
w fabryczny modut do komunikacji i petnego zarzgdzania przez sie¢ Ethernet (SNMP)
i podtaczy¢ do sieci LAN, oraz dostarczy¢ i zainstalowaé ewentualne oprogramowanie.
Rozdzielnia gtéwna powinna by¢ zaprojektowana i wykonana jako rozdzielnia szafowa,
sktadajgca sie z pola zasilania podstawowego i pola zasilania pradotwérczego.
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Uwaga — urzadzenia sieciowe typu switche, konwertery swiattowodowe, telefony IP itp.
oraz radiotelefony bazowe i anteny radiokomunikacyjne wraz z niezbedng instalacjg
dostarczy i zamontuje Zamawiajacy tj. Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach.
Pozostaly zakres realizacji przedmiotowego Programu funkcjonalno-uzytkowego
dotyczacy instalacji elektrycznych i elektrycznych slabopradowych nalezy do
Wykonawcy.

2.11. Zatozenia ogolne

2.11.1 Tablice elektryczne

Tablice wyposazy¢ w wylgcznik gtéwny 4 polowy, wskaznik obecnosci faz, ochrone
przeciwprzepieciowg oraz zabezpieczenia wg potrzeb. Tablice montowaé¢ w poblizu kanatu
kablowego. Wskazane byloby stosowanie tablic z kanatem kablowym oddzielnym od pola
bezpiecznikowego. W tablicach przewidzie¢ 20% rezerwy na rozbudowe obwodéw. Tablice
pietrowe i gtéwna powinny by¢ zamykane na kluczyk. Wszystkie tablice powinny mie¢ ten
sam nr kluczyka.

2.11.2 WLZ i prowadzenie kabli i przewodow

W budynku wykona¢ kanaty kablowe dla przewodow elektrycznych i oddzielny dla
przewodow niskonapieciowych. Kanaty wykona¢ o wymiarach min. 24 x 12 cm. Kanaly
nalezy wytynkowa¢ w $rodku lub wytozy¢ ptytg g-k. Kanaty powinny by¢é wyposazone
w drzwiczki dostepowe wyposazone w jeden typ zamka.

2.11.3 Wprowadzenie instalacji do budynku

Celem dobrego doprowadzenia instalacji do budynku na etapie budowy utozy¢ rury
przechodzgce przez sciany budynku ponizej poziomu gruntu. Rury utozy¢ z przynajmniej 1
rezerwa.

2.11.4 Przewody elektryczne
Stosowac¢ przewody 3,4,5 zytowe o przekrojach odpowiednich do zastosowan.

2.11.5 Przewody niskonapieciowe

Do przesytania sygnatow stosowaé ekranowang skretke 6 kategorii. Skretke stosowac¢ do
catej sieci logiczne;j.

2.11.6 Osprzet elektryczny

Gniazda zasilajgce: dodatkowo dwa gniazda 230V na kazdy PEL + jedno gniazdo
porzgdkowe w kazdym pomieszczeniu (przy wejsciu). Gniazda 400V / 16A — w ilosci jedno
gniazdo na kazdej kondygnacji + 3 gniazda zewnetrzne. Garaz: 2 x gniazda 230V
hermetyczne, 1 x gniazdo 400V /16A hermetyczne na boks, zasilanie na kazdy naped bramy
segmentowej.

2.11.7 Oprawy oswietleniowe

Zapewniajgce normowe natezenie oswietlenia. Garaz: 2 x oprawa hermetyczna
Swietlbwkowa na boks. Zasilanie bram garazowych ma by¢ zabezpieczone agregatem
pradotwoérczym.

2.12. System zabezpieczen technicznych

2.12.1 System CCTV obejmujacy caty teren zewnetrzny i wewnetrzny

Przewiduje sie monitorowanie obiektu w czesci zewnetrznej i wewnetrznej. Petny obraz
stanu obiektu bedzie dostepny w pomieszczeniu dyzurnego oraz na 2 innych stanowiskach,
wskazanych przez uzytkownika. System ma za zadanie obserwacje i rejestracje wszystkich
zdarzen w ftrybie czasu rzeczywistego oraz odtworzenie wszystkich zdarzen
zarejestrowanych w przesziosci. Rejestratory z min. 90 dniowym czasem zapisu danych,
bedag zainstalowane w szafie RACK 19” wspdlnie z urzgdzeniami IT. Kamery zewnetrzne
bedg w hermetycznych obudowach, wyposazonych w grzaftki elektryczne. Konieczne jest
uzycie kamer kolorowych o wysokiej rozdzielczosci z systemem wyréwnania sSwiatta
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padajgcego z naprzeciwka. Zastosowac¢ kamery o wysokiej rozdzielczosci typu day — night.
Sygnaty wizyjne doprowadzi¢ do pomieszczen serwerowni.

2.12.2 Instalacja grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta z klatki schodowej
Centrale oddymiania beda zlokalizowane na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Okno
dymowe wyposazone w sitowniki elektryczne.

2.12.3 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ drogi ewakuacyjne oraz
serwerownie sale narad pomieszczenia naczelnikdéw, Komendanta, sekretariat i przestrzen
ogolnodostepng. OsSwietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ w oparciu o system
monitorowania opraw oswietlenia awaryjnego. Do oznaczenia kierunkéw drog i wyjsc
ewakuacyjnych nalezy zastosowac oprawy o$wietlenia awaryjnego kierunkowe — oswietlenie
znakéw ewakuacyjnych.

2.12.4. System alarmu wiamania i napadu oraz kontroli dostepu.

Instalacja alarmu i wlamania obejmuje budynek biurowy, zespdt garazy oraz agregat
pradotworczy. Instalacja winna zabezpieczy¢é w szczegodlnosci: drzwi zewnetrzne , okna ,
ciggi komunikacji pionowe i poziome. Sygnat o wlamaniu lub uszkodzeniu bedzie
przekazywany sygnalizacjg do pomieszczenia dyzurnego.

System kontroli dostepu sktadat sie bedzie z szeregu indywidualnych kontrolerow dla
poszczegoélnych przejs¢. Objete nim bedg klatki schodowe, wejscia. Komputer umozliwi
dowolne kompilowanie partycji i uprawnien, nadzor i rejestracje pojedynczych przejsc¢. Drzwi
objete KD, od strony wejsciowej nalezy wyposazy¢ w nieruchomy pochwyt, natomiast od
strony wewnetrznej (wyjsciowej) w klamke umozliwiajgcg otwarcie. Bedg wyposazone
w elektrozaczep lub zwore elektromagnetyczng oraz wywotanie komunikatéw alarmowych.
Dodatkowo zainstalowany zamek mechaniczny powinien umozliwi¢ otwarcie przy pomocy
karty oraz umozliwi¢ od strony zewnetrznej petne otwarcie drzwi ,z klucza ,, bez uzycia karty
zblizeniowe;.

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3.1. Dane ogdlne

Budynek Komisariatu przeznaczony jest jako budynek uzyteczno$ci publicznej, w ktorym
przewidziano prace dla ok. 57 osob, statych uzytkownikéw. Obiekt ze wzgledu na swojg
wysokos¢ wynoszacg ok. 13,5 m kwalifikowany jest do grupy budynkéw sredniowysokich
(SW), a ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania jako budynek uzytecznosci
publiczne;j.

3.2. Kategoria zagrozenia zycia ludzi

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi “ZLIII”, Dla budynkéw klasyfikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi (ZL), nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego.
W przedmiotowym budynku nie wystepujg pomieszczenia
o powierzchni przekraczajgcej 200 m2 i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500
MJ/m2.

3.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku “C”.; klasa odpornosci pozarowej ,B”. Wszystkie
elementy nosne obiektu majg zaprojektowang klase odpornosci ogniowej wiekszg lub co
najmniej rowng wymogom stawianym budynkom klasy “C”. Wszystkie elementy
konstrukcyjne nalezg do elementoéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Dla klasy odpornosci pozarowej ,B” budynku, jego elementy spetniajg nastepujgce
wymagania odpornosci ogniowej:

gtdwna konstrukcja nosna (sciany, stupy, podciagi, ramy) R 120,

konstrukcja dachu - R 30,

stropy REI 60,

$ciany zewnetrzne El 60 (0<i)
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Scianki wewnetrzne, dziatowe — EI 30,
przekrycie dachu — RE 30
Elementy budynku, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia —
NRO.
R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslong zgodnie z Polskg Norma dotyczacag

zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynkow.
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w.
| — izolacyjnos¢ (w minutach), okreslona j.w.
Zaprojektowane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w normatywne znaki ochrony p.poz
.,bezpieczenstwa i ewakuacji oraz normatywny sprzet p.poz. zgodnie z ,Rozporzgdzeniem
Min. Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony pozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenowych Dz.U92/92.
Do obiektu nalezy wykonaé¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z § 5 ww
rozporzadzenia. Archiwa powinny posiada¢ ,Instrukcje zabezpieczenia pozarowego
archiwum” oraz ,Instrukcje alarmowg w przypadku powstania pozaru”.

3.4. Strefy pozarowe i dymowe.

W budynku wydzielono klatke schodowg ewakuacyjng, kottownie.

Korytarze zostaty wydzielone na strefy dymowe zamkniete przegrodami z drzwiami
dymoszczelnymi z samozamykaczem podtgczonymi do SAP. Centrala SAP zlokalizowana
W pomieszczeniu serwerowni.

3.5.  Warunki ewakuacji

Projektowane warunki ewakuacji z budynku oparte zostang na korytarzach stanowigcych
poziome drogi ewakuacyjne, jednej dwubiegowej ewakuacyjnej klatce schodowej
wyposazonej w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu oraz
dwdch wyjsé ewakuacyjnych na poziomie parteru.
W projektowanym budynku poziome drogi ewakuacyjne (korytarze), spetniajg wymagania
szeroko$ci 1,4 m i wysokosci 2,2 m. Ewakuacyjna klatka schodowa posiada szerokosc¢ biegu
1,2 m i szerokos¢ spocznika 1,5 m.

Natomiast zgodnie z przepisem § 245 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki
[ ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pozn. zm.),
w budynku s$redniowysokim, kwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, nalezy
stosowac¢ klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

W zwigzku z powyzszym ewakuacyjna klatka schodowa na wszystkich kondygnacjach
budynku zamknieta bedzie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30,
o szerokosci min. 1,2 m. Ponadto zostanie wykonana instalacja oddymiania klatki schodowej
przy pomocy klapy oddymiajgcej w stropie, stanowigcej 5 % powierzchni czynnej rzutu
poziomego powierzchni tej klatki. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ doptywu swiezego powietrza
poprzez otwory otwierane w sposob automatyczny w przypadku uruchomienia klap
oddymiajgcych o powierzchni wiekszej niz 30% powierzchni klapy oddymiajgce;.
Zapewnienie doptywu powietrza zapewnig drzwi wyjscia ewakuacyjnego usytuowane na
parterze budynku. Szczegdlowe rozwigzania nalezy ujg¢é w projekcie branzowym,
uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjécia do innej
strefy pozarowej lub na zewnatrz nie przekroczy dopuszczalnych 30 m przy jednym kierunku
ewakuacji, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. W zwigzku z tym, iz za
réwnorzedne do innej strefy pozarowej, uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej,
wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,
zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30, przyjeto w budynku ze
dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona z najdalej usytuowanego pomieszczenia na
ostatniej kondygnacji do obudowanej i oddymianej klatki schodowej nie przekroczy 20 m.
Drogi ewakuacyjne w budynku nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi z PN, w sposéb
zapewniajgcy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuac;ji.
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3.6. Elementy wystroju wnetrz

W przedmiotowym budynku do wykonczenia wnetrz, nie stosuje sie materiatow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

Na drogach ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku nie stosuje sie materiatéw i wyrobow
budowlanych, tatwo zapalnych. Sufit w budynku powinien zosta¢ wykonany z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

3.7. Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice

Budynek powinien zostaé wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN). Rodzaj gasnic powinien
zostac dostosowany do gaszenia grup pozarow mogacych wystgpi¢ w budynku.

W budynku nalezy umiescié¢ co najmniej 2 kg (lub 3 dm®) $rodka gasniczego na kazde 100
m? powierzchni, przy zachowaniu wymagan dotyczacych miejsca ich lokalizacji, ;.

odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek do najblizszej
gasnicy nie bedzie wigksza niz 30 m do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1 m.

3.8. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

W zwigzku z faktem, iz budynek posiada kubature przekraczajgcg 1000 m® nalezy
wyposazy¢ go w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich
obwodow, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy umiescic¢
w poblizu gtbwnego wyjscia ewakuacyjnego i oznakowa¢ miejsce jego lokalizacji zgodnie
z PN.

3.9. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

W budynku poziome drogi ewakuacyjne oswietlone sg w wiekszosci swiattem sztucznym,
dlatego tez biorgc to pod uwage oraz fakt uzytkowania budynku przez 24 godziny na dobe,
projektuje sie instalacje oswietlenia ewakuacyjnego drég ewakuacyjnych, z zapewnieniem
natezenia o$wietlenia w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej minimum 1 luks i minimum 5
luksow przy wyjsciach ewakuacyjnych i punktach ze sprzetem oraz urzgdzeniami
przeciwpozarowymi z czasem dziatania minimum 2 godziny od =zaniku napiecia
podstawowego.

3.10. Hydranty wewnetrzne

Na podstawie przepisow § 19 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), budynek
Komisariatu, kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, sredniowysoki, posiadajacy
powierzchnie1144,49 m? nalezy wyposazyé w hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym i pradownice. Hydranty wewnetrzne usytuowane bedg na Kkorytarzach
wszystkich kondygnacji budynku, z dlugoscia weza zapewniajgcg ochrone danej
kondygnaciji.

3.11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) do projektowanego budynku, wymagana
ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm?/s tgcznie z co najmniej jednego
hydrantu o srednicy 80 mm. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi
miejska sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa usytuowana przy ul. Czestochowskiej.
Najblizszy hydrant stanowigcy zrodto wody do celow ratowniczych nie moze by¢ usytuowany
w odlegtosci przekraczajgcej 75 m od chronionego budynku.
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3.12. Ustalenia pozostate

Szczegotowe rozwigzania zastosowanych urzadzen przeciwpozarowych nalezy ujgc
w  projektach  branzowych uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Zaprojektowane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w normatywne znaki ochrony p.poz
bezpieczenstwa i ewakuacji oraz normatywny sprzet p. poz. zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Min. Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony pozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenowych Dz.U92/92. Dodatkowo pomieszczenia archiwéw nalezy
wyposazy¢ w koce gasnicze .

Uwaga! w archiwach obowiazuje zakaz stosowania wody i piany do celéw gasniczych.
Do obiektu nalezy wykonaé¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z § 5 ww
rozporzgdzenia .Archiwa powinny posiada¢ ,nstrukcje zabezpieczenia pozarowego
archiwum” oraz ,Instrukcje alarmowg w przypadku powstania pozaru”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Wymagania ogoélne
Ponizej przedstawiono wymagania ogolne w zakresie specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot.

4.1.1. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszym opracowaniu, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad realizacjg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Upowazniony Przedstawiciel Inwestora —osoba lub zespét powotany

do reprezentowania interesow Inwestora, bezposrednio wspétpracujgcy z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz kierownikiem budowy, bierze udziat w sprawdzeniach
i odbiorach wszystkich robaét, jak rowniez przy odbiorze czesciowym i koncowym Inwestyciji.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robo6t zgodnie
z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez zespét oraz
inspektoréw nadzoru,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j,

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnos$ci - os$wiadczenie, ze producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - dokument stuzacy do opisu przedmiotu zamoéwienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - skiada
sie w szczegolnosci z; projektu budowlanego i informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
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Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy
Z naniesionymi zmianami w dokumentacji projektowej, dokonanymi w trakcie wykonywania
robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta, Wykonawce
lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty hannonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonywany w celu okreslenia ich
ilosci.

Odbioér czesciowy (robét budowlanych) - odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér kohcowy", a takze odbiér rob6t wykonanych
w danym okresie rozliczeniowym, w celu zafakturowania wykonanych robét.

Odbiér inwestycji - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym",
polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy zakonczonej inwestycji
przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
Inwestora, ale nie bedacymi inspektorami nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych o ile zachodzi taka potrzeba.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Ilub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancjami nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej lub ustnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

4..2 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym, dokumentacjg projektowg (zaakceptowang przez
Zamawiajgcego), umowg oraz biezgcymi uzgodnieniami z zespotem lub osobg powotang do
reprezentowania Inwestora

- Przekazanie Budowy

W terminie na warunkach okreslonych w umowie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
protokolarnie plac budowy.

- Dokumentacja Projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej zawierajgcej wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne
dokumenty niezbedne do realizacji zadania jest jednym z elementdw niniejszej inwestycji.
Wykonawca sporzadzi réwniez dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje
geodezyjno-powykonawczg, dla zrealizowanych robdt - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow
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i budynkéow oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowg dla
dostarczonych przez niego urzgdzen oraz systemow technologicznych.

Koszt dokumentacji obcigza Wykonawce w ramach zawartej umowy na realizacje inwestyciji.
- Zgodnosc¢ robot z dokumentacijg projektowg i Programem Funkcjonalno - Uzytkowym

W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sg wazniejsze od
wymiaréw okreslonych wedtug skali rysunkoéw. Poszczegdline dokumenty powinny byé
traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

Program funkcjonalno-uzytkowy,

Dokumentacja projektowa (zaakceptowana przez Zamawiajgcego).

Wykonawca nie moze czerpaC korzysci z tytutu btedow lub przeoczeh znajdujgcych sie
w dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiajgcego) lub Programie
funkcjonalno- uzytkowym i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢
inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie materiaty oraz wykonanie robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego).

Cechy materiatéw i elementéw robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranc;ji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy roboty i materiaty nie bedg w petni zgodne z Programem funkcjonalno-
uzytkowym lub dokumentacjg projektowg (zaakceptowang przez Zamawiajgcego) i bedzie to
miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ robdt, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

4.2.1 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

4.2.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

4.2.3 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.
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Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg posiadaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej.

4.2.4 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych" (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikow oraz zapewni¢ wiasciwe warunki pracy
i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na placu budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenie realizacji inwestycji.

4.2.5 Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez
zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

Personel odpowiedzialny za wykonanie robot w poblizu istniejgcych urzgdzeh podziemnych
bedzie powiadamiat operatorow istniejgcych urzgdzen podziemnych o zamiarze prowadzenia
robét w ich poblizu. Koszty ptathego nadzoru przedstawicieli operatorow tych urzadzen,
pokryje Wykonawca.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczna.
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie roboty
do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

4.2.6 Zabezpieczenie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot, wszystkich materiatow i urzgdzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu
odbioru kohcowego i przekazania budowy Zamawiajgcemu.

Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w zadawalajgcy pod wzgledem technicznym
sposOb przez caly okres ftrwania rob6t, az do momentu przekazania budowy
Zamawiajgcemu.

Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robét i podjg¢ wszelkie dziatania jakie uzna
za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jogo polecen
dotyczgcych nalezytej dbatosci o stan robét i ich zabezpieczenie.

4.2.7 Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowaé w czasie wykonywania robét wszystkie
przepisy administracji panstwowe;j i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne
dotyczace robat.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowac¢ do
wszystkich prawnych wymagan dotyczgcych uzywania opatentowanych urzadzen
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i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowigzuje sie na biezgco informowac
inspektora nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu
kopii pozwolen i wtasciwych dokumentow.

4.2.8 Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w programie funkcjonalno - uzytkowym Iub dokumentacji projektowe;j
powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé majg materiaty, wyposazenie,
sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez inspektorow nadzoru inwestorskiego.

4.3 Materiaty

4.3.1 Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot powinny:

by¢ nowe i nieuzywane (z wyjatkiem elementéw, ktére w niniejszym opracowaniu zostaty
wprost wskazane jako koniecznos¢ wykorzystania istniejgcych elementéw),

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszym opracowaniu
i w dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiajgcego) oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw,

mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdét.

4.3.2 Zrodta uzyskania materiatow

Na wniosek inspektoréw nadzoru inwestorskiego przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zZrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb cigglty spetniajg wymagania Programu
funkcjonalno-uzytkowego i dokumentac;ji projektowe; (zaakceptowane;j przez
Zamawiajgcego) w czasie postepu robot.

Materialy niezgodne z Programem funkcjonalno - uzytkowym, dokumentacja
projektowa (zaakceptowana przez Zamawiajacego) Wykonawca usunie z terenu budowy
lub umiesci w miejscu wskazanym przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego materiaty,
ktére nie odpowiadajg wymaganiom specyfikacji technicznej. Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego mogg wyrazi¢ zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatdw do robot
innych, niz tych, do wykonania ktoérych byty pierwotnie wyznaczone.

Koszt uzycia materiatow do tej czesci robot bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.
(Jesli warunki umowy na to pozwalaja).

Kazda czes$¢ robot wykonana przy uzyciu materiatdw, ktdre nie zostaty sprawdzone przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego lub przez nich zatwierdzone, bedzie realizowana na
wiasne ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca powinien mie¢ swiadomosc¢, ze wykonana w ten sposob czes¢ robét moze nie
zostac zaakceptowana, a nalezne za nig pftatnosci wstrzymane.
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4.3.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadowane materialy, do czasu ich wykorzystania do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci
do robdt i byly dostepne do kontroli przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Miejsca
czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorami nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy,
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

- Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Program funkcjonalno - uzytkowy lub dokumentacja projektowa (zaakceptowana przez
Zamawiajgcego), przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaj materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektoréw nadzoru inwestorskiego
O swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

4.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Programie funkcjonalno - uzytkowym, dokumentacji projektowej
(zaakceptowanej przez Zamawiajgcego), Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego (jesli taki byt
wymagany przez inspektorow nadzoru inwestorskiego). W przypadku braku ustaleh
w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektoréow nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Programie funkcjonalno - uzytkowym, dokumentacji projektowej
(zaakceptowanej przez Zamawiajgcego), wskazaniami inspektorow nadzoru inwestorskiego
oraz w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorom nadzoru inwestorskiego (na ich wniosek) kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Program funkcjonalno - uzytkowy lub dokumentacja projektowa (zaakceptowana przez
Zamawiajgcego) przewidujg mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych
robotach, to Wykonawca powiadomi inspektorow nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru takiego sprzetu co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkédw umowy zostang
przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do
robot.

4.5 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Programie funkcjonalno - uzytkowym, dokumentacji projektowej
(zaakceptowanej przez Zamawiajgcego) i wskazaniach inspektorow nadzoru inwestorskiego
oraz w terminie przewidzianym warunkami umowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie bedg odpowiadaty warunkom
umowy beda na polecenie inspektorow nadzoru inwestorskiego usuniete z placu budowy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

4.6 Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

4.6.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Programem
funkcjonalno - uzytkowym, dokumentacjg projektowg oraz poleceniami inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pisSmie przez inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje inspektoréw nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Programie funkcjonalno - uzytkowym, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego), a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektorzy
nadzoru inwestorskiego uwzglednig wyniki badan, materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektorow nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.6.2 Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projektu organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m. in.:

— szczegoOtowe zestawienie ilosci robot z charakterystykg techniczna,

— metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem sSrodkéw realizacji jak:

materiaty, maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,

— harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzgdzen,

— plany zatrudnienia,

— zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,

— instrukcje montazowe i bhp.
Decyzje o koniecznosci sporzadzenia projektu organizacji budowy podejma
inspektorzy nadzoru inwestorskiego w zaleznosci od potrzeb lub upowazniony
przedstawiciel Inwestora.

4.6.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okredlony przepisami
administracyjnymi o porzadku. Termin likwidacji placu budowy - zgodnie w umowa.

4.6.4 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorow
nadzoru inwestorskiego programu zapewniania jako$ci (PZJ) dla robdt, w ktérym
zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania robét zgodnie z Programem funkcjonalno
-uzytkowym, dokumentacjg projektowg (zaakceptowang przez Zamawiajgcego) oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Program Zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czesc ogolng podajgca:

organizacje wykonywania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

zasady BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosci wykonywania

poszczegdlnych elementdw robat,
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system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorom nadzoru inwestorskiego

b) czes¢ szczegdtowa, podajgca dla kazdego rodzaju robot :

wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

rodzaj i ilos¢ srodkodw transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku transportu,
sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

4.6.5 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggnac¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzgdzenia do pobierania probek, badan materiatow
i przeprowadzenia prob szczelnosci oraz sprawdzenia robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w  Programie funkcjonalno - uzytkowym, dokumentacji projektowej

(zaakceptowanej przez Zamawiajgcego). Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektorzy nadzoru inwestorskiego ustalg
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy inspektorom nadzoru inwestorskiego $Swiadectwa, Zze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badah.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego bedg przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia bedg tak wazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wstrzymajg uzycie do robét badanych materiatow
i dopuszczg je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

4.6.6 Pobieranie probek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego bedg mieli zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie inspektorow nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktoére budzg watpliwosci co do jakosci o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do
wykonywanych badan bedg opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
inspektoréow nadzoru inwestorskiego.

4.6.7 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowaé

50



mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektorow nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

4.6.8 Raporty z badah

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorom nadzoru inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan bedg przekazywane inspektorom nadzoru inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez nich wzoru lub wg wzoru z nimi uzgodnionego.

Badania prowadzone przez inspektorow nadzoru inwestorskiego

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek materiatdw u zrédta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Wykonawca zapewni inspektorom nadzoru inwestorskiego przy tym
wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce bedg ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymogami
Programu funkcjonalno - uzytkowego, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego) na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogg pobiera¢ prébki materiatdow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektorzy
nadzoru inwestorskiego polecag Wykonawcy Ilub zlecg niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo oprg sie wytgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z wymaganiami Programu funkcjonalno
- uzytkowego, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiajgcego). W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

4.6.9 Certyfikaty i deklaracje
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogg dopusci¢ do uzycia tylko takie materiaty, ktore
posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okredlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— polskg normg lub
— aprobatg techniczng
— testy i badania wytworni.
W przypadku materiatow dla ktorych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia materiatéw dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé wyzej wymienione dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorom nadzoru
budowlanego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Decyzje o koniecznosci sporzadzenia projektu zapewnienia jakosci podejmg inspektorzy
nadzoru inwestorskiego w zaleznosci od potrzeb.
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4.7 Dokumenty budowy

4.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym instrumentem prawnym istniejgcym pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do dnia
ich zakohczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Wpisy do dziennika budowy bedg dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep
robét, ochrone osoéb wilasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane
z zarzgdzaniem budowag.

Kazdy wpis do dziennika budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem
i opisem pracy wykonanej przez osobe dokonujgcg wpisu. Wszelkie wpisy muszg byc¢
czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania budowy Wykonawcy,

date zatwierdzenia przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci
i programu budowy (o ile takie bedg),

daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych odcinkow robot,

postep robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robot, daty, przyczyny
i czas trwania op6znien,

uwagi i polecenia inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

date i czas trwania oraz powody zarzgdzenia przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
wstrzymania robat,

daty zakonczenia i odbioru robét ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

uwagi, polecenia i zalecenia inspektorow nadzoru inwestorskiego,

dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonanych przed i w trakcie wykonywania robdét,
dane dotyczgce wykonania zabezpieczenia robét,

dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek i przeprowadzania badan wraz
Z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegolnych elementdw roboét z podaniem kto je przeprowadzat.

inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem robot.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do dziennika budowy zostang
przedtozone inspektorom nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje inspektorow nadzoru inwestorskiego wprowadzone do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta obliguje inspektoréw nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie do
niego. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

4.7.2 Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw jest dokumentem, do ktérego wpisywane sg ilosci kazdego odcinka
wykonywanych kazdych robét.

Szczegdtowe dane dotyczgce obmiardw sg regularnie wprowadzane do ksiegi obmiarow
i wpisywane pod katem odcinkéw i jednostek zastosowanych w przedmiarze.

Ksiega obmiaréw moze nie by¢ wymagana w przypadku ryczaltowego charakteru umowy na
wykonanie robdt.

4.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci,
deklaracje jakosci materiatéw, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan
powinny by¢ przechowywane w sposob zgodny z opisem zawartym w Programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te bedg potrzebne przy procedurze przekazania.
Dokumenty przez caly czas powinny by¢ udostepnione inspektorom nadzoru inwestorskiego.
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4.7.4 Inne dokumenty budowy

Niezaleznie od dokumentow, o ktérych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty
powinny by¢ takze uznane za dokumenty budowy:

pozwolenie na realizacje inwestycji,

protokoty przekazania placu budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robat,

procedury, ktére nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi,

certyfikaty.

protokoty ze spotkan i narad na terenie budowy oraz polecenia inspektorow nadzoru
inwestorskiego,

korespondencja prowadzenia budowy.

4.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wiasciwymi
wymogami prawnymi.

Wszystkie dokumenty budowy bedg udostepnione do kontroli inspektorom nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcemu kazdorazowo na ich wniosek.

4.7.6 Obmiar robot

— Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg (zaakceptowang przez Zamawiajgcego), w jednostkach okreslonych
w przedmiarze robot.

Obmiar robo6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami szczegotowymi umowy. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze rob6t lub Programie funkcjonalno - uzytkowym, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedy zostang poprawione wedtug
pisemnych instrukcji inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzony w zwigzku z pfatnosciami na rzecz
Wykonawcy lub w innych przypadkach okreslonych w umowie.

— Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szeroko$ci - po prostej prostopadtej po osi.

Jezeli specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robot nie podajg tego inaczej, to
objetosci liczone sg w m® - jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majg byC¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaréw. W razie braku
miejsca w ksiedze obmiaréw, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do
ksiegi. Wzor takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z inspektorami nadzoru inwestorskiego.

— Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robét wymagajg akceptacji inspektorow nadzoru
inwestorskiego przed ich uzyciem.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce, bedg one posiadaé
wazne swiadectwa legalizaciji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji robot.
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— Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom w tym
zakresie. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

— Termin i czestotliwos¢ przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary bedg prowadzone przede wszystkim przed czesciowym i koncowym przejeciem
robét, a takze w innych przypadkach na wniosek Zamawiajgcego.

Obmiary robot zanikajgcych bedg prowadzone w czasie wykonywania tych robét. Obmiary
robét ulegajgcych zakryciu bedg prowadzone przed ich zakryciem.

4.8 Odbidr robot

4.8.1 Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen szczegétowych warunkéw umowy i warunkow technicznych, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi korncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu,

4.8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonujg inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

Jakosé i ilod¢ robdt ulegajgcych zakryciu oceniajg inspektorzy nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Programem funkcjonalno - uzytkowym,
dokumentacjg projektowg (zaakceptowang przez Zamawiajgcego) i uprzednimi ustaleniami.
Szczegodtowe warunki dokonania odbioréw robét okresla umowa,

4.8.3 Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Szczegdtowe warunki
dokonania odbiorow robot okresla umowa.

4.8.4 Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwilocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw wymaganych w umowie.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektoréow nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Programem funkcjonalno - uzytkowym,
dokumentacjg projektowg (zaakceptowang przez Zamawiajgcego).
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W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. Szczegotowe warunki dokonania
odbioréw robot okresla umowa.

4.8.5 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego roboét jest protokdt odbioru kohicowego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jezeli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

receptury i ustalenia technologiczne,

dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét (dla robét na zewnagtrz budynku),

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja zgodnie
z warunkami szczegotowymi okreslonymi w umowie.

4.8.6 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przez odbiorce pogwarancyjnych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior koncowy robot" oraz zgodnie
z warunkami szczegotowymi okreslonymi w umowie.

4.9 Platnosci
Zasady dokonywania ptatnosci okreslajg warunki szczegétowe umowy.
4.10 Wymagania w zakresie przygotowania terenu do budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w najblizszym otoczeniu
placu budowy przez caty okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu
wykonania i przejecia robot.

Na czas wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzgdzenia
stuzgce wykonaniu tymczasowych zabezpieczeh.

Koszt zabezpieczenia placu budowy Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie realizaciji
inwestyciji.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach
uzgodnionych z inspektorami nadzoru inwestorskiego tablice informacyjne zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych Wykonawca musi uwzglednic¢
w cenie realizacji inwestycji.

Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji robot
w dobrym stanie.
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4.11 Wymagania szczegé6towe dotyczace wykonania robé6t budowlanych

4.11.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych w postaci wykopéw  nalezy
sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzglednia¢ cisnienie
sptywowe, ktére moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie rownowagi
skarp wykopu lub zboczy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
W nawigzaniu do badan geologicznych.
W zaleznosci od uziarnienia gruntéw i stanu ich nasycenia wodg dopuszcza sie (dla mniej
odpowiedzialnych robot ziemnych) przyjmowanie nastepujgcej wilgotnosci gruntow:

— dla gruntéw ziarnistych; w stanie suchym 3 do 7% (wagowo),

— w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%,

— dla gruntéw spoistych: w stanie polzwartym 10 do 20%, w stanie

twardoplastycznym 16 do 33% i w stanie miekkoplastycznym 19 do 50%.
Przy wykonywaniu wykopow nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody kapilarnej, ktéra moze
powodowaé zmiane niektérych wiasciwosci technicznych gruntéw, np. jego spojnosci
i porowatosci lub powstawanie wysadzin gruntowych powodujgcych uszkodzenie wyko-
nanych fundamentow.
Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych budowli, na gte-
bokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosé posadowienia tych budowli, nalezy zastosowac
Srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli.
W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia scian wy-
kopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem
Sciany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budowli). Przestrzen ta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na scianach fun-
damentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.

4.11.2 Roboty betonowe i zbrojarskie
— Woykonywanie zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretébw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. tgczenie pretéw nalezy wykonywac
zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami. Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzgdzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu, zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
— Betonowanie
Przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej, wszystkie powierzchnie stykajgce
sie ze swiezym betonem nalezy oczyscic, odttusci¢ oraz usungc¢ z nich gruz i pyt.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci przekraczajgcej 0,75m. W przypadku
wiekszej wysokosci nieprzekraczajgcej jednak 3,0 m, mieszanke nalezy uktadaé¢ za pomoca
leja o prostych sciankach lub rury teleskopowej dla wysokosci od 3,0 do 8,0 m.

Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢

56



rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapew-
niajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Beton mozna uktada¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i tylko wtedy, gdy bedzie mogt
osiggng¢ wytrzymato$s¢ na sciskanie rowna 15 MPa, przed wystgpieniem temperatur
ujemnych. Osiggniecie tej wytrzymatosci nalezy wykazac¢ poprzez badanie probek betonu
pielegnowanych w takich samych warunkach jak konstrukcja. Kierownik budowy moze
dopusci¢ uktadanie mieszanki betonowej w temperaturze - 5°C, pod warunkiem
zastosowania przez Wykonawce odpowiednich srodkéw zapewniajgcych, iz temperatura
mieszanki betonowej w momencie ukfadania bedzie nie nizsza niz +10°C, a beton bedzie
zabezpieczony przez utratg ciepta przez okres 3 dni.

W okresie wystepowania wysokich temperatur Wykonawca powinien zadbagé, aby sktadniki
mieszanki miaty dostatecznie niskg temperature zapobiegajgcg stwardnieniu mieszanki
zanim mozliwe bedzie jej zageszczenie.

Wykonawca wezmie pod uwage niebezpieczenstwo powstania rys skurczowych
w odpowiedni sposob chronigc beton w czasie twardnienia przed powstaniem
niedopuszczalnych spekan.

4.11.3 Roboty murowe

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania, o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek,
wyskokow, otworow itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. R6znica poziomow
poszczegodlnych czesci murow podczas wykonywania nie powinna przekracza¢ 4 m dla
muréw z cegty. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac
strzepia zazebione koncowe.

Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac¢ lub moczy¢ wodg. Przy wykonywaniu murow silnie obcigzonych na zaprawie
cementowej, konieczne jest moczenie cegty suche;j.

Stosowanie cegty kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru i jednej klasy.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w tem-
peraturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie
i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robo6t budowlano-
montazowych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycz-
nych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu rob6t po innej dtuzszej przerwie
w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usungc¢ wszelkie
uszkodzenia murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

4.11.4 Roboty ciesielskie
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.
Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dtugosci elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny roznic¢ sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
— do 2 cm w osiach rozstawu belek
— do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
— w dlugosci elementu do 20 mm
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— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.
Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane folig lub jedng warstwg papy.
Deskowanie pofaci dachowych
Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.
Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybijac minimum dwoma gwozdziami.
Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek
powinny stykac sie tylko na krokwiach lub belkach.
Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ ukfadane na styk. Za wywietrzakami od
strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony
Montaz ptyt OSB
Ptyty nalezy montowac¢ na dachu dtuzszym bokiem prostopadle do krokwi. Dluzsze brzegi
ptyty muszg by¢ podparte lub potgczone profilem H. Pomiedzy brzegami ptyty o prostych
krawedziach nalezy zachowac szczeline dylatacyjng min. 3 mm. Ptyta musi by¢ utozona na
co najmniej 2 podporach, a jej taczenia muszg leze¢ na podporze. Whbijanie gwozdzi - co 30
cm na krokwiach, co 15 cm na taczeniach ptyt. Odlegto$¢ gwozdzia od brzegu piyty nie
mniejsza niz 1 cm

4.11.5 Zabezpieczenia konstrukcji z drewna przed wilgocig

Konstrukcje z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinny byé chronione przed
dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatdbw drewnopochodnych
stykajgce sie z elementami i cze$ciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych
materialtdbw chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim
wchtanianiem wilgoci z tych materiatow i elementéw za pomoca izolacji przeciwwilgociowe;j.
Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem
powinny odpowiada¢ normom panstwowym.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna oraz materiatéw drewnopo-
chodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi nie mogg powodowaé
zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

4.11.6 Pokrycie dachu , obrobki blacharskie

— Pokrycia

Roboty pokrywcze z papy powinny by¢ wykonywane tylko przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C., nie nalezy ich wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
atmosferycznego: opaddw deszczu, sniegu, oblodzenia oraz silnego wiatru.

Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia nalezy zgrzewaé na catej powierzchni do
podifoza. Zakfady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrzewac tak, aby
w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szer. 0,5-1,0cm. Zaktady czotowe zgrzewaé na
szerokosci 15 cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Na
Scianach i innych powierzchniach pionowych obrébki z papy termozgrzewalnej powinny by¢
wyprowadzone min. 50 mm ponad warstwe poprzednig, ostatnia warstwa winna byc¢
zamocowana listwg dociskowg z blachy ocynkowanej na kotki, listwe wpuscié w tynk
i uszczelni¢ od gory masg bitumiczna.

— Obrébki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia oraz do wielkosci
pochylenia potaci. Obrobki nalezy wykonywac¢ z blachy tytanowo — cynkowej grubosci 0,6
mm.

Roboty blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy tytanowo - cynkowej

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugo$ci, rynny powinny by¢
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mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien
0,5% regulowa¢ nalezy na uchwytach, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur
spustowych.

Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe, powinny by¢ fgczone w ztgczach
pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m, uchwyty powinny byé mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosc kielicha.

4.11.7 Tynkowanie, oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych

Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, tgcznie ze wzmocnieniem podtoza wgtebnym srodkiem gruntujgcym.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie
z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwdch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy ze rdzy i substanciji ttustych.

Plamy z substanciji ttustych mozna usungc¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa.

Podtoze nalezy wzmocni¢ srodkiem gruntujgcym. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda. Minimalna temperatura obrobki i podioza +5°C, maksymalna
temperatura obrébki i podtoza +30°C.

Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna ukfadaé: bezposrednio na podiozu — na
deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej lub na
podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage
aby piyty nie spoczywaty bezposrednio na poditodze ale powinny by¢é podniesione
i doci$niete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasmag papierowg perforowang lub z widkna szklanego
i zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

4.11.8 Izolacje cieptochronne i dzwiekoszczelne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadac na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé mijankowo. Przesuniecie
stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

— Ptyty styropianowe

Na powierzchni ptyt styropianowych nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5 mm. Krawedzie
powinny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt winna by¢ jednorodna na calej
powierzchni. Granulki powinny by¢ dokfadnie ze sobg potgczone tak, aby nie mozna byto
oddzieli¢ ich od siebie. Styropian powinien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury
do 80°C.Piyty styropianowe nalezy transportowac i przechowywac pod przykryciem i z dala
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od zrédet ognia. Plyty styropianowe nalezy zastosowaé zgodnie z projektem budowlanym
do izolowania $cian i podidg. Plyty mozna przyklejac lepikiem asfaltowym, zaprawag
cementowsg, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikow.

Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikbw wchodzgcych w skfad roztworow
i lepikow asfaltowych stosowanych na zimno (Abizol, Bitizol), klejow (np. Butapren) i kitéw
(np, Polkit) i z tego wzgledu nie wolno tgczyc¢ tych wyrobdw ze styropianem.

Przy $cianach danego pomieszczenia nalezy utozy¢ pasek izolacji przysciennej do
wysokosci projektowanego poziomu goérnej powierzchni warstwy podkfadowej. Pasek moze
by¢ wykonany z tego samego materiatu, co warstwa izolacji poziomej lub z innego
o podobnych parametrach technicznych (np. piyta pilsSniowa porowata, styropian, ptyta
pottwarda lub twarda z wetny mineralnej). Warstwa izolacji wodochronnej wywinieta na
Sciane nie moze by¢ traktowana jako akustyczna izolacja przyscienna.

Styropian powinien by¢ chroniony przed wniknieciem wilgoci warstwg ochronng wykonang
np z folii. Jezeli na warstwie izolacyjnej wykonywany bedzie podkfad z zaprawy cementowe;j,
to warstwe ochronng nalezy utozy¢ na catej powierzchni danego pomieszczenia. Izolacje
wodochronng nalezy wywing¢ na pasek izolacji akustycznej przyscienne;j.

Wykonywanie warstwy podktadowej ,na mokro" powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob,
aby nie zostata uszkodzona warstwa wodochronna oraz aby nie zostat zabetonowany pasek
izolacji akustycznej przyscienne;j.

— Wetna mineralna

Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nieuszkodzone. Wetna
powinna tworzyC warstwe rowng i ciggtg bez rozwarstwien. Wilgotnos¢ wetny nie powinna
by¢ wieksza niz 2% suchej masy. Ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg
twardosc¢ oraz scisliwos¢, a widkna powinny by¢ rownomiernie zaimpregnowane.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowaé i przechowywa¢ w warunkach suchych,
pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. Warstwa ocieplajgca powinna by¢ utozona
w sposob ciagty, bez przyklejania. Nie wymaga sie wykonywania warstwy dociskowej.
Ukfadanie warstwy ocieplajgcej powinno odbywaé sie w sposdb zabezpieczajgcy weine
przed zawilgoceniem.

4.11.9. Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzeh ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po catkowitym
ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robdét elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu
usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych  powierzchni,
zadziorow, naciekow zaprawy itp. Powierzchnie powinny by¢ wyszpachlowane, w celu
ujednolicenia catej powierzchni.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni. Dla farb emulsyjnych - na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do
gruntowania farbe emulsyjng rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

Wykonywanie powtok malarskich

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen,
smug, plam i sladéw pedzla. Temperatura nie nizsza niz 5°C . Powtoki z farb powinny mieé
barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczenh,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
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4.11.10 Roboty izolacyjne , zaktadanie izolacji ochronnych

— Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia. Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
— Gruntowanie podktadu

Podtoze nalezy wstepnie pokry¢ izolacjg rozcienczong wodg w proporcji 1:10

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym Zze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz
30°C

— Woykonywanie izolacji

Izolacje nalezy wykonywac na podstawie projektu, sekcjami ograniczonymi dylatacjami.
Izolacje podczas obrobki chroni¢ przed intensywnym nastonecznieniem. Minimalna zalecana
grubos¢ powtoki izolacji musi by¢ zachowana w kazdym miejscu - odchytka grubosci nie
wieksza niz 50%, w przypadku przerwania prac wykona¢ nalezy zakonczenie umozliwiajgce
wykonanie zaktadu materiatu. Przerwy nie mogg wystepowac w naroznikach, wykopy mozna
zasypywaé po wyschnieciu izolacji - co najmniej 2 dni, jako materiat do zasypywania nalezy
zastosowa¢ mieszanine piasku z kruszywa o srednicy <32 mm, uktadane warstwowo
i zageszczane.

4.11.11 Oktadziny z elementéw ceramicznych

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza z warstwg wyréwnujgcg lub
bezposrednio do réownego i gtadkiego podtoza (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych
oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podkfadu, przy czym uprzednio
powinna by¢ wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury
z cegly oraz elementy i Sciany betonowe. Do osadzania okfadzin na Scianach murowanych
mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Jezeli Sciana zostata
wymurowana na petne spoiny, nalezy usungc¢ zaprawe ze spoin na okoto 10-15 mm od lica
muru. Bezposrednio, przed rozpoczeciem wykonywania robdt mur nalezy oczys$cic
z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢é z kurzu. Na oczyszczong
i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢é dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej
marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wediug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy (co jest szczegdlnie istotne w przypadku piytek o szkliwie barwnym), a przed
przystgpieniem do ich mocowania moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Swiezo wykonany, podktad moze stanowi¢ warstwe mocujgcg plytki elewacyjne. Nalezy je
osadzi¢ po natozeniu na tylng zebrowang powierzchnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa
podktadu i docisngé do podkiadu. Przed przystgpieniem do osadzania elementow
oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny, wyznaczy¢ potozenie jej powierzchni oraz
okreslic poziom gérnej krawedzi elementdow w poszczegolnych rzedach za pomoca
naciagnietego sznura. Osadzenie elementéw oktadzinowych nalezy wykonywaé od dotu po
stwardnieniu podktadu (po uptywie16 do 20 godzin).

Jezeli istnieje mozliwosé dziatania na oktadzine temperatury ponad 35°C, konieczne jest
zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa.

Za pomocg kleju mozna mocowac ptytki na dokfadnie wyrdwnanym podktadzie oraz na
nieskorodowanej powierzchni istniejacego tynku o dostatecznej wytrzymatosci. Powierzchnie
te pod wzgledem ich réwnosci i gladkosci powinny co najmniej spetnia¢ wymagania dla tynku
dwuwarstwowego kat. Ill. Jezeli tynk byt uprzednio malowany, nalezy usungé¢ powtoke farby
oraz dokfadnie zmy¢ powierzchnie $ciany. Przy czesciowym zniszczeniu powierzchni tynku
nalezy warstwe tynku odbi¢ i mocowac elementy oktadzinowe do podktadu.

Klej nalezy naktada¢ na podtoze za pomocg zgbkowanej metalowej szpachli warstwag
0 grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okfadziny na natozonej kazdorazowo warstwie
kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 minut. Przyktadajgc ptytke do podioza, nalezy ja
przesungc¢ o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jakg ma zajgc¢ ptytka
w uktadanej warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu.
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Odchylenie szerokosci spoin powinno by¢ nie wieksze niz 0,5 mm. W odstepach nie wiek-
szych niz 3 m nalezy pozostawia¢ spoiny dylatacyjne o szeroko$ci 2-3 mm.

Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usung¢ szmatkg zwilzong
w czystej wodzie. Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie
ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
diugosci taty dwumetrowe;j.

4.11.12 Posadzki

—  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu.

Whytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
iloé¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?®.

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwitocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

— Wykonywanie posadzki z wyktadzin z rolki

Do wykonywania posadzek z wyktadzin z rolki mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu
robét budowlanych stanu surowego i robdét wykonczeniowych i instalacyjnych fgcznie
z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

— Przygotowanie podtozy

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementows.

Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C
i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczeh, w ktérych beda uktadane co najmniej
na 24 godziny przed uktadaniem.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych
w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw wyktadziny.
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Arkusze nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza
niz 0,5 mm miedzy arkuszami.

Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie prosta.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dlugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami. Listwy powinny by¢
przyklejone na catej dtugosci do podioza i dokladnie dopasowane w narozach wklestych
i wypuktych.

— Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢é wykonane posadzki monolityczne jedno lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowe].

Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem. Podktad pod posadzki na spoiwie
cementowym powinien wykazywaé wytrzymatosS¢ nie nizszg — przy posadzkach z betonu
odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajgce posadzke wraz
z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielgce fragmenty posadzki
0 wyraznie roznigcych sie wymiarach, przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6
m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé 36 m?
przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

4.11.13 Stolarka budowlana
— Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
— Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatow wydzielajgcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy
doktadnie zamknag¢. Osadzenie parapetow wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu
i uszczelnieniu okien.

— Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna byé¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys
i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanciji
szkodliwych dla zdrowia.

4.11.14. Instalacja wody zimnej:

Woda zimna doprowadzona bedzie do wszystkich urzgdzen sanitarnych poprzez przewody
wodne z rur miedzianych utozone wewnatrz budynku.

Rury wodociggowe planowane do utozenia pod stropem, pod posadzkg oraz w bruzdach
sciennych przy podejsciu do poszczegolnych odbiornikow. Na kazdym odgatezieniu do grupy
przyboréw sanitarnych przewiduje sie zawory odcinajgce.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie
z ustawg Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych - tom Il (instalacje sanitarne i przemystowe).

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian  konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow
(w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
projektowej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w projekcie na inne, nie mogg
spowodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z wytycznymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe, z Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi instalacji wewnetrznej.

4.11.15. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji:

Zrodtem cieptej wody uzytkowej bedzie planowany system solarny kolektoréw stonecznych.
W sezonach obnizonych temperatur system solarny w zakresie przygotowania cieptej wody,
bedzie wspomagany poprzez wymiennik z gazowego kotta centralnego ogrzewania.
Instalacja wody cieptej i cyrkulacji planowana do wykonania z rur miedzianych, utozonych
pod stropem, pod posadzkg oraz w bruzdach sciennych przy podejsciu do poszczegdlnych
odbiornikow.

4.11.16.Instalacja wewnetrzna p.poz.:

Dla ochrony p.poz. budynku planowana jest wewnetrzna sie¢ wody w catosci wykonana z rur
stalowych ocynkowanych DN40-25 wg PN/H-74200. Budynek nalezy wyposazy¢ w hydranty
Z wezem pozarniczym i prgdownica.

4.11.17.Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych w budynku
planowane przewodami kanalizacji Dz50-Dz100 HTPVC prowadzone z wymaganym
spadkiem. Przewody zbiorcze o $rednicy Dz160 PVC-U prowadzone z wymaganym
spadkiem i wyprowadzone na zewnatrz budynku w kierunku planowanych studzienek
kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do gminnego kolektora kanalizacji sanitarne;.

Piony kanalizacyjne bedg zakonczone kominkami wentylacyjnymi wyprowadzonymi ponad
dach budynku i zaworami napowietrzajgcymi.

Scieki z myjni samochodowej bedg odprowadzone do kanalizacji sanitarnej po uprzednim
oczyszczeniu w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych.

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" tom Il —
Wydawnictwo "Arkady" Warszawa 1988 - sprawdzajgc aktualnos¢ norm i przepisow
zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,

- przepisami bhp i ochrony p. poz w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robdt,

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

Montaz rurociggéw

Rurociggi taczone bedg przez lutowanie. Rurociagi instalacji ppoz. fgczone bedg przez
spawanie. Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh
(ziemia, papiery i inne elementy).

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,
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— zatozenie tulei ochronnych,

— ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng sciang tulei nalezy wypetic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna byé wieksza od grubosci $ciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego

nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do Scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi byc¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonane instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie
wetng mineralna grub. 50 mm. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw
wykonac rewizje.

4.11.18. Wykonanie izolaciji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdtuzne elementdow nastepnej warstwy nie powinny pokrywacé
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

4.11.19. Instalacje elektryczne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng
i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Zakres robot obejmuje:

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropdéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢é kanatow
instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,
osadzenie kotkéw plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakoéw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podfozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli
i przewodow,

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze
niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

- taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka
puszki na gtebokos¢ do 5mm, wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu
stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm,

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia, oznakowanie zgodne z wytycznymi dokumentacji projektowej i specyfikaciji
techniczne;.
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Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

4.11.20. Wykonanie robét drogowych

Grunty podtoza powinny by¢ nie wysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe Iub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami, musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja
projektows.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
obejmuja:

» wykonanie podbudowy,

» wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. sciekow),

* przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

 utozenie kostki z ubiciem,

» zasypka spoin piaskiem,

* wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

* pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwe betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokos$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdéw lub obrzezy.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz roznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostki brukowej
powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
mogg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié piaskiem.

5. CZESC INFORMACYJNA
5.1. Czes¢ informacyjna w zakresie zakupéw, dostaw i realizacji zadania
5.1.1. Zakupy i dostawy realizowane przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy tj. Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach dokona zakupow i dostaw
w zakresie:

a/ wyposazenia kwaterunkowego jednostki nie bedgcego zabudowg statg (biurka, stoty,
stoliki okolicznosciowe, krzesta, szafy ubraniowe, szafy metalowe, wieszaki, kubty na smieci,
lampy biurkowe, niszczarki, szafki kuchenne, zegary, szafki pod RTV, telewizory, radia,
stoty konferencyjne, tablice magnetyczne, ekran z rzutnikiem, lodowka, apteczki, blat



dyzurnego, gabloty na klucze, godta, gablota na klucze, wersalka, regalty magazynowe,
gablota ogtoszen, tawka 4-miejscowa itp.

b/ wyposazenia teleinformatycznego jak: urzgdzenia sieciowe typu switche, konwertery
Swiattowodowe, telefony IP itp. oraz radiotelefony bazowe i anteny radiokomunikacyjne wraz
niezbedng instalacjg i montazem.

5.1.2. Zakupy, dostawy wraz z montazem oraz realizacja zadania przez Wykonawce

Wykonawca zrealizuje kompletnie zamierzenie inwestycyjne w zakresie projektowania
i realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z niniejszym Programem funkcjonalno-
uzytkowym (poza wyposazeniem kwaterunkowym wyszczegdlnionym w punkcie 5.1.1. a/
oraz poza wyposazeniem teleinformatycznym wyszczegdlnionym w punkcie 5.1.1. b/).
Wykonawca dokona zakupu, dostawy i montazu wszystkich pozostatych urzadzen i zabudow
statych objetych niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym.

Wykonawca dokona rowniez zakupu, dostawy i montazu wyposazenia i sprzetu ppoz.,
wyposazenia sanitariatdw w lustra i wymagane urzadzenia, przybory oraz oznakowania
obiektu, w tym ewakuacyjnego.

5.2. Czesc¢ informacyjna w zakresie norm i aktéow prawnych zwigzanych
z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przy opracowaniu dokumentacji budowlanej oraz wykonywaniu robét budowlanych nalezy
opierac sie na nastepujgcych przepisach:

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Normy, akty prawne i inne dokumenty:

Akty prawne - ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.
2016) z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 9. poz. 1 77)
Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r
Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122. poz. 1321

Z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

Z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 i Nr 204.
poz. 2086).

Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r
Nr 204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504
pbézn. Zmianami)

Akty prawne - rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25
poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych.

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz 1780)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy
organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2,09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042)

Inne dokumenty

BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 20C1 r.
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r.
Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, 11, I, 1V, V)
Arkady Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r.

Obowigzujgce normy w zakresie prowadzonych robot.

Normy

Strukturalna sie¢ komputerowa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w aktualnie
obowigzujgcych normach:

PN-EN 50173-1:2007 (U) Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 50173-2:2007 (U) Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czesc¢ 2: Lokale biurowe.

PN-EN 50173-3:2007 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 3: Pomieszczenia przemystowe.

PN-EN 50173-4:2007 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego.
Czesc¢ 4: Lokale mieszkaniowe.

PN-EN 50173-5:2007 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego.
Czesc¢ 5: Osrodki obliczeniowe.

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna, Instalacja okablowania. Czes$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna, Instalacja okablowania Czes¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 3: Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnagtrz budynkoéw.

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna, Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania.
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PN-ISO/IEC 2382-25:199 Technika informatyczna, Terminologia. Lokalne sieci
komputerowe.

EN 55022, klasa B dotyczgca emisji zaktdcen elektromagnetycznych

EN 50082-1 dotyczgca odpornosci na zaktdcenia

EN 50167 dotyczgca okablowania poziomego

EN 50169 dotyczgca okablowania pionowego

Pozostate Normy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne.

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojeniu betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczeniu
statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne.

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samo gasngce.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Ztgcza na fgczniki mechaniczne. Ogolne zasady
okreslenia wytrzymatosci i odksztatcalnosci.

PN-EN 13271:2002 tgczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci
ztaczy.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci
i okreslenie wartosci charakterystycznych.

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymatosci.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-H-01107 Stal - Rodzaje dokumentéw kontrolnych.

PN-B-OI 806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdlne zasady Uzytkowania,
konserwaciji i napraw.

PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej
przygotowania.

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukgji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.
BN-82/61 13-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki.

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkow.
Minimalne wymagania techniczne.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN 31 ;2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 34:2001 Wiszgca miska ustepowa /e zbiornikiem sptukujgcym. Wymiary
przytgczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 36:2000/Apl:2003 Bidety wiszace zasilane od goéry. Wymiary przytgczeniowe.
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PN-EN 38:2001 Wiszgca miska ustepowa z niezaleznym zbiornikiem. Wymiary
przytgczeniowe.

PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykana PN 10.

PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 10). Ogdlne wymagania
techniczne.

PN-EN 1112:2001 Natryski do armatury sanitarnej (PN 10)

PN-EN 1113:2001 Przewody natryskowe do armatury sanitarnej (PN 10)

PN-EN 1286:2002 (U) Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskocisnieniowe. Ogdlne
wymagania techniczne.

PN-EN 1287:2002 (U) Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne niskocisnieniowe. Ogodlne
wymagania techniczne.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdine
wymagania i badania.

PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukujgce. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.02 Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory
sptukujgce cisnieniowe. Wspdlne wymagania i badania

PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Rury ptuczne

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu).

PN-91/M.-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane

PN-EN 1123-1:2002 (U) Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem
wzdtuznym ocynkowane ogniowo. Czes¢ 1: Wymagania, badania, sterowanie jakoscia.
PN-EN 1123-2:2002 (U) Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem
wzdtuznym ocynkowane ogniowo. Czes¢ 2: Wymiary.

PN-EN 1124-1:2002 (U) Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych
nierdzewnych ze szwem wzdtuznym. Czes¢ 1; Wymagania, badania, sterowanie jako$cig.
PN-EN 1124-2:2002 (U)Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych
nierdzewnych ze szwem wzdtuznym. Czes¢ 2: System S. Wymiary.

PN-EN 1124-3:2002 (U) Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych
nierdzewnych ze szwem wzdtuznym. Czesc¢ 3: System X. Wymiary.

PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 12201-1:2003 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogodine.

PN-EN 12729:2004 (U) Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia przez
przeptyw zwrotny. Izolator przeptywdw zwrotnych z obnizona strefa cisnienia. Rodzina B.
Typ A.

PN-EN 13443-1:2004 (U) Urzadzenia do uzdatniania wody w budynkach. Filtry
mechaniczne. Czesc¢ 1: Zakres filtracji 80 mikrom do 150 mikrom. Wymagania dotyczgce
ubytkowania, bezpieczenstwa i badania.

PN-EN ISO 8795:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody pitnej. Ocena migracji. Oznaczanie migracji z rur, ksztattek i ich ztgczy z tworzyw
sztucznych.

PN-ENV 852:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody pitnej. Ocena migracji. Zalecenia stuzgce do prawidtowej interpretacji wartosci migraciji
w laboratoriach.

PN-ENV 1452-6:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).Cze$¢ 6: Zalecenia
dotyczace wykonania instalacji.

PN-ENV 1452-7:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 7: Zalecenia
dotyczgce oceny zgodnosci.
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PN-ENV 12108:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia
dotyczgce wykonania instalacji ci$nieniowych systemoéw przewodow rurowych do przesytania
cieptej i zimnej wody pitnej wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-ISO 4064-1:1097 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Adl: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997/Apl:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu.
PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury. PN-92/M-7400 Armatura
przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogodlne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa

i zeliwa do malowania.

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine wytyczne.
PN-70/11-97053 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki.
PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi.
PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych do
przesytania czynnikéw.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 671-1 State urzgdzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne

z wezem pfasko sktadanym.

PN-EN 12845.2004 State urzadzenia gasnicze - Urzgdzenia tryskaczowe - Projektowanie,
instalowanie konserwacja.

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania.
PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi. Czes¢ 1: Urzgdzenia sterujgce
systemow ogrzewania gorgca woda z kompensacja wptywu temperatury zewnetrznej. PN-
EN 12098-2:2002 Sterowanie systemami grzewczymi. Czes¢ 2: Optymalne start-stopowe
urzadzenia sterujgce systeméw ogrzewania gorgca woda.
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PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji: ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo, Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody.

PN-70/M.-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawoér odpowietrzajgcy.
PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i wymagania.
PN-EN 1490:2002 (U) Armatura w budynkach. Zespolone zawory nadmiarowe
temperaturowo - cisnieniowe. Badania i wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-EN 779:2004 (U) Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania,
badania, oznaczenie.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-RN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

PN-EN 12735-1:2003Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane

w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 1 :Rury do instalacji rurowych.
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Siec przewodéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewoddw elastycznych.

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzgdzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ I: Rury do instalacji rurowych.
PN-EN 12735-2:2004 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chfodniczych. Czes$¢ 2: Rury do oprzyrzgdowania.

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Siec przewodéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewoddéw elastycznych.

PN-1SO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.
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PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania
dotyczgce czystosci powietrza.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne.
Ogolne wymagania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania
i badania,

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364- 3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprze wodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IHC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczenia
izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrownawcze instalaciji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pragdotwércze.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60445:2002Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka

Z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen

i zakonczen zyt przewoddéw oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-IEC 60364-5-54:19991nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona obiektéw, instalacji

i urzgdzeh. Wymagania.

PN-EN 50310:2002Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach

z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-IEC 60364-5-5 59:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne

lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999+Apl :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
PN-IEC 364-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji i lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze

do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzagdzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-714;20031nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.
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PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
Z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen

i zakonczen zyt przewoddw ogolne systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 61239:2000Znakowanie urzadzenh elektrycznych danymi znamionowymi dotyczagcym
i zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu wyzszym
od |kV.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Apl:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

PN-IEC 61312-2:20030chrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Czes¢ 2; Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewngtrz obiektow i uziemienia.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1. Wymagania ogolne i strefy biurowe.

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2; Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é I: Miejsca pracy
we wnetrzach.

PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 12193:2002(U) Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych.

PN-EN 12665:2003(U) Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczacych oswietlenia.

PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz Swiattem dziennym. Warunki ogdine.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne.



