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Kod zamówienia według CPV (lista pełna):  
 
71000000-1  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
45000000-7  Roboty budowlane 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty    
                     ziemne 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne   
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45113000-2  Roboty na placu budowy 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                      budowlanych lub ich części 
45216100-5  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla   
                      służb porządku publicznego 
45216110-8  Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb  
                      porządku publicznego 
45216111-5  Roboty budowlane w zakresie posterunków policji 
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane   
45223000-6  Roboty w zakresie konstrukcji   
45223200-8  Roboty konstrukcyjne 
45223300-9  Roboty budowlane w zakresie parkingów 
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  
                      komunikacyjnych i elektroenergetycznych 
45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody  
                      burzowej 
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45232200-4  Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  
45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
45232460-4  Roboty sanitarne  
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg  
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych 
45233330-1  Fundamentowanie ulic 
45233340-1  Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 
45236000-0  Wyrównywanie terenu 
45260000-7  Roboty w zakresie pokryć dachowych 
45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych 
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262110-5  Demontaż rusztowań 
45262120-8  Wznoszenie rusztowań 
45262310-7  Zbrojenie 
45262311-4  Betonowanie konstrukcji 
45262500-6  Roboty murarskie i murowe 
45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad 
45262620-3  Ściany nośne 
45262680-1  Spawanie 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach   
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4  Tynkowanie 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
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45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.1.   Zamawiający 
 
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19. 
 
1.2.   Podstawa opracowania 
 
• Umowa na prace projektowe nr 580/75404/2013 z dnia 03.07.2013r. 
• Decyzja nr CP4/2007 Wójta Gminy Kłomnice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego  z dnia 11.04.2007 r. sygn B-7331-18-0502/2007. 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02. 09. 2004 r z późniejszymi zmianami                  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

• Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie 
standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach 
służbowych Policji. 

• Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatów Policji                         
z czerwca 2013r. 

• Księga Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej. Zestawienie standardów 
architektoniczno-budowlanych – wytyczne do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach 
Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. 

 
1.3. Cel opracowania: 
 
Celem sporządzenia niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego jest przygotowanie 
ofert na zaprojektowanie i wykonanie zadania polegającego na rozebraniu istniejących 
obiektów kubaturowych oraz budowie czterokondygnacyjnego budynku administracyjnego, 
czterostanowiskowego budynku garażowego, siedmiostanowiskowej wiaty garażowej (w tym 
jedno stanowisko myjni płytowej) i budynku agregatu prądotwórczego wraz z budową 
dojazdów, miejsc parkingowych, chodników, elementów małej architektury, zieleni oraz 
instalacji zewnętrznych, sieci, przyłączy niezbędnych do funkcjonowania obiektu na potrzeby 
siedziby Komisariatu Policji  w Kłomnicach przy ul. Częstochowskiej 34. 
 
1.4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
 
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (wg 
niżej wymienionych branż) wraz z uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi przepisami prawa 
budowlanego oraz realizację budowy na podstawie tej dokumentacji, zatwierdzonej przez 
Zamawiającego. 
 
1.4.1. Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące składniki: 
 
a. projekt koncepcyjny 
b. projekt PZT w fazach: PB (projekt budowlany), PW (projekt wykonawczy), w tym: 
• Plansz wyburzeń, likwidacji, dyslokacji sieci, Instalacji zewnętrznych, przyłączy                           

z niezbędnymi uzgodnieniami, warunkami, zgodami i decyzjami wymaganymi prawem. 
Plansza urbanistyczna i wymiarowa wraz z uzgodnieniami, 

• Projekt drogowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, zgodami i decyzjami wynikającymi             
z przepisów, 

• Projekt elementów małej architektury wynikającymi z potrzeb (np. śmietnik, zadaszenia             
i trejaże trwale związane z budynkiem, dobór nawierzchni), 

• Projekt zieleni, w tym projekt wycinek i nasadzeń rekompensacyjnych wraz z decyzjami, 
• Plansza koordynacyjna (projekt  uzbrojenia terenu), w tym sieci, instalacji zewnętrznych                

i przyłączy wynikających z potrzeb wraz z uzgodnieniami i decyzjami na etapie PB, 
• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
• Wartość kosztorysowa inwestycji po wykonaniu projektu budowlanego. 
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c. Projekt wielobranżowy budynków (projekty PB i PW) w tym: 
• Architektoniczny, 
• Koncepcja aranżacji wnętrz w zakresie umeblowania i wyposażenia ruchomego, 
• Konstrukcyjny w tym ekspertyza geotechniczna, 
• Wyburzenia, 
• Wewnętrzne instalacje sanitarne, w tym: 
 Kanalizacja sanitarna i deszczowa, 
 Wewnętrzne instalacje wody ciepłej i zimnej, z systemem solarnym dla ciepłej centralnej 

wody użytkowej, 
 Instalacja centralnego ogrzewania, 
 Instalacja hydrantowa, 
 Instalacja wentylacji bytowej wywiewnej lub nawiewno – wywiewnej, 
 Instalacja klimatyzacji, 
• Instalacji elektrycznych w zakresie: 
 Wewnętrznej instalacji oświetleniowej, 
 Oświetlenia ewakuacyjnego, 
 Układu zasilania elektroenergetycznego, 
 Układu pomiaru energii, 
 Układu zasilania awaryjnego i rezerwowego z agregatem prądotwórczym, 
 Wewnętrznej instalacji domofonowej, 
 Wewnętrznej instalacji teletechnicznej w tym okablowania strukturalnego oraz instalacji 

antenowej z masztem antenowym o wys. 14 m na budynku administracyjnym, 
 UPS, 
 Serwerowni, 
 Instalacji odgromowej i ochrony od porażeń, 
 Instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, 
 Instalacji systemu monitoringu, 
 Instalacji systemu kontroli dostępu. 
• Ochrony ppoż. w tym: 
 Projekt systemu sygnalizacji pożarowej (SAP), 
 Projekt instalacji SUG dla pomieszczeń serwerowni, 
 Projekt instalacji grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła z klatek schodowych, 
 Projekt systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

 
1.4..2. Z powyższego zakresu wynikają następujące roboty: 
 
 Rozbiórka istniejących budynków i obiektów małej architektury, 
 Budowa budynku administracyjnego, budynku garażowego, wiaty garażowej, myjni 

płytowej, budynku agregatu prądotwórczego, miejsca gromadzenia odpadów stałych, 
 Przebudowa sieci na terenie, 
 Budowa dróg wewnętrznych, placy manewrowych, parkingów (w tym stanowiska dla 

osób niepełnosprawnych), chodników, 
 Budowa nowego ogrodzenia, 
 Zagospodarowanie terenu. 

 
1.4.3.  Zakres robót budowlanych objętych umową na roboty będzie obejmował: 
 
 Roboty geodezyjno kartograficzne, 
 Roboty rozbiórkowe (w tym utylizacja odpadów), 
 Roboty ziemne, 
 Roboty betonowe i żelbetowe, 
 Roboty murowe, 
 Roboty montażowe, 
 Roboty wykończeniowe, 
 Roboty instalacyjno – technologiczne, 
 Roboty elektryczne, 
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 Roboty związane z zagospodarowaniem terenu. 
 
1.5.  Lokalizacja i stan prawny 
 
• Teren pod budowę budynku Komisariatu Policji  zlokalizowany jest w Kłomnicach przy ul. 

Częstochowskiej 34.  
• Przedmiotowa nieruchomość  stanowi własność Skarbu Państwa położona na na 

działkach  oznaczonych numerem geodezyjnym 422/1 o powierzchni 1150 m2 i numerem 
geodezyjnym 422/3  o powierzchni 1653 m2, użytkowana jest przez Komisariat Policji            
w Kłomnicach i jest w trwałym zarządzie Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. 

• Na mocy Decyzji Starosty Częstochowskiego Nr GKN.IV.7011-147/2000/01 z dnia 
01.10.2001r. wygaszono trwały zarząd Śląskiej Komendzie Wojewódzkiej Policji                       
w Katowicach i oddano w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Komendy 
Miejskiej Policji w Częstochowie działkę nr 422/1 o powierzchni 0,1150 ha. 

• Na mocy Aktu Notarialnego Nr 7604/2008 z dnia 16.07.2008r. Wójt Gminy Kłomnice 
przekazał nieodpłatnie działkę nr 422/3 o powierzchni 0,1653 ha położoną w Kłomnicach 
przy ulicy Częstochowskiej 34 w posiadanie Skarbu Państwa na rzecz Komendy 
Miejskiej Policji w Częstochowie.  

• Nieruchomość stanowiąca działkę nr 422/1 o powierzchni 0,1150 ha, zapisana jest                 
w Księdze Wieczystej Nr 89419 i prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Częstochowie 
Wydział Ksiąg Wieczystych. 

• Nieruchomość stanowiąca działkę nr 422/3 o powierzchni 0,1653 ha, zapisana jest                  
w Księdze Wieczystej Nr CZ1C/00139062/7 i prowadzona jest przez Sąd Rejonowy           
w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych. 

• Dla przedmiotowego terenu wydano Decyzję Wójta Gminy Kłomnice nr  CP4/2007                
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11.04.2007 r. sygn B-7331-18-
0502/2007, która uprawomocniła się dnia 04.05.2007 r  i podlega wygaszeniu  w trybie 
art.162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku, jeżeli inny 
wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub dla terenu uchwalono plan miejscowy, 
którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji 9art.65) a nie została wcześniej wydana 
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.  

• Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest uzyskanie pozwoleń wynikających                  
z przepisów Prawa Budowlanego. O pozwolenie na budowę należy wystąpić do 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie , przedkładając dokumenty wymagane 
przepisami prawa  

 
1.6.  Stan istniejący 
 
• Działki są ogrodzone, płaskie, zabudowane nieużytkowanymi budynkami:  

administracyjnym komisariatu oraz budynkiem gospodarczo-garażowym i obiektami 
małej architektury (śmietnik, studnia, zbiornik bezodpływowy),  

• Budynek administracyjny zlokalizowany jest we frontowej części działki, budynek 
gospodarczo-garażowy w głębi działki w odległości 9,0m od budynku komisariatu, 

• Za budynkiem gospodarczo-garażowym znajduje się zbiornik bezodpływowy na 
nieczystości ciekłe (nieużytkowany) oraz śmietnik, 

• Studnia zlokalizowana jest przed budynkiem administracyjnym od strony ulicy 
Częstochowskiej, 

• Do budynku administracyjnego doprowadzone są następujące przyłącza: wodociągowe,  
kanalizacji sanitarnej , napowietrzne elektroenergetyczne,  gazowe i  teletechniczne.  

• Wjazd na działkę od strony ul. Częstochowskiej,  
• Wejścia do budynku komisariatu od strony wschodniej i zachodniej, wejścia do budynku 

gospodarczo-garażowego od strony północnej i zachodniej, wjazd od wschodniej.  
 
 

a) Budynek administracyjny - istniejący: 
 

• Powierzchnia użytkowa    277,39 m2 
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• Powierzchnia biurowa   158,35 m2 
• Kubatura                                                                                    1144,00 m3  
• Wysokość budynku administracyjnego                                  8,20 m 
 
Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, w 50% podpiwniczony. Wybudowany                           
w konstrukcji tradycyjnej w 1968 roku. Obiekt nie spełnia wymaganych norm z uwagi na zły 
stan techniczny elementów konstrukcyjnych, niewłaściwą funkcjonalność użytkową, bardzo 
duże zawilgocenie i zagrzybienie ścian oraz podłóg, zły stan techniczny sanitariatów, 
wykończenia wewnętrznego i wyposażenia. Budynek nie spełnia wymagań normy PN-91/B-
02020 w zakresie izolacyjności ścian zewnętrznych. 
Fundamenty 
Budynek posadowiony na ceglanych ławach fundamentowych. Stan techniczny ław 
fundamentowych jest zły. Zawilgocenia gruntowe i brak izolacji przeciwwilgociowych 
spowodowały częściowe zniszczenia fundamentów. 
Ściany zewnętrzne 
Murowane z cegły silikatowej o grubości 38 i 51cm. Z uwagi na brak wieńców stropowych, 
występują liczne pęknięcia w obrębie stropów. W części przyziemia i piwnic występuje duży 
stopień zawilgocenia z punktowym zagrzybieniem i pleśnią. Występują zniszczenia w dużym 
stopniu tynków wewnętrznych. Budynek nie posiada tynków zewnętrznych. 
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne 
Murowane z cegły silikatowej pełnej grubości 25 i 38cm. Występują pęknięcia                                  
w podpiwniczonej części. 
Ściany wewnętrzne działowe 
Murowane z cegły pełnej i dziurawki grubości 6 i 12cm. W części piwnic na skutek wilgoci, 
występują duże ubytki materiałowe, na wyższych kondygnacjach stan techniczny 
dostateczny. 
Stropy 
Stropy typu DZ-3. W obrębie ścian zewnętrznych występują lekkie zarysowania. 
Klatka schodowa 
Klatka schodowa żelbetowa, z uwagi na nieprawidłowości w zakresie wymiarów kwalifikuje 
się do przebudowy. 
Stropodach 
Stropodach betonowy bez izolacji termicznej. W wyniku wpływów termicznych wystąpiły 
pęknięcia ścian zewnętrznych po obwodzie stropodachu.  
Pokrycie stropodachu 
Pokrycie stropodachu wykonane z papy zwykłej. Stan techniczny pokrycia zły, występują 
liczne przecieki.  
Kominy 
W budynku występują przewody kominowe wentylacyjne i spalinowe. Stan techniczny 
kominów jest zły. Przewody kominowe ponad dachem są zniszczone w dużym stopniu, 
natomiast w niższych strefach występują nieszczelności.  
Stolarka okienna 
Stolarka okienna drewniana w stanie technicznym złym, nie nadaje się do dalszego 
użytkowania.   
Stolarka drzwiowa 
Stolarka drzwiowa drewniana w stanie technicznym złym, nie nadaje się do dalszego 
użytkowania.  
Podłogi 
Pomieszczenia biurowe – wykładzina PCV, korytarze, sanitariaty i piwnice – lastryko                         
i betonowe. Wykładzina PCV, posadzki lastrykowe i betonowe wyeksploatowane  w dużym 
stopniu i nie nadają się do użytkowania.                    
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie są w złym stanie technicznym i nie nadają się do dalszego użytkowania.  
 
Rynny i rury spustowe 
Rynny i rury spustowe są w złym stanie technicznym i nie nadają się do dalszego 
użytkowania. 
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Instalacje wewnętrzne 
-  centralnego ogrzewania: kotłownia węglowa w stanie technicznym złym, instalacja 
wewnętrzna c.o. jest w stanie technicznym złym i nie nadaje się do dalszego użytkowania;  
-  wodno-kanalizacyjna:  instalacja  wodno-kanalizacyjna  jest  w  stanie technicznym złym                 
i nie nadaje się do dalszego użytkowania;  
-  elektryczne:  instalacje  elektryczne  są  w  złym  stanie  technicznym,  przewody 
aluminiowe o wypalonych łączach i niewłaściwym przekroju w stosunku do pobieranej mocy, 
stare tablice ze zwykłymi bezpiecznikami z powypalanymi gniazdami, zdemontowany licznik 
pomiarowy;                                                            
-  teleinformatyczna: występuje jedynie instalacja teletechniczna, która jest w złym stanie 
technicznym; 
- gazowa: istnieje przyłącze gazowe bez wprowadzenia instalacji gazowej do budynku.  
Instalacje zewnętrzne 
-   elektryczne:  
• oświetlenia zewnętrznego: lampy oświetlenia zewnętrznego mocowane na ścianach 

budynku. Stan techniczny oświetlenia zewnętrznego zły, oprawy skorodowane i nie 
nadające się do dalszego użytku.  

• odgromowa: stan techniczny zły, skorodowana w dużym stopniu.  
 
Obiekt nie jest użytkowany od 1999 roku. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny, 
obiekt jest przeznaczony do rozbiórki. 
 
b) Budynek garażowo-gospodarczy – istniejący: 
• Powierzchnia użytkowa 35,85 m2 
• Kubatura                                                                                138,00 m3 
• Wysokość                  2,70 m 
Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia 1-stanowiskowy dla samochodów 
służbowych osobowych z pomieszczeniami gospodarczymi. Wybudowany w technologii 
tradycyjnej w 1968 roku. Budynek ankrowany z uwagi na występujące niebezpieczne 
pęknięcia ścian nośnych. Z uwagi na zły stan techniczny, budynek nie nadaje się do 
dalszego użytkowania. 
Fundamenty 
Budynek wybudowany na zbyt płytko posadowionych ławach fundamentowych. 
Oddziaływanie niskich temperatur na płytko posadowione fundamenty spowodowało                         
i powoduje niszczenie elementów konstrukcyjnych budynku poprzez pękanie i ich 
deformację. W przyziemnych partiach występują ubytki materiałowe i zbyt wysoki stan 
zawilgocenia.  
Ściany zewnętrzne 
Murowane z cegły silikatowej o grubości 25cm. Stan techniczny zły, występują pęknięcia                
i rozwarstwienia. W części przyziemia występuje duży stopień zawilgocenia. Budynek nie 
posiada tynków zewnętrznych. 
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne 
Murowane z cegły silikatowej grubości 25cm. Stan techniczny zły, występują pęknięcia i duży 
stopień zawilgocenia. 
Ściany wewnętrzne działowe 
Murowane z cegły pełnej silikatowej 12cm. Stan techniczny zły, częściowo spękane                         
i zawilgocone. 
Stropodach 
Żelbetowy z płyt korytkowych bez izolacji termicznej. Stan techniczny dostateczny.  
Pokrycie stropodachu 
Pokrycie dachu wykonane z papy bitumicznej zwykłej. Stan techniczny pokrycia zły, 
występują przecieki. 
 
Stolarka drzwiowa 
Brama stalowa dwuskrzydłowa w złym stanie technicznym, zdeformowana i skorodowana                
w dużym stopniu. Pozostała stolarka drzwiowa i okienna drewniana w złym stanie 
technicznym, spaczona i zagnita w dużym stopniu, częściowo zdefragmentowana wpływami 
atmosferycznymi. 
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Podłogi 
Posadzka betonowa z dużymi ubytkami i kruszącymi się nawierzchniami, bez izolacji 
przeciwwilgociowych.                
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej są w złym stanie technicznym, skorodowane             
i powodują przecieki. 
Rynny i rury spustowe 
Budynek nie posiada rynien i rur spustowych. 
Instalacje wewnętrzne 
-  elektryczne:  instalacje  elektryczne  są  w  złym  stanie  technicznym,  przewody 
aluminiowe, obecnie jest odcięte przyłącze napowietrzne. 
Instalacje zewnętrzne 
-   elektryczne:  
• odgromowa: brak instalacji odgromowej.  

 
Z uwagi na bardzo zły stan techniczny, obiekt jest przeznaczony do rozbiórki. 
 
c)  Miejsce gromadzenia odpadów stałych 
• Powierzchnia użytkowa     6,70 m2 
• Kubatura     9,00 m3 
Śmietnik murowany z płytą denną betonową, posadowiony na ławach fundamentowych. 
Wybudowany w 1968 roku.  
Fundamenty  
Fundamenty i płyta denna wylewane z gruzobetonu. 
Ściany 
Ściany murowane z pustaków silikatowych grubości 25 cm. Ściany nie tynkowane, 
zniszczone wpływami atmosferycznymi w bardzo dużym stopniu, spękane. 
 
Z uwagi na zły stan techniczny, śmietnik nie nadaje się do dalszego użytkowania                              
i przeznaczony jest do rozbiórki. 
 
d) Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (nieużytkowany) 
• 1 sztuka o pojemności 18 m3  
Zbiornik murowany z bloczków betonowych, przekryty płytą żelbetową, do likwidacji. 
 
e) Przyłącze wodociągowe 
• Długość       28,50 mb 
Rura stalowa ocynkowana D 50mm w złym stanie technicznym – do przebudowy na PE. 
 
f) Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
• Długość              44,00 mb 
Rura żeliwna D 150mm – do likwidacji z uwagi na planowaną zmianę przyłącza do kolektora 
gminnego kanalizacji sanitarnej. 
 
g) Przyłącze elektroenergetyczne napowietrzne 
• Długość               10,40 mb 
Przyłącze napowietrzne 4 x AL16 – do likwidacji. 
 
h) Przyłącze gazowe 
• Długość               42,00 mb 
Rura stalowa D 50mm – do przebudowy na PE. 
 
i) Przyłącze teletechniczne 
• Długość              32,00 mb 
Przyłącze teletechniczne w złym stanie technicznym – do likwidacji. 
 
j) Ogrodzenie 
-   od strony wschodniej           -     138,00 mb 
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-   od strony zachodniej                                 -     138,00 mb 
-   od strony ulicy Częstochowskiej                -       20,00 mb+ 4 m brama  
-  od strony południowej - 33,00 mb - dzielące działki istniejącą (422/1) z zakupioną 

przez Urząd Gminy Kłomnice (422/3). 
    
Ogrodzenie na podmurówce z przęseł z siatki ciągnionej w ramkach z kształtowników 
stalowych – stan techniczny zły, ogrodzenie do rozbiórki.  
 
k) Place, parkingi i chodniki 
• powierzchnie utwardzone -     334,07 m2 
Place manewrowe, parkingi i drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej i żwirowej. Ich stan 
techniczny jest zły, nawierzchnie wyboiste z dużymi ubytkami, brak prawidłowego 
odprowadzenia wód deszczowych. Chodniki w obrębie budynku administracyjnego z płytek 
cementowych w złym stanie technicznym. Wszystkie nawierzchnie kołowe i piesze na terenie 
posesji do przebudowy wraz z wykonaniem podbudowy.  
 
l) Zieleń 
• powierzchnie zieleni  -   2.271,55 m2  
Obecny stan zagospodarowanie zieleni jest nieuporządkowany i niewystarczający. 
Nieużytkowany teren posesji wokół budynków uległ porośnięciu dziko rosnącymi krzewami. 
Stare i zniszczone trawniki kwalifikują się do wymiany. Po zrealizowaniu robót kubaturowych 
zachodzi konieczność wykonania nowego zagospodarowania terenu posesji w zieleń. 
 
1.7.   Opis planowanej Inwestycji: 
 
Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje inwestycję o n/w zakresie: 
• Rozbiórka istniejącego budynku administracyjnego; 
• Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo-garażowego; 
• Rozbiórka istniejącego śmietnika; 
• Likwidacja lub odpowiednie zabezpieczenie istniejącej studni; 
• Likwidacja bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych wraz z likwidacja istniejącego 

przyłącza kanalizacji sanitarnej; 
• Budowa budynku administracyjnego, 3-kondygnacyjnego, podpiwniczonego                               

o powierzchni użytkowej 1144,49 m2, kubaturze 4368,20 m3; 
• Budowa kotłowni gazowej w budynku administracyjnym; 
• Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych i ochrony ppoż.; 
• Wykonanie w budynku administracyjnym systemu wentylacji mechanicznej                                    

z zastosowaniem rekuperatorów odzysku ciepła; 
• Budowa systemu solarnego dla przygotowania ciepłej centralnej wody użytkowej; 
• Budowa 4-stanowiskowego budynku garażowego o powierzchni użytkowej 85,4 m2                    

i kubaturze 402,60 m3; 
• Budowa wiaty garażowej na samochody służbowe z 6 stanowiskami parkingowymi i 1 

stanowiskiem myjni samochodowej o powierzchni użytkowej 170,47 m2 i kubaturze  
709,37 m3;  

• Budowa budynku agregatu prądotwórczego o powierzchni użytkowej 26,4 m2, kubaturze 
105,60 m3;  

• Budowa nowego śmietnika o powierzchni użytkowej 5,25 m2 i kubaturze 24,20 m3; 
• Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku administracyjnego i myjni 

samochodowej do gminnego kolektora ścieków sanitarnych; 
• Budowa separatora koalescencyjnego dla myjni samochodowej; 
• Wykonanie drenażu opaskowego wokół fundamentów budynków z przepompownią wód; 
• Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku administracyjnego i myjni 

samochodowej; 
• Likwidacja istniejącego przyłącza elektroenergetycznego napowietrznego; 
• Budowa nowego przyłącza elektroenergetycznego kablem podziemnym do budynków: 

administracyjnego, garażowego, agregatu prądotwórczego i wiaty garażowej; 
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• Budowa masztu antenowego o wysokości 14 m na budynku administracyjnym; 
• Przebudowa przyłącza gazowego; 
• Przebudowa przyłącza teletechnicznego; 
• Wykonanie nowego ogrodzenia z montażem bramy wjazdowej rozwieralnej i furtki wraz 

ze wznowieniem punktów granicznych;  
• Wykonanie nowego oświetlenia zewnętrznego; 
• Wykonanie opasek wokół budynków; 
• Przebudowa dróg wewnętrznych, placów manewrowych, parkingów i chodników                          

z uporządkowaniem i uzupełnieniem układu parkowania oraz ruchu kołowego w obrębie 
posesji;  

• Wydzielenie przed budynkiem od strony ulicy Częstochowskiej parkingu do parkowania 
dla interesantów z wyodrębnieniem stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych; 

• Uporządkowanie terenu z wykonaniem nowych fragmentów zieleni. 
 
1.8. Dojazd, parkowanie pojazdów  
 
• Na terenie jednostki planuje się usytuować miejsca parkingowe w ilości: 

-  10 stanowisk parkingowych dla interesantów (w tym jedno stanowisko dla osoby 
niepełnosprawnej),w części frontowej działki,  
-   6 stanowisk parkingowych zadaszonych dla samochodów służbowych, 
-   4 stanowisk garażowych dla samochodów służbowych, 
-   4 stanowiska parkingowe dla pracowników policji, w południowo – zachodnim 
narożniku działki,  

• Przewidziano także 1 stanowisko do mycia samochodów służbowych. 
• Dojazd zgodny ze stanem istniejącym.  
 
1.9. Bilans terenu, projektowanego uzbrojenia, stan etatowy  
 
• Pow. zabudowy budynku administracyjnego                      -     348,60 m2 
• Pow. zabudowy budynku garażowego                                   -     100,65 m2 
• Pow. zabudowy budynku wiaty garażowej 

             ze stanowiskiem myjni samochodowej                                   -     177,34 m2 
• Pow. zabudowy budynku agregatu prądotwórczego              -       26,40 m2 
• Pow. zabudowy czasowego miejsce  

             gromadzenia odpadów stałych                                               -         8,08 m2 

• powierzchnie utwardzone (place,  parkingi i chodniki )           -   1293,53 m2 
• powierzchnie zieleni                                               -     528,40 m2 
• powierzchnie z kostki ażurowej (parking dla pracowników , 

             5 miejsc parkingowych dla petentów)                                     -     320,60 m2 
                                                                                                       Powierzchnia terenu   -    2803,00 m2 
� Przyłącza 

- przyłącze wodociągowe                         -  45,00 mb 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej                        -  80,00 mb 
- przyłącze elektroenergetyczne skablowane    -  68,40 mb                                     
- przyłącze gazowe              -  54,00 mb 
- przyłącze teletechniczne             -  22,00 mb 
- przyłącze kanalizacji deszczowej                    -  90,00 mb 
 

� ogrodzenie 
- od strony wschodniej                        - 138,50 mb 
- od strony zachodniej                                     -     142,00 mb 
- od strony południowej                                   -       20,00 mb 
- od strony ulicy Częstochowskiej                   -       24,00 mb 
 

• Bilans osób zatrudnionych :  
     -  stanowisk policyjnych     -    54  
     -  stanowisk pracowniczych korpusu służby cywilnej -      2 
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     -  stanowisk pracowniczych bezmnożnikowych       -      0,50 
Razem stan etatowy wynosi:                 56,50 etatów 

 
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
2.1 Wymagania dla projektowania 
 
2.1.1 Zakres dokumentacji projektowej 
 
W ramach realizacji Umowy o Roboty Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację 
projektową niezbędną do wykonania i ukończenia robót objętych niniejszym PFU. 
Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące Dokumenty 
Wykonawcy: 
 Opracowania geodezyjno – kartograficzne do  celów projektowych, 
 Projekt koncepcyjny, 
 Projekt budowlany, 
 Projekt wykonawczy, 
 Dokumentację powykonawczą,  
 Instrukcje obsługi i konserwacji program rozruchu. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest opracować harmonogram rzeczowo – finansowy oraz 
projekt organizacji i technologii robót dla całości Umowy o Roboty. 
 
2.1.2 Format Dokumentów Wykonawcy 
 

a. Wydruki 
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentów 
Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na 
papierze A4. 

b. Dokumentacja w formie elektronicznej 
Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem 
następujących formatów elektronicznych: 
 Rysunki, schematy, diagramy – format obsługiwany przez aplikację Autocad 2004 

oraz format PDF; 
 Opisy, zestawienia, specyfikacje – format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS 

Excel; 
 Harmonogramy – format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel, MS 

Projekt oraz format PDF; 
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu 
optycznego. 

c. Liczba egzemplarzy 
Dokumenty Wykonawcy należy dostarczać Zamawiającemu w 6 egzemplarzach  w wersji 
drukowanej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. Każdy egzemplarz zostanie 
odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym tabelę 
przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która określać będzie odbiorców 
poszczególnych egzemplarzy dokumentacji. 
 
2.2 Wymagania dotyczące Dokumentów Wykonawcy 
 
2.2.1 Wymagania podstawowe. 
Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentacje projektową w taki sposób, że Roboty 
według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Za 
ostateczny, prawidłowy dobór urządzeń i instalacji odpowiada Wykonawca. 
Projekt musi uwzględniać najnowsze rozwiązanie techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, 
które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem wynikające                    
z oferowanego taniego wykonania nie będzie akceptowane. 
Projektując Roboty Wykonawca weźmie pod uwagę swoje metody wykonawstwa. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, 
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ekspertyzy i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów 
Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji 
dokumentacji rozwiązań projektowanych z Inżynierem i Zamawiającym, oraz dokonywania 
uzgodnień branżowych. 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 
Inwestora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 
przez Inwestora, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 
Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Umowy. 
W szczególności Wykonawca uzyska i utrzyma ważność wszelkich wymaganych zgodnie                    
z polskim prawem uzgodnień, map, certyfikatów, opinii i decyzji administracyjnych 
niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia użytkowania 
obiektu. 
Przed przystąpieniem do robót projektowych (lub w ich trakcie) Wykonawca będzie 
zobowiązany do: 
 Wykonania map sytuacyjno – wysokościowych dla celów projektowych dla obszaru 

objętego Projektem; aktualizacja musi być wykonana przez uprawnionego geodetę                      
i zarejestrowana w miejscowym ośrodku geodezji i kartografii, 

 Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i pozwoleń w zakresie pozwolenia na budowę. 
 

2.2.2. Koncepcja programowo – przestrzenna. 
Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) zawiera koncepcję programowo – przestrzenną. 
Ustala ona ograniczenia i wymagania dotyczące projektowania, które są obowiązkowe, jeżeli 
PFU nie stanowi inaczej.  
Każdy wymiar podany na rysunkach jest wytyczną. Tam, gdzie wymiary nie są podane, 
zostaną określone przez Wykonawcę.  
Wszystkie informacje dotyczące warunków fizycznych na Terenie Budowy, przedstawione                
w części rysunkowej mają charakter orientacyjny. Wykonawca zweryfikuje te informacje                   
i uzupełni w zakresie niezbędnym do wykonania projektu mając na uwadze nadrzędność 
niniejszego PFU nad koncepcją programową. 
 
2.2.3. Projektanci 
Wykonawca zatrudni do projektowania doświadczonych projektantów do wszystkich branż, 
posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należących do odpowiednich 
organizacji samorządu zawodowego celem opracowania dokumentacji wymaganej 
przepisami prawa budowlanego i przepisów wykonawczych. 
 
UWAGA –  Wykonawca do prac projektowych i robót budowlanych w zakresie branży 

instalacji elektrycznych słaboprądowych tj. kontroli dostępu i monitoringu 
powinien posiadać uprawnienia o ochronie informacji niejawnych o klauzuli 
„ZASTRZEŻONE”.  

2.2.4. Opracowania geodezyjno – kartograficzne do celów projektowych 
Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa 
podkładów geodezyjnych do celów projektowych. 
Konieczna aktualizacja sytuacyjno – wysokościowych podkładów mapowych dla obszaru 
objętego projektowaniem musi być wykonana przez uprawnionego geodetę i zarejestrowana 
w miejscowym ośrodku geodezji i kartografii. 
 
2.2.5. Projekt budowlany 
Wykonawca wykona Projekt budowlany zgodny z wymaganiami polskiego Prawa 
Budowlanego w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 121 poz. 809 2010.08.06., z późn. zm.) i przepisami 
wykonawczymi. 
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Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do właściwego 
zaprojektowania i wykonania Robót, w szczególności: 
 Zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 
 Zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 Zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
     Zgodności z wymaganiami Inspektora Sanitarnego MSW z siedzibą w Katowicach,     

ul. Koszarowa 17, 
     Zgodności z wymaganiami Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, 
które są niezbędne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na 
budowę. 
 
2.2.6. Projekt wykonawczy 
Projekt wykonawczy, obejmujący rysunki i opisy wszystkich elementów Robót. Projekt 
wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne, 
instalacyjne, usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry 
wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń                      
i materiałów. 
 
2.2.7. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami                      
w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty 
tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Będą one obejmować także geodezyjne 
pomiary powykonawcze. 
Dokumentacja powykonawcza sporządzona zostanie w 3 egzemplarzach w formie wydruków 
oraz  w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej. 
Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną 
zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych 
tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 
 
2.2.8. Dokumentacje rozruchu 
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac 
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość działania zainstalowanych 
systemów i urządzeń jak również zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich 
wykonanych prac i usług, a w tym: 
 Program (instrukcja) rozruchu, 
 Instrukcja obsługi i konserwacji,  
 Instrukcje bhp i ochrony przeciwpożarowej, 
 Instrukcje urządzeń energetycznych, 
 Raport z Prób Końcowych. 

 
Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 
Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca  dostarczy DTR w języku polskim. 
Instrukcja obsługi i konserwacji 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia ostatecznej instrukcji obsługi i konserwacji w języku 
polskim, w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji 
elektronicznej na CD-ROM. 
Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Zamawiający po 
doświadczeniach uzyskanych podczas trwania robót oraz w trakcie prób, winny być ujęte                
w instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt 
wprowadzenia tych poprawek jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. Instrukcja zostanie 
dostarczona w segregatorach (każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio 
zatytułowany na okładce). 
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2.3.   Procedura zatwierdzania dokumentacji  
 
2.3.1.  PB (Projekt Budowlany) 
Przed złożeniem wniosku o PnB oraz przed przystąpieniem do fazy PW Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia zamawiającemu wielobranżowy PB. Ilość 
egzemplarzy zgodna z ppkt. 2.1.2 c niniejszego PFU. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu 
w terminie 10 dni roboczych przez Zamawiającego. Zamawiający ma 10 dni roboczych  do 
wprowadzenia uwag wydanych w postaci Protokołu Sprawdzenia Dokumentacji. Decyzją 
Zamawiającego zakres uwag może być do naniesienia na etapie następnej fazy. 
Zakończenie zatwierdzenia PB odbywa się przez protokół odbioru dokumentacji. 
 
2.3..2. PW (Projekt Wykonawczy) 
Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania                       
i przedłożenia zamawiającemu wielobranżowy PW. Ilość egzemplarzy zgodna z ppkt. 2.1.2 c 
niniejszego PFU. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu w terminie 10 dni roboczych przez 
Zamawiającego. Zamawiający ma 10 dni roboczych  do wprowadzenia uwag wydanych                  
w postaci Protokołu Sprawdzenia Dokumentacji. Decyzją Zamawiającego zakres uwag może 
być do naniesienia na etapie następnej fazy. Zakończenie zatwierdzenia PW odbywa się 
przez protokół odbioru dokumentacji. 
 
2.3.3. Dokumentacja powykonawcza 
Po zakończeniu robót, a przed złożeniem wniosku o zakończeniu robót budowlanych / 
wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania               
i przedłożenia zamawiającemu wielobranżową dokumentację powykonawczą. Ilość 
egzemplarzy zgodna z ppkt. 2.1.2 c niniejszego PFU. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu 
w terminie 10 dni roboczych przez Zamawiającego. Zamawiający ma 10 dni roboczych  do 
wprowadzenia uwag wydanych w postaci Protokołu Sprawdzenia Dokumentacji. 
Zakończenie zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej odbywa się przez protokół odbioru 
dokumentacji. 
 
2.4.  Pozwolenie na budowę 
 
Po akceptacji dokumentów zgodnych z punktem 2.3 Wykonawca wystąpi do właściwego 
organu o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłosi zamiar prowadzenia robót dla 
elementów niewymagających pozwolenia na budowę. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy na jego wniosek pełnomocnictwa na załatwianie na rzecz               
i w jego imieniu wszelkich pozwoleń i decyzji. 
 
2.5.    Nadzory autorskie 
 
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów 
Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór 
sprawowany będzie w szczególności poprzez: 
 Kontrole zgodności wykonania Robót z treścią Dokumentacji projektowej dokonywane 

przez projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym 
etapie Robót, lecz nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. Każda kontrola projektantów – 
autorów udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji 
Robót. 

 Weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 
wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie 
projektantów – autorów, załączone do Dokumentacji powykonawczej. 

 
2.6.  Opis projektowanego zagospodarowania terenu 

 
• Wszystkie istniejące elementy zagospodarowania terenu przeznaczone są do rozbiórki 

lub przebudowy,  
• Projektowany budynek komisariatu usytuowany będzie we frontowej części działki                    

w odległości 17,5m od granicy północnej, 
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• Wejście główne do budynku komisariatu przewiduje się od strony północnej, drugie 
wejście dla pracowników od strony wschodniej, wyjście ewakuacyjne od strony 
zachodniej, 

• W głębi działki w odległości 8m od budynku komisariatu, w granicy zachodniej 
zlokalizowany będzie budynek garażowy, wiata garażowa ze stanowiskiem myjni 
samochodowej i budynek agregatu prądotwórczego oraz czasowe miejsce gromadzenia 
odpadów stałych, które sąsiadują bezpośrednio z budynkiem garażu oraz śmietnikiem na 
sąsiedniej działce, należącej do banku o nr ewidencyjnym 422/4. Obie te inwestycje 
powinny być realizowane równocześnie ze względu na wymogi Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12. kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 75, poz. 690 
tekst jednolity/. W przypadku zróżnicowania czasu realizacji inwestycji  konieczne będzie 
uzyskanie zgody na odstępstwo od §12 pkt.2 ww Rozporządzenia, chyba, że zostanie 
zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego, wprowadzający zapis                          
o możliwości sytuowania obiektów w granicy działek sąsiednich,  

•  W projektowanym budynku zlokalizowane będą 4 stanowiska garażowe w budynku 
garażu, 6 miejsc w budynku wiaty garażowej przeznaczone dla pojazdów służbowych 
oraz 1 stanowisko do mycia pojazdów,  

• Przewidziano podział terenu na strefy dostępności: część frontowa, publiczna, dostępna 
dla interesantów, oddzielona ogrodzeniem od strefy dostępnej dla pracowników policji, 

• Dostęp na posesji do strefy dla pracowników poprzez bramę wjazdową dwuskrzydłową 
rozwieralną o szerokości 4m po stronie wschodniej budynku i poprzez furtkę po stronie  
zachodniej budynku,  

• Przewidziano zieleń izolacyjną zimnozieloną wzdłuż wschodniej granicy oraz wzdłuż 
części zachodniej granicy działki, 

• Nawierzchnie utwardzone na przedmiotowym terenie stanowią około 61% 
niezabudowanej części terenu. Założono wymianę istniejącego utwardzenia na 
nawierzchnię z kostki brukowej na podbudowie z tłucznia kamiennego ułożonego na 
warstwie odsączającej z piasku, 

• Na przedmiotowych działkach tereny utwardzone będą przeznaczone pod:   
-  ciąg pieszo-jezdny, 
- wewnętrzny plac manewrowy ze stanowiskami parkingowymi dla pojazdów służbowych, 
-  zadaszone stanowiska parkingowe dla samochodów służbowych, 
-  wewnętrzne stanowiska parkingowe dla pracowników policji, 
-  stanowiska parkingowe dla interesantów, 
-  utwardzoną opaskę pomiędzy budynkami i zielenią, 
-  utwardzone stanowisko pod pojemniki na odpady stałe. 

• Powierzchnie utwardzone kostką betonową z kolorystycznym wyróżnieniem miejsc 
parkingowych oraz strefy wejściowej do budynku komisariatu, 

• Na terenie jednostki planuje się usytuować miejsca parkingowe w ilości: 
- 10 stanowisk parkingowych dla interesantów (w tym jedno stanowisko dla osoby  

niepełnosprawnej), w części frontowej działki,  
-   6 stanowisk parkingowych zadaszonych dla samochodów służbowych, 
-   4 stanowiska garażowe dla samochodów służbowych, 
-  4 stanowiska parkingowe dla pracowników policji, w południowo – zachodnim 

narożniku działki,  
• Przewidziano także 1 stanowisko do mycia samochodów służbowych, 
• W zakresie ogrodzenia planuje się: wyburzenie starego i wybudowanie nowego 

ogrodzenia w całości z zastosowaniem bramy wjazdowej na wysokości wejścia do 
budynku, stalowej dwuskrzydłowej ze sterowaniem radiowym i kablowym                                    
z pomieszczenia dyżurnego oraz doprojektowanie fragmentu ogrodzenia z furtką dla 
pracowników na przedłużeniu frontowej części budynku administracyjnego od strony 
zachodniej, 

• Na działce występuje zieleń niska w układzie nieuporządkowanym. Przewiduje się 
wykonanie nowego zagospodarowania poprzez posadzenie krzewów wzdłuż części 
granicy wschodniej i na całej niezabudowanej  granicy zachodniej oraz  założenie 
nowych trawników, 
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• Uwzględniono system monitoringu terenu posesji. 
 

Uwaga – w obrębie wejścia głównego do budynku należy umiejscowić i trwale 
zamontować do postumentu betonowego stojak ze stali nierdzewnej dla 
rowerów. 

 
2.7. Opis funkcji projektowanych budynków 

 
2.7.1. Budynek administracyjny komisariatu 
 
Projektowany budynek administracyjny jest budynkiem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym 
podpiwniczonym. W budynku przewidziano stropodach, odprowadzenie wody na stronę 
wschodnią budynku. Wysokość kondygnacji w świetle konstrukcji wynosi 3,0m, wysokość 
kondygnacji piwnicznej 2,5m. Zastosowano system sygnalizacji p.poż. 
Założono trzy wejścia do budynku administracyjnego. Wejście główne od strony ulicy 
Częstochowskiej z poziomu terenu, a następnie schodami wewnętrznymi na poziom parteru. 
Drugie wejście z posesji od strony południowej zadaszonymi schodami dla pracowników 
Policji i wprowadzania osób zatrzymanych. Trzecie wejście z posesji od strony zachodniej, 
stanowiące drogę ewakuacyjną bezpośrednio z klatki schodowej. Wejście główne do 
budynku wyposażone w kurtynę powietrzną dostosowane jest do przyjmowania osób 
niepełnosprawnych poprzez wyposażenie obiektu w pojazd gąsienicowy (pojazd gąsienicowy 
– zakup, dostawa i uruchomienie przez Wykonawcę robót), pozwalający na przenoszenie po 
schodach zaczepionych wózków inwalidzkich. Urządzenie będzie obsługiwane przez 
przeszkolonego pracownika, który będzie przywoływany przez niepełnosprawnego 
przyciskiem dzwonkowym z sygnalizacją świetlną i dźwiękową w dyżurce. Przewidziano 
schowek na pojazd gąsienicowy pod podłogą holu głównego. 
 
Funkcja budynku podzielona jest na strefy: ogólnodostępną i ograniczonego dostępu.  

 
W skład strefy ogólnodostępnej znajdującej się na parterze budynku wchodzą:  

 
• holl wejściowy: drzwi aluminiowe rozsuwane dwuskrzydłowe, okna i drzwi zewnętrzne - 

szyba „P4” stolarka aluminiowa w kolorze RAL 5019 barierka przy schodach wejściowych 
ze stali nierdzewnej, wycieraczka gumowa do butów na całej szerokości drzwi w hollu 
przy rozsuwanych drzwiach, osadzona w posadzce w ramce z kątownika ze stali 
nierdzewnej (góra wycieraczki zrównana z powierzchnią posadzki – posadzka pod 
wycieraczką w zagłębieniu z płytek gresowych), posadzka – płytki gresowe, sufit - lekki 
kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, 

• holl główny z tablicą podświetlanego napisu „POLICJA” z logo w układzie poziomym, 
płytki gresowe, sufit - lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, 

• poczekalnia dla interesantów: 4 krzesła i stolik z elementami w kolorach niebieskim lub 
szaroniebieskim, płytki gresowe, sufit - lekki kasetonowy strop podwieszany typu 
Termatex 600x600 mm, 

• pokój przyjęć interesantów: drzwi klasy ”B” w okleinie złoty dąb, panele podłogowe                        
o grub. 15-20 mm z warstwą drewnianą dębową, biurko, fotel biurowy, stół konferencyjny, 
4 fotele konferencyjne, szafa biurowa, 

• Przedsionek WC dla interesantów: drzwi pełne z oznakowaniem (WC dla interesantów)            
w okleinie złoty dąb, umywalka, podłoga - płytki ceramiczne antypoślizgowe, sufit - lekki 
kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, ściany – do wys. 220 cm 
płytki ceramiczne, powyżej gładzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze 
jasnym pastelowym, 

• Wc dla interesantów przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych: drzwi pełne               
w okleinie złoty dąb z kratką nawiewną 10 x 22,5cm wyposażone w żaluzję 
zabezpieczającą PCV lub otwory okrągłe o tej samej powierzchni, wyposażone w tuleje   
z siatką ochronną, miska ustępowa oraz umywalka przystosowane dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 2 uchwyty umywalkowe montowane do ściany, uchwyt stały ścienny, 
uchwyt uchylny z miejscem na papier toaletowy mocowany do podłogi, podłoga - płytki 
ceramiczne antypoślizgowe, sufit - lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 
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600x600 mm, ściany – do wys. 220 cm płytki ceramiczne, powyżej gładzie gipsowe                    
i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze jasnym pastelowym, 

• Przedsionek WC dla pracowników: drzwi pełne z oznakowaniem (WC dla pracowników) 
w okleinie złoty dąb, umywalka, podłoga - płytki ceramiczne antypoślizgowe, sufit - lekki 
kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, ściany – do wys. 220 cm 
płytki ceramiczne, powyżej gładzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze 
jasnym pastelowym, 

• Wc dla pracowników: drzwi pełne w okleinie złoty dąb z tuleją nawiewną 10 x 22,5cm 
wyposażone w kratkę zabezpieczającą PCV, umywalka, pisuar,  miska ustępowa, ściana 
wydzielająca kabinę wc wys. 220cm, podłoga - płytki ceramiczne antypoślizgowe, sufit - 
lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, ściany – do wys. 220 
cm płytki ceramiczne, powyżej gładzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne              
w kolorze jasnym pastelowym, 

• recepcja: krzesło i lada z częścią podnoszoną  w kolorze szaroniebieskim jako zabudowa 
stała, płytki gresowe antypoślizgowe.  

 
W strefie ogólnodostępnej oprócz pokoju dla interesantów zaprojektowano posadzki z gresu 
antypoślizgowego o podwyższonej wytrzymałości w kolorze RAL 5014 lub podobnym 
niebieskim, ściany i sufity wykończone tynkiem cementowo – wapiennym z gładziami 
gipsowymi. Lamperie wyprawione tynkami szlachetnymi do wysokości 165 cm od poziomu 
podłogi. Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi ściany w kolorach jasnych 
pastelowych, sufity w kolorze białym. W sanitariatach ściany do wys. 2,20m płytki 
ceramiczne w kolorze RAL 7035 lub podobnym szarym. W sanitariatach i ciągach 
komunikacyjnych sufity podwieszane typu Termatex 600x600 mm, malowanie ścian ponad 
płytkami w sanitariatach w kolorze jasnym pastelowym lub białym do uzgodnienia                             
z inwestorem.  
Wejście do strefy ograniczonego dostępu możliwe jest poprzez usytuowane w korytarzu 
przeszklone drzwi z szybą „P4” i kontrolą dostępu - stolarka aluminiowa w kolorze RAL 5019. 
 
W skład strefy ograniczonego dostępu wchodzą: 
Parter: 
• Dyżurka: okno wewnętrzne – szyba zespolona „P4” stolarka aluminiowa w kolorze RAL 

5019 część podawcza okna rozsuwana w celu obsługi interesantów, drzwi klasy „C”                   
z kontrolą dostępu w okleinie złoty dąb z dwoma zamkami patentowymi, płytki gresowe, 
pulpit dyżurnego jako zabudowa stała, 

• Pomieszczenie do wydawania broni dostępne z dyżurki, dzielone ladą o wys. 1,0m na 
powierzchnię dostępną z korytarza: drzwi wzmocnione klasy „C” w okleinie złoty dąb                
z kontrolą dostępu i powierzchnię dostępną z dyżurki: drzwi aluminiowe, płytki gresowe, 

• Magazyn broni dostępny z pomieszczenia wydawania broni: ściany żelbetowe gr. 12cm 
drzwi pełne klasy „C” w okleinie złoty dąb, płytki gresowe, 

• Pokój socjalny dostępny z dyżurki poprzez pomieszczenie wydawania broni: drzwi pełne 
w okleinie złoty dąb, płytki gresowe, 

• Sanitariat dostępny z pokoju socjalnego: drzwi pełne w okleinie złoty dąb do przedsionka 
wyposażonego w umywalkę, do wc drzwi pełne w okleinie złoty dąb z tuleją nawiewną 10 
x 22,5cm wyposażone w kratkę zabezpieczającą PCV, do natrysku drzwi pełne łamane                 
z tuleją nawiewną 10 x 22,5cm wyposażone w kratkę zabezpieczającą PCV, podłoga - 
płytki ceramiczne antypoślizgowe, sufit - lekki kasetonowy strop podwieszany typu 
Termatex 600x600 mm, ściany – do wys. 220 cm płytki ceramiczne, powyżej gładzie 
gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze jasnym pastelowym, 

• Serwerownia: drzwi wzmocnione klasy „C” w okleinie złoty dąb, w oknach kraty 
zewnętrzne stalowe montowane w ościeżach, wykładzina techniczna PCV 
termozgrzewalna antystatyczna, sufit - lekki kasetonowy strop podwieszany typu 
Termatex 600x600 mm, 

• Sala odpraw plutonu: drzwi pełne w okleinie złoty dąb stoły konferencyjne, fotele 
konferencyjne  dla 12 osób, płytki gresowe, 

• Klatka schodowa: drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze RAL 5019,  przeszklone – 
szyby „P4” z samozamykaczem, 2 zamki patentowe, kontrola dostępu, drzwi wewnętrzne 
przeszklone z szybą „P4” z kontrolą dostępu - stolarka aluminiowa w kolorze RAL 5019, 
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posadzka – granit, lamperie – do wysokości 165 cm wyprawa tynkiem szlachetnym                 
w jasnym kolorze, 

• 2 pokoje ogniwa patrolowo – interwencyjnego: drzwi pełne z pokryciem obustronnym 
stalowym z okleiną w kolorze złoty dąb, po dwa biurka, dwa fotele biurowe, dwa krzesła, 
wykładzina techniczna zgrzewalna, 

• Kierownik ogniwa patrolowo – interwencyjnego: drzwi pełne z pokryciem obustronnym 
stalowym w okleinie złoty dąb, dwa biurka, dwa fotele biurowe, dwa krzesła, panele 
podłogowe o grub. 15-20 mm z warstwą drewnianą dębową, 

• Klatka schodowa ewakuacyjna: drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze RAL 5019,  
przeszklone – szyby „P4” z samozamykaczem, 2 zamki patentowe, kontrola dostępu, 
witryna aluminiowa przeszklona EI60 oraz drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone 
EI30 w kolorze RAL 5019, posadzka – granit, lamperie – do wysokości 165 cm wyprawa 
tynkiem szlachetnym w jasnym kolorze, 

• Pokój przejściowy: drzwi pełne klasy C otwierane na zewnątrz, bez klamki od strony 
wewnętrznej, w okleinie złoty dąb, siatka o oczkach 10x10cm zabezpieczająca grzejnik, 
okno od wewnątrz i kratkę wentylacyjną, lustro weneckie – szyba „P4”, stolarka 
aluminiowa w kolorze RAL 5019, okucia antywłamaniowe, dwie ławy i stół z blatów 
drewnianych grubości 50mm na stelażu stalowym montowane na stałe kotwami do 
podłoża, posadzka – epoksydowa bezspoinowa o grubości 3-5 mm, 

• Korytarz: posadzka – płytki gresowe antypoślizgowe o podwyższonej wytrzymałości                 
w kolorze RAL 5014 lub podobnym niebieskim, sufit – lekki strop podwieszany typu 
Termatex 600x600 mm, lamperie – do wysokości 165 cm wyprawa tynkiem szlachetnym 
w jasnym kolorze. 

 P O M I E S Z C Z E N I A   U ś Y T K O W E    P A R T E R U  

NR   POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
RODZAJ  

PODŁOGI 
POW. 

UśYTKOWA 
( m2 ) 

0.1 HOLL  WEJŚCIOWY płytki gresowe 9,89 
 0.3 HOLL  GŁÓWNY płytki gresowe 23,42 
 0.4 POCZEKALNIA płytki gresowe 9,01 
 0.5 RECEPCJA  płytki gresowe 3,63 
 0.6 DYśURKA płytki gresowe 20,10 
 0.7 POM.  DO  WYDAWANIA  BRONI płytki gresowe 9,19 
 0.8 MAGAZYN   płytki gresowe 1,32 
0.9 POKÓJ  SOCJALNY płytki gresowe 9,65 

0.10 SANITARIAT płytki gresowe 6,01 

 0.11 SERWEROWNIA 
wykł. tech.PCV 
termozgrzewalna 
antystatyczna 

23,60 

 0.12 SALA  ODPRAW  PLUTONU płytki gresowe 17,40 
 0.14 KORYTARZ płytki gresowe 38,02 

 0.15 POKÓJ  OGNIWA  PATROLOWO- INTERWENCYJNEGO 
wykł. tech.PCV 
termozgrzewalna 

15,09 

 0.16 POKÓJ  OGNIWA  PATROLOWO- INTERWENCYJNEGO 
wykł. tech.PCV 
termozgrzewalna 

15,09 

 0.17 
KIEROWNIK  OGNIWA  PATROLOWO- 
INTERWENCYJNEGO 

panele podł. drewniane       
o grub. 15-20 mm 

15,09 

0.19 POKÓJ  PRZEJŚCIOWY 
epoksydowe bezspoin.  
o grub. 3-5 mm 

14,59 

0.20 POKÓJ  PRZYJĘĆ  INTERESANTÓW 
panele podł. drewniane      
o grub. 15-20 mm 

17,05 

0.21 PRZEDSIONEK WC DLA PRACOWNIKÓW płytki gresowe 2,47 
0.22 W.C.  DLA  PRACOWNIKÓW płytki gresowe 3,52 
0.23 W.C.  DLA  INTERESANTÓW płytki gresowe 4,78 
0.24 PRZEDSIONEK WC DLA INTERESANTÓW płytki gresowe 2,39 
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                                                                                                                    RAZEM 261,31 

  KLATKI  SCHODOWE 

NR   POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
RODZAJ  

PODŁOGI 
POW. 

UśYTKOWA 
( m2 ) 

0.2 SCHODY  WEJSCIOWE 

granit grub. 4 cm na 
podnóŜku stopnia i 3 cm 
na przednóŜku stopnia 
oraz podestach 

4,33 

0.13 KLATKA SCHODOWA 

granit grub. 4 cm na 
podnóŜku stopnia i 3 cm 
na przednóŜku stopnia 
oraz podestach 

10,54 

0.18 KLATKA SCHODOWA 

granit grub. 4 cm na 
podnóŜku stopnia i 3 cm 
na przednóŜku stopnia 
oraz podestach  

15,07 

                                                                                                                    RAZEM   29,94 
 

              OGÓŁEM  PU  PARTERU  BUDYNKU  ADMINISTRACYJNEGO 291,25 
 
Piwnica: 
We wszystkich oknach w piwnicy zastosowano kraty zewnętrzne stalowe montowane                        
w ościeżach. 
• Klatka schodowa ewakuacyjna: drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze RAL 5019,  

przeszklone – szyby „P4” z samozamykaczem, 2 zamki patentowe, kontrola dostępu, 
witryna aluminiowa przeszklona EI60 oraz drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone 
EI30 w kolorze RAL 5019, posadzka – granit, lamperie – do wysokości 165 cm wyprawa 
tynkiem szlachetnym w jasnym kolorze. 

• Korytarz: posadzka – płytki gresowe antypoślizgowe o podwyższonej wytrzymałości                 
w kolorze RAL 5014 lub podobnym niebieskim, lamperie do wys. 165 cm wyprawione 
tynkiem szlachetnym, lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, 

• Szatnia męska: drzwi pełne w okleinie złoty dąb, 15 szafek ubraniowych z ławeczkami, 
płytki gresowe, 

• Umywalnia męska: drzwi pełne w okleinie złoty dąb z tuleją nawiewną 10 x 22,5cm 
wyposażone w kratkę zabezpieczającą PCV, drzwi pełne w okleinie złoty dąb z tuleją 
nawiewną 10 x 22,5cm wyposażone w kratkę zabezpieczającą PCV wykładane na 
ścianę, 2 umywalki 2 miski ustępowe, pisuar, 3 natryski, ściany oddzielające kabiny wc 
oraz kabiny natryskowe wys. 2,20m, podłoga - płytki ceramiczne antypoślizgowe, sufit - 
lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, ściany – do wys. 220 
cm płytki ceramiczne, powyżej gładzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne                      
w kolorze jasnym pastelowym, 

• Szatnia męska: drzwi pełne w okleinie złoty dąb, 24 szafki ubraniowe z ławeczkami, płytki 
gresowe,  

• Siłownia, wykładzina sportowa syntetyczna homogeniczna grub. 4 mm na warstwie 
podkładowej syntetycznej na wylewce betonowej i warstwie samopoziomującej, 

• Magazyn siłowni, wykładzina sportowa syntetyczna homogeniczna grub. 4 mm na 
warstwie podkładowej syntetycznej na wylewce betonowej i warstwie samopoziomującej, 

• Pokój sprzątaczek: drzwi pełne w okleinie złoty dąb, stół, 4 krzesła, umywalka, szafka 
zlewozmywakowa, zlewozmywak, płytki gresowe, 

• Szatnia damska: drzwi pełne w okleinie złoty dąb, 5 szafek ubraniowych z ławeczkami, 
płytki gresowe,  

• Umywalnia damska: drzwi pełne w okleinie złoty dąb z tuleją nawiewną 10 x 22,5cm 
wyposażone w kratkę zabezpieczającą PCV, umywalka, miska ustępowa, natrysk, ściany 
oddzielające kabinę wc oraz kabinę natryskową wys. 2,20m, podłoga - płytki ceramiczne 
antypoślizgowe, sufit - lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, 
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ściany – do wys. 220 cm płytki ceramiczne, powyżej gładzie gipsowe i malowanie 
emulsyjne zmywalne w kolorze jasnym pastelowym, 

• Pomieszczenie na akumulator: drzwi pełne w okleinie złoty dąb, płytki gresowe, 
• Pomieszczenie depozytu: drzwi pełne klasy C z w okleinie złoty dąb, płytki gresowe, 
• Archiwum przejściowe: drzwi pełne klasy C w okleinie złoty dąb, płytki gresowe, 
• Pomieszczenie na odkurzacz centralny: drzwi pełne w okleinie złoty dąb z tuleją 

nawiewną 10 x 22,5cm wyposażone w kratkę zabezpieczającą PCV, płytki gresowe, 
centralny odkurzacz o mocy wyliczonej na etapie projektowania (zakup, dostawa                         
i montaż przez Wykonawcę robót), 

• 2 pomieszczenia gospodarcze: drzwi pełne w okleinie złoty dąb, płytki gresowe, 
• Kotłownia: drzwi pełne stalowe z zamkiem rolkowym otwierane na zewnątrz w okleinie 

złoty dąb, podłoga – płytki gresowe, ściany – płytki ceramiczne na pełną wysokość, sufit 
– gładzie gipsowe, malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze białym. 
 

POMIESZCZENIA  UśYTKOWE  PIWNIC 

NR   POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
RODZAJ  

PODŁOGI 
POW. 

UśYTKOWA 
( m2 ) 

- 1.2 KORYTARZ płytki gresowe 34,59 
- 1.3 SZATNIA  MĘSKA płytki gresowe 13,49 
- 1.4 UMYWALNIA  MĘSKA płytki ceramiczne 18,69 
- 1.5 SZATNIA  MĘSKA płytki gresowe 29,40 

- 1.6 SIŁOWNIA 

wykładzina sportowa 
syntetyczna 
homogeniczna grub. 4 
mm na warstwie 
podkładowej 
syntetycznej 

28,99 

- 1.7 POM.  SPRZĄTACZEK płytki gresowe 13,60 
- 1.8 SZATNIA DAMSKA płytki gresowe 12,49 
-1.9 UMYWALNIA  DAMSKA  płytki ceramiczne 5,50 

- 1.10 POM.  AKUMULATOR płytki gresowe 11,69 
- 1.11 POM.  DEPOZYTU płytki gresowe 13,91 
- 1.12 ARCHIWUM płytki gresowe 14,46 
- 1.13 POM.  NA ODKURZACZ CENTRALNY płytki gresowe 5,33 
- 1.14 POM.  GOSPODARCZE płytki gresowe 6,54 
- 1.15 POM.  GOSPODARCZE płytki gresowe 16,70 
- 1.16 KOTŁOWNIA płytki gresowe 16,41 

- 1.17 MAGAZYN  SIŁOWNI 

wykładzina sportowa 
syntetyczna 
homogeniczna grub. 4 
mm na warstwie 
podkładowej 
syntetycznej 

3,56 

                                                                                                              RAZEM    245,44 

KLATKI  SCHODOWE 

NR   POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
RODZAJ  

PODŁOGI 
POW. 

UśYTKOWA 
( m2 ) 

- 1.1 KLATKA  SCHODOWA 

granit grub. 4 cm na 
podnóŜku stopnia i 3 
cm na przednóŜku 
stopnia oraz podestach 

7,01 

                                                                                                            RAZEM 7,01 
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         OGÓŁEM  PU  PIWNIC  BUDYNKU  ADMINISTRACYJNEGO   252,45 
 
Piętro 1: 

• Klatka schodowa ewakuacyjna: witryna aluminiowa przeszklona EI60 oraz drzwi 
wewnętrzne aluminiowe przeszklone EI30 w kolorze RAL 5019, posadzka – granit, 
lamperie – do wysokości 165 cm wyprawa tynkiem szlachetnym w jasnym kolorze, 

• Korytarz: posadzka – płytki gresowe antypoślizgowe o podwyższonej wytrzymałości                  
w kolorze RAL 5014 lub podobnym niebieskim, lamperie do wys. 165 cm wyprawione 
tynkiem szlachetnym, lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, 

• Pomieszczenie magazynowe: drzwi klasy „B” o podwyższonej odporności na włamanie              
w okleinie złoty dąb, 4 szafy magazynowe, płytki gresowe, 

• Przedsionek WC damski: drzwi pełne w okleinie złoty dąb z oznakowaniem (WC-damski), 
umywalka, podłoga - płytki ceramiczne antypoślizgowe, sufit - lekki kasetonowy strop 
podwieszany typu Termatex 600x600 mm, ściany – do wys. 220 cm płytki ceramiczne, 
powyżej gładzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze jasnym 
pastelowym, 

• WC damskie: drzwi pełne w okleinie złoty dąb z tuleją nawiewną 10 x 22,5cm 
wyposażone w kratkę zabezpieczającą PCV, miska ustępowa, podłoga - płytki 
ceramiczne antypoślizgowe, sufit - lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 
600x600 mm, ściany – do wys. 220 cm płytki ceramiczne, powyżej gładzie gipsowe                     
i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze jasnym pastelowym, 

• Przedsionek WC męski: drzwi pełne w okleinie złoty dąb z oznakowaniem (WC-męski), 
umywalka, podłoga - płytki ceramiczne antypoślizgowe, sufit - lekki kasetonowy strop 
podwieszany typu Termatex 600x600 mm, ściany – do wys. 220 cm płytki ceramiczne, 
powyżej gładzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze jasnym 
pastelowym, 

• WC męskie: drzwi pełne w okleinie złoty dąb z tuleją nawiewną 10 x 22,5cm wyposażone 
w kratkę zabezpieczającą PCV, umywalka, 2 pisuary, 2 miski ustępowe, kabiny wc oraz 
pisuary wydzielone ścianami systemowymi z płyt wiórowych laminowanych 
wilgocioodpornych wys. 2,0m włączając 15cm prześwitu nad podłogą – kolor RAL 7024, 
profile aluminiowe malowane proszkowo nóżki i zawiasy ze stali nierdzewnej, podłoga - 
płytki ceramiczne antypoślizgowe, sufit - lekki kasetonowy strop podwieszany typu 
Termatex 600x600 mm, ściany – do wys. 220 cm płytki ceramiczne, powyżej gładzie 
gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze jasnym pastelowym, 

• Kierownik dzielnicowych: drzwi pełne z obustronnym poszyciem w okleinie złoty dąb, 2 
biurka, 2 fotele biurowe, 2 krzesła, 2 szafy biurowe, panele podłogowe o grub. 15-20 mm 
z warstwą drewnianą dębową, 

• Pokój dzielnicowych: drzwi pełne z obustronnym poszyciem stalowym w okleinie złoty 
dąb, 6 biurek, 6 foteli biurowych, 6 krzeseł, 6 szaf biurowych, okna aluminiowe – szyby 
zespolone P4 antyrefleksyjne, wykładzina techniczna zgrzewalna, 

• 2 pokoje dzielnicowych: drzwi pełne z obustronnym poszyciem stalowym w okleinie złoty 
dąb, po 2 biurka, 2 fotele biurowe, 2 krzesła, 2 szafy biurowe, wykładzina techniczna 
zgrzewalna, 

• 7 pokoi kryminalnych: drzwi pełne z obustronnym poszyciem stalowym w okleinie złoty 
dąb, po 2 biurka, 2 fotele biurowe, 2 krzesła, 2 szafy biurowe, podłoga – pokój nr 1.20 
panele podłogowe o grub. 15-20 mm z warstwą drewnianą dębową, pozostałe 
wykładzina techniczna zgrzewalna, 

• Pokój socjalny: drzwi pełne w okleinie złoty dąb, stół, 4 krzesła, umywalka, szafka 
zlewozmywakowa, zlewozmywak, płytki gresowe, 

• Pomieszczenie ksero: urządzenie kserograficzne, ścianka przeszklona – szyba „P4”, 
stolarka aluminiowa w kolorze RAL 5019, płytki gresowe, lamperie do wys. 165 cm 
wyprawione tynkiem szlachetnym, lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 
600x600 mm. 
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                          P O M I E S Z C Z E N I A    U ś Y T K O W E   I   P I Ę T R A 

NR   POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
RODZAJ  

PODŁOGI 
POW. 

UśYTKOWA 
( m2 ) 

1.2 KORYTARZ płytki gresowe 41,14 
1.3 POM. MAGAZYNOWE płytki gresowe 12,28 
1.4 PRZEDSIONEK.  W.C.  DAMSKI płytki ceramiczne 2,18 
1.5 W.C.  DAMSKIE płytki ceramiczne 2,18 
1.6 W.C.  MĘSKIE  płytki ceramiczne 11,58 
1.7 PRZEDSIONEK.  W.C.  MĘSKI płytki ceramiczne 2,93 

1.8 KIEROWNIK  DZIELNICOWYCH 
panele podł. drewniane      
o grub. 15-20 mm 

18,77 

1.9 POK.  DZIELNICOWYCH wykł. techn. zgrzewalna 40,33 
1.10 POK.  DZIELNICOWYCH wykł. techn. zgrzewalna 17,50 
1.11 POK.  DZIELNICOWYCH wykł. techn. zgrzewalna 14,86 
1.12 POK.  KRYMINALNYCH wykł. techn. zgrzewalna 14,63 
1.13 POK.  SOCJALNY płytki gresowe 13,11 
1.14 POK.  KRYMINALNYCH wykł. techn. zgrzewalna 14,86 
1.15 POK.  KRYMINALNYCH wykł. techn. zgrzewalna 14,86 
1.16 POK.  KRYMINALNYCH wykł. techn. zgrzewalna 14,86 
1.17 POK.  KSERO płytki gresowe 3,11 
1.18 POK.  KRYMINALNYCH wykł. techn. zgrzewalna 15,09 
1.19 POK.  KRYMINALNYCH wykł. techn. zgrzewalna 15,09 

1.20 KIEROWNIK  KRYMINALNYCH 
panele podł. drewniane      
o grub. 15-20 mm 

15,09 

                                                                                                             RAZEM  284,45 

KLATKI  SCHODOWE 

NR   POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
RODZAJ  

PODŁOGI 
POW. 

UśYTKOWA 
( m2 ) 

1.1 KLATKA  SCHODOWA 

granit grub. 4 cm na 
podnóŜku stopnia i 3 
cm na przednóŜku 
stopnia oraz podestach 

15,07 

                                                                                                              RAZEM 15,07 
 

          OGÓŁEM  PU  I PIĘTRA   BUDYNKU  ADMINISTRACYJNEGO 299,52 
 
Piętro 2: 
• Klatka schodowa ewakuacyjna: witryna aluminiowa przeszklona EI60 oraz drzwi 

wewnętrzne aluminiowe przeszklone EI30 w kolorze RAL 5019, posadzka – granit, okno 
oddymiające o powierzchni oddymiania min. 0,75m2, lamperie – do wysokości 165 cm 
wyprawa tynkiem szlachetnym w jasnym kolorze, 

• Korytarz: posadzka – płytki gresowe antypoślizgowe o podwyższonej wytrzymałości                   
w kolorze RAL 5014 lub podobnym niebieskim, lamperie do wys. 165 cm wyprawione 
tynkiem szlachetnym, lekki kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, 

• Pomieszczenie ODN: drzwi klasy „C” o podwyższonej odporności na włamanie w okleinie 
złoty dąb, biurko, fotel biurowy, szafa biurowa, w oknie krata zewnętrzna stalowa 
montowana w ościeżach, od wewnątrz roleta gumowa, pomiędzy pomieszczeniem ODN, 
a zespołem sanitariatów ściana żelbetowa gr. 12cm zbrojona obustronnie siatką 
zgrzewaną z prętów stalowych 34 GS żebrowanych fi 10mm, 

• Przedsionek WC damski: drzwi pełne w okleinie złoty dąb, umywalka, sufit - lekki 
kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, ściany – do wys. 220 cm 
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płytki ceramiczne, powyżej gładzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze 
jasnym pastelowym, 

• WC damskie: drzwi pełne w okleinie złoty dąb z tuleją nawiewną 10 x 22,5cm 
wyposażone w kratkę zabezpieczającą PCV, miska ustępowa, sufit - lekki kasetonowy 
strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, ściany – do wys. 220 cm płytki 
ceramiczne, powyżej gładzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze 
jasnym pastelowym, 

• Przedsionek WC męski: drzwi pełne w okleinie złoty dąb, umywalka, sufit - lekki 
kasetonowy strop podwieszany typu Termatex 600x600 mm, ściany – do wys. 220 cm 
płytki ceramiczne, powyżej gładzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze 
jasnym pastelowym, 

• WC męskie: drzwi pełne z tuleją nawiewną 10 x 22,5cm wyposażone w kratkę 
zabezpieczającą PCV, umywalka, 2 pisuary, 2 miski ustępowe, kabiny wc oraz pisuary 
wydzielone ścianami systemowymi z płyt wiórowych laminowanych wilgocioodpornych 
wys. 2,0m włączając 15cm prześwitu nad podłogą – kolor RAL 7024, profile aluminiowe 
malowane proszkowo nóżki i zawiasy ze stali nierdzewnej, sufit - lekki kasetonowy strop 
podwieszany typu Termatex 600x600 mm, ściany – do wys. 220 cm płytki ceramiczne, 
powyżej gładzie gipsowe i malowanie emulsyjne zmywalne w kolorze jasnym 
pastelowym, 

• Sala narad: drzwi pełne dwuskrzydłowe asymetryczne w okleinie złoty dąb, stoły 
konferencyjne, 48 foteli konferencyjnych, okna aluminiowe – szyby zespolone P4 
antyrefleksyjne, podłoga - panele podłogowe o grub. 15-20 mm z warstwą drewnianą 
dębową, 

• Zaplecze sali narad: drzwi pełne w okleinie złoty dąb, umywalka, kuchenka elektryczna 
czteropalnikowa, szafka zlewozmywakowa, zlewozmywak, posadzka – płytki ceramiczne 
antypoślizgowe,  

• Pokój komendanta: dwoje drzwi pełnych z obustronnym poszyciem stalowym w okleinie 
złoty dąb – od wewnętrznej strony wyciszone, biurko, fotel biurowy,  stół konferencyjny, 6 
foteli konferencyjnych, stolik kawowy, 4 fotele, szafa biurowa, podłoga - panele 
podłogowe o grub. 15-20 mm z warstwą drewnianą dębową, 

• Sekretariat: drzwi pełne z obustronnym poszyciem stalowym w okleinie złoty dąb, 2 
biurka, 2 fotele biurowe, dwa krzesła, 2 szafy biurowe, stolik kawowy, 2 fotele, (aneks 
kuchenny zabudowany płytami meblowymi z rozsuwanymi frontami wyposażony                       
w zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, szafkę pod 
zlewozmywak, szafkę wiszącą na szklanki i inne naczynia - jako zabudowa stała do 
zakupu, dostawy i montażu przez Wykonawcę robót), podłoga - panele podłogowe                        
o grub. 15-20 mm z warstwą drewnianą dębową, 

• Pokój zastępcy komendanta: 2 drzwi pełnych z obustronnym poszyciem stalowym                     
w okleinie złoty dąb – od wewnętrznej strony wyciszone, biurko, fotel biurowy, stół 
konferencyjny, 6 foteli konferencyjnych, stolik kawowy, 4 fotele, szafa biurowa, podłoga - 
panele podłogowe o grub. 15-20 mm z warstwą drewnianą dębową, 

• 3 pokoje biurowe: drzwi pełne z obustronnym poszyciem stalowym w okleinie złoty dąb, 
po 2 biurka, 2 fotele biurowe, 2 krzesła, 2 szafy biurowe, podłogi – wykładzina techniczna 
zgrzewalna, 

• Pokój informatyka: drzwi pełne z obustronnym poszyciem stalowym w okleinie złoty dąb, 
2 biurka, 2 fotele biurowe, 2 krzesła, 2 szafy biurowe, podłoga – wykładzina techniczna 
zgrzewalna, 

• Pomieszczenie ksero: urządzenie kserograficzne, ścianka przeszklona – szyba „P4”, 
stolarka aluminiowa w kolorze RAL 5019, posadzka - płytki gresowe, lamperie do wys. 
165 cm wyprawione tynkiem szlachetnym, sufit - lekki kasetonowy strop podwieszany 
typu Termatex 600x600 mm.  
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P O M I E S Z C Z E N I A    U ś Y T K O W E   II   P I Ę T R A 

NR   POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
RODZAJ  

PODŁOGI 
POW. 

UśYTKOWA 
( m2 ) 

2.2 KORYTARZ płytki gresowe 34,68 
2.4 PRZEDSIONEK.  W.C.  DAMSKI płytki ceramiczne 2,18 
2.5 W.C.  DAMSKIE płytki ceramiczne 2,18 
2.6 W.C.  MĘSKIE  płytki ceramiczne 11,58 
2.7 PRZEDSIONEK.  W.C.  MĘSKI płytki ceramiczne 2,93 
2.8 ZAPLECZE  SALI  NARAD płytki ceramiczne 12,65 

2.9 SALA  NARAD 
panele podł. drewniane      
o grub. 15-20 mm 

72,47 

2.10 POK.  KOMENDANTA 
panele podł. drewniane      
o grub. 15-20 mm 

31,64 

2.11 SEKRETARIAT 
panele podł. drewniane      
o grub. 15-20 mm 

24,74 

2.12 POK.  Z-CY  KOMENDANTA 
panele podł. drewniane      
o grub. 15-20 mm 

17,44 

2.13 POK.  BIUROWY wykł. techn. zgrzewalna 14,41 
2.14 POM.  KSERO płytki gresowe 3,11 
2.15 POK.  BIUROWY  wykł. techn. zgrzewalna 15,09 
2.16 POK.  INFORMATYKA wykł. techn. zgrzewalna 15,09 

2.17 POK.  BIUROWY 
panele podł. drewniane      
o grub. 15-20 mm 

15,09 

                                                                                                             RAZEM    275,28 

KLATKI  SCHODOWE 

NR   POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
RODZAJ  

PODŁOGI 
POW. 

UśYTKOWA 
( m2 ) 

2.1 KLATKA  SCHODOWA 

granit grub. 4 cm na 
podnóŜku stopnia i 3 
cm na przednóŜku 
stopnia oraz podestach 

13,71 

                                                                                                              RAZEM 13,71 

POMIESZCZENIE    ODN 

NR   POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
RODZAJ  

PODŁOGI 
POW. 

UśYTKOWA 
( m2 ) 

2.3 POM. BIUROWE wykł. techn. zgrzewalna 12,28 

                                                                                                              RAZEM 12,28 
 

           OGÓŁEM  PU  II  PIĘTRA  BUDYNKU  ADMINISTRACYJNEGO 301,27 
 
2.7.2. Budynek garażowy, wiaty ze stanowiskiem myjni samochodowej oraz budynku 

agregatu prądotwórczego 
 
• Projektowany obiekt zabudowy zwartej składający się z trzech części tj.: budynku 

garażowego, wiaty ze stanowiskiem myjni samochodowej oraz budynku agregatu 
prądotwórczego, zlokalizowany w głębi działki jest obiektem parterowym. Do budynku 
garażowego od strony południowej dobudowane jest czasowe miejsca gromadzenia 
odpadów stałych.  

• Budynek garażowy: 4 stanowiska garażowe dla samochodów służbowych, bramy 
segmentowe ocieplone z 1 panelem doświetlenia okiennego, wentylacją w dolnym 
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panelu, ze sterowaniem radiowym (po dwa piloty radiowe) i otwieraniem ręcznym na 
klucz, posadzka – płytki klinkierowe, wentylacja grawitacyjna, 

• Budynek wiaty garażowej ze stanowiskiem myjni samochodowej: 6 zadaszonych 
stanowisk postojowych dla samochodów służbowych, 1 stanowisko myjni samochodowej 
oddzielone od wiaty lekką ścianką z przezroczystej płyty z tworzywa sztucznego „Plexi” 
grubości 20 mm osadzonej w ramie aluminiowej na pełną wysokość pomieszczenia, 
posadzka – kostka brukowa szara grub. 8 cm na podbudowie warstwowej z tłucznia – 
identycznej jak pod drogi wewnętrzne, myjnia wyposażona w separator koalescencyjny 
oddzielenia środków ropopochodnych oraz szczelny osadnik błota i tłuszczów (wielkość            
i typ wyniknie na etapie obliczeń instalacji sanitarnych),  

• Budynek agregatu prądotwórczego:  
- pomieszczenie agregatu prądotwórczego – wyposażone w agregat prądotwórczy                    
o wymaganej mocy (ok. 32 kW – właściwa moc wyniknie z obliczeń projektowych) jako 
urządzenie do stałej zabudowy z poduszkami amortyzacyjnymi i odprowadzeniem spalin 
z pomieszczenia (zakup, dostawa i montaż – Wykonawca robót), posadzka – płytki 
klinkierowe, ściany – tynk cem.-wapienny, gładzie gipsowe, malowanie farbami 
zmywalnymi w kolorze ciemniejszym pastelowym, stolarka okienna aluminiowa                          
z szybami zespolonymi P4, stolarka drzwiowa stalowa, elewacja budynku agregatu 
prądotwórczego od strony myjni zabezpieczona z przezroczystej płyty z tworzywa 
sztucznego „Plexi” grubości 20 mm lub zabezpieczenie przeciwwodne ściany                               
z wyłożeniem płytkami ewentualnie wykładziną przeciwwodną, 
-  pomieszczenie na urządzenie czyszczące – wyposażenie w urządzenie czyszczące                
tj. myjkę wysokociśnieniową typu Kercher HDS 9/18-4M z profesjonalnym zestawem do 
pianowania EASY FOAM SEAT i środek czyszczący RM 59 opakowanie 20l. Urządzenie 
ze spalinowym podgrzewaniem wody oraz pompą zasilaną prądem trójfazowym o mocy 
przyłącza 6,4 kW – jako urządzenie stacjonarne (zakup, dostawa i montaż – Wykonawca 
robót), posadzka – płytki klinkierowe, ściany – tynk cem.-wapienny, gładzie gipsowe, 
malowanie farbami zmywalnymi w kolorze ciemniejszym pastelowym, stolarka drzwiowa 
aluminiowa z szybami zespolonymi P4.  
 

POMIESZCZENIA  W  BUDYNKU   AGREGATU  PRĄDOTWÓRCZEGO 

NR   POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
RODZAJ  

PODŁOGI 
POW. 

UśYTKOWA 
( m2 ) 

0.G1 POM.  AGREGATU  PRĄDOTWÓRCZEGO płytki klinkierowe 18,04 
0.G2 POM.  NA URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE  płytki klinkierowe 2,89 

                                                                                                              RAZEM 20,93 
 

POMIESZCZENIA  WIATY  GARAśOWEJ  ZE  STANOWISKIEM  
MYJNI  SAMOCHODOWEJ 

NR   POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
RODZAJ  

PODŁOGI 
POW. 

UśYTKOWA 
( m2 ) 

0.G3 STANOWISKO  DO  MYCIA  POJAZDÓW 

płyta Ŝelbetowa z 
betonu szczelnego 
klasy co najmniej C 
16/20 na podbudowie  
z tłucznia kamiennego, 
wyprofilowana ze 
spadkiem dla 
odprowadzenia wód 
poprzez osadnik                   
i separator 
koalescencyjny olejów 

28,54 

0.G4 WIATA  GARAśOWA 
kostka brukowa szara 
grub. 8 cm na 
podbudowie z 

23,78 
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tłucznia kamiennego 

0.G5 WIATA  GARAśOWA 

kostka brukowa szara 
grub. 8 cm na 
podbudowie z 
tłucznia kamiennego 

23,78 

0.G6 WIATA  GARAśOWA 

kostka brukowa szara 
grub. 8 cm na 
podbudowie z 
tłucznia kamiennego 

23,78 

0.G7 WIATA  GARAśOWA 

kostka brukowa szara 
grub. 8 cm na 
podbudowie z 
tłucznia kamiennego 

23,78 

0.G8 WIATA  GARAśOWA 

kostka brukowa szara 
grub. 8 cm na 
podbudowie z 
tłucznia kamiennego 

23,78 

0.G9 WIATA  GARAśOWA 

kostka brukowa szara 
grub. 8 cm na 
podbudowie z 
tłucznia kamiennego 

23,02 

                                                                                                            RAZEM 170,46 
 

POMIESZCZENIA  W  BUDYNKU  GARAśOWYM 

NR   POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
RODZAJ  

PODŁOGI 
POW. 

UśYTKOWA 
( m2 ) 

0.G10  GARAś płytki klinkierowe 21,35 
0.G11 GARAś płytki klinkierowe 21,35 
0.G12 GARAś płytki klinkierowe 21,35 
0.G13 GARAś płytki klinkierowe 21,35 

                                                                                                              RAZEM 85,40 
 
2.8.  Materiały: 
 
2.8.1. Fundamenty 
Fundamenty budynku posadowione na ławach żelbetowych z betonu B20, na podbudowie                
z chudego betonu. Ławy posadowione poniżej strefy przemarzania dla tego rejonu. Ściany 
fundamentowe z bloczków żwirobetonowych. Izolacje przeciwwilgociowe z dwóch warstw 
papy termozgrzewalnej poziomej i pionowej oraz pionowej zewnętrznej wentylacyjnej 
kubełkowej typu Fondaline. Izolacje termiczne ścian fundamentowych ze styropianu 
ekstrudowanego.  Wokół ław fundamentowych należy zastosować drenaż opaskowy fi 100 
mm z rur PCW perforowanych w oplocie z tworzywa sztucznego z ewentualną 
przepompownią wód. Na narożach budynków zabudować studzienki drenażowe                               
z osadnikami. Rury drenażowe w obsypce żwirowej z zabezpieczeniem filtracyjnym                        
z geowłókniny. 
2.8.2. Ściany nośne 
Ściany nośne poszczególnych kondygnacji wykonane z pustaków ceramicznych typu 
Porotherm lub Max i cegły ceramicznej pełnej. 
2.8.3. Ściany działowe 
Ścianki działowe z cegły ceramicznej dziurawki lub pustaków ceramicznych typu Porotherm. 
Pod ścianki działowe wykonać żelbetowe postumenty celem równomiernego rozłożenia 
naprężeń na konstrukcję stropu. 
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2.8.4. Nadproża 
Należy zastosować typowe nadproża żelbetowe typu L i częściowo stalowe                                       
z dwuteowników. 
2.8.5.Stropy i stropodachy 
Stropy budynku administracyjnego wykonane z płyt kanałowych żelbetowych, częściowo 
żelbetowe. Stropodachy budynków: administracyjnego, garażowego i agregatu 
prądotwórczego wykonane z płyt żelbetowych korytkowych. Wieńce żelbetowe                                 
z zastosowaniem betonu klasy B25. Stropodachy budynków: administracyjnego, garażowego 
i agregatu prądotwórczego izolowane termicznie styropianem o wymaganej grubości. 
2.8.6. Pokrycia dachowe 
Pokrycia dachowe budynków: administracyjnego, garażowego i agregatu prądotwórczego                
z trzech warstw papy termozgrzewalnej z uprzednią konserwacją podłoży betonowych 
środkami gruntującymi. 
2.8.7. Klatka schodowa i schody na poziom parteru w budynku administracyjnym 
Klatka schodowa w budynku administracyjnym żelbetowa, wydzielona  z zastosowaniem 
okien dymowych, stanowi komunikację z poziomu piwnic na trzecią kondygnację. Schody                 
z poziomu terenu na parter wejścia głównego żelbetowe, zlokalizowane w hollu wewnątrz 
budynku. Schody z poziomu terenu na parter od strony zaplecza żelbetowe, zlokalizowane 
na zewnątrz budynku, obudowane ścianami i zadaszone.  
2.8.8. Stolarka okienna i drzwiowa, bramy garażowe 
Stolarka okienna aluminiowa z zastosowaniem szyb zespolonych klasy P4  z dostosowaniem 
wytrzymałości przeciwwłamaniowej dla odpowiednich funkcji pomieszczeń. Stolarka okienna 
elewacji frontowej budynku administracyjnego w formie witryny aluminiowej z zastosowaniem 
szyb zespolonych klasy P4, (alternatywnie mogą być zastosowane okna aluminiowe 
tradycyjne rozwieralno – uchylne z szybami zespolonymi klasy P4). Stolarka drzwiowa 
zewnętrzna i przegrody strefowe wewnętrzne z profili aluminiowych przeszklonych                           
o wymaganej wytrzymałości antywłamaniowej i przeciwpożarowej. Drzwi wejścia głównego 
do budynku administracyjnego aluminiowe przeszklone rozsuwane dwuskrzydłowe                            
z zastosowaniem automatyki (np. firmy Dorma lub innej o identycznych parametrach 
technicznych). Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana i częściowo z poszyciem stalowym 
okleinowana w kolorze złoty dąb. Stolarka drzwiowa do pomieszczeń specjalnych                      
(tj. ODN, depozytu, archiwum itp. stalowe klasy C).  Bramy garażowe segmentowe                           
z doświetleniem, sterowane radiowo, w kolorze RAL 5019. Drzwi w budynku agregatu 
prądotwórczego pełne stalowe w kolorze RAL 5019. 
 
Uwaga – przy drzwiach zewnętrznych poza rozsuwanymi, drzwiach z kontrolą dostępu, 
drzwiach z zamkiem rolkowym, drzwiami klatek schodowych strefy ppoż. należy 
zamontować samozamykacze z dostosowaniem mocy dociągu samozamykaczy do 
ciężaru drzwi. Przy drzwiach wewnętrznych do pomieszczeń biurowych należy 
zamontować plombownice, a na drzwiach sanitariatów odpowiednie oznakowanie. 
 
2.8.9. Kraty stalowe okienne 
Z uwagi na zastosowanie szyb antywłamaniowych w stolarce okiennej, kraty planuje się 
zastosować jedynie w piwnicy i w pomieszczeniach specjalnych (tj. ODN, serwerownia, 
pokoju przejściowym itp.). Kraty okienne o wymaganych parametrach należy montować                 
w ościeżach okiennych od strony zewnętrznej budynku. 
2.8.10. Przewody kominowe i wentylacyjne 
Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej i kształtek ceramicznych. Kominy ponad 
dachem z cegły klinkierowej pełnej o pełnych spoinach. Otwory wentylacyjne należy 
osiatkować jako zabezpieczenie przed gnieżdżeniem się ptaków. Przewody wentylacyjne 
częściowo z rur blaszanych ocynkowanych lub tworzywa sztucznego. Na części kratek 
wentylacyjnych przewiduje się zainstalowanie wentylatorów osiowych, uruchamianych wraz     
z oświetleniem, wyposażonych w moduł opóźniający wyłączenie. 
 
2.8.11. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie należy zastosować we wszystkich miejscach wymagających 
dodatkowego zabezpieczenia przed przedostawaniem się wód opadowych                             
w miejscach: połączeń pokrycia dachu z kominami, krawędzi dachu, styku izolacji termicznej 
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z elementami budynku itp. Obróbki blacharskie nowych dachów wykonać z blachy tytanowo-
cynowej i ocynkowanej powlekanej z dostosowaniem do kolorystyki elewacji. Wszystkie 
obróbki blacharskie dachu należy połączyć z układem odgromowym budynku. 
2.8.12. Rynny i rury spustowe 
Do odprowadzenia wód opadowych z dachów założono system rynnowy z blachy tytanowo-
cynowej. Rury spustowe należy wprowadzić do czyszczaków, którymi będą zakończone 
przewody zewnętrzne kanalizacji deszczowej odbierające wody  z połaci dachowych. 
2.8.13. Maszt antenowy 
Budowę masztu antenowego o wysokości 14 m założono na budynku administracyjnym na 
odpowiednio zaprojektowanej podstawie. Odciągi ze stalowych lin przymocowane do 
stalowych kotew zamontowanych w wieńcu żelbetowym stropodachu.   
2.8.14. Wykończenie elewacji 
Wykończenie elewacji frontowej budynku administracyjnego w przeważającej części 
stanowić będą witryny aluminiowe osadzone na wysuniętej części wspartej na żelbetowych 
kolumnach. Alternatywą dla witryn aluminiowych może być elewacja tradycyjna. 
Koniecznym jest umieszczenie podświetlanego napisu ‘POLICJA” z logo                         
w układzie poziomym przedstawionym poniżej, zgodnie z wytycznymi zawartymi                   
w Księdze znaku i elementów identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatów Policji                 
z czerwca 2013r. 
  

 
 
Docieplenie ścian zewnętrznych zakłada się w technologii systemowej jako styropian EPS 
100 mocowany do istniejącej ściany kołkami systemowymi za pośrednictwem warstwy 
klejowej. Przyjęto warstwę styropianu o grubości 12 cm, prawidłowa grubość izolacji 
termicznej zostanie wyliczona na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 
Na styropianie wykonać systemowe warstwy wzmacniające, na których zostanie ułożony 
tynk mineralny biały lub płytkami ceramicznymi imitującymi cegłę klinkierową. Tynk należy 
pomalować farbami silikonowymi w kolorze zgodnym z wytycznymi Księgi Standaryzacji 
Komend i Komisariatów Policji Polskiej. Zestawienie standardów architektoniczno-
budowlanych – wytyczne do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu 
Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. 
Cokoły budynków wyłożone płytkami ceramicznymi jako imitacja cegieł. Izolacja termiczna 
ścian fundamentowych ze styropianu wodoszczelnego grubości 8 cm z zastosowaniem 
polietylenowej membrany kubełkowej do zapewnienia mikrowentylacji. Stropodachy 
izolowane termicznie styropianem grubości 15 cm (styropapą). Grubości poszczególnych 
izolacji termicznych zostaną wyliczone na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 
 
Uwaga – na elewacji frontowej należy zamontować uchwyty na flagi ze stali 
nierdzewnej, w sposób aby nie powodowało to zacieków wodnych na elewacji. 
 
2.8.15.   Tynki i malowanie wewnętrzne 
W pomieszczeniach planowanych obiektów wykonać tynki cem.-wap. III kategorii.      
W sanitariatach do wys. 2,20m płytki ceramiczne w kolorze RAL 7035 lub podobnym szarym, 
powyżej tynki cementowe III kategorii. We wszystkich pomieszczeniach poza okładzinami 
ściennymi planowane do wykonania gładzie gipsowe dwuwarstwowe. W ciągach 
korytarzowych i sanitariatach należy zastosować lekkie kasetonowe stropy podwieszane 
typu Termatex. Lamperie ciągów komunikacyjnych do wysokości 165 cm od podłóg                         
w postaci wypraw z tynków szlachetnych. Malowanie tynków ścian w korytarzach i klatkach 
schodowych powyżej lamperii oraz w pomieszczeniach biurowych i sanitariatach powyżej 
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płytek ceramicznych malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorach stonowanych 
jasnych pastelowych. Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorze białym. 

Uwaga – w pomieszczeniach budynku administracyjnego, na ścianach za fotelami 
biurowymi, krzesłami, ławkami itp. należy zamontować na odpowiedniej wysokości 
deski odbojnice z płyty meblowej w kolorze planowanych do zakupu mebli,                            
o szerokości odbojnicy 30 cm, natomiast długość odbojnic należy dostosować do 
ilości siedzisk.  

2.8.16.   Podłogi 
Na stropach pod podłogami wykonać izolacje termiczno-akustyczne ze styropianu                   
o grubości do 5 cm. 
Do wykończenia podłóg założono: 
 płytki gresowe antypoślizgowe o podwyższonej wytrzymałości w kolorze RAL 5014 lub 

podobnym niebieskim: holl wejściowy, holl główny, pomieszczenia socjalne, 
pomieszczenia piwnic, dyżurka, pomieszczenie do wydawania broni, sala odpraw 
plutonu, korytarze, kotłownia; 

 płyty i płytki kamienne – granitowe – klatki schodowe, schody wejściowe; 
 płytki ceramiczne – sanitariaty dla pracowników, zaplecze sali narad; 
 wykładzina techniczna PCV termozgrzewalna o dużej odporności na ścieranie, 

częściowo antystatyczna – pomieszczenia biurowe; 
 wykładzina techniczna PCV termozgrzewalna antystatyczna – serwerownia; 
 panele podłogowe o grub. 15-20 mm z warstwą drewnianą dębową – pokoje biurowe 

Komendanta i Z-cy Komendanta, sekretariat, pokoje Kierowników, pokój dla 
interesantów, sala narad; 

 wykładzina sportowa syntetyczna homogeniczna grub. 4 mm na warstwie podkładowej 
syntetycznej na wylewce betonowej i warstwie samopoziomującej – siłownia i magazyn 
siłowni. 

 
Uwaga – przy drzwiach do podłóg należy zamontować gumowe lub kauczukowe 

odboje uniemożliwiające obijanie ścian klamkami drzwi.  
 
2.8.17.Armatura i wyposażenie sanitariatów i szatni 
Boksy murowane, szafki ubraniowe podwójne z przegrodami kształcie litery Z, miski 
ustępowe, pisuary i umywalki podwieszane – armatura w systemie bezdotykowym w wc.               
W natryskach baterie z mieszaczem. W pomieszczeniach sanitarnych przyłącze wody (kran 
z zaworem kulowym) z wpustem podłogowym. W szatniach umywalki porcelanowe                         
o długości nie mniejszej niż  60 cm. 
Armatura kuchenna – pom. sprzątaczek, pom. socjalne, sekretariat, zaplecze sali narad. 
Umywalki porcelanowe, zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem ze stali nierdzewnej 
wraz z bateriami z mieszaczem. 
 
2.8.18. Ochrona środowiska 
Projektowane budynki nie mogą powodować uciążliwego oddziaływania na środowisko. Na 
czasowe składowanie odpadów stałych należy przewidzieć śmietnik na terenie działki. 
 
2.8.19. Bezpieczeństwo i higiena 
Projektowane budynki wykonać z zastosowaniem atestowanych materiałów 
niestwarzających zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów. Wejścia do 
budynku administracyjnego zabezpieczyć podcieniami lub daszkami oraz wyposażyć                           
w oświetlenie. Nawierzchnie schodów oraz podcieni z materiałów niepowodujących 
niebezpieczeństwa poślizgu. Doświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
światłem dziennym bezpośrednim. 
 
2.8.20. Dostęp dla osób niepełnosprawnych 
Przestrzenie ogólnodostępne w budynku oraz poza nim powinny być swobodnie 
penetrowane przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wejście przystosowane 
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przewidziano schowek  na pojazd 



 
35 

gąsienicowy pod podłogą holu głównego. 
 
2.9. Instalacje sanitarne 
 
2.9.1  Kotłownia 
Założono budowę nowej kotłowni gazowej z pełną automatyką i regulacją pogodową,                       
z lokalizacją w piwnicy budynku administracyjnego. Kotłownię należy wyposażyć w system 
czujników gazu z zaworem odcinającym dopływ gazu i instalację alarmową doprowadzoną 
do pomieszczenia dyżurnego zakończoną urządzeniem alarmowym dźwiękowym i świetlnym 
ostrzegawczym wizualnie. Wymogi dla ww. pomieszczenia,  realizowane  powinny  być  
zgodnie z branżowymi  warunkami  technicznymi  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów  
z uwzględnieniem bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego                                      
i bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji. 
 
2.9.2.  Instalacja c.o. we wszystkich pomieszczeniach 
Instalacja centralnego ogrzewania będzie zasilana z własnej kotłowni gazowej. Przewiduje 
się ogrzewanie grzejnikowe z poziomym rozprowadzeniem przewodów z rozdzielacza 
zlokalizowanego w kotłowni. Przewody planowane do prowadzenia pod stropem piwnicy                
a następnie pionami w  bruzdach  do  grzejników.  Przejścia   przez   przegrody  budowlane  
wykonane w tulejach ochronnych. Jako elementy grzejne będą zastosowane grzejniki 
panelowe z podejściem dolnym oraz nagrzewnice wodne. Przewody instalacji c.o. planuje 
się z rur miedzianych, prowadzone z wymaganym spadkiem. Jako podstawową armaturę 
planuje się zastosować zawory grzejnikowe termostatyczne, zawory kulowe i automatyczne 
odpowietrzniki proste z zaworem stopowym. Izolacja termiczna instalacji c.o. do wykonania              
z pianki poliuretanowej. 
Układ regulowany zaworami podpionowymi. W układzie c.o. należy uwzględnić zasilanie 
całodobowe pomieszczeń z pracą ciągłą (oddzielny rozdzielacz). Układ c.o.                               
z odpowietrznikami automatycznymi. 
 
2.9.3.  Instalacja wodociągowa 
Instalacja wody zimnej: do obiektu woda zostanie doprowadzona przyłączem o średnicy 
Dz50PE. Istniejące przyłącze będzie służyło do zapewnienia wody zimnej na cele p.poż., 
myjni samochodowej oraz socjalne obiektu. 
Należy zamontować zawór antyskażeniowy oraz układ wodomierzowy. 
Woda zimna doprowadzona będzie do wszystkich urządzeń sanitarnych poprzez przewody 
wodne z rur miedzianych ułożone wewnątrz budynku. 
Rury wodociągowe planowane do ułożenia pod stropem, pod posadzką oraz w bruzdach 
ściennych przy podejściu do poszczególnych odbiorników. Na każdym odgałęzieniu do grupy 
przyborów sanitarnych przewiduje się zawory odcinające. 
Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji: źródłem ciepłej wody będzie planowany system 
solarny kolektorów słonecznych. W sezonach obniżonych temperatur system solarny                      
w zakresie przygotowania ciepłej wody, będzie wspomagany poprzez wymiennik                              
z gazowego kotła centralnego ogrzewania. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji planowana do 
wykonania z rur miedzianych, ułożonych pod stropem, pod posadzką oraz w bruzdach 
ściennych przy podejściu do poszczególnych odbiorników. 
Należy zastosować system kolektorów płaskich z lokalizacją na dachu budynku 
administracyjnego. 
Wszystkie rury wodociągowe należy prowadzić w izolacjach cieplnych. 
 
2.9.4.    Instalacja ppoż. wodna 
Budynek wyposażyć w instalację wodociągową przeciwpożarową wykonaną zgodnie                        
z obowiązującymi przepisami. Hydranty umieszczone w metalowych szafkach hydrantowych 
wnękowych w kolorze czerwonym (szafki hydrantowe zlicowane ze scianą  jeżeli pozwala na 
to konstrukcja ścian), drzwiczki z okienkiem i zamkiem patentowym. Szafki oznakowane 
znakiem bezpieczeństwa – ochrony przeciwpożarowej. Szafki hydrantowe powinny być 
umieszczone w tych samych miejscach na każdej kondygnacji i wyposażone w węże 
strażackie z prądnicami.  
Wszystkie szafki hydrantowe wyposażone w zamki z kluczem centralnym tzw. „matką”. 
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2.9.5     Instalacja kanalizacyjna 
Instalacja kanalizacji sanitarnej: odprowadzenie ścieków sanitarnych z poszczególnych 
przyborów sanitarnych w budynku planowane przewodami kanalizacji Dz50-Dz100 HTPVC 
prowadzone z wymaganym spadkiem. Przewody zbiorcze o średnicy Dz160 PVC-U 
prowadzone z wymaganym spadkiem i wyprowadzone na zewnątrz budynku w kierunku 
planowanych studzienek kanalizacji sanitarnej, a następnie do gminnego kolektora 
kanalizacji sanitarnej.  
Piony kanalizacyjne będą zakończone kominkami wentylacyjnymi wyprowadzonymi ponad 
dach budynku i zaworami napowietrzającymi. 
Podejścia pod przybory odprowadzające ścieki o podwyższonej temperaturze (zlewy) należy 
wykonać z materiału odpornego na temperaturę 1000C. W pomieszczeniach wc instalacja 
zabudowana, systemowa. W sanitariatach dla osób niepełnosprawnych należy zamontować 
armaturę przystosowaną do obsługi przez niepełnosprawnych. W piwnicy wykonać system 
odwodnienia na wypadek zalania. Zamontować układ pompowy (pompa zatapialna 
szlamowa) z pełną automatyką. W garażu instalacja kanalizacji deszczowej podłączona do 
zewnętrznej instalacji. 
Ścieki z myjni samochodowej będą odprowadzone do kanalizacji sanitarnej po uprzednim 
oczyszczeniu w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych. 
Instalacja kanalizacji deszczowej: dla odprowadzenia wód deszczowych z dachu 
przewidziano system grawitacyjny kanalizacji deszczowej. Wody odprowadzone będą 
poprzez system rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynowej. Wody deszczowe 
pochodzące z dachów wraz z wodami brudnymi pochodzącymi z dróg i parkingów, 
posiadające substancje ropopochodne, odprowadzane będą do kanalizacji, po uprzednim 
oczyszczeniu w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych. 
 
2.9.6  Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
W budynku administracyjnym należy wykonać wentylację mechaniczną pomieszczeń z pełną 
automatyką z zastosowaniem rekuperatorów odzysku ciepła: klimatyzatory lokalne typu 
SPLIT w serwerowni, pomieszczeniu UPS oraz w gabinetach komendantów, sekretariacie. 
W pomieszczeniach serwerowni i UPS należy przewidzieć montaż dwóch jednakowych 
jednostek klimatyzacyjnych działających naprzemiennie, zasilanych z awaryjnego źródła 
zasilania (agregat prądotwórczy). Klimatyzatory powinny być wyposażone w inwerter.                  
W pomieszczeniu UPS i serwerowni powinien być zamontowany czujnik temperatury                       
z odczytem w pomieszczeniu informatyków. Moc chłodząca pojedynczej jednostki musi 
zapewniać schłodzenie pomieszczenia do wymaganych warunków. Pomieszczenie sali 
narad należy wyposażyć w klimatyzację. W pomieszczeniach archiwów zainstalować 
urządzenia osuszające. Instalacja wentylacji i klimatyzacji w czasie pożaru wyłączana przez 
system SAP. W garażu i budynku agregatu prądotwórczego wentylacja grawitacyjna.                    
W budynku agregatu prądotwórczego należy w sposób prawidłowy zaprojektować dopływ 
powietrza do silnika agregatu.  
 
2.9.7  Wytyczne ogólne 
Wszystkie instalacje prowadzić w bruzdach, bądź szachtach kominowych, alternatywnie 
rozprowadzenie instalacji w posadzkach. Standard wykończenia wysoki. Wszystkie 
stosowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania – 
oraz spełniać wymagania przepisów. Wszystkie prace montażowe należy wykonywać 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Przed 
zakryciem wszystkie roboty powinny być odebrane przez inspektora nadzoru. 
 
2.10.    Instalacje elektryczne 
 
2.10.1  Dane ogólne 
System okablowania strukturalnego i gwarantowanego zasilania powinien spełniać wszelkie 
wymagania postawione w dokumencie „Zalecenia dotyczące standardów technicznych, 
użytkowych oraz bezpieczeństwa, stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i łączności” 
wydanym przez Biuro Łączności i Informatyki KGP w dniu 23.04.2013r. 
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2.10.2  Główny Punkt Dystrybucyjny (jednocześnie serwerownia) 
 Drzwi wzmocnione klasy „C” (uwaga: szerokość drzwi dostosować do szerokości sprzętu 

teleinformatycznego), podłoga – wykładzina techniczna PCV zgrzewalna antystatyczna. 
 System klimatyzacji oparty o dwa naprzemienne działające urządzenia z opcją przejęcia 

pracy przez będące w spoczynku w przypadku awarii pracującego urządzenia 
z inwerterem. 

 Do pomieszczenia doprowadzone, okablowanie systemów specjalnych z całego obiektu 
(system kontroli dostępu, alarmowy, wykrycia pożaru, CCTV), kable łączące GPD 
z ewentualnymi Lokalnymi Punktami Dystrybucyjnymi tj. światłowód wielowłókowy 
(min.12 włókien do każdego LPD, 10 kabli F/FTP kat. 6A). 

 Pomieszczenie wyposażyć w: szafy teletechniczne 19” na elementy aktywne (urządzenia 
sieci LAN/WAN oraz telefonii IP) i sieć logiczną, czujnik temperatury w pomieszczeniu, ze 
stałym odczytem w pomieszczeniu dyżurnego oraz adapterem SNMP, 

 W serwerowni zamontować centrale dla wszystkich systemów specjalnych, zintegrowane 
ze sobą programowo, z możliwością wyciągnięcia końcówek dostępowych na 
komputerach PC z różnym poziomem dostępu przez okablowanie strukturalne. Centrale 
należy zintegrować w sposób dający możliwość obsługi dozorowej na jednym 
komputerze PC z poziomu jednej aplikacji (wizualizacja na podkładzie obiektu 
wyświetlanym na monitorze komputera), w przypadku zastosowania manipulatorów do 
transmisji sygnału należy wykorzystać okablowanie strukturalne. 

 Do pomieszczenia doprowadzić instalacje kablowe dla mediów teletechnicznych 
dostarczonych z miasta (światłowód, kabel telefoniczny). Kable telefoniczne zakończyć 
z obu stron panelem RJ 45 kat. 3 . Należy zaprojektować nawiązanie kanalizacji kablowej 
z infrastrukturą operatora telekomunikacyjnego w pobliżu budynku. 

 

2.10.3  Pomieszczenie techniczne rozdzielni głównej i UPS: 
 Czujnik temperatury w pomieszczeniu ze stałym odczytem w pomieszczeniu dyżurnego 

oraz adapterem SNMP. 
 System klimatyzacji oparty o dwa naprzemienne działające urządzenia z opcją przejęcia 

pracy przez będące w spoczynku w przypadku awarii pracującego urządzenia 
z inwerterem. 

 System awaryjnego odwodnienia pomieszczenia oparty o automatycznie działającą 
pompę zbierającą wodę w studzience poniżej posadzki, czujnik zalania. 

Wymagania minimalne dla centralnego UPS: oferowane urządzenie ma być fabrycznie nowe 
i pochodzić z seryjnej produkcji. Nie może być starsze niż sześć miesięcy. Producent 
powinien spełniać wymagania jakości ISO 9001 i potwierdzić certyfikatem. Dostawca ma 
zapewnić dostawę części zamiennych przez okres 10 lat. 
• Moc wyjściowa UPS należy dostosować do ilości zainstalowanego sprzętu 

komputerowego, zainstalowanych systemów specjalnych oraz urządzeń sieciowych 
• Cos Ø nie mniejszy niż 0,9 
• Dostawa musi obejmować zewnętrzny układ obejściowy umożliwiający bezprzerwowe 

odłączenie UPS 
• UPS podłączyć do wył. Ppoż. 
• Dostawca zapewni: gwarancję 36 miesięcy, 3 przeglądy serwisowe w całym okresie 

(przeglądy wykonać przed upływem I, II, III roku gwarancji) 
• UPS modułowy z redundancją min. 1 moduł, 
• Zgodny z systemem zarządzania siecią zasilania gwarantowanego w KWP                                

w Katowicach, 
• Baterie VRLA o żywotności min. 10 lat, 
• Należy zapewnić dla pomieszczenia akumulatorów odpowiednie warunki klimatyczne                

tj. 20°C �± 2°C oraz stały monitoring temperatury wraz z czujnikiem zalania. 
2.10.4  Sala narad: 
Punkty Energetyczno – Logiczne wykonać w ścianach i w gniazdach podłogowych dając 
możliwość podłączenia dużej ilości sprzętu komputerowego. Wykonać wentylację                              
i klimatyzację, system nagłośnienia, przygotować instalacje do podłączenia projektorów, 
zamontować automatyczne żaluzje, wszystko sterowane z pulpitu prowadzącego zajęcia. 
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2.10.5 Kanalizacja teletechniczna: 
Na terenie nieruchomości rozprowadzić nadmiarową kanalizację teletechniczną do 
planowanych garaży, szafek z punktami dostępowymi, latarni, gniazd zasilających, agregatu, 
bramy, furtki, płotu (do każdego narożnika ogrodzenia). 
 

2.10.6 Instalacja antenowa 
Budowę masztu antenowego o wysokości 14 m założono na budynku na odpowiednio 
zaprojektowanej podstawie. 
– konstrukcja masztu rurowa, ocynkowana minimalną warstwą 120µm, wyposażona                        
w stopnie wyłazowe, 
– wszystkie elementy łączne masztu ocynkowane, 
– odciągi masztu wykonane z lin stalowych ocynkowanych z możliwością regulacji ich 
długości, 
– kotwienie odciągów do muru lub żelbetowych konstrukcji stropowych, 
– maszt należy posadowić na konstrukcji żelbetowej lub ścianie nośnej, 
– wykonać uziom masztu i dokonać pomiaru rezystancji. 
Należy wykonać dwie instalacje antenowe w oparciu o anteny: 
– PROCOM CXL2-3LW – 1szt., antena szczytowa, 
– RADMOR 32812/1 – 1szt., anteny na wysięgnikach o długości min. 900mm. 
Instalacje antenowe poprowadzić kablem H1000 z masztu do GPD (serwerowni) 
zabezpieczone piorunochronnie z wykorzystaniem ograniczników przepięć w torach w.cz. 
POLYPHASERA zainstalowanymi również w serwerowni. 
Radiotelefon TRX z dodatkowym manipulatorem sterowany przy użyciu sieci LAN. 
 

2.10.7 UPS i agregat prądotwórczy 
Sieć dedykowaną zasilania zabezpieczyć urządzeniem UPS o mocy, która wyniknie                          
z bilansu wraz z rezerwą i czasie podtrzymania 45 minut gwarantującym bezproblemowe 
przejście na zasilanie z agregatu prądotwórczego (wraz z rezerwą na nieudany start 
urządzenia). Z urządzenia UPS dodatkowo zasilić wszelkie systemy specjalne. Urządzenie 
winno być wyposażone w fabryczny moduł komunikacji i  zdalnego zarządzania przez sieć 
Ethernet, moduł SNMP, dodatkowo zdalny wyświetlacz zainstalowany w pomieszczeniu 
dyżurnego. Agregat prądotwórczy o mocy wynikającej z bilansu, zasilający urządzenie UPS, 
oraz wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu systemy oraz oświetlenie 
zewnętrzne. Agregat zamontowany w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego poza 
budynkiem administracyjnym. Zbiornik paliwa zabezpieczający min. 48 godzin pracy przy 
pełnym obciążeniu, paliwo – olej napędowy. Urządzenie podpięte do sieci zasilania obiektu 
przez układ SZR w rozdzielni głównej budynku, wyposażone w moduł SNMP, możliwość 
tankowania podczas pracy urządzenia z cysterny. 
 

2.10.8 Instalacja okablowania strukturalnego 
Instalacje należy wykonać min. w kat. 6, kabel U/UTP. Ma to być okablowanie uniwersalne 
dla wszelkiego rodzaju systemów tj. telefony IP, komputery, itp. Typologia dla instalacji – 
Gwiazda. Całość osprzętu musi pochodzić od jednego dostawcy / producenta technologii.                 
W pomieszczeniach sugerujemy wykonanie instalacji w korytach instalacyjnych natynkowo, 
w obrębie ciągów komunikacyjnych w korytach metalowych nad sufitem podwieszanym. 
W pomieszczeniach biurowych przewidzieć jeden PEL dla jednego użytkownika składający 
się z:  PEL=3xRJ45+2x230V (gniazda 230V DATA), pomieszczenie dyżurnego wyposażyć     
w 8 PEL- i. W całym obiekcie należy zastosować system nagłośnienia DSO sterowanego                   
z pomieszczenia dyżurnego, z rozprowadzeniem w ciągach komunikacyjnych. 
 

2.10.9 Rozdzielnia główna obiektu 
Zamontować SZR do automatycznej zmiany źródła zasilania obiektu, oraz wyposażyć                    
w fabryczny moduł do komunikacji i pełnego zarządzania przez sieć Ethernet (SNMP) 
i podłączyć do sieci LAN, oraz dostarczyć i zainstalować ewentualne oprogramowanie. 
Rozdzielnia główna powinna być zaprojektowana i wykonana jako rozdzielnia szafowa, 
składająca się z pola zasilania podstawowego i pola zasilania prądotwórczego. 
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Uwaga – urządzenia sieciowe typu switche, konwertery światłowodowe, telefony IP itp. 

oraz radiotelefony bazowe i anteny radiokomunikacyjne wraz z niezbędną instalacją 

dostarczy i zamontuje Zamawiający tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. 

Pozostały zakres realizacji przedmiotowego Programu funkcjonalno-użytkowego 

dotyczący instalacji elektrycznych i elektrycznych słaboprądowych należy do 

Wykonawcy. 

 

2.11. Założenia ogólne 
 

2.11.1  Tablice elektryczne 
Tablice wyposażyć w wyłącznik główny 4 polowy, wskaźnik obecności faz, ochronę 
przeciwprzepięciową oraz zabezpieczenia wg potrzeb. Tablicę montować w pobliżu kanału 
kablowego. Wskazane byłoby stosowanie tablic z kanałem kablowym oddzielnym od pola 
bezpiecznikowego. W tablicach przewidzieć 20% rezerwy na rozbudowę obwodów. Tablice 
piętrowe i główna powinny być zamykane na kluczyk. Wszystkie tablice powinny mieć ten 
sam nr kluczyka. 
 

2.11.2  WLZ i prowadzenie kabli i przewodów 
W budynku wykonać kanały kablowe dla przewodów elektrycznych i oddzielny dla 
przewodów niskonapięciowych. Kanały wykonać o wymiarach min. 24 x 12 cm. Kanały 
należy wytynkować w środku lub wyłożyć płytą g-k. Kanały powinny być wyposażone                          
w drzwiczki dostępowe wyposażone w jeden typ zamka. 
 

2.11.3 Wprowadzenie instalacji do budynku  
Celem dobrego doprowadzenia instalacji do budynku na etapie budowy ułożyć rury 
przechodzące przez ściany budynku poniżej poziomu gruntu. Rury ułożyć z przynajmniej 1 
rezerwą.  
 

2.11.4 Przewody elektryczne 
Stosować przewody 3,4,5 żyłowe o przekrojach odpowiednich do zastosowań. 
 

2.11.5 Przewody niskonapięciowe 
Do przesyłania sygnałów stosować ekranowaną skrętkę 6 kategorii. Skrętkę stosować do 
całej sieci logicznej. 
2.11.6  Osprzęt elektryczny 
Gniazda zasilające: dodatkowo dwa gniazda 230V na każdy PEL + jedno gniazdo 
porządkowe w każdym pomieszczeniu (przy wejściu). Gniazda 400V / 16A – w ilości jedno 
gniazdo na każdej kondygnacji + 3 gniazda zewnętrzne. Garaż: 2 x gniazda 230V 
hermetyczne, 1 x gniazdo 400V /16A hermetyczne na boks, zasilanie na każdy napęd bramy 
segmentowej. 
 

2.11.7  Oprawy oświetleniowe 
Zapewniające normowe natężenie oświetlenia. Garaż: 2 x oprawa hermetyczna 
świetlówkowa na boks. Zasilanie bram garażowych ma być zabezpieczone agregatem 
prądotwórczym. 
 

2.12.    System zabezpieczeń technicznych 
 

2.12.1  System CCTV obejmujący cały teren zewnętrzny i wewnętrzny 
Przewiduje się monitorowanie obiektu w części zewnętrznej i wewnętrznej. Pełny obraz 
stanu obiektu będzie dostępny w pomieszczeniu dyżurnego oraz na 2 innych stanowiskach, 
wskazanych przez użytkownika. System ma za zadanie obserwację i rejestrację wszystkich 
zdarzeń w trybie czasu rzeczywistego oraz odtworzenie wszystkich zdarzeń 
zarejestrowanych w przeszłości. Rejestratory z min. 90 dniowym czasem zapisu danych, 
będą zainstalowane w szafie RACK 19” wspólnie z urządzeniami IT. Kamery zewnętrzne 
będą w hermetycznych obudowach, wyposażonych w grzałki elektryczne. Konieczne jest 
użycie kamer kolorowych o wysokiej rozdzielczości z systemem wyrównania światła 
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padającego z naprzeciwka. Zastosować kamery o wysokiej rozdzielczości typu day – night. 
Sygnały wizyjne doprowadzić do pomieszczeń serwerowni. 
 

2.12.2  Instalacja grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła z klatki schodowej 
Centrale oddymiania będą zlokalizowane na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Okno 
dymowe wyposażone w siłowniki elektryczne. 
 

2.12.3  Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 
W oświetlenie awaryjne ewakuacyjne należy wyposażyć drogi ewakuacyjne oraz 
serwerownię salę narad pomieszczenia naczelników, Komendanta, sekretariat i przestrzeń 
ogólnodostępną. Oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać w oparciu o system 
monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego. Do oznaczenia kierunków dróg i wyjść 
ewakuacyjnych należy zastosować oprawy oświetlenia awaryjnego kierunkowe – oświetlenie 
znaków ewakuacyjnych. 
 

2.12.4. System alarmu włamania i napadu oraz kontroli dostępu. 
 Instalacja alarmu i włamania obejmuje budynek biurowy, zespół garaży oraz agregat 
prądotwórczy. Instalacja winna zabezpieczyć w szczególności: drzwi zewnętrzne , okna , 
ciągi komunikacji pionowe i poziome. Sygnał o włamaniu lub uszkodzeniu będzie 
przekazywany sygnalizacją do pomieszczenia dyżurnego. 
System kontroli dostępu składał się będzie z szeregu indywidualnych kontrolerów dla 
poszczególnych przejść. Objęte nim będą klatki schodowe, wejścia.  Komputer umożliwi 
dowolne kompilowanie partycji i uprawnień, nadzór i rejestrację pojedynczych przejść. Drzwi 
objęte KD, od strony wejściowej należy wyposażyć w nieruchomy pochwyt, natomiast od 
strony wewnętrznej (wyjściowej) w klamkę umożliwiającą otwarcie. Będą wyposażone                     
w elektrozaczep lub zworę elektromagnetyczną oraz wywołanie komunikatów alarmowych. 
Dodatkowo zainstalowany zamek mechaniczny powinien umożliwić otwarcie przy pomocy 
karty oraz umożliwić od strony zewnętrznej pełne otwarcie drzwi „z klucza „ bez użycia karty 
zbliżeniowej. 
 
3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
3.1. Dane ogólne  
Budynek Komisariatu przeznaczony jest jako budynek użyteczności publicznej, w którym 
przewidziano pracę dla ok. 57 osób, stałych użytkowników. Obiekt ze względu na swoją 
wysokość wynoszącą ok. 13,5  m kwalifikowany jest do grupy budynków średniowysokich 
(SW), a ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania jako budynek użyteczności 
publicznej. 
 
3.2. Kategoria zagrożenia życia ludzi 
Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi “ZLIII”, Dla budynków klasyfikowanych do 
kategorii zagrożenia ludzi  (ZL), nie określa się wielkości gęstości obciążenia ogniowego.                  
W przedmiotowym budynku nie występują pomieszczenia  
o powierzchni przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 
MJ/m2.  

 
3.3. Klasa odporności pożarowej budynku, odporność ogniowa elementów budowlanych.  

Klasa odporności pożarowej  budynku “C”.; klasa odporności pożarowej „B”. Wszystkie 
elementy nośne obiektu mają zaprojektowaną klasę odporności ogniowej większą lub co 
najmniej równą wymogom stawianym budynkom klasy “C”. Wszystkie elementy 
konstrukcyjne należą do elementów nie rozprzestrzeniających ognia. 
Dla klasy odporności pożarowej „B” budynku, jego elementy spełniają następujące 
wymagania odporności ogniowej: 
główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy) R 120, 
konstrukcja dachu  - R 30, 
stropy REI 60, 
ściany zewnętrzne EI 60 (o↔i) 
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ścianki wewnętrzne, działowe – EI 30, 
przekrycie dachu –  RE 30 
Elementy budynku, o których mowa powyżej, powinny być nierozprzestrzeniające ognia – 
NRO. 
R – nośność ogniowa (w minutach), określoną zgodnie z Polską Norma dotyczącą    
      zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynków. 
E – szczelność ogniowa (w minutach), określona j.w. 
I –  izolacyjność (w minutach), określona j.w.  
Zaprojektowane pomieszczenia należy wyposażyć w normatywne znaki ochrony p.poż 
.,bezpieczeństwa i ewakuacji oraz normatywny sprzęt p.poż. zgodnie z „Rozporządzeniem 
Min. Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony pożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenowych Dz.U92/92.  
Do obiektu należy wykonać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z § 5 ww 
rozporządzenia. Archiwa powinny posiadać „Instrukcję zabezpieczenia pożarowego 
archiwum” oraz „Instrukcję alarmową w przypadku powstania pożaru”. 
 
3.4.   Strefy pożarowe i dymowe.  
W budynku wydzielono klatkę schodową ewakuacyjną, kotłownię. 
Korytarze zostały wydzielone na strefy dymowe zamknięte przegrodami z drzwiami 
dymoszczelnymi z samozamykaczem podłączonymi do SAP. Centrala SAP zlokalizowana              
w pomieszczeniu serwerowni. 
 
3.5.    Warunki ewakuacji 
Projektowane warunki ewakuacji z budynku oparte zostaną na korytarzach stanowiących 
poziome drogi ewakuacyjne, jednej dwubiegowej ewakuacyjnej klatce schodowej 
wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu oraz 
dwóch wyjść ewakuacyjnych na poziomie parteru.  
W projektowanym budynku poziome drogi ewakuacyjne (korytarze), spełniają wymagania 
szerokości 1,4 m i wysokości 2,2 m. Ewakuacyjna klatka schodowa posiada szerokość biegu 
1,2 m i szerokość spocznika 1,5 m.  
Natomiast zgodnie z przepisem § 245 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki              
i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.),  
w budynku średniowysokim, kwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, należy 
stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia 
zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.  
W związku z powyższym ewakuacyjna klatka schodowa na wszystkich kondygnacjach 
budynku zamknięta będzie drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30, 
o szerokości min. 1,2 m. Ponadto zostanie wykonana instalacja oddymiania klatki schodowej 
przy pomocy klapy oddymiającej w stropie, stanowiącej 5 % powierzchni czynnej rzutu 
poziomego powierzchni tej klatki. Należy zapewnić możliwość dopływu świeżego powietrza 
poprzez otwory otwierane w sposób automatyczny w przypadku uruchomienia klap 
oddymiających o powierzchni większej niż 30% powierzchni klapy oddymiającej. 
Zapewnienie dopływu powietrza zapewnią drzwi wyjścia ewakuacyjnego usytuowane na 
parterze budynku. Szczegółowe rozwiązania należy ująć w projekcie branżowym, 
uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia  do innej 
strefy pożarowej lub na zewnątrz nie przekroczy dopuszczalnych 30 m przy jednym kierunku 
ewakuacji, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. W związku z tym, iż za 
równorzędne do innej strefy pożarowej, uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, 
wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, 
zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, przyjęto w budynku że 
długość dojścia ewakuacyjnego mierzona z najdalej usytuowanego pomieszczenia na 
ostatniej kondygnacji do obudowanej i oddymianej klatki schodowej nie przekroczy 20 m.  
Drogi ewakuacyjne w budynku należy oznakować znakami zgodnymi z PN, w sposób 
zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji.   
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3.6.  Elementy wystroju wnętrz  
W przedmiotowym budynku do wykończenia wnętrz, nie stosuje się materiałów łatwo 
zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie 
dymiące.  
Na drogach ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku nie stosuje się materiałów i wyrobów 
budowlanych, łatwo zapalnych. Sufit w budynku powinien zostać wykonany z materiałów 
niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
 
3.7.   Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice 
Budynek powinien zostać wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania 
Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN). Rodzaj gaśnic powinien 
zostać dostosowany do gaszenia grup pożarów mogących wystąpić w budynku.  
W budynku należy umieścić co najmniej 2 kg (lub 3 dm3) środka gaśniczego na każde 100 
m2 powierzchni, przy zachowaniu wymagań dotyczących miejsca ich lokalizacji, tj. 
odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej 
gaśnicy nie będzie większa niż 30 m do gaśnic będzie zapewniony dostęp o szerokości co 
najmniej 1 m. 
 
3.8.   Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
W związku z faktem, iż budynek posiada kubaturę przekraczającą 1000 m3, należy 
wyposażyć go w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich 
obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalację i urządzenia, których funkcjonowanie 
jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy umieścić                      
w pobliżu głównego wyjścia ewakuacyjnego i oznakować miejsce jego lokalizacji zgodnie                
z PN. 
 
3.9.  Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
W budynku poziome drogi ewakuacyjne oświetlone są w większości światłem sztucznym, 
dlatego też biorąc to pod uwagę oraz fakt użytkowania budynku przez 24 godziny na dobę, 
projektuje się instalację oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych, z zapewnieniem 
natężenia oświetlenia w każdym punkcie drogi ewakuacyjnej minimum 1 luks i minimum 5 
luksów przy wyjściach ewakuacyjnych i punktach ze sprzętem oraz urządzeniami 
przeciwpożarowymi z czasem działania minimum 2 godziny od zaniku napięcia 
podstawowego. 
 
3.10.   Hydranty wewnętrzne 
Na podstawie przepisów § 19 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), budynek 
Komisariatu, kwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, średniowysoki, posiadający 
powierzchnię1144,49 m2 należy wyposażyć w hydranty wewnętrzne 25 z wężem 
półsztywnym i prądownice. Hydranty wewnętrzne usytuowane będą na korytarzach 
wszystkich kondygnacji budynku, z długością węża zapewniającą ochronę danej 
kondygnacji. 
 
3.11.   Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru  
Zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych                 
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) do projektowanego budynku, wymagana 
ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi 20 dm3/s łącznie z co najmniej jednego 
hydrantu o średnicy 80 mm. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi 
miejska sieć wodociągowa przeciwpożarowa usytuowana przy ul. Częstochowskiej.  
Najbliższy hydrant stanowiący źródło wody do celów ratowniczych nie może być usytuowany 
w odległości przekraczającej 75 m od chronionego budynku. 
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3.12.  Ustalenia pozostałe 
Szczegółowe rozwiązania zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych należy ująć                     
w projektach branżowych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 
Zaprojektowane pomieszczenia należy wyposażyć w normatywne znaki ochrony p.poż 
bezpieczeństwa i ewakuacji oraz normatywny sprzęt p. poż. zgodnie z „Rozporządzeniem 
Min. Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony pożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenowych Dz.U92/92. Dodatkowo pomieszczenia archiwów należy 
wyposażyć w koce gaśnicze . 
Uwaga! w archiwach obowiązuje zakaz stosowania wody i piany do celów gaśniczych. 
Do obiektu należy wykonać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z § 5 ww 
rozporządzenia .Archiwa powinny posiadać „Instrukcję zabezpieczenia pożarowego 
archiwum” oraz „Instrukcję alarmową w przypadku powstania pożaru”. 
 
4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
4.1.  Wymagania ogólne 
Poniżej przedstawiono wymagania ogólne w zakresie specyfikacji technicznej wykonania                  
i odbioru robót. 
 
4.1.1. Określenia podstawowe 
 
Użyte w niniejszym opracowaniu, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących   
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń             
i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, 
Wykonawcą i Projektantem.  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie 
funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
Upoważniony Przedstawiciel Inwestora –osoba lub  zespół powołany  
do reprezentowania interesów Inwestora, bezpośrednio współpracujący z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego oraz kierownikiem budowy, bierze udział w sprawdzeniach                          
i odbiorach wszystkich robót, jak również przy odbiorze częściowym i końcowym Inwestycji.  
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie                          
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez zespół oraz 
inspektorów nadzoru, 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej, 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie, że producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa - dokument służący do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa 
się w szczególności z; projektu budowlanego i informacji dotyczącej bezpieczeństwa                          
i ochrony zdrowia. 
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Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy                                    
z naniesionymi zmianami w dokumentacji projektowej, dokonanymi w trakcie wykonywania 
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta, Wykonawcę 
lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)" lub „dokumenty hannonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu określenia ich 
ilości. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - odbiór części obiektu budowlanego wykonanego 
w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy", a także odbiór robót wykonanych 
w danym okresie rozliczeniowym, w celu zafakturowania wykonanych robót. 
Odbiór inwestycji - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", 
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy zakończonej inwestycji 
przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 
Inwestora, ale nie będącymi inspektorami nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, 
łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych                     
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych o ile zachodzi taka potrzeba. 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji 
robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
4..2  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                         
z Programem Funkcjonalno - Użytkowym, dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez 
Zamawiającego), umową oraz bieżącymi uzgodnieniami z zespołem lub osobą powołaną do 
reprezentowania Inwestora  
- Przekazanie Budowy 
W terminie na warunkach określonych w umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy 
protokolarnie plac budowy. 
- Dokumentacja Projektowa 
Wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne 
dokumenty niezbędne do realizacji zadania jest jednym z elementów niniejszej inwestycji. 
Wykonawca sporządzi również dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację 
geodezyjno-powykonawczą, dla zrealizowanych robót - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów                     
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i budynków oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. 
Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla 
dostarczonych przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych. 
Koszt dokumentacji obciąża Wykonawcę w ramach zawartej umowy na realizację inwestycji. 
- Zgodność robót z dokumentacją projektową i Programem Funkcjonalno - Użytkowym 
W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami są ważniejsze od 
wymiarów określonych według skali rysunków. Poszczególne dokumenty powinny być 
traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 
Program funkcjonalno-użytkowy, 
Dokumentacja projektowa (zaakceptowana przez Zamawiającego). 
Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się                  
w dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) lub Programie 
funkcjonalno- użytkowym i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić 
inspektora nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z wymaganiami określonymi 
w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez 
Zamawiającego). 
Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność     
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych 
odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 
W przypadku, gdy roboty i materiały nie będą w pełni zgodne z Programem funkcjonalno-
użytkowym lub dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i będzie to 
miało wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
4.2.1  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 
toksycznymi, zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych            
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 
4.2.2  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz                  
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                       
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy. 
 
4.2.3  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                
o stężeniu większym niż dopuszczalne. 
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Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
4.2.4  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych" (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać 
o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy                   
i warunki sanitarne. 
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt                            
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na placu budowy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenie realizacji inwestycji. 
 
4.2.5  Ochrona własności prywatnej i publicznej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez 
zamawiającego. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych 
będzie powiadamiał operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze prowadzenia 
robót w ich pobliżu. Koszty płatnego nadzoru przedstawicieli operatorów tych urządzeń, 
pokryje Wykonawca. 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty 
do czasu otrzymania dalszej decyzji. 
 
4.2.6  Zabezpieczenie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów i urządzeń 
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokołu 
odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu. 
Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym 
sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu przekazania budowy 
Zamawiającemu. 
Inspektor nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna 
za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jogo poleceń 
dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 
 
4.2.7  Zgodność z prawem i innymi przepisami 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie 
przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne 
dotyczące robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do 
wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń                            
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i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować 
inspektora nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu 
kopii pozwoleń i właściwych dokumentów. 
 
4.2.8  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w programie funkcjonalno - użytkowym lub dokumentacji projektowej 
powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, 
sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm                           
i przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia                      
i pisemnego zatwierdzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
 
4.3  Materiały 
 
4.3.1 Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny: 
być nowe i nieużywane (z wyjątkiem elementów, które w niniejszym opracowaniu zostały 
wprost wskazane jako konieczność wykorzystania istniejących elementów), 
odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszym opracowaniu                    
i w dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) oraz innych nie 
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 
mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty 
bezpieczeństwa. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
4.3.2  Źródła uzyskania materiałów 
Na wniosek inspektorów nadzoru inwestorskiego przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Programu 
funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez 
Zamawiającego) w czasie postępu robót. 
 
Materiały niezgodne z Programem funkcjonalno - użytkowym, dokumentacją 
projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) Wykonawca usunie z terenu budowy 
lub umieści w miejscu wskazanym przez inspektorów nadzoru inwestorskiego materiały, 
które nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznej. Inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego mogą wyrazić zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót 
innych, niż tych, do wykonania których były pierwotnie wyznaczone. 
Koszt użycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany. 
(Jeśli warunki umowy na to pozwalają). 
Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez 
inspektorów nadzoru inwestorskiego lub przez nich zatwierdzone, będzie realizowana na 
własne ryzyko Wykonawcy. 
Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie 
zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 
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4.3.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 
do robót i były dostępne do kontroli przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorami nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy,                             
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
- Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Program funkcjonalno - użytkowy lub dokumentacja projektowa (zaakceptowana przez 
Zamawiającego), przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaj materiału                   
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektorów nadzoru inwestorskiego                        
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany                                     
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody inspektorów 
nadzoru inwestorskiego. 
 
4.4. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 
wskazaniom zawartym w Programie funkcjonalno - użytkowym, dokumentacji projektowej 
(zaakceptowanej przez Zamawiającego), Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inspektorów nadzoru inwestorskiego (jeśli taki był 
wymagany przez inspektorów nadzoru inwestorskiego). W przypadku braku ustaleń                        
w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Programie funkcjonalno - użytkowym, dokumentacji projektowej 
(zaakceptowanej przez Zamawiającego), wskazaniami inspektorów nadzoru inwestorskiego 
oraz w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorom nadzoru inwestorskiego (na ich wniosek) kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy 
jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Program funkcjonalno - użytkowy lub dokumentacja projektowa (zaakceptowana przez 
Zamawiającego) przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych 
robotach, to Wykonawca powiadomi inspektorów nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru takiego sprzętu co najmniej 2 tygodnie przed użyciem. Wybrany i zaakceptowany 
sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy zostaną 
przez inspektorów nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do 
robót. 
 
4.5 Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Programie funkcjonalno - użytkowym, dokumentacji projektowej 
(zaakceptowanej przez Zamawiającego) i wskazaniach inspektorów nadzoru inwestorskiego 
oraz w terminie przewidzianym warunkami umowy. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom 
umowy będą na polecenie inspektorów nadzoru inwestorskiego usunięte z placu budowy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy. 
 
4.6  Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
 
4.6.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Programem 
funkcjonalno - użytkowym, dokumentacją projektową oraz poleceniami inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje inspektorów nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
Programie funkcjonalno - użytkowym, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez 
Zamawiającego), a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektorzy 
nadzoru inwestorskiego uwzględnią wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektorów nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robot. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
4.6.2 Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projektu organizacji budowy. Projekt 
organizacji budowy obejmuje m. in.: 

 szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
 metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: 

materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 
 harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
 plany zatrudnienia, 
 zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
 instrukcje montażowe i bhp. 

Decyzję o konieczności sporządzenia projektu organizacji budowy podejmą 
inspektorzy nadzoru inwestorskiego w zależności od potrzeb lub upoważniony 
przedstawiciel Inwestora. 
 
4.6.3 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. Termin likwidacji placu budowy - zgodnie w umową. 
 
4.6.4 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorów 
nadzoru inwestorskiego programu zapewniania jakości (PZJ) dla robót, w którym 
zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania robót zgodnie z Programem funkcjonalno 
-użytkowym, dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
Program Zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną podającą: 
organizację wykonywania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
zasady BHP, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowości wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
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system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorom nadzoru inwestorskiego 
b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju robót : 
wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 
rodzaj i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja    
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
4.6.5 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań materiałów                   
i przeprowadzenia prób szczelności oraz sprawdzenia robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                                  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Programie funkcjonalno - użytkowym, dokumentacji projektowej 
(zaakceptowanej przez Zamawiającego). Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektorzy nadzoru inwestorskiego ustalą 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy inspektorom nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą przekazywać Wykonawcy pisemne informacje                  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wstrzymają użycie do robót badanych materiałów 
i dopuszczą je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
4.6.6 Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą mieli zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie inspektorów nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
inspektorów nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
wykonywanych badań będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
 
4.6.7 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                         
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować 
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można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektorów nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. 
 
4.6.8 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorom nadzoru inwestorskiego kopie raportów                       
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą przekazywane inspektorom nadzoru inwestorskiego na 
formularzach według dostarczonego przez nich wzoru lub wg wzoru z nimi uzgodnionego. 
 
Badania prowadzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania                       
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy                      
i producenta materiałów. Wykonawca zapewni inspektorom nadzoru inwestorskiego przy tym 
wszelką potrzebną pomoc. 
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę będą oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami 
Programu funkcjonalno - użytkowego, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez 
Zamawiającego) na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektorzy 
nadzoru inwestorskiego polecą Wykonawcy lub zlecą niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprą się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z wymaganiami Programu funkcjonalno 
- użytkowego, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego). W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
4.6.9 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą dopuścić do użycia tylko takie materiały, które 
posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 polską normą lub 
 aprobatą techniczną  
 testy i badania wytwórni. 

W przypadku materiałów dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez 
specyfikacje techniczne, każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorom nadzoru 
budowlanego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Decyzję o konieczności sporządzenia projektu zapewnienia jakości podejmą inspektorzy 
nadzoru inwestorskiego w zależności od potrzeb. 
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4.7  Dokumenty budowy 
 
4.7.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia 
ich zakończenia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                                      
z obowiązującymi przepisami. 
Wpisy do dziennika budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp 
robót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane                                
z zarządzaniem budową. 
Każdy wpis do dziennika budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem                   
i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą być 
czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania budowy Wykonawcy, 
datę zatwierdzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości 
i programu budowy (o ile takie będą), 
daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót, 
postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty, przyczyny               
i czas trwania opóźnień, 
uwagi i polecenia inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego 
wstrzymania robót, 
daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
uwagi, polecenia i zalecenia inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
dane dotyczące czynności pomiarowych dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz                        
z podaniem kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem kto je przeprowadzał. 
inne istotne informacje związane z przebiegiem robót. 
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do dziennika budowy zostaną 
przedłożone inspektorom nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje inspektorów nadzoru inwestorskiego wprowadzone do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
Wpis projektanta obliguje inspektorów nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się do 
niego. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
4.7.2  Księga obmiarów 
Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka 
wykonywanych każdych robót. 
Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów                     
i wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze. 
Księga obmiarów może nie być wymagana w przypadku ryczałtowego charakteru umowy na 
wykonanie robót. 
 
4.7.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, 
deklaracje jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań 
powinny być przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. 
Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione inspektorom nadzoru inwestorskiego. 
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4.7.4 Inne dokumenty budowy 
Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty 
powinny być także uznane za dokumenty budowy: 
pozwolenie na realizację inwestycji, 
protokoły przekazania placu budowy, 
dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 
procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy, 
uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 
prawnymi, 
certyfikaty. 
protokoły ze spotkań i narad na terenie budowy oraz polecenia inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, 
korespondencja prowadzenia budowy. 
 
4.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. 
Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi 
wymogami prawnymi. 
Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli inspektorom nadzoru 
inwestorskiego lub Zamawiającemu każdorazowo na ich wniosek. 
 
4.7.6  Obmiar robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego), w jednostkach określonych                              
w przedmiarze robót. 
Obmiar robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami szczegółowymi umowy. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub Programie funkcjonalno - użytkowym, nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione według 
pisemnych instrukcji inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzony w związku z płatnościami na rzecz 
Wykonawcy lub w innych przypadkach określonych w umowie. 
 
 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi. 
Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to 
objętości liczone są w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach - 
zgodnie z wytycznymi w tym zakresie. 
Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku 
miejsca w księdze obmiarów, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do 
księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z inspektorami nadzoru inwestorskiego. 
 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót wymagają akceptacji inspektorów nadzoru 
inwestorskiego przed ich użyciem. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę, będą one posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji robót. 
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 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom w tym 
zakresie. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich 
dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
 
 Termin i częstotliwość przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary będą prowadzone przede wszystkim przed częściowym i końcowym przejęciem 
robót, a także w innych przypadkach na wniosek Zamawiającego. 
Obmiary robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych robót. Obmiary 
robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem. 
 
4.8 Odbiór robót 
 
4.8.1 Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń szczegółowych warunków umowy i warunków technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez inspektorów nadzoru 
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu, 

 
4.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonują inspektorzy nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                
i jednoczesnym powiadomieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu oceniają inspektorzy nadzoru inwestorskiego na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Programem funkcjonalno - użytkowym, 
dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i uprzednimi ustaleniami. 
Szczegółowe warunki dokonania odbiorów robót określa umowa, 
 
4.8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Szczegółowe warunki 
dokonania odbiorów robót określa umowa. 
 
4.8.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów wymaganych w umowie. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Programem funkcjonalno - użytkowym, 
dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego). 
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                      
w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Szczegółowe warunki dokonania 
odbiorów robót określa umowa. 
 
4.8.5 Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
receptury i ustalenia technologiczne, 
dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (dla robót na zewnątrz budynku), 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja zgodnie                        
z warunkami szczegółowymi określonymi w umowie. 
 
4.8.6 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przez odbiorcę pogwarancyjnych i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,                            
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót" oraz zgodnie                           
z warunkami szczegółowymi określonymi w umowie. 
 
4.9 Płatności 
 
Zasady dokonywania płatności określają warunki szczegółowe umowy. 
 
4.10 Wymagania w zakresie przygotowania terenu do budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w najbliższym otoczeniu 
placu budowy przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu 
wykonania i przejęcia robót. 
Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia 
służące wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy Wykonawca musi uwzględnić w cenie realizacji 
inwestycji. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach 
uzgodnionych z inspektorami nadzoru inwestorskiego tablice informacyjne zgodnie                        
z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe 
informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez inspektorów 
nadzoru inwestorskiego. 
Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych Wykonawca musi uwzględnić                     
w cenie realizacji inwestycji. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót 
w dobrym stanie. 
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4.11  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych  
 
4.11.1 Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w postaci wykopów  należy 
sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględniać ciśnienie 
spływowe, które może powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie równowagi 
skarp wykopu lub zboczy. 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych                             
w nawiązaniu do badań geologicznych. 
W zależności od uziarnienia gruntów i stanu ich nasycenia wodą dopuszcza się (dla mniej 
odpowiedzialnych robót ziemnych) przyjmowanie następującej wilgotności gruntów: 

— dla gruntów ziarnistych; w stanie suchym 3 do 7% (wagowo), 
— w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%, 
— dla gruntów spoistych: w stanie półzwartym 10 do 20%, w stanie 
twardoplastycznym 16 do 33% i w stanie miękkoplastycznym 19 do 50%. 

Przy wykonywaniu wykopów należy uwzględniać działanie wody kapilarnej, która może 
powodować zmianę niektórych właściwości technicznych gruntów, np. jego spójności                            
i porowatości  lub powstawanie wysadzin gruntowych powodujących uszkodzenie wyko-
nanych  fundamentów.  
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głę-
bokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy zastosować 
środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształcaniem tych budowli. 
W przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wy-
kopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem 
ściany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budowli). Przestrzeń ta 
powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fun-
damentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. 
 
4.11.2  Roboty betonowe i zbrojarskie  
 Wykonywanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać 
zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w desko-
waniu, zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 Betonowanie  
Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej, wszystkie powierzchnie stykające 
się ze świeżym betonem należy oczyścić, odtłuścić oraz usunąć z nich gruz i  pył.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości przekraczającej 0,75m. W przypadku 
większej wysokości nieprzekraczającej jednak 3,0 m, mieszankę należy układać za pomocą 
leja o prostych ściankach lub rury teleskopowej dla wysokości od 3,0 do 8,0 m. 
             Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
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rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew-
niających wymaganą wielkość otuliny. 
Beton można układać w temperaturach nie niższych niż 5°C i tylko wtedy, gdy będzie mógł 
osiągnąć wytrzymałość na ściskanie równa 15 MPa, przed wystąpieniem temperatur 
ujemnych. Osiągnięcie tej wytrzymałości należy wykazać poprzez badanie próbek betonu 
pielęgnowanych w takich samych warunkach jak konstrukcja. Kierownik  budowy może 
dopuścić układanie mieszanki betonowej w temperaturze - 5°C, pod warunkiem 
zastosowania przez Wykonawcę odpowiednich środków zapewniających, iż temperatura 
mieszanki betonowej w momencie układania będzie nie niższa niż +10°C, a beton będzie 
zabezpieczony przez utratą  ciepła  przez  okres  3  dni.  
W  okresie  występowania  wysokich temperatur Wykonawca powinien zadbać, aby składniki 
mieszanki miały dostatecznie niską temperaturę zapobiegającą stwardnieniu  mieszanki  
zanim możliwe będzie jej zagęszczenie. 
Wykonawca weźmie pod uwagę niebezpieczeństwo powstania rys skurczowych                              
w odpowiedni sposób chroniąc beton w czasie twardnienia przed powstaniem 
niedopuszczalnych  spękań. 
 
4.11.3  Roboty murowe  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania,  o grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, 
wyskoków, otworów itp. 
Mury  należy wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania nie powinna przekraczać 4 m dla 
murów z cegły.  W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować 
strzępia zazębione końcowe. 
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie 
cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. 
Stosowanie cegły kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru  i  jednej  klasy. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy 
temperaturze powyżej 0°C. 
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w tem-
peraturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie                     
i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie zimowym.  
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycz-
nych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie 
w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie 
uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 

4.11.4  Roboty ciesielskie  
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego  i wymiarów 
konstrukcji. 
Więźba dachowa 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne  z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 
lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
Długości elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 
więcej jak 0,5 mm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 

 w rozstawie belek lub krokwi: 
 do 2 cm w osiach rozstawu belek 
 do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

 w długości elementu do 20 mm 
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 w odległości między węzłami do 5 mm 
 w wysokości do 10 mm. 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane folią lub jedną warstwą papy. 
Deskowanie połaci dachowych  
Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. 
Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek 
powinny stykać się tylko na krokwiach lub belkach. 
Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. Za wywietrzakami od 
strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk. 
Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony  
Montaż płyt OSB 
Płyty należy montować na dachu dłuższym bokiem prostopadle do krokwi. Dłuższe brzegi 
płyty muszą być podparte  lub połączone profilem H. Pomiędzy brzegami płyty o prostych 
krawędziach należy zachować szczelinę dylatacyjną min. 3 mm. Płyta musi być ułożona na 
co najmniej 2 podporach, a jej łączenia muszą leżeć na podporze.  Wbijanie gwoździ - co 30 
cm na krokwiach, co 15 cm na łączeniach płyt. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie 
mniejsza niż 1 cm 
 
4.11.5  Zabezpieczenia konstrukcji z drewna  przed wilgocią 
Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed   
długotrwałym  zawilgoceniem  we  wszystkich  fazach   ich   wykonywania.  
Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 
stykające się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych 
materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim 
wchłanianiem wilgoci z tych materiałów  i elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. 
Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem 
powinny odpowiadać normom państwowym. 
Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów drewnopo-
chodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować 
zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 
 
4.11.6   Pokrycie dachu , obróbki blacharskie  
 Pokrycia   
Roboty pokrywcze z papy powinny być wykonywane tylko przy temperaturze otoczenia nie 
niższej niż +5°C., nie należy ich wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
atmosferycznego: opadów deszczu, śniegu, oblodzenia oraz silnego wiatru.  
Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia należy zgrzewać na całej powierzchni do 
podłoża. Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzewać tak, aby                   
w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szer. 0,5-1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na 
szerokości 15 cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Na 
ścianach i innych powierzchniach pionowych obróbki z papy termozgrzewalnej powinny być 
wyprowadzone min. 50 mm ponad warstwę poprzednią, ostatnia warstwa winna być 
zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki, listwę wpuścić w tynk                     
i uszczelnić od góry masą bitumiczną. 
 
 Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia oraz do wielkości 
pochylenia połaci. Obróbki należy wykonywać z blachy tytanowo – cynkowej grubości 0,6 
mm.  
Roboty blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Rynny z blachy  tytanowo - cynkowej 
Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składane w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, rynny powinny być 
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mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, spadki rynien  
0,5% regulować należy na uchwytach, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur 
spustowych. 
Rury spustowe  
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach 
pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 
40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia 
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 
Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 
 
4.11.7  Tynkowanie, okładziny z płyt gipsowo - kartonowych     
Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, łącznie ze wzmocnieniem podłoża wgłębnym środkiem gruntującym.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie                          
z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 
temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy ze rdzy i substancji tłustych.  
Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. 
Podłoże należy wzmocnić środkiem gruntującym. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża 
należy zwilżyć wodą. Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C, maksymalna 
temperatura obróbki i podłoża +30°C. 
Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: bezpośrednio na podłożu – na 
deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej lub na 
podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 
umocowanych do podłoża. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę 
aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione                             
i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego                                 
i  zaszpachlować  zaprawą  gipsową. 
 
4.11.8 Izolacje ciepłochronne i dźwiękoszczelne 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 
układać na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 
styków winno wynosić minimum 3 cm. 
 Płyty styropianowe 
Na powierzchni płyt styropianowych nie powinno być kawern głębszych niż 5 mm. Krawędzie 
powinny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt winna być jednorodna na całej 
powierzchni. Granulki powinny być dokładnie ze sobą połączone tak, aby nie można było 
oddzielić ich od siebie. Styropian powinien wykazywać odporność na działanie temperatury 
do 80°C.Płyty styropianowe należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala 
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od źródeł ognia. Płyty styropianowe należy zastosować  zgodnie  z  projektem  budowlanym 
do izolowania ścian i podłóg. Płyty można przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą 
cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników.  
Styropian  jest  wrażliwy  na  działanie rozpuszczalników  wchodzących  w  skład roztworów       
i lepików asfaltowych stosowanych na zimno (Abizol, Bitizol), klejów   (np. Butapren) i kitów 
(np, Polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem. 
Przy ścianach danego pomieszczenia należy ułożyć pasek izolacji przyściennej do 
wysokości projektowanego poziomu górnej powierzchni warstwy podkładowej. Pasek może 
być wykonany z tego samego materiału, co warstwa izolacji poziomej lub z innego                          
o podobnych parametrach technicznych (np. płyta pilśniowa porowata, styropian, płyta 
półtwarda lub twarda z wełny mineralnej). Warstwa izolacji wodochronnej wywinięta na 
ścianę nie może być traktowana jako akustyczna izolacja  przyścienna.  
 Styropian powinien być chroniony przed wniknięciem wilgoci warstwą ochronną wykonaną 
np z  folii. Jeżeli na warstwie izolacyjnej wykonywany będzie podkład z zaprawy cementowej, 
to warstwę ochronną należy ułożyć na całej powierzchni danego pomieszczenia. Izolację 
wodochronną należy wywinąć na pasek izolacji akustycznej przyściennej.  
Wykonywanie warstwy podkładowej „na mokro" powinno być przeprowadzone w taki sposób, 
aby nie została uszkodzona warstwa wodochronna oraz aby nie został  zabetonowany pasek 
izolacji akustycznej przyściennej. 
  Wełna mineralna 
Kształt płyt winien być regularny, krawędzie proste, a narożniki nieuszkodzone. Wełna 
powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień. Wilgotność wełny nie powinna 
być większa niż 2% suchej masy. Płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową 
twardość oraz ściśliwość,  a  włókna powinny być równomiernie  zaimpregnowane. 
Wyroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w warunkach suchych, 
pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. Warstwa ocieplająca powinna być ułożona                   
w sposób ciągły, bez przyklejania. Nie wymaga się wykonywania warstwy dociskowej.  
Układanie warstwy ocieplającej powinno odbywać się w sposób zabezpieczający wełnę  
przed zawilgoceniem.  
 
4.11.9. Roboty malarskie     
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.      
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po całkowitym 
ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury  i urządzeń sanitarnych), 
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu 
usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podłoży 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających  powierzchni, 
zadziorów, nacieków zaprawy itp. Powierzchnie powinny być wyszpachlowane, w celu 
ujednolicenia całej powierzchni. 
Gruntowanie       
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. Dla farb emulsyjnych - na chłonnych podłożach należy stosować do 
gruntowania  farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju 
farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
Wykonywanie powłok malarskich 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, 
smug, plam i śladów pędzla. Temperatura nie niższa niż 5°C . Powłoki z farb powinny mieć 
barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
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4.11.10  Roboty izolacyjne , zakładanie izolacji ochronnych 
 Przygotowanie podkładu 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 Gruntowanie podkładu 
Podłoże należy wstępnie pokryć izolacją rozcieńczoną wodą w proporcji 1:10 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach,  z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura 
otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C i nie wyższa niż 
30°C 
 Wykonywanie izolacji  
Izolację należy wykonywać na podstawie projektu, sekcjami ograniczonymi dylatacjami. 
Izolację podczas obróbki chronić przed intensywnym nasłonecznieniem. Minimalna zalecana 
grubość powłoki izolacji musi być zachowana w każdym miejscu - odchyłka grubości nie 
większa niż 50%, w przypadku przerwania prac wykonać należy zakończenie umożliwiające 
wykonanie zakładu materiału. Przerwy nie mogą występować w narożnikach, wykopy można 
zasypywać po wyschnięciu izolacji - co najmniej 2 dni, jako materiał do zasypywania należy 
zastosować mieszaninę piasku z kruszywa o średnicy <32 mm, układane warstwowo                          
i zagęszczane. 
 
4.11.11  Okładziny  z elementów ceramicznych 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża (np. do tynku).  W pomieszczeniach mokrych 
okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podkładu, przy czym uprzednio 
powinna być wykonana izolacja przeciwwilgociowa  i  parochronna. 
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury           
z cegły oraz elementy i ściany betonowe. Do osadzania okładzin na ścianach murowanych 
można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Jeżeli ściana została 
wymurowana na pełne spoiny, należy usunąć zaprawę ze spoin na około 10-15 mm od lica 
muru. Bezpośrednio, przed rozpoczęciem wykonywania robót mur należy oczyścić                   
z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną                        
i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej 
marki 5 lub 3. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy (co jest szczególnie istotne w przypadku płytek o szkliwie barwnym), a przed 
przystąpieniem do ich mocowania  moczone  w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
Świeżo wykonany, podkład  może stanowić warstwę mocującą  płytki elewacyjne. Należy je 
osadzić po nałożeniu na tylną żebrowaną powierzchnię takiej samej zaprawy, jak zaprawa 
podkładu i docisnąć do podkładu. Przed przystąpieniem do osadzania elementów 
okładzinowych należy ustalić obrys okładziny, wyznaczyć położenie jej powierzchni oraz 
określić poziom górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą 
naciągniętego sznura. Osadzenie elementów okładzinowych należy wykonywać od dołu po 
stwardnieniu podkładu (po upływie16 do 20 godzin).  
Jeżeli istnieje możliwość działania na okładzinę temperatury ponad 35°C, konieczne jest 
zastosowanie zaprawy cementowej  o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa. 
Za pomocą kleju można mocować płytki na dokładnie wyrównanym podkładzie oraz na 
nieskorodowanej powierzchni istniejącego tynku o dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie 
te pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku 
dwuwarstwowego kat. III. Jeżeli tynk był uprzednio malowany, należy usunąć powłokę farby 
oraz dokładnie zmyć powierzchnię ściany. Przy częściowym zniszczeniu powierzchni tynku 
należy warstwę tynku odbić  i mocować elementy okładzinowe do podkładu.    
Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą                       
o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie 
kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją 
przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka 
w układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. 
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Odchylenie szerokości spoin powinno być nie większe niż 0,5 mm.  W odstępach nie więk-
szych niż 3 m należy pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. 
Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną                             
w czystej wodzie. Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie 
układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
 
4.11.12   Posadzki 
 Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem                      
i zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 
niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie 
z ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm 
na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 
wodą. 

 Wykonywanie posadzki  z wykładzin z rolki 
Do wykonywania posadzek z wykładzin z rolki można przystąpić po całkowitym ukończeniu 
robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie                        
z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
 Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementową. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C                      
i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
Wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej 
na 24 godziny przed układaniem. 
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych                         
w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów wykładziny. 
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Arkusze należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa 
niż 0,5 mm między arkuszami. 
Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą.  
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu. 
Posadzki z wykładzin należy przy ścianach wykończyć listwami. Listwy powinny być 
przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych                   
i wypukłych. 

 Posadzki cementowe  
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowej.  
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem. Podkład pod posadzki na spoiwie 
cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy posadzkach z betonu 
odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielające posadzkę wraz 
z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, dzielące fragmenty posadzki                  
o wyraźnie różniących się wymiarach, przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 
m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 
przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu 
odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 
 
4.11.13  Stolarka budowlana 
 Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
 Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do 
tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy 
dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu                                
i uszczelnieniu okien. 

 Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys                          
i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
 
4.11.14. Instalacja wody zimnej: 
Woda zimna doprowadzona będzie do wszystkich urządzeń sanitarnych poprzez przewody 
wodne z rur miedzianych ułożone wewnątrz budynku. 
Rury wodociągowe planowane do ułożenia pod stropem, pod posadzką oraz w bruzdach 
ściennych przy podejściu do poszczególnych odbiorników. Na każdym odgałęzieniu do grupy 
przyborów sanitarnych przewiduje się zawory odcinające. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robot zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie                   
z ustawą Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montażowych - tom II (instalacje sanitarne i przemysłowe). 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów                             
(w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w projekcie na inne, nie mogą 
spowodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 
zgodnie z wytycznymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe, z Polskimi Normami oraz innymi 
przepisami dotyczącymi instalacji wewnętrznej. 

 
4.11.15. Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji: 
 Źródłem ciepłej wody użytkowej będzie planowany system solarny kolektorów słonecznych.                              
W sezonach obniżonych temperatur system solarny w zakresie przygotowania ciepłej wody, 
będzie wspomagany poprzez wymiennik z gazowego kotła centralnego ogrzewania. 
Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji planowana do wykonania z rur miedzianych, ułożonych 
pod stropem, pod posadzką oraz w bruzdach ściennych przy podejściu do poszczególnych 
odbiorników. 
 
4.11.16.Instalacja wewnętrzna p.poż.:  
Dla ochrony p.poż. budynku planowana jest wewnętrzna sieć wody w całości wykonana z rur 
stalowych ocynkowanych DN40-25 wg PN/H-74200. Budynek należy wyposażyć w hydranty 
z wężem pożarniczym i prądownicą. 
 
4.11.17.Instalacja kanalizacji sanitarnej:  
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z poszczególnych przyborów sanitarnych w budynku 
planowane przewodami kanalizacji Dz50-Dz100 HTPVC prowadzone z wymaganym 
spadkiem. Przewody zbiorcze o średnicy Dz160 PVC-U prowadzone z wymaganym 
spadkiem i wyprowadzone na zewnątrz budynku w kierunku planowanych studzienek 
kanalizacji sanitarnej, a następnie do gminnego kolektora kanalizacji sanitarnej.  
Piony kanalizacyjne będą zakończone kominkami wentylacyjnymi wyprowadzonymi ponad 
dach budynku i zaworami napowietrzającymi. 
Ścieki z myjni samochodowej będą odprowadzone do kanalizacji sanitarnej po uprzednim 
oczyszczeniu w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych. 
Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 
- normami podstawowymi, 
- normami związanymi z normami podstawowymi, 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom II – 
Wydawnictwo "Arkady" Warszawa 1988 - sprawdzając aktualność norm i przepisów 
związanych wymienionych w tym opracowaniu; 
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót, 
- przepisami bhp i ochrony p. poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót, 
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego. 
 Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą przez lutowanie. Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez 
spawanie. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów.  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). 
Kolejność wykonywania robot: 
− wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
− przecinanie rur, 
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− założenie tulei ochronnych, 
− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna 
przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną ścianą tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany 
lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego 
należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonane instalacje należy zaizolować akustycznie 
wełną mineralna grub. 50 mm. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów 
wykonać rewizje. 
 
4.11.18. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robot 
protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 
przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, 
styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 
 

4.11.19. Instalacje elektryczne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacją techniczną              
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robot. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
 
Zakres robot obejmuje: 
− wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 
osprzętu, 
− roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 
przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne 
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów  w sufitach, ścianach lub podłożach, 
osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 
wieszaków wraz z zabetonowaniem, 
− montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli                         
i przewodów, 
− łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 
rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe 
niż 15% wewnętrznej średnicy rury.  
− łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie), 
− puszki przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymagana liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić do środka 
puszki na głębokość do 5mm, wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu 
stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm, 
Przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia, oznakowanie zgodne z wytycznymi dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 
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Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami 
instalacji i schematami. 

 
4.11.20. Wykonanie robót drogowych 
Grunty podłoża powinny być nie wysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie                          
z dokumentacja projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie                                
z projektowanymi spadkami, musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją 
projektową. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
obejmują: 
• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułożenie kostki z ubiciem, 
• zasypka spoin piaskiem, 
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
• pielęgnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwę betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni                                      
z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu 
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostki brukowej 
powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)                  
z osłona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka                               
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 
wszystkie kostki uszkodzone należy wymienić na kostki całe. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
 
5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 
5.1.  Część informacyjna w zakresie zakupów, dostaw i realizacji zadania 
 
5.1.1.  Zakupy i dostawy realizowane przez Zamawiającego 
 
Zamawiający tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach dokona zakupów i dostaw                     
w zakresie: 
 
a/ wyposażenia kwaterunkowego jednostki nie będącego zabudową stałą (biurka, stoły, 
stoliki okolicznościowe, krzesła, szafy ubraniowe, szafy metalowe, wieszaki, kubły na śmieci, 
lampy biurkowe, niszczarki, szafki kuchenne, zegary, szafki pod RTV, telewizory, radia,   
stoły konferencyjne, tablice magnetyczne, ekran z rzutnikiem, lodówka, apteczki, blat 
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dyżurnego, gabloty na klucze, godła, gablota na klucze, wersalka, regały magazynowe, 
gablota ogłoszeń, ławka 4-miejscowa itp. 
 
b/ wyposażenia teleinformatycznego jak: urządzenia sieciowe typu switche, konwertery 
światłowodowe, telefony IP itp. oraz radiotelefony bazowe i anteny radiokomunikacyjne wraz 
niezbędną instalacją i montażem. 
 
5.1.2.  Zakupy, dostawy wraz z montażem oraz realizacja zadania przez Wykonawcę 
 
Wykonawca zrealizuje kompletnie zamierzenie inwestycyjne w zakresie projektowania                    
i realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z niniejszym Programem funkcjonalno-
użytkowym (poza wyposażeniem kwaterunkowym wyszczególnionym w punkcie 5.1.1. a/  
oraz poza wyposażeniem teleinformatycznym wyszczególnionym w punkcie 5.1.1. b/). 
Wykonawca dokona zakupu, dostawy i montażu wszystkich pozostałych urządzeń i zabudów 
stałych objętych niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym. 
Wykonawca dokona również zakupu, dostawy i montażu wyposażenia i sprzętu ppoż., 
wyposażenia sanitariatów w lustra i wymagane urządzenia, przybory oraz oznakowania 
obiektu, w tym ewakuacyjnego. 
 
5.2.  Część informacyjna w zakresie norm i aktów prawnych związanych                                   

z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego   
 
Przy opracowaniu dokumentacji budowlanej oraz wykonywaniu robót budowlanych należy 
opierać się na następujących przepisach:  
 
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
 
Normy, akty prawne i inne dokumenty: 
 
Akty prawne - ustawy 
Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 
2016) z późniejszymi zmianami. 
Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 9. poz. 1 77) 
Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r                 
Nr 147, poz. 1229) 
Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122. poz. 1321                   
z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627                                  
z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 i Nr 204. 
poz. 2086). 
Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r                    
Nr 204, poz. 2087). 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504 
późn. Zmianami) 
 
Akty prawne - rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r. w sprawie 
rodzaju i czynności opracowań geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 
poz. 133) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U.                    
Nr 209, poz. 1779) 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych. 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz 1780) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa               
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.                  
Nr 120, poz. 1126) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy 
organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2,09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie                
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,       
poz. 2042) 
 
Inne dokumenty 
BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 20C1 r. 
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r. 
Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu 
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II , III, IV, V) 
Arkady Warszawa 1989-1990 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej 
Warszawa 2003 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r. 
Obowiązujące normy w zakresie prowadzonych robót. 
 
Normy 
Strukturalna sieć komputerowa powinna spełniać wymagania zawarte w aktualnie 
obowiązujących normach: 
PN-EN 50173-1:2007 (U) Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 
Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 50173-2:2007 (U) Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 
Część 2: Lokale biurowe. 
PN-EN 50173-3:2007 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. 
Część 3: Pomieszczenia przemysłowe. 
PN-EN 50173-4:2007 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. 
Część 4: Lokale mieszkaniowe. 
PN-EN 50173-5:2007 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. 
Część 5: Ośrodki obliczeniowe. 
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna, Instalacja okablowania. Część 1: 
Specyfikacja i zapewnienie jakości. 
PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna, Instalacja okablowania Część 2: Planowanie                     
i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie 
i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 
PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna, Instalacja okablowania. Badanie 
zainstalowanego okablowania. 
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PN-ISO/IEC 2382-25:199 Technika informatyczna, Terminologia. Lokalne sieci 
komputerowe. 
EN 55022, klasa B dotycząca emisji zakłóceń elektromagnetycznych  
EN 50082-1 dotycząca odporności na zakłócenia  
EN 50167 dotycząca okablowania poziomego  
EN 50169 dotycząca okablowania pionowego 
 
Pozostałe Normy 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne.  
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.   
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojeniu betonu. Gatunki.  
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne                      
i projektowanie. 
PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczeniu 
statyczne i projektowanie. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne. 
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samo gasnące. 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady 
określenia wytrzymałości i odkształcalności. 
PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności 
złączy. 
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości     
i określenie wartości charakterystycznych. 
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 
wymagania produkcyjne. 
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymałości.  
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-H-01107 Stal - Rodzaje dokumentów kontrolnych. 
PN-B-OI 806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady Użytkowania, 
konserwacji i napraw. 
PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. 
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Cześć 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej 
przygotowania. 
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Cześć 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.  
BN-82/61 13-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki. 
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. 
Minimalne wymagania techniczne. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-EN 31 ;2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 34:2001 Wiszącą miska ustępowa /e zbiornikiem spłukującym. Wymiary 
przyłączeniowe. 
PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 36:2000/Apl:2003 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  
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PN-EN 38:2001 Wisząca miska ustępowa z niezależnym zbiornikiem. Wymiary 
przyłączeniowe. 
PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykana PN 10. 
PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 10). Ogólne wymagania 
techniczne. 
PN-EN 1112:2001 Natryski do armatury sanitarnej (PN 10) 
PN-EN 1113:2001 Przewody natryskowe do armatury sanitarnej (PN 10) 
PN-EN 1286:2002 (U) Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskociśnieniowe. Ogólne 
wymagania techniczne. 
PN-EN 1287:2002 (U) Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne niskociśnieniowe. Ogólne 
wymagania techniczne. 
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.  
PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 
wymagania i badania. 
PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki 
spłukujące. Wymagania i badania 
PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory 
spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania 
PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne 
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu). 
PN-91/M.-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane 
PN-EN 1123-1:2002 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem 
wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością.  
PN-EN 1123-2:2002 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem 
wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Cześć 2: Wymiary. 
PN-EN 1124-1:2002 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych 
nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Cześć 1; Wymagania, badania, sterowanie jakością.  
PN-EN 1124-2:2002 (U)Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych 
nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Cześć 2: System S. Wymiary. 
PN-EN 1124-3:2002 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych 
nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Cześć 3: System X. Wymiary. 
PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej. 
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 
przez przepływ zwrotny. 
PN-EN 12201-1:2003 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Cześć 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 12729:2004 (U) Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia przez 
przepływ zwrotny. Izolator przepływów zwrotnych z obniżona strefa ciśnienia. Rodzina B. 
Typ A. 
PN-EN 13443-1:2004 (U) Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Filtry 
mechaniczne. Cześć 1: Zakres filtracji 80 mikrom do 150 mikrom. Wymagania dotyczące 
ubytkowania, bezpieczeństwa i badania. 
PN-EN ISO 8795:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody pitnej. Ocena migracji. Oznaczanie migracji z rur, kształtek i ich złączy z tworzyw 
sztucznych. 
PN-ENV 852:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody pitnej. Ocena migracji. Zalecenia służące do prawidłowej interpretacji wartości migracji 
w laboratoriach. 
PN-ENV 1452-6:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).Cześć 6: Zalecenia 
dotyczące wykonania instalacji. 
PN-ENV 1452-7:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cześć 7: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności. 
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PN-ENV 12108:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia 
dotyczące wykonania instalacji ciśnieniowych systemów przewodów rurowych do przesyłania 
ciepłej i zimnej wody pitnej wewnątrz konstrukcji budowli.  
PN-ISO 4064-1:1097 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania.  
PN-ISO 4064-2+Adl: 1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Metody badan i wyposażenie. 
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne.  
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
PN-B-02865:1997/Apl:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych. 
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania                            
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania.  
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. PN-92/M-7400 Armatura 
przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.  
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa                    
i żeliwa do malowania. 
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-70/II-97053 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne.  
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki.  
PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi.  
PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania.  
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.  
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych do 
przesyłania czynników. 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.  
PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty 
wewnętrzne z wężem półsztywnym. 
PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne                       
z wężem płasko składanym. 
PN-EN 12845.2004 Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia tryskaczowe - Projektowanie, 
instalowanie konserwacja. 
PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cześć 1: Wymagania i badania. 
PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi. Cześć 1: Urządzenia sterujące 
systemów ogrzewania gorąca woda z kompensacja wpływu temperatury zewnętrznej. PN-
EN 12098-2:2002 Sterowanie systemami grzewczymi. Cześć 2: Optymalne start-stopowe 
urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorąca woda. 
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PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.                  
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji: ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania. 
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.  
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo, Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury                     
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody. 
PN-70/M.-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający.  
PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczeństwa. Badania i wymagania. 
PN-EN 1490:2002 (U) Armatura w budynkach. Zespolone zawory nadmiarowe 
temperaturowo - ciśnieniowe. Badania i wymagania. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury                    
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
PN-EN 779:2004 (U) Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, 
badania, oznaczenie. 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy    
o przekroju prostokątnym. Wymiary.  
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy  
o przekroju kołowym. Wymiary. 
PN-RN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
Właściwości mechaniczne. 
PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne 
i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza. 
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym 
strumieniu powietrza. 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.  
PN-EN 12735-1:2003Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane 
w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Cześć 1 :Rury do instalacji rurowych.  
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Siec przewodów. Wymiary i wymagania 
mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych. 
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
Właściwości mechaniczne. 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane              
w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Cześć I: Rury do instalacji rurowych.  
PN-EN 12735-2:2004 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane                
w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Cześć 2: Rury do oprzyrządowania. 
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Siec przewodów. Wymiary i wymagania 
mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych. 
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 
strumienia powietrza w przewodzie. 
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PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania 
dotyczące czystości powietrza. 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych. 
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 
strumienia powietrza w przewodzie. 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi,  
BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. 
Ogólne wymagania. 
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania                 
i badania, 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa. 
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot               
i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364- 3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk. 
PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia, 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.  
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym.  
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
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PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprze wodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
PN-IHC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60445:2002Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka                
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń                           
i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.  
PN-IEC 60364-5-54:19991nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczna. Ochrona obiektów, instalacji                   
i urządzeń. Wymagania. 
PN-EN 50310:2002Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach                    
z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
PN-IEC 60364-5-5 59:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę                   
lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-702:1999+Apl :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 364-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji i lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze                  
do sauny. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi. 
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych. 
PN-IEC 60364-7-714;20031nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.  
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PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka                
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń                        
i zakończeń żył przewodów ogólne systemu alfanumerycznego.  
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).  
PN-IEC 61239:2000Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącym 
i zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym 
od  l kV. 
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.               
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. 
PN-IEC 61024-1-1:2001/Apl:2002 0chrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie. 
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.                 
Zasady ogólne. 
PN-IEC 6I312-2:20030chrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.               
Cześć 2; Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.  
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.                  
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.                  
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.                
Cześć 1. Wymagania ogólne i strefy biurowe. 
PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cześć 2; Planowanie 
i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 
PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach                      
z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cześć l: Miejsca pracy 
we wnętrzach. 
PN-EN 1838:2002 (U) Oświetlenie awaryjne. 
PN-EN 12193:2002(U) Oświetlenie stosowane w obiektach sportowych. 
PN-EN 12665:2003(U) Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania 
wymagań dotyczących oświetlenia. 
PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne.   
PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych.  
PN-EN 1838:2002 (U) Oświetlenie awaryjne. 
 


