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2.

Czes¢ ogodlna - informacyjna

. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora - Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzacja obiektéw - w zakresie niezbednym dla niniejszego opracowania
Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

Mapa sytuacyjna

Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego

Przepisy odrebne, dotyczace obiektow Policji

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg wytyczne dla robo6t budowlanych i instalacyjnych zwigzanych

remontem budynkéw Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie oraz prac zwigzanych z remontem /
wymiang niektérych elementéw zagospodarowania terenu.

Niniejsza dokumentacja stanowi wytyczne dla prac remontowych. Podstawa do

wyceny prac remontowych jest przedmiar robét zatagczony do dokumentacji przetargowej.

3

4.

. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

inwentaryzacje budowlang budynkdéw oraz inwentaryzacje zagospodarowania terenu
Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie

wytyczne wykonawcze dla robét budowlanych, w szczegdlnosci:

o remont budynku komendy,

o remont budynkéw garazowych,

o remont i wymiana elementéw zagospodarowania terenu,

wytyczne wykonawcze dla robét instalacyjnych - elektrycznych i niskopradowych

Lokalizacja
Obiekty przewidziane do remontu sg zlokalizowane w Jaworznie, przy ul. Narutowicza 1, na

dziatce nr 147/16.

5.

Etapowanie inwestycji
Zasadniczo nie przewiduje sie etapowania inwestycji. Prace beda wykonywane trybem

ciggtym, bedq roztozone w czasie w zaleznosci od mozliwosci finansowych Inwestora.

6.

Ogdlne informacje o budynkach i terenie - opis stanu istniejacego

budynek komendy (budynek nr 1)

Obiekt skfada sie z trzech bryt - segmenty: A, B i C; segmenty A i C - z trzema
kondygnacjami nadziemnymi, segment B - czterokondygnacyjny; budynek czesciowo
podpiwniczony (segment A i B); przekryty stropodachem wentylowanym; z trzema
wewnetrznymi klatkami schodowymi; budynek o konstrukcji Zelbetowej - mieszanej;
budynek po termorenowaciji - docieplone sciany zewnetrzne, stropodach, wymienione drzwi
zewnetrzne (drzwi wejsciowe - aluminiowe, przeszklone, drzwi tylne - peine, ptytowe) oraz
stolarka okienna (nowa - typowa, z PVC).

Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzne niezbedne do jego funkcjonowania ({j.:
instalacje wod-kan, c.o. - zasilane z sieci miejskiej, z wymiennikownig w budynku, instalacje
elektryczne, telefoniczne, komputerowe, wentylacja, instalacja odgromowa). Instalacje
wewnetrzne ( zwlaszcza instalacje niskoprgdowe) wymagaja remontu i rozbudowania.

W budynku zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe, pomocnicze (wezly sanitarne,
pomieszczenia porzadkowe, magazynowe) i techniczne (wezet cieplny) - zwigzane
z funkcjonowaniem komendy policiji.
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Stan techniczny budynku,
pomieszczen w budynku

ul. Narutowicza 1, 43-600 Jaworzno, dz. nr 147/16 AB

pomieszczenia - wymagajg remontu, odswiezenia.

gtéwnych elementow konstrukcyjnych - dobry. Czesc
zostata poddana gruntownemu

remontowi, pozostate

CHARAKTERYSYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDYNEK NR 1

powierzchnia zabudowy 1243,1 m?
dlugos¢ obiektu 459 m
szerokos¢ obiektu 375 m
wysokos¢ obiektu 12,2-15,3 m
kubatura (brutto) 15619,0 m3
E)r?;l/tls)rzchma uzytkowa budynku 3478,7 m?

budynki garazowe (budynki nr 2i 3)

Obiekty jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, przekryte ptaskim stropodachem; Sciany
murowane, z zelbetowymi elementami konstrukcyjnymi; stropodach z ptyt betonowych,
kryty papa; podtoga - pityta betonowa na gruncie, posadzka betonowa, lokalnie ptytki
gresowe i wyktadzina z PVC; okna - drewniane (starego typu, nie wymienione); bramy
garazowe - stalowe, dwuskrzydtowe - rozwieralne, nieocieplone. Budynki wyposazone
w instalacje elektryczng; w budynku nr 2 - takze instalacja wod-kan i c.0.)

W budynku nr 2, oprécz pomieszczen garazowych zlokalizowane sg pomieszczenia
biurowe (obecnie nie uzywane), warsztatowe i pomocnicze. Elementy konstrukcyjne
w dobrym stanie technicznym, obiekty wymagajg remontu i odnowienia.

CHARAKTERYSYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDYNEK NR 2

powierzchnia zabudowy 397,7 m?
dlugos¢ obiektu 51,4 m
szerokos¢ obiektu 9,5 m
wysokos¢ obiektu 47 m
kubatura (brutto) 1532,0 m3
powierzchnia uzytkowa budynku 302,4 m?
(netto)

CHARAKTERYSYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDYNEK NR 3

powierzchnia zabudowy 355,3 m?
dtugos¢ obiektu 545 m
szerokos¢ obiektu 6,5 m
wysokos¢ obiektu 3,0 m
kubatura (brutto) 1065,0 m3
powierzchnia uzytkowa budynku 200,4 m?
(netto)

W ramach remontu nie przewiduje sie prac zmieniajacych parametry techniczne

remontowanych obiektow.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

strona 5


mailto:biuro@a-ag.com.pl

Komenda Miejska Policji w Jaworznie ul. Narutowicza 1, 43-600 Jaworzno, dz. nr 147/16 AB

zagospodarowanie dzialki

Na dziatce, od strony ulic Narutowicza i Biatej, zlokalizowany jest budynek komendy
(budynek nr 1); obok usytuowany jest plac manewrowy, budynki garazowe (nr 2 i 3), kojce
dla pséw. Teren wokdét budynku jest zagospodarowany: czesciowo utwardzony
(utwardzenie betonowe, z kostki betonowej, z ptyt chodnikowych, utwardzona nawierzchnia
ziemna), na fragmencie - zieleh urzadzona (od frontu) i nieurzadzona (na tytach dziafki);
dziatka jest ogrodzona.

ukiad komunikacyjny

Wigczenie ruchu z dziatki (dojazd i dojscie) odbywa sie do istniejgcej drogi publicznej
(ul. Narutowicza) istniejacym zjazdem oraz przejsciami; dodatkowo mozliwy jest dojazd
i dojscie od strony ul. Biatej - obecnie nie uzywane. W obrebie dziatki wystepujg miejsca
parkingowe dla samochodow stuzbowych oraz plac manewrowy. Miejsca postojowe dla
interesantéw - przewidziano przed budynkiem na ogdlnodostepnym parkingu. Ukiad
komunikacyjny oraz parkingowy pozostaje bez zmian.

uzbrojenie terenu

W poblizu przedmiotowej dziatki oraz na samej dziatce znajdujg sie przewody uzbrojenia
terenu, ktére zapewniajg obstuge obiektéw w media. Budynki sg przytaczone do sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjne;.

Przewidywana inwestycja nie zwiekszy zapotrzebowania na podstawowe media.

BILANS TERENU

powierzchn.ia terenu objetego 5508,0 m?
opracowaniem
powierzchnia zabudowy 1996,1 m?
w tym:

budynek komendy (nr 1) 1243,1 m?

budynek garazowy (nr 2) 397,7 m?

budynek garazowy (nr 3) 355,3 m?
powierzchnia utwardzona 2 604,0 m?
nawierzchnie nieutwardzona (zielen) 997,9 m?

W zwiagzku z planowanymi pracami bilans terenu nie ulega zmianie w stosunku do

istniejacego.

7.

Opis oddzialywania na srodowisko

Hatas - nie wystepuje

Skazenie powietrza - nie wystepuje

Skazenie wod i gleby - nie wystepuje

Strefy ochronne nie wymagane

Inne ucigzliwosci - zamykajg sie w granicach inwestowanej dziatki
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Wytyczne wykonawcze dla robét budowlanych

1. Budynek komendy

1.1. Prace remontowe zewnetrzne

sciany fundamentowe

W ramach planowanych prac przewiduje sie: odkopanie fragmentu istniejacych $cian
fundamentowych do poziomu posadowienia taw, nastepnie ich oczyszczenie z istniejacej
warstwy izolacji pionowej, ewentualnie odgrzybienie $cian, uzupetnienie ubytkow,
wyrownanie powierzchni zaprawg cementowsq i nastepnie wykonanie warstwy podktadowej
z zaprawy cementowej z dodatkiem Srodka wodoszczelnego; Sciane nalezy zagruntowac
i wykona¢ na niej izolacje przeciwwodng - dwie warstwy emulsji asfaltowej, warstwe papy;
na koniec utozy¢ folie kubetkowa.

drenaz opaskowy

Przy prowadzeniu prac zwigzanych z odkopaniem i izolacjg $cian fundamentowych nalezy
zatozy¢ wymiane fragmentu drenazu biegnacego przy tych $cianach; rury drenarskie nalezy
zabezpieczy¢ przed zamulaniem geowtdékninami, prowadzi¢ w obsypce zwirowej; rure
drenarskg i obsypke zwirowg nalezy zabezpieczy¢ geowtdkninami; woda z drenazu bedzie
odprowadzana do systemu kanalizacji deszczowej w sposob dotychczasowy.

stropodach

Zakifada sie wymiane istniejgcego pokrycia dachowego. W tym celu nalezy rozebrac,
istniejace pokrycie dachowe z papy, usunaé luzne, odspojone fragmenty szlichty
wyrownawczej, uktadanej na ptytach betonowych; w razie potrzeby przemurowac
uszkodzone fragmenty Scianek attykowych; przy uzyciu zaprawy cementowej uzupetnic¢
ubytki, wyprofilowa¢ odpowiednie spadki iwyréwnaé¢ podioze stropodachu; nastepnie
wykona¢ nowe pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej (warstwa podktadowa
i wierzchniego krycia - w systemie zapewniajgcym NRO). Nalezy przewidzie¢ obrébki z
papy przy sciankach attykowych, kominach i przy korycie zlewowym.

kraty zewnetrzne
Przewiduje sie demontaz wszystkich zewnetrznych krat okiennych w budynku komisariatu.

platforma schodowa

Przy wejsciu gtbwnym do budynku, przy schodach zewnetrznych przewiduje sie montaz
platformy schodowej automatycznej, ktéra zapewni osobie poruszajgcej sie na wdzku
inwalidzkim dostep do strefy ogdlnodostepnej (poczekalni, pokoju pierwszego kontaktu) -
znajdujacej sie na wysokim parterze.

maszt antenowy

Podczas prac remontowych zwigzanych z pokryciem dachu nalezy dokonaé¢ przegladu
elementéw konstrukcyjnych istniejgcego masztu antenowego (szkielet gtéwny, naciagi
stalowe); wrazie potrzeby wyczysci¢ i zabezpieczyé antykorozyjnie elementy masztu,
wzmocni¢ miejsca zamocowania naciggow i wyregulowac¢ naciagi.

1.2. Prace remontowe - wewnetrzne

drzwi wewnetrzne

Przewiduje sie wymiane drzwi wewnetrznych w remontowanych pomieszczeniach;

o drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych, sanitarnych - petne, ptytowe, wypetnione
plyta wiorowg otworowa, wykonczone okleing drewnopodobng (w kolorze ciemnym),
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wyposazone odpowiednio: w zamek patentowy (pomieszczenia biurowe), zamek
tazienkowy (pomieszczenia sanitarne); dodatkowo drzwi w weztach sanitarnych
powinny mie¢ nawiew w dolnej czesci skrzydta (kratki nawiewne lub podciecie od dotu
skrzydta); oscieznice drzwi - stalowe;

drzwi wewnetrzne wzmocnione, antywtamaniowe - np. do magazyny broni, kancelarii
tajnej itp. - drzwi stalowe, petne, z wypetnieniem typu ,plaster miodu”, malowane farbg
poliestrowg (drzwi do pomieszczen piwnicznych) Ilub wykonczone okleing
drewnopodobng, w Kkolorze ciemnym; drzwi wyposazone w odpowiednie okucia
antywlamaniowe, zamki patentowe, w oscieznicach stalowych; nalezy zwréci¢ uwage
na wytyczne dla drzwi, zawarte w czesci projektowej obejmujacej instalacje elektryczne
i niskopragdowe.

drzwi wewnetrzne na komunikaciji - aluminiowe, z profili nieocieplonych, przeszklonych;
drzwi wyposazone (w zaleznosci od lokalizacji) w zamki patentowe, samozamykacze,
elektrozaczepy; szklone szktem bezpiecznym, niektére drzwi z naswietlem (do ustalenia
na budowie z Inwestorem);

« kraty wewnetrzne
wewnetrzne kraty stalowe przewidziane do pozostawienia nalezy oczysci¢, oczySci¢ ze
starych powlok malarskich, a nastepnie pomalowaé farbg antykorozyjng w kolorze
RAL 7016.

« wykoniczenie scian i sufitow

[e]

w ramach prac remontowych przewiduje sie niewielkie zmiany w obrebie istniejacych
Scian dziatowych (rozbiorki, wymurowanie nowych fragmentéw $cian, wykonanie
nowych otworéw drzwiowych, przebi¢ instalacyjnych itp.). Dodatkowo w kilku miejscach
przewiduje sie wykonanie $cianek, obudéw z ptyt GK / GKF. Na nowo wykonanych
scianach murowanych nalezy przewidzie¢ tynk cementowo-wapienny, kategorii lll oraz
warstwy wykonczeniowe (w zaleznosci od lokalizacji sciany - gtadz gipsowa, ptytki
ceramiczne, tynk mozaikowy);

w przypadku istniejagcych $cian i sufitdw zaklada sie usuniecie luznego tynku,
uzupetnienie ubytkdow i wyréwnanie powierzchni; zeskrobanie / zmycie starej farby,
wykonanie gladzi gipsowych, a nastepnie malowanie $cian i sufitow farbami
emulsyjnymi, wewnetrznymi; na ciggach komunikacyjnych, w strefie wejSciowej, nalezy
wykonac¢ lamperie z tynku mozaikowego;

w pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie skucie istniejgcych oktadzin sciennych
z ptytek ceramicznych i utozenie nowych piytek; na fragmentach scian narazonych na
dziatanie wody (przy umywalkach, prysznicach, itp.), przed potozeniem ptytek nalezy
przewidzie¢ wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej - 3 x folia w ptynie.

- podtlogi, posadzki
W ramach planowanych prac przewiduje sie remont podidg i wymiane posadzek
(w pomieszczeniach przewidzianych do remontu).

[e]

pomieszczenia piwniczne - przewiduje sie skucie wierzchniej warstwy posadzki,
oczyszczenie mechaniczne, zmycie i zagruntowanie podtoza pod wyprawe cementows;
nastepnie nalezy wykonaé warstwe szlichty wyréwnawczej, utozy¢ na niej warstwe
izolacji przeciwwilgociowej (2 x papa termozgrzewalna) oraz wykona¢ warstwe
zbrojonej wylewki betonowej - Srednia grubos¢ 5 cm; na koniec na ptycie betonowej
wykona¢ zacierke cementowa (zatarta na ostro); proponuje sie pomalowanie
powierzchni posadzki dwuskfadnikowg farba epoksydowa;

komunikacja, pomieszczenia biurowe - zaktada sie likwidacje istniejacych warstw
podtogowych: rozebranie istniejagcych posadzek z ptytek gresowych i wyktadzin
z tworzyw sztucznych, skucie luznych fragmentéw wylewki; podtoze nalezy oczyscic,
zagruntowac i wyrownaé przy pomocy zaprawy cementowej; tak przygotowane podtoze
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nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi uktadanymi na elastycznej zaprawie klejowe;j;
przy scianach - przewidzie¢ cokoliki wysokosci 10-15 cm;

o pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia z punktami poboru wody - podtogi
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w pomieszczeniach, w ktorych
przewidziano punkty poboru wody nalezy wykona¢ jak w przypadku innych
pomieszczen, przy czym na warstwie wylewki dodatkowo nalezy przewidzie¢ utozenie
izolacji przeciwwilgociowej - 3 x folia w ptynie;

schody wewnetrzne

Przewiduje sie remont istniejagcych schodéw wewnetrznych - nalezy wykonaé nowg
oktadzine schodowa z ptytek gresowych antyposlizgowych, ryflowanych, uktadanych na
kleju; poziom wykonanej oktadziny schodowej nalezy dostosowa¢ do poziomu wykonczonej
podtogi. Ponadto nalezy przewidzie¢ demontaz istniejacych barierek schodowych
i zamontowanie nowych barierek - typowych, systemowych, wykonanych ze stali
nierdzewnej; pochwyt barierek powinien by¢ zamontowany na wysokosci minimum 110 cm;

wymiana armatury

W ramach planowanych prac przewiduje sie remont i drobne zmiany w uktadzie weziéw
sanitarnych w budynku; planuje sie wymiane armatury fazienkowej na nowa, typowa:
umywalki porcelanowe, z postumentem / potpostumentem, z syfonem gruszkowym; miski
ustepowe podwieszane, na stelazu systemowym, kabiny natryskowe ze szta hartowanego,
z brodzikiem akrylowym; baterie umywalkowe i prysznicowe - z mieszaczem. Na parterze
przewiduje sie wykonanie jednego wezta sanitarnego dostosowanego do potrzeb oséb
poruszajacych sie na wbzkach inwalidzkich.

instalacje wewnetrzne sanitarne

o instalacja wody - przewiduje sie wymiane instalacji wody w budynku; nowe przewody
bedg wykonane z rur PP i PE, izolowane, o potaczeniach zgrzewanych; beda
prowadzone w bruzdach w $cianach;

o instalacja kanalizacji sanitarnej - przewiduje sie demontaz czesci istniejgcej kanalizaciji
sanitarnej w budynku (w weztach sanitarnych przewidzianych do remontu) i wykonanie
nowej instalacji z rur PVC, o potgczeniach wciskowych;

o instalacja hydrantowa - przewiduje sie wymiane istniejacych hydrantéw wewnetrznych,
na nowe hydranty - w szafkach hydrantowych, natynkowych, z wezem pétsztywnym.

o wentylacja - budynek wyposazony jest w przewody wentylacji grawitacyjnej; planuje sie
wykonanie kilku nowych przewodow grawitacyjnych dla weziéw sanitarnych - zgodnie
z informacjami zawartymi na rysunkach.

o instalacja c.0. - budynek jest wyposazony w instalacje c.o. - zasilang w ciepto
z miejskiej sieci cieptowniczej, z wymiennikiem zlokalizowanym w budynku; nie
przewiduje sie zmian w obrebie instalacji c.o.;

instalacje wewnetrzne elektryczne i niskopradowe
Szczegotowe wytyczne dotyczace robot instalacyjnych - elektrycznych i niskopradowych,
przedstawiono w dalszej czesci opracowania (pkt. Ill).

2 . Budynki garazowe

2.1. Prace remontowe - zewnetrzne

$ciany fundamentowe

W ramach planowanych prac przewiduje sie odkopanie fragmentéw istniejacych $cian
fundamentowych, nastepnie ich oczyszczenie, uzupetnienie ewentualnych ubytkéw,
wyréwnanie powierzchni zaprawg cementowg; sciane nalezy zagruntowac i wykonac¢ na
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niej izolacje przeciwwodng - dwie warstwy emulsji asfaltowej; kolejno utozy¢ warstwe papy
i folie kubetkowa.

Wykop nalezy zasypac ziemig z ukopdw, ubijang mechanicznie (warstwami, co 15 cm); na
koniec wykona¢ utwardzenie z kostki betonowej ukfadanej na warstwach podbudowy
(zgodnie z opisem wykonania utwardzenia). Przy bramach garazowych wykona¢
odpowiednie przeciwspadki i odwodnienie liniowe.

- Sciany zewnetrzne

W ramach inwestycji przewiduje sie remont scian zewnetrznych budynkéw garazowych.
W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé mocowane na zewnagtrz elementy
wyposazenia budynku, tj.: rynny, rury spustowe, parapety zewnetrzne, oprawy
oswietleniowe itp.; nastepnie, zbi¢ luzne i zwietrzate tynki; przewidzie¢ utozenie w bruzdach
elementéw, ktére powinny zosta¢ schowane pod warstwg tynku (np. przewody instalacji
odwietlenia, monitoringu, elementy wsporcze dla mocowania opraw oswietleniowych, itp.),
kolejno uzupetni¢ braki i wyréwnaé powierzchnie Sciany przy wykorzystaniu tynkarskiej
warstwy wyréwnawczej; utozy¢ na $cianie siatke z wibkna szklanego, wtopiong w zaprawe
mineralng ~ wzmocniong  mikrowtbknami;  Sciany nalezy = wykonczy¢  tynkiem
cienkowarstwowym, barwionym w masie oraz tynkiem mozaikowym (cokét budynku).
Kolorystyke elewacji nalezy przyja¢ zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach.

Po zakonczeniu prac elewacyjnych nalezy zamontowaé zewnetrzne elementy wyposazenia
budynku - oswietlenie, kamery itp.

- stropodachy

Zaktada sie wymiane istniejgcych pokry¢ dachowych. W tym celu nalezy rozebrag,
istniejace pokrycie dachowe z papy, usunaé¢ luzne, odspojone fragmenty szlichty
wyrownawczej, uktadanej na ptytach betonowych, w razie potrzeby przemurowac
uszkodzone fragmenty Scianek attykowych; przy uzyciu zaprawy cementowej uzupetnic
ubytki, wyprofilowa¢ odpowiednie spadki iwyréwnaé¢ podtoze stropodachu; nastepnie
wykona¢ nowe pokrycie z dwéch warstw papy termozgrzewalnej (warstwa podktadowa
i wierzchniego krycia - w systemie zapewniajgcym NRO).

- stolarka okienna
W budynku nr 2 przewiduje sie wymiane istniejacej stolarki okiennej; nowa stolarka bedzie
wykonana z PVC, z profili 5-komorowych, o wspétczynniku przenikania ciepta dla okna nie
gorszym niz: dla okna U=1,4 W/K*m?, dla szyby: U=1,1 W/K*m?; okna beda dwudzielne,
rozwieralno-uchylne; parapety wewnetrzne z PVC, parapety zewnetrzne z blachy stalowej
powlekanej, w kolorze grafitowym.

« bramy garazowe
Planuje sie wymiane stalowych bram garazowych; nowe bramy beda segmentowe,
aluminiowe, ocieplone; z mozliwoscig otwierania elektrycznego i mechanicznego.
Dodatkowo jedna brama (lokalizacja zgodna z rysunkiem) bedzie wyposazona w drzwi,
umozliwiajgce wejscie do garazu, bez koniecznosci otwierania catej bramy.

« obroébki blacharskie
Przewiduje sie wymine obrébek blacharskich na $ciankach attykowych, przy kominach /
wywietrzakach dachowych i przy rynnach; nowe obrobki wykona¢ z blachy stalowej,
powlekanej w kolorze ciemnoszarym - RAL 7016.

¢ rynny i rury spustowe

Przewiduje sie wymiane rynien i rur spustowych na nowe - wykonane z PVC, w kolorze
ciemnoszarym - RAL 7016.
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2.2. Prace remontowe - wewnetrzne

« wykonczenie scian i sufitow
Przewiduje sie usuniecie luznego tynku ze Scian i sufitdw, oczyszczenie i ewentualnie
osuszenie i odgrzybienie powierzchni $cian; nastepnie nalezy uzupetnié¢ tynki (wyréwnac
powierzchnie $cian i sufitdw, przy wymienionych os$ciezach) zaprawg cementowo-
wapienng; przewiduje sie wykonanie tynkow zwyktych, kat. Ill; nastepnie nalezy
zagruntowac podtoze i pomalowac¢ farbami emulsyjnymi.

- instalacje elektryczne
W obu budynkach planuje sie wymiane instalacji elektrycznej, w tym wymiane przewodéw
elektrycznych, gniazd wtykowych i tacznikow; ponadto planuje sie wymiane opraw
odwietleniowych: wewnetrznych - Swietlowki zwykte, w obudowie z blachy stalowej
z odbty$nikiem i zewnetrznych - w obudowie aluminiowej, z czujnikiem ruchu.

3 . Elementy zagospodarowania terenu

3.1. Nawierzchnie utwardzone

Planuje sie rozebranie nienadajgcych sie do uzytku nawierzchni utwardzonych betonowych
i utwardzonej nawierzchni ziemnej. Ponadto planuje sie rozebranie fragmentow
utwardzenia - w celu zaizolowania s$cian fundamentowych oraz wymiany elementéw
odwodnienia terenu. W miejscu rozebranych nawierzchni nalezy wykonaé nowe
utwardzenia. Po rozebraniu wierzchniej warstwy utwardzenia nalezy wykonaé prace
zwigzane z korytowaniem; nastepnie wykop nalezy ustabilizowa¢ mechanicznie i wykonaé
odpowiednie warstwy podbudowy; poszczegdlne warstwy nalezy stabilizowa¢ mechanicznie
do momentu uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97 (Is =2 0,97).
Przyjmuje sie nastepujacy uktad warstw (od dotu):

- warstwa odsaczajgca piasku 10 cm
- tluczen kamienny (31,5 -63 mm) 30 cm
— kliniec kamienny (0 - 31,5 mm) 25cm
- podsypka cementowo-piaskowa 5cm
- kostka brukowa - betonowa 8 cm

Przy uktadaniu nowego utwardzenia dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych warstw
podbudowy, pod warunkiem wykazania odpowiednich parametrow zageszczenia podfoza.
Miejsca styku utwardzenia nawierzchni jezdnych z innymi nawierzchniami nalezy
wykonczy¢ kraweznikiem betonowym drogowym o wymiarach poprzecznych 15x30cm,
utozonym na fawie z chudego betonu; na styku utwardzenia ciggéw pieszych, opaski przy
budynku z trawnikiem, nalezy przewidzie¢ wykonczenie obrzezem betonowym o wymiarach
poprzecznych 6x20cm, utozonym na tawie z chudego betonu.

Warstwy nawierzchni utwardzonej nalezy utozy¢ tak, by uzyskaé odpowiednie spadki dla
odprowadzenia wody deszczowej.

3.2. Odwodnienie terenu

W zwigzku z planowanymi pracami remontowymi przewiduje sie wymiane niektérych
elementéw odwodnienia terenu - tj. wpusty drogowe, studzienki Sciekowe uliczne
i fragmenty przewoddéw wewnetrznej sieci kanalizacji (na dziatce Inwestora); nie przewiduje
sie zmiany tras, ani zmiany lokalizacji wpie¢ do miejskiej sieci kanalizacji; woda deszczowa
bedzie odprowadzana jak dotychczas; uktadajgc nowe elementy odwadniajgce nalezy
uwzgledni¢ rzedne wysokosciowe nowo wykonanego utwardzenia terenu.
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Ill. Wytyczne wykonawcze dla robét instalacyjnych - elektrycznych i niskopradowych
(budynek nr 1)

1 . Rozdzielnia giéwna

Z uwagi na zamortyzowanie elementéw rozdzielni RG oraz brak mozliwosci dostosowania
jej do nowych warunkoéw pracy (brak automatyki przetgczania rezerwy zasilania) projektuje sie
wykonanie nowej rozdzielni gtdbwnej RG™ wraz z nowym uktadem pomiarowym i wytgcznikiem
pradowym.

W celu uwolnienia istniejgcej rozdzielni RG spod napiecia nalezy wykonaé prace
przygotowawczo- montazowe tj.:

- wprowadzenie nowej rozdzielni RG™ do pomieszczenia,

— ustawienie (przejsciowe), skrecenie i wykonanie potaczen kablowych rozdzielni RG

- doprowadzenie kabla 4xYKY 120 mm? ze ztgcza kablowego ZK-3a; poprzez wytgcznik

pozarowy NSX250,

- montaz nowego uktadu pomiarowego wraz z podtgczeniem do nowej rozdzielni RG".

Po wstepnym ustawieniu rozdzielni RG™ (obok istniejacej) nalezy podtaczyé do pdl odptywowych
nowej rozdzielni mostki kablowe (przej$ciowo) YKY 5x35 mm?, YKY 5x25 mm?, YKY 5x16 mm?
YKY 5x6 mm? ,YKY 5x4 mm?, YKY 5x2,5 mm?, ktoére zostang skrosowane z wypietymi obwodami
WLZ starej rozdzielni RG.

Po przepieciu istniejagcych obwodéw WLZ (rozdzielni RG) nalezy zdemontowac stary kabel
zasilajacy YKY 4x75 mm? rozdzielnie RG (wraz ze starym uktadem pomiarowym) spod napiecia
zdemontowac i wyprowadzi¢ z pomieszczenia.

Na miejsce zdemontowanej rozdzielni RG zamontowaé nowg rozdzielnie RG".

Dla skompensowania mocy biernej nalezy zabudowac baterie kondensatorow 4x7,5 kVar, ktorg
podiaczy¢ do rozdzielni gtéwnej RG™ kablem YKY 4x95 mm?.

2 . Instalacja oswietlenia

W remontowanych pomieszczeniach przewiduje sie wymiane istniejagcych opraw
oswietleniowych, ewentualnie dodanie nowych opraw, wymiane fragmentéw kabli zasilajgcych
i tacznikow. Nowe oprawy powinny zapewniaC wymagane natezenie  oswietlenia
w pomieszczeniach - tj. w pokojach biurowych, poczekalni, pokoju pierwszego kontaktu
i w dyzurce - 500Ix, pomieszczeniu socjalnym - 200Ix, w sanitariatach, garazu, na komunikacji,
w pomieszczeniach piwnicznych, archiwum - 100Ix; nalezy rowniez zapewni¢ oswietlenie awaryjne
w budynku.

Przewiduje sie montaz opraw o$wietleniowych rastrowych oraz zwieszanych (zwyktych).
Niektore oprawy bedg wyposazone w modut awaryjny.

3 . System sygnalizacji pozaru

3.1. Zatozenia ogéline

Z uwagi na przepisy ustawowe dotyczace ochrony informacji niejawnych ochrong
elektryczng systemem sygnalizacji pozaru, zostang objete pomieszczenia strefy ochrony | i Il oraz
wydzielone pomieszczenia administracyjne (pomieszczenia komendanta, z-cy komendanta,
sekretariat, ksiegowos$¢, kadry, magazyny) oraz korytarze, przez ktére przechodza magistrale
kablowe.
System sygnalizacji pozaru bedzie oparty na mikroprocesorowej centrali sygnalizacji pozaru
pozwalajacej na podtaczenie do czterech petli adresowalnych z mozliwoscig adresowania po 127
elementdéw linowych w kazdej petli.

a) podstawowymi detektorami dymu beda:
— czujki optyczne dymu (spetniajgce parametry testow pozarowych dla TF1-TF4)
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czujki nadmiarowo- rézniczkowe, o progu zadziatania 60°C
reczne ostrzegacze pozaru (ROP)
b) centrala sygnalizacji pozaru powinna zapewniac¢:

wczesne wykrywacze zrédla potencjalnego pozaru z okresleniem

z doktadnoscig do lokalizacji detektora;
dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru;

automatyczne powiadomienie jednostki PSP;

automatyczne sterowanie:

centralami wentylacyjnymi,
centralami systeméw oddymiania.

petna adresowalnosé¢ obstugiwanego systemu;
mozliwos¢ petlowego (dwustronnego) zasilania linii dozorowych;
prace z czujnikami analogowymi wyposazonymi w obustronne izolatory zwarcia;
praca z modutami sterujgcymi (wej/wyj)
bezpradowe zasilanie detektorow przy zaniku napiecia podstawowego 230V w czasie 36h,
a takze 0,5h w stanie alarmowania;
aktualny certyfikat wydawany przez CNBOP w Jézefowie (dotyczy to wszystkich elementow

systemu);

wspotprace z drukarkg zainstalowang w systemie;
posiadaé bufor pamieci dla min. 1000 zdarzenh;
posiada¢ interfiks komputerowy dla wizualizac;ji.

3.2. Konfiguracja systemu sygnalizacji pozaru

Podstawowym tworzywem projektowanego systemu sygnalizacji pozaru bedzie centrala
przeciwpozarowa zlokalizowana na parterze KMP Jaworzno na Scianie w pomieszczeniu socjalnym
dyzurujgcego. Centrala wyposazona bedzie w drukarke umozliwiajacg biezace wydruki z
zachodzacych zdarzen (alarmy pozarowe, zaniki napiecia, testowanie petli pozarowych itp.)

c) zestawienie petli dozorowanych w obiekcie KMP Jaworzno

ul. Narutowicza 1, 43-600 Jaworzno, dz. nr 147/16 AB

jego miejsca

Nr. ) - Czujki Czujk! Przycisk | Petle Sygnalizacje | Sygnalizacj
. okalizacja optyczne nadmiarowo- ... | wewnetrzne |e
el dymu rézniczkowe ROR (wejlwyj) (petlowe) zewnetrzne
< | piwnica 2 - 3 - 2 -
E | parter 4 1 4 - 1 -
1 £ | I pietro 17 - 2 _ 1 -
Q |1l pietro 3 1 2 1 1 -
@ | pietro - - - - -
oo | piwnica 13 - 1 - 1 -
E | parter 14 - 8 - 2 -
2 £ | I pietro 23 2 5 - 1 -
Q |1l pietro 10 - 3 1 2 -
9 | 11 pietro 10 - 3 1 2 -
O | piwnica - - - - -
E parter 10 5 4 - 2 -
3 £ | I pietro 5 - 4 - 2 -
9 Il pietro 14 - 3 1 1 -
@ pietro - - - - R N
4 E 2 - 2 - 1 -
o
RAZEM 127 9 44 3 19 4
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3.3. Zasilanie podstawowe

Centrala sygnalizacji pozaru zasilano bedzie z wydzielonego pola RG (piwnica) napiecia
gwarantowanego 230V. Centrale nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem nadmiejscowym S191-10A,
typu ,B”. Do tego pola nie wolno podigcza¢ zadnych innych odbiornikéw. Obwdd centrali
przeciwpozarowej opisa¢ — ,Zasilanie centrali”

3.4. Zasilanie awaryjne

Przy zatozeniu, ze system bedzie pracowat przy zaniku napiecia w stanie czuwania 36h
(przy starej obstudze) i w stanie alarmowym 0,5h nalezy zamontowa¢ 2 akumulatory podtgczone
szeregowo o pojemnosci 55 Ah, ktére pozwala (przy zatozonym czasie pracy awaryjnej) na
zachowanie sprawno$ci pracy urzgdzen SSP.

3.5. Alarmy stopnia | i Il praz sposéb organizacji alarméw

Po zadziataniu detektorow dymu lub recznego ostrzegacza pozaru (ROP) centrala
sygnalizuje ALARM | STOPNIA lub ALARM Il STOPNIA w zalezno$ci od rodzaju sygnatu oraz
zaprogramowanych trybéw alarmowania.

ALARM | STOPNIA - sygnalizowany bedzie zatgczeniem wewnetrznego sygnalizatora centrali i
pola na froncie ptyty. Jest to alarm wewnetrzny, ktory wymaga przyjecia zgtoszenia alarmu przez
dyzurujgcy personel. Je$li dyzurujacy personel nie przyjmie zgtoszenia alarmu, po
zaprogramowanym czasie T1=30s zostanie generowany ALARM Il STOPNIA (powiadomienie
PSP).

ALARM Il STOPNIA - po przyjeciu zgtoszenia wygenerowanego ALARMU | STOPNIA obstuga
dokona rozpoznania zagrozenia pozarowego w czasie T2=240s. Jest to czas, w ktorym dyzurny
powinien potwierdzi¢ wystgpienie pozaru. Potwierdzenie realizowane jest przez uruchomienie
przycisku na panelu centrali, zbicie ROP lub puszczenie alarmu automatycznie po czasie T2, co
wygeneruje ALARM Il STOPNIA (powiadomienie PSP). W sytuacji, gdy obstuga stwierdzi
wywolanie alarmu, (spowodowane uszkodzeniem czujki, jej zalanie lub zakurzenie np. przy
sprzataniu, paleniu tytoniu itp.) dokona blokady ALARMU 1l STOPNIA (panel centrali
przeciwpozarowej). Blokowanie ALARMU Il STOPNIA bedzie wykonywane przez obstuge, réwniez
w sytuacji, gdy byty przestanki zagrozenia, a obstuga jest w stanie dokonac¢ likwidacji zagrozenia
wiasnymi $rodkami (gasnica, koc, woda) dokonaé likwidacji zagrozenia pozarem (np. tlacy sie
papier w koszu).

Plan organizacji alarmowania na obiekcie nalezy tak dopracowac, aby niezaleznie od Zzrodta
wywotania alarmu doprowadzi¢ do uruchomienia tych samych (wczesniej przygotowanych)
procedur zawiadamiania, ewakuacji i ochrony ludzi oraz zabezpieczenia dobytku.
Bardzo istotng sprawg bedzie umiejetnosé szybkiego zakwalifikowania zdarzenia na kategorie:
— nie wymagajace przyjazdu jednostek Strazy Pozarnej;
- wymagajace przyjazdu jednostek Strazy Pozarnej w celu udzielenia dodatkowej
pomocy w gaszeniu;
- wymagajace bezwzglednego, jak najszybszego opuszczenia obiektu i oczekiwania na
akcje gaszenia przeprowadzong przez wyposazone w specjalistyczny sprzet jednostki
PSP.

Najwazniejszym zadaniem dla Inwestora bedzie okresowe przeszkalanie personelu w zakresie
obstugi urzadzen SSP. Od opanowania i wiedzy dyzurujacego personelu zaleze¢ bedzie
skuteczno$¢ prowadzonej akcji ratunkowo-gasniczej. Centrala przeciwpozarowa przez catg dobe
pracowaé bedzie w trybie personel obecny.

3.6. Monitorowanie stanu centrali
Centrala bedzie wspoétpracowaé ze stacjg monitorujgca alarmow poprzez urzadzenie transmisji
alarmow (UTA).
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Sygnatami wyjsciowymi z centrali sa;

- przekaznik alarmu pozarowego |l stopnia,

— zbiorczy przekaznik alarmu o uszkodzeniach.
Projektowany system sygnalizacji pozaru bedzie realizowat monitoring alarmu przeciwpozarowy
i usterki techniczne. Wybor firmy dostarczajacej budowy (w uzgodnieniu w RS PSP- Jaworzno).
Na etapie projektu przewidziano jedynie mozliwos¢ wspétpracy ze stacjg monitoringu przez
réwnolegte tacze telefoniczne oraz radiowe.

3.7. Okablowanie

Okablowanie petli dozorowych wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x1,05 mm?2. Zasilanie
centrali sygnalizacji pozaru wykona¢ przewodem HDGS 3x2,5mm?. Okablowanie systemu
sygnalizacji pozaru nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami branzowymi.
Nalezy utrzymac okreslone odlegtosci (min. 30cm) od kabli silnopradowych, instalacji wodnych
oraz kanatow wentylacyjnych. Dopuszcza sie przejscie krzyzowe i instalacjg elektryczng (pod
katem 90stopni). Przy takich przej$ciach przewody instalacji SSP nalezy zabezpieczyé dodatkowo
rurami PCV lub peszlem o $rednicy @28 mm?.
Ekran petli dozorowych po wprowadzeniu do obudowy centrali nalezy uziemi¢ na specjalnej listwie
zaciskowej (nalezy pamietacC, ze ekran pojedynczej linii moze by¢ uziemiony tylko w jednym
miejscu).
W pomieszczeniach przewody nalezy prowadzi¢ w korytach PCV 25x20mm, i rurach RL 22 pod
plytami gipsowymi, natomiast w ciggach komunikacyjnych w korytach per 250x60 LEGRAND.

3.8. Montaz urzadzen SSP

Centrale systemu sygnalizacji pozaru nalezy zabudowac na $cianie portierni (na parterze).
Centrale montowac¢ na wys. 160cm liczac od podtogi za pomoca kotkow metalowych @10mm.
Akumulatory 2x55Ah zamontowa¢ w dodatkowej obudowie metalowej z zaciskiem pod centralg
przeciwpozarowg kotkami metalowymi @10mm. Przyciski ROP montowa¢ na wysokosci 130-
150 cm (wyzej niz wytaczniki sieciowe, aby unikng¢ przypadkowego uzycia) za pomocg kotkow
metalowych @8mm. Sygnalizatory optyczno-akustyczne, zewnetrzne montowa¢ na wysokosci
| pietra za pomocg kotkdbw metalowych @8mm. Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy
uszczelnia¢ masg o odpornosci ogniowej El 120.

4 . System nagtosnienia i wizualizacji sali odpraw

Z uwagi na przystosowanie pomieszczenia zlokalizowanego na parterze segment C dla
obstugi odpraw, zachodzi potrzeba dosprzetowienia w/w pomieszczenia w urzadzenia i sprzet
multimedialny gwarantujacy zapewnienie wysokiej jakosci nagtosnienia i projekcji obrazu.
W zwigzku z powyzszym nalezy zabudowac w szafce 10U” panel przytgczeniowy SKALER SCD 61
(firmy BOZE) wraz ze wzmacniaczem 2x20W-PAZB (BOZE). Do sterowania pracg urzadzen
zabudowa¢ na $cianie controler WP-8 (3xRS), ktéry pozwoli na wysterowanie podtgczonych
urzgdzen multimedialnych.

Do nagtosnienia zastosowac 2 gtosniki sufitowe otwarte CM20T-93/100dB(40W/8Q) oraz 2 gtosniki
nascienne OV5-93/100dB (60W/8Q)- firmy BOZE.
Dla mobilnosci prezentacji zastosowaé mikrofon bezprzewodowy MV100Z (BOZE). Prezentacja
multimedialna realizowana bedzie poprzez:

— projektor multimedialny NECP451W

- ekran sufitowy CELEXON PROFESSIONAL 240%150

— wizualizer LUMENS PS750

- odtwarzacz DVD Ferguson D-990HX
Do prezentacji materiatbw szkoleniowych i dydaktycznych nalezy dostarczy¢ Laptop np. Dell
Inspiron 15R 7520 it 3612QM/HD7730M/12GB/750GB/N8. Okablowanie gtosnikow wykonac
kablem TLgYp2x2,5mm?. Okablowanie urzgdzen multimedialnych wykonaé¢ kablem UTP4x2x0,5
kat.6. Zasilanie urzadzen wykonaé przewodem YLgY3x2,5mm2. Do podigczenia projektora
multimedialnego zastosowac¢ kabel HDMI (20m).
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Przewody i kable sygnatowe prowadzi¢ w korytach PCV 110x60 i 35x20 (LEGRAND).
5 . Zasilacz UPS 120 kVA

W celu ochrony przed zanikami napiecia zasilajacego wezly teleinformatyczne , centrale
sieci energetycznej dedykowanej dla sieci LAN sprzetu nadzoru telewizyjnego, kontroli dostepu
projektuje sie zastosowanie zasilacza UPS 120 kVA.

Wymaganla techniczne dla UPS 120 kVA:
moc gwarantowana 120 kVA
— min. czas pracy autonomii pracy — 15 min przy obcigzeniu znamionowym
— konstrukcja modutowa
— akumulatory o zasilaniu UPS o zywotnosci min. 10 lat w technologii VRLA
— nalezy stosowac baterie akumulatoréow sktadajgce sie z ogniw tego samego typu.

Zasilacz UPS powinien spetnia¢ wszystkie obowigzujace normy tj.:

— PN-EN 50091-2:2002(4) — czes¢ 2

— PN-EN 62040-3:2005 — czes¢ 3
Oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC).
Zasilacz UPS 120 kVA po wprowadzeniu do pomieszczenia rozdzielni gtbwnej ustawié¢ przy Scianie
na wprost RG. Po zamontowaniu elementéow modutowych UPS ulozy¢ kable zasilajace
LGY95mm?. Kabel prowadzi¢ na wczesniej przygotowanych korytach k-200 i wprowadzi¢ poprzez
sprzeglo UPS do rozdzielni gtéwnej RG. Dla celdow monitoringu pracy zasilacz UPS
w pomieszczeniu dyzurnego (parter) nalezy zabudowac¢ ekran monitorujgcy. Potgczenie
automatyki UPS z ekranem monitorujacym wykonaé kablem YKSY 10x1,0 mm?. W pomieszczeniu
dyzurnego zabudowac przycisk awaryjnego wytaczenia zasilacza UPS. Zaleca sie zastosowac
zasilacz UPS 120 kVA o wysokich parametrach np. firmy BENING, Schrack, COMEX, FISKARS

itp.
6 . Urzadzenia tacznosci

Pomieszczenia tgcznosci i serwerowni
Z uwagi na zmiane przeznaczenia pomieszczenia tagcznosci (docelowo pomieszczenie magazynu

broni) nalezy przetozy¢ istniejace urzadzenia tgcznosci tj. centrale telefoniczng HAYKOM oraz z
sitownie telekomunikacyjng 48VDC do pomieszczenia serwerowni.

W tym celu nalezy uwolni¢ przychodzace kable wieloparowe z krosownicy telefonicznej 500
portowej. Uwolnione kable wyprowadzi¢ przez istniejgce przepusty do piwnicy, gdzie zostang
skrosowane z nowo utozonymi kablami wieloparowymi do pomieszczenia serwerowni.

W pomieszczeniu serwerowni zabudowac¢ nowa, kompletng, krosownice centrali telefonicznej (dla
500 punktéow dystrybucyjnych). Na $cianie suwerennosci na wprost szaf 42U zabudowac
zdemontowang centrale HAYKOM wraz z przeniesiong sitownig telekomunikacyjng 48VDC.

Po montazu urzadzen dokonaé¢ wkrosowania kabli wieloparowych (wyprowadzanych z piwnicy) do
krosownicy telefonicznej.

Pomieszczenie rezerwowego dowodzenia

Z uwagi na obowigzek KMP - Jaworzno stworzenia rezerwowego punktu dowodzenia nalezy do
przedmiotowego pomieszczenia (obok wejscia bocznego — parter segment B) doprowadzi¢ po dwa
kable transmisyjne TRISET113PE (z pom. tacznos$ci Il p.) i H1000 (z urzadzeniem fgcznosci
Zlokalizowanych na dachu). Kable obroni¢ i zakonczy¢ odpowiednimi wtykami. Dla realizaciji
monitoringu wizyjnego oraz transmisji danych z komputeréw PC utozy¢ pod sufitem podwieszanym
po dwa kable VGA i HDMI. Kable uktada¢ na wczesniej przygotowanych uchwytach systemu
BAKS. W wyznaczonych miejscach przez inwestora zamocowa¢ dwa wsporniki teleskopowe dt.
1,8m pod monitory LCD 42”.
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7 . Agregat pradotwérczy 155kVA/170kVA

W celu zapewnienia ciggtosci zasilania obiektu napieciem 400/230V przy zaniku napiecia
podstawowego projektuje sie zabudowanie w pomieszczeniu garazu 3-fazowego agregatu
pradotworczego  155kVA/170kVA samosterujgcego gwarantujgcego wysokie parametry
dostarczania energii elektrycznej (zasilanie UPS, systemy telekomunikacyjne, sprzet
komputerowy) spetniajgcego klase wymagan G3, zgodnie z normg PN-ISO-85281 posiadajgcego
deklaracje zgodnosci CE producenta.

Wymagane parametry:

— mocC znamionowa - 155 kVA

- moc awaryjna - 170 kVA

- czestotliwos¢ -50 Hz

— napiecie - 400 /230V

- poziom hatasu - max 69dB mierzony w odlegtosci 7m od agregatu

— czas pracy przy obcigzeniu znamionowym min. 72 h

— sprawnosc¢ pradnicy przy 100% obciazenia = 92,2%

— silnik wyposazony w automatyczny, elektroniczny regulator predkosci obrotowej silnika
zapewniajacy stabilno$¢ czestotliwosci £0.25 % w catym zakresie obcigzen,

- pradnica synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa, posiadajgca automatyczny,
elektroniczny regulator napiecia pradnicy, zapewniajacy stabilno$¢ napiecia £0,5 % w
catym zakresie obcigzen,

— zakiécenia radioelektryczne zgodne ze standardami VDE 0875 stopieh G i MIL 461 AB,

- wspotczynnik THD (bez obcigzenia) < 2,0 %,

- stopien ochrony IP23,

- klasa izolacji stojana i wirnika: H,

Agregat powinien posiada¢ petne oprzyrzgdowanie pomiarowe parametréw sieci i diagnostyki
samego agregatu.

Agregat powinien posiada¢ mozliwos¢ podigczenia po RS232 manualnego panelu kontrolnego.

Z uwagi na charakter placowki KMP-Jaworzno agregat powinien cechowac¢ sie wysoka jakoscig
wykonania oraz niezawodnoscig pracy podzespotow.

Dla zatozen projektowych przyjeto agregat GSM 170 — ARO MAC, ktérego parametry pracy oraz
jakos¢ spetniajg oczekiwania Inwestora.

Pomieszczenia agregatu nalezy przystosowaé do pracy. W tym celu projektuje sie rozebranie
czesci nawierzchni betonowej i wykonanie podwyzszonego fundamentu o wym.: 3,6x1,5%0,6m. Do
fundamentu nalezy zamontowac¢ kotwy z amortyzatorami.

Nalezy ustawi¢ agregat zgodnie z wymogami producenta.

Odprowadzenie spalin wykona¢ ksztattami FeZn@100mm, ktére nalezy wyprowadzi¢ nad pofac
dachu garazu i zakonczyé kominkiem wentylacyjnym. Przepust w dachu zabezpieczyé przed
zaciekaniem piankg uszczelniajgcg i masg dekarska.

Podtaczenie agregatu do rozdzielni gtéwnej RG wykona¢ kablem YKY1x120m? uktadanym
w wykopie w rurach ostonowych AROT @100mm oraz na korytach k-300 w piwnicy budynku KMP.
Dla wizualizacji pracy agregatu projektuje sie montaz w pomieszczeniu informatyka, manualnego
panelu kontrolnego (MPK). Potgczenie agregatu z MPK wykona¢ przewodem YTKSY 10x1,5mm?
utozonym w oddzielnej rurze ostonowej AROT @100 i prowadzonym w budynku na korytach k-300.
Dla zapewnienia potrzeb wtasnych agregatu (dotadowanie akumulatora, wizualizacja stanu pracy
i ilosci zuzytego paliwa itd.) nalezy z rozdzielni gtéwnej wyprowadzi¢ obwdéd YKYZzo 5x1,5 mm?
ktéry podtaczy¢ do zaciskow agregatu.

W przypadku stwierdzenia niewtasciwej pracy agregatu nalezy niezwlocznie wytaczy¢ urzadzenie
i nalezy wezwac serwis.

W tym celu projektuje sie zabudowanie 3xwylgcznikdw awaryjnych pradu, ktére wysterujg
automatyke agregatu np. firmy ABB
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a) z pomieszczenia agregatu przy drzwiach  nr 1
b) z pomieszczenia dyzurnego nr 2
c) z pomieszczenia informatyka nr 3.

Potaczenie wylgcznikdéw nr 1, nr 2, nr 3 z agregatem nalezy wykonaé niezaleznymi torami
kablowymi 3xHDGs 3x1,5mm. Agregat przed uruchomieniem nalezy uziemi¢ bednarkg FeZu
30x4mm prowadzong w wykopie kablowym i podtaczyé do otoku ogdlinego budynku.

W pomieszczenie istniejgcej rozdzielni gtdwnej projektuje sie zabudowanie uktadu SZR realizujgce
w sposob automatyczny potagczenie zasilania.

Po zakohczeniu prac montazowych nalezy przystgpi¢ do pomiaru poziomu hatasu. Przy obcigzeniu
75% mocy znamionowej wartosci wspoétczynnika poziomu hatasu nie powinien przekroczy¢ 94
LWA.

Po robotach kablowych prowadzonych na placu parkingowym, nalezy teren przywrécié do stanu
pierwotnego, a miejsce prowadzonych robot rozbidrkowych (nawierzchnia betonowa) wypetnic
kostkg brukowa. Wejscia przepustow kablowych do budynku oraz przez $ciany dziatowe
zabezpieczy¢ masg uszczelniajgcg EI-120.

8 . System kontroli dostepu

W ramach planowanych prac przewiduje sie zmodernizowanie istniejacego systemu
kontroli dostepu w budynkach komendy. Miedzy innymi przewiduje sie montaz urzgdzen
interkomowych, wideodomofonow, czytnikéw kart zblizeniowych, czytnikéw identyfikujacych PIN-
kod.

Lokalizacje poszczegdlnych elementéw systemu pokazano na rysunkach. Dodatkowo do
opracowania zatgczono tabele pokazujgce algorytmy wejs¢ - wyjs¢ dla kazdej czesci budynku.

9 . System sygnalizacji wtamania i napadu

Z uwagi na petnione funkcje uzytkowe obiektu KMP JAWORZNO nalezy zakwalifikowac
obiekt do kategorii zagrozenia Z3 co okresla wykonanie instalacji sygnalizacji wtamania i napadu
(SSWIN) w klasie 3 (SA-3), a wszystkie zastosowane elementy winny odpowiada¢ w kl. urzgdzeh
CiS. Specyfika obiektu, petni funkcje oraz podziat (w porozumieniu z Inwestorem) na strefy
ochronne (dostep do informacji niejawnych) wymusit utworzenie 54 stref dozorowanych,
definiowanych na dwoéch centralach alarmowych (mozliwos¢ rozbudowania kazdej do 128 linii).
Zuwagi na zilozono$¢ systemu i wymagania sprzetowe, projektuje sie wykonanie SSWIN
w oparciu o urzadzenia firmy SATEL.

System sygnalizacji wlamania i napadu zbudowa¢ w oparciu o topografie rozproszona.
Centrale alarmowe nr 1, nr 2 zabudowa¢ w oddzielnych obudowach metalowych z zasilaczami
buforowymi i akumulatorami 35Ah (pomieszczenie socjalne dyzurnego). Moduly rozszerzen
(8 wejs¢ / 2 wejscia) w ilosci 14 szt. zabudowaé w wyznaczonych miejscach budynku (zgodnie
z informacjami zawartymi na rysunku) i potgczy¢ magistralnie przewodem YTKSYekw 3x2x0,5mm?
do centrali alarmowej nr 1, nr 2 (zalecane potgczenie promieniste). Do centrali alarmowej SSWIN -
nr 1 nalezy podtagczy¢ moduly rozszerzeh MR: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Do centrali alarmowe;j
SSWIN- nr 2 nalezy podtaczy¢é moduty rozszerzen MR: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 216, 2/7, 2/8, 2/9.
Lokalizacja modutéw rozszerzen zostata pokazana na rysunku. Centrale alarmowe nr 1, 2 oraz
moduly rozszerzen zasilic przewodem YLqY 3x1,5 z tablicy T-KD (serwerowania). Wyznaczone
pomieszczenia w strefie ochronnej |, Il, Il zabezpieczy¢ zgodnie z tabelg nr 1 czujnikami dualnymi
(PIR+MV), inercyjnymi (wibr+magnet), magnetycznymi, aktywnymi barierami podczerwieni
(ochrona obwodowa) oraz przyciskami napadu PN. Czujki taczy¢ z ptytami centrali alarmowej PG1,
PG2 oraz modutami rozszerzen przewodem YTKSYekw 3x2x0,5mm?2. Przewody uktadac
w korytarzach PCV 35x25, 25x20mm oraz rurkach PCV @22mm. Centrale alarmowe CA1, CA2 dla
wzajemnej diagnostyki potgczyé ze sobg na zasadzie sprzegta wykorzystujgc po 1 strefie
dozorowej dla kazdej centrali. Potaczenie wykonaé przewodem YTKSYekew. 3x2x0,5mm?.
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Powiadomienie gtosne realizowane bedzie za pomocag sygnalizatora optyczno-akustycznego
zainstalowanego w pomieszczeniu dyzurnego. Powiadomienie ciche wygeneruje modut dialera
telefonicznego poprzez modut gtosowy do grupy patrolowej KMP Jaworzno.

10 . System telewizji dozorowej CCTV

10.1. podstawowe wymagania systemowe
Dla ochrony obiektu KMP - Jaworzno przed penetracja przez osoby nieuprawnione dokumentacja
ruchu pracownikow i petentow w strefach bezpieczenstwa oraz pozar, zalanie projektuje sie
wykonanie systemu telewizji dozorowej.

Wymagania do przyjetego systemu:

czas archiwizacji zapisu — zalecany 3 miesigce
— funkcjonalnos¢ rejestratorow — guadruplex (NOVUS) 4- kanatowy — 4 szt.
— pentapleks (NOVUS) 16-kanatowy — 3 szt.

— kamery zewnetrzne dualne — kompaktowe w obudowie klimatyzowanej 230V (NOVUS) —
11 szt.

— kamery wewnetrzne dualne koputowe ( w wykonaniu wandaloodpornym z wbudowanym
podswietleniem INLED) (NOVUS) — 7 szt.

— kamery wewnetrzne dualne koputkowe ( w wykonaniu wandaloodpornym) (NOVUS) 3 szt.

- kamery wewnetrzne koputkowe z wbudowanym mikrofonem (NOVUS) — 3 szt.

- kamery wewnetrzne dualne koputowe p/t w wykonaniu wandaloodpornym (dla pom.
zatrzyman) — 1 szt.

- podtrzymanie napiecia — poprzez UPS modutowy

— predkosc¢ zapisu: min 5 kl/sek

- standard koloru: PAL

— zrzut materiatu archiwalnego, CD/pamie¢ zewnetrzna PENDRIVE

— 0 zabezpieczenie przed skutkami przepie¢ dla kamer zewnetrznych — 11 odgromnikow
1- kanatowych

— zabezpieczenie przed skutkami przecie¢ dla rejestratorobw — 3 uktady odgromnikow
1- kanatowych do szafy rack 42U”

— rozdzielczos$¢ zapisu min. 1024-768 linii

— stanowisko operatora — klawiatury sterujgce (NOVUS) — 2 szt.

- stanowisko wirtualne podgladu — po sieci lokalnej LAN (naczelnik, z-ca naczelnika,
prewencja)

10.2. lokalizacja gtéwnych produktéw systemu
Stanowisko operatora

— pomieszczenie dyzurnego

— pomieszczenie rezerwowe dowodzenia

Teren zewnetrzny
« plac parkingowy wraz z obrysem budynku - kamery: K1/3, K2/3, K3/3, K5/3, K6/3, K7/3,
K8/3, K9/3, K10/3, K11/3 — wg rysunku.

Teren wewnetrzny - komunikacja (korytarze)

komunikacja wewnetrzna budynku - piwnica - kamera K16/2

komunikacja wewnetrzna budynku - parter - kamery: K1/1, K2/1, K3/1, K4/1, K5/1
komunikacja wewnetrzna budynku - | pietro - kamery: K6/1, K7/1, K8/1, K9/1
komunikacja wewnetrzna budynku - Il pietro - kamery: K10/1, K11/1, K12/1, K13/1, K14/1
komunikacja wewnetrzna - Il pietro - kamery: K15/1, K16/1
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Teren wewnetrzny - komunikacja (wejscie boczne parter)
+ kamery: K14/3, K15/3, K16/3

Magazyn broni - nr 1 (parter)
- kamery: K1/2, K2/2

Magazyn broni - nr 2 ( parter)
« kamery: K3/2, K4/2

Magazyn broni - nr 3 (parter)
« kamery: K5/2, K6/2

Archiwum nr 1 (parter)
- kamery: K7/2, K8/2, K9/2, K10/2, K11/2, K12/2

Archiwum nr 2 (Ip)
+  kamery: K13/2, K14/2

Sitownia (parter
« kamera: K15/2

Garaz
« kamery: K12/3, K13/3

Lokalizacja kamer - zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach.

10.3. opis systemu

Projektowany system telewizji oparty bedzie na cyfrowych kamerach dualnych (dzien/noc)

oraz cyfrowych 16-i 4-kanatowych rejestratorach obrazu (pentapleks i quadrupleks).

Wymagania techniczne parametréw urzadzen:

- Kamera kompaktowa dzieii/noc- zewnetrzna

Rozdzielczos¢ pozioma : min 600 TVL
Czutos¢ 0,00005 lux/F= 1,2/DSS
Szeroki zakres dynamiki

Mechaniczny filtr podczerwieni
Mozliwos¢é pracy w podczerwieni
Detekcja ruchu

HLC- funkcja redukujaca efekt oslepienia kamery
DNR - cyfrowa redukcja szumu
Zasilanie obudowy 230V

Obiektyw 3 +55 mm

Zasilanie kamery 12V

O 0O o o o o o O o o o

- Kamera koputowa wandaloodporna dzien / noc — z wbudowanym podswietlaczem IR

LED

o Rozdzielczo$é pozioma min. 600 TVL

o Czutos¢: min. 0,05 lux (F=1,2)

o Mechaniczny filtr podczerwieni

o Obiektyw ze zmienng ogniskowg f=3+12 mm
o Szeroki zakres dynamiki

o Cyfrowa redukcja szumu
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o

[e]

Detekcja ruchu
Zasilanie: 12V

- Kamera kompaktowa dziei/noc wewnetrzna

o
[e]
o
[e]
o
[e]

Rozdzielczos¢ pozioma min 600 TVL
Czuto$¢ mion 0,001 lux ( F=1,2)

Cyfrowa redukcja szumu

Szeroki zakres dynamiki

Obiektyw o zmiennej ogniskowej t=3+50 mm
Zasilanie 12V

- Kamera koputowa wandaloodporna dzieri/noc

0O O O o o o

Rozdzielczos¢ pozioma: min 600 TVL
Czuto$¢: min 0,05 lux (F=1,2)

Cyfrowa redukcja szumu

Obiektyw ze zmienng ogniskowg f=3+12 mm
Detekcja ruchu

Zasilanie 12V

- Kamera kompaktowa z wbudowanym mikrofonem

[e]
o
[e]
o
o
o

Rozdzielczo$¢ pozioma min 600 TVL
Czuto$¢ min 0,05 (F=1,2)

Cyfrowa redukcja szumu

Obiektyw ze zmienna ogniskowg f=2,5+8 mm
Wbudowany mikrofon

Zasilacz 12V

- Kamera koputowa dzien/noc w wykonaniu wandaloodpornym wpuszczanym p/t

0O O O O O o o

Rozdzielczos¢ min 600 TVL
Czutos¢ min 0,001 lux (F=1,2)
Cyfrowa redukcja szumu
Detekcja ruchu

Szeroki zakres dynamiki
Obudowa- przyciemniona
Zasilanie: 12V

W projektowanym systemie CCTV przewiduje sie prace 3 rejestratorow 16-kanatowych
(obserwacja podstawowa) i 3 rejestratorow 4-kanatowych (zapis dla celéw operacyjnych).

- Wymagania techniczne jakim powinny odpowiadac¢ rejestratory 16-kanatowe:

0O O O o O O O o

o

Praca w trybie pentapleks

Wyswietlanie ,na zywo”

Predko$¢ nagrywania do 400 obr/s

Rozdzielczos¢: min 720x576

Mozliwo$¢ zastosowania 4 dyskéw 2 Th

Mozliwos¢ definiowania predkosci i jakosci nagrania odrebnie dla kazdej z kamer
Posiadac funkcje detekcji ruchu

Praca w sieci komputerowej w tym mozliwos¢ pracy z wieloma rejestratorami praz
wysytanie wiadomosci e-mail o sytuacjach alarmowych

Auto-diagnostyka systemu automatycznym powiadamianiem

Menu w jezyku polskim

Przystosowanie do montazu w szafie RACK
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- Wymagania techniczne jakim powinny odpowiadac¢ rejestratory 4-kanatowe:
Praca w trybie quadropleks

Wyswietlanie ,na zywo”

Predkos¢ nagrywania do 400 obr/s

Rozdzielczos¢: min 720x576

Mozliwo$¢ zastosowania 1 dyskéw 1 Th

Posiadac funkcje detekcji ruchu

Mozliwos¢ rejestracji AUDIO

Menu w jezyku polskim

Montaz w obudowie wandaloodpornej zamykanej na klucz

0O O O o O O O o o

10.4. trasy kablowe

Projektowane linie sygnatowe pomiedzy kamerami a rejestratorem nalezy wykonaé
przewodami typu RG-59. Zasilanie kamer zewnetrznych nalezy wykona¢ przewodami OMY3x1,0
mm?, natomiast zasilanie kamer wewnetrznych przewodem OMY2x1,0 mm?2,

Przewody zasilajgce wyprowadzone zostang z tablicy elektrycznej T-CCTV
(w pomieszczeniu serwerowni). Kamery od strony zasilania 230 V zabezpieczy¢ w tablicy
przepieciowkami kl. B. Kamery zewnetrzne od strony sygnatowej zabezpieczyé odgromnikami
1- kanatowymi. Rejestratory 16-kanatowe od strony sygnatowej zabezpieczy¢ odgromnikami
16 torowymi umieszczonymi w szafie RACK 42U” (w pomieszczeniu serwerowni).

Przewody prowadzi¢ w korytach PCV 25x20, 50x25 w ciggach korytarzy w korytach
PCV250x%60.

Podtrzymanie napiecia - przy zaniku napiecia z UPS — modutowy (oddzielne opracowanie).
Po zakonhczeniu robét kablowych zabezpieczy¢ przepusty masg kablowg EI-120.

11 . Sie¢ okablowania strukturalnego

Istniejgca sieC okablowania strukturalnego byta tworzona w ciggu kilku ostatnich lat
i zawiera elementy 5 i 6 kat. Zawiera réwniez elementy (6 kat.), ktére zostaly uszkodzone na etapie
prowadzonych remontow i w czasie eksploatacji. W celu ujednolicenia sieci strukturalnej dla
potrzeb 6 kat. oraz jej rozbudowy o dodatkowe porty projektuje sie wykona¢ nowe trasy kablowe
w gtéwnych ciggach korytarzy wraz z dodatkowymi ciggami w pomieszczeniach.
W miejsce istniejgcych kanatéw kablowych PCV 110x60 nalezy zabudowaé kanaty kablowe PCV
250x60 (LEGRAND) - pozwoli to na zwiekszenie przepustowosci sieci strukturalnej w ciggach
komunikacyjnych kondygnacji parteru, I, I, Il p.
W ciggach komunikacyjnych piwnicy i pomieszczen biurowych zabudowaé¢ koryta PCV 110x60
mm, 60x40 mm, 40x25 mm (LEGRAND).
Istniejgce przewody 6 kat. Przetozy¢é do nowych kanatow kablowych a przewody 5 kat wraz z
osprzetem wymieni¢ na 6 kat.
Nowe przewody UTP 4x2x0,5 — 6 kat (zalecane MOLEX) uktada¢ w wymienionych ciggach
kanatow kablowych. Dla rozbudowy okablowania strukturalnego gniazda RJ45 6 kat (MOLEX)
nalezy zabudowac w puszkach systemowych (LEGRAND).
Dla rozbudowy sieci napiecia gwarantowanego zabudowac zestawy gniazd 2x230V w wykonaniu
n/t w puszkach systemowych (LEGRAND). Do rozbudowy napiecia podstawowego zabudowac
zestawy gniazd 2x230V w wykonaniu n/t w puszkach systemowych (LEGRAND).
Przy prowadzonych pracach montazowych szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na wykonacie
przepustéw kablowych (dla danego przekroju kanatu), ma to znaczenie dla udroznienia
komunikacji kablowej na tytach dylatacji $cian oddzielajgcych poszczegdlne segmenty budynku A,
B, C.
Przepusty kablowe dwustronnie zabezpieczy¢ masg kablowg EI-120.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl strona 22


mailto:biuro@a-ag.com.pl

Komenda Miejska Policji w Jaworznie ul. Narutowicza 1, 43-600 Jaworzno, dz. nr 147/16 AB

IV. Uwagi

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentdéw, wiasnosciami
technicznymi stosowanych materiatow oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych gwarantujace zatozone
w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem
i nanie$¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie
na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy

przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690,
z 2002 r., z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

+ Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz.
844, z 1997r., zpdzniejszymi zmianami) w sprawie o0golnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.nr 47
z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

« innych przepiséw zwigzanych z wykonywaniem robd6t budowlanych;

W obiekcie nalezy stosowac wytacznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatéw
stuzgcych ochronie przeciwpozarowej.
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Zataczniki
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Czes¢é rysunkowa
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	 3 . Zakres opracowania
		Opracowanie obejmuje:
	inwentaryzację budowlaną budynków oraz inwentaryzację zagospodarowania terenu Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie
	wytyczne wykonawcze dla robót budowlanych, w szczególności:
	remont budynku komendy,
	remont budynków garażowych,
	remont i wymiana elementów zagospodarowania terenu,
	wytyczne wykonawcze dla robót  instalacyjnych - elektrycznych i niskoprądowych
	 4 . Lokalizacja
		Obiekty przewidziane do remontu są zlokalizowane w Jaworznie, przy ul. Narutowicza 1, na działce nr 147/16.
	 5 . Etapowanie inwestycji
		Zasadniczo nie przewiduje się etapowania inwestycji. Prace będą wykonywane trybem ciągłym, będą rozłożone w czasie w zależności od możliwości finansowych Inwestora.
	 6 . Ogólne informacje o budynkach i terenie - opis stanu istniejącego
	budynek komendy (budynek nr 1)
	Obiekt składa się z trzech brył - segmenty: A, B i C; segmenty A i C - z trzema kondygnacjami nadziemnymi, segment B - czterokondygnacyjny; budynek częściowo podpiwniczony (segment A i B); przekryty stropodachem wentylowanym; z trzema wewnętrznymi klatkami schodowymi; budynek o konstrukcji żelbetowej - mieszanej; budynek po termorenowacji - docieplone ściany zewnętrzne, stropodach, wymienione drzwi zewnętrzne (drzwi wejściowe - aluminiowe, przeszklone, drzwi tylne - pełne, płytowe) oraz stolarka okienna (nowa - typowa, z PVC).
	Budynek jest wyposażony w instalacje wewnętrzne niezbędne do jego funkcjonowania (tj.: instalacje wod-kan, c.o. - zasilane z sieci miejskiej, z wymiennikownią w budynku, instalacje elektryczne, telefoniczne, komputerowe, wentylacja, instalacja odgromowa). Instalacje wewnętrzne ( zwłaszcza instalacje niskoprądowe) wymagają remontu i rozbudowania.
	W budynku zlokalizowane są pomieszczenia biurowe, pomocnicze (węzły sanitarne, pomieszczenia porządkowe, magazynowe) i techniczne (węzeł cieplny) - związane z funkcjonowaniem komendy policji.
	Stan techniczny budynku, głównych elementów konstrukcyjnych - dobry. Część pomieszczeń w budynku została poddana gruntownemu remontowi, pozostałe pomieszczenia - wymagają remontu, odświeżenia.
	budynki garażowe (budynki  nr 2 i 3)
	Obiekty jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, przekryte płaskim stropodachem; ściany murowane, z żelbetowymi elementami konstrukcyjnymi; stropodach z płyt betonowych, kryty papą; podłoga - płyta betonowa na gruncie, posadzka betonowa, lokalnie płytki gresowe i wykładzina z PVC; okna - drewniane (starego typu, nie wymienione); bramy garażowe - stalowe, dwuskrzydłowe - rozwieralne, nieocieplone. Budynki wyposażone w instalację elektryczną; w budynku nr 2 - także instalacja wod-kan i c.o.)
	W budynku nr 2, oprócz pomieszczeń garażowych zlokalizowane są pomieszczenia biurowe (obecnie nie używane), warsztatowe i pomocnicze. Elementy konstrukcyjne w dobrym stanie technicznym, obiekty wymagają remontu i odnowienia.
		W ramach remontu nie przewiduje się prac zmieniających parametry techniczne remontowanych obiektów.
	zagospodarowanie działki
	Na działce, od strony ulic Narutowicza i Białej, zlokalizowany jest budynek komendy (budynek nr 1); obok  usytuowany jest plac manewrowy, budynki garażowe (nr 2 i 3), kojce dla psów. Teren wokół budynku jest zagospodarowany: częściowo utwardzony (utwardzenie betonowe, z kostki betonowej, z płyt chodnikowych, utwardzona nawierzchnia ziemna), na fragmencie - zieleń urządzona (od frontu) i nieurządzona (na tyłach działki); działka jest ogrodzona.
	układ komunikacyjny
	Włączenie ruchu z działki (dojazd i dojście) odbywa się do istniejącej drogi publicznej (ul. Narutowicza) istniejącym zjazdem oraz przejściami; dodatkowo możliwy jest dojazd i dojście od strony ul. Białej - obecnie nie używane. W obrębie działki występują miejsca parkingowe dla samochodów służbowych oraz plac manewrowy. Miejsca postojowe dla interesantów - przewidziano przed budynkiem na ogólnodostępnym parkingu. Układ komunikacyjny oraz parkingowy pozostaje bez zmian.
	uzbrojenie terenu
	W pobliżu przedmiotowej działki oraz na samej działce znajdują się przewody uzbrojenia terenu, które zapewniają obsługę obiektów w media. Budynki są przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej.
	Przewidywana inwestycja nie zwiększy zapotrzebowania na podstawowe media.
		W związku z planowanymi pracami bilans terenu nie ulega zmianie w stosunku do istniejącego.
	 7 . Opis oddziaływania na środowisko
	Hałas  - nie występuje
	Skażenie powietrza - nie występuje
	Skażenie wód i gleby - nie występuje
	Strefy ochronne nie wymagane
	Inne uciążliwości - zamykają się w granicach inwestowanej działki
	II. Wytyczne wykonawcze dla robót budowlanych
	 1 . Budynek komendy
	 1.1. Prace remontowe zewnętrzne
	ściany fundamentowe
	W ramach planowanych prac przewiduje się: odkopanie fragmentu istniejących ścian fundamentowych do poziomu posadowienia ław, następnie ich oczyszczenie z istniejącej warstwy izolacji pionowej, ewentualnie odgrzybienie ścian, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni zaprawą cementową i następnie wykonanie warstwy podkładowej z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego; ścianę należy zagruntować i wykonać na niej izolację przeciwwodną - dwie warstwy emulsji asfaltowej, warstwę papy; na koniec ułożyć folię kubełkową.
	drenaż opaskowy
	Przy prowadzeniu prac związanych z odkopaniem i izolacją ścian fundamentowych należy założyć wymianę fragmentu drenażu biegnącego przy tych ścianach; rury drenarskie należy zabezpieczyć przed zamulaniem geowłókninami, prowadzić w obsypce żwirowej; rurę drenarską i obsypkę żwirową należy zabezpieczyć geowłókninami; woda z drenażu będzie odprowadzana do systemu kanalizacji deszczowej w sposób dotychczasowy.
	stropodach
	Zakłada się wymianę istniejącego pokrycia dachowego. W tym celu należy rozebrać,  istniejące pokrycie dachowe z papy, usunąć luźne, odspojone fragmenty szlichty wyrównawczej, układanej na płytach betonowych; w razie potrzeby przemurować uszkodzone fragmenty ścianek attykowych; przy użyciu zaprawy cementowej uzupełnić ubytki, wyprofilować odpowiednie spadki i wyrównać podłoże stropodachu; następnie wykonać nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej (warstwa podkładowa i wierzchniego krycia - w systemie zapewniającym NRO). Należy przewidzieć obróbki z papy przy ściankach attykowych, kominach i przy korycie zlewowym.
	kraty zewnętrzne
	Przewiduje się demontaż wszystkich zewnętrznych krat okiennych w budynku komisariatu.
	platforma schodowa
	Przy wejściu głównym do budynku, przy schodach zewnętrznych przewiduje się montaż platformy schodowej automatycznej, która zapewni osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim dostęp do strefy ogólnodostępnej (poczekalni, pokoju pierwszego kontaktu) - znajdującej się na wysokim parterze.
	maszt antenowy
	Podczas prac remontowych związanych z pokryciem dachu należy dokonać przeglądu elementów konstrukcyjnych istniejącego masztu antenowego (szkielet główny, naciągi stalowe); w razie potrzeby wyczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie elementy masztu, wzmocnić miejsca zamocowania naciągów i wyregulować naciągi.
	 1.2. Prace remontowe - wewnętrzne
	drzwi wewnętrzne 
	Przewiduje się wymianę drzwi wewnętrznych w remontowanych pomieszczeniach;
	drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych, sanitarnych - pełne, płytowe, wypełnione płytą wiórową otworową, wykończone okleiną drewnopodobną (w kolorze ciemnym), wyposażone odpowiednio: w zamek patentowy (pomieszczenia biurowe), zamek łazienkowy (pomieszczenia sanitarne); dodatkowo drzwi w węzłach sanitarnych powinny mieć nawiew w dolnej części skrzydła (kratki nawiewne lub podcięcie od dołu skrzydła); ościeżnice drzwi - stalowe;
	drzwi wewnętrzne wzmocnione, antywłamaniowe - np. do magazyny broni, kancelarii tajnej itp. - drzwi stalowe, pełne, z wypełnieniem typu „plaster miodu”, malowane farbą poliestrową (drzwi do pomieszczeń piwnicznych) lub wykończone okleiną drewnopodobną, w kolorze ciemnym; drzwi wyposażone w odpowiednie okucia antywłamaniowe, zamki patentowe, w ościeżnicach stalowych; należy zwrócić uwagę na wytyczne dla drzwi, zawarte w części projektowej obejmującej instalacje elektryczne i niskoprądowe.
	drzwi wewnętrzne na komunikacji - aluminiowe, z profili nieocieplonych, przeszklonych; drzwi wyposażone (w zależności od lokalizacji) w zamki patentowe, samozamykacze, elektrozaczepy; szklone szkłem bezpiecznym, niektóre drzwi z naświetlem (do ustalenia na budowie z Inwestorem);
	kraty wewnętrzne
	wewnętrzne kraty stalowe przewidziane do pozostawienia należy oczyścić, oczyścić ze starych powłok malarskich, a następnie pomalować farbą antykorozyjną w kolorze RAL 7016.
	wykończenie ścian i sufitów
	w ramach prac remontowych przewiduje się niewielkie zmiany w obrębie istniejących ścian działowych (rozbiórki, wymurowanie nowych fragmentów ścian, wykonanie nowych otworów drzwiowych, przebić instalacyjnych itp.). Dodatkowo w kilku miejscach przewiduje się wykonanie ścianek, obudów z płyt GK / GKF. Na nowo wykonanych ścianach murowanych należy przewidzieć tynk cementowo-wapienny, kategorii III oraz warstwy wykończeniowe (w zależności od lokalizacji ściany - gładź gipsowa, płytki ceramiczne, tynk mozaikowy);
	w przypadku istniejących ścian i sufitów zakłada się usunięcie luźnego tynku, uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni; zeskrobanie / zmycie starej farby, wykonanie gładzi gipsowych, a następnie malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, wewnętrznymi; na ciągach komunikacyjnych, w strefie wejściowej, należy wykonać lamperię z tynku mozaikowego;
	w pomieszczeniach sanitarnych przewiduje się skucie istniejących okładzin ściennych z płytek ceramicznych i ułożenie nowych płytek; na fragmentach ścian narażonych na działanie wody (przy umywalkach, prysznicach, itp.), przed położeniem płytek należy przewidzieć wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej - 3 x folia w płynie.
	podłogi, posadzki
	W ramach planowanych prac przewiduje się remont podłóg i wymianę posadzek (w pomieszczeniach przewidzianych do remontu).
	pomieszczenia piwniczne - przewiduje się skucie wierzchniej warstwy posadzki, oczyszczenie mechaniczne, zmycie i zagruntowanie podłoża pod wyprawę cementową; następnie należy wykonać warstwę szlichty wyrównawczej, ułożyć na niej warstwę izolacji przeciwwilgociowej (2 x papa termozgrzewalna) oraz wykonać warstwę zbrojonej wylewki betonowej - średnia grubość 5 cm; na koniec na płycie betonowej wykonać zacierkę cementowa (zatartą na ostro); proponuje się pomalowanie powierzchni posadzki dwuskładnikową farbą epoksydową;
	komunikacja, pomieszczenia biurowe - zakłada się likwidację istniejących warstw podłogowych: rozebranie istniejących posadzek z płytek gresowych i wykładzin z tworzyw sztucznych, skucie luźnych fragmentów wylewki; podłoże należy oczyścić, zagruntować i wyrównać przy pomocy zaprawy cementowej; tak przygotowane podłoże należy wykończyć płytkami gresowymi układanymi na elastycznej zaprawie klejowej; przy ścianach - przewidzieć cokoliki wysokości 10-15 cm;
	pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia z punktami poboru wody - podłogi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w pomieszczeniach, w których przewidziano punkty poboru wody należy wykonać jak w przypadku innych pomieszczeń, przy czym na warstwie wylewki dodatkowo należy przewidzieć ułożenie izolacji przeciwwilgociowej - 3 x folia w płynie;
	schody wewnętrzne
	Przewiduje się remont istniejących schodów wewnętrznych - należy wykonać nową okładzinę schodową z płytek gresowych antypoślizgowych, ryflowanych, układanych na kleju; poziom wykonanej okładziny schodowej należy dostosować do poziomu wykończonej podłogi. Ponadto należy przewidzieć demontaż istniejących barierek schodowych i zamontowanie nowych barierek - typowych, systemowych, wykonanych ze stali nierdzewnej; pochwyt barierek powinien być zamontowany na wysokości minimum 110 cm;
	wymiana armatury
	W ramach planowanych prac przewiduje się remont i drobne zmiany w układzie węzłów sanitarnych w budynku; planuje się wymianę armatury łazienkowej na nową, typową: umywalki porcelanowe, z postumentem / półpostumentem, z syfonem gruszkowym; miski ustępowe podwieszane, na stelażu systemowym, kabiny natryskowe ze szła hartowanego, z brodzikiem akrylowym; baterie umywalkowe i prysznicowe - z mieszaczem. Na parterze przewiduje się wykonanie jednego węzła sanitarnego dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
	instalacje wewnętrzne sanitarne 
	instalacja wody - przewiduje się wymianę instalacji wody w budynku; nowe przewody będą wykonane z rur PP i PE, izolowane, o połączeniach zgrzewanych; będą prowadzone w bruzdach w ścianach;
	instalacja kanalizacji sanitarnej - przewiduje się demontaż części istniejącej kanalizacji sanitarnej w budynku (w węzłach sanitarnych przewidzianych do remontu) i wykonanie nowej instalacji z rur PVC, o połączeniach wciskowych;
	instalacja hydrantowa - przewiduje się wymianę istniejących hydrantów wewnętrznych, na nowe hydranty - w szafkach hydrantowych, natynkowych, z wężem półsztywnym.
	wentylacja - budynek wyposażony jest w przewody wentylacji grawitacyjnej; planuje się wykonanie kilku nowych przewodów grawitacyjnych dla węzłów sanitarnych - zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach.
	instalacja c.o. - budynek jest wyposażony w instalację c.o. - zasilaną w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, z wymiennikiem zlokalizowanym w budynku; nie przewiduje się zmian w obrębie instalacji c.o.;
	instalacje wewnętrzne elektryczne i niskoprądowe
	Szczegółowe wytyczne dotyczące robót instalacyjnych - elektrycznych i niskoprądowych, przedstawiono w dalszej części opracowania (pkt. III).
	 2 . Budynki garażowe
	 2.1. Prace remontowe - zewnętrzne
	ściany fundamentowe
	W ramach planowanych prac przewiduje się odkopanie fragmentów istniejących ścian fundamentowych, następnie ich oczyszczenie, uzupełnienie ewentualnych ubytków, wyrównanie powierzchni zaprawą cementową; ścianę należy zagruntować i wykonać na niej izolację przeciwwodną - dwie warstwy emulsji asfaltowej; kolejno ułożyć warstwę papy i folię kubełkowa.
	Wykop należy zasypać ziemią z ukopów, ubijaną mechanicznie (warstwami, co 15 cm); na koniec wykonać utwardzenie z kostki betonowej układanej na warstwach podbudowy (zgodnie z opisem wykonania utwardzenia). Przy bramach garażowych wykonać odpowiednie przeciwspadki i odwodnienie liniowe.
	ściany zewnętrzne
	W ramach inwestycji przewiduje się remont ścian zewnętrznych budynków garażowych. W pierwszej kolejności należy zdemontować mocowane na zewnątrz elementy wyposażenia budynku, tj.: rynny, rury spustowe, parapety zewnętrzne, oprawy oświetleniowe itp.; następnie, zbić luźne i zwietrzałe tynki; przewidzieć ułożenie w bruzdach elementów, które powinny zostać schowane pod warstwą tynku (np. przewody instalacji oświetlenia, monitoringu, elementy wsporcze dla mocowania opraw oświetleniowych, itp.), kolejno uzupełnić braki i wyrównać powierzchnię ściany przy wykorzystaniu tynkarskiej warstwy wyrównawczej; ułożyć na ścianie siatkę z włókna szklanego, wtopioną w zaprawę mineralną wzmocnioną mikrowłóknami; ściany należy wykończyć tynkiem cienkowarstwowym, barwionym w masie oraz tynkiem mozaikowym (cokół budynku).  Kolorystykę elewacji należy przyjąć zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach.
	Po zakończeniu prac elewacyjnych należy zamontować zewnętrzne elementy wyposażenia budynku - oświetlenie, kamery itp.
	stropodachy
	Zakłada się wymianę istniejących pokryć dachowych. W tym celu należy rozebrać,  istniejące pokrycie dachowe z papy, usunąć luźne, odspojone fragmenty szlichty wyrównawczej, układanej na płytach betonowych, w razie potrzeby przemurować uszkodzone fragmenty ścianek attykowych; przy użyciu zaprawy cementowej uzupełnić ubytki, wyprofilować odpowiednie spadki i wyrównać podłoże stropodachu; następnie wykonać nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej (warstwa podkładowa i wierzchniego krycia - w systemie zapewniającym NRO).
	stolarka okienna
	W budynku nr 2 przewiduje się wymianę istniejącej stolarki okiennej; nowa stolarka będzie wykonana z PVC, z profili 5-komorowych, o współczynniku przenikania ciepła dla okna nie gorszym niż: dla okna U=1,4 W/K*m2, dla szyby: U=1,1 W/K*m2; okna będą dwudzielne, rozwieralno-uchylne; parapety wewnętrzne z PVC, parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej, w kolorze grafitowym.
	bramy garażowe
	Planuje się wymianę stalowych bram garażowych; nowe bramy będą segmentowe, aluminiowe, ocieplone; z możliwością otwierania elektrycznego i mechanicznego. Dodatkowo jedna brama (lokalizacja zgodna z rysunkiem) będzie wyposażona w drzwi, umożliwiające wejście do garażu, bez konieczności otwierania całej bramy.
	obróbki blacharskie
	Przewiduje się wyminę obróbek blacharskich na ściankach attykowych, przy kominach / wywietrzakach dachowych i przy rynnach; nowe obróbki wykonać z blachy stalowej, powlekanej w kolorze ciemnoszarym - RAL 7016.
	rynny i rury spustowe
	Przewiduje się wymianę rynien i rur spustowych na nowe - wykonane z PVC, w kolorze ciemnoszarym - RAL 7016.
	 2.2. Prace remontowe - wewnętrzne
	wykończenie ścian i sufitów
	Przewiduje się usunięcie luźnego tynku ze ścian i sufitów, oczyszczenie i ewentualnie osuszenie i odgrzybienie powierzchni ścian; następnie należy uzupełnić tynki (wyrównać powierzchnię ścian i sufitów, przy wymienionych ościeżach) zaprawą cementowo-wapienną; przewiduje się wykonanie tynków zwykłych, kat. III; następnie należy zagruntować podłoże i pomalować farbami emulsyjnymi.
	instalacje elektryczne
	W obu budynkach planuje się wymianę instalacji elektrycznej, w tym wymianę przewodów elektrycznych, gniazd wtykowych i łączników; ponadto planuje się wymianę opraw oświetleniowych: wewnętrznych - świetlówki zwykłe, w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem i zewnętrznych - w obudowie aluminiowej, z czujnikiem ruchu.
	 3 . Elementy zagospodarowania terenu
	 3.1. Nawierzchnie utwardzone
	Planuje się rozebranie nienadających się do użytku nawierzchni utwardzonych betonowych i utwardzonej nawierzchni ziemnej. Ponadto planuje się rozebranie fragmentów utwardzenia - w celu zaizolowania ścian fundamentowych oraz wymiany elementów odwodnienia terenu. W miejscu rozebranych nawierzchni należy wykonać nowe utwardzenia. Po rozebraniu wierzchniej warstwy utwardzenia należy wykonać prace związane z korytowaniem; następnie wykop należy ustabilizować mechanicznie i wykonać odpowiednie warstwy podbudowy; poszczególne warstwy należy stabilizować mechanicznie do momentu uzyskania wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97 (Is ≥ 0,97). 
	Przyjmuje się następujący układ warstw (od dołu):
	warstwa odsączająca piasku	10 cm
	tłuczeń kamienny (31,5 - 63 mm) 	30 cm
	kliniec kamienny (0 - 31,5 mm)	25 cm
	podsypka cementowo-piaskowa	  5 cm
	kostka brukowa - betonowa		  8 cm
	Przy układaniu nowego utwardzenia dopuszcza się wykorzystanie istniejących warstw podbudowy, pod warunkiem wykazania odpowiednich parametrów zagęszczenia podłoża.
	Miejsca styku utwardzenia nawierzchni jezdnych z innymi nawierzchniami należy wykończyć krawężnikiem betonowym drogowym o wymiarach poprzecznych 15x30cm, ułożonym na ławie z chudego betonu; na styku utwardzenia ciągów pieszych, opaski przy budynku z trawnikiem, należy przewidzieć wykończenie obrzeżem betonowym o wymiarach poprzecznych 6x20cm, ułożonym na ławie z chudego betonu.
	Warstwy nawierzchni utwardzonej należy ułożyć tak, by uzyskać odpowiednie spadki dla odprowadzenia wody deszczowej.
	 3.2. Odwodnienie terenu
	W związku z planowanymi pracami remontowymi przewiduje się wymianę niektórych elementów odwodnienia terenu - tj. wpusty drogowe, studzienki ściekowe uliczne i fragmenty przewodów wewnętrznej sieci kanalizacji (na działce Inwestora); nie przewiduje się zmiany tras, ani zmiany lokalizacji wpięć do miejskiej sieci kanalizacji; woda deszczowa będzie odprowadzana jak dotychczas; układając nowe elementy odwadniające należy uwzględnić rzędne wysokościowe nowo wykonanego utwardzenia terenu.
	III. Wytyczne wykonawcze dla robót instalacyjnych - elektrycznych i niskoprądowych (budynek nr 1)
	 1 . Rozdzielnia główna
		Z uwagi na zamortyzowanie elementów rozdzielni RG oraz brak możliwości dostosowania jej do nowych warunków pracy (brak automatyki przełączania rezerwy zasilania) projektuje się wykonanie nowej rozdzielni głównej RG` wraz z nowym układem pomiarowym i wyłącznikiem prądowym.
		W celu uwolnienia istniejącej rozdzielni RG spod napięcia należy wykonać prace przygotowawczo- montażowe tj.:
	wprowadzenie nowej rozdzielni RG` do pomieszczenia,
	ustawienie (przejściowe), skręcenie i wykonanie połączeń kablowych rozdzielni RG`
	doprowadzenie kabla 4×YKY 120 mm2 ze złącza kablowego ZK-3a; poprzez wyłącznik pożarowy NSX250,
	montaż nowego układu pomiarowego wraz z podłączeniem do nowej rozdzielni RG`.
	Po wstępnym ustawieniu rozdzielni RG` (obok istniejącej) należy podłączyć do pól odpływowych nowej rozdzielni mostki kablowe (przejściowo) YKY 5×35 mm2, YKY 5×25 mm2, YKY 5×16 mm2, YKY 5×6 mm2 ,YKY 5×4 mm2, YKY 5×2,5 mm2, które zostaną skrosowane z wypiętymi obwodami WLZ starej rozdzielni RG. 
	Po przepięciu istniejących obwodów WLZ (rozdzielni RG) należy zdemontować stary kabel zasilający YKY 4×75 mm2 rozdzielnie RG (wraz ze starym układem pomiarowym) spod napięcia zdemontować i wyprowadzić z pomieszczenia.
	Na miejsce zdemontowanej rozdzielni RG zamontować nową rozdzielnię RG`.
	Dla skompensowania mocy biernej należy zabudować baterię kondensatorów 4×7,5 kVar, którą podłączyć do rozdzielni głównej RG` kablem YKY 4×95 mm2.
	 2 . Instalacja oświetlenia
		W remontowanych pomieszczeniach przewiduje się wymianę istniejących opraw oświetleniowych, ewentualnie dodanie nowych opraw, wymianę fragmentów kabli zasilających i łączników. Nowe oprawy powinny zapewniać wymagane natężenie oświetlenia w pomieszczeniach - tj. w pokojach biurowych, poczekalni, pokoju pierwszego kontaktu i w dyżurce - 500lx, pomieszczeniu socjalnym - 200lx, w sanitariatach, garażu, na komunikacji, w pomieszczeniach piwnicznych, archiwum - 100lx; należy również zapewnić oświetlenie awaryjne w budynku.
		Przewiduje się montaż opraw oświetleniowych rastrowych oraz zwieszanych (zwykłych). Niektóre oprawy będą wyposażone w moduł awaryjny.
	 3 . System sygnalizacji pożaru
	 3.1.  Założenia ogólne
		Z uwagi na przepisy ustawowe dotyczące ochrony informacji niejawnych ochroną elektryczną systemem sygnalizacji pożaru, zostaną objęte pomieszczenia strefy ochrony I i II oraz wydzielone pomieszczenia administracyjne (pomieszczenia komendanta, z-cy komendanta, sekretariat, księgowość, kadry, magazyny) oraz korytarze, przez które przechodzą magistrale kablowe.
	System sygnalizacji pożaru będzie oparty na mikroprocesorowej centrali sygnalizacji pożaru      pozwalającej na podłączenie do czterech pętli adresowalnych z możliwością adresowania po 127 elementów linowych w każdej pętli. 
	 a) podstawowymi detektorami dymu będą:
	czujki optyczne dymu (spełniające parametry testów pożarowych dla TF1-TF4)
	czujki nadmiarowo- różniczkowe, o progu zadziałania 60°C
	ręczne ostrzegacze pożaru (ROP)
	 b) centrala sygnalizacji pożaru powinna zapewniać:
	wczesne wykrywacze źródła potencjalnego pożaru z określeniem jego miejsca                      z dokładnością do lokalizacji detektora;
	dwustopniowe alarmowanie po detekcji pożaru;
	automatyczne powiadomienie jednostki PSP;
	automatyczne sterowanie:
	centralami wentylacyjnymi,
	centralami systemów oddymiania.
	pełna adresowalność obsługiwanego systemu;
	możliwość pętlowego (dwustronnego) zasilania linii dozorowych;
	pracę z czujnikami analogowymi wyposażonymi w obustronne izolatory zwarcia;
	praca z modułami sterującymi (wej/wyj)
	bezprądowe zasilanie detektorów przy zaniku napięcia podstawowego 230V w czasie 36h, a także 0,5h w stanie alarmowania;
	aktualny certyfikat wydawany przez CNBOP w Józefowie (dotyczy to wszystkich elementów systemu);
	współpracę z drukarką zainstalowaną w systemie;
	posiadać bufor pamięci dla min. 1000 zdarzeń;
	posiadać interfiks komputerowy dla wizualizacji.
	 3.2. Konfiguracja systemu sygnalizacji pożaru
		Podstawowym tworzywem projektowanego systemu sygnalizacji pożaru będzie centrala przeciwpożarowa zlokalizowana na parterze KMP Jaworzno na ścianie w pomieszczeniu socjalnym dyżurującego. Centrala wyposażona będzie w drukarkę umożliwiającą bieżące wydruki z zachodzących zdarzeń (alarmy pożarowe, zaniki napięcia, testowanie pętli pożarowych itp.) 
	 c) zestawienie pętli dozorowanych w obiekcie KMP Jaworzno
	Nr.
	pętli
	Lokalizacja
	Czujki optyczne dymu
	Czujki nadmiarowo-różniczkowe
	Przycisk ROP
	Pętle (wej/wyj)
	Sygnalizacje wewnętrzne (pętlowe)
	Sygnalizacje zewnętrzne
	1
	SEGMENT A
	piwnica
	2
	­-
	3
	­-
	2
	­-
	parter
	4
	1
	4
	­-
	1
	­-
	I piętro
	17
	­-
	2
	­-
	1
	­-
	II piętro
	3
	1
	2
	1
	1
	­-
	III piętro
	­-
	­-
	­
	­-
	­-
	­-
	2
	SEGMENT B
	piwnica
	13
	­-
	1
	­-
	1
	­-
	parter
	14
	­-
	8
	­-
	2
	­-
	I piętro
	23
	2
	5
	­-
	1
	­-
	II piętro
	10
	­-
	3
	1
	2
	­-
	III piętro
	10
	­-
	3
	1
	2
	­-
	3
	SEGMENT C
	piwnica
	­-
	­-
	­
	­-
	­-
	­-
	parter
	10
	5
	4
	­-
	2
	­-
	I piętro
	5
	­-
	4
	­-
	2
	­-
	II piętro
	14
	­-
	3
	1
	1
	­-
	III piętro
	­-
	­-
	­-
	­-
	­-
	­-
	4
	GARAŻ
	2
	­-
	2
	­-
	1
	­-
	RAZEM
	 
	 
	127
	9
	44
	3
	19
	4
	 3.3. Zasilanie podstawowe
		Centrala sygnalizacji pożaru zasilano będzie z wydzielonego pola RG (piwnica) napięcia gwarantowanego 230V. Centrale należy zabezpieczyć bezpiecznikiem nadmiejscowym S191-10A, typu „B”. Do tego pola nie wolno podłączać żadnych innych odbiorników. Obwód centrali przeciwpożarowej opisać – „Zasilanie centrali”
	 3.4. Zasilanie awaryjne
		Przy założeniu, że system będzie pracował przy zaniku napięcia w stanie czuwania 36h (przy starej obsłudze) i w stanie alarmowym 0,5h należy zamontować 2 akumulatory podłączone szeregowo o pojemności 55 Ah, które pozwala (przy założonym czasie pracy awaryjnej) na zachowanie sprawności  pracy urządzeń SSP.
	 3.5. Alarmy stopnia I i II praz sposób organizacji alarmów
		Po zadziałaniu detektorów dymu lub ręcznego ostrzegacza pożaru (ROP) centrala sygnalizuje ALARM I STOPNIA lub ALARM II STOPNIA w zależności od rodzaju sygnału oraz zaprogramowanych trybów alarmowania.
	ALARM I STOPNIA – sygnalizowany będzie załączeniem wewnętrznego sygnalizatora centrali i pola na froncie płyty. Jest to alarm wewnętrzny, który wymaga przyjęcia zgłoszenia alarmu przez dyżurujący personel. Jeśli dyżurujący personel nie przyjmie zgłoszenia alarmu, po zaprogramowanym czasie T1=30s zostanie generowany ALARM II STOPNIA (powiadomienie PSP).
	 
	ALARM II STOPNIA – po przyjęciu zgłoszenia wygenerowanego ALARMU I STOPNIA obsługa dokona rozpoznania zagrożenia pożarowego w czasie T2=240s. Jest to czas, w którym dyżurny powinien potwierdzić wystąpienie pożaru. Potwierdzenie realizowane jest przez uruchomienie przycisku na panelu centrali, zbicie ROP lub puszczenie alarmu automatycznie po czasie T2, co wygeneruje ALARM II STOPNIA (powiadomienie PSP). W sytuacji, gdy obsługa stwierdzi wywołanie alarmu, (spowodowane uszkodzeniem czujki, jej zalanie lub zakurzenie np. przy sprzątaniu, paleniu tytoniu itp.) dokona blokady ALARMU II STOPNIA (panel centrali przeciwpożarowej). Blokowanie ALARMU II STOPNIA będzie wykonywane przez obsługę, również w sytuacji, gdy były przesłanki zagrożenia, a obsługa jest w stanie dokonać likwidacji zagrożenia własnymi środkami (gaśnica, koc, woda) dokonać likwidacji zagrożenia pożarem (np. tlący się papier w koszu).
	Plan organizacji alarmowania na obiekcie należy tak dopracować, aby niezależnie od źródła wywołania alarmu doprowadzić do uruchomienia tych samych (wcześniej przygotowanych) procedur zawiadamiania, ewakuacji i ochrony ludzi oraz zabezpieczenia dobytku.
	Bardzo istotną sprawą będzie umiejętność szybkiego zakwalifikowania zdarzenia na kategorie:
	nie wymagające przyjazdu jednostek Straży Pożarnej;
	wymagające przyjazdu jednostek Straży Pożarnej w celu udzielenia dodatkowej pomocy w gaszeniu;
	wymagające bezwzględnego, jak najszybszego opuszczenia obiektu i oczekiwania na akcję gaszenia przeprowadzoną przez wyposażone w specjalistyczny sprzęt jednostki PSP.
	Najważniejszym zadaniem dla Inwestora będzie okresowe przeszkalanie personelu w zakresie obsługi urządzeń SSP. Od opanowania i wiedzy dyżurującego personelu zależeć będzie skuteczność prowadzonej akcji ratunkowo-gaśniczej. Centrala przeciwpożarowa przez całą dobę pracować będzie w trybie personel obecny. 
	 3.6. Monitorowanie stanu centrali
	Centrala będzie współpracować ze stacją monitorująca alarmów poprzez urządzenie transmisji alarmów (UTA).
	Sygnałami wyjściowymi z centrali są:
	przekaźnik alarmu pożarowego II stopnia,
	zbiorczy przekaźnik alarmu o uszkodzeniach.
	Projektowany system sygnalizacji pożaru będzie realizował monitoring alarmu przeciwpożarowy i usterki techniczne. Wybór firmy dostarczającej budowy (w uzgodnieniu  w RS PSP- Jaworzno). Na etapie projektu przewidziano jedynie możliwość współpracy ze stacją monitoringu przez równoległe łącze telefoniczne oraz radiowe.
	 3.7. Okablowanie
		Okablowanie pętli dozorowych wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x1,05 mm². Zasilanie centrali sygnalizacji pożaru wykonać przewodem HDGS 3x2,5mm². Okablowanie systemu sygnalizacji pożaru należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami branżowymi. Należy utrzymać określone odległości (min. 30cm) od kabli silnoprądowych, instalacji wodnych oraz kanałów wentylacyjnych. Dopuszcza się przejście krzyżowe i instalacją elektryczną (pod kątem 90stopni). Przy takich przejściach przewody instalacji SSP należy zabezpieczyć dodatkowo rurami PCV lub peszlem o średnicy Ø28 mm².
	Ekran pętli dozorowych po wprowadzeniu do obudowy centrali należy uziemić na specjalnej listwie zaciskowej (należy pamiętać, że ekran pojedynczej linii może być uziemiony tylko w jednym miejscu).
	W pomieszczeniach przewody należy prowadzić w korytach PCV 25x20mm, i rurach RL 22 pod płytami gipsowymi, natomiast w ciągach komunikacyjnych w korytach per 250x60 LEGRAND.
	 3.8. Montaż urządzeń SSP
		Centralę systemu sygnalizacji pożaru należy zabudować na ścianie portierni (na parterze). Centralę montować na wys. 160cm licząc od podłogi za pomocą kołków metalowych Ø10mm. Akumulatory 2x55Ah zamontować w dodatkowej obudowie metalowej z zaciskiem pod centralą przeciwpożarową kołkami metalowymi Ø10mm. Przyciski ROP montować na wysokości 130-150 cm (wyżej niż wyłączniki sieciowe, aby uniknąć przypadkowego użycia) za pomocą kołków metalowych Ø8mm. Sygnalizatory optyczno-akustyczne, zewnętrzne montować na wysokości I piętra za pomocą kołków metalowych Ø8mm. Przejścia przewodów przez ściany i stropy uszczelniać masą o odporności ogniowej EI 120.
	 4 . System nagłośnienia i wizualizacji sali odpraw
		Z uwagi na przystosowanie pomieszczenia zlokalizowanego na parterze segment C dla obsługi odpraw, zachodzi potrzeba dosprzętowienia w/w pomieszczenia w urządzenia i sprzęt multimedialny gwarantujący zapewnienie wysokiej jakości nagłośnienia i projekcji obrazu. W związku z powyższym należy zabudować w szafce 10U” panel przyłączeniowy SKALER SCD 61 (firmy BOZE) wraz ze wzmacniaczem 2×20W-PAZB (BOZE). Do sterowania pracą urządzeń zabudować na ścianie controler WP-8 (3×RS), który pozwoli na wysterowanie podłączonych urządzeń multimedialnych.
	Do nagłośnienia zastosować 2 głośniki sufitowe otwarte CM20T-93/100dB(40W/8Ω) oraz 2 głośniki naścienne  OV5-93/100dB (60W/8Ω)- firmy BOZE.
	Dla mobilności prezentacji zastosować mikrofon bezprzewodowy MV100Z (BOZE). Prezentacja multimedialna realizowana będzie poprzez:
	projektor multimedialny NECP451W
	ekran sufitowy CELEXON PROFESSIONAL 240×150
	wizualizer LUMENS PS750
	odtwarzacz DVD Ferguson D-990HX
	Do prezentacji materiałów szkoleniowych i dydaktycznych należy dostarczyć Laptop np. Dell Inspiron 15R 7520 it 3612QM/HD7730M/12GB/750GB/N8. Okablowanie głośników wykonać kablem TLgYp2×2,5mm2. Okablowanie urządzeń multimedialnych wykonać kablem UTP4×2×0,5 kat.6. Zasilanie urządzeń wykonać przewodem YLgY3×2,5mm2. Do podłączenia projektora multimedialnego zastosować kabel HDMI (20m).
	Przewody i kable sygnałowe prowadzić w korytach PCV 110×60 i 35×20 (LEGRAND).
	 5 . Zasilacz UPS 120 kVA
		W celu ochrony przed zanikami napięcia zasilającego węzły teleinformatyczne , centralę sieci energetycznej dedykowanej dla sieci LAN sprzętu nadzoru telewizyjnego, kontroli dostępu projektuje się zastosowanie zasilacza UPS 120 kVA.
	Wymagania techniczne dla UPS 120 kVA:
	moc gwarantowana 120 kVA
	min. czas pracy autonomii pracy – 15 min przy obciążeniu znamionowym
	konstrukcja modułowa
	akumulatory o zasilaniu UPS o żywotności min. 10 lat w technologii VRLA
	należy stosować baterie akumulatorów składające się z ogniw tego samego typu.
	Zasilacz UPS powinien spełniać wszystkie obowiązujące normy tj.:
	PN-EN 50091-2:2002(4) – część 2
	PN-EN 62040-3:2005 – część 3
	Oraz posiadać odpowiednie certyfikaty dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
	Zasilacz UPS 120 kVA po wprowadzeniu do pomieszczenia rozdzielni głównej ustawić przy ścianie na wprost RG. Po zamontowaniu elementów modułowych UPS ułożyć kable zasilające LGY95mm2. Kabel prowadzić na wcześniej przygotowanych korytach k-200 i wprowadzić poprzez sprzęgło UPS do rozdzielni głównej RG. Dla celów monitoringu pracy zasilacz UPS w pomieszczeniu dyżurnego (parter) należy zabudować ekran monitorujący. Połączenie automatyki UPS z ekranem monitorującym wykonać kablem YKSY 10×1,0 mm2. W pomieszczeniu dyżurnego zabudować przycisk awaryjnego wyłączenia zasilacza UPS. Zaleca się zastosować zasilacz UPS 120 kVA o wysokich parametrach np. firmy BENING, Schrack, COMEX, FISKARS itp.
	 6 . Urządzenia łączności
	Pomieszczenia łączności i serwerowni
	Z uwagi na zmianę przeznaczenia pomieszczenia łączności (docelowo pomieszczenie magazynu broni) należy przełożyć istniejące urządzenia łączności tj. centralę telefoniczną HAYKOM oraz z siłownie telekomunikacyjną 48VDC do pomieszczenia serwerowni.
	W tym celu należy uwolnić przychodzące kable wieloparowe z krosownicy telefonicznej 500 portowej. Uwolnione kable wyprowadzić przez istniejące przepusty do piwnicy, gdzie zostaną skrosowane z nowo ułożonymi kablami wieloparowymi do pomieszczenia serwerowni.
	W pomieszczeniu serwerowni zabudować nową, kompletną, krosownice centrali telefonicznej (dla 500 punktów dystrybucyjnych). Na ścianie suwerenności na wprost szaf 42U zabudować zdemontowaną centralę HAYKOM wraz z przeniesioną siłownią telekomunikacyjną 48VDC.
	Po montażu urządzeń dokonać wkrosowania kabli wieloparowych (wyprowadzanych z piwnicy) do krosownicy telefonicznej.
	Pomieszczenie rezerwowego dowodzenia
	Z uwagi na obowiązek KMP - Jaworzno stworzenia rezerwowego punktu dowodzenia należy do przedmiotowego pomieszczenia (obok wejścia bocznego – parter segment B) doprowadzić po dwa kable transmisyjne TRISET113PE (z pom. łączności III p.) i H1000 (z urządzeniem łączności zlokalizowanych na dachu). Kable obronić i zakończyć odpowiednimi wtykami. Dla realizacji monitoringu wizyjnego oraz transmisji danych z komputerów PC ułożyć pod sufitem podwieszanym po dwa kable VGA i HDMI. Kable układać na wcześniej przygotowanych uchwytach systemu BAKS. W wyznaczonych miejscach przez inwestora zamocować dwa wsporniki teleskopowe dł. 1,8m pod monitory LCD 42’’.
	 7 . Agregat prądotwórczy 155kVA/170kVA
		W celu zapewnienia ciągłości zasilania obiektu napięciem 400/230V przy zaniku napięcia podstawowego projektuje się zabudowanie w pomieszczeniu garażu 3-fazowego agregatu prądotwórczego 155kVA/170kVA samosterującego gwarantującego wysokie parametry dostarczania energii elektrycznej (zasilanie UPS, systemy telekomunikacyjne, sprzęt komputerowy) spełniającego klasę wymagań G3, zgodnie z normą PN-ISO-85281 posiadającego deklarację zgodności CE producenta.
	Wymagane parametry:
	moc znamionowa	- 155 kVA
	moc awaryjna		- 170 kVA
	częstotliwość		- 50 Hz
	napięcie		- 400 /230V
	poziom hałasu	- max 69dB mierzony w odległości 7m od agregatu
	czas pracy przy obciążeniu znamionowym min. 72 h
	sprawność prądnicy przy 100% obciążenia ≥ 92,2%
	silnik wyposażony w automatyczny, elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika zapewniający stabilność częstotliwości ±0.25 % w całym zakresie obciążeń,
	prądnica synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa, posiadająca automatyczny, elektroniczny regulator napięcia prądnicy, zapewniający stabilność napięcia ±0,5 %  w całym zakresie obciążeń,
	zakłócenia radioelektryczne zgodne ze standardami VDE 0875 stopień G i MIL 461 AB,
	współczynnik THD (bez obciążenia) < 2,0 %,
	stopień ochrony IP23,
	klasa izolacji stojana i wirnika: H,
	Agregat powinien posiadać pełne oprzyrządowanie pomiarowe parametrów sieci i diagnostyki samego agregatu.
	Agregat powinien posiadać możliwość podłączenia po RS232 manualnego panelu kontrolnego.
	Z uwagi na charakter placówki KMP-Jaworzno agregat powinien cechować się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością pracy podzespołów.
	Dla założeń projektowych przyjęto agregat GSM 170 – ARO MAC, którego parametry pracy oraz jakość spełniają oczekiwania Inwestora.
	Pomieszczenia agregatu należy przystosować do pracy. W tym celu projektuje się rozebranie części nawierzchni betonowej i wykonanie podwyższonego fundamentu o wym.: 3,6×1,5×0,6m. Do fundamentu należy zamontować kotwy z amortyzatorami.
	Należy ustawić agregat zgodnie z wymogami producenta.
	Odprowadzenie spalin wykonać kształtami FeZnØ100mm, które należy wyprowadzić nad połać dachu garażu i zakończyć kominkiem wentylacyjnym. Przepust w dachu zabezpieczyć przed zaciekaniem pianką uszczelniającą i masą dekarską.
	Podłączenie agregatu do rozdzielni głównej RG wykonać kablem YKY1×120m2 układanym w wykopie w rurach osłonowych AROT Ø100mm oraz na korytach k-300 w piwnicy budynku KMP. Dla wizualizacji pracy agregatu projektuje się montaż w pomieszczeniu informatyka, manualnego panelu kontrolnego (MPK). Połączenie agregatu z MPK wykonać przewodem YTKSY 10×1,5mm2 ułożonym w oddzielnej rurze osłonowej AROT Ø100 i prowadzonym w budynku na korytach k-300.
	Dla zapewnienia potrzeb własnych agregatu (doładowanie akumulatora, wizualizacja stanu pracy i ilości zużytego paliwa itd.) należy z rozdzielni głównej wyprowadzić obwód YKYżo 5×1,5 mm2 który podłączyć do zacisków agregatu.
	W przypadku stwierdzenia niewłaściwej pracy agregatu należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i należy wezwać serwis.
	W tym celu projektuje się zabudowanie 3×wyłączników awaryjnych prądu, które wysterują automatykę agregatu np. firmy ABB
	a) z pomieszczenia agregatu przy drzwiach 	nr 1
	b) z pomieszczenia dyżurnego			nr 2
	c) z pomieszczenia informatyka		nr 3.
	Połączenie wyłączników nr 1, nr 2, nr 3 z agregatem należy wykonać niezależnymi torami kablowymi 3×HDGs 3×1,5mm. Agregat przed uruchomieniem należy uziemić bednarką FeZu 30×4mm prowadzoną w wykopie kablowym i podłączyć do otoku ogólnego budynku.
	W pomieszczenie istniejącej rozdzielni głównej projektuje się zabudowanie układu SZR realizujące w sposób automatyczny połączenie zasilania.
	Po zakończeniu prac montażowych należy przystąpić do pomiaru poziomu hałasu. Przy obciążeniu 75% mocy znamionowej wartości współczynnika poziomu hałasu nie powinien przekroczyć 94 LWA.
	Po robotach kablowych prowadzonych na placu parkingowym, należy teren przywrócić do stanu pierwotnego, a miejsce prowadzonych robót rozbiórkowych (nawierzchnia betonowa) wypełnić kostką brukową. Wejścia przepustów kablowych do budynku oraz przez ściany działowe zabezpieczyć masą uszczelniającą EI-120.
	 8 . System kontroli dostępu
		W ramach planowanych prac przewiduje się zmodernizowanie istniejącego systemu kontroli dostępu w budynkach komendy. Między innymi przewiduje się montaż urządzeń interkomowych, wideodomofonów, czytników kart zbliżeniowych, czytników identyfikujących PIN-kod. 
		Lokalizację poszczególnych elementów systemu pokazano na rysunkach. Dodatkowo do opracowania załączono tabele pokazujące algorytmy wejść - wyjść dla każdej części budynku.
	 9 . System sygnalizacji włamania i napadu
		Z uwagi na pełnione funkcje użytkowe obiektu KMP JAWORZNO należy zakwalifikować obiekt do kategorii zagrożenia Z3 co określa wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) w klasie 3 (SA-3), a wszystkie zastosowane elementy winny odpowiadać w kl. urządzeń CiS. Specyfika obiektu, pełni funkcje oraz podział (w porozumieniu z Inwestorem) na strefy ochronne (dostęp do informacji niejawnych) wymusił utworzenie 54 stref dozorowanych, definiowanych na dwóch centralach alarmowych (możliwość rozbudowania każdej do 128 linii). Z uwagi na złożoność systemu i wymagania sprzętowe, projektuje się wykonanie SSWIN w oparciu o urządzenia firmy SATEL. 
		System sygnalizacji włamania i napadu zbudować w oparciu o topografię rozproszoną. Centrale alarmowe nr 1, nr 2 zabudować w oddzielnych obudowach metalowych z zasilaczami buforowymi i akumulatorami 35Ah (pomieszczenie socjalne dyżurnego). Moduły rozszerzeń (8 wejść / 2 wejścia) w ilości 14 szt. zabudować w wyznaczonych miejscach budynku (zgodnie z informacjami zawartymi na rysunku) i połączyć magistralnie przewodem YTKSYekw 3x2x0,5mm² do centrali alarmowej nr 1, nr 2 (zalecane połączenie promieniste). Do centrali alarmowej SSWIN - nr 1 należy podłączyć moduły rozszerzeń MR: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Do centrali alarmowej SSWIN- nr 2 należy podłączyć moduły rozszerzeń MR: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9. Lokalizacja modułów rozszerzeń została pokazana na rysunku. Centrale alarmowe nr 1, 2 oraz moduły rozszerzeń zasilić przewodem YLqY 3x1,5 z tablicy T-KD (serwerowania). Wyznaczone pomieszczenia w strefie ochronnej I, II, III zabezpieczyć zgodnie z tabelą nr 1 czujnikami dualnymi (PIR+MV), inercyjnymi (wibr+magnet), magnetycznymi, aktywnymi barierami podczerwieni (ochrona obwodowa) oraz przyciskami napadu PN. Czujki łączyć z płytami centrali alarmowej PG1, PG2 oraz modułami rozszerzeń przewodem YTKSYekw 3x2x0,5mm². Przewody układać w korytarzach PCV 35x25, 25x20mm oraz rurkach PCV Ø22mm. Centrale alarmowe CA1, CA2 dla wzajemnej diagnostyki połączyć ze sobą na zasadzie sprzęgła wykorzystując po 1 strefie dozorowej dla każdej centrali. Połączenie wykonać przewodem YTKSYekew. 3x2x0,5mm². Powiadomienie głośne realizowane będzie za pomocą sygnalizatora optyczno-akustycznego zainstalowanego w pomieszczeniu dyżurnego. Powiadomienie ciche wygeneruje moduł dialera telefonicznego poprzez moduł głosowy do grupy patrolowej KMP Jaworzno.
	 10 . System telewizji dozorowej CCTV
	 10.1.  podstawowe wymagania systemowe
	Dla ochrony obiektu KMP - Jaworzno przed penetracja przez osoby nieuprawnione  dokumentacja ruchu pracowników i petentów w strefach bezpieczeństwa oraz pożar, zalanie projektuje się wykonanie systemu telewizji dozorowej.
	Wymagania do przyjętego systemu:
	czas archiwizacji zapisu – zalecany 3 miesiące
	funkcjonalność rejestratorów 	– guadruplex (NOVUS) 4- kanałowy – 4 szt.
					    		– pentapleks (NOVUS) 16-kanałowy – 3 szt.
	kamery zewnętrzne dualne – kompaktowe w obudowie klimatyzowanej 230V (NOVUS) – 11 szt.
	kamery wewnętrzne dualne kopułowe ( w wykonaniu wandaloodpornym z wbudowanym podświetleniem INLED) (NOVUS) – 7 szt.
	kamery wewnętrzne dualne kopułkowe ( w wykonaniu wandaloodpornym) (NOVUS) 3 szt.
	kamery wewnętrzne kopułkowe z wbudowanym mikrofonem (NOVUS) – 3 szt.
	kamery wewnętrzne dualne kopułowe p/t w wykonaniu wandaloodpornym (dla pom. zatrzymań) – 1 szt.
	podtrzymanie napięcia – poprzez UPS modułowy
	prędkość zapisu: min 5 kl/sek
	standard koloru: PAL
	zrzut materiału archiwalnego, CD/pamięć zewnętrzna PENDRIVE
	0 zabezpieczenie przed skutkami przepięć dla kamer zewnętrznych – 11 odgromników 1- kanałowych
	zabezpieczenie przed skutkami przecięć dla rejestratorów – 3 układy odgromników 1- kanałowych do szafy rack 42U”
	rozdzielczość zapisu min. 1024-768 linii
	stanowisko operatora – klawiatury sterujące (NOVUS) – 2 szt.
	stanowisko wirtualne podglądu – po sieci lokalnej LAN (naczelnik, z-ca naczelnika, prewencja) 
	 10.2.  lokalizacja głównych produktów systemu
		Stanowisko operatora  	
	pomieszczenie dyżurnego
	pomieszczenie rezerwowe dowodzenia
		Teren zewnętrzny
	plac parkingowy wraz z obrysem budynku - kamery: K1/3, K2/3, K3/3, K5/3, K6/3, K7/3, K8/3, K9/3, K10/3, K11/3 – wg rysunku.
		Teren wewnętrzny - komunikacja (korytarze)
	komunikacja wewnętrzna budynku - piwnica - kamera K16/2
	komunikacja wewnętrzna budynku - parter - kamery: K1/1, K2/1, K3/1, K4/1, K5/1
	komunikacja wewnętrzna budynku - I piętro - kamery: K6/1, K7/1, K8/1, K9/1
	komunikacja wewnętrzna budynku - II piętro - kamery: K10/1, K11/1, K12/1, K13/1, K14/1
	komunikacja wewnętrzna - III piętro - kamery: K15/1, K16/1
		Teren wewnętrzny - komunikacja (wejście boczne parter)
	kamery: K14/3, K15/3, K16/3
		Magazyn broni - nr 1 (parter)
	kamery: K1/2, K2/2
		Magazyn broni - nr 2 ( parter)
	kamery: K3/2, K4/2
		Magazyn broni  - nr 3 (parter)
	kamery: K5/2, K6/2
		Archiwum nr 1 (parter)
	kamery: K7/2, K8/2, K9/2, K10/2, K11/2, K12/2
		Archiwum nr 2 (Ip)
	kamery: K13/2, K14/2
		Siłownia (parter)
	kamera: K15/2
		Garaż
	kamery: K12/3, K13/3
		Lokalizacja kamer - zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach.
	 10.3.  opis systemu 
		Projektowany system telewizji oparty będzie na cyfrowych kamerach dualnych (dzień/noc) oraz cyfrowych 16-i 4-kanałowych rejestratorach obrazu (pentapleks i quadrupleks).
	Wymagania techniczne parametrów urządzeń:
	Kamera kompaktowa dzień/noc- zewnętrzna
	Rozdzielczość pozioma : min 600 TVL
	Czułość 0,00005 lux/F= 1,2/DSS 
	Szeroki zakres dynamiki
	Mechaniczny filtr podczerwieni
	Możliwość pracy w podczerwieni
	Detekcja ruchu
	HLC- funkcja redukująca efekt oślepienia kamery
	DNR – cyfrowa redukcja szumu
	Zasilanie obudowy 230V
	Obiektyw 3 ÷55 mm
	Zasilanie kamery 12V
	Kamera kopułowa wandaloodporna dzień / noc – z wbudowanym podświetlaczem IR LED
	Rozdzielczość pozioma min. 600 TVL
	Czułość: min. 0,05 lux (F=1,2)
	Mechaniczny filtr podczerwieni 
	Obiektyw ze zmienną ogniskową f=3÷12 mm
	Szeroki zakres dynamiki
	Cyfrowa redukcja szumu
	Detekcja ruchu
	Zasilanie: 12 V
	Kamera kompaktowa dzień/noc wewnętrzna
	Rozdzielczość pozioma min 600 TVL
	Czułość mion 0,001 lux ( F=1,2)
	Cyfrowa redukcja szumu
	Szeroki zakres dynamiki
	Obiektyw o zmiennej ogniskowej t=3÷50 mm
	Zasilanie 12V
	Kamera kopułowa wandaloodporna dzień/noc
	Rozdzielczość pozioma: min 600 TVL
	Czułość: min 0,05 lux (F= 1,2)
	Cyfrowa redukcja szumu
	Obiektyw ze zmienną ogniskową f=3÷12 mm
	Detekcja ruchu
	Zasilanie 12V
	Kamera kompaktowa z wbudowanym mikrofonem
	Rozdzielczość pozioma min 600 TVL
	Czułość min 0,05 (F=1,2)
	Cyfrowa redukcja szumu
	Obiektyw ze zmienna ogniskową f=2,5÷8 mm
	Wbudowany mikrofon
	Zasilacz 12 V
	Kamera kopułowa dzień/noc w wykonaniu wandaloodpornym wpuszczanym p/t
	Rozdzielczość min 600 TVL
	Czułość min 0,001 lux (F=1,2)
	Cyfrowa redukcja szumu
	Detekcja ruchu
	Szeroki zakres dynamiki
	Obudowa- przyciemniona
	Zasilanie: 12V
	W projektowanym systemie CCTV przewiduje się pracę 3 rejestratorów 16-kanałowych                 (obserwacja podstawowa) i 3 rejestratorów 4-kanałowych (zapis dla celów operacyjnych).
	Wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać rejestratory 16-kanałowe:
	Praca w trybie pentapleks
	Wyświetlanie „na żywo”
	Prędkość nagrywania do 400 obr/s
	Rozdzielczość: min 720×576
	Możliwość zastosowania 4 dysków 2 Tb
	Możliwość definiowania prędkości i jakości nagrania odrębnie dla każdej z kamer
	Posiadać funkcje detekcji ruchu
	Praca w sieci komputerowej w tym możliwość pracy z wieloma rejestratorami praz wysyłanie wiadomości e-mail o sytuacjach alarmowych
	Auto-diagnostyka systemu  automatycznym powiadamianiem 
	Menu w języku polskim
	Przystosowanie do montażu w szafie RACK
	Wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać rejestratory 4-kanałowe:
	Praca w trybie quadropleks
	Wyświetlanie „na żywo”
	Prędkość nagrywania do 400 obr/s
	Rozdzielczość: min 720×576
	Możliwość zastosowania 1 dysków 1 Tb
	Posiadać funkcje detekcji ruchu
	Możliwość rejestracji AUDIO
	Menu w języku polskim
	Montaż w obudowie wandaloodpornej zamykanej na klucz
	 10.4.  trasy kablowe
		Projektowane linie sygnałowe pomiędzy kamerami a rejestratorem należy wykonać przewodami typu RG-59. Zasilanie kamer zewnętrznych należy wykonać przewodami OMY3×1,0 mm2, natomiast zasilanie kamer wewnętrznych przewodem OMY2×1,0 mm2. 
		Przewody zasilające wyprowadzone zostaną z tablicy elektrycznej T-CCTV (w pomieszczeniu serwerowni). Kamery od strony zasilania 230 V zabezpieczyć w tablicy przepięciówkami kl. B. Kamery zewnętrzne od strony sygnałowej zabezpieczyć odgromnikami 1- kanałowymi. Rejestratory 16-kanałowe od strony sygnałowej zabezpieczyć odgromnikami 16 torowymi umieszczonymi w szafie RACK 42U” (w pomieszczeniu serwerowni).
		Przewody prowadzić w korytach PCV 25×20, 50×25 w ciągach korytarzy w korytach PCV250×60.
		Podtrzymanie napięcia - przy zaniku napięcia z UPS – modułowy (oddzielne opracowanie). Po zakończeniu robót kablowych zabezpieczyć przepusty masą kablową EI-120.
	 11 . Sieć okablowania strukturalnego
		Istniejąca sieć okablowania strukturalnego była tworzona w ciągu kilku ostatnich lat i zawiera elementy 5 i 6 kat. Zawiera również elementy (6 kat.), które zostały uszkodzone na etapie prowadzonych remontów i w czasie eksploatacji. W celu ujednolicenia sieci strukturalnej dla potrzeb 6 kat. oraz jej rozbudowy o dodatkowe porty projektuje się wykonać nowe trasy kablowe w głównych ciągach korytarzy wraz z dodatkowymi ciągami w pomieszczeniach.
	W miejsce istniejących kanałów kablowych PCV 110×60 należy zabudować kanały kablowe PCV 250×60 (LEGRAND) - pozwoli to na zwiększenie przepustowości sieci strukturalnej w ciągach komunikacyjnych kondygnacji parteru, I, II, III p.
	W ciągach komunikacyjnych piwnicy i pomieszczeń biurowych zabudować koryta PCV 110×60 mm, 60×40 mm, 40×25 mm (LEGRAND).
	Istniejące przewody 6 kat. Przełożyć do nowych kanałów kablowych a przewody 5 kat wraz z osprzętem wymienić na 6 kat.
	Nowe przewody UTP 4×2×0,5 – 6 kat (zalecane MOLEX) układać w wymienionych ciągach kanałów kablowych. Dla rozbudowy okablowania strukturalnego gniazda RJ45 6 kat (MOLEX) należy zabudować w puszkach systemowych (LEGRAND).
	Dla rozbudowy sieci napięcia gwarantowanego zabudować zestawy gniazd 2×230V w wykonaniu n/t w puszkach systemowych (LEGRAND). Do rozbudowy napięcia podstawowego zabudować zestawy gniazd 2×230V w wykonaniu n/t w puszkach systemowych (LEGRAND).
	Przy prowadzonych pracach montażowych szczególną uwagę należy zwrócić na wykonacie przepustów kablowych (dla danego przekroju kanału), ma to znaczenie dla udrożnienia komunikacji kablowej na tyłach dylatacji ścian oddzielających poszczególne segmenty budynku A, B, C.
	Przepusty kablowe dwustronnie zabezpieczyć masą kablową EI-120.
	IV. Uwagi
	Rozwiązania budowlane oraz detali połączeniowych i technicznych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, wytycznymi producentów, własnościami technicznymi stosowanych materiałów oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, normami i sztuką budowlaną. Dopuszcza się stosowanie materiałów oraz technologii zamiennych gwarantujące założone w projekcie parametry. Każdorazowe wprowadzenie zmian należy uzgodnić z projektantem i nanieść zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdującym się na budowie.
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	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r., z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
	Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.nr 47 z 2003 r. Nr 47, poz. 401),
	innych przepisów związanych z wykonywaniem robót budowlanych;
	W obiekcie należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem materiałów służących ochronie przeciwpożarowej.
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