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I. Część ogólna - informacyjna  

 1 . Podstawa opracowania
• Zlecenie Inwestora - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
• Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna
• Inwentaryzacja obiektów - w zakresie niezbędnym dla niniejszego opracowania 
• Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem
• Mapa sytuacyjna
• Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego
• Przepisy odrębne, dotyczące obiektów Policji

 2 . Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są wytyczne dla robót budowlanych i instalacyjnych związanych 

remontem budynków Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie oraz prac związanych z remontem / 
wymianą niektórych elementów zagospodarowania terenu.

Niniejsza  dokumentacja  stanowi  wytyczne  dla  prac  remontowych.  Podstawą  do 
wyceny prac remontowych jest przedmiar robót załączony do dokumentacji przetargowej.

 3 . Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

• inwentaryzację  budowlaną  budynków  oraz  inwentaryzację  zagospodarowania  terenu 
Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie

• wytyczne wykonawcze dla robót budowlanych, w szczególności:
◦ remont budynku komendy,
◦ remont budynków garażowych,
◦ remont i wymiana elementów zagospodarowania terenu,

• wytyczne wykonawcze dla robót  instalacyjnych - elektrycznych i niskoprądowych

 4 . Lokalizacja
Obiekty przewidziane do remontu są zlokalizowane w Jaworznie, przy ul. Narutowicza 1, na 

działce nr 147/16.

 5 . Etapowanie inwestycji
Zasadniczo  nie  przewiduje  się  etapowania  inwestycji.  Prace  będą  wykonywane  trybem 

ciągłym, będą rozłożone w czasie w zależności od możliwości finansowych Inwestora.

 6 . Ogólne informacje o budynkach i terenie - opis stanu istniejącego

• budynek komendy (budynek nr 1)
Obiekt  składa  się  z  trzech  brył  -  segmenty:  A,  B  i  C;  segmenty  A  i  C  -  z  trzema 
kondygnacjami  nadziemnymi,  segment  B  -  czterokondygnacyjny;  budynek  częściowo 
podpiwniczony  (segment  A  i  B);  przekryty  stropodachem  wentylowanym;  z  trzema 
wewnętrznymi  klatkami  schodowymi;  budynek  o  konstrukcji  żelbetowej  -  mieszanej; 
budynek po termorenowacji - docieplone ściany zewnętrzne, stropodach, wymienione drzwi 
zewnętrzne (drzwi wejściowe - aluminiowe, przeszklone, drzwi tylne - pełne, płytowe) oraz 
stolarka okienna (nowa - typowa, z PVC).
Budynek jest wyposażony w instalacje wewnętrzne niezbędne do jego funkcjonowania (tj.: 
instalacje wod-kan, c.o. - zasilane z sieci miejskiej, z wymiennikownią w budynku, instalacje 
elektryczne,  telefoniczne,  komputerowe,  wentylacja,  instalacja  odgromowa).  Instalacje 
wewnętrzne ( zwłaszcza instalacje niskoprądowe) wymagają remontu i rozbudowania.
W  budynku  zlokalizowane  są  pomieszczenia  biurowe,  pomocnicze  (węzły  sanitarne, 
pomieszczenia  porządkowe,  magazynowe)  i  techniczne  (węzeł  cieplny)  -  związane 
z funkcjonowaniem komendy policji.
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Stan  techniczny  budynku,  głównych  elementów  konstrukcyjnych  -  dobry.  Część 
pomieszczeń  w  budynku  została  poddana  gruntownemu  remontowi,  pozostałe 
pomieszczenia - wymagają remontu, odświeżenia.

• budynki garażowe (budynki  nr 2 i 3)
Obiekty jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, przekryte płaskim stropodachem; ściany 
murowane,  z  żelbetowymi  elementami  konstrukcyjnymi;  stropodach  z  płyt  betonowych, 
kryty  papą;  podłoga  -  płyta  betonowa  na  gruncie,  posadzka  betonowa,  lokalnie  płytki 
gresowe i  wykładzina z PVC;  okna -  drewniane (starego typu,  nie wymienione);  bramy 
garażowe  -  stalowe,  dwuskrzydłowe  -  rozwieralne,  nieocieplone.  Budynki  wyposażone 
w instalację elektryczną; w budynku nr 2 - także instalacja wod-kan i c.o.)
W  budynku  nr  2,  oprócz  pomieszczeń  garażowych  zlokalizowane  są  pomieszczenia 
biurowe  (obecnie  nie  używane),  warsztatowe  i  pomocnicze.  Elementy  konstrukcyjne 
w dobrym stanie technicznym, obiekty wymagają remontu i odnowienia.

W  ramach  remontu  nie  przewiduje  się  prac  zmieniających  parametry  techniczne 
remontowanych obiektów.
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powierzchnia zabudowy
długość obiektu 45,9 m
szerokość obiektu 37,5 m
wysokość obiektu 12,2 - 15,3 m
kubatura (brutto)

CHARAKTERYSYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDYNEK NR 1

1 243,1 m2

15 619,0 m3

powierzchnia użytkowa budynku
(netto) 3 478,7 m2

powierzchnia zabudowy 397,7
długość obiektu 51,4 m
szerokość obiektu 9,5 m
wysokość obiektu 4,7 m
kubatura (brutto)

302,4

CHARAKTERYSYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDYNEK NR 2

m2

1 532,0 m3

powierzchnia użytkowa budynku
(netto) m2

powierzchnia zabudowy 355,3
długość obiektu 54,5 m
szerokość obiektu 6,5 m
wysokość obiektu 3,0 m
kubatura (brutto)

290,4

CHARAKTERYSYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDYNEK NR 3

m2

1 065,0 m3

powierzchnia użytkowa budynku
(netto) m2
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• zagospodarowanie działki
Na  działce,  od  strony  ulic  Narutowicza  i  Białej,  zlokalizowany  jest  budynek  komendy 
(budynek nr 1); obok  usytuowany jest plac manewrowy, budynki garażowe (nr 2 i 3), kojce 
dla  psów.  Teren  wokół  budynku  jest  zagospodarowany:  częściowo  utwardzony 
(utwardzenie betonowe, z kostki betonowej, z płyt chodnikowych, utwardzona nawierzchnia 
ziemna), na fragmencie - zieleń urządzona (od frontu) i nieurządzona (na tyłach działki); 
działka jest ogrodzona.

• układ komunikacyjny
Włączenie  ruchu  z działki  (dojazd  i  dojście)  odbywa  się  do  istniejącej  drogi  publicznej 
(ul. Narutowicza)  istniejącym  zjazdem  oraz  przejściami;  dodatkowo  możliwy  jest  dojazd 
i dojście od strony ul. Białej - obecnie nie używane. W obrębie działki występują miejsca 
parkingowe  dla  samochodów służbowych  oraz  plac  manewrowy.  Miejsca  postojowe dla 
interesantów  -  przewidziano  przed  budynkiem  na  ogólnodostępnym  parkingu.  Układ 
komunikacyjny oraz parkingowy pozostaje bez zmian.

• uzbrojenie terenu
W pobliżu przedmiotowej działki oraz na samej działce znajdują się przewody uzbrojenia 
terenu,  które  zapewniają  obsługę  obiektów w media.  Budynki  są  przyłączone  do  sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej.
Przewidywana inwestycja nie zwiększy zapotrzebowania na podstawowe media.

W związku z planowanymi pracami bilans terenu nie ulega zmianie w stosunku do 
istniejącego.

 7 . Opis oddziaływania na środowisko
• Hałas  - nie występuje
• Skażenie powietrza - nie występuje
• Skażenie wód i gleby - nie występuje
• Strefy ochronne nie wymagane
• Inne uciążliwości - zamykają się w granicach inwestowanej działki
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BILANS TERENU

powierzchnia zabudowy

powierzchnia utwardzona

nawierzchnie nieutwardzona (zieleń) 997,9

powierzchnia terenu objętego 
opracowaniem 5 598,0 m2

1 996,1 m2

w tym:  
         budynek komendy (nr 1)
         budynek garażowy (nr 2)
         budynek garażowy (nr 3)

1243,1
397,7
355,3

m2

m2

m2

2 604,0 m2

m2
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II. Wytyczne wykonawcze dla robót budowlanych  

 1 . Budynek komendy  

 1.1. Prace remontowe zewnętrzne

• ściany fundamentowe
W  ramach  planowanych  prac  przewiduje  się:  odkopanie  fragmentu  istniejących  ścian 
fundamentowych do poziomu posadowienia ław, następnie ich oczyszczenie z istniejącej 
warstwy  izolacji  pionowej,  ewentualnie  odgrzybienie  ścian,  uzupełnienie  ubytków, 
wyrównanie powierzchni zaprawą cementową i następnie wykonanie warstwy podkładowej 
z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego; ścianę należy zagruntować 
i wykonać na niej izolację przeciwwodną - dwie warstwy emulsji asfaltowej, warstwę papy; 
na koniec ułożyć folię kubełkową.

• drenaż opaskowy
Przy prowadzeniu prac związanych z odkopaniem i izolacją ścian fundamentowych należy 
założyć wymianę fragmentu drenażu biegnącego przy tych ścianach; rury drenarskie należy 
zabezpieczyć  przed  zamulaniem  geowłókninami,  prowadzić  w  obsypce  żwirowej;  rurę 
drenarską i obsypkę żwirową należy zabezpieczyć geowłókninami; woda z drenażu będzie 
odprowadzana do systemu kanalizacji deszczowej w sposób dotychczasowy.

• stropodach
Zakłada  się  wymianę  istniejącego  pokrycia  dachowego.  W  tym  celu  należy  rozebrać, 
istniejące  pokrycie  dachowe  z  papy,  usunąć  luźne,  odspojone  fragmenty  szlichty 
wyrównawczej,  układanej  na  płytach  betonowych;  w  razie  potrzeby  przemurować 
uszkodzone  fragmenty  ścianek  attykowych;  przy użyciu  zaprawy cementowej  uzupełnić 
ubytki,  wyprofilować  odpowiednie  spadki  i wyrównać  podłoże  stropodachu;  następnie 
wykonać  nowe  pokrycie  z  dwóch  warstw papy  termozgrzewalnej  (warstwa  podkładowa 
i wierzchniego  krycia  -  w systemie  zapewniającym NRO).  Należy przewidzieć obróbki  z 
papy przy ściankach attykowych, kominach i przy korycie zlewowym.

• kraty zewnętrzne
Przewiduje się demontaż wszystkich zewnętrznych krat okiennych w budynku komisariatu.

• platforma schodowa
Przy wejściu głównym do budynku,  przy schodach zewnętrznych przewiduje się montaż 
platformy  schodowej  automatycznej,  która  zapewni  osobie  poruszającej  się  na  wózku 
inwalidzkim dostęp do strefy ogólnodostępnej (poczekalni, pokoju pierwszego kontaktu) - 
znajdującej się na wysokim parterze.

• maszt antenowy
Podczas  prac  remontowych  związanych  z  pokryciem  dachu  należy  dokonać  przeglądu 
elementów  konstrukcyjnych  istniejącego  masztu  antenowego  (szkielet  główny,  naciągi 
stalowe);  w razie  potrzeby  wyczyścić  i  zabezpieczyć  antykorozyjnie  elementy  masztu, 
wzmocnić miejsca zamocowania naciągów i wyregulować naciągi.

 1.2. Prace remontowe - wewnętrzne

• drzwi wewnętrzne 
Przewiduje się wymianę drzwi wewnętrznych w remontowanych pomieszczeniach;
◦ drzwi wewnętrzne   do pomieszczeń biurowych, sanitarnych   - pełne, płytowe, wypełnione 

płytą  wiórową otworową,  wykończone okleiną  drewnopodobną (w kolorze ciemnym), 
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wyposażone  odpowiednio:  w  zamek  patentowy  (pomieszczenia  biurowe),  zamek 
łazienkowy  (pomieszczenia  sanitarne);  dodatkowo  drzwi  w  węzłach  sanitarnych 
powinny mieć nawiew w dolnej części skrzydła (kratki nawiewne lub podcięcie od dołu 
skrzydła); ościeżnice drzwi - stalowe;

◦ drzwi wewnętrzne wzmocnione, antywłamaniowe   - np. do magazyny broni,  kancelarii 
tajnej itp. - drzwi stalowe, pełne, z wypełnieniem typu „plaster miodu”, malowane farbą 
poliestrową  (drzwi  do  pomieszczeń  piwnicznych)  lub  wykończone  okleiną 
drewnopodobną,  w  kolorze  ciemnym;  drzwi  wyposażone  w  odpowiednie  okucia 
antywłamaniowe, zamki patentowe, w ościeżnicach stalowych;  należy zwrócić uwagę 
na wytyczne dla drzwi, zawarte w części projektowej obejmującej instalacje elektryczne 
i niskoprądowe.

◦ drzwi wewnętrzne na komunikacji   - aluminiowe, z profili nieocieplonych, przeszklonych; 
drzwi wyposażone (w zależności od lokalizacji)  w zamki patentowe, samozamykacze, 
elektrozaczepy; szklone szkłem bezpiecznym, niektóre drzwi z naświetlem (do ustalenia 
na budowie z Inwestorem);

• kraty wewnętrzne
wewnętrzne  kraty  stalowe  przewidziane  do  pozostawienia  należy  oczyścić,  oczyścić  ze 
starych  powłok  malarskich,  a  następnie  pomalować  farbą  antykorozyjną  w  kolorze 
RAL 7016.

• wykończenie ścian i sufitów
◦ w ramach prac remontowych przewiduje się niewielkie zmiany w obrębie istniejących 

ścian  działowych  (rozbiórki,  wymurowanie  nowych  fragmentów  ścian,  wykonanie 
nowych otworów drzwiowych, przebić instalacyjnych itp.). Dodatkowo w kilku miejscach 
przewiduje  się wykonanie  ścianek,  obudów z płyt  GK /  GKF.  Na nowo wykonanych 
ścianach murowanych należy przewidzieć tynk cementowo-wapienny, kategorii III oraz 
warstwy  wykończeniowe  (w zależności  od  lokalizacji  ściany  -  gładź  gipsowa,  płytki 
ceramiczne, tynk mozaikowy);

◦ w  przypadku  istniejących  ścian  i  sufitów  zakłada  się  usunięcie  luźnego  tynku, 
uzupełnienie  ubytków i  wyrównanie  powierzchni;  zeskrobanie  /  zmycie  starej  farby, 
wykonanie  gładzi  gipsowych,  a  następnie  malowanie  ścian  i  sufitów  farbami 
emulsyjnymi, wewnętrznymi; na ciągach komunikacyjnych, w strefie wejściowej, należy 
wykonać lamperię z tynku mozaikowego;

◦ w pomieszczeniach sanitarnych przewiduje się skucie istniejących okładzin ściennych 
z płytek ceramicznych i ułożenie nowych płytek;  na fragmentach ścian narażonych na 
działanie wody (przy umywalkach,  prysznicach,  itp.),  przed położeniem płytek należy 
przewidzieć wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej - 3 x folia w płynie.

• podłogi, posadzki
W  ramach  planowanych  prac  przewiduje  się  remont  podłóg  i  wymianę  posadzek 
(w pomieszczeniach przewidzianych do remontu).
◦ pomieszczenia  piwniczne   - przewiduje  się  skucie  wierzchniej  warstwy  posadzki, 

oczyszczenie mechaniczne, zmycie i zagruntowanie podłoża pod wyprawę cementową; 
następnie  należy  wykonać  warstwę  szlichty  wyrównawczej,  ułożyć  na  niej  warstwę 
izolacji  przeciwwilgociowej  (2 x papa  termozgrzewalna)  oraz  wykonać  warstwę 
zbrojonej wylewki  betonowej  -  średnia grubość 5 cm; na koniec  na płycie betonowej 
wykonać  zacierkę  cementowa  (zatartą  na  ostro);  proponuje  się  pomalowanie 
powierzchni posadzki dwuskładnikową farbą epoksydową;

◦ komunikacja,  pomieszczenia  biurowe   -  zakłada  się  likwidację  istniejących  warstw 
podłogowych:  rozebranie  istniejących  posadzek  z  płytek  gresowych  i  wykładzin 
z tworzyw sztucznych,  skucie luźnych fragmentów wylewki;  podłoże należy oczyścić, 
zagruntować i wyrównać przy pomocy zaprawy cementowej; tak przygotowane podłoże 
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należy wykończyć  płytkami  gresowymi  układanymi  na elastycznej  zaprawie  klejowej; 
przy ścianach - przewidzieć cokoliki wysokości 10-15 cm;

◦ pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia z punktami poboru wody   - podłogi 
w  pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych  oraz  w  pomieszczeniach,  w  których 
przewidziano  punkty  poboru  wody  należy  wykonać  jak  w przypadku  innych 
pomieszczeń, przy czym na warstwie wylewki dodatkowo należy przewidzieć ułożenie 
izolacji przeciwwilgociowej - 3 x folia w płynie;

• schody wewnętrzne
Przewiduje  się  remont  istniejących  schodów  wewnętrznych  -  należy  wykonać  nową 
okładzinę  schodową  z  płytek  gresowych  antypoślizgowych,  ryflowanych,  układanych  na 
kleju; poziom wykonanej okładziny schodowej należy dostosować do poziomu wykończonej 
podłogi.  Ponadto  należy  przewidzieć  demontaż  istniejących  barierek  schodowych 
i zamontowanie  nowych  barierek  -  typowych,  systemowych,  wykonanych  ze  stali 
nierdzewnej; pochwyt barierek powinien być zamontowany na wysokości minimum 110 cm;

• wymiana armatury
W ramach planowanych prac przewiduje się remont i drobne zmiany w układzie węzłów 
sanitarnych  w  budynku;  planuje  się  wymianę  armatury  łazienkowej  na  nową,  typową: 
umywalki porcelanowe, z postumentem / półpostumentem, z syfonem gruszkowym; miski 
ustępowe podwieszane, na stelażu systemowym, kabiny natryskowe ze szła hartowanego, 
z brodzikiem akrylowym; baterie umywalkowe i prysznicowe - z mieszaczem. Na parterze 
przewiduje  się  wykonanie  jednego  węzła  sanitarnego  dostosowanego  do  potrzeb  osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.

• instalacje wewnętrzne sanitarne 
◦ instalacja wody   - przewiduje się wymianę instalacji wody w budynku; nowe przewody 

będą  wykonane  z  rur  PP  i  PE,  izolowane,  o  połączeniach  zgrzewanych;  będą 
prowadzone w bruzdach w ścianach;

◦ instalacja kanalizacji sanitarnej   - przewiduje się demontaż części istniejącej kanalizacji 
sanitarnej w budynku (w węzłach sanitarnych przewidzianych do remontu) i wykonanie 
nowej instalacji z rur PVC, o połączeniach wciskowych;

◦ instalacja hydrantowa   - przewiduje się wymianę istniejących hydrantów wewnętrznych, 
na nowe hydranty - w szafkach hydrantowych, natynkowych, z wężem półsztywnym.

◦ wentylacja   - budynek wyposażony jest w przewody wentylacji grawitacyjnej; planuje się 
wykonanie kilku nowych przewodów grawitacyjnych dla węzłów sanitarnych - zgodnie 
z informacjami zawartymi na rysunkach.

◦ instalacja  c.o. -  budynek  jest  wyposażony  w  instalację  c.o.  -  zasilaną  w  ciepło 
z miejskiej  sieci  ciepłowniczej,  z  wymiennikiem  zlokalizowanym  w  budynku;  nie 
przewiduje się zmian w obrębie instalacji c.o.;

• instalacje wewnętrzne elektryczne i niskoprądowe
Szczegółowe wytyczne dotyczące robót instalacyjnych - elektrycznych i niskoprądowych, 
przedstawiono w dalszej części opracowania (pkt. III).

 2 . Budynki   garażowe  

 2.1. Prace remontowe - zewnętrzne

• ściany fundamentowe
W  ramach  planowanych  prac  przewiduje  się  odkopanie  fragmentów  istniejących  ścian 
fundamentowych,  następnie  ich  oczyszczenie,  uzupełnienie  ewentualnych  ubytków, 
wyrównanie  powierzchni  zaprawą cementową;  ścianę należy zagruntować  i wykonać na 
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niej izolację przeciwwodną - dwie warstwy emulsji asfaltowej; kolejno ułożyć warstwę papy 
i folię kubełkowa.
Wykop należy zasypać ziemią z ukopów, ubijaną mechanicznie (warstwami, co 15 cm); na 
koniec  wykonać  utwardzenie  z  kostki  betonowej  układanej  na  warstwach  podbudowy 
(zgodnie  z  opisem  wykonania  utwardzenia).  Przy  bramach  garażowych  wykonać 
odpowiednie przeciwspadki i odwodnienie liniowe.

• ściany zewnętrzne
W  ramach inwestycji  przewiduje  się  remont  ścian zewnętrznych budynków garażowych. 
W pierwszej  kolejności  należy  zdemontować  mocowane  na  zewnątrz  elementy 
wyposażenia  budynku,  tj.:  rynny,  rury  spustowe,  parapety  zewnętrzne,  oprawy 
oświetleniowe itp.; następnie, zbić luźne i zwietrzałe tynki; przewidzieć ułożenie w bruzdach 
elementów,  które powinny zostać schowane pod warstwą tynku (np. przewody instalacji 
oświetlenia, monitoringu, elementy wsporcze dla mocowania opraw oświetleniowych, itp.), 
kolejno  uzupełnić  braki  i wyrównać  powierzchnię  ściany  przy  wykorzystaniu  tynkarskiej 
warstwy wyrównawczej; ułożyć na ścianie siatkę z włókna szklanego, wtopioną w zaprawę 
mineralną  wzmocnioną  mikrowłóknami;  ściany  należy  wykończyć  tynkiem 
cienkowarstwowym,  barwionym  w masie  oraz  tynkiem  mozaikowym  (cokół  budynku). 
Kolorystykę elewacji należy przyjąć zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach.
Po zakończeniu prac elewacyjnych należy zamontować zewnętrzne elementy wyposażenia 
budynku - oświetlenie, kamery itp.

• stropodachy
Zakłada  się  wymianę  istniejących  pokryć  dachowych.  W  tym  celu  należy  rozebrać, 
istniejące  pokrycie  dachowe  z  papy,  usunąć  luźne,  odspojone  fragmenty  szlichty 
wyrównawczej,  układanej  na  płytach  betonowych,  w  razie  potrzeby  przemurować 
uszkodzone  fragmenty  ścianek  attykowych;  przy użyciu  zaprawy cementowej  uzupełnić 
ubytki,  wyprofilować  odpowiednie  spadki  i wyrównać  podłoże  stropodachu;  następnie 
wykonać  nowe  pokrycie  z  dwóch  warstw papy  termozgrzewalnej  (warstwa  podkładowa 
i wierzchniego krycia - w systemie zapewniającym NRO).

• stolarka okienna
W budynku nr 2 przewiduje się wymianę istniejącej stolarki okiennej; nowa stolarka będzie 
wykonana z PVC, z profili 5-komorowych, o współczynniku przenikania ciepła dla okna nie 
gorszym niż: dla okna U=1,4 W/K*m2,  dla szyby:  U=1,1 W/K*m2;  okna będą dwudzielne, 
rozwieralno-uchylne; parapety wewnętrzne z PVC, parapety zewnętrzne z blachy stalowej 
powlekanej, w kolorze grafitowym.

• bramy garażowe
Planuje  się  wymianę  stalowych  bram  garażowych;  nowe  bramy  będą  segmentowe, 
aluminiowe,  ocieplone;  z  możliwością  otwierania  elektrycznego  i  mechanicznego. 
Dodatkowo  jedna  brama (lokalizacja  zgodna  z rysunkiem)  będzie  wyposażona  w drzwi, 
umożliwiające wejście do garażu, bez konieczności otwierania całej bramy.

• obróbki blacharskie
Przewiduje się wyminę obróbek blacharskich na ściankach attykowych,  przy kominach / 
wywietrzakach  dachowych  i  przy  rynnach;  nowe  obróbki  wykonać  z  blachy  stalowej, 
powlekanej w kolorze ciemnoszarym - RAL 7016.

• rynny i rury spustowe
Przewiduje się wymianę rynien i rur spustowych na nowe - wykonane z PVC, w kolorze 
ciemnoszarym - RAL 7016.
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 2.2. Prace remontowe - wewnętrzne

• wykończenie ścian i sufitów
Przewiduje  się  usunięcie  luźnego  tynku  ze  ścian  i  sufitów,  oczyszczenie  i  ewentualnie 
osuszenie i  odgrzybienie powierzchni ścian; następnie należy uzupełnić tynki  (wyrównać 
powierzchnię  ścian  i  sufitów,  przy  wymienionych  ościeżach)  zaprawą  cementowo-
wapienną;  przewiduje  się  wykonanie  tynków  zwykłych,  kat.  III;  następnie  należy 
zagruntować podłoże i pomalować farbami emulsyjnymi.

• instalacje elektryczne
W obu budynkach planuje się wymianę instalacji elektrycznej, w tym wymianę przewodów 
elektrycznych,  gniazd  wtykowych  i  łączników;  ponadto  planuje  się  wymianę  opraw 
oświetleniowych:  wewnętrznych  -  świetlówki  zwykłe,  w  obudowie  z  blachy  stalowej 
z odbłyśnikiem i zewnętrznych - w obudowie aluminiowej, z czujnikiem ruchu.

 3 . Elementy zagospodarowania terenu  

 3.1. Nawierzchnie utwardzone

Planuje się rozebranie nienadających się do użytku nawierzchni utwardzonych betonowych 
i  utwardzonej  nawierzchni  ziemnej.  Ponadto  planuje  się  rozebranie  fragmentów 
utwardzenia  -  w  celu  zaizolowania  ścian  fundamentowych  oraz  wymiany  elementów 
odwodnienia  terenu.  W  miejscu  rozebranych  nawierzchni  należy  wykonać  nowe 
utwardzenia.  Po  rozebraniu  wierzchniej  warstwy  utwardzenia  należy  wykonać  prace 
związane z korytowaniem; następnie wykop należy ustabilizować mechanicznie i wykonać 
odpowiednie warstwy podbudowy; poszczególne warstwy należy stabilizować mechanicznie 
do momentu uzyskania wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97 (Is ≥ 0,97). 
Przyjmuje się następujący układ warstw (od dołu):

– warstwa odsączająca piasku 10 cm
– tłuczeń kamienny (31,5 - 63 mm) 30 cm
– kliniec kamienny (0 - 31,5 mm) 25 cm
– podsypka cementowo-piaskowa   5 cm
– kostka brukowa - betonowa   8 cm

Przy  układaniu  nowego  utwardzenia  dopuszcza  się  wykorzystanie  istniejących  warstw 
podbudowy, pod warunkiem wykazania odpowiednich parametrów zagęszczenia podłoża.
Miejsca  styku  utwardzenia  nawierzchni  jezdnych  z  innymi  nawierzchniami  należy 
wykończyć  krawężnikiem  betonowym  drogowym  o  wymiarach  poprzecznych  15x30cm, 
ułożonym na ławie z chudego betonu; na styku utwardzenia ciągów pieszych, opaski przy 
budynku z trawnikiem, należy przewidzieć wykończenie obrzeżem betonowym o wymiarach 
poprzecznych 6x20cm, ułożonym na ławie z chudego betonu.
Warstwy nawierzchni utwardzonej należy ułożyć tak, by uzyskać odpowiednie spadki dla 
odprowadzenia wody deszczowej.

 3.2. Odwodnienie terenu
W  związku  z  planowanymi  pracami  remontowymi  przewiduje  się  wymianę  niektórych 
elementów  odwodnienia  terenu  -  tj.  wpusty  drogowe,  studzienki  ściekowe  uliczne 
i fragmenty przewodów wewnętrznej sieci kanalizacji (na działce Inwestora); nie przewiduje 
się zmiany tras, ani zmiany lokalizacji wpięć do miejskiej sieci kanalizacji; woda deszczowa 
będzie  odprowadzana  jak  dotychczas;  układając  nowe  elementy  odwadniające  należy 
uwzględnić rzędne wysokościowe nowo wykonanego utwardzenia terenu.
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III. Wytyczne wykonawcze dla  robót  instalacyjnych -  elektrycznych i  niskoprądowych   
(budynek nr 1)

 1 . Rozdzielnia główna  

Z uwagi na zamortyzowanie elementów rozdzielni RG oraz brak możliwości dostosowania 
jej  do nowych warunków pracy (brak  automatyki  przełączania rezerwy zasilania)  projektuje  się 
wykonanie  nowej  rozdzielni  głównej  RG`  wraz  z  nowym  układem  pomiarowym  i  wyłącznikiem 
prądowym.

W  celu  uwolnienia  istniejącej  rozdzielni  RG  spod  napięcia  należy  wykonać  prace 
przygotowawczo- montażowe tj.:

– wprowadzenie nowej rozdzielni RG` do pomieszczenia,
– ustawienie (przejściowe), skręcenie i wykonanie połączeń kablowych rozdzielni RG`
– doprowadzenie kabla 4×YKY 120 mm2 ze złącza kablowego ZK-3a; poprzez wyłącznik 

pożarowy NSX250,
– montaż nowego układu pomiarowego wraz z podłączeniem do nowej rozdzielni RG`.

Po wstępnym ustawieniu rozdzielni RG` (obok istniejącej) należy podłączyć do pól odpływowych 
nowej  rozdzielni  mostki  kablowe (przejściowo)  YKY 5×35 mm2,  YKY 5×25 mm2,  YKY 5×16 mm2, 
YKY 5×6 mm2 ,YKY 5×4 mm2, YKY 5×2,5 mm2, które zostaną skrosowane z wypiętymi obwodami 
WLZ starej rozdzielni RG. 
Po  przepięciu  istniejących  obwodów  WLZ  (rozdzielni  RG)  należy  zdemontować  stary  kabel 
zasilający YKY 4×75 mm2 rozdzielnie RG (wraz ze starym układem pomiarowym) spod napięcia 
zdemontować i wyprowadzić z pomieszczenia.
Na miejsce zdemontowanej rozdzielni RG zamontować nową rozdzielnię RG`.
Dla skompensowania mocy biernej należy zabudować baterię kondensatorów 4×7,5 kVar, którą 
podłączyć do rozdzielni głównej RG` kablem YKY 4×95 mm2.

 2 . Instalacja oświetlenia  

W  remontowanych  pomieszczeniach  przewiduje  się  wymianę  istniejących  opraw 
oświetleniowych,  ewentualnie  dodanie  nowych  opraw,  wymianę  fragmentów  kabli  zasilających 
i łączników.  Nowe  oprawy  powinny  zapewniać  wymagane  natężenie  oświetlenia 
w pomieszczeniach  -  tj.  w  pokojach  biurowych,  poczekalni,  pokoju  pierwszego  kontaktu 
i w dyżurce -  500lx,  pomieszczeniu socjalnym -  200lx,  w sanitariatach,  garażu,  na komunikacji, 
w pomieszczeniach piwnicznych, archiwum - 100lx; należy również zapewnić oświetlenie awaryjne 
w budynku.

Przewiduje  się  montaż  opraw oświetleniowych  rastrowych  oraz zwieszanych (zwykłych). 
Niektóre oprawy będą wyposażone w moduł awaryjny.

 3 . System sygnalizacji pożaru  

 3.1.  Założenia ogólne
Z  uwagi  na  przepisy  ustawowe  dotyczące  ochrony  informacji  niejawnych  ochroną 

elektryczną systemem sygnalizacji pożaru, zostaną objęte pomieszczenia strefy ochrony I i II oraz 
wydzielone  pomieszczenia  administracyjne  (pomieszczenia  komendanta,  z-cy  komendanta, 
sekretariat,  księgowość,  kadry,  magazyny)  oraz  korytarze,  przez  które  przechodzą  magistrale 
kablowe.
System  sygnalizacji  pożaru  będzie  oparty  na  mikroprocesorowej  centrali  sygnalizacji  pożaru 
pozwalającej na podłączenie do czterech pętli adresowalnych z możliwością adresowania po 127 
elementów linowych w każdej pętli. 

 a) podstawowymi detektorami dymu będą:
– czujki optyczne dymu (spełniające parametry testów pożarowych dla TF1-TF4)
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– czujki nadmiarowo- różniczkowe, o progu zadziałania 60°C
– ręczne ostrzegacze pożaru (ROP)

 b) centrala sygnalizacji pożaru powinna zapewniać:
– wczesne  wykrywacze  źródła  potencjalnego  pożaru  z  określeniem  jego  miejsca 

z dokładnością do lokalizacji detektora;
– dwustopniowe alarmowanie po detekcji pożaru;
– automatyczne powiadomienie jednostki PSP;
– automatyczne sterowanie:

– centralami wentylacyjnymi,
– centralami systemów oddymiania.

– pełna adresowalność obsługiwanego systemu;
– możliwość pętlowego (dwustronnego) zasilania linii dozorowych;
– pracę z czujnikami analogowymi wyposażonymi w obustronne izolatory zwarcia;
– praca z modułami sterującymi (wej/wyj)
– bezprądowe zasilanie detektorów przy zaniku napięcia podstawowego 230V w czasie 36h, 

a także 0,5h w stanie alarmowania;
– aktualny certyfikat wydawany przez CNBOP w Józefowie (dotyczy to wszystkich elementów 

systemu);
– współpracę z drukarką zainstalowaną w systemie;
– posiadać bufor pamięci dla min. 1000 zdarzeń;
– posiadać interfiks komputerowy dla wizualizacji.

 3.2. Konfiguracja systemu sygnalizacji pożaru
Podstawowym  tworzywem  projektowanego  systemu  sygnalizacji  pożaru  będzie  centrala 

przeciwpożarowa zlokalizowana na parterze KMP Jaworzno na ścianie w pomieszczeniu socjalnym 
dyżurującego.  Centrala  wyposażona  będzie  w  drukarkę  umożliwiającą  bieżące  wydruki  z 
zachodzących zdarzeń (alarmy pożarowe, zaniki napięcia, testowanie pętli pożarowych itp.) 

 c) zestawienie pętli dozorowanych w obiekcie KMP Jaworzno

Nr.
pętli Lokalizacja

Czujki 
optyczne 
dymu

Czujki 
nadmiarowo-
różniczkowe

Przycisk 
ROP

Pętle 
(wej/wyj)

Sygnalizacje 
wewnętrzne 
(pętlowe)

Sygnalizacj
e 
zewnętrzne

1

S
E

G
M

E
N

T 
A piwnica 2 - 3 - 2 -

parter 4 1 4 - 1 -
I piętro 17 - 2 - 1 -
II piętro 3 1 2 1 1 -
III piętro - - - - -

2

S
E

G
M

E
N

T 
B piwnica 13 - 1 - 1 -

parter 14 - 8 - 2 -
I piętro 23 2 5 - 1 -
II piętro 10 - 3 1 2 -
III piętro 10 - 3 1 2 -

3

S
E

G
M

E
N

T 
C piwnica - - - - -

parter 10 5 4 - 2 -
I piętro 5 - 4 - 2 -
II piętro 14 - 3 1 1 -
III piętro - - - - - -

4

G
A

R
A

Ż

2 - 2 - 1 -

RAZEM   127 9 44 3 19 4
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 3.3. Zasilanie podstawowe
Centrala sygnalizacji  pożaru zasilano będzie z wydzielonego pola RG (piwnica) napięcia 

gwarantowanego 230V. Centrale należy zabezpieczyć bezpiecznikiem nadmiejscowym S191-10A, 
typu  „B”.  Do  tego  pola  nie  wolno  podłączać  żadnych  innych  odbiorników.  Obwód  centrali 
przeciwpożarowej opisać – „Zasilanie centrali”

 3.4. Zasilanie awaryjne
Przy założeniu, że system będzie pracował przy zaniku napięcia w stanie czuwania 36h 

(przy starej obsłudze) i w stanie alarmowym 0,5h należy zamontować 2 akumulatory podłączone 
szeregowo  o  pojemności  55  Ah,  które  pozwala  (przy  założonym  czasie  pracy  awaryjnej)  na 
zachowanie sprawności  pracy urządzeń SSP.

 3.5. Alarmy stopnia I i II praz sposób organizacji alarmów
Po  zadziałaniu  detektorów  dymu  lub  ręcznego  ostrzegacza  pożaru  (ROP)  centrala 

sygnalizuje  ALARM I STOPNIA lub  ALARM II  STOPNIA w zależności od rodzaju sygnału oraz 
zaprogramowanych trybów alarmowania.

ALARM I STOPNIA – sygnalizowany będzie załączeniem wewnętrznego sygnalizatora centrali  i 
pola na froncie płyty. Jest to alarm wewnętrzny, który wymaga przyjęcia zgłoszenia alarmu przez 
dyżurujący  personel.  Jeśli  dyżurujący  personel  nie  przyjmie  zgłoszenia  alarmu,  po 
zaprogramowanym  czasie  T1=30s  zostanie  generowany  ALARM  II  STOPNIA  (powiadomienie 
PSP).
 
ALARM II  STOPNIA – po przyjęciu zgłoszenia wygenerowanego ALARMU I STOPNIA obsługa 
dokona rozpoznania zagrożenia pożarowego w czasie T2=240s. Jest to czas, w którym dyżurny 
powinien  potwierdzić  wystąpienie  pożaru.  Potwierdzenie  realizowane  jest  przez  uruchomienie 
przycisku na panelu centrali, zbicie ROP lub puszczenie alarmu automatycznie po czasie T2, co 
wygeneruje  ALARM  II  STOPNIA  (powiadomienie  PSP).  W  sytuacji,  gdy  obsługa  stwierdzi 
wywołanie  alarmu,  (spowodowane  uszkodzeniem  czujki,  jej  zalanie  lub  zakurzenie  np.  przy 
sprzątaniu,  paleniu  tytoniu  itp.)  dokona  blokady  ALARMU  II  STOPNIA  (panel  centrali 
przeciwpożarowej). Blokowanie ALARMU II STOPNIA będzie wykonywane przez obsługę, również 
w sytuacji, gdy były przesłanki zagrożenia, a obsługa jest w stanie dokonać likwidacji zagrożenia 
własnymi  środkami  (gaśnica,  koc,  woda)  dokonać likwidacji  zagrożenia  pożarem (np.  tlący się 
papier w koszu).

Plan  organizacji  alarmowania  na  obiekcie  należy  tak  dopracować,  aby  niezależnie  od  źródła 
wywołania  alarmu  doprowadzić  do  uruchomienia  tych  samych  (wcześniej  przygotowanych) 
procedur zawiadamiania, ewakuacji i ochrony ludzi oraz zabezpieczenia dobytku.
Bardzo istotną sprawą będzie umiejętność szybkiego zakwalifikowania zdarzenia na kategorie:

– nie wymagające przyjazdu jednostek Straży Pożarnej;
– wymagające  przyjazdu  jednostek  Straży  Pożarnej  w  celu  udzielenia  dodatkowej 

pomocy w gaszeniu;
– wymagające bezwzględnego, jak najszybszego opuszczenia obiektu i oczekiwania na 

akcję gaszenia przeprowadzoną przez wyposażone w specjalistyczny sprzęt jednostki 
PSP.

Najważniejszym zadaniem dla  Inwestora  będzie  okresowe  przeszkalanie  personelu  w zakresie 
obsługi  urządzeń  SSP.  Od  opanowania  i  wiedzy  dyżurującego  personelu  zależeć  będzie 
skuteczność prowadzonej akcji ratunkowo-gaśniczej. Centrala przeciwpożarowa przez całą dobę 
pracować będzie w trybie personel obecny. 

 3.6. Monitorowanie stanu centrali
Centrala  będzie  współpracować  ze stacją  monitorująca alarmów poprzez urządzenie transmisji 
alarmów (UTA).
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Sygnałami wyjściowymi z centrali są:
– przekaźnik alarmu pożarowego II stopnia,
– zbiorczy przekaźnik alarmu o uszkodzeniach.

Projektowany system sygnalizacji  pożaru będzie realizował  monitoring  alarmu przeciwpożarowy 
i usterki techniczne. Wybór firmy dostarczającej budowy (w uzgodnieniu  w RS PSP- Jaworzno). 
Na  etapie  projektu  przewidziano  jedynie  możliwość  współpracy  ze  stacją  monitoringu  przez 
równoległe łącze telefoniczne oraz radiowe.

 3.7. Okablowanie
Okablowanie pętli dozorowych wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x1,05 mm². Zasilanie 

centrali  sygnalizacji  pożaru  wykonać  przewodem  HDGS  3x2,5mm².  Okablowanie  systemu 
sygnalizacji pożaru należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami branżowymi. 
Należy utrzymać określone odległości  (min.  30cm) od kabli  silnoprądowych,  instalacji  wodnych 
oraz  kanałów  wentylacyjnych.  Dopuszcza  się  przejście  krzyżowe  i  instalacją  elektryczną  (pod 
kątem 90stopni). Przy takich przejściach przewody instalacji SSP należy zabezpieczyć dodatkowo 
rurami PCV lub peszlem o średnicy Ø28 mm².
Ekran pętli dozorowych po wprowadzeniu do obudowy centrali należy uziemić na specjalnej listwie 
zaciskowej  (należy  pamiętać,  że  ekran  pojedynczej  linii  może  być  uziemiony  tylko  w  jednym 
miejscu).
W pomieszczeniach przewody należy prowadzić w korytach PCV 25x20mm, i rurach RL 22 pod 
płytami gipsowymi, natomiast w ciągach komunikacyjnych w korytach per 250x60 LEGRAND.

 3.8. Montaż urządzeń SSP
Centralę systemu sygnalizacji pożaru należy zabudować na ścianie portierni (na parterze). 

Centralę  montować na wys.  160cm licząc od podłogi  za pomocą kołków metalowych Ø10mm. 
Akumulatory 2x55Ah zamontować w dodatkowej  obudowie metalowej  z zaciskiem pod centralą 
przeciwpożarową  kołkami  metalowymi  Ø10mm.  Przyciski  ROP  montować  na  wysokości  130-
150 cm (wyżej niż wyłączniki  sieciowe, aby uniknąć przypadkowego użycia) za pomocą kołków 
metalowych  Ø8mm.  Sygnalizatory  optyczno-akustyczne,  zewnętrzne  montować  na  wysokości 
I piętra  za  pomocą  kołków  metalowych  Ø8mm.  Przejścia  przewodów  przez  ściany  i  stropy 
uszczelniać masą o odporności ogniowej EI 120.

 4 . System nagłośnienia i wizualizacji sali odpraw  

Z uwagi  na przystosowanie  pomieszczenia zlokalizowanego na parterze segment  C dla 
obsługi  odpraw,  zachodzi  potrzeba  dosprzętowienia  w/w pomieszczenia  w urządzenia  i  sprzęt 
multimedialny  gwarantujący  zapewnienie  wysokiej  jakości  nagłośnienia  i  projekcji  obrazu. 
W związku z powyższym należy zabudować w szafce 10U” panel przyłączeniowy SKALER SCD 61 
(firmy  BOZE)  wraz  ze  wzmacniaczem  2×20W-PAZB  (BOZE).  Do  sterowania  pracą  urządzeń 
zabudować  na  ścianie  controler  WP-8  (3×RS),  który  pozwoli  na  wysterowanie  podłączonych 
urządzeń multimedialnych.
Do nagłośnienia zastosować 2 głośniki sufitowe otwarte CM20T-93/100dB(40W/8Ω) oraz 2 głośniki 
naścienne  OV5-93/100dB (60W/8Ω)- firmy BOZE.
Dla mobilności  prezentacji  zastosować mikrofon bezprzewodowy MV100Z (BOZE).  Prezentacja 
multimedialna realizowana będzie poprzez:

– projektor multimedialny NECP451W
– ekran sufitowy CELEXON PROFESSIONAL 240×150
– wizualizer LUMENS PS750
– odtwarzacz DVD Ferguson D-990HX

Do  prezentacji  materiałów  szkoleniowych  i  dydaktycznych  należy  dostarczyć  Laptop  np.  Dell 
Inspiron  15R  7520  it  3612QM/HD7730M/12GB/750GB/N8.  Okablowanie  głośników  wykonać 
kablem TLgYp2×2,5mm2. Okablowanie urządzeń multimedialnych wykonać kablem UTP4×2×0,5 
kat.6.  Zasilanie  urządzeń  wykonać  przewodem  YLgY3×2,5mm2.  Do  podłączenia  projektora 
multimedialnego zastosować kabel HDMI (20m).
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Przewody i kable sygnałowe prowadzić w korytach PCV 110×60 i 35×20 (LEGRAND).

 5 . Zasilacz UPS 120 kVA  

W celu ochrony przed zanikami napięcia zasilającego węzły teleinformatyczne , centralę 
sieci energetycznej dedykowanej  dla sieci  LAN sprzętu nadzoru telewizyjnego,  kontroli  dostępu 
projektuje się zastosowanie zasilacza UPS 120 kVA.
Wymagania techniczne dla UPS 120 kVA:

– moc gwarantowana 120 kVA
– min. czas pracy autonomii pracy – 15 min przy obciążeniu znamionowym
– konstrukcja modułowa
– akumulatory o zasilaniu UPS o żywotności min. 10 lat w technologii VRLA
– należy stosować baterie akumulatorów składające się z ogniw tego samego typu.

Zasilacz UPS powinien spełniać wszystkie obowiązujące normy tj.:
– PN-EN 50091-2:2002(4) – część 2
– PN-EN 62040-3:2005 – część 3

Oraz posiadać odpowiednie certyfikaty dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
Zasilacz UPS 120 kVA po wprowadzeniu do pomieszczenia rozdzielni głównej ustawić przy ścianie 
na  wprost  RG.  Po  zamontowaniu  elementów  modułowych  UPS  ułożyć  kable  zasilające 
LGY95mm2. Kabel prowadzić na wcześniej przygotowanych korytach k-200 i wprowadzić poprzez 
sprzęgło  UPS  do  rozdzielni  głównej  RG.  Dla  celów  monitoringu  pracy  zasilacz  UPS 
w pomieszczeniu  dyżurnego  (parter)  należy  zabudować  ekran  monitorujący.  Połączenie 
automatyki UPS z ekranem monitorującym wykonać kablem YKSY 10×1,0 mm2. W pomieszczeniu 
dyżurnego  zabudować  przycisk  awaryjnego  wyłączenia  zasilacza UPS.  Zaleca  się  zastosować 
zasilacz UPS 120 kVA o wysokich parametrach np. firmy BENING, Schrack, COMEX, FISKARS 
itp.

 6 . Urządzenia łączności  

Pomieszczenia łączności i serwerowni
Z uwagi na zmianę przeznaczenia pomieszczenia łączności (docelowo pomieszczenie magazynu 
broni) należy przełożyć istniejące urządzenia łączności tj.  centralę telefoniczną HAYKOM oraz z 
siłownie telekomunikacyjną 48VDC do pomieszczenia serwerowni.
W  tym  celu  należy  uwolnić  przychodzące  kable  wieloparowe  z  krosownicy  telefonicznej  500 
portowej.  Uwolnione  kable  wyprowadzić  przez  istniejące  przepusty  do  piwnicy,  gdzie  zostaną 
skrosowane z nowo ułożonymi kablami wieloparowymi do pomieszczenia serwerowni.

W pomieszczeniu serwerowni zabudować nową, kompletną, krosownice centrali telefonicznej (dla 
500  punktów  dystrybucyjnych).  Na  ścianie  suwerenności  na  wprost  szaf  42U  zabudować 
zdemontowaną centralę HAYKOM wraz z przeniesioną siłownią telekomunikacyjną 48VDC.
Po montażu urządzeń dokonać wkrosowania kabli wieloparowych (wyprowadzanych z piwnicy) do 
krosownicy telefonicznej.

Pomieszczenie rezerwowego dowodzenia
Z uwagi na obowiązek KMP - Jaworzno stworzenia rezerwowego punktu dowodzenia należy do 
przedmiotowego pomieszczenia (obok wejścia bocznego – parter segment B) doprowadzić po dwa 
kable  transmisyjne  TRISET113PE (z  pom.  łączności  III  p.)  i  H1000  (z  urządzeniem łączności 
zlokalizowanych  na  dachu).  Kable  obronić  i  zakończyć  odpowiednimi  wtykami.  Dla  realizacji 
monitoringu wizyjnego oraz transmisji danych z komputerów PC ułożyć pod sufitem podwieszanym 
po  dwa  kable  VGA i  HDMI.  Kable  układać  na  wcześniej  przygotowanych  uchwytach  systemu 
BAKS. W  wyznaczonych miejscach przez inwestora zamocować dwa wsporniki  teleskopowe dł. 
1,8m pod monitory LCD 42’’.
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 7 . Agregat prądotwórczy 155kVA/170kVA  

W celu zapewnienia ciągłości zasilania obiektu napięciem 400/230V przy zaniku napięcia 
podstawowego  projektuje  się  zabudowanie  w  pomieszczeniu  garażu  3-fazowego  agregatu 
prądotwórczego  155kVA/170kVA  samosterującego  gwarantującego  wysokie  parametry 
dostarczania  energii  elektrycznej  (zasilanie  UPS,  systemy  telekomunikacyjne,  sprzęt 
komputerowy) spełniającego klasę wymagań G3, zgodnie z normą PN-ISO-85281 posiadającego 
deklarację zgodności CE producenta.

Wymagane parametry:
– moc znamionowa - 155 kVA
– moc awaryjna - 170 kVA
– częstotliwość - 50 Hz
– napięcie - 400 /230V
– poziom hałasu - max 69dB mierzony w odległości 7m od agregatu
– czas pracy przy obciążeniu znamionowym min. 72 h
– sprawność prądnicy przy 100% obciążenia ≥ 92,2%
– silnik wyposażony w automatyczny, elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika 

zapewniający stabilność częstotliwości ±0.25 % w całym zakresie obciążeń,
– prądnica synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa, posiadająca automatyczny, 

elektroniczny regulator napięcia prądnicy, zapewniający stabilność napięcia ±0,5 %  w 
całym zakresie obciążeń,

– zakłócenia radioelektryczne zgodne ze standardami VDE 0875 stopień G i MIL 461 AB,
– współczynnik THD (bez obciążenia) < 2,0 %,
– stopień ochrony IP23,
– klasa izolacji stojana i wirnika: H,

Agregat  powinien  posiadać  pełne  oprzyrządowanie  pomiarowe  parametrów  sieci  i  diagnostyki 
samego agregatu.
Agregat powinien posiadać możliwość podłączenia po RS232 manualnego panelu kontrolnego.
Z uwagi na charakter placówki KMP-Jaworzno agregat powinien cechować się wysoką jakością 
wykonania oraz niezawodnością pracy podzespołów.
Dla założeń projektowych przyjęto agregat GSM 170 – ARO MAC, którego parametry pracy oraz 
jakość spełniają oczekiwania Inwestora.
Pomieszczenia  agregatu  należy przystosować  do pracy.  W  tym celu  projektuje  się  rozebranie 
części nawierzchni betonowej i wykonanie podwyższonego fundamentu o wym.: 3,6×1,5×0,6m. Do 
fundamentu należy zamontować kotwy z amortyzatorami.
Należy ustawić agregat zgodnie z wymogami producenta.
Odprowadzenie spalin wykonać kształtami  FeZnØ100mm,  które należy wyprowadzić nad połać 
dachu  garażu  i  zakończyć  kominkiem  wentylacyjnym.  Przepust  w  dachu  zabezpieczyć  przed 
zaciekaniem pianką uszczelniającą i masą dekarską.
Podłączenie  agregatu  do  rozdzielni  głównej  RG  wykonać  kablem  YKY1×120m2 układanym 
w wykopie w rurach osłonowych AROT Ø100mm oraz na korytach k-300 w piwnicy budynku KMP. 
Dla wizualizacji pracy agregatu projektuje się montaż w pomieszczeniu informatyka, manualnego 
panelu kontrolnego (MPK). Połączenie agregatu z MPK wykonać przewodem YTKSY 10×1,5mm2 

ułożonym w oddzielnej rurze osłonowej AROT Ø100 i prowadzonym w budynku na korytach k-300.
Dla zapewnienia potrzeb własnych agregatu (doładowanie akumulatora, wizualizacja stanu pracy 
i ilości  zużytego paliwa itd.)  należy z rozdzielni głównej  wyprowadzić obwód YKYżo 5×1,5 mm2 

który podłączyć do zacisków agregatu.
W przypadku stwierdzenia niewłaściwej pracy agregatu należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie 
i należy wezwać serwis.
W  tym  celu  projektuje  się  zabudowanie  3×wyłączników  awaryjnych  prądu,  które  wysterują 
automatykę agregatu np. firmy ABB
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a) z pomieszczenia agregatu przy drzwiach nr 1
b) z pomieszczenia dyżurnego nr 2
c) z pomieszczenia informatyka nr 3.

Połączenie  wyłączników  nr  1,  nr  2,  nr  3  z  agregatem  należy  wykonać  niezależnymi  torami 
kablowymi  3×HDGs  3×1,5mm.  Agregat  przed  uruchomieniem  należy  uziemić  bednarką  FeZu 
30×4mm prowadzoną w wykopie kablowym i podłączyć do otoku ogólnego budynku.
W pomieszczenie istniejącej rozdzielni głównej projektuje się zabudowanie układu SZR realizujące 
w sposób automatyczny połączenie zasilania.
Po zakończeniu prac montażowych należy przystąpić do pomiaru poziomu hałasu. Przy obciążeniu 
75% mocy znamionowej  wartości  współczynnika  poziomu hałasu  nie  powinien  przekroczyć  94 
LWA.
Po robotach kablowych prowadzonych na placu parkingowym, należy teren przywrócić do stanu 
pierwotnego,  a  miejsce  prowadzonych  robót  rozbiórkowych  (nawierzchnia  betonowa)  wypełnić 
kostką  brukową.  Wejścia  przepustów  kablowych  do  budynku  oraz  przez  ściany  działowe 
zabezpieczyć masą uszczelniającą EI-120.

 8 . System kontroli dostępu  

W  ramach  planowanych  prac  przewiduje  się  zmodernizowanie  istniejącego  systemu 
kontroli  dostępu  w  budynkach  komendy.  Między  innymi  przewiduje  się  montaż  urządzeń 
interkomowych, wideodomofonów, czytników kart  zbliżeniowych, czytników identyfikujących PIN-
kod. 

Lokalizację poszczególnych elementów systemu pokazano na rysunkach.  Dodatkowo do 
opracowania załączono tabele pokazujące algorytmy wejść - wyjść dla każdej części budynku.

 9 . System sygnalizacji włamania i napadu  

Z uwagi na pełnione funkcje użytkowe obiektu KMP JAWORZNO należy zakwalifikować 
obiekt do kategorii zagrożenia Z3 co określa wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i napadu 
(SSWIN) w klasie 3 (SA-3), a wszystkie zastosowane elementy winny odpowiadać w kl. urządzeń 
CiS.  Specyfika  obiektu,  pełni  funkcje  oraz  podział  (w  porozumieniu  z  Inwestorem)  na  strefy 
ochronne  (dostęp  do  informacji  niejawnych)  wymusił  utworzenie  54  stref  dozorowanych, 
definiowanych na dwóch centralach alarmowych (możliwość rozbudowania każdej  do 128 linii). 
Z uwagi  na  złożoność  systemu  i  wymagania  sprzętowe,  projektuje  się  wykonanie  SSWIN 
w oparciu o urządzenia firmy SATEL. 

System sygnalizacji  włamania  i  napadu  zbudować  w oparciu  o  topografię  rozproszoną. 
Centrale alarmowe nr 1, nr 2 zabudować w oddzielnych obudowach metalowych z zasilaczami 
buforowymi  i  akumulatorami  35Ah  (pomieszczenie  socjalne  dyżurnego).  Moduły  rozszerzeń 
(8 wejść /  2 wejścia)  w ilości 14 szt.  zabudować w wyznaczonych miejscach budynku (zgodnie 
z informacjami zawartymi na rysunku) i połączyć magistralnie przewodem YTKSYekw 3x2x0,5mm² 
do centrali alarmowej nr 1, nr 2 (zalecane połączenie promieniste). Do centrali alarmowej SSWIN - 
nr  1  należy  podłączyć  moduły  rozszerzeń  MR:  1/1,  1/2,  1/3,  1/4,  1/5.  Do  centrali  alarmowej 
SSWIN- nr 2 należy podłączyć moduły rozszerzeń MR: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9. 
Lokalizacja modułów rozszerzeń została pokazana na rysunku.  Centrale alarmowe nr 1, 2 oraz 
moduły rozszerzeń zasilić przewodem YLqY 3x1,5 z tablicy T-KD (serwerowania).  Wyznaczone 
pomieszczenia w strefie ochronnej I, II, III zabezpieczyć zgodnie z tabelą nr 1 czujnikami dualnymi 
(PIR+MV),  inercyjnymi  (wibr+magnet),  magnetycznymi,  aktywnymi  barierami  podczerwieni 
(ochrona obwodowa) oraz przyciskami napadu PN. Czujki łączyć z płytami centrali alarmowej PG1, 
PG2  oraz  modułami  rozszerzeń  przewodem  YTKSYekw  3x2x0,5mm².  Przewody  układać 
w korytarzach PCV 35x25, 25x20mm oraz rurkach PCV Ø22mm. Centrale alarmowe CA1, CA2 dla 
wzajemnej  diagnostyki  połączyć  ze  sobą  na  zasadzie  sprzęgła  wykorzystując  po  1  strefie 
dozorowej  dla  każdej  centrali.  Połączenie  wykonać  przewodem  YTKSYekew. 3x2x0,5mm². 
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Powiadomienie  głośne  realizowane  będzie  za  pomocą  sygnalizatora  optyczno-akustycznego 
zainstalowanego  w pomieszczeniu  dyżurnego.  Powiadomienie  ciche  wygeneruje  moduł  dialera 
telefonicznego poprzez moduł głosowy do grupy patrolowej KMP Jaworzno.

 10 . System telewizji dozorowej CCTV  

 10.1.  podstawowe wymagania systemowe
Dla ochrony obiektu KMP - Jaworzno przed penetracja przez osoby nieuprawnione  dokumentacja 
ruchu  pracowników  i  petentów  w  strefach  bezpieczeństwa  oraz  pożar,  zalanie  projektuje  się 
wykonanie systemu telewizji dozorowej.

Wymagania do przyjętego systemu:

– czas archiwizacji zapisu – zalecany 3 miesiące
– funkcjonalność rejestratorów – guadruplex (NOVUS) 4- kanałowy – 4 szt.

    – pentapleks (NOVUS) 16-kanałowy – 3 szt.

– kamery zewnętrzne dualne – kompaktowe w obudowie klimatyzowanej 230V (NOVUS) – 
11 szt.

– kamery wewnętrzne dualne kopułowe (  w wykonaniu wandaloodpornym z wbudowanym 
podświetleniem INLED) (NOVUS) – 7 szt.

– kamery wewnętrzne dualne kopułkowe ( w wykonaniu wandaloodpornym) (NOVUS) 3 szt.
– kamery wewnętrzne kopułkowe z wbudowanym mikrofonem (NOVUS) – 3 szt.
– kamery  wewnętrzne  dualne  kopułowe  p/t  w  wykonaniu  wandaloodpornym  (dla  pom. 

zatrzymań) – 1 szt.
– podtrzymanie napięcia – poprzez UPS modułowy
– prędkość zapisu: min 5 kl/sek
– standard koloru: PAL
– zrzut materiału archiwalnego, CD/pamięć zewnętrzna PENDRIVE
– 0 zabezpieczenie  przed skutkami  przepięć  dla  kamer  zewnętrznych  –  11 odgromników 

1- kanałowych
– zabezpieczenie  przed  skutkami  przecięć  dla  rejestratorów  –  3  układy  odgromników 

1- kanałowych do szafy rack 42U”
– rozdzielczość zapisu min. 1024-768 linii
– stanowisko operatora – klawiatury sterujące (NOVUS) – 2 szt.
– stanowisko  wirtualne  podglądu  –  po  sieci  lokalnej  LAN  (naczelnik,  z-ca  naczelnika, 

prewencja) 

 10.2.  lokalizacja głównych produktów systemu
Stanowisko operatora  
– pomieszczenie dyżurnego
– pomieszczenie rezerwowe dowodzenia

Teren zewnętrzny
• plac parkingowy wraz z obrysem budynku - kamery: K1/3, K2/3, K3/3, K5/3, K6/3, K7/3, 

K8/3, K9/3, K10/3, K11/3 – wg rysunku.

Teren wewnętrzny - komunikacja (korytarze)
• komunikacja wewnętrzna budynku - piwnica - kamera K16/2
• komunikacja wewnętrzna budynku - parter - kamery: K1/1, K2/1, K3/1, K4/1, K5/1
• komunikacja wewnętrzna budynku - I piętro - kamery: K6/1, K7/1, K8/1, K9/1
• komunikacja wewnętrzna budynku - II piętro - kamery: K10/1, K11/1, K12/1, K13/1, K14/1
• komunikacja wewnętrzna - III piętro - kamery: K15/1, K16/1
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Teren wewnętrzny - komunikacja (wejście boczne parter)
• kamery: K14/3, K15/3, K16/3

Magazyn broni - nr 1 (parter)
• kamery: K1/2, K2/2

Magazyn broni - nr 2 ( parter)
• kamery: K3/2, K4/2

Magazyn broni  - nr 3 (parter)
• kamery: K5/2, K6/2

Archiwum nr 1 (parter)
• kamery: K7/2, K8/2, K9/2, K10/2, K11/2, K12/2

Archiwum nr 2 (Ip)
• kamery: K13/2, K14/2

Siłownia (parter)
• kamera: K15/2

Garaż
• kamery: K12/3, K13/3

Lokalizacja kamer - zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach.

 10.3.  opis systemu 
Projektowany system telewizji oparty będzie na cyfrowych kamerach dualnych (dzień/noc) 

oraz cyfrowych 16-i 4-kanałowych rejestratorach obrazu (pentapleks i quadrupleks).

Wymagania techniczne parametrów urządzeń:

– Kamera kompaktowa dzień/noc- zewnętrzna

◦ Rozdzielczość pozioma : min 600 TVL
◦ Czułość 0,00005 lux/F= 1,2/DSS 
◦ Szeroki zakres dynamiki
◦ Mechaniczny filtr podczerwieni
◦ Możliwość pracy w podczerwieni
◦ Detekcja ruchu
◦ HLC- funkcja redukująca efekt oślepienia kamery
◦ DNR – cyfrowa redukcja szumu
◦ Zasilanie obudowy 230V
◦ Obiektyw 3 ÷55 mm
◦ Zasilanie kamery 12V

– Kamera kopułowa wandaloodporna dzień / noc – z wbudowanym podświetlaczem IR 
LED
◦ Rozdzielczość pozioma min. 600 TVL
◦ Czułość: min. 0,05 lux (F=1,2)
◦ Mechaniczny filtr podczerwieni 
◦ Obiektyw ze zmienną ogniskową f=3÷12 mm
◦ Szeroki zakres dynamiki
◦ Cyfrowa redukcja szumu
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◦ Detekcja ruchu
◦ Zasilanie: 12 V

– Kamera kompaktowa dzień/noc wewnętrzna
◦ Rozdzielczość pozioma min 600 TVL
◦ Czułość mion 0,001 lux ( F=1,2)
◦ Cyfrowa redukcja szumu
◦ Szeroki zakres dynamiki
◦ Obiektyw o zmiennej ogniskowej t=3÷50 mm
◦ Zasilanie 12V

– Kamera kopułowa wandaloodporna dzień/noc
◦ Rozdzielczość pozioma: min 600 TVL
◦ Czułość: min 0,05 lux (F= 1,2)
◦ Cyfrowa redukcja szumu
◦ Obiektyw ze zmienną ogniskową f=3÷12 mm
◦ Detekcja ruchu
◦ Zasilanie 12V

– Kamera kompaktowa z wbudowanym mikrofonem
◦ Rozdzielczość pozioma min 600 TVL
◦ Czułość min 0,05 (F=1,2)
◦ Cyfrowa redukcja szumu
◦ Obiektyw ze zmienna ogniskową f=2,5÷8 mm
◦ Wbudowany mikrofon
◦ Zasilacz 12 V

– Kamera kopułowa dzień/noc w wykonaniu wandaloodpornym wpuszczanym p/t
◦ Rozdzielczość min 600 TVL
◦ Czułość min 0,001 lux (F=1,2)
◦ Cyfrowa redukcja szumu
◦ Detekcja ruchu
◦ Szeroki zakres dynamiki
◦ Obudowa- przyciemniona
◦ Zasilanie: 12V

W  projektowanym  systemie  CCTV  przewiduje  się  pracę  3  rejestratorów  16-kanałowych 
(obserwacja podstawowa) i 3 rejestratorów 4-kanałowych (zapis dla celów operacyjnych).

– Wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać rejestratory 16-kanałowe:
◦ Praca w trybie pentapleks
◦ Wyświetlanie „na żywo”
◦ Prędkość nagrywania do 400 obr/s
◦ Rozdzielczość: min 720×576
◦ Możliwość zastosowania 4 dysków 2 Tb
◦ Możliwość definiowania prędkości i jakości nagrania odrębnie dla każdej z kamer
◦ Posiadać funkcje detekcji ruchu
◦ Praca  w sieci  komputerowej  w tym  możliwość  pracy  z  wieloma  rejestratorami  praz 

wysyłanie wiadomości e-mail o sytuacjach alarmowych
◦ Auto-diagnostyka systemu  automatycznym powiadamianiem 
◦ Menu w języku polskim
◦ Przystosowanie do montażu w szafie RACK
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– Wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać rejestratory 4-kanałowe:
◦ Praca w trybie quadropleks
◦ Wyświetlanie „na żywo”
◦ Prędkość nagrywania do 400 obr/s
◦ Rozdzielczość: min 720×576
◦ Możliwość zastosowania 1 dysków 1 Tb
◦ Posiadać funkcje detekcji ruchu
◦ Możliwość rejestracji AUDIO
◦ Menu w języku polskim
◦ Montaż w obudowie wandaloodpornej zamykanej na klucz

 10.4.  trasy kablowe
Projektowane  linie  sygnałowe  pomiędzy  kamerami  a  rejestratorem  należy  wykonać 

przewodami typu RG-59. Zasilanie kamer zewnętrznych należy wykonać przewodami OMY3×1,0 
mm2, natomiast zasilanie kamer wewnętrznych przewodem OMY2×1,0 mm2. 

Przewody  zasilające  wyprowadzone  zostaną  z  tablicy  elektrycznej  T-CCTV 
(w pomieszczeniu  serwerowni).  Kamery  od  strony  zasilania  230  V  zabezpieczyć  w  tablicy 
przepięciówkami  kl.  B.  Kamery  zewnętrzne  od  strony  sygnałowej  zabezpieczyć  odgromnikami 
1- kanałowymi.  Rejestratory  16-kanałowe  od  strony  sygnałowej  zabezpieczyć  odgromnikami 
16 torowymi umieszczonymi w szafie RACK 42U” (w pomieszczeniu serwerowni).

Przewody  prowadzić  w  korytach  PCV  25×20,  50×25  w  ciągach  korytarzy  w  korytach 
PCV250×60.

Podtrzymanie napięcia - przy zaniku napięcia z UPS – modułowy (oddzielne opracowanie). 
Po zakończeniu robót kablowych zabezpieczyć przepusty masą kablową EI-120.

 11 . Sieć okablowania strukturalnego  

Istniejąca  sieć  okablowania  strukturalnego  była  tworzona  w  ciągu  kilku  ostatnich  lat 
i zawiera elementy 5 i 6 kat. Zawiera również elementy (6 kat.), które zostały uszkodzone na etapie 
prowadzonych  remontów  i  w  czasie  eksploatacji.  W  celu  ujednolicenia  sieci  strukturalnej  dla 
potrzeb 6 kat. oraz jej rozbudowy o dodatkowe porty projektuje się wykonać nowe trasy kablowe 
w głównych ciągach korytarzy wraz z dodatkowymi ciągami w pomieszczeniach.
W miejsce istniejących kanałów kablowych PCV 110×60 należy zabudować kanały kablowe PCV 
250×60 (LEGRAND)  -  pozwoli  to  na zwiększenie  przepustowości  sieci  strukturalnej  w ciągach 
komunikacyjnych kondygnacji parteru, I, II, III p.
W  ciągach komunikacyjnych piwnicy i  pomieszczeń biurowych zabudować koryta  PCV 110×60 
mm, 60×40 mm, 40×25 mm (LEGRAND).
Istniejące przewody 6 kat.  Przełożyć do nowych kanałów kablowych a przewody 5 kat  wraz z 
osprzętem wymienić na 6 kat.
Nowe  przewody  UTP  4×2×0,5  –  6  kat  (zalecane  MOLEX)  układać  w  wymienionych  ciągach 
kanałów kablowych.  Dla  rozbudowy  okablowania  strukturalnego  gniazda  RJ45  6 kat  (MOLEX) 
należy zabudować w puszkach systemowych (LEGRAND).
Dla rozbudowy sieci napięcia gwarantowanego zabudować zestawy gniazd 2×230V w wykonaniu 
n/t  w puszkach  systemowych  (LEGRAND).  Do rozbudowy napięcia  podstawowego zabudować 
zestawy gniazd 2×230V w wykonaniu n/t w puszkach systemowych (LEGRAND).
Przy  prowadzonych  pracach  montażowych  szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  wykonacie 
przepustów  kablowych  (dla  danego  przekroju  kanału),  ma  to  znaczenie  dla  udrożnienia 
komunikacji kablowej na tyłach dylatacji ścian oddzielających poszczególne segmenty budynku A, 
B, C.
Przepusty kablowe dwustronnie zabezpieczyć masą kablową EI-120.
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IV. Uwagi  

• Rozwiązania  budowlane  oraz  detali  połączeniowych  i  technicznych  należy  wykonywać 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, wytycznymi producentów, własnościami 
technicznymi stosowanych materiałów oraz zasadami sztuki  budowlanej.  Wszelkie prace 
wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  BHP,  normami  i  sztuką  budowlaną. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów oraz technologii zamiennych gwarantujące założone 
w projekcie parametry. Każdorazowe wprowadzenie zmian należy uzgodnić z projektantem 
i nanieść zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdującym się 
na budowie.

• Roboty  budowlane  należy  wykonywać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej.  Wykonawcy 
przedmiotu projektu zobowiązani są do przestrzegania:
• Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  (Dz.U.nr  75,  poz.  690, 

z 2002 r., z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 
844,  z  1997 r.,  z późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

• Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23.06.2003  roku  w sprawie  informacji 
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

• Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  roku  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.nr 47 
z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

• innych przepisów związanych z wykonywaniem robót budowlanych;

• W obiekcie należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, 
certyfikaty  i  dopuszczenia  w budownictwie  ze  szczególnym  uwzględnieniem  materiałów 
służących ochronie przeciwpożarowej.
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	Mapa sytuacyjna
	Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego
	Przepisy odrębne, dotyczące obiektów Policji
	 2 . Przedmiot opracowania
		Przedmiotem opracowania są wytyczne dla robót budowlanych i instalacyjnych związanych remontem budynków Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie oraz prac związanych z remontem / wymianą niektórych elementów zagospodarowania terenu.
		Niniejsza dokumentacja stanowi wytyczne dla prac remontowych. Podstawą do wyceny prac remontowych jest przedmiar robót załączony do dokumentacji przetargowej.
	 3 . Zakres opracowania
		Opracowanie obejmuje:
	inwentaryzację budowlaną budynków oraz inwentaryzację zagospodarowania terenu Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie
	wytyczne wykonawcze dla robót budowlanych, w szczególności:
	remont budynku komendy,
	remont budynków garażowych,
	remont i wymiana elementów zagospodarowania terenu,
	wytyczne wykonawcze dla robót  instalacyjnych - elektrycznych i niskoprądowych
	 4 . Lokalizacja
		Obiekty przewidziane do remontu są zlokalizowane w Jaworznie, przy ul. Narutowicza 1, na działce nr 147/16.
	 5 . Etapowanie inwestycji
		Zasadniczo nie przewiduje się etapowania inwestycji. Prace będą wykonywane trybem ciągłym, będą rozłożone w czasie w zależności od możliwości finansowych Inwestora.
	 6 . Ogólne informacje o budynkach i terenie - opis stanu istniejącego
	budynek komendy (budynek nr 1)
	Obiekt składa się z trzech brył - segmenty: A, B i C; segmenty A i C - z trzema kondygnacjami nadziemnymi, segment B - czterokondygnacyjny; budynek częściowo podpiwniczony (segment A i B); przekryty stropodachem wentylowanym; z trzema wewnętrznymi klatkami schodowymi; budynek o konstrukcji żelbetowej - mieszanej; budynek po termorenowacji - docieplone ściany zewnętrzne, stropodach, wymienione drzwi zewnętrzne (drzwi wejściowe - aluminiowe, przeszklone, drzwi tylne - pełne, płytowe) oraz stolarka okienna (nowa - typowa, z PVC).
	Budynek jest wyposażony w instalacje wewnętrzne niezbędne do jego funkcjonowania (tj.: instalacje wod-kan, c.o. - zasilane z sieci miejskiej, z wymiennikownią w budynku, instalacje elektryczne, telefoniczne, komputerowe, wentylacja, instalacja odgromowa). Instalacje wewnętrzne ( zwłaszcza instalacje niskoprądowe) wymagają remontu i rozbudowania.
	W budynku zlokalizowane są pomieszczenia biurowe, pomocnicze (węzły sanitarne, pomieszczenia porządkowe, magazynowe) i techniczne (węzeł cieplny) - związane z funkcjonowaniem komendy policji.
	Stan techniczny budynku, głównych elementów konstrukcyjnych - dobry. Część pomieszczeń w budynku została poddana gruntownemu remontowi, pozostałe pomieszczenia - wymagają remontu, odświeżenia.
	budynki garażowe (budynki  nr 2 i 3)
	Obiekty jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, przekryte płaskim stropodachem; ściany murowane, z żelbetowymi elementami konstrukcyjnymi; stropodach z płyt betonowych, kryty papą; podłoga - płyta betonowa na gruncie, posadzka betonowa, lokalnie płytki gresowe i wykładzina z PVC; okna - drewniane (starego typu, nie wymienione); bramy garażowe - stalowe, dwuskrzydłowe - rozwieralne, nieocieplone. Budynki wyposażone w instalację elektryczną; w budynku nr 2 - także instalacja wod-kan i c.o.)
	W budynku nr 2, oprócz pomieszczeń garażowych zlokalizowane są pomieszczenia biurowe (obecnie nie używane), warsztatowe i pomocnicze. Elementy konstrukcyjne w dobrym stanie technicznym, obiekty wymagają remontu i odnowienia.
		W ramach remontu nie przewiduje się prac zmieniających parametry techniczne remontowanych obiektów.
	zagospodarowanie działki
	Na działce, od strony ulic Narutowicza i Białej, zlokalizowany jest budynek komendy (budynek nr 1); obok  usytuowany jest plac manewrowy, budynki garażowe (nr 2 i 3), kojce dla psów. Teren wokół budynku jest zagospodarowany: częściowo utwardzony (utwardzenie betonowe, z kostki betonowej, z płyt chodnikowych, utwardzona nawierzchnia ziemna), na fragmencie - zieleń urządzona (od frontu) i nieurządzona (na tyłach działki); działka jest ogrodzona.
	układ komunikacyjny
	Włączenie ruchu z działki (dojazd i dojście) odbywa się do istniejącej drogi publicznej (ul. Narutowicza) istniejącym zjazdem oraz przejściami; dodatkowo możliwy jest dojazd i dojście od strony ul. Białej - obecnie nie używane. W obrębie działki występują miejsca parkingowe dla samochodów służbowych oraz plac manewrowy. Miejsca postojowe dla interesantów - przewidziano przed budynkiem na ogólnodostępnym parkingu. Układ komunikacyjny oraz parkingowy pozostaje bez zmian.
	uzbrojenie terenu
	W pobliżu przedmiotowej działki oraz na samej działce znajdują się przewody uzbrojenia terenu, które zapewniają obsługę obiektów w media. Budynki są przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej.
	Przewidywana inwestycja nie zwiększy zapotrzebowania na podstawowe media.
		W związku z planowanymi pracami bilans terenu nie ulega zmianie w stosunku do istniejącego.
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	II. Wytyczne wykonawcze dla robót budowlanych
	 1 . Budynek komendy
	 1.1. Prace remontowe zewnętrzne
	ściany fundamentowe
	W ramach planowanych prac przewiduje się: odkopanie fragmentu istniejących ścian fundamentowych do poziomu posadowienia ław, następnie ich oczyszczenie z istniejącej warstwy izolacji pionowej, ewentualnie odgrzybienie ścian, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni zaprawą cementową i następnie wykonanie warstwy podkładowej z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego; ścianę należy zagruntować i wykonać na niej izolację przeciwwodną - dwie warstwy emulsji asfaltowej, warstwę papy; na koniec ułożyć folię kubełkową.
	drenaż opaskowy
	Przy prowadzeniu prac związanych z odkopaniem i izolacją ścian fundamentowych należy założyć wymianę fragmentu drenażu biegnącego przy tych ścianach; rury drenarskie należy zabezpieczyć przed zamulaniem geowłókninami, prowadzić w obsypce żwirowej; rurę drenarską i obsypkę żwirową należy zabezpieczyć geowłókninami; woda z drenażu będzie odprowadzana do systemu kanalizacji deszczowej w sposób dotychczasowy.
	stropodach
	Zakłada się wymianę istniejącego pokrycia dachowego. W tym celu należy rozebrać,  istniejące pokrycie dachowe z papy, usunąć luźne, odspojone fragmenty szlichty wyrównawczej, układanej na płytach betonowych; w razie potrzeby przemurować uszkodzone fragmenty ścianek attykowych; przy użyciu zaprawy cementowej uzupełnić ubytki, wyprofilować odpowiednie spadki i wyrównać podłoże stropodachu; następnie wykonać nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej (warstwa podkładowa i wierzchniego krycia - w systemie zapewniającym NRO). Należy przewidzieć obróbki z papy przy ściankach attykowych, kominach i przy korycie zlewowym.
	kraty zewnętrzne
	Przewiduje się demontaż wszystkich zewnętrznych krat okiennych w budynku komisariatu.
	platforma schodowa
	Przy wejściu głównym do budynku, przy schodach zewnętrznych przewiduje się montaż platformy schodowej automatycznej, która zapewni osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim dostęp do strefy ogólnodostępnej (poczekalni, pokoju pierwszego kontaktu) - znajdującej się na wysokim parterze.
	maszt antenowy
	Podczas prac remontowych związanych z pokryciem dachu należy dokonać przeglądu elementów konstrukcyjnych istniejącego masztu antenowego (szkielet główny, naciągi stalowe); w razie potrzeby wyczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie elementy masztu, wzmocnić miejsca zamocowania naciągów i wyregulować naciągi.
	 1.2. Prace remontowe - wewnętrzne
	drzwi wewnętrzne 
	Przewiduje się wymianę drzwi wewnętrznych w remontowanych pomieszczeniach;
	drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych, sanitarnych - pełne, płytowe, wypełnione płytą wiórową otworową, wykończone okleiną drewnopodobną (w kolorze ciemnym), wyposażone odpowiednio: w zamek patentowy (pomieszczenia biurowe), zamek łazienkowy (pomieszczenia sanitarne); dodatkowo drzwi w węzłach sanitarnych powinny mieć nawiew w dolnej części skrzydła (kratki nawiewne lub podcięcie od dołu skrzydła); ościeżnice drzwi - stalowe;
	drzwi wewnętrzne wzmocnione, antywłamaniowe - np. do magazyny broni, kancelarii tajnej itp. - drzwi stalowe, pełne, z wypełnieniem typu „plaster miodu”, malowane farbą poliestrową (drzwi do pomieszczeń piwnicznych) lub wykończone okleiną drewnopodobną, w kolorze ciemnym; drzwi wyposażone w odpowiednie okucia antywłamaniowe, zamki patentowe, w ościeżnicach stalowych; należy zwrócić uwagę na wytyczne dla drzwi, zawarte w części projektowej obejmującej instalacje elektryczne i niskoprądowe.
	drzwi wewnętrzne na komunikacji - aluminiowe, z profili nieocieplonych, przeszklonych; drzwi wyposażone (w zależności od lokalizacji) w zamki patentowe, samozamykacze, elektrozaczepy; szklone szkłem bezpiecznym, niektóre drzwi z naświetlem (do ustalenia na budowie z Inwestorem);
	kraty wewnętrzne
	wewnętrzne kraty stalowe przewidziane do pozostawienia należy oczyścić, oczyścić ze starych powłok malarskich, a następnie pomalować farbą antykorozyjną w kolorze RAL 7016.
	wykończenie ścian i sufitów
	w ramach prac remontowych przewiduje się niewielkie zmiany w obrębie istniejących ścian działowych (rozbiórki, wymurowanie nowych fragmentów ścian, wykonanie nowych otworów drzwiowych, przebić instalacyjnych itp.). Dodatkowo w kilku miejscach przewiduje się wykonanie ścianek, obudów z płyt GK / GKF. Na nowo wykonanych ścianach murowanych należy przewidzieć tynk cementowo-wapienny, kategorii III oraz warstwy wykończeniowe (w zależności od lokalizacji ściany - gładź gipsowa, płytki ceramiczne, tynk mozaikowy);
	w przypadku istniejących ścian i sufitów zakłada się usunięcie luźnego tynku, uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni; zeskrobanie / zmycie starej farby, wykonanie gładzi gipsowych, a następnie malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, wewnętrznymi; na ciągach komunikacyjnych, w strefie wejściowej, należy wykonać lamperię z tynku mozaikowego;
	w pomieszczeniach sanitarnych przewiduje się skucie istniejących okładzin ściennych z płytek ceramicznych i ułożenie nowych płytek; na fragmentach ścian narażonych na działanie wody (przy umywalkach, prysznicach, itp.), przed położeniem płytek należy przewidzieć wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej - 3 x folia w płynie.
	podłogi, posadzki
	W ramach planowanych prac przewiduje się remont podłóg i wymianę posadzek (w pomieszczeniach przewidzianych do remontu).
	pomieszczenia piwniczne - przewiduje się skucie wierzchniej warstwy posadzki, oczyszczenie mechaniczne, zmycie i zagruntowanie podłoża pod wyprawę cementową; następnie należy wykonać warstwę szlichty wyrównawczej, ułożyć na niej warstwę izolacji przeciwwilgociowej (2 x papa termozgrzewalna) oraz wykonać warstwę zbrojonej wylewki betonowej - średnia grubość 5 cm; na koniec na płycie betonowej wykonać zacierkę cementowa (zatartą na ostro); proponuje się pomalowanie powierzchni posadzki dwuskładnikową farbą epoksydową;
	komunikacja, pomieszczenia biurowe - zakłada się likwidację istniejących warstw podłogowych: rozebranie istniejących posadzek z płytek gresowych i wykładzin z tworzyw sztucznych, skucie luźnych fragmentów wylewki; podłoże należy oczyścić, zagruntować i wyrównać przy pomocy zaprawy cementowej; tak przygotowane podłoże należy wykończyć płytkami gresowymi układanymi na elastycznej zaprawie klejowej; przy ścianach - przewidzieć cokoliki wysokości 10-15 cm;
	pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia z punktami poboru wody - podłogi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w pomieszczeniach, w których przewidziano punkty poboru wody należy wykonać jak w przypadku innych pomieszczeń, przy czym na warstwie wylewki dodatkowo należy przewidzieć ułożenie izolacji przeciwwilgociowej - 3 x folia w płynie;
	schody wewnętrzne
	Przewiduje się remont istniejących schodów wewnętrznych - należy wykonać nową okładzinę schodową z płytek gresowych antypoślizgowych, ryflowanych, układanych na kleju; poziom wykonanej okładziny schodowej należy dostosować do poziomu wykończonej podłogi. Ponadto należy przewidzieć demontaż istniejących barierek schodowych i zamontowanie nowych barierek - typowych, systemowych, wykonanych ze stali nierdzewnej; pochwyt barierek powinien być zamontowany na wysokości minimum 110 cm;
	wymiana armatury
	W ramach planowanych prac przewiduje się remont i drobne zmiany w układzie węzłów sanitarnych w budynku; planuje się wymianę armatury łazienkowej na nową, typową: umywalki porcelanowe, z postumentem / półpostumentem, z syfonem gruszkowym; miski ustępowe podwieszane, na stelażu systemowym, kabiny natryskowe ze szła hartowanego, z brodzikiem akrylowym; baterie umywalkowe i prysznicowe - z mieszaczem. Na parterze przewiduje się wykonanie jednego węzła sanitarnego dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
	instalacje wewnętrzne sanitarne 
	instalacja wody - przewiduje się wymianę instalacji wody w budynku; nowe przewody będą wykonane z rur PP i PE, izolowane, o połączeniach zgrzewanych; będą prowadzone w bruzdach w ścianach;
	instalacja kanalizacji sanitarnej - przewiduje się demontaż części istniejącej kanalizacji sanitarnej w budynku (w węzłach sanitarnych przewidzianych do remontu) i wykonanie nowej instalacji z rur PVC, o połączeniach wciskowych;
	instalacja hydrantowa - przewiduje się wymianę istniejących hydrantów wewnętrznych, na nowe hydranty - w szafkach hydrantowych, natynkowych, z wężem półsztywnym.
	wentylacja - budynek wyposażony jest w przewody wentylacji grawitacyjnej; planuje się wykonanie kilku nowych przewodów grawitacyjnych dla węzłów sanitarnych - zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach.
	instalacja c.o. - budynek jest wyposażony w instalację c.o. - zasilaną w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, z wymiennikiem zlokalizowanym w budynku; nie przewiduje się zmian w obrębie instalacji c.o.;
	instalacje wewnętrzne elektryczne i niskoprądowe
	Szczegółowe wytyczne dotyczące robót instalacyjnych - elektrycznych i niskoprądowych, przedstawiono w dalszej części opracowania (pkt. III).
	 2 . Budynki garażowe
	 2.1. Prace remontowe - zewnętrzne
	ściany fundamentowe
	W ramach planowanych prac przewiduje się odkopanie fragmentów istniejących ścian fundamentowych, następnie ich oczyszczenie, uzupełnienie ewentualnych ubytków, wyrównanie powierzchni zaprawą cementową; ścianę należy zagruntować i wykonać na niej izolację przeciwwodną - dwie warstwy emulsji asfaltowej; kolejno ułożyć warstwę papy i folię kubełkowa.
	Wykop należy zasypać ziemią z ukopów, ubijaną mechanicznie (warstwami, co 15 cm); na koniec wykonać utwardzenie z kostki betonowej układanej na warstwach podbudowy (zgodnie z opisem wykonania utwardzenia). Przy bramach garażowych wykonać odpowiednie przeciwspadki i odwodnienie liniowe.
	ściany zewnętrzne
	W ramach inwestycji przewiduje się remont ścian zewnętrznych budynków garażowych. W pierwszej kolejności należy zdemontować mocowane na zewnątrz elementy wyposażenia budynku, tj.: rynny, rury spustowe, parapety zewnętrzne, oprawy oświetleniowe itp.; następnie, zbić luźne i zwietrzałe tynki; przewidzieć ułożenie w bruzdach elementów, które powinny zostać schowane pod warstwą tynku (np. przewody instalacji oświetlenia, monitoringu, elementy wsporcze dla mocowania opraw oświetleniowych, itp.), kolejno uzupełnić braki i wyrównać powierzchnię ściany przy wykorzystaniu tynkarskiej warstwy wyrównawczej; ułożyć na ścianie siatkę z włókna szklanego, wtopioną w zaprawę mineralną wzmocnioną mikrowłóknami; ściany należy wykończyć tynkiem cienkowarstwowym, barwionym w masie oraz tynkiem mozaikowym (cokół budynku).  Kolorystykę elewacji należy przyjąć zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach.
	Po zakończeniu prac elewacyjnych należy zamontować zewnętrzne elementy wyposażenia budynku - oświetlenie, kamery itp.
	stropodachy
	Zakłada się wymianę istniejących pokryć dachowych. W tym celu należy rozebrać,  istniejące pokrycie dachowe z papy, usunąć luźne, odspojone fragmenty szlichty wyrównawczej, układanej na płytach betonowych, w razie potrzeby przemurować uszkodzone fragmenty ścianek attykowych; przy użyciu zaprawy cementowej uzupełnić ubytki, wyprofilować odpowiednie spadki i wyrównać podłoże stropodachu; następnie wykonać nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej (warstwa podkładowa i wierzchniego krycia - w systemie zapewniającym NRO).
	stolarka okienna
	W budynku nr 2 przewiduje się wymianę istniejącej stolarki okiennej; nowa stolarka będzie wykonana z PVC, z profili 5-komorowych, o współczynniku przenikania ciepła dla okna nie gorszym niż: dla okna U=1,4 W/K*m2, dla szyby: U=1,1 W/K*m2; okna będą dwudzielne, rozwieralno-uchylne; parapety wewnętrzne z PVC, parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej, w kolorze grafitowym.
	bramy garażowe
	Planuje się wymianę stalowych bram garażowych; nowe bramy będą segmentowe, aluminiowe, ocieplone; z możliwością otwierania elektrycznego i mechanicznego. Dodatkowo jedna brama (lokalizacja zgodna z rysunkiem) będzie wyposażona w drzwi, umożliwiające wejście do garażu, bez konieczności otwierania całej bramy.
	obróbki blacharskie
	Przewiduje się wyminę obróbek blacharskich na ściankach attykowych, przy kominach / wywietrzakach dachowych i przy rynnach; nowe obróbki wykonać z blachy stalowej, powlekanej w kolorze ciemnoszarym - RAL 7016.
	rynny i rury spustowe
	Przewiduje się wymianę rynien i rur spustowych na nowe - wykonane z PVC, w kolorze ciemnoszarym - RAL 7016.
	 2.2. Prace remontowe - wewnętrzne
	wykończenie ścian i sufitów
	Przewiduje się usunięcie luźnego tynku ze ścian i sufitów, oczyszczenie i ewentualnie osuszenie i odgrzybienie powierzchni ścian; następnie należy uzupełnić tynki (wyrównać powierzchnię ścian i sufitów, przy wymienionych ościeżach) zaprawą cementowo-wapienną; przewiduje się wykonanie tynków zwykłych, kat. III; następnie należy zagruntować podłoże i pomalować farbami emulsyjnymi.
	instalacje elektryczne
	W obu budynkach planuje się wymianę instalacji elektrycznej, w tym wymianę przewodów elektrycznych, gniazd wtykowych i łączników; ponadto planuje się wymianę opraw oświetleniowych: wewnętrznych - świetlówki zwykłe, w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem i zewnętrznych - w obudowie aluminiowej, z czujnikiem ruchu.
	 3 . Elementy zagospodarowania terenu
	 3.1. Nawierzchnie utwardzone
	Planuje się rozebranie nienadających się do użytku nawierzchni utwardzonych betonowych i utwardzonej nawierzchni ziemnej. Ponadto planuje się rozebranie fragmentów utwardzenia - w celu zaizolowania ścian fundamentowych oraz wymiany elementów odwodnienia terenu. W miejscu rozebranych nawierzchni należy wykonać nowe utwardzenia. Po rozebraniu wierzchniej warstwy utwardzenia należy wykonać prace związane z korytowaniem; następnie wykop należy ustabilizować mechanicznie i wykonać odpowiednie warstwy podbudowy; poszczególne warstwy należy stabilizować mechanicznie do momentu uzyskania wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97 (Is ≥ 0,97). 
	Przyjmuje się następujący układ warstw (od dołu):
	warstwa odsączająca piasku	10 cm
	tłuczeń kamienny (31,5 - 63 mm) 	30 cm
	kliniec kamienny (0 - 31,5 mm)	25 cm
	podsypka cementowo-piaskowa	  5 cm
	kostka brukowa - betonowa		  8 cm
	Przy układaniu nowego utwardzenia dopuszcza się wykorzystanie istniejących warstw podbudowy, pod warunkiem wykazania odpowiednich parametrów zagęszczenia podłoża.
	Miejsca styku utwardzenia nawierzchni jezdnych z innymi nawierzchniami należy wykończyć krawężnikiem betonowym drogowym o wymiarach poprzecznych 15x30cm, ułożonym na ławie z chudego betonu; na styku utwardzenia ciągów pieszych, opaski przy budynku z trawnikiem, należy przewidzieć wykończenie obrzeżem betonowym o wymiarach poprzecznych 6x20cm, ułożonym na ławie z chudego betonu.
	Warstwy nawierzchni utwardzonej należy ułożyć tak, by uzyskać odpowiednie spadki dla odprowadzenia wody deszczowej.
	 3.2. Odwodnienie terenu
	W związku z planowanymi pracami remontowymi przewiduje się wymianę niektórych elementów odwodnienia terenu - tj. wpusty drogowe, studzienki ściekowe uliczne i fragmenty przewodów wewnętrznej sieci kanalizacji (na działce Inwestora); nie przewiduje się zmiany tras, ani zmiany lokalizacji wpięć do miejskiej sieci kanalizacji; woda deszczowa będzie odprowadzana jak dotychczas; układając nowe elementy odwadniające należy uwzględnić rzędne wysokościowe nowo wykonanego utwardzenia terenu.
	III. Wytyczne wykonawcze dla robót instalacyjnych - elektrycznych i niskoprądowych (budynek nr 1)
	 1 . Rozdzielnia główna
		Z uwagi na zamortyzowanie elementów rozdzielni RG oraz brak możliwości dostosowania jej do nowych warunków pracy (brak automatyki przełączania rezerwy zasilania) projektuje się wykonanie nowej rozdzielni głównej RG` wraz z nowym układem pomiarowym i wyłącznikiem prądowym.
		W celu uwolnienia istniejącej rozdzielni RG spod napięcia należy wykonać prace przygotowawczo- montażowe tj.:
	wprowadzenie nowej rozdzielni RG` do pomieszczenia,
	ustawienie (przejściowe), skręcenie i wykonanie połączeń kablowych rozdzielni RG`
	doprowadzenie kabla 4×YKY 120 mm2 ze złącza kablowego ZK-3a; poprzez wyłącznik pożarowy NSX250,
	montaż nowego układu pomiarowego wraz z podłączeniem do nowej rozdzielni RG`.
	Po wstępnym ustawieniu rozdzielni RG` (obok istniejącej) należy podłączyć do pól odpływowych nowej rozdzielni mostki kablowe (przejściowo) YKY 5×35 mm2, YKY 5×25 mm2, YKY 5×16 mm2, YKY 5×6 mm2 ,YKY 5×4 mm2, YKY 5×2,5 mm2, które zostaną skrosowane z wypiętymi obwodami WLZ starej rozdzielni RG. 
	Po przepięciu istniejących obwodów WLZ (rozdzielni RG) należy zdemontować stary kabel zasilający YKY 4×75 mm2 rozdzielnie RG (wraz ze starym układem pomiarowym) spod napięcia zdemontować i wyprowadzić z pomieszczenia.
	Na miejsce zdemontowanej rozdzielni RG zamontować nową rozdzielnię RG`.
	Dla skompensowania mocy biernej należy zabudować baterię kondensatorów 4×7,5 kVar, którą podłączyć do rozdzielni głównej RG` kablem YKY 4×95 mm2.
	 2 . Instalacja oświetlenia
		W remontowanych pomieszczeniach przewiduje się wymianę istniejących opraw oświetleniowych, ewentualnie dodanie nowych opraw, wymianę fragmentów kabli zasilających i łączników. Nowe oprawy powinny zapewniać wymagane natężenie oświetlenia w pomieszczeniach - tj. w pokojach biurowych, poczekalni, pokoju pierwszego kontaktu i w dyżurce - 500lx, pomieszczeniu socjalnym - 200lx, w sanitariatach, garażu, na komunikacji, w pomieszczeniach piwnicznych, archiwum - 100lx; należy również zapewnić oświetlenie awaryjne w budynku.
		Przewiduje się montaż opraw oświetleniowych rastrowych oraz zwieszanych (zwykłych). Niektóre oprawy będą wyposażone w moduł awaryjny.
	 3 . System sygnalizacji pożaru
	 3.1.  Założenia ogólne
		Z uwagi na przepisy ustawowe dotyczące ochrony informacji niejawnych ochroną elektryczną systemem sygnalizacji pożaru, zostaną objęte pomieszczenia strefy ochrony I i II oraz wydzielone pomieszczenia administracyjne (pomieszczenia komendanta, z-cy komendanta, sekretariat, księgowość, kadry, magazyny) oraz korytarze, przez które przechodzą magistrale kablowe.
	System sygnalizacji pożaru będzie oparty na mikroprocesorowej centrali sygnalizacji pożaru      pozwalającej na podłączenie do czterech pętli adresowalnych z możliwością adresowania po 127 elementów linowych w każdej pętli. 
	 a) podstawowymi detektorami dymu będą:
	czujki optyczne dymu (spełniające parametry testów pożarowych dla TF1-TF4)
	czujki nadmiarowo- różniczkowe, o progu zadziałania 60°C
	ręczne ostrzegacze pożaru (ROP)
	 b) centrala sygnalizacji pożaru powinna zapewniać:
	wczesne wykrywacze źródła potencjalnego pożaru z określeniem jego miejsca                      z dokładnością do lokalizacji detektora;
	dwustopniowe alarmowanie po detekcji pożaru;
	automatyczne powiadomienie jednostki PSP;
	automatyczne sterowanie:
	centralami wentylacyjnymi,
	centralami systemów oddymiania.
	pełna adresowalność obsługiwanego systemu;
	możliwość pętlowego (dwustronnego) zasilania linii dozorowych;
	pracę z czujnikami analogowymi wyposażonymi w obustronne izolatory zwarcia;
	praca z modułami sterującymi (wej/wyj)
	bezprądowe zasilanie detektorów przy zaniku napięcia podstawowego 230V w czasie 36h, a także 0,5h w stanie alarmowania;
	aktualny certyfikat wydawany przez CNBOP w Józefowie (dotyczy to wszystkich elementów systemu);
	współpracę z drukarką zainstalowaną w systemie;
	posiadać bufor pamięci dla min. 1000 zdarzeń;
	posiadać interfiks komputerowy dla wizualizacji.
	 3.2. Konfiguracja systemu sygnalizacji pożaru
		Podstawowym tworzywem projektowanego systemu sygnalizacji pożaru będzie centrala przeciwpożarowa zlokalizowana na parterze KMP Jaworzno na ścianie w pomieszczeniu socjalnym dyżurującego. Centrala wyposażona będzie w drukarkę umożliwiającą bieżące wydruki z zachodzących zdarzeń (alarmy pożarowe, zaniki napięcia, testowanie pętli pożarowych itp.) 
	 c) zestawienie pętli dozorowanych w obiekcie KMP Jaworzno
	Nr.
	pętli
	Lokalizacja
	Czujki optyczne dymu
	Czujki nadmiarowo-różniczkowe
	Przycisk ROP
	Pętle (wej/wyj)
	Sygnalizacje wewnętrzne (pętlowe)
	Sygnalizacje zewnętrzne
	1
	SEGMENT A
	piwnica
	2
	­-
	3
	­-
	2
	­-
	parter
	4
	1
	4
	­-
	1
	­-
	I piętro
	17
	­-
	2
	­-
	1
	­-
	II piętro
	3
	1
	2
	1
	1
	­-
	III piętro
	­-
	­-
	­
	­-
	­-
	­-
	2
	SEGMENT B
	piwnica
	13
	­-
	1
	­-
	1
	­-
	parter
	14
	­-
	8
	­-
	2
	­-
	I piętro
	23
	2
	5
	­-
	1
	­-
	II piętro
	10
	­-
	3
	1
	2
	­-
	III piętro
	10
	­-
	3
	1
	2
	­-
	3
	SEGMENT C
	piwnica
	­-
	­-
	­
	­-
	­-
	­-
	parter
	10
	5
	4
	­-
	2
	­-
	I piętro
	5
	­-
	4
	­-
	2
	­-
	II piętro
	14
	­-
	3
	1
	1
	­-
	III piętro
	­-
	­-
	­-
	­-
	­-
	­-
	4
	GARAŻ
	2
	­-
	2
	­-
	1
	­-
	RAZEM
	 
	 
	127
	9
	44
	3
	19
	4
	 3.3. Zasilanie podstawowe
		Centrala sygnalizacji pożaru zasilano będzie z wydzielonego pola RG (piwnica) napięcia gwarantowanego 230V. Centrale należy zabezpieczyć bezpiecznikiem nadmiejscowym S191-10A, typu „B”. Do tego pola nie wolno podłączać żadnych innych odbiorników. Obwód centrali przeciwpożarowej opisać – „Zasilanie centrali”
	 3.4. Zasilanie awaryjne
		Przy założeniu, że system będzie pracował przy zaniku napięcia w stanie czuwania 36h (przy starej obsłudze) i w stanie alarmowym 0,5h należy zamontować 2 akumulatory podłączone szeregowo o pojemności 55 Ah, które pozwala (przy założonym czasie pracy awaryjnej) na zachowanie sprawności  pracy urządzeń SSP.
	 3.5. Alarmy stopnia I i II praz sposób organizacji alarmów
		Po zadziałaniu detektorów dymu lub ręcznego ostrzegacza pożaru (ROP) centrala sygnalizuje ALARM I STOPNIA lub ALARM II STOPNIA w zależności od rodzaju sygnału oraz zaprogramowanych trybów alarmowania.
	ALARM I STOPNIA – sygnalizowany będzie załączeniem wewnętrznego sygnalizatora centrali i pola na froncie płyty. Jest to alarm wewnętrzny, który wymaga przyjęcia zgłoszenia alarmu przez dyżurujący personel. Jeśli dyżurujący personel nie przyjmie zgłoszenia alarmu, po zaprogramowanym czasie T1=30s zostanie generowany ALARM II STOPNIA (powiadomienie PSP).
	 
	ALARM II STOPNIA – po przyjęciu zgłoszenia wygenerowanego ALARMU I STOPNIA obsługa dokona rozpoznania zagrożenia pożarowego w czasie T2=240s. Jest to czas, w którym dyżurny powinien potwierdzić wystąpienie pożaru. Potwierdzenie realizowane jest przez uruchomienie przycisku na panelu centrali, zbicie ROP lub puszczenie alarmu automatycznie po czasie T2, co wygeneruje ALARM II STOPNIA (powiadomienie PSP). W sytuacji, gdy obsługa stwierdzi wywołanie alarmu, (spowodowane uszkodzeniem czujki, jej zalanie lub zakurzenie np. przy sprzątaniu, paleniu tytoniu itp.) dokona blokady ALARMU II STOPNIA (panel centrali przeciwpożarowej). Blokowanie ALARMU II STOPNIA będzie wykonywane przez obsługę, również w sytuacji, gdy były przesłanki zagrożenia, a obsługa jest w stanie dokonać likwidacji zagrożenia własnymi środkami (gaśnica, koc, woda) dokonać likwidacji zagrożenia pożarem (np. tlący się papier w koszu).
	Plan organizacji alarmowania na obiekcie należy tak dopracować, aby niezależnie od źródła wywołania alarmu doprowadzić do uruchomienia tych samych (wcześniej przygotowanych) procedur zawiadamiania, ewakuacji i ochrony ludzi oraz zabezpieczenia dobytku.
	Bardzo istotną sprawą będzie umiejętność szybkiego zakwalifikowania zdarzenia na kategorie:
	nie wymagające przyjazdu jednostek Straży Pożarnej;
	wymagające przyjazdu jednostek Straży Pożarnej w celu udzielenia dodatkowej pomocy w gaszeniu;
	wymagające bezwzględnego, jak najszybszego opuszczenia obiektu i oczekiwania na akcję gaszenia przeprowadzoną przez wyposażone w specjalistyczny sprzęt jednostki PSP.
	Najważniejszym zadaniem dla Inwestora będzie okresowe przeszkalanie personelu w zakresie obsługi urządzeń SSP. Od opanowania i wiedzy dyżurującego personelu zależeć będzie skuteczność prowadzonej akcji ratunkowo-gaśniczej. Centrala przeciwpożarowa przez całą dobę pracować będzie w trybie personel obecny. 
	 3.6. Monitorowanie stanu centrali
	Centrala będzie współpracować ze stacją monitorująca alarmów poprzez urządzenie transmisji alarmów (UTA).
	Sygnałami wyjściowymi z centrali są:
	przekaźnik alarmu pożarowego II stopnia,
	zbiorczy przekaźnik alarmu o uszkodzeniach.
	Projektowany system sygnalizacji pożaru będzie realizował monitoring alarmu przeciwpożarowy i usterki techniczne. Wybór firmy dostarczającej budowy (w uzgodnieniu  w RS PSP- Jaworzno). Na etapie projektu przewidziano jedynie możliwość współpracy ze stacją monitoringu przez równoległe łącze telefoniczne oraz radiowe.
	 3.7. Okablowanie
		Okablowanie pętli dozorowych wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x1,05 mm². Zasilanie centrali sygnalizacji pożaru wykonać przewodem HDGS 3x2,5mm². Okablowanie systemu sygnalizacji pożaru należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami branżowymi. Należy utrzymać określone odległości (min. 30cm) od kabli silnoprądowych, instalacji wodnych oraz kanałów wentylacyjnych. Dopuszcza się przejście krzyżowe i instalacją elektryczną (pod kątem 90stopni). Przy takich przejściach przewody instalacji SSP należy zabezpieczyć dodatkowo rurami PCV lub peszlem o średnicy Ø28 mm².
	Ekran pętli dozorowych po wprowadzeniu do obudowy centrali należy uziemić na specjalnej listwie zaciskowej (należy pamiętać, że ekran pojedynczej linii może być uziemiony tylko w jednym miejscu).
	W pomieszczeniach przewody należy prowadzić w korytach PCV 25x20mm, i rurach RL 22 pod płytami gipsowymi, natomiast w ciągach komunikacyjnych w korytach per 250x60 LEGRAND.
	 3.8. Montaż urządzeń SSP
		Centralę systemu sygnalizacji pożaru należy zabudować na ścianie portierni (na parterze). Centralę montować na wys. 160cm licząc od podłogi za pomocą kołków metalowych Ø10mm. Akumulatory 2x55Ah zamontować w dodatkowej obudowie metalowej z zaciskiem pod centralą przeciwpożarową kołkami metalowymi Ø10mm. Przyciski ROP montować na wysokości 130-150 cm (wyżej niż wyłączniki sieciowe, aby uniknąć przypadkowego użycia) za pomocą kołków metalowych Ø8mm. Sygnalizatory optyczno-akustyczne, zewnętrzne montować na wysokości I piętra za pomocą kołków metalowych Ø8mm. Przejścia przewodów przez ściany i stropy uszczelniać masą o odporności ogniowej EI 120.
	 4 . System nagłośnienia i wizualizacji sali odpraw
		Z uwagi na przystosowanie pomieszczenia zlokalizowanego na parterze segment C dla obsługi odpraw, zachodzi potrzeba dosprzętowienia w/w pomieszczenia w urządzenia i sprzęt multimedialny gwarantujący zapewnienie wysokiej jakości nagłośnienia i projekcji obrazu. W związku z powyższym należy zabudować w szafce 10U” panel przyłączeniowy SKALER SCD 61 (firmy BOZE) wraz ze wzmacniaczem 2×20W-PAZB (BOZE). Do sterowania pracą urządzeń zabudować na ścianie controler WP-8 (3×RS), który pozwoli na wysterowanie podłączonych urządzeń multimedialnych.
	Do nagłośnienia zastosować 2 głośniki sufitowe otwarte CM20T-93/100dB(40W/8Ω) oraz 2 głośniki naścienne  OV5-93/100dB (60W/8Ω)- firmy BOZE.
	Dla mobilności prezentacji zastosować mikrofon bezprzewodowy MV100Z (BOZE). Prezentacja multimedialna realizowana będzie poprzez:
	projektor multimedialny NECP451W
	ekran sufitowy CELEXON PROFESSIONAL 240×150
	wizualizer LUMENS PS750
	odtwarzacz DVD Ferguson D-990HX
	Do prezentacji materiałów szkoleniowych i dydaktycznych należy dostarczyć Laptop np. Dell Inspiron 15R 7520 it 3612QM/HD7730M/12GB/750GB/N8. Okablowanie głośników wykonać kablem TLgYp2×2,5mm2. Okablowanie urządzeń multimedialnych wykonać kablem UTP4×2×0,5 kat.6. Zasilanie urządzeń wykonać przewodem YLgY3×2,5mm2. Do podłączenia projektora multimedialnego zastosować kabel HDMI (20m).
	Przewody i kable sygnałowe prowadzić w korytach PCV 110×60 i 35×20 (LEGRAND).
	 5 . Zasilacz UPS 120 kVA
		W celu ochrony przed zanikami napięcia zasilającego węzły teleinformatyczne , centralę sieci energetycznej dedykowanej dla sieci LAN sprzętu nadzoru telewizyjnego, kontroli dostępu projektuje się zastosowanie zasilacza UPS 120 kVA.
	Wymagania techniczne dla UPS 120 kVA:
	moc gwarantowana 120 kVA
	min. czas pracy autonomii pracy – 15 min przy obciążeniu znamionowym
	konstrukcja modułowa
	akumulatory o zasilaniu UPS o żywotności min. 10 lat w technologii VRLA
	należy stosować baterie akumulatorów składające się z ogniw tego samego typu.
	Zasilacz UPS powinien spełniać wszystkie obowiązujące normy tj.:
	PN-EN 50091-2:2002(4) – część 2
	PN-EN 62040-3:2005 – część 3
	Oraz posiadać odpowiednie certyfikaty dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
	Zasilacz UPS 120 kVA po wprowadzeniu do pomieszczenia rozdzielni głównej ustawić przy ścianie na wprost RG. Po zamontowaniu elementów modułowych UPS ułożyć kable zasilające LGY95mm2. Kabel prowadzić na wcześniej przygotowanych korytach k-200 i wprowadzić poprzez sprzęgło UPS do rozdzielni głównej RG. Dla celów monitoringu pracy zasilacz UPS w pomieszczeniu dyżurnego (parter) należy zabudować ekran monitorujący. Połączenie automatyki UPS z ekranem monitorującym wykonać kablem YKSY 10×1,0 mm2. W pomieszczeniu dyżurnego zabudować przycisk awaryjnego wyłączenia zasilacza UPS. Zaleca się zastosować zasilacz UPS 120 kVA o wysokich parametrach np. firmy BENING, Schrack, COMEX, FISKARS itp.
	 6 . Urządzenia łączności
	Pomieszczenia łączności i serwerowni
	Z uwagi na zmianę przeznaczenia pomieszczenia łączności (docelowo pomieszczenie magazynu broni) należy przełożyć istniejące urządzenia łączności tj. centralę telefoniczną HAYKOM oraz z siłownie telekomunikacyjną 48VDC do pomieszczenia serwerowni.
	W tym celu należy uwolnić przychodzące kable wieloparowe z krosownicy telefonicznej 500 portowej. Uwolnione kable wyprowadzić przez istniejące przepusty do piwnicy, gdzie zostaną skrosowane z nowo ułożonymi kablami wieloparowymi do pomieszczenia serwerowni.
	W pomieszczeniu serwerowni zabudować nową, kompletną, krosownice centrali telefonicznej (dla 500 punktów dystrybucyjnych). Na ścianie suwerenności na wprost szaf 42U zabudować zdemontowaną centralę HAYKOM wraz z przeniesioną siłownią telekomunikacyjną 48VDC.
	Po montażu urządzeń dokonać wkrosowania kabli wieloparowych (wyprowadzanych z piwnicy) do krosownicy telefonicznej.
	Pomieszczenie rezerwowego dowodzenia
	Z uwagi na obowiązek KMP - Jaworzno stworzenia rezerwowego punktu dowodzenia należy do przedmiotowego pomieszczenia (obok wejścia bocznego – parter segment B) doprowadzić po dwa kable transmisyjne TRISET113PE (z pom. łączności III p.) i H1000 (z urządzeniem łączności zlokalizowanych na dachu). Kable obronić i zakończyć odpowiednimi wtykami. Dla realizacji monitoringu wizyjnego oraz transmisji danych z komputerów PC ułożyć pod sufitem podwieszanym po dwa kable VGA i HDMI. Kable układać na wcześniej przygotowanych uchwytach systemu BAKS. W wyznaczonych miejscach przez inwestora zamocować dwa wsporniki teleskopowe dł. 1,8m pod monitory LCD 42’’.
	 7 . Agregat prądotwórczy 155kVA/170kVA
		W celu zapewnienia ciągłości zasilania obiektu napięciem 400/230V przy zaniku napięcia podstawowego projektuje się zabudowanie w pomieszczeniu garażu 3-fazowego agregatu prądotwórczego 155kVA/170kVA samosterującego gwarantującego wysokie parametry dostarczania energii elektrycznej (zasilanie UPS, systemy telekomunikacyjne, sprzęt komputerowy) spełniającego klasę wymagań G3, zgodnie z normą PN-ISO-85281 posiadającego deklarację zgodności CE producenta.
	Wymagane parametry:
	moc znamionowa	- 155 kVA
	moc awaryjna		- 170 kVA
	częstotliwość		- 50 Hz
	napięcie		- 400 /230V
	poziom hałasu	- max 69dB mierzony w odległości 7m od agregatu
	czas pracy przy obciążeniu znamionowym min. 72 h
	sprawność prądnicy przy 100% obciążenia ≥ 92,2%
	silnik wyposażony w automatyczny, elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika zapewniający stabilność częstotliwości ±0.25 % w całym zakresie obciążeń,
	prądnica synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa, posiadająca automatyczny, elektroniczny regulator napięcia prądnicy, zapewniający stabilność napięcia ±0,5 %  w całym zakresie obciążeń,
	zakłócenia radioelektryczne zgodne ze standardami VDE 0875 stopień G i MIL 461 AB,
	współczynnik THD (bez obciążenia) < 2,0 %,
	stopień ochrony IP23,
	klasa izolacji stojana i wirnika: H,
	Agregat powinien posiadać pełne oprzyrządowanie pomiarowe parametrów sieci i diagnostyki samego agregatu.
	Agregat powinien posiadać możliwość podłączenia po RS232 manualnego panelu kontrolnego.
	Z uwagi na charakter placówki KMP-Jaworzno agregat powinien cechować się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością pracy podzespołów.
	Dla założeń projektowych przyjęto agregat GSM 170 – ARO MAC, którego parametry pracy oraz jakość spełniają oczekiwania Inwestora.
	Pomieszczenia agregatu należy przystosować do pracy. W tym celu projektuje się rozebranie części nawierzchni betonowej i wykonanie podwyższonego fundamentu o wym.: 3,6×1,5×0,6m. Do fundamentu należy zamontować kotwy z amortyzatorami.
	Należy ustawić agregat zgodnie z wymogami producenta.
	Odprowadzenie spalin wykonać kształtami FeZnØ100mm, które należy wyprowadzić nad połać dachu garażu i zakończyć kominkiem wentylacyjnym. Przepust w dachu zabezpieczyć przed zaciekaniem pianką uszczelniającą i masą dekarską.
	Podłączenie agregatu do rozdzielni głównej RG wykonać kablem YKY1×120m2 układanym w wykopie w rurach osłonowych AROT Ø100mm oraz na korytach k-300 w piwnicy budynku KMP. Dla wizualizacji pracy agregatu projektuje się montaż w pomieszczeniu informatyka, manualnego panelu kontrolnego (MPK). Połączenie agregatu z MPK wykonać przewodem YTKSY 10×1,5mm2 ułożonym w oddzielnej rurze osłonowej AROT Ø100 i prowadzonym w budynku na korytach k-300.
	Dla zapewnienia potrzeb własnych agregatu (doładowanie akumulatora, wizualizacja stanu pracy i ilości zużytego paliwa itd.) należy z rozdzielni głównej wyprowadzić obwód YKYżo 5×1,5 mm2 który podłączyć do zacisków agregatu.
	W przypadku stwierdzenia niewłaściwej pracy agregatu należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i należy wezwać serwis.
	W tym celu projektuje się zabudowanie 3×wyłączników awaryjnych prądu, które wysterują automatykę agregatu np. firmy ABB
	a) z pomieszczenia agregatu przy drzwiach 	nr 1
	b) z pomieszczenia dyżurnego			nr 2
	c) z pomieszczenia informatyka		nr 3.
	Połączenie wyłączników nr 1, nr 2, nr 3 z agregatem należy wykonać niezależnymi torami kablowymi 3×HDGs 3×1,5mm. Agregat przed uruchomieniem należy uziemić bednarką FeZu 30×4mm prowadzoną w wykopie kablowym i podłączyć do otoku ogólnego budynku.
	W pomieszczenie istniejącej rozdzielni głównej projektuje się zabudowanie układu SZR realizujące w sposób automatyczny połączenie zasilania.
	Po zakończeniu prac montażowych należy przystąpić do pomiaru poziomu hałasu. Przy obciążeniu 75% mocy znamionowej wartości współczynnika poziomu hałasu nie powinien przekroczyć 94 LWA.
	Po robotach kablowych prowadzonych na placu parkingowym, należy teren przywrócić do stanu pierwotnego, a miejsce prowadzonych robót rozbiórkowych (nawierzchnia betonowa) wypełnić kostką brukową. Wejścia przepustów kablowych do budynku oraz przez ściany działowe zabezpieczyć masą uszczelniającą EI-120.
	 8 . System kontroli dostępu
		W ramach planowanych prac przewiduje się zmodernizowanie istniejącego systemu kontroli dostępu w budynkach komendy. Między innymi przewiduje się montaż urządzeń interkomowych, wideodomofonów, czytników kart zbliżeniowych, czytników identyfikujących PIN-kod. 
		Lokalizację poszczególnych elementów systemu pokazano na rysunkach. Dodatkowo do opracowania załączono tabele pokazujące algorytmy wejść - wyjść dla każdej części budynku.
	 9 . System sygnalizacji włamania i napadu
		Z uwagi na pełnione funkcje użytkowe obiektu KMP JAWORZNO należy zakwalifikować obiekt do kategorii zagrożenia Z3 co określa wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) w klasie 3 (SA-3), a wszystkie zastosowane elementy winny odpowiadać w kl. urządzeń CiS. Specyfika obiektu, pełni funkcje oraz podział (w porozumieniu z Inwestorem) na strefy ochronne (dostęp do informacji niejawnych) wymusił utworzenie 54 stref dozorowanych, definiowanych na dwóch centralach alarmowych (możliwość rozbudowania każdej do 128 linii). Z uwagi na złożoność systemu i wymagania sprzętowe, projektuje się wykonanie SSWIN w oparciu o urządzenia firmy SATEL. 
		System sygnalizacji włamania i napadu zbudować w oparciu o topografię rozproszoną. Centrale alarmowe nr 1, nr 2 zabudować w oddzielnych obudowach metalowych z zasilaczami buforowymi i akumulatorami 35Ah (pomieszczenie socjalne dyżurnego). Moduły rozszerzeń (8 wejść / 2 wejścia) w ilości 14 szt. zabudować w wyznaczonych miejscach budynku (zgodnie z informacjami zawartymi na rysunku) i połączyć magistralnie przewodem YTKSYekw 3x2x0,5mm² do centrali alarmowej nr 1, nr 2 (zalecane połączenie promieniste). Do centrali alarmowej SSWIN - nr 1 należy podłączyć moduły rozszerzeń MR: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Do centrali alarmowej SSWIN- nr 2 należy podłączyć moduły rozszerzeń MR: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9. Lokalizacja modułów rozszerzeń została pokazana na rysunku. Centrale alarmowe nr 1, 2 oraz moduły rozszerzeń zasilić przewodem YLqY 3x1,5 z tablicy T-KD (serwerowania). Wyznaczone pomieszczenia w strefie ochronnej I, II, III zabezpieczyć zgodnie z tabelą nr 1 czujnikami dualnymi (PIR+MV), inercyjnymi (wibr+magnet), magnetycznymi, aktywnymi barierami podczerwieni (ochrona obwodowa) oraz przyciskami napadu PN. Czujki łączyć z płytami centrali alarmowej PG1, PG2 oraz modułami rozszerzeń przewodem YTKSYekw 3x2x0,5mm². Przewody układać w korytarzach PCV 35x25, 25x20mm oraz rurkach PCV Ø22mm. Centrale alarmowe CA1, CA2 dla wzajemnej diagnostyki połączyć ze sobą na zasadzie sprzęgła wykorzystując po 1 strefie dozorowej dla każdej centrali. Połączenie wykonać przewodem YTKSYekew. 3x2x0,5mm². Powiadomienie głośne realizowane będzie za pomocą sygnalizatora optyczno-akustycznego zainstalowanego w pomieszczeniu dyżurnego. Powiadomienie ciche wygeneruje moduł dialera telefonicznego poprzez moduł głosowy do grupy patrolowej KMP Jaworzno.
	 10 . System telewizji dozorowej CCTV
	 10.1.  podstawowe wymagania systemowe
	Dla ochrony obiektu KMP - Jaworzno przed penetracja przez osoby nieuprawnione  dokumentacja ruchu pracowników i petentów w strefach bezpieczeństwa oraz pożar, zalanie projektuje się wykonanie systemu telewizji dozorowej.
	Wymagania do przyjętego systemu:
	czas archiwizacji zapisu – zalecany 3 miesiące
	funkcjonalność rejestratorów 	– guadruplex (NOVUS) 4- kanałowy – 4 szt.
					    		– pentapleks (NOVUS) 16-kanałowy – 3 szt.
	kamery zewnętrzne dualne – kompaktowe w obudowie klimatyzowanej 230V (NOVUS) – 11 szt.
	kamery wewnętrzne dualne kopułowe ( w wykonaniu wandaloodpornym z wbudowanym podświetleniem INLED) (NOVUS) – 7 szt.
	kamery wewnętrzne dualne kopułkowe ( w wykonaniu wandaloodpornym) (NOVUS) 3 szt.
	kamery wewnętrzne kopułkowe z wbudowanym mikrofonem (NOVUS) – 3 szt.
	kamery wewnętrzne dualne kopułowe p/t w wykonaniu wandaloodpornym (dla pom. zatrzymań) – 1 szt.
	podtrzymanie napięcia – poprzez UPS modułowy
	prędkość zapisu: min 5 kl/sek
	standard koloru: PAL
	zrzut materiału archiwalnego, CD/pamięć zewnętrzna PENDRIVE
	0 zabezpieczenie przed skutkami przepięć dla kamer zewnętrznych – 11 odgromników 1- kanałowych
	zabezpieczenie przed skutkami przecięć dla rejestratorów – 3 układy odgromników 1- kanałowych do szafy rack 42U”
	rozdzielczość zapisu min. 1024-768 linii
	stanowisko operatora – klawiatury sterujące (NOVUS) – 2 szt.
	stanowisko wirtualne podglądu – po sieci lokalnej LAN (naczelnik, z-ca naczelnika, prewencja) 
	 10.2.  lokalizacja głównych produktów systemu
		Stanowisko operatora  	
	pomieszczenie dyżurnego
	pomieszczenie rezerwowe dowodzenia
		Teren zewnętrzny
	plac parkingowy wraz z obrysem budynku - kamery: K1/3, K2/3, K3/3, K5/3, K6/3, K7/3, K8/3, K9/3, K10/3, K11/3 – wg rysunku.
		Teren wewnętrzny - komunikacja (korytarze)
	komunikacja wewnętrzna budynku - piwnica - kamera K16/2
	komunikacja wewnętrzna budynku - parter - kamery: K1/1, K2/1, K3/1, K4/1, K5/1
	komunikacja wewnętrzna budynku - I piętro - kamery: K6/1, K7/1, K8/1, K9/1
	komunikacja wewnętrzna budynku - II piętro - kamery: K10/1, K11/1, K12/1, K13/1, K14/1
	komunikacja wewnętrzna - III piętro - kamery: K15/1, K16/1
		Teren wewnętrzny - komunikacja (wejście boczne parter)
	kamery: K14/3, K15/3, K16/3
		Magazyn broni - nr 1 (parter)
	kamery: K1/2, K2/2
		Magazyn broni - nr 2 ( parter)
	kamery: K3/2, K4/2
		Magazyn broni  - nr 3 (parter)
	kamery: K5/2, K6/2
		Archiwum nr 1 (parter)
	kamery: K7/2, K8/2, K9/2, K10/2, K11/2, K12/2
		Archiwum nr 2 (Ip)
	kamery: K13/2, K14/2
		Siłownia (parter)
	kamera: K15/2
		Garaż
	kamery: K12/3, K13/3
		Lokalizacja kamer - zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach.
	 10.3.  opis systemu 
		Projektowany system telewizji oparty będzie na cyfrowych kamerach dualnych (dzień/noc) oraz cyfrowych 16-i 4-kanałowych rejestratorach obrazu (pentapleks i quadrupleks).
	Wymagania techniczne parametrów urządzeń:
	Kamera kompaktowa dzień/noc- zewnętrzna
	Rozdzielczość pozioma : min 600 TVL
	Czułość 0,00005 lux/F= 1,2/DSS 
	Szeroki zakres dynamiki
	Mechaniczny filtr podczerwieni
	Możliwość pracy w podczerwieni
	Detekcja ruchu
	HLC- funkcja redukująca efekt oślepienia kamery
	DNR – cyfrowa redukcja szumu
	Zasilanie obudowy 230V
	Obiektyw 3 ÷55 mm
	Zasilanie kamery 12V
	Kamera kopułowa wandaloodporna dzień / noc – z wbudowanym podświetlaczem IR LED
	Rozdzielczość pozioma min. 600 TVL
	Czułość: min. 0,05 lux (F=1,2)
	Mechaniczny filtr podczerwieni 
	Obiektyw ze zmienną ogniskową f=3÷12 mm
	Szeroki zakres dynamiki
	Cyfrowa redukcja szumu
	Detekcja ruchu
	Zasilanie: 12 V
	Kamera kompaktowa dzień/noc wewnętrzna
	Rozdzielczość pozioma min 600 TVL
	Czułość mion 0,001 lux ( F=1,2)
	Cyfrowa redukcja szumu
	Szeroki zakres dynamiki
	Obiektyw o zmiennej ogniskowej t=3÷50 mm
	Zasilanie 12V
	Kamera kopułowa wandaloodporna dzień/noc
	Rozdzielczość pozioma: min 600 TVL
	Czułość: min 0,05 lux (F= 1,2)
	Cyfrowa redukcja szumu
	Obiektyw ze zmienną ogniskową f=3÷12 mm
	Detekcja ruchu
	Zasilanie 12V
	Kamera kompaktowa z wbudowanym mikrofonem
	Rozdzielczość pozioma min 600 TVL
	Czułość min 0,05 (F=1,2)
	Cyfrowa redukcja szumu
	Obiektyw ze zmienna ogniskową f=2,5÷8 mm
	Wbudowany mikrofon
	Zasilacz 12 V
	Kamera kopułowa dzień/noc w wykonaniu wandaloodpornym wpuszczanym p/t
	Rozdzielczość min 600 TVL
	Czułość min 0,001 lux (F=1,2)
	Cyfrowa redukcja szumu
	Detekcja ruchu
	Szeroki zakres dynamiki
	Obudowa- przyciemniona
	Zasilanie: 12V
	W projektowanym systemie CCTV przewiduje się pracę 3 rejestratorów 16-kanałowych                 (obserwacja podstawowa) i 3 rejestratorów 4-kanałowych (zapis dla celów operacyjnych).
	Wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać rejestratory 16-kanałowe:
	Praca w trybie pentapleks
	Wyświetlanie „na żywo”
	Prędkość nagrywania do 400 obr/s
	Rozdzielczość: min 720×576
	Możliwość zastosowania 4 dysków 2 Tb
	Możliwość definiowania prędkości i jakości nagrania odrębnie dla każdej z kamer
	Posiadać funkcje detekcji ruchu
	Praca w sieci komputerowej w tym możliwość pracy z wieloma rejestratorami praz wysyłanie wiadomości e-mail o sytuacjach alarmowych
	Auto-diagnostyka systemu  automatycznym powiadamianiem 
	Menu w języku polskim
	Przystosowanie do montażu w szafie RACK
	Wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać rejestratory 4-kanałowe:
	Praca w trybie quadropleks
	Wyświetlanie „na żywo”
	Prędkość nagrywania do 400 obr/s
	Rozdzielczość: min 720×576
	Możliwość zastosowania 1 dysków 1 Tb
	Posiadać funkcje detekcji ruchu
	Możliwość rejestracji AUDIO
	Menu w języku polskim
	Montaż w obudowie wandaloodpornej zamykanej na klucz
	 10.4.  trasy kablowe
		Projektowane linie sygnałowe pomiędzy kamerami a rejestratorem należy wykonać przewodami typu RG-59. Zasilanie kamer zewnętrznych należy wykonać przewodami OMY3×1,0 mm2, natomiast zasilanie kamer wewnętrznych przewodem OMY2×1,0 mm2. 
		Przewody zasilające wyprowadzone zostaną z tablicy elektrycznej T-CCTV (w pomieszczeniu serwerowni). Kamery od strony zasilania 230 V zabezpieczyć w tablicy przepięciówkami kl. B. Kamery zewnętrzne od strony sygnałowej zabezpieczyć odgromnikami 1- kanałowymi. Rejestratory 16-kanałowe od strony sygnałowej zabezpieczyć odgromnikami 16 torowymi umieszczonymi w szafie RACK 42U” (w pomieszczeniu serwerowni).
		Przewody prowadzić w korytach PCV 25×20, 50×25 w ciągach korytarzy w korytach PCV250×60.
		Podtrzymanie napięcia - przy zaniku napięcia z UPS – modułowy (oddzielne opracowanie). Po zakończeniu robót kablowych zabezpieczyć przepusty masą kablową EI-120.
	 11 . Sieć okablowania strukturalnego
		Istniejąca sieć okablowania strukturalnego była tworzona w ciągu kilku ostatnich lat i zawiera elementy 5 i 6 kat. Zawiera również elementy (6 kat.), które zostały uszkodzone na etapie prowadzonych remontów i w czasie eksploatacji. W celu ujednolicenia sieci strukturalnej dla potrzeb 6 kat. oraz jej rozbudowy o dodatkowe porty projektuje się wykonać nowe trasy kablowe w głównych ciągach korytarzy wraz z dodatkowymi ciągami w pomieszczeniach.
	W miejsce istniejących kanałów kablowych PCV 110×60 należy zabudować kanały kablowe PCV 250×60 (LEGRAND) - pozwoli to na zwiększenie przepustowości sieci strukturalnej w ciągach komunikacyjnych kondygnacji parteru, I, II, III p.
	W ciągach komunikacyjnych piwnicy i pomieszczeń biurowych zabudować koryta PCV 110×60 mm, 60×40 mm, 40×25 mm (LEGRAND).
	Istniejące przewody 6 kat. Przełożyć do nowych kanałów kablowych a przewody 5 kat wraz z osprzętem wymienić na 6 kat.
	Nowe przewody UTP 4×2×0,5 – 6 kat (zalecane MOLEX) układać w wymienionych ciągach kanałów kablowych. Dla rozbudowy okablowania strukturalnego gniazda RJ45 6 kat (MOLEX) należy zabudować w puszkach systemowych (LEGRAND).
	Dla rozbudowy sieci napięcia gwarantowanego zabudować zestawy gniazd 2×230V w wykonaniu n/t w puszkach systemowych (LEGRAND). Do rozbudowy napięcia podstawowego zabudować zestawy gniazd 2×230V w wykonaniu n/t w puszkach systemowych (LEGRAND).
	Przy prowadzonych pracach montażowych szczególną uwagę należy zwrócić na wykonacie przepustów kablowych (dla danego przekroju kanału), ma to znaczenie dla udrożnienia komunikacji kablowej na tyłach dylatacji ścian oddzielających poszczególne segmenty budynku A, B, C.
	Przepusty kablowe dwustronnie zabezpieczyć masą kablową EI-120.
	IV. Uwagi
	Rozwiązania budowlane oraz detali połączeniowych i technicznych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, wytycznymi producentów, własnościami technicznymi stosowanych materiałów oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, normami i sztuką budowlaną. Dopuszcza się stosowanie materiałów oraz technologii zamiennych gwarantujące założone w projekcie parametry. Każdorazowe wprowadzenie zmian należy uzgodnić z projektantem i nanieść zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdującym się na budowie.
	Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy przedmiotu projektu zobowiązani są do przestrzegania:
	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r., z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
	Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.nr 47 z 2003 r. Nr 47, poz. 401),
	innych przepisów związanych z wykonywaniem robót budowlanych;
	W obiekcie należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem materiałów służących ochronie przeciwpożarowej.
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