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1. WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI I.00.00.00 
  

1.1. WSTĘP 

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna I.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach: 
 
I.01.00.00 Instalacja c.o. 
I.02.00.00 Instalacja wentylacyjna 
I.03.00.00 Kotłownia olejowo - gazowa 
I.04.00.00 Instalacja olejowo - gazowa 
 

1.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych                  
i naleŜy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1.1. 
 

1.1.3.  Zakres Robót objętych ST 

NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje                     
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę            
w języku polskim. 
 

1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.1.4.1. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 

1.1.4.2. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.2.  MATERIAŁY 

1.2.1. Źródło uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera 
Kontraktu. 
Zatwierdzenie partii (części) materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 

1.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość 
do Robót i były dostępne do kontroli InŜyniera Kontraktu. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych prze Wykonawcę. 
 

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera Kontraktu 
o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uŜyciem materiału albo w okresie 
dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany               
i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 

1.3. WYKONANIE ROBÓT 

1.3.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów, wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera 
Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                 
w Dokumentacji projektowej lub pisemnymi poleceniami InŜyniera Kontraktu. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu tras                
i montaŜu zostaną, jeśli takie będą wymagania InŜyniera Kontraktu, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
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Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier Kontraktu uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, tolerancje wykonania normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera Kontraktu będą wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.4. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

1.4.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelności oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier Kontraktu moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe ich poziom wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                    
w Dokumentacji Projektowej oraz w ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone InŜynier Kontraktu ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi Kontraktu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

1.4.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być                    
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć 
zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenia InŜyniera Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki 
do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
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1.4.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez InŜyniera Kontraktu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 

1.4.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.  
 

1.4.5. Badania prowadzone przez InŜyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy 
na swój koszt. JeŜeli wyniki badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

1.4.6. Certyfikaty i deklaracje 

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność                   

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub, 
• Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które 
spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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1.5. ODBIÓR ROBÓT 

 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbioru ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.5.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

1.5.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 
Robót wykonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
InŜynier. 
 

1.5.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
pisemnym o tym fakcie InŜyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
Dokumentach Kontraktowych. Licząc od dania potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 1.5.3.1. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 

1.5.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

� Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub 
zamienne). 

� Recepty i ustalenia technologiczne. 
� Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
� Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST. 
� Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 
� Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
� Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
� Instrukcje eksploatacyjne. 

 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

1.5.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 1.5.3. „Odbiór ostateczny robót”. 
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2. INSTALACJA C.O. I.01.00.00 

2.1.  WSTĘP 

2.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. dla przebudowywanej Komendy 
Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1. 

2.1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie prac 
wymienionych w punkcie 2.1.1. 
 
Swoim zakresem obejmuje w szczególności wykonanie nowej instalacji C.O. 

2.2.  MATERIAŁY 

 
NaleŜy stosować materiały krajowe i zagraniczne posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.  
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 
92 poz. 881). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. JeŜeli materiały z akceptowanego źródła są 
niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 

2.2.1. Rury wielowarstwowe,stalowe i kształtki 

 
Rury wielowarstwowe zbudowane są z dwóch warstw polietylenu o podwyŜszonej stabilności 
cieplnej PE-RT między którymi jest taśma aluminiowa połączona z polietylenem spoiwem. 
Temperatura pracy (temperatura projektowa – obliczeniowa) rur wielowarstwowych 90°C. 
NaleŜy stosować rury stalowe wg normy PN 80-/H-74219. Podstawowymi zaletami stali są 
jej własności mechaniczne. Stal jest wytrzymała na rozciąganie, zginanie i ściskanie - 
pozwala to na układanie nawet długich instalacji bez dodatkowych podpór. Rury stalowe 
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sprawdzają się teŜ  tam, gdzie naraŜone są na obciąŜenia mechaniczne. Stal jest materiałem 
szczelnym - przez rury stalowe nie przenikają gazy z otoczenia zewnętrznego (np. tlen). Jest 
teŜ odporna na oddziaływanie promieni UV - pod ich wpływem własności stali nie ulegają 
pogarszaniu. Stal jest odporna na wysokie temperatury. Stal ma najniŜszy wśród materiałów 
instalacyjnych współczynnik rozszerzalności cieplnej (0,013 mm/mK, co oznacza wydłuŜenie 
1 metra odcinka rury o 0,65 mm przy wzroście temperatury o 50°C). Instalacja z rur 
stalowych najsłabiej wytłumia drgania, co powoduje, Ŝe jest najgłośniej pracującą instalacją 
(w porównaniu z miedzią czy tworzywami sztucznymi). 
 

2.2.2. Grzejniki 

 
- grzejniki stalowe, płytowe, z uchwytami mocującymi, odpowietrznikiem, korkiem 
spustowym 
- grzejniki stalowe, płytowe, w wykonaniu higienicznym, z odpowietrznikiem, korkiem 
spustowym 
-grzejniki elektryczne z elektromechanicznym termostatem temperatury, ochroną 
bryzgoszczelną i listwą montaŜową 
-grzejnik elektryczny marmurowy 
 

2.2.3. Armatura  

 
- zawory grzejnikowe z nastawą wstępną, zabezpieczone czerwonym kołpakiem ochronnym 
- zawory grzejnikowe odcinające  
- głowice termostatyczne z wbudowanym gazowym czujnikiem temperatury, bezpiecznikiem 
mrozu, zakres temperatur 6-26°C, moŜliwością ograniczenia i blokowania ustawionej 
temperatury 
- ręczne zawory równowaŜące z moŜliwością: wykonania pomiarów, ograniczania przepływu, 
ograniczenia spadku ciśnienia na odbiornikach ciepła, odwodnienia i napełniania 
- zawory kulowe gwintowane i kołnierzowe 
- odpowietrzniki automatyczne 

2.2.4. Izolacja 

Izolacja z wysokiej jakości pianki polietylenowej o równomiernej strukturze 
zamkniętokomórkowej, temperatury pracy od -80st.C do +95st.C. Współczynnik 
przewodności cieplnej k = 0,033 ÷ 0,038  W/m2K 

Przewody C.O. prowadzone wewnątrz budynku naleŜy izolować pianką polietylenową o 
grubości: 
Dn<20mm  - g = 13mm 
Dn >20-50mm - g = 20mm 
Dn >50mm - g = 25mm 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych 
producentów niŜ sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od 
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wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)  
 

2.3.  SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i jakość wykonywanych robót. Dotyczy to 
zarówno czynności wykonywanych w miejscu robót jak i przy czynnościach pomocniczych 
(rozładunek, transport). 
Wykonawca powinien wykonywać połączenia rur za pomocą niezbędnych narzędzi, 
przestrzegając wytycznych montaŜowych podanych przez producenta urządzeń. 
 
 
 
 

2.4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
NaleŜy stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość 
materiałów i wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały naleŜy zabezpieczyć 
przed ich przemieszczaniem. 
 
Rury wielowarstwowe naleŜy przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłoŜu 
tak, aby unikać ich wyginania. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania naleŜy 
zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przeładunkowych nie 
dopuszcza się stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po 
podłoŜu, lecz musza być przenoszone. 
Podczas składowania zabezpieczyć rury przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. Temperatura w miejscu składowania rur nie powinna przekraczać +30ºC, a 
odległość od grzejników i przedmiotów grzewczych nie powinna być mniejsza niŜ 1 metr. 
Rury składowane w temperaturze poniŜej -10ºC, powinny być zabezpieczone przed 
uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przeciąŜeniami.  
Zwoje rur mogą być układane do 15-tu warstw. W przypadku opakowań kartonowych ilość 
warstw uzaleŜniona jest od wytrzymałości opakowań.  
 
Grzejniki z atestem  dostarczane są w opakowaniach z potrójnym zabezpieczeniem: karton, 
osłona naroŜników i folia termokurczliwa.  
 
Armaturę i urządzenia naleŜy przechowywać w zamkniętym, suchym pomieszczeniu. 
 

2.5. MONTAś 

 
Do rozpoczęcia montaŜu instalacji moŜna przystąpić po stwierdzeniu kierownika budowy, iŜ 
moŜliwe jest wykonanie robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy. Roboty naleŜy 
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przeprowadzać zgodnie z dokumentacją techniczną. Ewentualne odstępstwa muszą być 
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. 
 

2.5.1.MontaŜ rur wielowarstwowych 

Prace montaŜowe naleŜy wykonywać w temperaturze powyŜej 0ºC. 
NaleŜy pamiętać, aby nie zostawiać wolnego, nie zamocowanego końca rury, szczególnie 
przy instalowaniu króćców odpowietrzających i spustowych. 
Rury instalować w taki sposób, aby uniemoŜliwi ć ich mechaniczne lub termiczne 
uszkodzenia. W pomieszczeniach ogólnodostępnych, takich jak klatka schodowa, korytarze, 
piwnice rury muszą być obudowane w trwały sposób. 
Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tego celu uŜyć farbę wodną akrylową z 
połyskiem do powierzchni zewnętrznych lub rozpuszczalną. 
 
Przy instalowaniu rur wielowarstwowych niemoŜliwy jest sztywny ich montaŜ. NaleŜy 
zawsze uwzględnić zmianę długości rury. Do kompensacji w pierwszej kolejności 
wykorzystać łuki, kolana i odsadzki wynikające ze zmiany kierunku prowadzenia przewodów 
lub kompensatory U-kształtowe. W dalszej kolejności zastosować podpory przesuwne w 
postaci obejm i uchwytów do rur oraz punkty stałe w postaci przelotowych uchwytów do rur 
z przekładką gumową. Uchwyty mocować do przegród budowlanych lub wsporników. Przy 
montaŜu pionów na co drugiej kondygnacji naleŜy przewidzieć punkt stały bezpośrednio pod 
odgałęzieniem instalacji np. trójnikiem. W przypadku swobodnego układania rur z obejmami 
na suficie nie ma potrzeby stosowania punktów stałych. Odstęp w zamocowaniu pomiędzy 
pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami producenta. Rury naleŜy prowadzić po 
wierzchu ścian lub w bruzdach z zachowaniem zasad mocowań, rury  naleŜy prowadzić w 
izolacji z pianki PE. Rury prowadzone w posadzce naleŜy prowadzić w warstwie styropianu 
pod posadzką i w rurze osłonowej peszel. 
 
Do gięcia rur o średnicy do Ø63 mm, w celu uniknięcia złamania rury lub jej przewęŜenia, 
naleŜy stosować giętarki mechaniczne (hydrauliczne lub elektryczne). 
NaleŜy stosować połączenia zaprasowywane. Specjalnie przygotowaną końcówkę rury 
wsunąć pomiędzy tuleję podporową i zaciskową, a następnie zaprasować tuleję zaciskową za 
pomocą zaciskarki i szczek zaciskowych o profilu U. Połączenia zaprasowywane moŜna 
zalewać betonem, zabezpieczać folią polietylenową lub papierem falistym. 
 
Ze względów estetycznych naleŜy zabudować piony obudową gipsową. 
 

2.5.2. MontaŜ grzejników 

Nie naleŜy usuwać specjalnie zaprojektowanych opakowań grzejników dla montaŜu i 
podłączenia grzejników, dzięki czemu zostanie zachowana pełna ochrona grzejnika, aŜ do 
zakończenia robót montaŜowych. Dopuszcza się montaŜ i próbny rozruch z temperatura 
zasilania do +40ºC z opakowaniem na grzejniku. 
 
Przed przystąpieniem do montaŜu grzejników naleŜy sprawdzić ich stan techniczny po 
transporcie i magazynowaniu, stan przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia 
(stan posadzki i ściany). 
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Grzejniki montować na zawieszeniach przytwierdzonych do ściany. Grzejniki podłączyć za 
pomocą garniturów przyłącznych ze stali nierdzewnej i śrubunków przyłączeniowych.   
Grzejniki naleŜy instalować pod parapetami i we wnękach z zachowaniem odstępów nad i 
pod grzejnikiem w celu zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza.  
 

2.5.3. MontaŜ armatury 

Przed montaŜem sprawdzić działanie armatury, jej szczelność na próby otwarcia i 
zamknięcia. 
Ustawić ją zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu, tak by zapewnić dogodny do niej 
dostęp obsługi.  
MontaŜ zaworów regulacyjnych, głowic termostatycznych i zaworów odcinających naleŜy 
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory z nastawą wstępną fabrycznie 
zabezpieczone są czerwonymi kołpakami, które naleŜy usunąć przed montaŜem głowicy. 
MontaŜ zaworów równowaŜących wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Na końcu 
pionów naleŜy zamontować odpowietrzniki automatyczne zgodnie z instrukcją producenta. 
Instalacja powinna pozwalać na wymontowanie jej elementów lub ich części do celów 
remontowych. 
 

2.5.4. Izolacja termiczna 

Grubość izolacji dla poszczególnych przewodów dostosowana jest do temperatury czynnika 
grzewczego i temperatury otoczenia montaŜu rur zgodnie z normą PN -85/B-02421. 
 

2.6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania instalacji C.O. z dokumentacją projektową, co do 
zgodności zabudowanych materiałów i urządzeń, 

b) sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montaŜu wszystkich elementów i 
połączeń, 

c)  sprawdzenie poprawności wykonania mocowań, 
d)  wykonanie próby szczelności na zimno i na ciepło, 
e)  wykonanie próby ciśnieniowej. 

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu. 
 

2.6.1.  Próba szczelności 

Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Przed wykonaniem próby 
ciśnieniowej instalacje wodne naleŜy starannie przepłukać. Próbę szczelności naleŜy 
przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą naleŜy napełnić instalację 
woda oraz dokładnie odpowietrzyć. 
 
Ciśnienie próbne równe 0,5 MPa naleŜy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po 
pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie moŜe przekroczyć 0,06 
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MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie moŜe przekroczyć 0,02 MPa. W 
przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności naleŜy je 
usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.  
 
Po przeprowadzonych próbach szczelności naleŜy wykonać odbiory instalacji przewidziane w 
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Część VI ” 

2.7. ODBIÓR ROBÓT 

 
Wszystkie odbiory przeprowadzić zgodnie z: 
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Część VI ” 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” 
-  Wymaganiami montaŜowymi producentów zastosowanych urządzeń 
 

2.7.1. Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te części robót, które znikają w czasie postępu robót 
(bruzdy, przebicia), oraz elementy, których sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w 
fazie odbioru końcowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). KaŜdorazowo 
po przeprowadzonym odbiorze częściowym naleŜy sporządzić protokół i dokonać wpisu w 
dzienniku budowy. 

2.7.2.  Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć: 
a) protokoły odbiorów częściowych, protokoły z prób szczelności i próby ciśnieniowej, 
b) dokumentację techniczną z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonania robót, 
c) dziennik budowy. 

 
W szczególności naleŜy skontrolować: 

a) uŜycie właściwych materiałów i armatury, 
b) prawidłowość wykonania połączeń, 
c) wielkość spadków i wymiar średnic przewodów, 
d) prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległość między nimi, 
e) prawidłowość ustawienia armatury i urządzeń, 
f) zgodność wykonania instalacji C.O. z dokumentacją projektową. 
 

2.8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.  
 Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016  
 Dalsze zmiany: Dz.U. 2004 nr 6 poz.41 
 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
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     Dz.U. 2002 nr 75 poz.690  
 Zmiany: Dz.U. 2003 nr 33 poz.270 

 
3. PN-B-02414:1999, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
 
4. PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania. 
 
5. PN-85/B-02421, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatury  
i urządzeń. Wymagania i badania. 
 
6. PN-82/B-02403, Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
 
7. PN-B-02421:2000, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja przewodów, armatury  
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze” 
 
 
Inne dokumenty: 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Część VI ” 
„Warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano montaŜowych” 

3. INSTALACJA WENTYLACYJNA I.02.00.00 
 

3.1.  WSTĘP 

3.1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej dla 
przebudowywanej Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 
 

3.1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.1. 

3.1.3.  Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie prac 
wymienionych w punkcie 3.1.1. 
 
Swoim zakresem obejmuje w szczególności wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej. 
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3.2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 

3.2.1. Kanały wentylacyjne  

NaleŜy stosować materiały krajowe i zagraniczne posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.  

 

3.2.2. Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne  

 
• Centrala wentylacyjna podwieszana nawiewna N1 z nagrzewnicą wodną oraz filtrem. 

 
Centrala w wykonaniu wewnętrznym. 
 
Dane techniczne: 
Strumień powietrza nawiewanego:  1445 m3/h  
 
SpręŜ dyspozycyjny - wentylator nawiewny:  100 Pa 
CięŜar : ok. 71 kg 
Wymiary (dł. x szer. x wys.) : 1190 x 750 x 374 mm 
 
 
WyposaŜenie: 
Kompletny układ automatyki (tego samego producenta co centrala wentylacyjna) 
zapewniający optymalizację zuŜycia energii oraz stały wydatek powietrza bez względu na 
zmieniające się opory przepływu powietrza przez instalację.  
Nagrzewnica wodna z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i siłownikiem. 
Regulacja temperatury oraz przepływu powietrza. 
Filtr powietrza zewnętrznego klasy EU5. 
Obudowa centrali stanowią: szkielet z profili aluminiowych i z tworzywa sztucznego oraz 
osłony stałe i zdejmowane. Osłony składają się z blachy zewnętrznej i wewnętrznej oraz z 
wypełnienia, które stanowi poliuretan lub wełna mineralna.  
 

• Centrala wentylacyjna podwieszana nawiewna N2 z nagrzewnicą wodną oraz filtrem. 
 
Centrala w wykonaniu wewnętrznym. 
 
Dane techniczne: 
Strumień powietrza nawiewanego:  1625 m3/h  
 
SpręŜ dyspozycyjny - wentylator nawiewny:  100 Pa 
CięŜar : ok. 71 kg 
Wymiary (dł. x szer. x wys.) : 1190 x 750 x 374 mm 
 
 



AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji 
w Zawierciu 

Zawiercie, ul. Kasprowicza 9  Strona 18 

 

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl  

 Strona 18 

 

 

WyposaŜenie: 
Kompletny układ automatyki (tego samego producenta co centrala wentylacyjna) 
zapewniający optymalizację zuŜycia energii oraz stały wydatek powietrza bez względu na 
zmieniające się opory przepływu powietrza przez instalację.  
Nagrzewnica wodna z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i siłownikiem. 
Regulacja temperatury oraz przepływu powietrza. 
Filtr powietrza zewnętrznego klasy EU5. 
Obudowa centrali stanowią: szkielet z profili aluminiowych i z tworzywa sztucznego oraz 
osłony stałe i zdejmowane. Osłony składają się z blachy zewnętrznej i wewnętrznej oraz z 
wypełnienia, które stanowi poliuretan lub wełna mineralna.  
 

• Centrala wentylacyjna podwieszana nawiewna N3 z nagrzewnicą wodną oraz filtrem. 
 
Centrala w wykonaniu wewnętrznym. 
 
Dane techniczne: 
Strumień powietrza nawiewanego:  1750 m3/h  
 
SpręŜ dyspozycyjny - wentylator nawiewny:  100 Pa 
CięŜar : ok. 71 kg 
Wymiary (dł. x szer. x wys.) : 1190 x 750 x 374 mm 
 
 
WyposaŜenie: 
Kompletny układ automatyki (tego samego producenta co centrala wentylacyjna) 
zapewniający optymalizację zuŜycia energii oraz stały wydatek powietrza bez względu na 
zmieniające się opory przepływu powietrza przez instalację.  
Nagrzewnica wodna z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i siłownikiem. 
Regulacja temperatury oraz przepływu powietrza. 
Filtr powietrza zewnętrznego klasy EU5. 
Obudowa centrali stanowią: szkielet z profili aluminiowych i z tworzywa sztucznego oraz 
osłony stałe i zdejmowane. Osłony składają się z blachy zewnętrznej i wewnętrznej oraz z 
wypełnienia, które stanowi poliuretan lub wełna mineralna.  
 

• Centrala wentylacyjna podwieszana nawiewna N4 z nagrzewnicą wodną oraz filtrem. 
 
Centrala w wykonaniu wewnętrznym. 
 
Dane techniczne: 
Strumień powietrza nawiewanego:  1800 m3/h  
 
SpręŜ dyspozycyjny - wentylator nawiewny:  100 Pa 
CięŜar : ok. 71 kg 
Wymiary (dł. x szer. x wys.) : 1190 x 750 x 374 mm 
 
 
WyposaŜenie: 
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Kompletny układ automatyki (tego samego producenta co centrala wentylacyjna) 
zapewniający optymalizację zuŜycia energii oraz stały wydatek powietrza bez względu na 
zmieniające się opory przepływu powietrza przez instalację.  
Nagrzewnica wodna z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i siłownikiem. 
Regulacja temperatury oraz przepływu powietrza. 
Filtr powietrza zewnętrznego klasy EU5. 
Obudowa centrali stanowią: szkielet z profili aluminiowych i z tworzywa sztucznego oraz 
osłony stałe i zdejmowane. Osłony składają się z blachy zewnętrznej i wewnętrznej oraz z 
wypełnienia, które stanowi poliuretan lub wełna mineralna.  
 

3.2.3. Nawiewniki i wywiewniki 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 
moŜliwością ich przestawienia. Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliŜu 
przeszkód mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. Nawiewniki 
i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Przewód 
łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem naleŜy prowadzić jak najkrótszą 
trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. Sposób zamocowania nawiewników i 
wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwacje oraz wymianę jego 
elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.  
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych 
producentów niŜ sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie będą one gorsze od 
wymienionych oraz będą spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)  
 

3.3.  SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i jakość wykonywanych robót. Dotyczy to 
zarówno czynności wykonywanych w miejscu robót jak i przy czynnościach pomocniczych 
(rozładunek, transport). 
Wykonawca powinien wykonywać połączenia przewodów za pomocą niezbędnych narzędzi, 
przestrzegając wytycznych montaŜowych podanych przez producenta urządzeń. 
 

3.4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
NaleŜy stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość 
materiałów i wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały naleŜy zabezpieczyć 
przed ich przemieszczaniem. 
Materiały naleŜy przechowywać w zamkniętym, suchym pomieszczeniu. 
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3.5. MONTAś 

 
Do rozpoczęcia montaŜu instalacji moŜna przystąpić po stwierdzeniu kierownika budowy, iŜ 
moŜliwe jest wykonanie robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy. Roboty naleŜy 
przeprowadzać zgodnie z dokumentacją techniczną. Ewentualne odstępstwa muszą być 
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. 

3.5.1. MontaŜ przewodów 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umoŜliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm Przejścia przewodów przez 
przegrody budynku naleŜy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm 
większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów  izolacją. Przewody na całej 
grubości przegrody powinny być obłoŜone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia 
przeciwpoŜarowego powinny być wykonane w sposób nie obniŜający odporności ogniowej 
tych przegród.     

3.5.2. Otwory rewizyjne  

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych   
w przewodach instalacji lub demontaŜ elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne 
powinny umoŜliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a takŜe urządzeń 
i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umoŜliwia ich 
oczyszczania w inny sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniŜać 
wytrzymałości i szczelności przewodów, jak równieŜ własności cieplnych, akustycznych        
i przeciwpoŜarowych. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, 
pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm 
perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. W przypadku wykonywania 
otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom 
przekroju poprzecznego przewodu. NaleŜy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych 
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. 
 

3.6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacja projektową, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli to konieczne, w zakresie 
właściwości i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz  
zasadami technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.   
 

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu. 
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3.6.1.  Badanie ogólne 

 
a) Dostępności dla obsługi; 
b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletności znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpoŜarowych (rozmieszczenia klap poŜarowych, 

powłok ogniochronnych itp.); 
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montaŜowych i wsporczych; 
h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań; 
i)  Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

3.7. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie odbiory przeprowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych. Część V ” 

3.7.1. Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te części robót, które znikają w czasie postępu robót 
(bruzdy, przebicia), oraz elementy, których sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w 
fazie odbioru końcowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). KaŜdorazowo 
po przeprowadzonym odbiorze częściowym naleŜy sporządzić protokół i dokonać wpisu w 
dzienniku budowy. 

3.7.2.  Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć: 
a)  protokoły odbiorów częściowych, protokoły z prób szczelności i próby ciśnieniowej, 
b)  dokumentację techniczną z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonania robót, 
c)  dziennik budowy. 

 
W szczególności naleŜy skontrolować: 

a)  uŜycie właściwych materiałów i armatury, 
b)  prawidłowość wykonania połączeń, 
c)  wielkość spadków i wymiar średnic przewodów, 
d)  prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległość między nimi, 
e)  prawidłowość ustawienia armatury i urządzeń, 
f)  zgodność wykonania instalacji wentylacyjnej z dokumentacją projektową. 

3.8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.  
     Dz.U. 2000 nr106 poz.1126  
                Dz.U. 2000 nr 109 poz.1157 
                Dz.U. 2000 nr 120 poz.1268 
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               Dz.U. 2001 nr 5 poz.42 
               Dz.U. 2001 nr 100 poz.1085 

   Dz.U. 2001 nr 110 poz.1190 
   Dz.U. 2001 nr 115 poz.1229 
   Dz.U. 2001 nr 129 poz.1439 
   Dz.U. 2001 nr 154 poz.1800 
   Dz.U. 2002 nr 174 poz. 676 
  

 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
     Dz.U.  nr 75/02 poz.690  

 
3. PN-EN 1505:2001,Wentylacja budynków. 

Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym.       
Wymiary. 

 
4. PN-EN 1505:2001,Wentylacja budynków. 

 Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym.       
Wymiary. 

 
5. PN-B-01411:1999, Wentylacja i klimatyzacja. 
 Terminologia. 
 
6. PN-B-03434:1999, Wentylacja. 

 Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
 
7. PN-B-76001:1996, Wentylacja. 

 Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania  
 
8. PN-B-76002:1976, Wentylacja. 
 Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 
 
9. PN-EN 1751:2001,Wentylacja budynków. 

Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic 
regulacyjnych i zamykających. 

 
 
10. ENV 12097:1997,Wentylacja budynków. Siec przewodów. 

Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwacje 
sieci przewodów. 

11. PrPN – EN 12599, Wentylacja budynków.  
Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji  

12. PrEN 12236, Wentylacja budynków. 
 Podwieszenia i podpory przewodów. Wymagania wytrzymałościowe. 
  
Inne dokumenty: 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Część V ” 


