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1.0 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane
w ramach:

0200.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

03.00.00 Wytyczanie i pomiary

04.00.00 Wodociag ze zbiornikiem p.poz

05.00.00 Kanalizacja sanitarna

06.00.00 Kanalizacja deszczowa z drenazem opaskowym

1.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowac

w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robét objetych ST.

Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z ST 01.00.00, ST 02.00.00, oraz ST
03.00.00 ST 04.00.00 ST 05.00.00, ST 06.00.00

Niezaleznie od postanowiehh Warunkow Szczegdtowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione

w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

1.1.4.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajgcego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiajacego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wilasny koszt niezbedne rysunki
i przeditozy je do akceptacji realizujgcego umowy.

1.1.4.2 Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz

poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdét,
jesli wymagaé tego bedzie Zarzadzajacy realizacja umowy , zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca Zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce , zas
w przypadku uszkodzenia lub przesuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, jak réwniez w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przesuniecia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza
sie, ze ich koszty zostaty ujete w kosztorysach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace podczas produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu zapewnienia witadciwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowigzek informowac
Zarzadzajgcego oraz stuzbe wiezienng o czasie rozpoczecia, miejscu wykonania, a takze rodzaju

przewidzianych prac.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty
ten okres urzadzenia lub inne elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy Zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje

swoje obowigzki konserwacyjne.
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W czasie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje $wietlng, znaki informacyjne itp. , zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperow
i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposoéb ustalony z Zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umownie zgodnie

Z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable itp. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje
realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi konieczno$é przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajgcego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalaciji
i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla
jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu

dostarczonym przez zamawiajgcego

1.1.4.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie , ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone

W cene umowna.
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1.1.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowaé sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki Zzeby stosowac sie
do przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany sSrodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy ( a po zakohczeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli

wymagajq tego odpowiednie przepisy.

1.1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisédw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiatly fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogtby powstaé w okresie realizacji robo6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego

pracownikow.

1.2 MATERIALY.

1.2.1 Zrédto uzyskania materiatow.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg byé zgodne
Zz wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej
na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét statych
Wykonawca przediozy szczegbétowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Zarzadzajacego
realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢ ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
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zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej

specyfikacji technicznej.

1.2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizujgcy umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty
i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢
jego wiasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatdéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a. w trakcie badania Zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producentéw materiatow lub urzgdzen

b. Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie

sg wytwarzane materiaty i urzadzenia do realizacji robét.

1.2.3. Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw , dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, Zarzadzajacy realizacjg budowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw
z warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zarzgdzajagcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia legitymacje mogg by¢ badane przez Zarzadzajgcego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdbw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych

specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi
musza by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy
pozwoli wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢
tych materiatbw moze byé odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy

rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez

opracowanie: ------------------ An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




Policji w Zawierciu

AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Zawiercie, ul. Kasprowicza9 | Strona 11

Zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie

sprawe, ze roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.5. Przechowanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robot i byly
dostepne do kontroli Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Zarzadzajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zapewni on ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg umowy 0 swoim zamiarze,
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zarzadzajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢

pdzniej zmieniany bez zgody Zarzgdzajacego

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robdt zatwierdzonym przez
Zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢é zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu
realizacja budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegoétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia
wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajacego realizacja budowy. Sprzet pézniej nie moze byé zmieniony bez jego zgody.

Sprzet maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez

Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminie wynikajacym
z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniajgc wymagania dotyczace ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usuniete przez Wykonawce z terenu budowy
na polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie uszkodzeni i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.5.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacemu realizacjg umowy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz
w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenia Zarzadzajacego realizacjag umowy bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
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badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zarzadzajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzgadzajgcego
beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Zarzadzajgcego realizacjg

umowy.

1.5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury zaakceptowane przez Zarzgdzajacego realizacjg umowy

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajagcemu realizacjag umowy na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja umowy

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow, zrédta ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki materiatdbw prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatbw robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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1.5.6. Certyfikaty i deklaracje

moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a). Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw

technicznych.

b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

— Polskg Normg

— Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Zarzgdzajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6 ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbioru ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy. Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzgdzajacego.

Jakosci i ilosci robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajgcy realizacja umowy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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1.6.2. Odbior czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru czesciowego Robét
wykonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajacy

realizacjg umowy

1.6.3. Odbiér ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzgdzajgcego.
Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od dania
potwierdzenia przez zakonhczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg
i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robédt uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego

robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub zamienne).

— Recepty i ustalenia technologiczne.

— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
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— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét witascicielom
urzadzen.

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

— Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.6.3. ,0dbior ostateczny robét”
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1.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE 02.00.00

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych zwigzanych z wykonaniem zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych dla budynku Komendy

Powiatowej Policji w Zawierciu przy ulicy Kasprowicza 9

2.2 Wymagania dotyczace zakresu, ilosci badan, prob robét ziemnych.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogélne, jakie powinny by¢
spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym rob6t ziemnych w budownictwie reguluje norma PN-B-
06050. Zastepuje ona dotychczasowa norme PN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane.

2.2.1. Kontrola badan roboét ziemnych- geotechnicznych.

a)Badania podioza gruntowego

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zweryfikowaé rozpoznanie geotechniczne podioza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszo$ci warstw gruntéw zalegajacych w miejscu robdt ziemnych
oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w podtozu w momencie rozpoczynania robot.

b) Badania gruntéw w wykopach

Badania gruntéw w wykopach powinny by¢ wykonane w celu sprawdzenia zgodno$ci rzeczywistego rodzaju
i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie, a takze, jes$li to potrzebne dla oceny zageszczenia grunt w dnie
i skarpach wykopu.

Zakres badan gruntéw w dnie wykopu zalezy od rodzaju, rozmiarow i kategorii geotechnicznej budowli
ziemnej lub konstrukcji , ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.

c) Badania zageszczenia nasypow

Zageszczenie nalezy bada¢ na podstawie pomiardw gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i jesli
wymaga tego projekt, pomiaréow wilgotnosci lub na podstawie pomiaréw takich wiasciwosci, jak opor
penetracji, modut odksztatcenia itp.(pomiary mogg by¢ niemiarodajne do oceny zageszczenia gruntow
spoistych).

Wartosci maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej zaleca sie
oznaczac¢ metodg | i Il wedtug PN-88/B-04481.

Wartosci wtornych modutéw odksztatcenia nalezy oznaczyé przy powtdérnym obcigzeniu statycznym ptyta.
Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zageszczenia mozna przyjmowacé wartosci stosunku
modutéw odksztatcenia wtérnego do odksztatcenia pierwotnego.

W przypadku niektérych mieszanek materiatéw(np. nasypoéw skalnych lub nasypoéw zawierajacych duza,

ilos¢ gtazéw i kamieni, dla ktérych uzycie metody Proctora do testowania zageszczenia nie jest
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odpowiednie) i niektérych procedur zageszczenia, badania po
Zageszczeniu mozna przeprowadzi¢ metodami sejsmicznymi lub zastgpi¢ sprawdzeniem czy zageszczenie
przeprowadzona zgodnie z procedurg ustalong, na podstawie probnego zageszczenia lub poréwnywalnego
doswiadczenia albo czy dodatkowe osiadania, spowodowane dodatkowym przejSciem sprzetu
zageszczajacego, jest mniejsze niz okreslona wartosc.
d) Badania specjalistyczne

W celu sprawdzenia stanu i prawidtowosci zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania,
w zaleznosci od potrzeby powinny by¢é prowadzone pomiary zwierciadta wody gruntowej w podiozu
gruntowym i pomiary cisnienia wody w porach gruntu, badania parametrow wytrzymatosciowych gruntéw,
pomiary osiadania lub przemieszczen poziomych podtoza i nasypu itp.

Zakres i sposob prowadzenia pomiarow okresla projekt.

2.2.2 Kontrola wykonania rob6t ziemnych
a) Sprawdzania dokumentaciji technicznej
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacije techniczng i stwierdzié, czy na jej
podstawie mozna wykona¢ projektowane roboty ziemne lub budowle ziemna.
b)Kontrola robét przygotowawczych
Przed przystgpieniem do robot  ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy prace przygotowawcze zostaty
wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-06050;1999.
c¢) Kontrola istniejgcego uzbrojenia
Przed rozpoczeciem robét nalezy zlokalizowaé istniejace uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je
zabezpieczy¢. Prace w obrebie istniejgcych sieci podziemnych wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudowaé ochronnie i oznaczy¢ zgodnie z
wymaganiami oraz schematem zabezpieczenia ujetym w projekcie wykonawczym.
d) Kontrola wykonania wykopéw i ukopéw
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopow i ukopéw z projektem i wymaganiami podanymi w normie
PN-B-06050,1999, ze szczegbélnym zwrdceniem uwagi na :
— zabezpieczenie skarp wykopow,
— obudowe $cian wykopéw,
prawidtowos¢ odwodnienia wykopu,
— doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu itp.)
W przypadku sprawdzenia ukopu nalezy oceni¢:
— zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczna,
— stan réwnowagi skarp i zboczy,

— stan odwodnienia,
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— uporzadkowania terenu wokét ukopu.

2.3 OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

2.3.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1m?- usuniecie i ponowne utozenie humusu

1m3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz od wozem zbednej ziemi.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie(opuszczenie) w ilos¢ robdt podanie w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohnczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.3.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach
przedmiarowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.

2.3.3 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.4 ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

2.4.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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2.4.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.4.3 Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robé6t. Odbioru Czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robo6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.4.3.1 Zasady odbioru czesciowego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trackie odbioréow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych Iub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi z uwzglednieniem, tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

2.4.4 Odbior ostateczny (korncowy)

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw(oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonania robét towarzyszgcych 9np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robd6t wiascicielom
urzadzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacyjng powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru roboét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.4.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg

sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

2.5 PODSTAWA PLATNOSCI
2.5.1 Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
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ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢( kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych( ofercie)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robot bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdu i organizacja ruchu

2.5.2 Koszt organizacji ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i stuzbg wiezienng projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowania terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow ,barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

2.5.3 Koszt likwidacji organizacji ruchu

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuja;:
Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

— Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

2.6 PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 po. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz.
1439 i Nr 154 poz.1800 oraz 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 poz.718)

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
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i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 105 poz.953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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3.0 WYTYCZANIE | POMIARY 03.00.00.

3.1 WSTEP
3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu nowe;j sieci

wodno -kanalizacyjne;.

3.1.2 Zastosowanie ST
Jako czes$¢ dokumentéw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwage i interpretowana

miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robot opisanych w pkt.4.1.1.

3.1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST ,,Czes¢ ogdélna” pkt.4.1.1.

3.2 MATERIALY
3.2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST ,Czes¢ ogdlna” pkt 4.1.2.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktow wysokosciowych wedtug zasad
niniejsze ST sa:

stupki betonowe,
— pale i paliki drewniane,
— rury metalowe,
badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw
zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieé $rednice 0,15 do 0,20 m i dtugosé 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i Srednicy
0,05 do 0,08 m. Siatki wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny.

3.3 SPRZET

3.3.1Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych

Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
teodolity,

— niwelatory,
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- tyczki,
— faty,
tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.4 TRANSPORT
3.4.1 Transport Materiatléw
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej

przestrzeni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia , utrzymania i uzupetnienia osnowy
roboczej o wspotrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytaczania roboét.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej
i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej osnowy, powinny spetniac
nastepujgce warunki:

a)punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢é oznaczony
w sposob zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania.
C)sposab stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢ zgodne
z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych ( Osnowy realizacyjne GUGIK)i ( Pomiary
realizacyjne GUGIK).

3.5.2 Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robdt i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi
zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

3.5.3 Wyznaczenie punktéw na osi

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
0 osnowy wymienione w pkt 3.1.1i 3.1.2.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczyé z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do
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rzednych projektu.
Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach
zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 500 m na odcinkach

prostych. Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.5.4 Wyznaczanie nasypoéw i wykopoéw ( przekrojéw poprzecznych)

Wyznaczanie nasypow i wykopow polega na oznaczeniu pofozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu
oraz krawedzi przesuniecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Do oznaczania nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.

Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy obiektu.
Odlegto$¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych w Dokumentacji
Projektowej.

Wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych zarysu (konturéw) nasypow i wykopow w przekrojach
poprzecznych(tzw. profilowania przekrojow poprzecznych) powinno by¢é wykonane w zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora

Nadzoru, lecz nie rzadziej, niz co 25 m.

3.5.5 Wyznaczania potozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczyé jego potozenie w terenie- zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
poprzez:

— wytyczanie osi fundamentu,

— wytyczanie punktéw okreslajacych kontur fundamentu.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu rob6t do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacii
dotyczacej osnéw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1 Kontrola osnowy roboczej

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzonych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywa¢ przed rozpoczeciem
wiekszych robdét, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia roboét.

3.6.2 Kontrola wytyczenia osi

Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypow, wykopow i fundamentéw nalezy przeprowadzi¢
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w odniesieniu do wymagan punktéw 4.5.1-4.5.6

3.7 ODBIOR ROBOT

3.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Czes¢ Ogdlna”

3.7.2 Sposéb odbioru robét

Whniosek Wykonawcy o odbior wykonanych robot, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierac
niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspétrzednych iwysokosci wykazujace zgodno$¢ pomiarow

kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

3.8 PODSTAWY PLATNOSCI

3.8.1 Cena jednostki obmiaru

a) Cena 1 m rury obejmuje:
wyznaczenie punktéw gtéwnych granic robot i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojdw poprzecznych wykopu pod kanalizacje z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow, zgodnie z pkt 4.5.5

— wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

— zastabilizowanie w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie
i ewentualne odtworzenie,

— utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robo6t roboczych punktéw sytuacyjno- wysokosciowych,
wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,
transport i koszt materiatow (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych,

farby, itp.)

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE

3.9.1 Normy i inne dokumenty

1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne

2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszaw 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciow osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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4. WODOCIAG ORAZ ZBIORNIK P.POZ. 04.00.00

4.1 WSTEP
4.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sa wymagania dotyczgce wykonania wodociagu

zasilajgcego nowo projektowane przytacze wodociggowe oraz nowo projektowany zbiornik na cele p.poz dla

budynku Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ulicy Kasprowicza 9

4.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 5.1.1.

4.1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

wodociggu doprowadzajgcego wode na cele socjalne oraz p.poz. dla inwestycji o nazwie Remont,

przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ulicy Kasprowicza 9

W zakres rob6t zwigzanych z inwestycjg wchodza::

pomiary w terenie,

wykonanie podioza z piasku pod przewdd wodociggowy

montaz studzienki wodomierzowej

utozenie przewoddéw wodociggowych Dz50-90

wykonanie obsypki przewodu zasilajgcego

montaz urzadzen hydroforowych w zbiorniku podziemnym p.poz.

montaz pompowni w pomieszczeniu hydroforowi

montaz szczelnych przej$¢ w zbiorniku p.poz.

montaz hydrantu nadziemnego Dn80

wykonanie prob szczelnosci i dezynfekcji przewodu,

zasypywanie wykopow z zageszczeniem, oznakowanie trasy przewodu

odwodnienie wykopow,

oznakowanie przewodu

wykonanie prob i badan,

wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

4.2 MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy przylacza sieci wodociggowej powinny spetnia¢ warunki okreslone w
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odpowiednich normach przedmiotowych.
Dla rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/C-89204) powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng

badan wg PN-70/C-89015 wraz z oceng sprawdzenia szczelnosci.

4.2.1 Rury przewodowe

4.2.2 Rury przewodowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wodociggu sa:
— Rury PE (PE 100) SDR 11 o $rednicach Dz50-63
—  Rury stalowe k=1,5 PN — 74200 o $rednicy Dn80

4.3 SKLADOWANIE MATERIALOW

4.3.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowac jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m.

Rury z PE nie wolno nakrywaé w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg

zmiany wytrzymatos$ci lub odpornosci.

4.4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca winien uzywa¢ sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw( narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do

hydromechanizacji itp.)
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-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.0.

-sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

4.5. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwalajg unikngé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatdw. Sposdb uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia, odksztatcenia.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie

Nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub

kwalifikacje na ztom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢
je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie stosowania lin
stalowych lub tarcuchéw.

4.6 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogoéine”

4.6.1 Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewodu zasilajgcego kottownie stanowi Dokumentacja Projektowa.
Projektowang o$ przewodéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie

po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

4.6.2 Lokalizacja istniejagcego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.
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4.6.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania przytacza sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
4.6.3.1 Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowa¢ wg. ksztaltu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dtugosci na obwodu), nie wykazujacy zagrozenia
korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyé przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci od 0,2-
0,3m. i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zabezpieczajgcy
przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.
b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsaczajagcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Réznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentaciji Projektowe;j,
nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie +2cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

4.6.3.2 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczeh pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolac;ji.

Rurociagi PE nalezy zasypywa¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej
siega¢ powinna 30 cm ponad gérng tworzaca rury. Material zasypu w obrebie tej strefy powinien byé¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

4.6.4 Roboty instalacyjno-montazowe
Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen i powstatych
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w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podioze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegat do
poditoza na catej swej dtugo$ci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli powinna

by¢ zgodna z Dokumentacja.

4.6.4.1 Montaz przewodéw

4.6.4.1.1 Rury PE

Przewdéd powinien byé utozony na podtozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierat sie na nim,
wzdtuz catej dlugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.

Wodociagi nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgcznej:

- 20 cm — podyspki

- Srednica zewnetrzna rurociggu

-30 cm obsypki ponad gérng tworzaca przewodu.

- 40 od powierzchni przewodu utozy¢ tasme znacznikowg z wkitadkg z metalu.

Poszczegdlne odcinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potaczenia.

Potaczenie rur PE wykonywac nalezy poprzez zgrzewanie doczotowe.

Do taczenia rurociggu PE z armaturg kotnierzowg tulei kotnierzowych z PE-80 z ruchomym kotnierzem
stalowym.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE nalezy stosowac tuki i kolana, w przypadkach gdy kat
odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu, podanej w warunkach
technicznych producenta, natomiast w przypadku magistrali do zmiany kierunku przewodu stosowac tuki
stalowe z wew. wyktadzing cementowa.

taczenie rur z PE musi sie odbywa¢ w temperaturze od +5°C do +30°

4.6.4.1.1 Rury PE uktadane pod isthiejaca droga

Projektowane przytacze wodociggowe nalezy wykonac po tracie istniejacego przytacza. W miejscu przejscia
przewodu pod istniejacg drogg nalezy zastosowaé system renowacji rur metodg bezwykopowa np. Pipe
Splitting. Metoda polega na rozcieciu istniejgcego rurociagu, ktérego fragmenty sa rozpychane na boki wraz
z otaczajgcym go gruntem przy pomocy specjalnej gtowicy, ktéra w ten sposéb formutuje przestrzen
pozwalajaca na zainstalowanie nowego rurociggu. Za gtowica przeciagang przez stary rurociag wciggany
bedzie projekowany przewdd wodociggowy z PE 100 SDR11 o $rednicy Dz63. Przewdd bedzie prowadzony
ze spadkiem do sieci wodociagowej. Na witaczeniu do wodociggu zabudowana bedzie zasuwa odcinajaca

Dn50. Lokalizacja przytacza wg czesci rysunkowe;.
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4.6.4.2 Zabezpieczenie przewodow

Zastosowane rury PE nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

4.6.7 Oznakowanie przewodow i uzbrojenia
Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych Iub
specjalnych stupkach, na wysokosci 2m. nad terenem, w miejscach widocznych, widocznych odlegtosci nie
wiekszej niz 25m. od oznaczonego uzbrojenia.
Przewody PE oznakowac¢ tasmg z tworzywa PVC koloru zielonego szerokosci min.20 cm z drutem

identyfikacyjnym.(Cu)

4.6.8 Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-00725.

Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na S$rednice Przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej ciSnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci ciSnienia
prébnego.

Szczelnosé¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat
1000 dm?® na 1km diugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:

Vw<100 dm3/1km x1m.x1dobe.

Przed hydrauliczng prébg szczelnoéci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien

by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncédwki odcinka przewodu oraz wszystkie

odgatezienia powinny by¢é zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na

catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Na badanym

odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed wprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy

powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy Srednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ dokfadnie ubita z

obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w Srodku obsypana ziemia, piaskiem a ponadto w

szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym

odcinku przewodu cisnienia roboczego:

a/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz
nie mniejsze niz 1MPa;

b/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o ci$nieniu roboczym powyzej 1MPa, pp=pr+0,5MPa;

c/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych,

pp=2 x pr lecz nie mniejsze niz 1MPa.

Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wykazywac¢ manometr przy pompie hydrauliczne;j.

Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu
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wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakoniczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé jego
ptukania, uzywajac do tego celu czystej wody. Predko$¢, przeptywu czystej wody powinna byc¢ tak dobrana,
aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewéd mozna uznaé za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24godziny. Po
usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po
ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby

gospodarcze.

4.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w p-cie ,Wymagania ogoéine”

4.7.1 Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podtoza;

b)odwodnienie wykopdw;

c)zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f)wykonanie nasypu;

4.7.2 Roboty montazowe
Kontrole jakosci roboét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a)zgodnosé z rysunkami,

b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;

c)utozenia przewodow:

— gtebokosci utozenia przewodu,
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— ufozenia przewodow na podiozu,
— odchylenia spadku,
zmiany kierunkéw przewodéw,
zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych,
— kontrola potaczen przewodow,
— wykonania szczelnosci przewodu,
— wykonania izolacji czesci budowlanych

— badanie szczelnosci przewodéw wg PN-EN 1610

Wykonawca powinien przedtozyé Zarzadzajagcemu realizacjg umowy wszystkie préby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, Zze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

Montaz oraz zabudowe urzadzen w pomieszczeniu hydroforowi wykona¢ wedtug wytycznych producenta

urzadzen.

4.8 ODBIOR ROBOT

4.8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym czesciowy polegajg na:

-zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m dla
przewoddw z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenia rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych
+_0,05m, dla pozostatych +_ 0,02m,

-zbadaniu prawidtowosci wykonania spawow w sposob ustalony w dokumentacji,

-zbadaniu zabezpieczenia przeciw pragdom btadzgacym przez ogledziny izolacji oraz punktéw kontrolnych,
-zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronne;j,

-zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego sposéb jego zgeszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektem lub nadzorem,

-zbadaniu podtozu wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
-zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byc¢

dobry i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

-zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B-
10725. Dotyczy to takze przewodow uktadanych nad terenem o konstrukcji samonosnej i na lub pod
konstrukcjg nosna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,

inwentaryzacjg geodezyjng( dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
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zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego- czesciowego (zatacznik 1), ktory stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagana jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego- czesciowego. Kierownik
budowy zobowigzany, zgodnie z art. 22ustawy [1], przy odbiorze technicznym-czesciowym przewodu
wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonane préby i
sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

— roboty montazowe,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania przewodu zasilajgcego

— préby szczelnosci przewoddéw,

— zasypanie i zageszczenie wykopu

~ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

~ pomiary i badania,

— opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogélnego postepu robaét.

4.8.1 Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

-zbadaniu zgodnosci dokumentac;ji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
-zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: préoby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz
wynikoéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

-zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewoddéw wodociggowych uktadanych nad terenem,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego kohcowego na podstawie,
ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie

wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
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Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy[1], przy odbiorze koncowy ztozy¢
odwiadczenia:

-0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru( w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami),

-0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i
sgsiadujgcej nieruchomosci

4.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za materiaty i urzgdzenia wbudowane sieci, zasuw nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i

atestami tych wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

4.9.1 Montaz rurociagu

Montaz rury PE-HD faczone metoda zgrzewania i za pomoca ksztattek, uktadane w wykopie z osypkami
wraz z probami pomontazowymi.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robét:

— Dostarczenie materiatow i sprzetu,

— Woykonanie wykopu liniowego w miejscu istniejgcego przewodu zasilajgcego

— Woykonanie podsypki piaskowej gr.20 cm,

— Utozenie rur PEHD Dz32 mm w wykopie,

— Podtaczenie do instalacji w budynku gtéwnym oraz gospodarczym

— Wykonanie wykopu liniowego, demontaz istniejagcego hydrantu

— Montaz ksztattek,

— Laczenie rury poprzez zgrzewanie,

— Wykonywanie préb szczelnosci rurociagu,

— Wykonywanie ptukania i szczelno$ci rurociagu,

— Oznaczenie trasy,

— Zasypanie wykopow

— Wywdz nadmiaru urobku,

— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— Woykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw zasilajgcych budynek

gospodarczy

4.10 PRZEPISY ZWIAZANE
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4.10.1 Normy dotyczace czesci technologicznej sieci wodociggowej

1.
2.

[©) B¢ ) IR > NGV

13

14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

PN-B-01060:87
PN-B-01800

. PN-B-01805
. PN-B-01805
. PN-B-02480:86
. PN-B-03020:81

. PN-B-06050:99

. PN-EN 206-1

. PN-B-06712/A1
10.
11.
12.

PN-B-06714/01:89
PN-B-10725:97
PN-B-10728:91
PN-B-14501
PN-B-24620:98
PN-EN-124:2000

PN-H-74086:64
PN-EN-805: 2002

PN-H-74244:79
PN-H-74374.01:86
PN-H-97051:70

PN-M-01600:82
PN-M-74001:92
PN-M-74024/00:83

PN-M-74081:98
PN-M-74091:89
BN-77/5213-04:77
BN-75/5220-02:75
BN-74/6366-03:74

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony..
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.
Grunty budowlane. Podziat nazwy, symbole i okreslenia.
Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
Beton. Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja — zgodnoséBeton zwykly.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Studzienki wodociggowe
Zaprawy budowlane zwykte.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
Zaopatrzenie w wode. Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace zewn.
systemoéw i ich czesci skladowych.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine.
Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.
Armatura przemystowa. Terminologia.
Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.
Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciSnienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania
Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i ocena wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
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29. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

30

31. PN-/B-09700:86

. PN-B-10736:99

Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

4.10.2 Normy dotyczace czesci konstrukcyjnej

1.

© N O oA W N

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

PN-B-03020

. PN-S-02205
. PN-B-02480

PN-EN 196-1

. PN-B-19701
. PN-B-01100
. PN-B-06712/A1
. PN-B-06714/00
. PN-B-32250

. PN-EN 206-1
PN-B-06251
PN-H-84023/06
PN-H-93215

PN-B-10260
PN-M-47900-3
PN-B-03150.01
PN-C-04628/02

PN-H-84020:88
PN-H-74219:80
PN-M-69430:91

PN-ISO 6935-2

PN-H-93200. 00

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnoséBeton zwykly.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na goraco. Wymiary.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow
ogolnych, cukrow rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej
kolorymetryczng z antronem.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdolnego zastosowania.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.

metodg

opracowanie:

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




Policji w Zawierciu

AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Zawiercie, ul. Kasprowicza9 | Strona 40

5. KANALIZACJA SANITARNA 05.00.00

5.1 WSTEP

5.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania nowo
projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej dla budynku Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy

ulicy Kasprowicza 9.

5.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 6.1.1.

5.1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarne;j.

W zakres robét zwigzanych z budowg wchodza:

— pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodow
— wykopy liniowe
— wykonanie wykopow liniowych oraz demontaz istniejacych przewodoéw
— wykonanie podsypki oraz utozenie i montaz przewodow kanalizacji sanitarnej
wykopy obiektowe pod studzienki kanalizacyjne
wykopy obiektowe pod separator koalescencyjny
— montaz separatora koalescencyjnego dla sciekdw z myjni samochodowe;j
— montaz przewodéw kanalizacyjnych
montaz studzienek kanalizacji sanitarnej
— wykonanie obsypki oraz zasypanie z zageszczeniem wykopow
— wykonanie oznaczenia trasy przewoddw sieci kanalizacji sanitarnej
— oznakowanie przewoddéw w terenie
— odwodnienie wykopéw
~ wykonanie préb i badan

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

5.2 MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy przylgcza kanalizacji sanitarnej powinny spetniaé warunki okreslone

w odpowiednich normach przedmiotowych.

opracowanie: ------------------ An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




Policji w Zawierciu

AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Zawiercie, ul. Kasprowicza9 | Strona 41

5.2.1 Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST sa:
- Rury PVC-U klasy SN8 SDR-34 z litg budowg scianki i wydtuzonym kielichem:

Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222.

5.2.2 Studzienka kanalizacyjna wtazowa

5.2.2.1 Komora robocza

Komore roboczg studzienki kanalizacji prostg i kaskadowg nalezy wykonaé z kregéw betonowych DN 1200,
uszczelnionych za pomocg zaprawy wodoszczelnej lub uszczelki gumowej wykonanej specjalnie do

potaczenia prefabrykatow.

5.2.2.2 Dno studzienki

Dno studzienki bedzie stanowit monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni
bocznej czedci dennej studzienki mozna wykonywaé nawiercane otwory. Potaczenie z kregami nalezy
wykona¢ za pomocg zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.

W studzience kaskadowej nalezy wykonac przejscie z poziomu wyzszego na hizszy za pomocg rury

opadowej umieszczonej na zewnatrz badz wewnatrz studni.

5.2.2.3 Wtaz kanatowy
Wtazy kanatowe na studniach wtazowych nalezy wykonac jako wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace

wymaganiom PN-EN 124.

5.2.2.4 Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocowaé mijankowo,

w dwéch rzedach , w odlegtosci pionowej 250 oraz w osi pionowej 272 mm.

5.2.2.5 Ptyty pokrywowe

Studzienke przykry¢ prefabrykowana ptytg pokrywowa zeliwng wykonanymi zgodnie z dokumentacjg .

6.2.2.6 Kruszywo na podsypke
Podsypke pod rurociagi nalezy wykonac¢ z piasku drobnego i $redniego. Uzyty na podsypke materiat
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

5.2.3 Studzienka kanalizacyjna niewlazowa
Konstrukcja studzienki sktada sie z nastepujacych elementéw wykonanych z PE:
— kineta ( podstawa studzienki)
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— pierscien dystansowy (tworzacy komin studzienki)
— zwienczenie studzienki(pokrywa betonowa uktadana na betonowym pierscieniu odcigzajgcym

- wiazu zeliwnego

5.2.4 Materiat do zasypki elementéow konstrukcyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa grunty sypkie, bez

zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne

wykonac¢ z piaskéw o uziarnieniu grubym lub $rednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowa¢ tylko grunty

niespoiste o nastepujacych wiasciwosciach

— dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,

— dobrej wodoprzepuszczalnoéci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz 8
m/(dobe).

5.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

5.3.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Gdy rury sg
sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej
dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm.
Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m.

W przypadku sktadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszczaé by konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg

zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

5.3.2 Prefabrykaty studni kanalizacyjnych

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe.

Pomiedzy poszczegdélnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowac w spos6b zapewniajacy fatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajacych odstep od podioza
minimum 15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢

ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym Ilub odpowiednio dostosowanym do obrzeza
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prefabrykatu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

5.3.3 Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.4 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca winien uzywa¢ sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonanych robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robé6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw( narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociagi, itp.0.

-sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy.

5.5 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikng¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatdw. Sposéb uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwosé ich
uszkodzenia, odksztatcenia.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie

Nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub

kwalifikacje na ztom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
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i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczyc¢
je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie stosowania lin

stalowych lub tancuchéw.

5.6 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogéine”

5.6.1 Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewoddw kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja Projektowa
Projektowang o$ przewodéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposoéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie

po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$é odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

5.6.2 Lokalizacja istniejagcego uzbrojenia

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

5.6.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania przewodéw odptywowych wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.6.3.1 Podtoze

Podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,056MPa wg. PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowa¢ wg. ksztaltu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dlugosci na obwodu), nie wykazujgcy zagrozenia
korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyé przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci od 0,2-
0,3m. i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zabezpieczajgcy
przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.
b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
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odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

R&znice rzednych podtoza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.6.3.2 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji.

Rurociagi PCV nalezy zasypywaé na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej warstwy zasypowej
siega¢ powinna 30 cm ponad gérng tworzaca rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien byé
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

5.6.4 Roboty instalacyjno-montazowe

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podioze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegat do
poditoza na catej swej dtugo$ci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,

przyjetymi w taki sposob, aby:

- najmniejsze spadki kanatow zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatéw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu (w kanatach
deszczowych do 7 m/s)

- minimalna gtebokos$¢ posadowienia wynikajaca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 0,8-0,9 m.

5.6.5. Montaz przewodow
5.6.5.1. Rury kanatlowe PVC
Rury z PVC taczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy utozy¢ na

stabilnym podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien
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zawiera¢ kamieni. Material zasypowy jaki sposdb zageszczenia nalezy dobraé w oparciu o dane
producenckie.

taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

wydanymi przez producenta rur.

5.6.5.2 Studzienki kanalizacyjne wiazowe
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjgq Projektowa. Dokumentacja
przewiduje zabudowanie studzienek z kregdéw betonowych & 1200 mm.
Studzienki wtazowe sktadajg sie z nastepujacych czesci:
dna studzienki,

— komory roboczej,
— plyty pokrywowej,
wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach

gruntowych w wykopie wzmocnionym.

Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

Dno studzienki — musi posiada¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z wyrobiong kinetg lub

kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za

studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek nalezy

wykonywac na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

Sciany komér roboczych — powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni nalezy

zastosowacC kregi zelbetowe 1000 z uszczelka. Ztacza kregow uzytych do budowy powinny byé

zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg o marce M-12 na gtadko. Komora robocza powinna mie¢

wysoko$¢ minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie

pozwalajg zapewni¢  w/w wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ pierscieniami PVC

o odpowiedniej Srednicy.

— Studzienki zaprojektowano bez kominéw ztazowych. Wéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ pltyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowg wg PN-EN 124:2000 .

— Wiazy kanatowe. Studzienki winny by¢ wyposazone we wtazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego klasy D

wg PN-EN 124:2000.

opracowanie: ------------------ An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




Policji w Zawierciu

AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Zawiercie, ul. Kasprowicza9 | Strona 47

— Stopnie zlazowe — w $cianach komory roboczej nalezy mocowac¢ mijankowo stopnie ztazéw

w odlegtosciach pionowych 25 cm. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma. Nalezy stosowaé
stopnie wg PN-64/H-74086.

5.6.6 Izolacje

5.6.7.1 Zabezpieczenie przewodow

Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

6.6.7.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne wlazowe nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez posmarowanie
w gruntach nienawodnionych np. ,Bitizolem R” oraz ,Bitizolem P”, zas w gruntach nawodnionych -
,Bitizolem R+2P”.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie ,Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco
wg PN-C-96177.

Studzienki kanalizacyjne niewlazowe wykonane z PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego

5.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w p-cie ,Wymagania ogdine”

5.7.1 Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podioza;

b)odwodnienie wykopdw;

c)zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopoéw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f)wykonanie nasypu;

5.7.2 Roboty montazowe
Kontrole jakosci robot instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.
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Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a)zgodnos¢ z rysunkami,
b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewodow:
gtebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewoddéw na podtozu,
— odchylenia spadku,
— zmiany kierunkow przewodoéw,
kontrola potgczen przewodow,
— wykonania szczelnosci przewodu,
— wykonania izolacji czesci budowlanych
— obiektow na sieci ( studzienki kanalizacyjne)
— badanie szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610
— sprawdzenie lokalizacji studzienek wg PN-B-10729:99.
— sprawdzenie stateczno$ci i wytrzymato$ci studzienek wg PN — jw.
kontrola zabezpieczenia wtazéw zbiornikéw betonowych
— sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne
— sprawdzenie komindw witazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia
kanatéw przez sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne
— sprawdzenie wiazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu
od wewnetrznej powierzchni $ciany
— sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepow
pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gérnej krawedzi stopni
Wykonawca powinien przedtozyé Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkie préby, atesty gwaranc;i
producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki

techniczne.

5.8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w p-cie ,Wymagania ogéine”

5.8.1 Odbior robot czesciowy i koncowy

5.8.2. Odbiér czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowy polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +_ 2 cm.
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Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekracza¢ +_ 1 cm,

b)zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podioza
naturalnego , sposéb jego zageszczenia powinien by¢é uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
c)zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
d)zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien byé drobny i
Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e)zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg d poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierchu
rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodéw sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m2dla przewododw,

-0,2 I/m? dla przewodow wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,

-0,4 Vm? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem A proby szczelnhosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokdtu odbioru technicznego —cze$ciowego (zatacznik 1), ktdry stanowi podstawe decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy
odbiorze technicznym-czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu , zapewni¢ geodezyjng

inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,
~ roboty montazowe,
— wykonanie studzienek kanalizacyjnych

— przygotowanie podtoza,
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~ proby szczelnosci przewoddw,

— zasypanie i zageszczenie wykopu;

roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania,

— opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot / przez dane geotechniczne obejmujgce : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg
PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwienie, GL. Przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania pozioméw- stopien agresywnosci srodowiska gruntowego; uziarnienia warstw
wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakoéw
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy

przewodow a takze przekroje poprzeczne i przekréj podiuzny terenu, zadrzewienie.

5.8.3. Odbiér koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy ktory z

- protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego(zatacznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze

koncowym ztozy¢ oswiadczenia :

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i
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sgsiadujgcej nieruchomosci .

5.9 PRZEPISY ZWIAZANE

5.9.1 Normy dotyczace czesci technologicznej kanalizacji sanitarnej

1.

A WN

0 N O O

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26

PN-EN-752-1:2000

. PN-EN-1610:2002
. PN-B-10729:1999
. PN-B-01800:1980

. PN-B-01805:1985
. PN-B-02480:1986
. PN-B-06050:1999
. PN-B-04481:1988
. PN-EN-206-1

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnch.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnosc.

. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-C-89205:1980
PN-B-12037:1998
PN-B-14501:1990
PN-B-32250:1988
PN-C-96177:1958
PN-D-96000:1975
PN-H-04651:1971

PN-EN-124:2000

PN-H-74086:64

PN-B-11111:96

PN-B-11112:96
BN-88/6731-08

PN-B-12030:96

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci

Srodowisk.

i zelbetowe.

korozyjnej

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie
jakoscia.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrobke

skrawaniem.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:
Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

i sterowanie

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport.

. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
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techniczne wykonania.

. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

5.9.2 Normy dotyczace czesci konstrukcyjnej
PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

. PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnos¢. Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-93200. 00  Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow
ogolnych, cukrow rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodgq
kolorymetryczng z antronem.
PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgaco ogdélnego zastosowania.
PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

21.

Ogdlne wymagania i badania
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6. KANALIZACJA DESZCZOWA ORAZ DRENAZ OPASKOWY 06.00.00

6.1 WSTEP
6.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania kanalizacji

deszczowej w obrebie budynku Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ulicy Kasprowicza 9.

6.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 7.1.1.

6.1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
budowy kanalizacji deszczowej.

W zakres robét zwigzanych z budowg wchodza:

pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodow kanalizacyjnych

— wykonanie wykopdw liniowych oraz demontaz istniejgcych przewoddw, studzienek oraz wpustow

— wykopy liniowe oraz obiektowe pod studnie kanalizacji deszczowej, wpusty uliczne oraz separator,
wykonanie nowo projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej
montaz wpustéw ulicznych,

— montaz odwodnienia liniowego

— montaz separatora sciekdéw deszczowych,

~ montaz studzienek przytagczeniowych (niewtazowych)

— montaz drenazu opaskowego wraz ze studzienkami rewizyjnymi

— wykonanie podsypki oraz ufozenie podejs¢ do poszczegdlnych piondw spustowych kanalizacji
deszczowej dla budynkéw, do wysokosci 2 m nad poziom terenu

— montaz czyszczakow (syfondw geigera) na pionach spustowych

— utozenie i montaz przewoddw sieci kanalizacji deszczowej,

— wykonanie préb i badan oraz kontrola spadkéw przewodu kanalizacji deszczowej

— odwodnienie wykopéw

— zasypywanie wykopéw z ich zageszczeniem,
oznakowanie przewodow kanalizacji deszczowej w terenie,

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.
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6.2 MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych.

6.2.1 Rury kanatowe i ochronne

6.2.1.1 Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przewoddw sieci kanalizacji deszczowej wedtug zasad niniejszej
ST sa:

- Rury kanalizacyjne lite jednowarstwowe PVC-U klasy SN8 SDR-34 Dz160 -Dz315

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222.

6.2.2 Studzienka kanalizacji deszczowej wlazowa

6.2.2.1 Komora robocza

Komore roboczg studzienki kanalizacji prosta nalezy wykonaé z kregéow betonowych DN 1200,
uszczelnionych za pomocg zaprawy wodoszczelnej lub uszczelki gumowej wykonanej specjalnie do

potaczenia prefabrykatow.

6.2.2.2 Dno studzienki
Dno studzienki bedzie stanowit monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni
bocznej czesci dennej studzienki mozna wykonywaé nawiercane otwory. Potaczenie z kregami nalezy

wykona¢ za pomocg zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.

6.2.2.3 Wtaz kanatowy
Wiazy kanatowe na studniach wiazowych nalezy wykonac jako wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124.

6.2.2.4 Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocowaé mijankowo,

w dwéch rzedach , w odlegtosci pionowej 250 oraz w osi pionowej 272 mm.

6.2.2.5 Ptyty pokrywowe

Studzienke przykry¢ prefabrykowana ptytg pokrywowa zeliwng wykonanymi zgodnie z dokumentacjg .

6.2.2.6 Kruszywo na podsypke
Podsypke pod rurociagi nalezy wykona¢ z piasku drobnego i $redniego. Uzyty na podsypke materiat
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.
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6.2.3. Wpusty uliczne

Wykonaé wpusty jako zeliwne typu ciezkiego oparte na rurze z osadnikiem. Powyzej dna osadnika
wykonac kréciec dla przewodu odprowadzajgcego o srednicy DN 200.

6.2.4 Studzienka kanalizacyjna niewlazowa

Konstrukcja studzienki sktada sie z nastepujacych elementéw wykonanych z PE:

— kineta ( podstawa studzienki)

— pierscien dystansowy (tworzacy komin studzienki)

— zwienczenie studzienki(pokrywa betonowa uktadana na betonowym pierscieniu odcigzajgcym

— wlazu zeliwnego

6.2.5 Odwodnienie liniowe ze studzienka odptywowg
Wykona¢ odwodnienie liniowe Dn150 z rusztem zeliwnym oraz studzienka odptywowa wyposazong w

osadnik ze stali ocynkowanej i przystosowanej do dwustronnego podfaczenia ciagu korytek.

6.2.6 Drenaz opaskowy ze studzienkami rewizyjnymi

Wokét budynku zaprojektowano drenaz opaskowy sktadajacy sie z rur drenazowych oraz studzienek
rewizyjnych. Rury drenazowe o srednicy Dz126 PVC utozone bedg ze spadkiem 0,3% wokét budynku. Co
30-40 metrow przewidziano studzienke zbiorczg rewizyjng, ktéra bedzie podigczona do projektowanych

studzienek kanalizacji deszczowe;.

6.2.7 Materiatl do zasypki elementéw konstrukcyjnych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa grunty sypkie, bez
zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne
wykonac¢ z piaskéw o uziarnieniu grubym lub $rednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowa¢ tylko grunty
niespoiste o nastepujacych wtasciwosciach

— dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,

~ dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci .k
m/(dobe).

nie mniejszym niz 8

6.3.SKLADOWANIE MATERIALOW

6.3.1 Rury kanatowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiagzki mozna sktadowac¢ jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposdb, aby ramka
wiazki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach

nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych
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odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m.

W przypadku sktadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszczaé by konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg

zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

6.3.2 Prefabrykaty studni kanalizacji deszczowej , separatora, odwodnienia liniowego oraz
wpustéw ulicznych

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe.

Pomiedzy poszczegdinymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztalttem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajacych odstep od podioza
minimum 15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢
ustawione na podkiadach o przekroju prostokatnym Ilub odpowiednio dostosowanym do obrzeza

prefabrykatu.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie prefabrykatow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

6.3.3 Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

6.4 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogdéine”

6.4.1 Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewodow kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa

Projektowang o$ przewodéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym

zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie
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po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

6.4.2 Lokalizacja istniejagcego uzbrojenia

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

6.4.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przylacza i podejs¢ kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa.

6.4.3.1 Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowa¢ wg. ksztattu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dtugosci na obwodu), nie wykazujacy zagrozenia
korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyé przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci od 0,2-
0,3m. i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zabezpieczajgcy
przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.
b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

R&znice rzednych podtoza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie +2cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

6.4.3.2 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji.

Rurociagi PCV nalezy zasypywaé na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej warstwy zasypowej
siega¢ powinna 30 cm ponad gérng tworzaca rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien byé

zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.
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Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢é mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

6.4.4 Roboty instalacyjno-montazowe

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen w czasie
transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodow do wykopu powinno byé prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegat do
poditoza na catej swej dtugo$ci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadac ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,
przyjetymi w taki sposéb, aby:

- najmniejsze spadki kanatow zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatéw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu (w kanatach
deszczowych do 7 m/s)

- minimalna gtebokos$¢ posadowienia wynikajaca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,2 — 1,3 m.

6.4.4.1 Montaz przewodow

6.4.4.1.1 Rury kanalowe PVC

Rury z PVC faczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy utozyé na
stabilnym podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien
zawiera¢ kamieni. Material zasypowy jaki sposdb zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o dane
producenckie.

taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

wydanymi przez producenta rur.

6.4.4.1.2. Studzienki kanalizacji deszczowej

Studzienki kanalizacji deszczowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dokumentacja
przewiduje zabudowanie studzienek z kregéw zelbetowych & 1200 mm.

Studzienki wlazowe sktadaja sie z nastepujgcych czesci:

— dna studzienki,

— komory roboczej,

~ piyty pokrywowej,

— wiazu kanatowego,
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— stopni ztazowych.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach
gruntowych w wykopie wzmocnionym.

— Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg tlucznia lub Zzwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

— Dno studzienki — musi posiadac ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z wyrobiong kineta lub
kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za
studzienkg. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek nalezy
wykonywac na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

— Sciany komér roboczych — powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni nalezy
zastosowacC kregi zelbetowe 1000 z uszczelkg. Zigcza kregow uzytych do budowy powinny byé
zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg o marce M-12 na gtadko. Komora robocza powinna mie¢
wysokos¢é minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie

pozwalajg zapewni¢  w/w wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ pierscieniami PVC

o odpowiedniej Srednicy.

Studzienki zaprojektowano bez komindéw ztazowych. Woéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umie$ci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowg wg PN-EN 124:2000 .

Wtazy kanatowe. Studzienki winny by¢ wyposazone we wtazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego klasy D
wg PN-EN 124:2000.

— Stopnie ztazowe — w $cianach komory roboczej nalezy mocowaé mijankowo stopnie zlazéw
w odlegtosciach pionowych 25 cm. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma. Nalezy stosowaé
stopnie wg PN-64/H-74086.

6.4.4.1.3 Studzienka kanalizacyjna niewtazowa

Wykonanie studzienek kanalizacji niewtazowe;j:

— wyréwnanie i przygotowanie dna wykopu (usuniecie duzych i ostrych kamieni oraz przygotowanie warstwy
nie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm)

— kinete nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowe;j.

— podtaczy¢ rury kanalizacyjne ustawiajac doktadnie kat podigczenia, gore kinety nalezy wypoziomowac

— wykona¢ zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Obsypke zasypywaé
i zageszcza¢ warstwami

— Rure karbowana trzonowg nalezy przycig¢ recznie lub mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki

opracowanie: ------------------ An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Zawiercie, ul. Kasprowicza9 | Strona 60

Policji w Zawierciu

—w najwyzszej dolinie zatozyé po zewnetrznej stronie rury uszczelkg do rury karbowanej dostarczona
razem z kinetg

— uszczelke karbowang nalezy utozyé zgodnie z dostarczonymi przez producenta wytycznymi

— kielich kinety nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym w celu utatwienia montazu rury karbowanej

— zasypanie wykopu nalezy dokonaé warstwami, obsypke piaskowg zagesci¢ rownomiernie na catym

obwodzie studzienki

— nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych

oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego.

6.4.4.1.4 Montaz odwodnienia liniowego oraz studzienki koncowej

Sposdb montazu koryta betonowego oraz studzienki koncowej wykona¢ w oparciu o wytyczne

charakterystyczne dla danego systemu producenckiego.

Wytyczne montazu koryta betonowego:

— powierzchnia zewnetrzna przylegajaca trwale do korytek powinna wystawaé ponad poziom korytek 3-5
mm

— przy zabudowie w nawierzchni betonowej nalezy przewidzie¢ szczeliny dylatacyjne poprzeczne i
podtuzne

Wytyczne montazu studzienki odptywowe;j:

— dopasowanie krééca odptywowego

— ustawienie studzienki rbwno na nawierzchni i podtgczenie rury odptywowej

— przed wylaniem betonu nalezy umiesci¢ na studzience pokrywe zewnetrzng

— przy zabudowie w nawierzchni betonowej lub asfaltowej nalezy przewidzie¢ szczeline dylatacyjng

— nalezy zwréci¢é uwage, aby gérna powierzchnia podioza znalazta sie od 3-5 mm powyzej krawedzi

studzienki

— przy zabudowie w nawierzchni betonowej lub asfaltowej fuge wokét studzienki nalezy wypemi¢ zwirem

lub bitumiczna tasmag uszczelniajgcg

6.4.5 Izolacje
6.4.5.1 Zabezpieczenie przewodoéw

Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

6.4.5.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacji deszczowej

Studzienki kanalizacyjne wlazowe nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez posmarowanie
w gruntach nienawodnionych np. ,Bitizolem R” oraz ,Bitizolem P”, zas w gruntach nawodnionych -
,Bitizolem R+2P”.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
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W sSrodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie ,Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco
wg PN-C-96177.

6.4.5.3 Zabezpieczenie zbiornikéw betonowych

Zbiorniki betonowe (separator koalescencyjny) - nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez
posmarowanie w gruntach nienawodnionych np. ,Bitizolem R” oraz ,Bitizolem P”, zas$ w gruntach
nawodnionych - ,Bitizolem R+2P”.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, zniorniki nalezy zabezpieczyé przez
zagruntowanie ,Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco
wg PN-C-96177.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

6.5 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca winien uzywaC sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntdéw( narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.0.

-sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

6.6 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikng¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatdw. Sposdb uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwosé¢ ich

uszkodzenia, odksztatcenia.
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Ksztaltki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie

Nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub

kwalifikacje na ztom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczyé
je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie stosowania lin

stalowych lub tancuchéw.

6.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w p-cie ,Wymagania ogoine”

6.7.1 Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu wykonhczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podioza;

b)odwodnienie wykopdw;

c)zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopoéw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f)wykonanie nasypu;

6.7.2 Roboty montazowe
Kontrole jako$ci robodt instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a)zgodnos¢ z rysunkami,

b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;

c)utozenia przewodow:

gtebokosci utozenia przewodu,
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— ufozenia przewodow na podiozu,

odchylenia spadku,
zmiany kierunkéw przewodéw,
kontrola potgczen przewodow,

— wykonania szczelnosci przewodu,

wykonania izolacji czesci budowlanych

obiektow na sieci ( studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne,odwodnienia liniowego)
— badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610
— sprawdzenie lokalizacji studzienek i wpustéw deszczowych wg PN-B-10729:99.
— sprawdzenie stateczno$ci i wytrzymato$ci studzienek oraz wpustow wg PN — jw.
— sprawdzenie lokalizacji separatora
— sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne
sprawdzenie kominéw wilazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia
kanatéw przez sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne
— sprawdzenie wtazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu
od wewnetrznej powierzchni $ciany
— sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepow
pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gérnej krawedzi stopni
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych

materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w p-cie ,WWymagania ogélne”

6.8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym czesciowy polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +_ 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekracza¢ + 1 cm,

b)zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podtoza
naturalnego , sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
c)zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
d)zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien byé drobny i
Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
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e)zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg d poziomu
terenu. Cidnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierchu
rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m2dla przewododw,

-0,2 I/m? dla przewodow wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

-0,4 Vm? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem A préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgacymi rur i ksztaitek,
studzienek kanalizacyjnych, zwiehczen wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych jest przediozony podczas
spisywania protokétu odbioru technicznego —czesciowego (zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy
odbiorze technicznym-czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu , zapewni¢ geodezyjng

inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
roboty montazowe,
wykonanie studzienek kanalizacji deszczowej
— przygotowanie podioza,
— préby szczelnosci przewoddéw,
— zasypanie i zageszczenie wykopu;
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania,

— opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
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Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogélnego postepu robat.

Odbiér robdét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :
A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot / przez dane geotechniczne obejmujgce : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg
PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwienie, GL. Przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania pozioméw- stopien agresywnosci srodowiska gruntowego; uziarnienia warstw
wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw
wysokosciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajagcego wzdluz i w poprzek trasy

przewodow a takze przekroje poprzeczne i przekréj podiuzny terenu, zadrzewienie.

6.8.2. Odbior koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentac;ji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacja geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokoétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy ktory z

- protokdtami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego(zatacznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia :

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i
sgsiadujgcej nieruchomosci .

6.9 PRZEPISY ZWIAZANE

6.9.1 Normy dotyczace czesci technologicznej kanalizacji

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje.
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnch.
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3. PN-B-10729:1999
4. PN-B-01800:1980
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27

. PN-B-01805:1985
. PN-B-02480:1986
. PN-B-06050:1999
. PN-B-04481:1988
. PN-EN-206-1

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

Beton. Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja — zgodnosc.

. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-C-89205:1980
PN-B-12037:1998
PN-B-14501:1990
PN-B-32250:1988
PN-C-96177:1958
PN-D-96000:1975
PN-H-04651:1971

PN-EN-124:2000

PN-H-74086:64

PN-B-11111:96

PN-B-11112:96
BN-88/6731-08

PN-B-12030:96

PN-B-10736:1999

. BN-86/8971-08

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.
Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia.

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrobke

skrawaniem.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:
Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport.

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

6.9.2 Normy dotyczace czesci konstrukcyjnej

1.

PN-B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
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. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

. PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodno$¢. Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-93200. 00  Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow
ogolnych, cukrow rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodg
kolorymetryczng z antronem.

PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego zastosowania.

PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.

22.
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