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Kod zamówienia według CPV ( lista pełna ):  
 
71000000-1  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
45000000-7  Roboty budowlane 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty    
                     ziemne 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne   
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45111250-5 - Badanie gruntu 
45112600-1 - Wycinanie i napełnianie 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45113000-2 - Roboty na placu budowy 
45121000-1 - Próbne wiercenia 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                      budowlanych lub ich części 
45216100-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla   
                      służb porządku publicznego 
45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb  
                      porządku publicznego 
45216111-5 - Roboty budowlane w zakresie posterunków policji 
45220000-5   Roboty inżynieryjne i budowlane   
45223000-6   Roboty w zakresie konstrukcji   
45223200-8 - Roboty konstrukcyjne 
45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów 
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  
                      komunikacyjnych i elektroenergetycznych 
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody  
                      burzowej 
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  
45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
45232460-4 - Roboty sanitarne  
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg  
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych 
45233330-1 - Fundamentowanie ulic  
45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego   
45236000-0   Wyrównywanie terenu 
45260000-7   Wyrównywanie terenu 
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 
45262000-1   Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262110-5 - Demontaż rusztowań 
45262120-8 - Wznoszenie rusztowań 
45262310-7 - Zbrojenie 
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 
45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków 
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 
45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad 
45262620-3 - Ściany nośne 
45262680-1 - Spawanie 
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45262700-8 - Przebudowa budynków 
45262800-9 - Rozbudowa budynków 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach   
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
45320000-6   Roboty izolacyjne 
45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45340000-2   Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 - Tynkowanie 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty  
                     ciesielskie 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja rozbudowy istniejącego 
Komisariatu Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul.Piłsudskiego 11, tj. 
sporządzenie (w oparciu o „Program Inwestycji” będący w posiadaniu Inwestora) 
projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i sporządzenie projektów 
wykonawczych, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych (ST) oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie tych projektów – 
w wyniku, których ma powstać nadbudowa istniejącego budynku oraz jego 
rozbudowa. 
W ramach zamówienia należy także wykonać zagospodarowanie terenu wokół 
budynku, wraz z miejscami postojowymi dla pracowników, miejscami postojowymi dla 
pojazdów służbowych, dojazdami, chodnikami i zielenią niską oraz parkingiem dla 
pojazdów interesantów ( w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych ) na 
powierzchni ok. 5.600 m2.  
 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
W budynku należy zapewnić powierzchnię użytkową łączną o wielkości ok. 5.700 m² 
wraz z powierzchnią komunikacyjną oraz powierzchniami pomieszczeń technicznych, 
związanych z techniczną obsługą funkcjonowania obiektu – w zakresie spełniającym 
wymagania przepisów.  

Budynek istniejącego Komisariatu zlokalizowany jest na działkach  
nr 28/1, 25/1, 24/1 oraz 21/1, 21/3, 25/3, 25/4, 16/5, 15/1, 28/2, 24/1, 20/1, 20/3, 
wg kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej w skali 1:500 – stanowiące załączniki:  
ZAŁ DG - mapa zasadnicza oraz ZAŁ DG - mapa ewidencyjna. 
Istniejący budynek Komisariatu Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej zostanie 
poddany remontowi budowlano-instalacyjnemu mającemu na celu osiągnięcie 
wymaganych standardów resortowych. Zachodnie, trzykondygnacyjne ( piwnice, 
parter i I piętro ) skrzydło budynku zostanie nadbudowane w obrysie o jedną 
kondygnację. 
Jako przedłużenie skrzydła zachodniego, wzniesiony zostanie nowy, 
sześciokondygnacyjny segment mieszczący pomieszczenia biurowe, techniczne i 
uzupełniające. 
 
Łączna pow. użytkowa budynku istniejącego  wynosi 2.864,93 m2, 
pow. całkowita istniejącego budynku wynosi  3.500,29 m2  
pow. biurowa wynosi  1.230,60 m2  
i kubaturze  11.075,50 m3, 
 
Łączna pow. użytkowa budowy i nadbudowy wynosi 3.061,50 m2,  
pow. całkowita budowy i nadbudowy wynosi  3.740,44 m2  
pow. biurowej uzyskanej wynosi  1.792,85 m2  
i kubaturze  11.770,78 m3, 
 
Całkowita powierzchnia użytkowa po rozbudowie ( dobudowie i nadbudowie ): 
Pc = 7.240,73 m2 
Pu = 5.926,43 m2 
Pu biurowa = 3.023,45 m2 
Q = 22.846,28 m3 
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Urbanistyczno-budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  miasta Dąbrowy Górniczej dla 
terenów położonych w rejonie ulic: J. Poniatowskiego, Al. J. Piłsudskiego, L. 
Kruczkowskiego, Al. Zagłębia Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej i linii kolejowej PKP 
relacji Katowice - Warszawa w dzielnicy Reden - UCHWAŁA  
Nr XXIII/432/2004 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.   
Resortowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w: 
- Standardy techniczne, funkcjonalne i użytkowe obowiązujące w obiektach 
służbowych Policji. Załącznik do Wytycznych nr 3/2013 Komendanta Głównego 
Policji z dn. 30.07.2013 r., 
- Księga standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej. Zestawienie 
standardów architektoniczno-budowlanych – wytyczne do realizacji zadań 
inwestycyjnych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, 
- Księga znaków i identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatów Policji – czerwiec 
2013, 
Budynek Komisariatu przeznaczony pod nadbudowę i rozbudowę wymaga 
następującego przygotowania: 
- wykonania inwentaryzacji budowlanej istniejącego budynku 
- wykonania inwentaryzacji zieleni 
- wykonania ekspertyzy budowlanej nośności konstrukcji pod kątem nadbudowy  
- wykonania badań geologicznych i dokumentacji geotechnicznej określającej  
  warunki posadowienia budynku rozbudowy 
- uzyskania porozumień, zgody lub pozwoleń oraz warunków technicznych  
  podłączenia obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej,  
  elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz włączenia drogi dojazdowej 
- uzyskanie dodatkowych wytycznych inwestorskich i uwarunkowań związane z 
budową i jej przeprowadzeniem 
 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Obiekt ma spełniać funkcje biurowe obiektów budowlanych dla służb porządku 
publicznego oraz zaplecza technicznego ( myjnia, garaże ). 
Przewidywany stan osobowy jednostki wynosić będzie: 
· 254 etaty policyjne  
· 20 etatów KSC 
· 13,5 etatów stanowisk pracowników bezmnożnikowych 
· 15 etatów w rewirach 
Razem: 302,5 etatu 
Zał. Nr 2 - Informacja Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Katowicach z 3.10.2012 o 
stanie etatowym 
Stan etatowy w Komisariacie Policji przy ul. Zwycięstwa 7, wynosi: 
· 52 etaty policyjne  
· 1 etat KSC 
· 1,5 etatów stanowisk pracowników bezmnożnikowych 
Razem: 54,5 etatu 
Łącznie ( 302,5 + 54,5 ) 357 etatów 
Funkcje te, realizowane będą na istniejących powierzchniach użytkowych budynku, 
w przestrzeni użytkowej nadbudowy dwukondygnacyjnej nad zachodnim ( wzdłuż 
ul.Granicznej ) skrzydłem istniejącego budynku oraz w nowo wybudowanym budynku 
pięciokondygnacyjnym na przedłużeniu zachodniego skrzydła istniejącego budynku. 



 

str. 8 

 

1.4.1. Budynek podstawowy ( istniejący )  
Obiekt obecnej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej to obiekt w 
kształcie litery U składający się z bloku podstawowego ( równoległego do 
ul.Piłsudskiego ) oraz prawego skrzydła – oba podpiwniczone, czterokondygnacyjne ( 
piwnice, parter, I i II piętro ), oraz ze skrzydła lewego – podpiwniczonego, 
trzykondygnacyjnego. 
Istniejący budynek podlegać będzie remontowi i przebudowie wnętrz niezbędnej dla 
uzyskania standardów funkcjonalnych dla obiektów służb porządku publicznego. 
Ogólnodostępne wejście do budynku poprzez zewnętrzne schody zaopatrzone w 
podnośnik dla osób niepełnosprawnych.  
Ruch osób niepełnosprawnych będzie się odbywał tylko w kondygnacji parteru, na 
której znajdować się będzie odpowiednio dostosowana toaleta oraz pokój 
pierwszego kontaktu, w którym osoba niepełnosprawna będzie mogła zostać 
przyjęta. 
 
1.4.2. Nadbudowa skrzydła zachodniego budynku istniejącego 
1.4.2.1. Nadbudowa skrzydła zachodniego budynku istniejącego – II piętro 
Nadbudowa po obrysie obiektu istniejącego mieścić będzie pomieszczenia biurowe o 
łącznej powierzchni ok. 180 m2, wyposażone w aneks kuchenny, pomieszczenia 
gospodarcze i węzeł sanitarny, korytarz komunikacyjny osiowy oraz połączenie 
komunikacyjne ze skrzydłem głównym istniejącego budynku i nadbudowaną klatką 
schodową z istniejącym skrzydłem zachodnim.  
 
1.4.3. Rozbudowa – budynek nowy na przedłużeniu skrzydła zachodniego 
1.4.3.1. Rozbudowa – budynek nowy na przedłużeniu skrzydła zachodniego - 
piwnice 
Nowy budynek, na osi długiej istniejącego skrzydła zachodniego. 
Długość budynku ok. 36,00 m, szerokość ok. 14,40 m 
Piwnice budynku mieścić mają szatnie ( męską i damską ) z umywalniami. Pozostała 
powierzchnia piwnicy pełnić będzie funkcje magazynowe – magazyny, depozyt oraz 
suszarnia, pomieszczenia techniczne i pomieszczenie na środki czystości. 
 
1.4.3.2. Rozbudowa – budynek nowy na przedłużeniu skrzydła zachodniego – 
parter, I, II, III i IV piętro 
Nowy budynek mieścić będzie pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni  
ok. 1.640 m2 ( łącznie na pięciu kondygnacjach ), wyposażone w aneksy kuchenne, 
pomieszczenia gospodarcze i węzły sanitarne, korytarz komunikacyjny osiowy oraz 
połączenie komunikacyjne ze skrzydłem zachodnim istniejącego budynku. 
Budynek wyposażony będzie w jedną klatkę schodową z wyjściem ewakuacyjnym na 
zewnątrz budynku. 
 
1.4.4. Zagospodarowanie terenu 
Istniejący budynek zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części obszaru na 
działkach o numerze geodezyjnym 25/1 i 28/1, w północno-zachodniej części 
obszaru, na działkach nr 15/1, 20/1, 20/3 i 21/3. 
Planowana rozbudowa ma mieć miejsce wzdłuż południowo-wschodniej granicy 
działki, w kierunku północno-zachodnim. 
Należy pozostawić istniejący wjazd na teren działki z ulicy Piłsudskiego. 
W celu ułatwienia dojazdu do Komisariatu należy zaprojektować i wykonać włączenie 
obiektu z ulicą Graniczną, uzyskując wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia. 
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Na terenie działki przewidziano budowę parkingu z podziałem na parking służbowy i 
ogólnodostępny. Część służbowa będzie oddzielona od części ogólnodostępnej 
szlabanem uruchamianym z pomieszczenia dyżurnego. 
Bilans miejsc parkingowych: – miejsca postojowe z kostki betonowej dla ok. 50 samochodów osobowych – miejsca postojowe z kostki betonowej dla petentów – 10 m.p. w tym 2 m.p. dla 

osób niepełnosprawnych – miejsca postojowe z kostki betonowej dla pojazdów służbowych – 16 m.p. – miejsca postojowe z kostki betonowej dla pojazdów pracowników – 50 m.p. 
 
1.4.5. Teren wokół budynku 
- powierzchnia działek                                              – 13.276,0 m2 
- powierzchnia zabudowy                                         –   1.691,0 m2 
- powierzchnia użytkowa stanowisk  
  garażowych w budynku KMP                               –      992,0 m2 
- powierzchnie utwardzone na działce                    –   5.600,0 m2 
- teren biologicznie czyny                                       –   5.529,4 m2 – oświetlenie terenu – ogrodzenie terenu – odwodnienie terenu – przyłącza: elektroenergetyczne, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

przyłącze gazu, przyłącze teletechniczne – zieleń niska 
Całość nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i parkingów powinna być 
wykonana z kostki brukowej betonowej ( grubość min. 8 cm ) lub granitowej ( 9 cm ) 
na podbudowie drogowej z tłucznia i podsypce piaskowej zagęszczonej 
mechanicznie. 
Dojścia i dojazdy powinny być ukształtowane w sposób umożliwiający poruszanie się 
osób niepełnosprawnych ruchowo ( obniżone krawężniki, odpowiednio złagodzona 
niwelacja terenu ). Dostęp do budynku należy przewidzieć poprzez podnośnik 
zamontowany przy wejściu głównym do budynku ( dostęp do strefy ogólnodostępnej). 
 
1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku 
1.5.1.  Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z 
określeniem ich funkcji, 
 

NAZWA               POWIERZCHNIA 
[ m2 ] 

KONDYGNACJA 0 – Budynek podstawowy + dobudowa – PIWNICA 
0.01    przedsionek 2,20 m2 

0.02    przedsionek 3,30 m2 
0.03    Pomieszczenie obsługi 6,60 m2 
0.04    Węzeł cieplny 53,40 m2 
0.05    Pomieszczenie techniczne 9,50 m2 
0.06    magazyn 14,00 m2 
0.07    winda 1,60 m2 
0.08    Pomieszczenie techniczne 1,70 m2 
0.09    magazyn 8,30 m2 
0.10    magazyn 11,50 m2 
0.11    magazyn 6,40 m2 
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0.12    magazyn 16,20 m2 
0.13    magazyn 13,00 m2 
0.14    magazyn 17,40 m2 
0.15    magazyn 17,40 m2 
0.16    magazyn 17,40 m2 
0.17    warsztat 13,40 m2 
0.18    Pomieszczenie techniczne 3,90 m2 
0.19    Pomieszczenie techniczne 3,60 m2 
0.20    komunikacja 33,90 m2 
0.21    Pomieszczenie przyłączy 7,30 m2 
0.22    Pomieszczenie sprzątaczek 11,60 m2 
0.23    Magazyn druków 24,90 m2 
0.24    magazyn 12,90 m2 
0.25    magazyn 12,00 m2 
0.26    magazyn 12,00 m2 
0.27    magazyn 12,00 m2 
0.28    magazyn 12,00 m2 
0.29    magazyn 11,20 m2 
0.30    archiwum 59,40 m2 
0.31    agregat 17,00 m2 
0.32    Magazyn kwasów 8,30 m2 
0.33    akumulatorownia 13,70 m2 
0.34    przedsionek 3,50 m2 
0.35    Pomieszczenie techniczne 11,90 m2 
0.36    archiwum 23,30 m2 
0.37    Pomieszczenie techniczne 2,20 m2 
0.38    archiwum 25,80 m2 
0.39    Magazyn środków czystości 5,80 m2 
0.40    komunikacja 61,00 m2 
0.41    magazyn 12,60 m2 
0.42    magazyn 12,60 m2 
0.43    magazyn 12,60 m2 
0.44    magazyn 12,60 m2 
0.45    magazyn 12,60 m2 
0.46    magazyn 12,60 m2 
0.47    Pomieszczenie techniczne 1,53 m2 
0.48    archiwum 20,30 m2 
0.49    archiwum 9,10 m2 
0.50    archiwum 30,30 m2 
0.51    komunikacja 37,60 m2 

0.51.1    Szatnie męskie 125,00 m2 
0.52    Sanitariaty męskie 32,90 m2 
0.53    Pomieszczenie techniczne/gosp. 33,10 m2 
0.54    Pomieszczenie techniczne/gosp. 33,10 m2 
0.55    Pomieszczenie techniczne/gosp. 33,10 m2 
0.56    Pomieszczenie techniczne/gosp. 16,80 m2 
0.57    Szatnie damskie 125,00 m2 
0.58    Sanitariaty damskie 32,90 m2 



 

str. 11 

 

0.59    komunikacja 59,50 m2 
   

RAZEM 1.268,33 m2 

 
 
 

  
NAZWA               POWIERZCHNIA 

[ m2 ] 
KONDYGNACJA 1 – Budynek podstawowy + dobudowa – PARTER 

1.01    przedsionek 3,00 m2 

1.02    hall 48,80 m2 
1.03    szatnia 10,80 m2 
1.04    wc 3,40 m2 
1.05    Pomieszczenie biurowe 14,40 m2 
1.06    Pomieszczenie biurowe 7,90 m2 
1.07    biuro 10,30 m2 
1.08    magazyn 5,10 m2 
1.09    Pomieszczenie techniczne 1,60 m2 
1.10    Winda towarowa 1,70 m2 
1.11    wc 4,00 m2 
1.12    wc 4,00 m2 
1.13    magazyn 14,00 m2 

   
1.15    Pomieszczenie biurowe 32,30 m2 
1.16    Pomieszczenie biurowe 7,00 m2 
1.17    Pomieszczenie biurowe 11,50 m2 
1.18    Pomieszczenie biurowe 52,20 m2 
1.19    komunikacja 20,90 m2 
1.20    biuro 14,00 m2 
1.21    biuro 14,00 m2 
1.22    wc 6,30 m2 
1.23    wc 7,90 m2 
1.24    Pomieszczenie gospodarcze 3,90 m2 
1.25    Magazyn broni 13,00 m2 
1.26    archiwum 18,50 m2 
1.27    biuro 18,50 m2 
1.28    poczekalnia 11,20 m2 
1.29    wc 2,80 m2 
1.30    komunikacja 36,90 m2 
1.30’    Wejście główne 23,00 m2 
1.31    dyżurka 12,30 m2 
1.32    Stanowisko dowodzenia 25,50 m2 
1.33    Pomieszczenie zesp. dyżurki 11,20 m2 
1.34    Pomieszczenie zesp. dyżurki 7,80 m2 
1.35    Pomieszczenie zesp. dyżurki 8,60 m2 
1.36    Pomieszczenie zesp. dyżurki 19,40 m2 
1.37    Pomieszczenie zesp. dyżurki 2,70 m2 
1.38    wc 3,90 m2 



 

str. 12 

 

1.39    wc 2,90 m2 
1.40    magazyn 6,80 m2 
1.41    Centrala telefoniczna 29,00 m2 
1.42    biuro 13,00 m2 
1.43    komunikacja 29,80 m2 
1.44    Obsługa aresztu 12,60 m2 
1.45    cela 12,60 m2 
1.46    cela 12,60 m2 
1.47    cela 12,60 m2 
1.48    cela 12,60 m2 
1.49    cela 12,60 m2 
1.50    cela 9,80 m2 
1.51    cela 9,80 m2 
1.52    cela 9,80 m2 
1.53    wc 5,00 m2 
1.54    wc 5,00 m2 
1.55    Pomieszczenie pomocnicze 7,80 m2 
1.56    magazyn 1,90 m2 
1.57    przedsionek 3,10 m2 
1.58    komunikacja 37,30 m2 

   
1.60    biuro 16,00 m2 
1.61    biuro 16,00 m2 
1.62    biuro 16,00 m2 
1.63    biuro 16,00 m2 
1.64    biuro 16,00 m2 
1.65    biuro 16,00 m2 
1.66    biuro 16,00 m2 
1.67    biuro 16,00 m2 
1.68    biuro 16,00 m2 
1.69    biuro 16,00 m2 
1.70    biuro 16,00 m2 
1.71    biuro 16,00 m2 
1.72    biuro 16,00 m2 
1.73    biuro 16,00 m2 
1.74    biuro 16,00 m2 
1.75    biuro 16,00 m2 
1.76    biuro 16,00 m2 
1.77    Toaleta damska 8,00 m2 
1.78    Toaleta męska 8,00 m2 
1.79    Aneks i pomieszczenie gospodarcze 18,00 m2 
1.80    biuro 16,00 m2 
1.81    biuro 16,00 m2 
1.82    biuro 16,00 m2 
1.83    komunikacja 103,95 m2 

   
RAZEM 1.218,85 m2 

 
 



 

str. 13 

 

  
NAZWA               POWIERZCHNIA 

[ m2 ] 
KONDYGNACJA 2 – Budynek podstawowy + dobudowa – 1 PIĘTRO 

2.01    biuro 6,80 m2 

2.02    biuro 11,00 m2 
2.03    Pomieszczenie ksero 10,80 m2 
2.04    świetlica 130,00 m2 
2.05    biuro 30,00 m2 
2.06    przedsionek 2,80 m2 
2.07    magazyn 1,70 m2 
2.08    Pomieszczenie pomocnicze 8,50 m2 
2.09    wc 4,60 m2 
2.10    wc 4,60 m2 
2.11    komunikacja 16,60 m2 
2.12    biuro 14,10 m2 
2.13    biuro 10,45 m2 
2.14    komunikacja 38,65 m2 
2.15    Komendant 28,30 m2 
2.16    sekretariat 13,90 m2 
2.17    Z-ca Komendanta 19,10 m2 
2.18    poczekalnia 17,40 m2 
2.19    biuro 11,80 m2 
2.20    biuro 11,80 m2 
2.21    biuro 11,80 m2 
2.22    wc 12,20 m2 
2.23    Pomieszczenie gospodarcze 2,40 m2 
2.24    biuro 13,00 m2 
2.25    wc 5,80 m2 
2.26    wc 6,00 m2 
2.27    biuro 14,20 m2 
2.28    biuro 14,20 m2 
2.29    biuro 14,20 m2 
2.30    biuro 12,00 m2 
2.31    Pracownia fotograficzna 19,50 m2 
2.32    magazyn 2,20 m2 
2.33    Laboratorium fotograficzne 6,30 m2 
2.34    ciemnia 6,00 m2 
2.35    biuro 11,80 m2 
2.36    biuro 11,80 m2 
2.37    biuro 11,80 m2 
2.38    biuro 11,80 m2 
2.39    komunikacja 67,00 m2 
2.40    biuro 13,40 m2 
2.41    biuro 13,40 m2 
2.42    biuro 13,40 m2 
2.43    biuro 13,40 m2 
2.44    biuro 13,40 m2 
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2.45    biuro 13,40 m2 
2.46    biuro 10,10 m2 
2.47    biuro 10,10 m2 
2.48    biuro 10,10 m2 
2.49    biuro 10,10 m2 
2.50    wc 4,30 m2 
2.51    wc 2,90 m2 
2.52    Pomieszczenie gospodarcze 1,90 m2 
2.53    komunikacja 37,60 m2 
2.54    biuro 16,00 m2 
2.55    biuro 16,00 m2 
2.56    biuro 16,00 m2 
2.57    biuro 16,00 m2 
2.58    biuro 16,00 m2 
2.59    biuro 16,00 m2 
2.60    biuro 16,00 m2 
2.61    biuro 16,00 m2 
2.62    biuro 16,00 m2 
2.63    biuro 16,00 m2 
2.64    biuro 16,00 m2 
2.65    biuro 16,00 m2 
2.66    biuro 16,00 m2 
2.67    biuro 16,00 m2 
2.68    biuro 16,00 m2 
2.69    biuro 16,00 m2 
2.70    biuro 16,00 m2 
2.71    biuro 16,00 m2 
2.72    Toaleta damska 8,00 m2 
2.73    Toaleta męska 8,00 m2 
2.74    Aneks i pomieszczenie gospodarcze 18,00 m2 
2.75    biuro 16,00 m2 
2.76    biuro 16,00 m2 
2.77    biuro 16,00 m2 
2.78    komunikacja 96,95 m2 

   
RAZEM 1.279,35 m2 

 
 

  
NAZWA               POWIERZCHNIA 

[ m2 ] 
KONDYGNACJA 3 – Budynek podstawowy + dobudowa + nadbudowa – 

 – 2 PIĘTRO 
3.01    biuro 28,30 m2 

3.02    biuro 11,80 m2 
3.03    biuro 11,80 m2 
3.04    biuro 11,80 m2 
3.05    biuro 11,80 m2 
3.06    biuro 17,60 m2 
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3.07    biuro 6,00 m2 
3.08    magazyn 6,50 m2 
3.09    magazyn 6,50 m2 
3.10    magazyn 6,50 m2 
3.11    wc 5,80 m2 
3.12    wc 6,00 m2 
3.13    biuro 14,20 m2 
3.14    biuro 14,20 m2 
3.15    biuro 14,20 m2 
3.16    biuro 12,00 m2 
3.17    biuro 12,00 m2 
3.18    Z-ca Naczelnika 24,00 m2 
3.19    sekretariat 11,80 m2 
3.20    biuro 11,80 m2 
3.21    biuro 11,80 m2 
3.22    biuro 11,80 m2 
3.23    komunikacja 83,60 m2 
3.24    biuro 13,40 m2 
3.25    biuro 13,40 m2 
3.26    biuro 13,40 m2 
3.27    biuro 13,40 m2 
3.28    biuro 13,40 m2 
3.29    biuro 13,40 m2 
3.30    biuro 10,10 m2 
3.31    biuro 10,10 m2 
3.32    biuro 10,10 m2 
3.33    biuro 10,10 m2 
3.34    wc 4,30 m2 
3.35    wc 2,90 m2 
3.36    Pomieszczenie gospodarcze 1,90 m2 
3.37    komunikacja 37,60 m2 
3.38    biuro 11,00 m2 
3.39    biuro 10,40 m2 
3.40    biuro 10,90 m2 
3.41    biuro 33,50 m2 
3.42    biuro 16,30 m2 
3.43    biuro 16,30 m2 
3.44    biuro 16,30 m2 
3.45    biuro 16,30 m2 
3.46    biuro 16,30 m2 
3.47    biuro 16,30 m2 
3.48    Pomieszczenie gospodarcze 3,00 m2 
3.49    wc 4,60 m2 
3.50    wc 4,60 m2 
3.51    Aneks kuchenny 11,10 m2 
3.52    biuro 16,80 m2 
3.53    komunikacja 14,10 m2 
3.54    komunikacja 30,00 m2 
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3.55    biuro 16,00 m2 
3.56    biuro 16,00 m2 
3.57    biuro 16,00 m2 
3.58    biuro 16,00 m2 
3.59    biuro 16,00 m2 
3.60    biuro 16,00 m2 
3.61    biuro 16,00 m2 
3.62    biuro 16,00 m2 
3.63    biuro 16,00 m2 
3.64    biuro 16,00 m2 
3.65    biuro 16,00 m2 
3.66    biuro 16,00 m2 
3.67    biuro 16,00 m2 
3.68    biuro 16,00 m2 
3.69    biuro 16,00 m2 
3.70    biuro 16,00 m2 
3.71    biuro 16,00 m2 
3.72    biuro 16,00 m2 
3.73    Toaleta damska 8,00 m2 
3.74    Toaleta męska 8,00 m2 
3.75    Aneks i pomieszczenie gospodarcze 18,00 m2 
3.76    biuro 14,50 m2 
3.77    biuro 16,00 m2 
3.78    biuro 16,00 m2 
3.79    komunikacja 96,95 m2 

   
RAZEM 1.232,55 m2 

 
 

NAZWA               POWIERZCHNIA 
[ m2 ] 

KONDYGNACJA 4 – Budynek podstawowy + dobudowa –  
 – 3 PIĘTRO 

4.01    biuro 16,00 m2 

4.02    biuro 16,00 m2 
4.03    biuro 16,00 m2 
4.04    biuro 16,00 m2 
4.05    biuro 16,00 m2 
4.06    biuro 16,00 m2 
4.07    biuro 16,00 m2 
4.08    biuro 16,00 m2 
4.09    biuro 16,00 m2 
4.10    biuro 16,00 m2 
4.11    biuro 16,00 m2 
4.12    biuro 16,00 m2 
4.13    biuro 16,00 m2 
4.14    biuro 16,00 m2 
4.15    biuro 16,00 m2 
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4.16    biuro 16,00 m2 

4.17    biuro 16,00 m2 
4.18    biuro 16,00 m2 
4.19    Toaleta damska 8,00 m2 
4.20    Toaleta męska 8,00 m2 
4.21    Aneks i pomieszczenie gospodarcze 18,00 m2 
4.22    biuro 14,50 m2 
4.23    biuro 16,00 m2 
4.24    biuro 16,00 m2 
4.25    komunikacja 96,95 m2 
4.26    biuro 11,00 m2 
4.27    biuro 10,40 m2 
4.28    biuro 10,90 m2 
4.29    biuro 34,50 m2 
4.30    biuro 16,30 m2 
4.31    biuro 16,30 m2 
4.32    biuro 16,30 m2 
4.33    biuro 16,30 m2 
4.34    biuro 16,30 m2 
4.35    biuro 16,30 m2 
4.36    biuro 4,00 m2 
4.37    Aneks kuchenny 4,60 m2 
4.38    wc 4,60 m2 
4.39    wc 11,10 m2 
4.40    Pomieszczenie gospodarcze 16,80 m2 
4.41    komunikacja 14,10 m2 
4.42    komunikacja 30,00 m2 

   

RAZEM 465,45 m2 

 
 

NAZWA               POWIERZCHNIA 
[ m2 ] 

KONDYGNACJA 4 – Budynek podstawowy + dobudowa–  
 – 4 PIĘTRO 

5.01    biuro 16,00 m2 

5.02    biuro 16,00 m2 
5.03    biuro 16,00 m2 
5.04    biuro 16,00 m2 
5.05    biuro 16,00 m2 
5.06    biuro 16,00 m2 
5.07    biuro 16,00 m2 
5.08    biuro 16,00 m2 
5.09    biuro 16,00 m2 
5.10    biuro 16,00 m2 
5.11    biuro 16,00 m2 
5.12    biuro 16,00 m2 
5.13    biuro 16,00 m2 
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5.14    biuro 16,00 m2 
5.15    biuro 16,00 m2 
5.16    biuro 16,00 m2 

5.17    biuro 16,00 m2 
5.18    biuro 16,00 m2 
5.19    Toaleta damska 8,00 m2 
5.20    Toaleta męska 8,00 m2 
5.21    Aneks i pomieszczenie gospodarcze 18,00 m2 
5.22    biuro 14,50 m2 
5.23    biuro 16,00 m2 
5.24    biuro 16,00 m2 
5.25    komunikacja 96,95 m2 

   

RAZEM 465,45 m2 

 
1.5.2.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający 
udział powierzchni biurowej w powierzchni netto, 
Wysokość budynku:                                       ok.15 m 
 
  Łączna pow. użytkowa budynku istniejącego  wynosi 2.864,93 m2, 
  pow. całkowita istniejącego budynku wynosi  3.500,29 m2  
  pow. biurowa wynosi  1.230,60 m2  
  i kubaturze  11.075,50 m3, 
 
  Łączna pow. użytkowa budowy i nadbudowy wynosi 3.061,50 m2,  
  pow. całkowita budowy i nadbudowy wynosi  3.740,44 m2  
  pow. biurowej uzyskanej wynosi  1.792,85 m2  
  i kubaturze  11.770,78 m3, 
 
Całkowita powierzchnia użytkowa po rozbudowie ( dobudowie i nadbudowie ): 
Pc = 7.240,73 m2 
Pu = 5.926,43 m2 
Pu biurowa = 3.023,45 m2 
Q = 22.846,28 m3 
 
- wskaźniki jednostkowe: 
• powierzchnia użytkowa na 1-go pracownika: 
5.926,68 m2 / 357 etatów = 16,60 m2/etat 
• powierzchnia biurowa na 1-go pracownika: 
3.023,45 m2 / 357 etatów =  8,47 m2/etat 
 
1.5.3.  Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia 
przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 
Dopuszcza się przekroczenie powierzchni projektowanych pomieszczeń o +/- 10% w 
ramach jednej funkcji, w odniesieniu do całego budynku o +/- 5%. 
 
 
 
 



 

str. 19 

 

1.6. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
1.6.1. W odniesieniu do przygotowania terenu 
Ze względu na funkcjonujące na terenie inwestycji inne obiekty użyteczności 
publicznej należy zachować szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie 
istniejących dróg dojazdowych i parkingów. 
 
1.6.2. W odniesieniu do architektury 
Budynek, swoją formą i standardem, powinien zaliczać się do bardziej 
eksponowanych budynków biurowych. 
Wejścia do budynku powinny być zadaszone i posiadać tzw. wiatrołap lub 
zamontowane kurtyny powietrzne. 
Budynek ma być przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 
Ze względu na standard budynku w odniesieniu do architektury zamawiający postawił 
wymagania dotyczące zalecanych lub możliwych do zastosowania wyrobów w 
robotach wykończeniowych. Wymagania zamawiającego w tym zakresie zostały 
podane w ustaleniach dotyczących wykończenia obiektu. 
 
1.6.2.1. Elewacje 
Ściany zewnętrzne budynku ocieplone styropianem w systemie Dryvit Outsulation, a 
następnie tynkowane tynkiem akrylowym barwionym w masie.  
Fragmenty tynku wykonane z wyprawy cienkowarstwowej imitującej cegłę w kolorze 
grafitowym – Dryvit Ultra TEX PMR Cegła Polska. 
Na cokole płyty ze Styroduru lub styropianu EPS 100-038. 
Płyty powinny spełniać ( poza Normą ) wymagania dodatkowe: 
- wymiary powierzchni płyt – nie więcej niż 60 cm x 120 cm 
- powierzchnia płyt – szorstka po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana 
- krawędzie – ostre, bez wyszczerbień, proste lub profilowane 
- sezonowanie – od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji 
Na warstwę zbrojeniową przyjąć siatki zbrojące z włókna szklanego. 
Elementy uzupełniające: łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym, profile 
zakończające ( listwy startowe ), elementy zabezpieczające krawędzie, siatka 
pancerna i inne. 
Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i nie 
wyższej niż +25oC. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów 
atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru. 
 
1.6.2.2. Dach  
Dach płaski w konstrukcji stalowej. Spadki na zewnątrz wyrobione warstwą 
styrobetonu. Górna warstwa ociepleniowa z twardej wełny mineralnej lub Styropapy 
klejona do podłoża klejem bitumicznym. Pokrycie papa termozgrzewalną 
wierzchniego krycia z welonem szklanym. 
Warstwa papy wywinięta na attyki i kominy na wysokość min. 20 cm. Kominy 
murowane z pustaków kominowych należy ocieplić warstwą styropianu, a następnie 
wykonać wyprawę tynkarską na siatce ( zgodnie z systemem Dryvit Outsulation ). 
Na górnej powierzchni wykonać czapy betonowe z obróbką blacharską wystające 
min. 5 cm przed lico tynku. 
Kominki wentylacyjne przepuszczane bezpośrednio przez dach wykonać jako 
systemowe ze stali nierdzewnej z obróbką. Zaleca się stosowanie kominków 
preizolowanych. 
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1.6.2.3. Izolacje przeciwwilgociowe 
Istniejący i nowoprojektowany budynek należy obłożyć w warstwie przyziemia płytami 
ze styropianu EPS 100-038 lub Styroduru do głębokości 1 m pod teren. Płyty należy 
montować za pomocą kleju bitumicznego do styropianu, stanowiącego jednocześnie 
warstwę hydroizolacji. Płyty od strony zewnętrznej zabezpieczyć dodatkowo folią 
kubełkową do poziomu terenu mocowaną zgodnie z rozwiązaniami systemowymi. 
Fundamenty i mury fundamentowe nieocieplone pokryć izolacją bitumiczną 
dwukrotnie. 
 
1.6.3. W odniesieniu do konstrukcji 
W części nadbudowywanej przewidziano wykonanie ścian z materiałów lekkich  
( bloczki gazobetonowe ), dach i stropy żelbetowe. Nowe obiekty kubaturowe 
przewidziano do wykonania w technologii tradycyjnej, murowane z gazobetonu. 
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na fundamentach żelbetowych. 
Stropy oraz stropodach niewentylowany winny być wykonane jako żelbetowe 
monolityczne. Schody wylewane żelbetowe. Dach płaski wielospadowy z 
odwodnieniem rynnami po stronach zewnętrznych, dach nad budynkiem 
pomocniczym, parterowym wykonany z płyt preizolowanych. 
 
1.6.4. W odniesieniu do instalacji 
1.6.4.1. Instalacja elektryczna  
1.6.4.1.1. Pomiar i zasilanie 
Złącze pomiarowo-kablowe należy wykonać z wymaganiami określonymi w 
warunkach przyłączenia odpowiedniego zakładu energetycznego oraz projektem 
złącza. Złącze typu ZK1a/1PP z listwą zaciskową 240 mm2 będzie zlokalizowane w 
granicy działki i zostanie wyposażone w półpośredni, 1 taryfowy układ pomiarowy 
oraz zabezpieczenia przedlicznikowe, rozłącznik bezpiecznikowy RBK z wkładkami 
250 A umożliwiający również rozłączenie zasilania do posesji. Złącze należy 
wykonać i wyposażyć w zabezpieczenie zgodne z projektem ( warunkami ) zakładu 
energetycznego 
 
1.6.4.1.2. Wewnętrzna linia zasilająca 
Główną linię zasilającą należy wykonać za pomocą kabla YKY 4x70 mm2 łączącego 
złącze kablow0-pomiarowe i tablicę rozdzielczą TR i ułożyć na zewnątrz w ziemi na 
głębokości 0,7 m w ochronnej rurze osłonowej, a w budynku pod powierzchnią 
podłogi i pod ścianami w rurce ochronnej PCV. Kabel należy ułożyć zgodnie z 
warunkami zawartymi w prenormie SEP P SEP-E-004 „ Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 
 
1.6.4.1.3. Tablice rozdzielcze TR 
Główną tablicę rozdzielczą TR należy zlokalizować w korytarzu budynku 
podstawowego na parterze, 1 m od podłogi. Z rozdzielnicy tej zasilane będą 
poszczególne obwody oświetlenia, gniazd 1-fazowych, 3-fazowych na parterze, 
oświetlenia zewnętrznego oraz odpływ do tablic rozdzielczych: TRP w piwnicy, TRG 
w garażu, TR1 na I piętrze, TR2 na II piętrze i TR3 na III piętrze.  
W rozdzielnicy tej zostanie zabudowany wyłącznik główny typu DPXI 160 z 
wyzwalaczem ponadnapięciowym.  
W rozdzielnicy TRG zostanie wykonany rozdział przewodu PEN na PE i N. 
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Instalację wykonać w układzie sieci TN-S od tablicy rozdzielczej TR. Aparaturę w 
rozdzielnicy łączyć za pomocą mostów i szyny łączeniowej z przyłączem sztyftowym. 
Obciążenie powinno być rozłożone równomiernie pomiędzy poszczególne fazy. 
 
1.6.4.1.4. Instalacje obwodów 1-fazowych i 3-fazowych 
Kable przy wprowadzeniu do budynku powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi osłoną otaczającą z materiałów trudnopalnych o 
średnicy wewnętrznej większej o co najmniej 50% od średnicy zewnętrznej kabla. 
Osłony otaczające powinny przechodzić przez całą grubość ściany budynku ze 
spadkiem w kierunku zewnętrznym. Miejsce wprowadzenia kabla do budynku należy 
zabezpieczyć przed przedostaniem się wody do wnętrza budynku. Przejścia kabli 
przez ściany wewnętrzne i stropy budynku należy uszczelnić materiałem niepalnym o 
odporności ogniowej nie mniejszej niż pomieszczenie, w którym zostało 
zastosowane. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli od rurociągów w budynku i 
na zewnątrz należy zachować zgodnie z normą SEP P SEP-E-004 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 
Przewody instalacyjne prowadzone w ścianach powinny być układane, o ile to 
możliwe, w określonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.  
Dobór przewodów instalacyjnych i sprzętu instalacyjnego ze względu na 
obciążalność prądową oraz ochronę przed narażeniami zewnętrznymi należy 
wykonać zgodnie z zasadami zawartymi w normie PN-IEC-60364. 
Osprzęt w postaci łączników oświetlenia i gniazd wtyczkowych przyjąć z tworzyw 
sztucznych podtynkowych 40-30- IP-20, 250V 10/16 A z zaciskami śrubowymi. W 
pomieszczeniach socjalnych, łazienkach, wc, gospodarczych i w garażach przyjąć 
łączniki i gniazda w wykonaniu bryzgoszczelnym osadzone w puszkach mocowanych 
w konstrukcji ściany. 
 
1.6.4.1.5. Instalacja oświetleniowa 
Obwody instalacji oświetleniowej prowadzić pod tynkiem. Obwody wykonać 
przewodami YDYżo 3x1,5 mm2 oraz YDYżo 5x1,5 mm2 ( dla połączeń między 
łącznikami schodowymi, do oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem zmierzchowym i 
ruchu, oraz obwodów sterowania więcej niż z jednego miejsca za pomocą 
przycisków bistabilnych ).  
W przypadku zastosowania przycisków podświetlanych należy przewidzieć 
dodatkowo kompensator. Na rozgałęzieniach wewnątrz pomieszczeń zastosować 
puszki rozdzielcze Ø 80x40. Do montażu przełączników zastosować puszki Ø 60x50. 
Na zewnątrz budynku zastosować oprawy o stopniu ochrony min. IP45. 
 
1.6.4.1.6. Instalacja oświetlenia awaryjnego 
Nad wejściami i przy skrzyżowaniu korytarzy zostaną zainstalowane oprawy 
PROFILE autotest plus z odpowiednim piktogramem oznaczającym drogi i wyjścia 
awaryjne. Natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych zgodnie z normą nie 
powinno być mniejsze niż 1 lx. Oprawy oświetlenia awaryjnego będą wyposażone w 
moduły zasilania awaryjnego, które automatycznie załączają oprawę przy zaniku 
zasilania podstawowego i umożliwiają jej świecenie przez min. 2 godz. Zapewniając 
natężenie większe niż 1 lx. Instalację oświetlenia awaryjnego należy wykonać 
przewodami YDżo 3x1,5 mm2 + YDżo 1x1,5 mm2, 750V, rozprowadzonymi po 
trasach kablowych. Moduł awaryjny w oprawie musi być zasilany z fazy stałej tzn. nie 
przerywanej łącznikiem.  
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1.6.4.1.7. Instalacja gniazd 1-fazowych 
Obwody instalacji gniazd 1-fazowych prowadzić pod tynkiem. Obwody gniazd 
wtykowych wykonać przewodami YDYżo 3x2,5 mm2. Na rozgałęzieniach zastosować 
puszki rozdzielcze Ø 80x40. Do montażu gniazd wtykowych zastosować puszki  
Ø 60x50. Obwód zasilający urządzenia i gniazda na zewnątrz budynku należy 
wykonać zgodnie z normą PN IEC 60364-7-705, na zewnątrz budynku stosować 
gniazda o stopniu ochrony min. IP45. 
 
1.6.4.1.8. Instalacja gniazd 3-fazowych 
Obwody instalacji odbiorników 3-fazowych prowadzić pod powierzchnią ścian w rurce 
ochronnej karbowanej. Obwody elektryczne wykonać przewodami YDYżo 5x4 mm2 i 
YDYżo 5x2,5 mm2. 
 
1.6.4.1.9. Ochrona przeciwporażeniowa 
Jako ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim zastosować 
samoczynne wyłączenie zasilania. Wyłączenie będzie zrealizowane poprzez 
wyłączniki nadprądowe, a jako ochronę uzupełniającą zastosować urządzenia 
różnicowoprądowe. W tablicach TR należy wykonać rozłączenie przewodu ochronno-
neutralnego na przewód ochronny PE i neutralny N. Wszystkie części przewodzące 
dostępne chronione wspólnie przez to samo urządzenie ochronne powinny być 
połączone przewodami ochronnymi PE i przyłączone do tego samego uziomu. 
Zgodnie z normą PN ICE 60364-5-54 należy wykonać uziom budynku. Zacisk uziomu 
należy wyprowadzić na główną szynę uziomową np. w pomieszczeniu kotłowni i 
połączyć ją z przewodem ochronnym PE. W obiekcie budowlanym, zgodnie z normą 
PN ICE 60364-4-41, wprowadzone elementy przewodzące należy połączyć z główną 
szyną wyrównawczą. Połączenia te powinny być jak najbliżej miejsca wprowadzenia 
instalacji do budynku. Części przewodzące obce urządzeń i instalacji będące 
dostępne należy połączyć z przewodami ochronnymi wszystkich urządzeń. Przewody 
połączeń wyrównawczych głównych powinny mieć przekrój nie mniejszy niż 16 mm2, 
przekrój przewodów wyrównawczych dodatkowych powinien być co najmniej równy 
przekrojowi przewodu ochronnego. Integralnym elementem szybkiego wyłączenia 
jest zastosowanie połączeń wyrównawczych dodatkowych ( lokalnych ). 
Zastosowanie połączeń wyrównawczych ma na celu ograniczenie do wartości 
bezpiecznych napięć, które mogą wystąpić pomiędzy różnymi częściami 
przewodzącymi. W pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym  
( łazienki, kotłownia, pom. gospodarcze, garaże ), zgodnie z normą PN-IEC-60364-7-
701, wprowadzone elementy przewodzące urządzeń stałych oraz części 
przewodzące obce urządzeń, a także, jeśli to możliwe, główne metalowe zbrojenia 
konstrukcji, należy połączyć lokalnymi połączeniami wyrównawczymi do szyn 
ekwipotencjalnych zaplanowanych w tych pomieszczeniach i połączyć z przewodami 
ochronnymi wszystkich urządzeń i główną szyną wyrównawczą. Przewody 
wyrównawcze mają być oznaczone kolorem żółto-zielonym. 
W pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym, urządzenia muszą 
posiadać odpowiedni stopień ochrony IP, zgodnie z normą PN-IEC-60364-7-701. 
Urządzenia należy instalować zgodnie z wymogami w odpowiednich strefach 
wyznaczonych w zależności od odległości od urządzeń sanitarnych. 
 
1.6.4.1.10. Ochrona przeciwprzepięciowa 
Jako ochronę przed skutkami przepięć powstałych podczas wyładowań 
atmosferycznych oraz przepięć indukowanych lub łączeniowych, zgodnie z normą  
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PN IEC 60364-4-143, zastosować trójstopniowy system ochrony np. PRO-TEC. 
System składa się z: 
- modułowych warstwowych ograniczników klasy I+II (B+C) typu BY1-B/4 
umieszczonego w tablicach rozdzielczych 
- modułowych warstwowych ograniczników klasy III (D) typu BY1-D/1 służących do 
precyzyjnej ochrony urządzeń elektrycznych, umieszczonych w tablicach 
rozdzielczych chroniący obwody, z których zasilane są urządzenia szczególnie czułe 
na przepięcia 
- ograniczników klasy III (D) typu OP-2 służących do precyzyjnej ochrony urządzeń 
elektrycznych podłączonych do gniazd wtykowych 
- kombinowanych ograniczników przepięć do ochrony linii transmisji danych typu 
BYT, BYW oraz do ochrony linii telefonicznych cyfrowych i analogowych typu BYX-
RJ45 lub RJ11. 
Ograniczniki warysterowe muszą podlegać systematycznej kontroli po każdej burzy 
oraz po zakończeniu sezonu burzowego. W celu uproszczenia kontroli można 
zabudować modułowy akustyczno-zestykowy sygnalizator uszkodzenia. 
 
1.6.4.1.11. Ochrona odgromowa 
W celu ochrony budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi wykonać instalację 
odgromową o zwodach nieizolowanych. Zwody oraz przewody odprowadzające 
wykonać przewodami FeZn Ø 8 mm. Zwody poziome niskie zabudować na 
wspornikach rozmieszczonych max. Co 1 m. Wszystkie elementy budowlane 
nieprzewodzące, znajdujące się pod powierzchnią dachu, należy wyposażyć w 
zwody poziome i połączyć z siatką zwodów lub zabezpieczyć zwodami pionowymi. 
Elementy przewodzące, mogące przenieść potencjał do wewnątrz budynku, należy 
chronić zwodami pionowymi w postaci iglic chroniących dane elementy. Jako uziom 
wykonać uziom otokowy. Minimalny przekrój uziomu ze stali wynosi 80 mm2, ze 
względu na korozję i bezpieczną długoletnią eksploatację, zaleca się zastosowanie 
bednarki FeZn 5x30 mm2, dodatkowo do uziomu otokowego przy każdym połączeniu 
z przewodem odprowadzającym, należy wbić i połączyć uziom punktowy w postaci 
sondy o dł. 3 m. Złącza kontrolne instalowane będą w obudowach izolacyjnych 
wnękowych skrzynek probierczych 150x150x100 mm, na wys. 0,3 m od poziomu 
terenu lub w podłożu w opasce budynku. Zaciski probiercze powinny mieć co 
najmniej dwie śruby M6. Od złącz, po ścianie budynku, pod warstwą ocieplenia 
ułożyć przewody odprowadzające z bednarki FeZn 30x5 mm i połączyć je z 
uziomem. Przewody odprowadzające należy wykonać z drutu stalowego 
ocynkowanego Ø 8 mm, ułożonego w rurze izolacyjnej o grubości ścianek min. 5mm, 
w bruździe wykonanej w warstwie ocieplenia. Połączenia instalacji wykonać w 
sposób nierozłączny jako spawane lub zgrzewane.  
Uziom należy połączyć w ziemi ze wszystkimi instalacjami kanalizacyjnymi 
wykonanymi z rur stalowych. 
Metalowe rurociągi wodne, uziomy sąsiednich budowli znajdujące się w odległości 
nie większej niż 10 m od budynku należy wykorzystać jako uziom naturalny. 
Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z normą PN IEC 61024. Ochrona 
odgromowa obiektów budowlanych. 
 
1.6.4.1.12. Ochrona przeciwpożarowa 
Jako główny wyłącznik pożarowy przewidzieć rozłącznik typu DPX-I 160, zbudowany 
w rozdzielnicy głównej na parterze budynku podstawowego w korytarzu. Otwarcie 
rozłącznika powoduje wyłączenie napięcia w budynku łącznie z tablicami TRG,TRP i 
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piętrowymi TR. W razie pożaru wyłączenie napięcia następuje ręcznie za pomocą 
napędu rozłącznika zabudowanego w rozdzielnicy lub za pomocą odpowiedniej ilości 
wyłączników p.poż zabudowanych przy wejściach do budynku. Wyłączniki p.poż  
np. typu OP-1, czerwone z szybką do zbicia mają być włączone w obwód 
wyzwalacza nadnapięciowego rozłącznika typu DPX-I 160, rozbicie szybki i 
zadziałanie na którykolwiek z nich ma spowodować rozłączenie wyłącznika głównego 
i odcięcie zasilania w rozdzielni TR. Wyłączniki p.poż. należy połączyć z 
rozłącznikiem głównym przewodem niepalnym HGs 2x1 mm2. Dodatkowo dla 
podniesienia pewności działania układu zasilania do wyłączników p.poż. należy 
wykonać automatyczny przełącznik fazy typu PFA-8s. 
 
1.6.4.2. Instalacje sanitarne  
1.6.4.2.1.  Instalacja wentylacji i klimatyzacji  
W każdym pomieszczeniu, przeznaczonym na pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach 
pomocniczych ( pomieszczenia socjalne, węzły sanitarne, garaże, kotłownia ), należy 
zapewnić wymianę powietrza zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
W pomieszczeniach wymagających klimatyzacji projektować instalację 
klimatyzatorów z technologią inwertorową. 
 
1.6.4.2.2.  Instalacje wodne i kanalizacyjne 
Orurowanie instalacji wodnych może być wykonane z tworzyw sztucznych, ale o 
trwałości użytkowania co najmniej 30 lat. Zamawiający wymaga, aby zawory 
stosowane w tych instalacjach były kulowe. 
Przybory sanitarne i armatura powinny być w standardzie wysokim. 
Instalacja kanalizacyjna z tworzywa sztucznego. Zamawiający wymaga zapewnienia 
łatwej dostępności do czyszczaczy i odcinków rewizyjnych. 
Rynny i rury spustowe odprowadzające wody deszczowe z dachu z tworzywa 
sztucznego. 
Przyłącze kanalizacyjne z rur z tworzywa sztucznego – przeznaczone do stosowania 
na terenach górniczych 
 
1.6.4.2.3.  Instalacja wodociągowa 
Instalacja wodociągowa rozpoczyna się w budynku za zestawem wodomierzowym, 
kończącym przyłącze wody przewodem Dz63PE (Dn50). 
Instalacja wodociągowa ma objąć doprowadzenie wody do przyborów sanitarnych w 
ilości q=2,15 l/s. 
Przewody wodociągowe doprowadzające wodę do celów bytowych należy wykonać 
z:  
- rur polipropylenowych, całoplastikowych do zimnej wody w bruzdach podłogowych i 
ściennych 
- z rur stalowych, ocynkowanych do ogrzewaczy elektrycznych po wierzchu ścian 
- instalacja przyłączeniowa powinna być wyposażona w wodomierz oraz zawór  
  antyskażeniowy. 
 
1.6.4.2.4.  Instalacja ciepłej wody 
Przewody ciepłej wody wykonać z rur polipropylenowych dostosowanych do ciepłej 
wody. 
Należy rozważyć potrzebę realizacji instalacji CCW ( centralnej ciepłej wody ). 
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Po wykonaniu prac montażowych, całość instalacji wodnych należy przepłukać, a 
następnie przeprowadzić próby na szczelność zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i warunkami technicznymi. 
 
1.6.4.2.5.  Instalacja kanalizacji sanitarnej i odwodnieniowej 
Instalacje wykonać z rur kanalizacyjnych PCV. Stan instalacji kanalizacyjnych 
dostosować do wymogów normy PN-92/B-01707.  
 
1.6.4.2.6.  Instalacja grzewcza + źródło ciepła 
Instalacja c.o. zasilana z własnego pieca gazowego, zlokalizowanego w parterowej 
części rozbudowy. 
Wykonać instalację centralnego ogrzewania wodną, dwururową, pracującą w 
układzie zamkniętym o parametrach temperaturowych czynnika grzewczego 80/600C 
dostarczanego z kotłowni gazowej w budynku. 
Instalację c.o. do grzejników prowadzić w bruzdach ściennych, zamkniętych 
łatwodemontowalnymi maskownicami, rurami polipropylenowymi z wkładką 
antydyfuzyjną. Przewody grzewcze polipropylenowe należy zaizolować termicznie. 
Zainstalować grzejniki o wysokiej dynamice grzania i minimalnej bezwładności 
cieplnej, w węzłach sanitarnych grzejniki łazienkowe o zwiększonej odporności na 
korozję. 
Instalacja powinna być wyposażona w automatykę pogodową i termostaty w 
pomieszczeniach. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL, 
obowiązującymi przepisami w zakresie BHP zawartymi w R.M.I. z dn 23.06.2003 
oraz przepisami ogólnymi BHP i P.POŻ. 
 
1.6.4.3. Instalacje słaboprądowe i automatyka 
1.6.4.3.1.  System sygnalizacji alarmu pożaru 
Projektowany system SAP powinien być analogowy i adresowalny. 
Projektowany system powinien być zgodny z wytycznymi Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) w Józefowie oraz posiadać 
aktualny certyfikat dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie 
przeciwpożarowej wydany przez ww. CNBOP. Proponowane rozwiązanie powinno 
być uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego w 
formie wpisu do projektu wymaganego stosownymi przepisami - odpowiednią formą 
wpisu i pieczęcią. 
System SAP powinien być systemem dwustopniowym. Pierwszy stopień alarmu 
pożarowego powoduje uruchomienie sygnału ostrzegawczego w centrali SAP. Drugi 
stopień alarmu pożarowego powoduje uruchomienie w budynku biurowym. 
Naciśnięcie ROP-a spowoduje uruchomienie alarmu 2-go stopnia. 
System SAP powinien być zbudowany z: 
- czujek temperatury nadmiarowo-różniczkowych ( kuchnie, zaplecza socjalne ) 
- optycznych czujek dymowych 
- ręcznych ostrzegaczy pożaru (ROP) 
- modułów monitorujaco-sterujacych 
 
Centralka systemu sygnalizacji alarmu pożaru 
Centralka sygnalizacji pożaru CSP powinna być umieszczona  w pomieszczeniu ze 
stałą obsługą  i odwzorowywać będzie stany elementów wchodzących w skład 
systemu.  
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Centrala powinna być wyposażona w baterie akumulatorów podtrzymujących 
zasilanie centralek w przypadku zaniku zasilania przez okres 72 godzin. 
Wykrycie zjawisk pożarowych przez czujki powoduje sygnalizację wewnętrznego 
alarmu I stopnia przeznaczonego dla obsługi technicznej obiektu.  
Alarm II stopnia następuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez 
obsługę alarmu I stopnia lub przez wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego w 
razie stwierdzenia faktycznego występowania pożaru. 
Wszystkie urządzenia w pętli pożarowej: czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze 
pożarowe, czujki liniowe, moduły sterujące i monitorujące są w pełni adresowalne, 
wyposażone w izolatory zwarć. 
 
Czujki dymowe 
W otwartych pomieszczeniach ogólnych, pomieszczeniach biurowych, w korytarzach 
oraz w miejscach mogących powodować zagrożenie ogniowe będą zastosowane 
adresowalne , analogowe optyczne czujki dymu, z wbudowanymi izolatorami zwarć. 
 
Ręczne ostrzegacze pożaru (ROP) 
ROP-y będą zainstalowane przy wyjściach ewakuacyjnych, 
wzdłuż głównych dróg ewakuacyjnych. Naciśnięcie ROP-a spowoduje uruchomienie 
alarmu 2-go stopnia. 
ROP należy oznaczyć zgodnie z Polską Normą. 
 
Okablowanie 
Do budowy systemu SAP należy użyć kabli i przewodów posiadających aktualny 
certyfikat dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej 
wydany przez ww. CNBOP w Józefowie. Kable układane powinny być  na korytkach 
kablowych. 
Zastosowane typy kabli: 
-  dla pętli dozorowych – kable stacyjne ekranowane YnTKSY ekw 
- zasilanie centrali i zasilaczy – kable ognioodporne HDGs 
- zasilanie zestawów sterowniczych – kable ognioodporne HDGs 
 
1.6.4.3.2.  Instalacje teletechniczne i radiokomunikacja 
Budynek będzie podłączony do sieci telekomunikacyjnej użytku 
publicznego. 
W budynku zostanie zainstalowana cyfrowa centrala telefoniczna o pojemności 
zabezpieczającej wszystkie potrzeby. 
Należy zdemontować istniejący   maszt antenowy wraz z instalacjami   antenowymi, 
Wykonać projekt nowego masztu   h=14m i posadowić go na budynku, 
Wykonać 2 instalacje antenowe w   oparciu o kabel H1000 oraz anteny typu 
PROCOM CXL 2-3LW zabezpieczone   odgromowo urządzeniem typu   
POLYPHASER, 
Uziemić masz   antenowy. 
 
Zaprojektować pomieszczenie pod montaż   radiotelefonów, które powinno być 
usytuowane jak najbliżej masztu i   posiadać: 
- powierzchnię ok     5m2, 
- wentylację grawitacyjną lub     mechaniczną, 
- gniazda RJ45 kat 6 zakończone na tym     samym patchpanelu 24 port w siłowni   
  napięcia gwarantowanego, na którym będą     rozszyte gniazda Dyżurnego do  
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  radiotelefonu, 
- gniazda zasilania gwarantowanego 230V typu DATA     połączone jednym kablem  
  3x2,5mm2     z siłownią napięcia     gwarantowanego 
- ilość i rozmieszczenie gniazd z     podpunktów c i d należy uzgodnić z pracownikami  
  Wydziału Teleinformatyki KWP     w Katowicach.  
W przypadku braku   możliwości zapewnienia pomieszczenia pod montaż 
radiotelefonów w pobliżu   masztu doprowadzić kable antenowe do pomieszczenia w 
którym zlokalizowany jest   Główny Punkt Dystrybucyjny. W małych obiektach 
dopuszcza się doprowadzenie   kabla antenowego bezpośrednio do Oficera   
Dyżurnego. 
 
1.6.4.3.3.  Instalacje okablowania strukturalnego (SCS) 
Należy   rozbudować okablowanie strukturalne oraz zasilanie dedykowane na 
kondygnacji   nadbudowywanej w istniejącej części komisariatu oraz kondygnacjach 
segmentów rozbudowy. 
 
Sieć okablowania strukturalnego powinna być wykonana zgodnie 
ze standardem kategorii 6 (gniazda, patchcordy, patchpanele itp.) Sieć SCS powinna 
zostać zaprojektowana zgodnie ze standardem ISO/IEC 11801 i PN-EN 50173 oraz 
powinna odpowiadać standardom i wymaganiom Polskich Norm. 
Sieci okablowania strukturalnego należy zaprojektowana w układzie topologii 
gwiazdy rozproszonej.  
Wyposażyć pomieszczenia Głównego Punktu   Dystrybucyjnego – GPD, pom. 1,3 
(węzeł teleinformatyczny) w klimatyzator z funkcją   chłodzenia i grzania (praca 
ciągła,   całoroczna), 
Należy zaprojektować w nowej   części komisariatu okablowanie strukturalne U/UTP, 
kat. 6 oraz zasilanie   dedykowane, 
Podłączenie urządzeń do sieci okablowania strukturalnego powinno być realizowane 
przez gniazda typu RJ-45 kat. 6. Odległość od najdalszego odbiornika nie może 
większa niż 90m. 
W nowej części komisariatu   należy wyznaczyć pomieszczenie LPD (Lokalny Punkt 
Dystrybucyjny) oraz   zaprojektować połączenie z GPD za pomocą kabli 
światłowodowych, kabli   teleinformatycznych – skrętki U/UTP oraz kabla 
miedzianego   wieloparowego. 
Pomieszczenie LPD należy   wyposażyć w klimatyzator z funkcją chłodzenia i grzania 
(praca ciągła,   całoroczna), 
Klimatyzatory w GPD, LPD oraz w   pomieszczeniu systemu zasilania 
gwarantowanego i akumulatorów muszą być   zasilane obwodami napięcia 
zabezpieczonymi zespołem spalinowo-elektrycznym   stacjonarnym samostartnym, 
Należy zapewnić osobny uziom   dla GPD oraz LPD odseparowany od uziomu 
instalacji antenowej i   radiotelefonicznej, 
Kable sieci telefonicznej i przewody instalacji elektrycznej silnoprądowej powinny być 
prowadzone w listwach przypodłogowych, w korytkach kablowych w przestrzeni pod 
sufitowej oraz z kanałach w podłodze. Pomiędzy korytkami obu instalacji należy 
zachować normatywną odległość na długich odcinkach. Jeżeli zachodzi potrzeba 
poprowadzenia kabli sieci okablowania strukturalnego w jednym korytku kablowym z 
przewodami instalacji elektrycznej silnoprądowej to należy zastosować przegrody 
izolujące pomiędzy wiązkami przewodów różnych systemów. 
Należy zapewnić zasilanie   bezprzerwowe (zasilacz UPS wraz z zespołem 
spalinowo-elektrycznym   stacjonarnym, samostartnym z SZR-em) dla GPD, LPD, 



 

str. 28 

 

sieci zasilania   dedykowanego, CCTV, kontroli dostępu, systemu ppoż., systemu 
rozgłoszeniowego.   Dla systemu zasilania gwarantowanego UPS wraz z bateriami 
akumulatorów należy   wyznaczyć pomieszczenie o odpowiednich warunkach 
klimatycznych tzn.   20°C +/- 10% oraz wentylacyjnych   (zaleca się aby to 
pomieszczenie znajdowało się na poziomie gruntu w części   niepodpiwniczonej). 
Zespół spalinowo-elektryczny może być zaprojektowany jako   wewnętrzny lub 
zewnętrzny w   kontenerze, 
Sieci okablowania strukturalnego wykonać kablami zgodnymi ze standardem 
ISO/IEC 14763 i EN 50174. 
 
1.6.4.3.4.  Systemy bezpieczeństwa 
W celu nadzoru i utrwalenia zdarzeń oraz w celu zabezpieczenia mienia w budynku 
oraz mienia na parkingach przed próbą włamania, kradzieży lub zniszczenia, cały 
budynek powinien zostać wyposażony w system zabezpieczenia dostępu i mienia: 
 
System powinien składać się z: 
·  systemu sygnalizacji włamania i napadu ( SSWiN ) 
·  systemu telewizji dozorowej (drogi ewakuacyjne, węzły   komunikacyjne oraz 
najbliższe otoczenie budynku) ( CCTV ) 
·  systemu kontroli dostępu ( KD ) 
·  dźwiękowy system ostrzegawczy ( DSO ) – opcjonalnie, w zależności od potrzeb 
Inwestora i wymagań warunków ochrony przeciwpożarowej 
System zabezpieczenia dostępu i mienia powinien być zaprojektowany tak, aby 
spełniał wymagania normy europejskiej IEC 839 - systemy alarmowe w budynkach. 
Ważne pomieszczenia mają zostać wyposażone w instalacje kontroli dostępu i 
sygnalizacji włamania i napadu. Rozmieszczenie czujek, czytników kart itp. powinno 
zostać określone  na etapie projektu wykonawczego. 
 
1.6.5.  W odniesieniu do wykończenia obiektu 
Wymagane wykończenie i wyposażenie pomieszczeń  – posadzki 

• komunikacja, sanitariaty, pomieszczenia techniczne – płytki ceramiczne i 
gresowe polerowane i niepolerowane, o nasiąkliwości <0,1% klasa AI,BI (wg 
normy PN-EN ISO 10545-3, twardości w skali Mohsa 7-8 (wg PN-EN 101), 
mrozoodporne (w miejscach gdzie wymagają tego przepisy, wg PN-EN ISO 
10545-12), o odporności na ścieranie max.130mm3 (wg PN-EN ISO 10545-6), 
odporne na plamienie (wg  PN-EN ISO 10545-14), odporność na zginanie 40-
55N/mm2 (wg normy PN-EN ISO 10545-4). Przed wejściem do budynku płytki 
antypoślizgowe R11 (DIN 51130:2004) oraz system wycieraczek wg 
następującego schematu: 
- strefa zewnętrzna – czyszczenia wstępnego (mata gumowa lub gumowo-
szczotkowa 2:1, 3:1) 
- strefa wewnętrzna – czyszczenia właściwego (mata szczotkowa lub 
szczotkowo-filcowa 1:2, 1:3) 
- strefa wewnętrzna – osuszania (mata filcowa) 

• pomieszczenia biurowe – wykładzina dywanowa o dużej odporności na 
ścieranie, wykładzina PCV lub winylowa o podwyższonej wytrzymałości i 
odporności na plamienie, oraz o odporności na płowienie min. 7 (wg DIN 
54004 i ISO 105 B02), w pomieszczeniach biurowych przewidzieć kanały w 
podłogach dla rozprowadzania instalacji elektrycznych i słaboprądowych 
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• główne halle, strefy wejściowe – okładziny z płytek gresowych 
• garaże, część pomieszczeń technicznych – gładź betonowa, malowana  – ściany 
• sanitariaty – płytki ceramiczne i gresowe polerowane i niepolerowane, o 

nasiąkliwości <0,1% klasa AI,BI (wg normy PN-EN ISO 10545-3, twardości w 
skali Mohsa 5-6 (wg PN-EN 101), odporne na plamienie (wg  PN-EN ISO 
10545-14) 

• komunikacja, klatki schodowe – tynki szlachetne i mozaikowe.  
• pokoje biurowe – gładź gipsowa i tynk – sufity podwieszone – gipsowo-kartonowe – stolarka okienna – PCV w kolorze szarym, spełniająca warunki normy cieplnej 
PN-91/B-02020, ze szkłem niskoemisyjnym. We wskazanych pomieszczeniach 
zaopatrzone w kraty zewnętrzne lub wykonane jako antywłamaniowe przeszklone 
szybami P2 lub P4 – stolarka drzwiowa – płycinowa okleinowana, do pomieszczeń sanitarnych 
wyposażone w samozamykacze i spowalniacze, drzwi oddzielenia pożarowego – 
spełniające wymagania p.poż. dla właściwej klasy odporności – ślusarka drzwiowa ( wejściowe, międzystrefowe ) aluminiowa, przeszklona szkłem 
bezpiecznym z samozamykaczami, drzwi zewnętrzne antywłamaniowe – bramy garażowe rolowane lub segmentowe z częściowym doświetleniem – parapety – w pomieszczeniach halli wejściowych oraz w klatkach schodowych 
kamienne lub ceramiczne gresowe, w pomieszczeniach biurowych komorowe 
PCV laminowane, parapety zewnętrzne –  blaszane, powlekane – elewacja  
• kurtyna szklana ( opcjonalnie ) na bazie systemowej konstrukcji aluminiowej 

słupowo-ryglowej, szklonej szybą zespoloną 6(stopsol)/12/4(float) o 
współczynniku K=1,1, o gwarancji producenta m.in. 10 lat 

           w pasach między i nadokiennych płyty warstwowe o konstrukcji: płyta OSB-3     
           wodo i grzyboodporna gr.12 mm, wełna mineralna gr. 12 cm, warstwa licowa z  
           blachy aluminiowej gr. 2 m o Rm=160-180 MPa, Rp0,2≥105 MPa i A50m>6%,  
           lakierowanej farbami poliamidowymi o grubości powłoki 50-60 mikronów,  
           spełniające warunki normy cieplnej PN-91/B-02020 i właściwej izolacyjności  
           akustycznej 

• w pasach podokiennych  mur z pustaków i płyty warstwowe jw. z warstwą 
licową aluminiową  – oświetlenie – rastry oświetleniowe  – armatura i ceramika sanitarna – standard podwyższony, o gwarancji co najmniej 5 

lat, zgodne z normami m.in. PN-79/B-12634, PN-81/B-12632, PN-81/B-12635, 
systemy spłukujące do muszli ustępowych podtynkowe, umywalki na 
półpostumentach – odbojnice, balustrady i poręcze – ze stali nierdzewnej 

 
1.6.6.  W odniesieniu do zagospodarowania terenu 
Należy zaprojektować i wybudować chodniki i miejsca postojowe wokół budynku. 
Chodniki i miejsca postojowe z kostki betonowej. Wskazane jest wydzielenie miejsc 
postojowych kolorystycznie. 
Należy zapewnić wykonanie układu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody 
opadowe z dachu obiektu i powierzchni parkingów oraz chodników, do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. 
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Wody opadowe z parkingów winny spełniać wymagania przepisów w zakresie ich 
czystości. 
Przewody kanalizacji deszczowej mogą być wykonane z rur plastikowych. 
Wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącej na terenie sieci. 
 

1.7.  Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
1.7.1.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
i wskaźników ekonomicznych 
 
Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miały zapewnią 
trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania 
powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i 
przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie, co 
najmniej 15 lat. 
 
1.7.2.  Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i 
jakość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego.  
Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania wykonawcy. 
Działka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy od ulicy 
Piłsudskiego, na działce są dostępne wszystkie media. 
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od 
następstw i za wyniki działalności w zakresie: – organizacji robót budowlanych, – zabezpieczenia interesów osób trzecich, – ochrony środowiska, – warunków bezpieczeństwa pracy, – warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, – zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, – zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z budową. 
Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać 
na wysypisko komunalne w Sosnowcu. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) będą wymagały 
przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. 
Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają wykonawcę, a potrzebę tych badań i 
ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne. 
Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać 
obciążenia 10t/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń 
ziemnych powodowanych ruchem samochodów obsługujących budowę. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
 
Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 
- rozwiązania projektowe  
zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie 
pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne 
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wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do wykonawców 
robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy, 
- stosowane gotowe wyroby budowlane  
w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz 
zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w 
specyfikacjach technicznych, 
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie  
np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich 
parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych 
Kontrola będzie między innymi dotyczyć: 
- szalunków 
- zbrojenia 
- cementu i kruszyw do betonu 
- receptury betonu 
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
- pielęgnacji betonu, 
- poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń. 
 
Kontrola jakości robót 
Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Program 
zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywania robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów itp. 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one określone, Inspektor 
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nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu itp. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego 
zaaprobowanych. 
Badania prowadzone prze Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do 
dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla 
umożliwienia kontroli ze strony Wykonawcy i producenta materiałów będzie 
zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które 
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa CE 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tego wymagania będą odrzucone. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 
jeżeli został: 
oznakowany CE, co oznacza, że dokonana przez producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej 
ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego lub – Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo – oznakowany znakiem budowlanym co oznacza, że producent wyrobu 
budowlanego mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
upoważniony przedstawiciel producenta (jeżeli producent ma siedzibę poza 
terytorium RP) dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z polską normą wyrobu albo 
aprobatą techniczną, albo wyrób został uznany za “regionalny wyrób budowlany”, 
albo – zgodnie z art.10 ustawy o wyrobach budowlanych, dopuszczony do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym co oznacza, ze został 
wykonany według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, a jego producent lub sprzedawca 
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wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz przepisami. 

 
Przepisy związane 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Instalacje sanitarne 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Instalacje elektryczne 
- Polskie Normy: 
PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków 
PN-72/B-06270 – Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-B-06200:1997 – Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru 
PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze 
PN-89/B-10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków 
PN-80/B-10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-62/B-10144 – Posadzki z betonów i zapraw cementowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze 
PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10725 – Wodociągi. Wymagania i badania 
PB-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-81/C-89203 – Kształtki kanalizacyjne z PCV 
PN-B-10720:1998 – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych instalacji 
wodociągowej. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-IEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-86/E-05003.01 do 04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, 
instalacji i urządzeń 
PN-91/B-02414 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań 
wodnych. Wymagania 
PN-91/B-02415 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 
PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budynkach. Wymagania 
PN-B-76001:1996 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 
badania 
 
Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający 
przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz 
zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 
wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
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- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór po okresie rękojmi, 
- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu 
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 
- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 
ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy.  
Zamawiający ustala następujące elementy podlegające odbiorom częściowym: 
- projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę 
- projekty wykonawcze 
- stan surowy 
- szklenie i elewacja zewnętrzna, 
- poszczególne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania, 
- montaż urządzeń i przyborów właściwych dla danego rodzaju instalacji, 
- tynki, okładziny, glazury i malowanie, podłogi, drzwi wewnętrzne – na 
poszczególnych kondygnacjach, 
- roboty drogowe i parkingi wraz z odwodnieniem, 
- zieleń i oświetlenie. 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym 
się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie 
opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, 
szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. również koszty 
związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy. 
 
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
Zamawiający oświadcza, że dla terenu, na którym zlokalizowana jest inwestycja, 
została opracowana aktualna Decyzja o ustaleniu celu publicznego WAB.IW.7331-
20/08 z dnia 15.04.2008 roku. 
 
2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
Zamawiający oświadcza, że wobec działki budowlanej, na której zlokalizowany jest 
budynek komisariatu posiada prawo do dysponowania nieruchomością, co 
potwierdza Decyzja o przekazanie terenu w użytkowanie, którą dysponuje 
Zamawiający. 
 
2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając 
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wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 
zpóźn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, 
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
Ponadto zamawiający informuje, że dysponuje: 
a) Kopią mapy zasadniczej w skali 1:500 – załącznik Nr 1 
b) Decyzją o ustaleniu celu publicznego WAB.IW.7331-20/08 z dnia 15.04.2008 roku 
– załącznik Nr 2 
c) częścią graficzną ( rysunki 1÷6 ) – załącznik Nr 3 
 
2.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i 
jej przeprowadzeniem 
 
Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia. 
Wykonawca opracuje  
projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego w zakresie 
wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) i 
uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym 
pozwolenie na budowę. 
Przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, niezbędne 
będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w 
projekcie budowlanym. 
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 
wchodzi również opracowanie: 
1) projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonywania robót 
budowlanych  
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich 
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 
funkcjonalno-użytkowego i umowy. 
Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 
- harmonogramu realizacji inwestycji, 
- projektu zagospodarowania placu budowy, 
- projektu organizacji robót, 
- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 
- planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych, 
- dokumentacji powykonawczej. 
 
Uwagi dodatkowe: 
Wykonawca wykona dla potrzeb własnych inwentaryzację budowlaną istniejącego 
budynku oraz ekspertyzę budowlaną nośności konstrukcji pod kątem nadbudowy. 
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2.5. Załączniki: 
2.5.1. Załączniki informacyjne 
Zał. Nr 1 ( 1a, 1b ) 
 - Decyzja Zarządu Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 
Górniczej z dnia 15.01.1980 ws. przekazania terenu w użytkowanie   
Zał. Nr 2 
 - Informacja Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Katowicach z 3.10.2012 o stanie 
etatowym 
Zał. Nr 3 ( 3a, 3b, 3c, 3d, 3e ) 
- pismo Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach nr WTI-ZOST-284-
136/542/12 z dnia 03.10.2012 r.    
Zał. Nr 4 
 - mapa ewidencyjna 1:1000 
Zał. Nr 5 
 - mapa zasadnicza 1:1000 
Zał. Nr 6 
 - wykaz sprzętu kwaterunkowego 
 
2.5.2. Załączniki rysunkowe 

1. ZAGOSPODAROWANIE 
2. RZUT PIWNIC - stan istniejący 
3. RZUT PARTERU - stan istniejący 
4. RZUT 1 PIĘTRA - stan istniejący 
5. RZUT 2 PIĘTRA - stan istniejący 
6. RZUTPIWNIC - stan projektowany 
7. RZUT PARTERU - stan projektowany 
8. RZUT 1 PIĘTRA - stan projektowany 
9. RZUT 2 PIĘTRA - stan projektowany 
10. RZUT 3 PIĘTRA - stan projektowany 
11. RZUT 4 PIĘTRA - stan projektowany 

 


