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Malowanie pomieszczeń służbowych w BSW KGP Wydział w Katowicach Przedmiar robót  

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przedmiar robót: malowanie pomieszcze ń BSW KGP Wydział w Katowicach

1 Pokój 334 - Roboty budowlane
1

d.1
KNR AT-06
0101-01
analogia

Analogia: kategoria ładunku I: ręczne wyniesienie i wniesienie mebli
biurowych: 2 biurka, 2 szafy, inne

t

0.100 t 0.100
RAZEM 0.100

2
d.1

KNP 02
1105-03.04

Wykańczające szlifowanie mechaniczne parkietu mozaikowego w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

3
d.1

KNP 02
1105-03.06

Ręczne pastowanie i froterowanie pomieszczeń o pow. ponad 8 m2 m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

4
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

5
d.1

KNR-W 4-01
0438-05
analogia

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych: rozbiórka
osłon grzejnikowych

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1

TZKNBK XV
0104-01

Zagruntowanie ścian i sufitów tynkowych mydłem m2

51.26 m2 51.260
RAZEM 51.260

7
d.1

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - naprawa + uzupełnie-
nie

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

8
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome - strop
Krotność = 2

m2

2.97*4.27 m2 12.682
RAZEM 12.682

9
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

36.26 m2 36.260
RAZEM 36.260

10
d.1

KNKRB 3
0605-04

Malowanie tynkow wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie scian i sufitow z
przygotowaniem powierzchni

m2

15+2.6*4.9*2+2.6*3*2-1.6*1.7-1*2.1 m2 51.260
RAZEM 51.260

11
d.1

KNR 2-22
0601-12
analogia

Przepierzenie z łat obite siatką: ponowny montaż zdemontowanej  osłony
grzejnika

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

12
d.1 analiza in-

dywidualna

Zakup, dostawa i montaż żaluzji okiennych poziomych aluminiowych m2

2.7 m2 2.700
RAZEM 2.700

13
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

14
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 10

m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

15
d.1 analiza in-

dywidualna

Utylizacja gruzu i innych odpadów m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

2 Pokój 337 - Roboty budowlane
16

d.2
KNR AT-06
0101-01

Analogia: kategoria ładunku I: ręczne wyniesienie i wniesienie mebli
biurowych: 2 biurka, 2 szafy, inne

t
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Malowanie pomieszczeń służbowych w BSW KGP Wydział w Katowicach Przedmiar robót  

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
analogia

0.100 t 0.100
RAZEM 0.100

17
d.2

KNP 02
1105-03.04

Wykańczające szlifowanie mechaniczne parkietu mozaikowego w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

18
d.2

KNP 02
1105-03.06

Ręczne pastowanie i froterowanie pomieszczeń o pow. ponad 8 m2 m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

19
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

20
d.2

KNR-W 4-01
0438-05
analogia

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych: rozbiórka
osłon grzejnikowych

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

21
d.2

TZKNBK XV
0104-01

Zagruntowanie ścian i sufitów tynkowych mydłem m2

51.26 m2 51.260
RAZEM 51.260

22
d.2

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - naprawa + uzupełnie-
nie

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

23
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome - strop
Krotność = 2

m2

2.97*4.27 m2 12.682
RAZEM 12.682

24
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

36.26 m2 36.260
RAZEM 36.260

25
d.2

KNKRB 3
0605-04

Malowanie tynkow wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie scian i sufitow z
przygotowaniem powierzchni

m2

15+2.6*4.9*2+2.6*3*2-1.6*1.7-1*2.1 m2 51.260
RAZEM 51.260

26
d.2

KNR 2-22
0601-12
analogia

Przepierzenie z łat obite siatką: ponowny montaż zdemontowanej  osłony
grzejnika

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

27
d.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

28
d.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 10

m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

29
d.2 analiza in-

dywidualna

Utylizacja gruzu i innych odpadów m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

3 Pokój 341- Roboty budowlane
30

d.3
KNR AT-06
0101-01
analogia

Analogia: kategoria ładunku I: ręczne wyniesienie i wniesienie mebli
biurowych: 2 biurka, 2 szafy, inne

t

0.100 t 0.100
RAZEM 0.100

31
d.3

KNP 02
1105-03.04

Wykańczające szlifowanie mechaniczne parkietu mozaikowego w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

32
d.3

KNP 02
1105-03.06

Ręczne pastowanie i froterowanie pomieszczeń o pow. ponad 8 m2 m2
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Malowanie pomieszczeń służbowych w BSW KGP Wydział w Katowicach Przedmiar robót  

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 m2 15.000

RAZEM 15.000

Pokój 334 - Roboty budowlane
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Pokój 337 - Roboty budowlane
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Pokój 341- Roboty budowlane
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Opr. Franciszek Budny
insp.nadz. WIiR KWP Katowice

09 lipiec 2013 4

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Malowanie pomieszczeń służbowych w BSW KGP Wydział w Katowicach Przedmiar robót  

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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