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- Elementy zagospodarowania terenu istotne dla zagrozenia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :
W bezposrednim sgsiedztwie budynku nie znajdujg sie elementy mogace

zagrazac bezpieczenstwu zdrowiu ludzi.

- Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Zakres inwestycji obejmuje prace budowlane polegajgce na demontazu istniejgcych,
stalowych bram, wykonaniu fragmentarycznych lub catosciowych przemurowan
otwordéw po bramach, montazu nowych bram segmentowych oraz montazu zasilania
mechanizmoéw napedu bram.

W zakresie prac budowlanych przewiduje sie wykonczenie ptaszczyzn wewnetrznych
osciezy bram i okien w ptaszczyznie elewacji frontowe;j

( wjazdéw bramowych i wejs¢ ) oraz progow najazdowych w swietle bram.

Zgodnie z rysunkami, przewidziano nastepujgce czynnosci inwestycyjne:

1/ ZESTAW ,A” (osie A+ C)-bramy o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6;

- demontaz istniejgcych bram o numerach 1 + 6

- montaz w otworach bramowych nr 1, 2, 3, 4 i 6 bram segmentowych z
przeszkleniem i ocieplonym cokotem segmentowym wg zestawienia poz.1

- montaz w otworze bramowym nr 5 bramy segmentowej z przeszkleniem i
ocieplonym cokotem segmentowym oraz drzwiami przejSciowymi bez progu wg
zestawienia poz.2

- haprawa i wykonczenie ptaszczyzn wewnetrznych osciezy bram - pasy boczne oraz
pas nadprozowy oscieza wjazdu bramowego nalezy naprawi¢ ( ewentualne ubytki i
spekania ), zagruntowac,

przygotowujgc ptaszczyzny do wykonania ocieplenia metodg lekkg, mokra.

- haprawa i wykonczenie ptaszczyzn najazdowych progéow w $wietle osciezy bram -
montaz nowego katownika stalowego w masie progu najazdowego oraz wykonanie
nowego bloku betonowego progu najazdowego

Wykonczenie przypodtogowe z drzwiami przejsciowymi bez wystajgcego progu

2/ ZESTAW ,B” (osie D + F ) - bramy o numerach 7, 8, 9, 10, 11, 12;

- demontaz istniejgcych bram o numerach 7 + 12

- montaz w otworach bramowych nr 7, 8, 9, 10 i 11 bram segmentowych z
przeszkleniem i ocieplonym cokotem segmentowym wg zestawienia poz.1

- montaz w otworze bramowym nr 12 bramy segmentowej z przeszkleniem i
ocieplonym cokotem segmentowym oraz drzwiami przejSciowymi bez progu wg
zestawienia poz.2

- haprawa i wykonczenie ptaszczyzn wewnetrznych osciezy bram - pasy boczne oraz
pas nadprozowy oscieza wjazdu bramowego nalezy naprawic¢ ( ewentualne ubytki i
spekania ), zagruntowac,

przygotowujgc ptaszczyzny do wykonania ocieplenia metodg lekkg, mokra.

- haprawa i wykonczenie ptaszczyzn najazdowych progéw w $wietle osciezy bram -
montaz nowego katownika stalowego w masie progu najazdowego oraz wykonanie
nowego bloku betonowego progu najazdowego

3/ ZESTAW ,C” ( osie G + | ) - bramy o nhumerach 13, 14, 15, 16, 17, 18;



- demontaz istniejgcych bram o numerach 13 + 18

- montaz w otworze bramowym nr 16 bramy segmentowej z przeszkleniem i
ocieplonym cokotem segmentowym wg zestawienia poz.1

- montaz w otworach bramowych nr 14, 17 i 18 bram segmentowych z przeszkleniem
i ocieplonym cokotem segmentowym oraz drzwiami przejsciowymi bez progu wg
zestawienia poz.2

- haprawa i wykonczenie ptaszczyzn wewnetrznych osciezy bram - pasy boczne oraz
pas nadprozowy oscieza wjazdu bramowego nalezy naprawi¢ ( ewentualne ubytki i
spekania ), zagruntowac,

przygotowujgc ptaszczyzny do wykonania ocieplenia metodg lekkg, mokra.

- haprawa i wykonczenie ptaszczyzn najazdowych progow w Swietle osciezy bram -
montaz nowego katownika stalowego w masie progu najazdowego oraz wykonanie
nowego bloku betonowego progu najazdowego

- zamurowanie otworu po bramie o numerze 13 i zamurowanie otworu po bramie nr
15 -

e wykonanie nowych podwalin betonowych w swietle 2 otworow;

e zamurowanie otworéw bloczkami cementowo-wapiennymi o grubosci 36,5 cm,
przygotowujgc ptaszczyzny do wykonania ocieplenia metodg lekkg, mokra.

4/ ZESTAW ,D” (osie J + L) - bramy o numerach 19, 20, 21, 22, 23, 24,

- demontaz istniejgcych bram o numerach 19 + 24

- montaz w otworach bramowych nr 21 i 24 bram segmentowych z przeszkleniem i
ocieplonym cokotem segmentowym wg zestawienia poz.1

- montaz w otworach bramowych nr 20 i 23 bram segmentowych z przeszkleniem i
ocieplonym cokotem segmentowym oraz drzwiami przejSciowymi bez progu wg
zestawienia poz.2

- haprawa i wykonczenie ptaszczyzn wewnetrznych osciezy bram - pasy boczne oraz
pas nadprozowy oscieza wjazdu bramowego nalezy naprawi¢ ( ewentualne ubytki i
spekania ), zagruntowac,

przygotowujgc ptaszczyzny do wykonania ocieplenia metodg lekkg, mokra.

- haprawa i wykonczenie ptaszczyzn najazdowych progow w $wietle osciezy bram -
montaz nowego katownika stalowego w masie progu najazdowego oraz wykonanie
nowego bloku betonowego progu najazdowego

- zamurowanie czesciowe otworu po bramie o numerze 19 i catkowite zamurowanie
otworu po bramie nr 22 -

e wykonanie nowych podwalin betonowych w Swietle 2 otworow;

e zamurowanie otworéw bloczkami cementowo-wapiennymi o grubosci 36,5 cm,
przygotowujgc ptaszczyzny do wykonania ocieplenia metodg lekkg, mokra.

- montaz w pozostatej czesci otworu bramy nr 19 zestawu okienno-drzwiowego wg
poz. 4 ZESTAWIENIA SLUSARKI ALUMINIOWEJ

5/ UWAGA:
- montaz w pozostatej czesci otworu bramy nr 19 zestawu okienno-drzwiowego wg
poz. 5 ZESTAWIENIA SLUSARKI ALUMINIOWEJ

- Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Dziatki objete opracowaniem zabudowane sg jedynie budynkiem

garazowym, w ktorym projektuje sie remont bram.



- Wskazanie zagrozen w czasie realizacji rob6t budowlano -
montazowych
A. Przewiduje sie wystgpienie zagrozen dla bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w nastepujgcych grulach rodzajowych :
o zagrozenia wynikajgce z pracy sprzetu do transportu
pionowedo (np. wyciagi) oraz sprzetu mechanicznego
o prace na wysokosci brygad wykonawczych
o montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych oraz praca
brygad na tych rusztowaniach
o zagrozenia wynikajgce ze zmiennych warunkéw
klimatycznych (opady deszczu i Sniegu , w czasie naporu

wiatru o predkosci powyzej 10 m/s).

B. Skala wystepujgcych zagrozen we wszystkich grupach rodzajowych
oraz miejsce i czas wystepowania nie jest bardzo wysoka , ale obejmuje
praktycznie realizacje catego zadania inwestycyjnego od rozpoczecia do
jego zakonczenia.

Wykonywanie robot po wystgpieniu zagrozen wynikajgcych z warunkow
klimatycznych musi by¢ poprzedzone szczegdtowym przeglagdem

stanowisk pracy.

- Warunki organizacyjne przygotowania zatég brygad wykonawczych :

e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych
jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i
zaznajomic€ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich
robot

e Roboty budowlano - montazowe przy ktérych wykonywaniu wystepuija
zagrozenia muszg by¢ poprzedzone codziennym instruktazem
prowadzonym przez kierownika roboét lub mistrza.

e Po zakonczonych dniach pracy nalezy wykonywac przeglad stanowisk
, przy ktorych wystepujg zagrozenia dla BIOZ. Obowigzek ten dotyczy
odpowiednio kierownika robot, mistrzéw i brygadzistow. Obowigzek

przegladu stanowisk roboczych dotyczy réwniez sytuacji po przerwach



w robotach, w tym po przerwach spowodowanych warunkami

klimatycznymi.

- Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych w warunkach
i strefach zagrozen dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e Podstawowymi srodkami technicznymi do zabezpieczeh w warunkach
wystepowania zagrozen sg :
o bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach
niebezpiecznych
o tablice informacyjne zakazu i nakazu okreslonych zachowan
o instrukcje odnosnie zachowan w przypadku wystgpienia awarii,
pozarze , przy udzielaniu pierwszej pomocy dla ludzi
e |Instrukcje odnosnie okreslonych zachowan w przypadkach
szczegolnych powinny miec forme tablic umieszczonych w
pomieszczeniach biura budowy i szatniach dla zatogi.
e Pomieszczenia zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w srodki
pomocy doraznej : apteczki, myjki do oczu.
e Pracownicy budowy powinni by¢ wyposazeni w elementy ochrony

osobistej :
o kaski ochronne
o ochrone stuchu i oczu w zaleznosci od wykonywanych prac
o pasy i szelki ochronne w zalezno$ci od potrzeb

o rekawice ochronne.
Sprzet i narzedzia pomocnicze : drabiny, narzedzia i elektronarzedzia

powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.

- Whnioski koiicowe.
Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegac bedzie w warunkach nie
przekraczajgcych typowych obszaréw zagrozen budowlanych .
Prace budowlane powinny by¢ organizowane i wykonywane zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.



UWAGA:

1. WSZYSTKIE W/W PRACE NALEZY PROWADZIC POD FACHOWYM
NADZOREM TECHNICZNYM W SPOSOB ZAPEWNIAJACY NA KAZDYM
ETAPIE ROBOT BEZPIECZENSTWO | STATECZNOSC KONSTRUKCJI.

2. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, POLSKIMI
NORMAMI, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI BHP | INNYMI
ODNOSNYMI.

3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA
POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY, SWIADECTWA | CERTYFIKATY
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNE.J.

4. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE Z
ROWNOLEGLE BIERZACA KOORDYNCJA MIEDZYBRANZOWA.



