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1.0 WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI

1.1 Wstęp

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja  Techniczna  00.00.00  –  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i  odbioru robót,  które zostaną wykonane 

w ramach:

02.00.00 Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne w budynkach 

1.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je stosować 

w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robót objętych ST.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST 02.00.00,

Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione 

w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacja umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej  dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże sie, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 

zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je 

do akceptacji realizującego umowy.

1.2. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  za ich zgodność 

z projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  projektu  organizacji  robót  oraz 

poleceniami Zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 

wymagać tego będzie Zarządzający realizacja umowy , zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacja umowy nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

                   3



 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 

będzie  służył  pomocą  Zarządzającemu  realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i  rzędnych 

wyznaczonych przez Wykonawcę.

Stabilizacja  sieci  punktów  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona  przez  Wykonawcę  ,  zaś 

w przypadku  uszkodzenia  lub  przesunięcia  punktów przez personel  Wykonawcy,  zostaną  one  założone 

ponownie  na  jego  koszt,  jak  również  w  przypadku  gdy  roboty  budowlano-instalacyjne  wymagają  ich 

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 

przesunięcia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa 

się, że ich koszty zostały ujęte w kosztorysach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje  Zarządzającego realizacją  umowy dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 

decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności  normalnie  występujące  podczas  produkcji  i  przy badaniach  materiałów,  doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Zarządzającego  realizacja  umowy  będą  wykonywane nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca.

W celu zapewnienia właściwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowiązek informować Zarządzającego 

oraz służbę więzienną o czasie rozpoczęcia, miejscu wykonania, a także rodzaju przewidzianych prac.

1.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  ochronę  placu  budowy oraz  wszystkich  materiałów i  elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 

okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją 

umowy. Może on wstrzymać realizacje robót  jeżeli  w jakimkolwiek  czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne.

W  czasie  realizacji  robót  Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i  utrzyma wszystkie  niezbędne tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje świetlną, znaki informacyjne itp. , żeby 

zapewnić  bezpieczeństwo  ruchu  kołowego  oraz  pieszego.  Wszystkie  znaki,  bariery  i  urządzenia 

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów 

i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 

odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu 

w  sposób  ustalony  z  Zarządzającym  realizacją  umowy.  Wykonawca  umieści  w  miejscach  i  ilościach 

określonych  przez  Zarządzającego,  tablice  podające  informacje  o  zawartej  umownie  zgodnie 

z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
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1.4. Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest  odpowiedzialny za ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych  urządzeń 

znajdujących   się  w obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  itp.  Przed  rozpoczęciem  robót 

Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane 

na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te 

instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje realizacji 

robót.

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 

budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  Zarządzającego  realizacja  umowy  o  zamiarze 

rozpoczęcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji 

i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla 

jej przeprowadzenia.  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania, 

w instalacjach  naziemnych  oraz  podziemnych  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu 

dostarczonym przez zamawiającego

1.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenie  w urządzenia socjalne   oraz odpowiednie  wyposażenie i  odzież 

wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa sie , że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 

w cenę umowną. 

1.1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  sie  do  przepisów  zawartych 

we wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu 

zakończenia  robót,  Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne  kroki  żeby  stosować  się 

do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 

działań szkodliwych dla  innych jednostek  występujących na  placu  budowy i  poza jego  terenem,  unikać 

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 

lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie 

w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub 

pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót  muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 

władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po 

zakończeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 

wymagania  techniczne dotyczące ich  wbudowania.  Przed użyciem takich  materiałów Zamawiający musi 
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uzyskać  aprobatę   od  odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego  odpowiednie 

przepisy.

 

1.1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  opisu  ochrony  przeciwpożarowej.  Będzie  stale  utrzymywał 

wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we  wszystkich  urządzeniach,  maszynach  i  pojazdach  oraz 

pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości  od budynków i składowisk,  w miejscach niedostępnych dla 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

1.2 MATERIAŁY.

1.2.1 Źródło uzyskania materiałów.

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 

trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca 

przedłoży szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiałów, atestach, 

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego realizacja umowy. To 

samo dotyczy instalowanych urządzeń

Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 

znaczyć że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 

dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej 

specyfikacji technicznej.

1.2.2. Kontrola materiałów i urządzeń

Zarządzający  realizujący  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały 

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający realizacja umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 

jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

Zarządzający  realizacją  umowy jest  również  upoważniony do  przeprowadzania  inspekcji  w  wytwórniach 

materiałów i  urządzeń. W  czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego 

realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

a. w trakcie badania Zarządzającemu realizacja umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 

przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń

b.  Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc gdzie 

są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót.
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1.2.3. Atesty materiałów i urządzeń

W przypadku materiałów , dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 

każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości  materiałów,  Zarządzający realizacją  budowy może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów 

z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę 

Zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego realizacją 

umowy  w  dowolnym  czasie.   W  przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

 

1.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą 

być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli 

wykorzystać te materiały do innych robót  niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 

materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez 

Zarządzającego realizacja umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie 

sprawę, że roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

1.2. Przechowanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

Zarządzającym  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały  i  urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze, 

co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań  prowadzonych  przez Zarządzającego.  Wybrany  i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być 

później zmieniany bez zgody  Zarządzającego
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1.3 SPRZĘT.

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie  takiego  sprzętu  który nie  spowoduje  niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą  Wykonawcy  oraz  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym 

w szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz  projekcie  realizacji  robót  zatwierdzonym  przez 

Zarządzającego realizacja  umowy. Liczba i  wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót.

Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  musi  być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami  Wykonawca  dostarczy  Zarządzającemu 

realizacja budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość  użycia 

wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji 

przez zarządzającego realizacja budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego zgody. 

Sprzęt maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zarządzającego 

realizacją umowy zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminie wynikającym z 

harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy muszą spełniając wymagania dotyczące ruchu drogowego, 

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy  będą  usunięte  przez  Wykonawcę  z  terenu  budowy 

na polecenie Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzeni i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.5.1. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni 

odpowiedni  system kontroli,  włączając personel,   sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie  urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzającemu realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest zadowalający.
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej  oraz 

w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie,  że wszystkie  jednakowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane  do  badań.  Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału 

w pobieraniu  próbek.  Na  zlecenia  Zarządzającego  realizacją  umowy  będzie  przeprowadzać  dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa 

Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa 

zamawiający. Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zarządzającego.  Próbki  dostarczone  przez Wykonawcę do  badań wykonywanych przez Zarządzającego 

będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy.

1.5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w ST,  stosować można wytyczne krajowe albo inne 

procedury zaakceptowane przez  Zarządzającego realizacją umowy

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy.

1.5.4. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Zarządzającemu  realizacją  umowy  na  formularzach  według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją umowy.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do dokonywania 
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kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  materiałów  prowadzić  badania  niezależnie 

od Wykonawcy na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych 

badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  robót  z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje.

 może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a).  Certyfikat  na znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że zapewniono zgodność  z kryteriami  technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych.

b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z :

– Polską Normą 

– Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST.

W  przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe muszą  posiadać  w/w dokumenty  wydane przez producenta,  a  w razie  potrzeby 

poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez niego.  Kopie  wyników tych  badań będą  dostarczone  przez 

Wykonawcę Zarządzającemu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.6 ODBIÓR ROBÓT.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

– odbiorowi częściowemu,

– odbioru ostatecznemu,

– odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie 
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy i  jednoczesnym  powiadomieniem  Zarządzającego  realizacją 

umowy. Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie później  jednak  niż w ciągu trzech dni  od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego.

Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w  oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.2. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót wykonuje 

się według zasad jak  przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robót  dokonuje  Zarządzający realizacją 

umowy.

1.6.3. Odbiór ostateczny robót.

Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich  ilości, 

jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarządzającego. 

Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w Dokumentach  Kontraktowych.  Licząc od dania 

potwierdzenia przez  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru  ostatecznego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy. 

Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 

i ST.  W  toku  odbioru  ostatecznego robót  komisja  zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

robót poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali  nowy termin odbioru 

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na  cechy eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona  potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkowo,  jeśli  została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

– Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne).

– Recepty i ustalenia technologiczne.

– Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

– Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.

– Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

– Opinię  technologiczną sporządzoną na  podstawie wszystkich  wyników badań i  pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST.

– Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  linii  telefonicznej, 

energetycznej  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych robót  właścicielom 

urządzeń.

– Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.

– Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

– Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku,  gdy wg komisji  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 

ostatecznego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 1.6.3. „Odbiór ostateczny robót”
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2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA  02.00.00

2.1.  WSTĘP

2.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót 

związanych z  wykonaniem  wewnętrznych  instalacji  wodno –  kanalizacyjnych  w projektowanym  NOWEJ 

SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. WESOŁEJ, NA DZ. 

NR 3788/601

2.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja  techniczna  /ST/  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ:

a. instalacja kanalizacji sanitarnej:

– pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów

– montaż pod stropem przewodów odpływowych

– wykonanie podsypki oraz ułożenie nowo projektowanych przewodów odpływowych w posadzce budynku

– montaż rur ochronnych przy przejściach przewodami odpływowymi przez ściany fundamentowe budynku

– wykonanie odwodnienia wykopów

– wykonanie podsypki oraz ułożenie przewodów prowadzonych pod posadzką w budynku

– wykonanie obsypki i zasypanie z zagęszczeniem przewodów wewnątrz budynku

– wykonanie izolacji termicznej na przewodach kanalizacyjnych prowadzonych pod stropem

– ułożenie i montaż podejść oraz pionów spustowych kanalizacji sanitarnej

– wykonanie mocowań przewodów kanalizacyjnych

– montaż kominków wentylacyjnych na pionach kanalizacyjnych

– wykonanie prób szczelności oraz kontrola spadków przewodów kanalizacji sanitarnej

– oznakowanie instalacji kanalizacji

– roboty murarskie i wykończeniowe

b. instalacja wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji:

– pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów

– montaż rur ochronnych

– ułożenie przewodów wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji 

– montaż  podejść,  pionów  oraz  zabudowa  uzbrojenia  (zaworów  odcinających,  termostatyczno-

cyrkulacyjnych, oraz filtrów) w  instalacji wody zimnej , ciepłej oraz cyrkulacji

– wykonanie mocowań przewodów instalacji wodnych
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– wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych,

– roboty murarskie oraz wykończeniowe

– montaż armatury, przyborów sanitarnych oraz urządzeń kanalizacyjnych

– przeprowadzenie  regulacji  hydraulicznej  instalacji  wody  ciepłej  oraz  cyrkulacji  z  wykorzystaniem 

przyrządów pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej

– wykonanie prób szczelności i badań

– wykonanie płukania instalacji

– oznaczenie instalacji wody zimnej,ciepłej oraz cyrkulacji

c. instalacja kanalizacji deszczowej – grawitacyjnej:

– pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów

– montaż wpustów dachowych  

– wykopy liniowe

– wykonanie podsypki oraz ułożenie nowo projektowanych przewodów odpływowych

– montaż rur ochronnych przy przejściach przewodem odpływowym przez ściany fundamentowe budynku

– wykonanie odwodnienia wykopów

– wykonanie podsypki oraz ułożenie przewodów prowadzonych pod posadzką w budynku

– wykonanie obsypki i zasypanie z zagęszczeniem przewodów wewnątrz budynku

– montaż rur spustowych kanalizacji deszczowej

– wykonanie mocowań przewodów kanalizacyjnych

– wykonanie prób szczelności oraz kontrola spadków przewodów kanalizacji deszczowej

– oznakowanie instalacji kanalizacji

– roboty murarskie i wykończeniowe

– montaż odwodnienia liniowego 

2.2.   MATERIAŁY

Materiały  użyte  do  wykonania  wewnętrznej  instalacji  wodnej  i  kanalizacyjnej,  przyborów  sanitarnych, 

urządzeń  i  elementów  instalacji  powinny  odpowiadać  wymaganiom  odnośnych  norm  przedmiotowych, 

posiadać aprobaty techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z woda powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu 

Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia.

2.2.1. Rury przewodowe

2.2.1.1. Wewnętrzne instalacje wodociągowe

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji według 

zasad niniejszej ST są:

a. rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego warstwowe PE-X-A

– dla instalacji wody pitnej do celów socjalnych

b. rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego warstwowe PE-X-A
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– dla instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacji

2.2.1.2. Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne

Materiałami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej według zasad niniejszej ST są:

a. rury PVC HT kielichowe 

- dla wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej

b. rury PVC-U SN8 SDR34  kielichowe z litą budową ścianki

- dla wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej (układane pod posadzką) oraz dla przewodów 

   odpływowych do pierwszej studzienki kanalizacyjnej

c. rury HTPE zgrzewane doczołowo

- dla wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej podciśnieniowej 

2.2.1.3. Rury ochronne

Jako rurę  ochronną na przewodzie odpływowym kanalizacji  sanitarnej   należy zastosować rury z PVCU 

SDR34. 

2.2.2. Armatura, urządzenia.

UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJI WODNEJ:

W projektach zastosowano następującą armaturę:

a. zawory antyskażeniowe typu HA (wg PN-B-01706/Az1) 

b. zawory odcinające kulowe

c. zawory ćwierćobrotowe

d. wielofunkcyjne termostatyczne zawory regulacyjne

e. zawory zwrotne

f. filtry z osadnikiem

ARMATURA CZERPALNA:

- baterie natryskowe – kabina natryskowa.

- baterie stojące – zlew gospodarczy

- baterie jednouchwytowe stojące – zlewozmywak, umywalka, wanna

- zawory czerpalne ze złączka do węża

2.2.3. Termiczne zabezpieczenie przewodów – izolacja termiczna

a. przewody wody zimnej – otulina izolacyjna z polietylenu LDPE o zamkniętej 

    strukturze komórkowej

b. przewody wody ciepłej oraz cyrkulacji  – otulina izolacyjna LDPE o zamkniętej 

    strukturze komórkowej

Wszystkie  przewody wodne prowadzone w  bruzdach  wykonać  w otulinie  izolacyjnej  przystosowanej  do 

zabudowy  podtynkowej  w  celu  zabezpieczenia  przewodów  przed  agresywnym  działaniem  zaprawy 

cementowo-wapiennej.
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2.2.5. Składowanie materiałów.

2.2.5.1. Rury przewodowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 

(zwojach  lub  wiązkach).  Powierzchnia  składowania  musi  być  płaska,  wolna  od  kamieni  i  ostrych 

przedmiotów.

Rury PVC należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności, 

tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. Rury w przypadku dłuższego składowania na powietrzu 

należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

2.2.5.2. Armatura 

Armatura  powinna  być  przechowywana  w  pomieszczeniach  zabezpieczonych  przed  wpływami 

atmosferycznymi i czynnikami  powodującymi  korozję.

2.3. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”

2.3.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przewodów 

odpływowych stanowi Dokumentacja Projektowa

2.3.2 Roboty instalacyjno-montażowe.

Technologia układania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinna zapewnić utrzymanie trasy  zgodnie 

z Dokumentacją Projektową.

2.3.2.1. Montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej

Przewody instalacji wodociągowej 

Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być układane 

             A. na ścianach wewnętrznych budynku,

B. w układzie prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian,

C. za spadkiem umożliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie poszczególnych odcinków instalacji,

     w bruzdach,

D. piony umieszczone w bruzdach powinny mieć izolacje powietrzną dookoła rury,

Instalacja wody prowadzona będzie:

– w bruzdach ściennych (piony i podejścia pod przybory sanitarne)

– pod posadzka w przestrzeni izolacyjnej

–  pod stropem

– w szachtach instalacyjnych
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2.3.2.3. Montaż wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 

Prowadzenie instalacji powinno być zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne 

Wymagania i badania przy odbiorze”.

A. Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 

Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°. Przewody kanalizacyjne 

nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz 

gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna 

wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować 

izolację termiczną. 

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania 

rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne 

przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej 

powinna być zastosowana wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

Aby  wykonać  połączenie,  należy  posmarować  bosy  koniec  środkiem  poślizgowym  na  bazie  silikonu, 

a następnie  wprowadzić  go  do  kielicha,  aż  do  oporu.  Następnie  zaznaczyć pisakiem  rurę  na  krawędzi 

kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.

B. Podejścia

Podejścia  do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą 

łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść 

wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady 

osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%.

C. Piony

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza od 

największej  średnicy  podejścia  do  tego  pionu.  Minimalna  średnica  pionu  wynosi  0,07  m,  dla  pionów 

prowadzących ścieki z misek ustępowych 0,10m.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową piony kanalizacji należy obudować i ocieplić w celu wygłuszenia

D. Przewody odpływowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniżej 0°C 

powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do powierzchni rury 

wynosiła  0,5m.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  stosowanie  mniejszych  głębokości  pod 

warunkiem zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem.
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Zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  przewody  kanalizacji  należy  prowadzić  pod  posadzką.  Przewody 

ułożone pod stropem na zewnątrz budynku należy ocieplić i obudować.

Rozprowadzenia do poszczególnych przyborów należy wykonać od dołu, a przewody zabudować.

E. Mocowanie przewodów 

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one mocować 

przewody pod kielichami. 

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych przedstawia poniższa tabela.

Średnica przewodu

[mm]

Rozstaw

[m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych należy stosować na  każdej  kondygnacji  co  najmniej  jedno mocowanie  stałe 

zapewniające  przenoszenie  obciążeń rurociągów i  jedno  mocowanie  przesuwne.  Mocowanie  przesuwne 

powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być 

mocowane niezależnie.

F. Kominki wywiewne

Przewody spustowe powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad 

dach,  w  taki  sposób,  aby  odległość  wylotu  rury  od  okien  i  drzwi  prowadzących  do  pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m..

Rur wywiewnych nie powinno się wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych 

na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych.

Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać kilka pionów. Przekrój takiej rury nie powinien być mniejszy niż 2/3 

sumy przekrojów wentylowanych przez nią pionów.

G. Przyłącza WC

Przyłącza WC służą do podłączenia miski ustępowej do instalacji kanalizacyjnej. Kolano przyłącze o kącie 

90° z króćcem montażowym posiada możliwość podłączenia dodatkowej rury odpływowej.

Aby zamaskować połączenie kielicha rury kanalizacyjnej i przyłącza WC, stosuje się rozetę. 

H. przewody odpływowe 

Przewody  odpływowe  z  instalacji  kanalizacji  należy  układać  na  podłożu  wzmocnionym  zgodnie 

z Dokumentacją.

Kanały  winny być ułożone na podłożu wzmocnionym z piasku o grubości 20 cm. Podłoże należy zagęścić do 

Is nie mniej niż 0,95 wg normalnej próby Proctora.

a. podłoże

Podłoże  naturalne  powinno  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności 

o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu przewodu 
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(w celu  zapewnienia  jego  oparcia  na  dnie  wzdłuż  długości  na  obwodzie),  nie  wykazujący  zagrożenia 

korozyjnego.  Grubość  warstwy zabezpieczającej  naturalne  podłoże  przed  naruszeniem  struktury  gruntu 

powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy 

powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m. i 

studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed 

dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody.

-  dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej  zwierciadła co najmniej  0,5m. 

poniżej poziomu podłoża naturalnego.

- naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 

odsączającej  z  piasku  o  grubości  warstwy  podsypki  0,15-0,25m.  Niedopuszczalne  jest  wyrównywanie 

podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu.

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 

nie  powinny przekroczyć w żadnym jego  punkcie  ±2cm i  nie  mogą spowodować na odcinku  przewodu 

przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

b. zasypka i zagęszczenie gruntu

Przed  zasypaniem  dna  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić  z  zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu 

przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 

Rurociągi  PCV  i  PE  należy  zasypywać  na  mokro  piaskiem  bez  kamieni.  Grubość  piaskowej  warstwy 

zasypowej sięgać powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien 

być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 

przewodu.

c. montaż przewodów odpływowych

Technologia układania przewodu powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 

Projektową.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w 

czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na 

przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do 

podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi).

Przewody odpływowe należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, 

przyjętymi w taki sposób, aby:
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- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                       

- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 1,0 – 1,2m.

d. montaż koryta betonowego oraz studzienki końcowej

Sposób  montażu  koryta  betonowego  oraz  studzienki  końcowej  wykonać  w  oparciu  o  wytyczne 

charakterystyczne dla danego systemu producenckiego.

Wytyczne montażu koryta betonowego:

– powierzchnia zewnętrzna przylegająca trwale do korytek powinna wystawać ponad poziom korytek 3-5 

mm

– przy zabudowie w nawierzchni betonowej należy przewidzieć szczeliny dylatacyjne poprzeczne i podłużne

Wytyczne montażu studzienki odpływowej:

– dopasowanie króćca odpływowego

– ustawienie studzienki równo na nawierzchni i podłączenie rury odpływowej

– przed wylaniem betonu należy umieścić na studzience pokrywę zewnętrzna

– przy zabudowie w nawierzchni betonowej lub asfaltowej należy przewidzieć szczelinę dylatacyjną

– należy zwrócić  uwagę,  aby  górna  powierzchnia  podłoża  znalazła  się  od  3-5  mm  powyżej  krawędzi 

studzienki

– przy zabudowie w nawierzchni betonowej lub asfaltowej fugę wokół studzienki należy wypełnić żwirem lub 

bitumiczna taśmą uszczelniającą

2.3.3. Montaż armatury

Armatura powinna być zamontowana w miejscach określonych przez Dokumentację Projektową.

Armaturę  czerpalną  należy  montować  na  takiej  wysokości,  by  został  spełniony  warunek  zachowania 

odległości 20 mm miedzy końcem wylewki a maksymalnym poziomem zwierciadła wody w komorze roboczej 

przyboru sanitarnego.

2.3.4. Izolacje

2.3.4.1 Termiczne zabezpieczenie przewodów 

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej należy zaizolować przed roszeniem otuliną izolacyjna wykonaną z 

polietylenu LDPE o zamkniętej strukturze komórkowej.

Również przewody wody ciepłej użytkowej oraz cyrkulacji należy zaizolować otuliną izolacyjną z polietylenu 

LDPE.

Przewody prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej przystosowanej do zabudowy podtynkowej 

w celu zabezpieczenie przewodów przed agresywnym działaniem zaprawy cementowo-wapiennej.

Otulinę montować:

a. dla odcinków instalacji przed montażem - poprzez naciąganie izolacji na przewody 

b. dla odcinków zamontowanych - poprzez rozcięcie otuliny wzdłuż i jej ponownym

złączeniu za pomocą taśmy izolacyjnej
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2.3.4.2 Zabezpieczenie przewodów oraz urządzeń

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych (polichlorku winylu oraz polipropylenu) nie wymagają dodatkowych 

zabezpieczeń antykorozyjnych. 

2.3.4.3. Zabezpieczenie rur ochronnych

Rury ochronne z PVC oraz PE nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

Przestrzeń  między  rurą  ochronna,  a  przewodem  należy  wypełnić  materiałem  trwale  plastycznym 

umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających.

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie przewodu

2.3.5. Równoważenie instalacji

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacji z  

wykorzystaniem przyrządów pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej

2.3.6. Próba szczelności

A. Instalacja wodociągowa

Badanie szczelności instalacji wodociągowej polega na napełnieniu wodą pod ciśnieniem próbnym wyższym 

o 50% od ciśnienia roboczego (1,5 krotnej wielkości ciśnienia roboczego) lecz nie mniejszej niż 0,9 MPa i 

utrzymanie  tego  ciśnienia  w instalacji  przez 20  minut.  W  tym czasie  należy przeprowadzić  obserwację 

przewodów i armatury (czy nie występują przecieki); spadek ciśnienia w okresie próby szczelności nie może 

być większy niż 2%.

B. Instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej polegają na sprawdzeniu czy nie występują przecieki podczas:

– przepływu  swobodnego  ścieków  bytowo  –  gospodarczych  w  podejściach  kanalizacyjnych,  pionach 

(obserwację należy prowadzić podczas ich odpływu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego)

– ciśnienie próbne jakiemu są poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku wynosi 

50 kPa (przewody poziome należy całkowicie napełnić wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem)

2.3.7. Badanie poziomu hałasu

Badanie poziomu hałasu należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-87/B-10700/00; w sytuacji kiedy nie 

zostaną spełnione wymagania normy, czyli wynik badań jest negatywny, należy dokonać poprawek instalacji i 

zgłosić ją do ponownego odbioru.

2.3.8 Oznakowanie przewodów i uzbrojenia.

Wbudowane  uzbrojenie  podziemne  należy  trwale  oznakować  tabliczkami  orientacyjnymi  zgodnie  z 

wymaganiami  normy  PN-B-09700.  Tablice  należy  umieścić  na  trwałych  obiektach  budowlanych  lub 

specjalnych słupkach, na wysokości 2m. nad terenem, w miejscach widocznych, widocznych odległości nie 

większej niż 25m. od oznaczonego uzbrojenia.
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Przewody  PE  oznakować  taśmą  z  tworzywa  PVC  koloru  zielonego  szerokości  min.20  cm  z  drutem 

identyfikacyjnym.(Cu)

2.4. TRANSPORT .

Używane  środki transportu to:

– Ciągnik lub samochód z przyczepą skrzyniową,

– Wózek 

– Żuraw samochodowy do 4 ton.

2.5. NARZĘDZIA

– Narzędzia do cięcia rur,

– Narzędzia do fazowania i kalibracji

– narzędzia do gięcia rur,

– narzędzia do zaciskania,

– Obcinak do polistyrenu

– Tacker – zszywacz do spinek

– Stojak do rozwijania rur ze zwoji,

– Narzędzia do prostowania rur

– Zatyczka do prób ciśnieniowych,

– Wiertarka udarowa

Do wykonania prac instalacyjnych branży instalacji grzewczej należy stosować sprzęt posiadający aktualne 

dopuszczenia do pracy ( Urząd Dozoru technicznego ):

Do prac prowadzonych na wysokości powyżej 4m wymagane są rusztowania liniowe lub punktowe.

 Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie,  być przeszkoleni w zakresie BHP, jak również 

przejść odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót montażowych.

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie „Wymagania ogólne”

2.6.1 Roboty montażowe

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych.

Należy przeprowadzić następujące badania:

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

a) zgodność z rysunkami,

b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

                   22



 

c) ułożenia przewodów:

– umiejscowienia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,

– zamocowanie przewodów,

– odchylenia spadku,

– zmiany kierunków przewodów,

– kontrola połączeń przewodów,

– montażu rur ochronnych,

– montażu armatury,

– wykonania szczelności przewodu,

– wykonania izolacji przewodów 

– wykonania podłączeń urządzeń

– wykonania montażu koryt betonowych oraz studzienek odpływowych

 

B. Przewody odpływowe:

a) zgodność z rysunkami,

b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

c) ułożenia przewodów:

– głębokości ułożenia przewodu,

– ułożenia przewodów na podłożu,

– odchylenia spadku,

– zmiany kierunków przewodów,

– kontrola połączeń przewodów,

– montaż rur ochronnych,

– wykonania szczelności przewodu,

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych 

materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

2.7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne”

Norma  PN-81/B-10700/00  prezentuje  wymagania  jakim  powinny  sprostać  instalacje  wodociągowe 

i kanalizacyjne w czasie czynności odbioru.

2.7.1. Wymagania ogólne

– montaż wszystkich instalacji musi być zakończony

– roboty budowlane i wykończeniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się instalacje muszą być 

zakończone,

– instalacje elektryczne współpracujące z urządzeniami wodociągowymi muszą być wykonane w sposób 

stały.
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– urządzenia technologiczne i osprzęt musi być całkowicie wykonany i zamontowany

2.7.2. Procedura odbioru robót ulegających zakryciu

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Przeprowadzenie odbioru tj. Czynności, które  należy wykonać podczas procedury odbioru są następujące:

a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą   

zamontowanych elementów i urządzeń instalacji

b)  sprawdzenie  czy  świadectwo  badania  jakości  wody  zawiera  wszystkie  wymagane  informacje, 

przeprowadzenie  oględzin  wykonanej  instalacji,  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  rozwiązania 

techniczne  przedstawione  w  projekcie  budowlanym  instalacji  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  a  stan 

faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej następujących elementów:

– źródło zasilania

– układ instalacji wodociągowej,

– rodzaj przewodów, ich trasy, średnice, spadki, połączenia i mocowania,

– położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość,

– poprawność wykonania powłok izolacji termicznych,

– przejścia przewodów przez przeszkody budowlane,

– wysokość ustawienia, dostęp, szczelność i poprawność działania armatury i przyborów sanitarnych,

– wszelkie zmiany kierunku pionów kanalizacyjnych,

– układu wentylacji przewodów kanalizacyjnych,

– materiału, z którego wykonana jest instalacja kanalizacyjna,

– lokalizacja czyszczaków,

– inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej.

c) badanie szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

d) badanie poziomu hałasu

Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 

ogólnego postępu robót.

B. Przewody odpływowe :

a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą   

zamontowanych elementów przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej

b) przeprowadzenie oględzin wykonanego przewodów odpływowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

rozwiązania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru 

instalacji i jej następujących elementów:

– rodzaju przewodu, jego trasy, średnicy, spadku i połączeń,

– położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość,

– przejścia przewodem przez przeszkody budowlane,

– materiału, z którego wykonany został przewód odpływowy,
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– inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej.

c) badanie szczelności przewodów odpływowych

d) badanie poziomu hałasu

Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 

ogólnego postępu robót.

2.8. PRZEPISY ZWIĄZANE

2.8.1. Normy

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna

1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

    PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy    

   odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

2. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

    odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

    odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 

4. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

    Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN/H-74200   Rury stalowe ze szwem.

6. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

8. PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

B. Przykanalik kanalizacji sanitarnej

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch.

3. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

5. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

6. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

7. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

8. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

9. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.

10. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę   

skrawaniem.

11. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: 

Żwir i mieszanka.

12. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.
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2.8.2.Inne dokumenty

– Dziennik  Ustaw  nr  47  z  dnia  6.02.2003  r.  „Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy  przy  wykonywaniu  robót 

budowlanych”.

– „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydanych 

przez P.K.T.S.G.GiK.

– „Poradnik techniczny montażu instalacji wody ciepłej, zimnej i centralnego ogrzewania z polipropylenu”
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