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1111 WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI I.03.00.00  

1.11.11.11.1 WSTĘP  

1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Specyfikacja  Techniczna  I.03.00.00  –  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach:

I.03.00.00 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej niskociśnieniowej

1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je stosować 
w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1.1.

1.1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Niezależnie  od  postanowień  Warunków  Szczegółowych  normy  państwowe,  instrukcje  i  przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

1.1.4.1 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia  Robót  wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.

1.1.4.2 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  opisu  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy.

1.1.5 PODSTAWOWE OKREŚLENIA  

Zamawiający – osoba lub instytucja finansująca wykonanie robót, będąca właścicielem i/lub użytkownikiem 
obiektu,
Wykonawca –  oznacza  osobę  fizyczną  lub  prawną,  której  oferta  została  zatwierdzona  przez 
Zamawiającego, a także następców uzyskujących prawo do tego tytułu,
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
Kierownik  budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i  do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera,
Teren budowy – teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w umowie jako tworzące część terenu wykonywania pracy,
Rejestr  obmiarów –  akceptowany  przez  Inżyniera  rejestr  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców                       i 
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ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  Rejestrze  Obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez 
Inżyniera,
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych, 
służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania 
dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy 
Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem,
Projektant – uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej,

1.21.21.21.2 MATERIAŁY  

1.2.1 ŹRÓDŁO UZYSKANIA MATERIAŁÓW  

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego 
źródła wytwarzania,  zamawiania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i 
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu.
Zatwierdzenie partii (części) materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót.

1.2.2 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość                 do 
Robót i były dostępne do kontroli Inżyniera Kontraktu.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach 
uzgodnionych  z  Inżynierem  Kontraktu  lub  poza  Terenem  Budowy w miejscach  zorganizowanych  prze 
Wykonawcę.

1.2.3 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze co 
najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli  będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera.

1.31.31.31.3 WYKONANIE ROBÓT  

1.3.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem  oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów,  wykonanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową, 
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej lub 
pisemnymi poleceniami Inżyniera Kontraktu.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  tras  i  montażu 
zostaną, jeśli takie będą wymagania Inżyniera Kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na 
wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  ST,  oraz  w  normach   i 
wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji  Inżynier  Kontraktu uwzględni  wyniki badań materiałów i Robót, 
tolerancje wykonania normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z 
przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
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Polecenia  Inżyniera  Kontraktu  będą  wykonywane  w  ustalonym  przez  niego  terminie  pod  groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

1.41.41.41.4 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

1.4.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi   w  Dokumentacji 
Projektowej oraz w ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 

W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone  Inżynier  Kontraktu  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi  Kontraktu świadectwa,  że  wszystkie stosowane urządzenia   i  sprzęt 
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane i  odpowiadają  wymaganiom 
norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

1.4.2 POBIERANIE PRÓBEK  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane  do badań.  Inżynier  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.  Na 
zlecenia Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości,  co do jakości,  o  ile  kwestionowane materiały  nie  zostaną  przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  i zatwierdzone przez Inżyniera.  Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.

1.4.3 BADANIA I POMIARY  

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W przypadku,  gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  rodzaju,  miejscu  i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera.

1.4.4 RAPORTY Z BADAŃ  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
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1.4.5 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA  

Dla celów kontroli  jakości i zatwierdzenia,  Inżynier  uprawniony jest do dokonywania kontroli,  pobierania 
próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność  materiałów  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez 
Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. 
Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub 
zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z Dokumentacją Projektową i 
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań  i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.

1.4.6 CERTYFIKATY I DEKLARACJE  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych.
Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub,  Aprobatą  Techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla  których nie  ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą posiadać  w/w dokumenty wydane  przez producenta  a w razie  potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.51.51.51.5 ODBIÓR ROBÓT  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbioru ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.5.1 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakości  i  ilości  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów  zawierających 
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.5.2 ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót.  Odbioru  częściowego  Robót 
wykonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.
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1.5.3 ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez 
Wykonawcę  wpisem  do Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  pisemnym  o tym  fakcie 
Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od 
dania potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 
1.5.3.1.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera               i  
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z 
Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających                w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Techniczną  i  ST  z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

1.5.4 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkowo,  jeśli  została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne).
- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.
- Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST.
- Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  linii  telefonicznej, 

energetycznej  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i przekazania  tych  robót 
właścicielom urządzeń.

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 
ostatecznego.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

1.5.5 ODBIÓR POGWARANCYJNY  

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonywanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 1.5.3. „Odbiór ostateczny robót”.
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2222 INSTALACJA WENTYLAJI WYWIEWNEJ NICKOCIŚNIENIOWEJ . I.01.00.00  

2.12.12.12.1 WSTĘP  

2.1.1 PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych  z  wykonaniem  instalacji  wentylacji  wywiewnej  niskociśnieniowej  dla  NOWEJ  SIEDZIBY 
KOMISARIATU  POLICJI  W  CZECHOWICACH-DZIEDZICACH  PRZY  UL.  WESOŁEJ,  NA  DZ.  NR 
3788/601

2.1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 4.1.1.

2.1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji 
wywiewnej niskociśnieniowej

2.22.22.22.2 INFORMACJE OGÓLNE  

Celem sporządzenia niniejszego dokumentu jest określenie warunków technicznych oraz minimum 
wymagań  technicznych  dla  instalacji  wentylacji  wywiewnej  niskociśnieniowej  przez  WYKONAWCĘ dla 
NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. WESOŁEJ, 
NA DZ. NR 3788/601”.

Przez  minimum  wymagań  technicznych  należy  rozumieć  wymaganie  Zamawiającego  co  do 
zapewnienia:
- jakości wykonania instalacji,
- montażu wszelkich niezbędnych urządzeń i armatury,

Wyżej wymienione zabiegi mają na celu:
- zapewnienie wymaganego przez przepisy stopnia bezpieczeństwa życia;
- spełnienie wymagań sanitarno-higienicznych odnośnych przepisów;

2.2.1 OPIS BUDYNKU  

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT  NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI.  Budynek 
jest 3 kondygnacyjny.

2.2.2 UOGÓLNIONY ZAKRES WYKONAWSTWA INSTALACJI WENTYLACJI   

W  zakresie  Wykonawstwa  jest  wykonanie  w  całości  instalacji  wentylacji  wywiewnej 
niskociśnieniowe wraz z  montażem kratek wywiewnych, wentylatorów itp. 

Instalacja wentylacji  zostanie wykonana przez Wykonawcę jako kompletna wraz z wyjściem na 
dach do wyrzutni, wejściem do pomieszczenia gospodarczego i wszystkimi jej elementami znajdującymi się 
na nim.

2.2.3 OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY, NORMY I PRZEPISY  

- PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
-  PN-78/B-03421  -  Wentylacja  i  klimatyzacja.  Parametry  obliczeniowe  powietrza  wewnętrznego  w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
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-  PN-83/B-03430  -  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego  i  użyteczności 
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000
- PN-78/B-10440: Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-73/B-03431: Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
- - PN-B-3434, 1999: Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
- PN-EN 12559, 2002: Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonywanych instalacji wentylacji I klimatyzacji.
-  PN-EN 13182, 2004: Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości 
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
-  PN-EN  779+AC:1998  -  Przeciwpyłowe  filtry  powietrza  do  wentylacji  ogólnej.  Wymagania,  badania, 
oznaczanie
-  PN-87/B-02151.02-  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
-  PN-B-02151-3:1999  -  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  w  budynkach.  Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania
- PN-B-02873:1996 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

W każdym  indywidualnym  przypadku  KB poinformuje  Wykonawcę,  które  wymagania  są obowiązujące. 
Priorytety obowiązywania są następujące:
- Wymagania lokalnych urzędów;
- Wymagania Zamawiającego;
- Niniejsza dokumentacja techniczna;
- Przepisy i normy przywołane w niniejszym rozdziale;
- Ogólna dokumentacja techniczna, której częścią jest niniejsza dokumentacja techniczna;
- Projekt wykonawczy;
- Arkusze danych urządzeń;
- DTR producentów

2.32.32.32.3 KRYTERIA PROJEKTOWE  

2.3.1 KRYTERIA OGÓLNE  

Przyjmuje  się,  że  wentylacja  mechaniczna  zapewniać  będzie  odpowiednią  ilość  świeżego 
powietrza  zgodnie  z  wymogami  higienicznymi.  Wszystkie  ewentualne  obniżenia  lokalne  muszą  być 
wykazane Zamawiającemu i uzyskać jego akceptację.

2.3.2 STRUMIENIE / ILOŚCI POWIETRZA  

Obliczeń  dla  części  użytkowej  dokonano  na  podstawie  normy  
PN-83/B-03430  „Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego  
i użyteczności publicznej – Wymagania” przy założeniu ilości powietrza dla:

biura – Vp = 30 m3/h dla jednej przebywającej osoby,
pomieszczenia pomocnicze – Vp = 30 m3/h,
garaże – 1,5 wymiany powietrza w ciągu godziny.

Obliczeń dla pomieszczeń sanitarnych dokonano na podstawie „Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno sanitarnych” rozdział 4.

toaleta (łazienka) – Vp = 50 m3/h dla miski ustępowej,
pisuar – Vp = 25 m3/h dla miski ustępowej.
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Pozostałe pomieszczenia  nie objęte w zestawieniu zgodnie z PN-83/B-03430 ze zmiana AZ3 z 
2000 roku

2.3.3 WYMAGANIA AKUSTYCZNE  

Dopuszczalny  poziom  ciśnienia  akustycznego  wywołany  pracą  instalacji  na  podstawie  PN-EN 
15251.

2.42.42.42.4 OPIS TECHNICZNY INSTALACJI  

Dopływ powietrza  zewnętrznego odbywał  będzie się poprzez okienne nawiewniki higrosterowne 
dwusystemowe EXR302.HP firmy AERECO (o przepływie 7-28 m3/h przy różnicy ciśnień 10Pa i tłumieniu 
akustycznym  35dB(A))  lub  poprzez  ścienne  nawiewniki  higrosterowane  EHT302  firmy  AERECO  (o 
przepływie 5-30 m3/h przy różnicy ciśnień 10Pa i tłumieniu akustycznym 38dB(A)). Dopływ powietrza do 
pomieszczeń, w których nie będzie nawiewników, odbywał się będzie poprzez infiltrację w dolnej części 
pomieszczeń.

Zaleca się aby przepływ  powietrza  między pomieszczeniami  realizowany był  poprzez szczelinę 
między dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm².

Drzwi  do  łazienek  i  pomieszczeń  porządkowych  w  dolnej  części  powinny  posiadać  otwory  o 
sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 220 cm² netto każde dla dopływu powietrza.

Wyciąg powietrza realizowany będzie za pomocą kratek wyciągowych higrosterowanych BXC 273 
firmy AERECO. 

Na  dachu  na wyprowadzonym  i  odpowiednio  zaizolowanym  termicznie  szachcie  zakończonym 
skrzynką rozprężną należy zamontować nasady wentylacyjne VBP firmy AERECO. 

Wyciąg  powietrza  z  magazynu  broni  oraz  pomieszczenia  socjalnego  na  parterze  będzie 
realizowany poprzez wentylatory indywidualne Vort Quadro MICRO 100 firmy AERECO.

Pomieszczenia  garażu  oraz  wymiennikowni  będą  wentylowane  poprzez  piony  wentylacji 
grawitacyjnej o przekroju 160mm wykonane z przewodu typu spiro i zakończone wyrzutnią dachową typu 
WD-C.

2.4.1 SZCZELNOŚĆ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH  

Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A i B (PN-B-76001:1996, PNB-
76002:1996, PN-B-03434:1999). 

2.52.52.52.5 ZNAKOWANIE, TABLICZKI ZNAMIONOWE, KODY KOLOROWE I NAPISY NA INSTALACJACH  

Wszystkie części istotne dla eksploatacji i obsługi instalacji jak wentylatory, szafki przełącznikowe, 
sterownicze  i  rozdzielcze,  skrzynki  łączeniowe,  elementy wewnątrz  i  na  zewnątrz  szafek, bezpieczniki, 
urządzenia  do  włączania  i  sygnalizacji  muszą  mieć  swoje  tabliczki  znamionowe.  Na  tabliczkach 
znamionowych podaje się rok produkcji, przeznaczenie, wydajność, ciśnienie, wysokość podnoszenia, opór 
i inne istotne dane. Napisy mają być wyryte na tabliczkach (czarny napis na białej tabliczce) mocowanych 
do pokryw, skrzynek kablowych itp. Tabliczki mocuje się wkrętami miedzianymi.

Tabliczki  znamionowe należy  umieszczać  w widocznych  miejscach,  w odległości  dogodnej  dla 
odczytywania; nie wolno ich mocować do elementów, które nie są zainstalowane na stałe. Tabliczki typu 
przywieszki do zaworów łączy się do tych zaworów łańcuszkiem. Mocowanie tabliczek dozwolone jest w 
miejscach, gdzie podłoże jest płaskie a wydłużanie się warstwy podłoża będzie takie same jak wydłużanie 
się tabliczki.
Znakowanie, kody barwne, etykietowanie i napisy powinny odpowiadać normom:
PN-70/N-01270/03
PN-70/N-01270/04
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PN-70/N-01270/07
PN-70/N-01270/08
PN-70/N-01270/12
PN-70/N-01270/09

2.62.62.62.6 HAŁAS I DRGANIA  

Urządzenia i maszyny mają być instalowane i regulowane zgodnie z warunkami Technicznymi i 
zaleceniami producentów. Pomiary hałasu należy przeprowadzać po zakończeniu budowy instalacji i po 
wykonaniu wyważania urządzeń.  Pomiary hałasu wykonuje się miernikiem poziomu hałasu, w pasmach 
oktawowych. Miernik należy wzorcować przed i po pomiarach hałasu. Hałas instalacji rozprowadzających 
powietrze można minimalizować przez:
-  Odpowiedni  dobór  kratek,  dyfuzorów,  przepustnic  i  akcesoriów dla  uzyskania  określonych  poziomów 
hałasu
- Wyrównywanie przepływów w odgałęzieniach instalacji przy pomocy przepustnic, z końcową regulacją na 
anemostatach.
- Instalowanie układów kanałowych z minimalną liczbą zmian kierunku, uskoków itp. Przewody elastyczne 
nie mogą mieć załamań lub przesadnych zagięć, szczególnie w pobliżu wlotów i wylotów powietrza.
-  Stosowanie  łopatek  kierowniczych  w  kolanach  i  trójnikach,  także  kolan  o  wielkim  promieniu  dla 
zmniejszenia zaburzeń przepływu.
-  Zapewnienie  skutecznego  uszczelnienia  połączeń  przewodów  powietrznych,  dla  uniknięcia  hałasu 
powodowanego przez nieszczelności w kanałach.

Wykonawca będzie redukował przenoszenie drgań na konstrukcję budynków dla zapewnienia, że 
spełnione zostaną kryteria dotyczące hałasu i drgań poprzez:
- Wyważenie statyczne i dynamiczne maszyn i urządzeń ruchowych.
- Wyposażenie maszyn i urządzeń ruchowych w amortyzatory drgań.
- Zastosowanie, gdzie zachodzi potrzeba, amortyzatorów drgań dla zmniejszenia amplitudy drgań
-  Zastosowanie  łączników  elastycznych  w  miejscach  łączenia  rur  i  przewodów  powietrznych  z 
urządzeniami i maszynami przenoszącymi drgania
-  przejście  rury  czy  przewodu  powietrznego  przez  ściany,  podłogi  itp.  nie  powinno  powodować 
przeniesienia  drgań  z  rury,  przewodu  na  te  elementy  konstrukcji  budynku  i  obniżać  właściwości 
izolacyjnych ścian, podłóg, sufitów itp.

2.72.72.72.7 WYKONAWSTWO ROBÓT  

Podczas prowadzenia wszystkich prac należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 

Miejsca prowadzenia prac oraz drogi technologiczne (np. na potrzeby transportu materiałów) należy 

odpowiednio  zabezpieczyć  i  oznaczyć.  Dotyczy  to  głównie  wykonania  tymczasowych  barierek, 

wygrodzeń,  oznaczenie  stref  niebezpiecznych  prac  itp.  Wszelkie  zabezpieczenia  w  rejonie 

prowadzonych prac są wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy.  W przypadku nienależytego 

wykonania tego obowiązku prace zabezpieczające na polecenie kierownictwa budowy wykona inna 

firma a kosztami tych prac może zostać obciążony wykonawca (-cy) prowadzący prace w danym 

rejonie. 

Wszystkie zrealizowane prace muszą zostać zabezpieczone przed zniszczeniem do dnia odbioru 

robót przez Inspektora Nadzoru – staraniem i na koszt Wykonawcy. Każde zniszczenie tych prac przed 

terminem odbioru przez IN zostanie naprawione / usunięte staraniem i na koszt Wykonawcy.
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2.7.1 INFORMACJE OGÓLNE  

Niniejszy dokument nie zawiera detalicznej  specyfikacji  wszystkich rodzajów prac projektowych, 
robót, jak również kompletacji dostaw, uzgodnień z organami administracji państwowej etc., niezbędnych 
dla  poprawnego  wykonania  zamówienia.  Zapewnienie  odpowiedniej  szczegółowości  wszelkich  działań 
związanych  z  realizacją  projektu  leży  w  obowiązkach  Wykonawcy  i  podlega  zatwierdzeniu  przez 
upoważnionego  przedstawiciela  Zamawiającego  (Koordynator/  Inspektor  Nadzoru).  O  ile  wyraźnie  nie 
określono inaczej,  obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie, uruchomienie, przetestowanie i regulacja 
wszystkich urządzeń i instalacji będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji.

2.7.2 DEKLAROWANIE ZGODNOŚCI  

W zakresie wymaganym dla określonych urządzeń i instalacji Wykonawca dostarczy certyfikaty, 
deklaracje  i  aprobaty  na  projektowane  do  montażu  materiały  i  urządzenia  w  zakresach  dla  nich 
wymaganych, w tym m.in. deklaracje CE, aprobaty CNBOP, ITB, FM, VdS, UL, LPC deklaracje zgodności 
wystawiane  przez  producenta  etc.  Wszelkie  raporty  fabryczne  oraz  komplety  deklaracji,  aprobat  i 
certyfikatów zostaną przedstawione przez Wykonawcę do przeglądu przez KB równolegle z dostawą partii 
materiałowej  na  budowę.  KB będzie  mógł  nie  dopuścić  do  wprowadzenia  materiału  na  budowę,  bądź 
zażądać jego wycofania z budowy,  a Wykonawca w trybie natychmiastowym wypełni  to żądanie,  jeżeli 
partia lub część materiałów nie posiada stosownych lub aktualnych dokumentów deklarujących zgodność.

2.7.3 HARMONOGRAM I ZATWIERDZENIA  

2.7.3.1 HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA DOSTAW  

Wykonawca sporządzi harmonogram dostaw urządzeń, armatury, materiałów i innych elementów 
wyposażenia  instalacji  i  przedstawi  go  Koordynatorowi  do  zatwierdzenia.  Wykonawca  sporządzi 
szczegółowy harmonogram robót zgodnie z umową.

2.7.3.2 ZATWIERDZENIE I UZGODNIENIA  

Wykonawca uzyska stosowne uzgodnienia jednostek np.: UDT w zakresie urządzeń podnoszących 
ciśnienie,  urządzeń  dźwigowych  (dotyczy  głównie  wciągarek  i  żurawików  do  transportu  pionowego 
urządzeń).  Akceptacja  czy zatwierdzenie  przez  KB dowolnego  fragmentu  prac  Wykonawcy w żadnym 
wypadku nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za terminowe zakończenie tego fragmentu robót na 
budowie. Zatwierdzanie odbywać się będzie w terminach i na zasadach określonych w umowie.

2.7.4 ZMIANY I ICH ZATWIERDZENIE  

Przed  wprowadzeniem  zmiany  do  projektu  wykonawczego  Wykonawca  powiadomi  KB 
(Koordynatora/  Inspektora  Nadzoru)  o  intencji  jej  wprowadzenia  wraz  z  uzasadnieniem.  Po  uzyskaniu 
akceptacji Wykonawca przedstawi zmianę do zatwierdzenia.

2.7.5 PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE ROBÓT  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za dostawę urządzeń na plac budowy, składowanie – jeśli taka 
konieczność  wystąpi  -  i  transport  pionowy  i  poziomy  na  miejsce  przeznaczenia.  Dostawa  urządzeń 
odbywać się będzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem dostaw sporządzonym przez Wykonawcę. 
Jeżeli natomiast rzeczywiste postępy robót nie będą dawały możliwości ustawienia urządzeń w miejscu ich 
przeznaczenia, Wykonawca zapewni ich składowanie do czasu kiedy stanie się to możliwe.

Wykonane  prace  należy  bezwzględnie  zabezpieczyć.  Wszelkie  poprawki  i  wymiany  będące 
efektem zanieczyszczenia wnętrza przewodu będą wykonywane na koszt Wykonawcy.
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Do  Wykonawcy  należy  zapewnienie  wszelkich  środków  bezpieczeństwa  i  ochrony  dla 
wykonywanych  przez  siebie  robót  oraz  dostarczenie  urządzeń  dodatkowych  wskazanych  w 
poszczególnych dokumentach Przetargu jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę. Zatwierdzenie 
instalacji przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku sprawdzenia, czy instalacja nie 
ma żadnych uszkodzeń, a faktycznie Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenia własnych 
robót w trakcie prowadzenia prac budowlanych. 

Jeżeli KB uzna, że jakikolwiek element robót wymaga rysunku warsztatowego Wykonawstwa jest 
zobowiązany  do  sporządzenia  rysunku  warsztatowego  lub  uszczegółowienia  rysunku  z  projektu 
wykonawczego.

Wykonanie  przejść  przez  przegrody  należy  do  obowiązków  wykonawcy  instalacji.  Miejsce  i 
rozmiary  przejścia  instalacji  należy  skoordynować  z  wykonawcą  przegrody  (m.in.  pod  względem 
konstrukcyjnym).  Zaleca  się,  aby  ewentualne  otworowanie  w  przegrodach  realizował  wykonawca 
przegrody na zlecenie i w uzgodnieniu z wykonawcą instalacji. W przypadku elementów konstrukcyjnych 
(np.  strop)  miejsca  przejść  instalacji  należy  uwzględnić  już  na  etapie  prac  projektowych.  W tym  celu 
niezbędne  jest  przekazanie  przez  wykonawcę  instalacji  niezbędnych  informacji  dotyczących  średnic  i 
lokalizacji  przejść  instalacji  przez  te  elementy.  Bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania 
przegrody  (np.  betonowaniem  stropu),  dane  te  należy  bezwzględnie  sprawdzić  i  potwierdzić  ich 
prawidłowość.  Jest  to  obowiązek  wykonawcy  instalacji.  Jeśli  wykonawca  instalacji  nie  przekaże 
projektantom oraz wykonawcy przegrody odpowiednich informacji w wymaganym terminie, w przypadku 
konieczności wykonania otworowania przegrody (lub zmian parametrów istniejących otworów) będzie on 
zobowiązany  ponieść  wszystkie  konsekwencje  z  tym  związane  (ewentualne  wzmocnienie  konstrukcji, 
wykonanie samego otworowania itp.)  

Uszczelnienie przejść przez przegrody leży po stronie wykonawcy instalacji.  Dotyczy to również 
uszczelnienie p.poż. przegród zakwalifikowanych jako wygrodzenia pożarowe.

Wykonawca  instalacji  ma  obowiązek  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  przekazać  wytyczne 
dotyczące montowanych przez siebie urządzeń wymagających podkonstrukcji bądź wzmocnienia głównej 
konstrukcji  budynku.  Dane  te  należy  przekazać  wykonawcy  konstrukcji  budynku,  projektantowi  oraz 
kierownictwu  budowy.  Termin  przekazania  w/w  wytycznych  należy  uzgodnić  uwzględniając  czas 
oczekiwania na realizację zamówienia urządzeń, tak aby w ogólnym harmonogramie prac nie powodować 
opóźnień. Wszelkie konsekwencje wynikające z opóźnienia w przekazywaniu odpowiednich wytycznych, a 
wpływające  np.  na  termin  przygotowania  odpowiednich  podkonstrukcji  będą  obciążały  wykonawcę 
instalacji.

2.7.6 ODBIORY  

Obowiązkiem  wykonawcy  jest  zabezpieczenie  wykonanych  przez  siebie  prac  m.in.  przed 

zniszczeniem  do  czasu  protokolarnego  ich  odbioru.  Ewentualne  roszczenia  dotyczące  zniszczeń 

wykonanych  przez  innych  wykonawców  przed  odbiorem  prac,  które  nie  zostaną  jednoznacznie 

udokumentowane, mogą zostać odrzucone, a obowiązek realizacji niezbędnych napraw będzie należał w 

takim wypadku do wykonawcy realizującego dany zakres prac.

Wszelkie prace powinny być odebrane przez komisję odbiorową (w tym przez Kierownika Budowy i 

Inspektora Nadzoru)  przed ich zakryciem po uprzednim zgłoszeniu  tych prac do odbioru (odpowiednim 

wpisem do dziennika budowy)  z min. 2-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nie zgłoszenia prac do 

odbioru przed ich zakryciem, prace polegające na ich odkryciu w celu dokonania odbioru będą realizowane 

staraniem i na koszt wykonawcy realizującego dane prace.

Podstawą  płatności  jest przedstawienie  protokołów odbiorów częściowych  i  końcowych  robót  z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych
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2.82.82.82.8 URZĄDZENIA  

2.8.1 NAWIEWNIKI  

Nawiewniki higrosterowane dwusystemowe okienne EXR302.HP firmy AERECO (o przepływie 7-

28 m3/h przy różnicy ciśnień 10Pa i tłumieniu akustycznym 35dB(A)) wyposażone w okap ciśnieniowy AC 

oraz ścienne nawiewniki  higrosterowane EHT302 firmy AERECO (o przepływie  5-30 m3/h przy różnicy 

ciśnień 10Pa i tłumieniu akustycznym 38dB(A)).  

W  nawiewnikach  o  zmiennym  strumieniu  przepływu  powietrza,  stopień  otwarcia  nawiewnika 

zmienia się automatycznie (bez ingerencji użytkownika) w zależności od wilgotności względnej powietrza w 

pomieszczeniu - działanie w zakresie wilgotności od 35% (nawiewnik zamknięty,  przepływ 7 m3/h przy 

różnicy  ciśnień  10  Pa)  do  70%  (nawiewnik  otwarty,  przepływ  28  m3/h  przy  różnicy  ciśnień  10  Pa). 

Uzależnienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotności w pomieszczeniu pozwala na znaczne 

oszczędności  energii  cieplnej  zużywanej  do  ogrzania  powietrza  wentylacyjnego.  Nawiewniki  posiadają 

możliwość: ręcznego przymknięcia (ograniczenie przepływu do 7 m3/h przy różnicy ciśnień 10 Pa) oraz 

ręcznego  maksymalnego  otwarcia  (uzyskanie  przepływu  28m3/h  przy  różnicy  ciśnień  10  Pa).  Dzięki 

możliwości  ręcznego  maksymalnego  otwarcia  praca  nawiewników  zmienia  się  z  higrosterowanej  na 

ciśnieniową. Zastosowany okap z regulacją przepływu powietrza AC oprócz funkcji ochrony pomieszczenia 

przed  deszczem  i  owadami  dodatkowo  zabezpiecza  przed  skutkami  zbyt  dużego  napływu  powietrza. 

Opatentowany system regulacji sprawia, że przepływ powietrza jest redukowany gdy podciśnienie jest zbyt 

duże  (poz.  10  Pa),  zapewniając  większy  komfort  w  budynkach  wysokich  oraz  narażonych  na  silne 

podmuchy  wiatru.  Nawiewniki  posiadają  Aprobatę  Techniczną  wydaną  przez  ITB  -  AT-15-8700/2011. 

Celem  poprawnego  ich  działania  oraz  zgodnie  z  PN83/B03430  ze  zmianą  AZ3  z  2000  roku  należy 

zamontować je w górnej części okien. Otwory montażowe należy wykonać zgodnie z załączoną

2.8.2 KRATKI WYCIĄGOWE  

Kratki  wyciągowe  higrosterowane  typu  BXC  273  firmy  AERECO. Ich  maksymalny  wydatek 

powietrza usuwanego wynosi 80 m3/h. Kratki sterowane są poziomem wilgotności w pomieszczeniach tzn. 

stopień otwarcia przepustnicy zmienia się wraz ze zmianą wilgotności w pomieszczeniu. Nie wymagają 

dodatkowego zasilania. Podczas montażu istnieje możliwość zmiany ustawienia przepustnicy stałej kratki.

2.8.3 NASADY WENTYLACYJNE NISKOCIŚNIENIOWE VBP  

Na  dachu  na  wyprowadzonym  i  odpowiednio  zaizolowanym  termicznie  szachcie  należy 

zamontować nasady wentylacyjne VBP firmy AERECO. Nasada VBP pracuje w sposób ciągły i zapewnia 

stałe podciśnienie w przewodzie wentylacyjnym niezależnie od warunków atmosferycznych panujących na 

zewnątrz.  Wartość podciśnienia wytwarzanego przez nasadę VBP wynosi  max 17 Pa (przy 400 m3/h). 

Wentylator,  w  który  wyposażona  została  nasada  zasilany  jest  prądem  stałym  o  napięciu  8-12  V  DC. 

Zużycie energii  wynosi  około 14 W. Specjalna konstrukcja łopatek umożliwia poprawne funkcjonowanie 

instalacji wentylacji naturalnej w okresie gdy nasada nie pracuje.

Przed nasadami  VBP należy  umieścić  skrzynki  rozprężne  z  blachy ocynkowanej,  wykonane  w 

sposób szczelny.  Należy  przewidzieć  dostęp do skrzynek  rozprężnych w celu konserwacji  przewodów. 

Zaleca  się  izolację  skrzynek  rozprężnych  (wykonanych  z  blachy  stalowej)  wełną  mineralną  z  włókna 

szklanego  o  gr.  min.  20mm.
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2.8.4 WENTYLATORY VORT QUADRO   

Wentylatory akustyczne promieniowe, posiadają wbudowaną klapę zwrotną zabezpieczającą przed 

wdmuchiwaniem powietrza do pomieszczenia w czasie gdy wentylator nie pracuje.

 Wersja T (z timerem) - urządzenie włącza się po zapaleniu światła i pracuje 3 do 20 minut (w 

zależności od ustawienia) po jego zgaszeniu. Wyrzut powietrza poprzez wyrzut boczny z komina. Należy 

przewidzieć dostęp do wentylatorów w celu konserwacji. Układy projektuje się do pracy ciągłej.

2.8.5 PRZEWODY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE  

Instalacje  wykonać  z  przewodów  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  typu  SPIRO  z  kształtkami  z 

fabrycznie  zamontowanymi  uszczelkami  EPDM.  Aby  zapobiec  przenoszeniu  dźwięków  przewodami 

wentylacyjnymi zaleca się je zaizolować akustycznie matami lamelowymi LAMELLA MAT w/alu foli z wełny 

mineralnej grubości 20 mm. Kratki wyciągowe należy podłączyć do przewodów typu spiro Ø125.

2.92.92.92.9 WARUNKI DOSTAWY  

2.9.1 PAKOWANIE  

Urządzenia będą pakowane w celu zapobieżenia uszkodzeniu podczas transportu, składowania i 
przeładunku na placu budowy. Wykonawca zaopatrzy każde opakowanie w uszy do podnoszenia lub inne 
elementy umożliwiające przemieszczanie urządzeń.

2.9.2 TRANSPORT  

Transport materiałów może się odbywać  po uprzednim uzgodnieniu z Koordynatorem / kierownikiem 

budowy  –  terminu,  trasy  (na  terenie  budowy)  i  sposobu  transportu  w  celu  wyeliminowania  utrudnień 

komunikacyjnych na placu budowy i skoordynowania transportu z pracami towarzyszącymi. 

Miejsce  na  składowanie  materiałów  należy  bezwzględnie  uzgodnić  z  koordynatorem/  kierownikiem 

budowy – w miejscu zapewniającym nie pogorszenie jakości złożonych materiałów i jednocześnie - nie 

utrudniającym prace pozostałym firmom wykonawczym. 

Transport  wszystkich  materiałów,  zarówno  na  teren  budowy  jak  i  transport  wewnętrzny  (poziomy  i 

pionowy)  odbywa się staraniem i na koszt Wykonawcy.  Wszystkie materiały należy zabezpieczyć przed 

kradzieżą  a  w  sytuacji  gdy,  pomimo  zastosowanych  zabezpieczeń,  materiały  składowane  przez 

Wykonawcę na budowie zostaną skradzione należy niezwłocznie (nie dłużej niż po 12 godz.) zgłosić ten 

fakt ochronie budowy / koordynatorowi / kierownikowi budowy (ewentualnie policji) oraz spisać odpowiedni 

protokół w ich obecności,  służący do ubiegania się o odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.
Na  czas  transportu  i  przechowywania,  urządzenia  będą  odpowiednio  zabezpieczone  przed 

uszkodzeniem, korozją, itp. Przed budową urządzenia będą na ogół przechowywane na otwartym placu 
budowy. Ochrona typowa do transportu na terenie Europy. Wszystkie maszynowo obrobione powierzchnie 
muszą  być  zabezpieczone,  korzystnie  smarami  antykorozyjnymi  i  taśmą.  Podobnie  wszelkie  otwory  z 
kołnierzem i inne muszą być zabezpieczone taśmą antykorozyjną. Na czas transportu należy zabezpieczyć 
przed  uszkodzeniem  wszelkie  uszczelki  i  łożyska.  Należy  przedsięwziąć  środki  ostrożności 
zabezpieczające oprzyrządowanie przed uszkodzeniem podczas transportu, np. przy ponownym montażu 
na placu budowy.

2.9.3 RAPORT FABRYCZNY  

Raport ten należy dołączyć do przesyłki.
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Dostarczenie Raportu fabrycznego Zamawiającemu należy traktować jako integralną część obowiązków 
Wykonawcy  w  ramach  zamówienia.  Dla  każdej  części  urządzeń  sporządzany  będzie  oddzielny  raport 
fabryczny.
Raport fabryczny zawierać będzie:
- spis i wykaz części
-  kopia  zatwierdzenia  i  innych  ważnych  pism,  w tym certyfikaty  CE,  VdS,  UL,  UDT, CNBOP,  FM itp.
(odnośne certyfikaty dla urządzeń w zakresach dla nich wymaganych);
- zatwierdzone warunki techniczne procedur zgrzewania, spawania, klejenia, innych procesów łączenia;
- świadectwa materiału;
- szkic wskazujący punkty kontroli radiologicznej;
- świadectwa wszystkich procesów poddawania obróbce cieplnej wraz z kartami wykresowymi temperatur i 
czasów ich trwania;
- raport z kontroli i testów;
- wzór lub fotografia tabliczki firmowej i/lub tabliczki z numerem.

2.9.4 TESTOWANIE URZĄDZEŃ  

Wykonawca przeprowadzi  wszelkie urzędowo wymagane próby i  wystawi  świadectwa.  Ponadto 
urządzenia  zostaną  poddane  standardowym  próbom  eksploatacyjnym.  Dostarczone  zostaną  oryginały 
świadectw zawierające wszystkie wyniki prób. Wykonawca przedstawi szczegółowy program prób wraz z 
procedurą pomiarową. Po zainstalowaniu urządzeń na placu budowy Wykonawca przeprowadzi wszelkie 
próby w celu upewnienia się, że urządzenia pracują prawidłowo i  są gotowe do rozruchu i  oddania do 
eksploatacji. W fazie oddawania do eksploatacji Wykonawca przeprowadzi wszystkie próby niezbędne do 
zapewnienia zgodności z wymaganiami eksploatacyjnymi.
Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego,  z  5-dniowym  wyprzedzeniem,  o  próbach  wymagających 
obecności przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku braku takiego zawiadomienia zaplanowana próba 
zostanie przełożona lub powtórzona.

2.9.5 PRÓBA MECHANICZNA  

Przeprowadzona  zostanie  fabrycznie  standardowa  próba  mechaniczna  w  pełni  zmontowanego 
bloku/urządzenia, proponowana przez Wykonawcę/Dostawcę.

2.9.6 PRÓBA EKSPLOATACYJNA  

Po rozruchu oraz pomyślnym wyregulowaniu i dostrojeniu części składowych i oprzyrządowania, 
urządzenie może zostać poddane 12-godzinnej próbie eksploatacyjnej zgodnej ze standardową procedurą 
zaproponowaną przez Wykonawcę.  Wykonawca przeprowadzi  próbę sprawności  i  przedłoży protokół  z 
próby eksploatacyjnej bloku/urządzenia, zawierający proponowane tolerancje eksploatacyjne.

2.9.7 RAPORT Z KONTROLI I TESTOWANIA  

Wykonawca wystawi świadectwo stwierdzające, że urządzenia zostały wykonane i przetestowane 
zgodnie z niniejszą specyfikacją oraz wymaganiami miejscowych i krajowych przepisów i rozporządzeń. 
Taki  raport  z  kontroli  i  testowania  (jako  część  raportu fabrycznego)  potwierdzony  będzie  przez służby 
kontroli.  Inspektor  Nadzoru  podpisuje  świadectwo  w  zakresie  robót  przez  niego  nadzorowanych. 
Potwierdzone  świadectwo  zostanie  przekazane  Zamawiającemu  i  dołączone  do  dokumentacji 
powykonawczej.
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2.9.8 CZĘŚCI ZAMIENNE  

Przed  odbiorem  instalacji  Wykonawca  dostarczy  co  najmniej  następujące  części  zamienne 
instalacji:
- wg. dtr urządzeń;
- wszelkie części  zamienne i  materiały eksploatacyjne potrzebne przy oddawaniu systemu do rozruchu 
oraz  eksploatacji  na  okres  3  miesięcy  normalnej  pracy  instalacji  od  daty  wystawienia  Świadectwa 
Wykonania. W dniu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i Świadectwa Wykonania we wszystkich 
urządzeniach i elementach instalacji zainstaluje nowe filtry.
Wykonawca dostarczy wykaz zalecanych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.
Wykaz ten zawierać będzie wszystkie części zamienne. Wykaz zawierać będzie co najmniej następujące 
dane:
- pozycja (oznaczenie referencyjne);
- opis;
- numer części;
- Wykonawca i/lub producent;
- koszt jednostkowy;
- termin dostawy.

2.9.9 KONSERWACJA  

System  zostanie  zaprojektowany  do  pracy  ciągłej  nie  dozorowanej,  wymagający  minimum 
konserwacji  i  kontroli.  Zalecenia  Wykonawcy w zakresie  kontroli  i  konserwacji  wraz ze  szczegółowymi 
harmonogramami kontroli i konserwacji zostaną przedłożone do zatwierdzenia. Wykonawca przeprowadzi 
12-miesięczny okres pełnego serwisowania  przedmiotu umowy licząc  od daty wystawienia  Świadectwa 
Wykonania.  Usługa  ta  będzie  polegać  na  dokonywaniu  regularnych  przeglądów  przedmiotu  umowy 
(instalacji  i  urządzeń)  przez wykwalifikowanych i  przeszkolonych pracowników Wykonawcy oraz będzie 
obejmować wszelkie potrzebne regulacje, smarowanie, oliwienie, czyszczenie, itp., Silny mróz: Instalacje 
muszą  być  sprawne  nawet  w  najgorszych  warunkach  temperaturowych  (-25°C).  W  takich  warunkach 
zalecane  jest  codzienne  sprawdzanie  wszystkich  urządzeń  i  przewodów  bezzwłocznie  po  nadejściu 
odwilży.

2.102.102.102.10 WYTYCZNE DLA BRANŻ  

2.10.1  BRANŻA BUDOWLANA  

− wykonać otwory w ścianach i stropach dla prowadzenia przewodów wentylacyjnych,
− przed instalacją nasad, wentylatorów oraz kratek wyciągowych zapoznać się z ich instrukcjami monta-

żu,
− podczas produkcji stolarki okiennej należy wykonać otwory pod nawiewniki okienne, ilość i miejsce wg 

projektu; w przypadku okien aluminiowych należy zastosować dodatkowo mufę montażową,
− należy wykonać skrzynki rozprężne przed nasadami wentylacyjnymi (wg załączników),
− do bezpośredniego podłączenia pionów wentylacyjnych do skrzynek rozprężnych można zastosować 

izolowane przewody typu flex o długości max 1m,

− przy  przejściu  instalacji  przez  strefy  pożarowe  należy  zastosować  klapy  przeciwpożarowe  firmy 
AERECO o odpowiedniej odporności ogniowej.

2.10.2 BRANŻA ELEKTRYCZNA  

− przewidzieć na klatce schodowej ostatniej kondygnacji umiejscowienie rozdzielnicy RW zasilającej ni-
skociśnieniowe nasady kominowe VBP; 8-12 V DC; dopuszczalne tętnienia napięcia zasilania 10%; 
max natężenie prądu 1,5A; moc silnika 14W,
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− przewidzieć doprowadzenie zasilania do rozdzielnic: 230V,

− przewidzieć trasy przewodów zasilających nasady - od rozdzielnic do poszczególnych nasad należy 
poprowadzić oddzielny przewód o przekroju min 3 x 1,5 mm2 (w przypadku odległości powyżej 30m 
przewód o przekroju 3 x 2,5 mm2),

− wentylator MICRO 100 zasilany napięciem 230V, zużycie energii 53W; należy przewidzieć wyłącznik 
serwisowy w miejscu wskazanym przez inwestora, przewiduje się pracę ciągłą wentylatora.

Opracowanie elektryczne dla rozdzielnicy RW-12

RW-12  –  rozdzielnia  elektryczna  zasilająca  do  12  szt.  nasad  wentylacyjnych  VBP,  szafa 
natynkowa. Niezależna płynna regulacja napięcia w zakresie od 8 do 12V dla każdej nasady. Sterowanie 
poprzez sterowniki ZX-VBP.

Doprowadzenie  napięcia  z  rozdzielnicy  administracyjnej  przewodami  YDY  3x1,5  mm2 do 
rozdzielnicy wentylatorowej RW-12. Umieszczenie rozdzielnicy poniżej wyłazu dachowego obok drabiny na 
klatce schodowej.

Rozprowadzenie  przewodów  od  rozdzielnicy  wentylatorowej  RW-12  do  nasad  VBP  w  rurze 
winidurowej  YDY  3x1,5  mm2.  Każda  nasada  zasilana  jest  indywidualnie.  Nasada  posiada  przewód 
przyłączeniowy  o  długości  1  m.  Nasadę  należy  podłączyć  z  przewodami  zasilającymi  w  puszce 
instalacyjnej  o  klasie  szczelności  IP65.  Wyprowadzenia  przewodów  z  nasady:  +  brązowy,  -  czarny, 
niebieski  sygnalizacja.  W  celu  uniknięcia  pomyłek  łączymy  odpowiednio:  czarny  przewód  nasady  z 
czarnym  zasilającym,  niebieski  przewód nasady z  niebieskim zasilającym,  brązowy  przewód  nasady z 
żółtozielonym zasilającym.

Rozruchu  rozdzielnicy  dokona  pracownik  serwisu  firmy  aereco  wentylacja  sp.  z  o.o.  –  Piotr 
Kwiecień tel. 695 950 793. Rozruch polegać będzie na sprawdzeniu poprawności połączeń, zgodności z 
dokumentacją techniczną, jakości izolacji, przekładania transformatora oraz poprawność montażu nasady.

2.112.112.112.11 PRODUCENCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ  

2.11.1 WENTYLACJA  

Urządzenia firmy AERECO
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