PRACOWNIA PROJEKTOWA Meritum ; 32-500 Chrzan6w, ul. O$wiecimska 90B

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla kompleksu budynkow Komendy Miejskiej Policji pr zy ul. Wapiennej w
Bielsku-Biatej wraz z budow g dwoch zjazddéw, chodnikow, drég wewn  etrznych,
miejsc parkingowych, kojcow dla psow oraz infrastru ktury technicznej przy ul.

Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku-Biatej na dz. Nr 4102/15, 4102/16, 4102/12,

INWESTOR:

4079/149 oraz 4198/117

ST-1S-01 Instalacja wentylacji

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH Z SIEDZIBA

PRZY UL. LOMPY 19

INWESTYCJA:

LOKALIZACJA:

Budowa kompleksu budynkoéw Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-
Bialej wraz 2z budowg dwoch zjazdow, chodnikéw, drég
wewnetrznych, miejsc parkingowych, kojcéw dla psow oraz
infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku-
Biatej na dz. Nr 4102/15, 4102/16, 4012/12 oraz 4198/117

Bielsko-Biata, ul. Wapienna i Piekarska
Dziatki nr 4102/15, 4102/16, 4012/12 oraz 4198/117

TEMAT: Specyfikacjatechnicznainstalacji wentylacji

BRANZA: Instalacje sanitarne

OPRACOWAL.:

mgr inz. Piotr Plen upr. nr MAP/0077/PWQS/03

Kod CPV 45331210-1 I nstalowanie wentylacji

CHRZANOW 2011r.



PRACOWNIA PROJEKTOWA Meritum ; 32-500 Chrzan6w, ul. O$wiecimska 90B

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Ogoélnej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i

odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa:

Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Biatej wraz z budowg dwoch
zjazddéw, chodnikéw, drog wewnetrznych, miejsc parkingowych, kojcéw dla pséw oraz infrastruktury
technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku-Biatej na dz. Nr 4102/15, 4102/16, 4012/12
oraz 4198/117

W razie wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie

przewazajgce bedg miaty Warunki Umowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres robét wchodza:

- montaz kanatdw i ksztaltek wentylacyjnych okragtych i prostokatnych,
- izolowanie kanatéw wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikow i wywiewnikow,

- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych,

- montaz nawietrzakéw okiennych,

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajgcych,
- montaz kulisowych ttumikéw hatasu,

- montaz klap przeciwpozarowych,

- montaz zaworéw przeciwpozarowych,

- montaz klap rewizyjnych,

- montaz central wentylacyjnych,

- montaz central napowietrzajgcych,

- montaz nagrzewnic elektrycznych,

- montaz nagrzewnic wodnych,

- montaz chlodnic wodnych,
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- montaz filtrow,

- montaz wentylatoréw kanatowych,

- montaz wentylatoréw tazienkowych,

- montaz wentylatoréw dachowych,

- montaz wentylatora oddymiajgcego,

- montaz oraz okablowanie urzgdzen zasilajgco-sterujgcych do ww. elementow instalaciji,
- montaz czerpni $ciennych,

- montaz czerpni terenowych,

- montaz wyrzutni dachowych,

- montaz wyrzutni dachowych,

- wykonanie przebié.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacija

projektowg, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatéw, ktére zostaty okreslone w dokumentaciji.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen.

a) Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy bedg
przed dopuszczeniem do robét podlegaty kontroli.

b) Materialy i urzgdzenia niespetniajace wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw lub wbudowano urzgdzenia bez zgody Inspektora

nadzoru, bedg wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzgdzenia nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow oraz urzadzen.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdw i urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich
uzyciem, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ pozniej

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
dokumentacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania szczegdtowe dotycz agce wykonania robét podstawowych zalecanych przy
realizacji zamoOwienia.
- montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych okragtych i prostokgtnych wykonanych z blachy
ocynkowanej,
- izolowanie kanatéw wentylacyjnych,
- montaz nawiewnikow i wywiewnikéw z blachy ocynkowanej oraz tworzywa sztucznego,
- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych z blachy ocynkowanej,
- montaz nawietrzakéw okiennych,
- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajgcych z blachy ocynkowanej,
- montaz wentylatoréw kanatowych,
- montaz wentylatoréw dachowych,
- montaz wentylatoréw ftazienkowych,
- montaz wentylatora oddymiajgcego
- montaz kulisowych ttumikéw hatasu z blachy ocynkowanej,
- montaz klap przeciwpozarowych ( obudowa z blachy ocynkowanej),
- montaz klap rewizyjnych,
- montaz zaworéw przeciwpozarowych,
- montaz central wentylacyjnych,
- montaz central napowietrzajgcych,
- montaz nagrzewnic elektrycznych,
- montaz nagrzewnic wodnych,
- montaz chtodnic wodnych,
- montaz filtrow,
- montaz oraz okablowanie urzgdzen zasilajgco-sterujgcych do ww. elementow instalaciji

- montaz czerpni $ciennych z blachy ocynkowanej,

CHRZANOW 2014r.



PRACOWNIA PROJEKTOWA Meritum ; 32-500 Chrzan6w, ul. O$wiecimska 90B

- montaz wyrzutni dachowych z blachy ocynkowane;.

a) Centrala wentylacyjna
Zakup oraz dostawe centrali wentylacyjnej realizuje Zamawiajagcy badz Wykonawca;
W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;
Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;
Centrale nalezy zamontowaé na konstrukcjach stalowych lub cokotach betonowych.
Centrale nalezy zabudowa¢ w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku stosujgc gumowe przektadki;
Nalezy zadba¢ o doktadne wypoziomowanie central
Centrale nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wilotach powietrza swiezego i wywiewanego w
przepustnice powietrzno — szczelne;
Wyposazenie wszystkich central w AKPIA realizuje wykonawca wentylaciji;

Centrale nalezy wyposazy¢ w wylgczniki serwisowe.

b) Klapy przeciwpo zarowe

-W miejscu przekraczania kanatéw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe muszg by¢ zabudowane

klapy pozarowe. Odpornos¢ ogniowa klap musi wynosié¢ EIS120;

-Klapy w normalnej pozycji sg otwarte. Przejscie w stan bezpieczehstwa ( zamkniecia) odbywa sie za

pomocg ukiadu napedowego. Klapy montowane w przegrodach grubosci nie mniejszej niz 110 mm,
murowanych nie mniejszych niz 120 mm oraz $ciankach z ptyt kartonowo — gipsowych na ruszcie

stalowym o grubosci nie mniejszej niz 125 mm sg sklasyfikowane w klasie EIS120.

-Klapy przeciwpozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w

Polsce.

c) Tiumiki hatasu
Thumiki  powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem zawierajgcym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gora);
Sie¢ przewodow nalezy tgczyé¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.
Thumiki kulisowe zbudowane sg z kulis w wykonaniu higienicznym. Kulisa zabezpieczona jest
powtokg z jedwabiu szklanego z odporng na erozje przy predkosci do 20 m/s. Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAI-GZ 388 niepalna wedlug PN2862 — klasa A oraz ulegajgca biodegradacji w
rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC, gestos¢ >30 kg/ms. Thumik
spetnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803.
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d) Nawiewniki, wywiewniki
Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikéw i wywiewnikéw realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich
kratek nalezy ustali¢ z inwestorem.
Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty;
Nawiewnikbw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakidcajgcy wptyw na ksztalt i zasieg
strumienia powietrza;
Nawiewniki, wywiewni ki powinny byé potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny;
Przewéd 1gczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem, wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasa, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkow;
W przypadku tgczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewodow za pomocag przewodow
elastycznych nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewodow,

- stosowaé przewodow dituzszych niz 1,5 m;
Spos6b zamocowania nawiewnikéw, wywiewnikbw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody;
Nawiewniki, wywiewni ki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych;
Nawiewniki, wywiewni ki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji

calkowicie otwartej.

e) Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajgcy trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan
i hatasu w czasie pracy instalacji;

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w peinym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieé wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i

zamknietego;

f)  Wentylatory

Zakup oraz dostawe wentylatoréw realizuje Zamawiajgcy bgdz Wykonawca. W ramach prac nalezy
przewidziec¢ ich roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i rozruch;
Wszystkie wytyczne budowlane zostaty wydane w oparciu o konkretne typy urzgdzen. W przypadku
zastosowania zamiennikow dobranych wentylatoréw Wykonawca we wlasnym zakresie musi
dostosowac¢ wydane konstrukcje i otwory;

Zastosowanie innych urzgdzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;

CHRZANOW 2014r.



PRACOWNIA PROJEKTOWA Meritum ; 32-500 Chrzan6w, ul. O$wiecimska 90B

6.

Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, plyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorbw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw

elastycznych;

g) Kanaly oraz ksztattki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej;
Powierzchnie przewodéw powinny byé gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknieé i tym podobnych wad;
Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotlowym  powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;
Szczelnos¢  przewoddw  wentylacyjnych  powinna  odpowiada¢é  wymaganiom  normy
PN-B-76001;
Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434;
Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z  blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny byé obtozone weilng mineralna.
Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

*fi 100 + fi 125 — 0,50 mm

*fi 160 + fi 250 — 0,60 mm

*fi 280 + fi 710 — 0,75 mm

* powyzej fi 710 — 1 mm

Kanaly prostokatne (decyduje dtugos$é¢ diuzszego boku):
*do 750 mm — 0,75 mm

*od 750 do 1400 mm — 0,9 mm

* powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Kontrola jako $ci robét

6.1. System zapewnienia jako$ci.

6.1.1. Opis oglliny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru

Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robat,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja

projektowg, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)

¢

¢
14
¢
¢

czes€ ogoln g opisuj aca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b powadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robét,

system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

czes¢ szczegbtow g opisuj acq dla ka zdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

06.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowa¢ zgodnie z nastepujgcym programem przedstawionym

Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:

1.

Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwing¢ podczas okresu
mobilizacyjnego. Szczegdtowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegdlnione ponizej oaz musi by¢
przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu
robét, chyba ze umowa ustanawia inaczej.

Uzupetnienia i poprawki Planu bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robét. Takie zestawienia muszg stanowi¢ czes¢ szczegotowego Planu

Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢, co najmniej trzy nizej wymienione czesci:

Czesc¢ 1. Szczeg6ly ogoélnej organizacii przedmiotu umowy.

Czes¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czesc¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.
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Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozona
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do badan materiatéw i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w dokumentacji, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentaciji, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Opfaty za badania.
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatéw i robét, wigczajgc w to pobieranie prébek,
badania i kontrole, Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane w koszty
poszczegdblinych robot.

« Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robét z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg. Koszty dodatkowych badan poniesione zostang przez

Wykonawce.

e  Stale punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piSmie o dacie zakonczenia wszystkich etapow
budowy. Proponuje sie minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow robot,
przy czym umowa moze te propozycje zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze zadaé ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktow

zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogt kontynuowac prace.

» Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, a jezeli nie ma okreslen w PN to
zgodnosci z Normg ISO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materiaty, ktore spetniajg wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez dokumentacje, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzgdzenia i materiaty, ktére nie spetniajg tych

wymagan, beda odrzucone.
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»  Dokumenty budowy.

» Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

* & & O o o o o

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzit,

¢ wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

e Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci
materiatow, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy,
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

e Pozostate dokumenty budowy.

Oprécz wyzej wymienionych do dokumentow budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

*  Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
kanaty wentylacyjne — m?

urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne - szt

8. Odbidr robét.

8.1. Rodzaje odbioru robdét.

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemus;

c) odbiorowi koncowemus;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg w etapach.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zatwierdzajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja projektowg, umowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego

rob6t dokonuje sie wedtug zasad, jak przy odbiorze korncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot.

8.4.1. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

¢ recepty i ustalenia technologiczne;

¢ Dzienniki Budowy (oryginaty);

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacjg i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z dokumentacjg i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;

¢ opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem

Zapewnienia Jakosci;
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¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgoda Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz
z dodatkowymi Uzgodnieniami;

¢ uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

¢ date rozpoczecia i zakonczenia robdét.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 7.4. ,0dbiér kohcowy robot”.

9. Warunki umowy i wymagania ogolne SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okredlone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzysz acych;

Zamawiajacy nie ptaci za roboty tymczasowe i towarzyszace.

11. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje rozbidrke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementow.

12. Przepisy zwi gzane
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).
PKN - PrPN — EN ISO 6946: 1998 + Al Opor cieplny i wspéiczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r.
(Dz.U. nr 100 poz. 1085)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr

43/1999 poz. 430).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U. nr
70/2000 poz. 838 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych niemajacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania

dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuzg

ochronie, lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju,

z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaraciji

zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan zakresie efektywnosci energetycznej.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz
cen czynnikoéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.
| 195)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczeg&towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 | r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz.U. Nr 72/0 | poz. 747)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, czes¢ Il - instalacje

Sanitarne i Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczellstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
121/03 poz. 1138)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne

PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania,
oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sieé¢ przewodoéw. Wymiary kotnierzy o przekroju

kotowym do wentylacji ogdinej
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PN-1SO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkoéw. Urzgdzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy kohcowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy kohcowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wtasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewoddw elastycznych

PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badanie wlasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczgce przyrzgdéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podiogowe. Badania do
klasyfikacji konstrukcyjnej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
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