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1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Nazwa i adres inwestycji
Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku - Biatej wraz
z budowg dwdch zjazddéw, chodnikéw, drog wewnetrznych, miejsc parkingowych, kojcow dla pséw
oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku - Biatej na dz. nr 4102/16,

4102/12,4079/149 oraz 4198/117.
1.2. Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

40 - 038 Katowice, ul. J. Lompy 19

1.3. Ustalenia formalno - prawne
Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujacych uzgodnien i warunkéw realizacji aktualnych
w dniu oddania projektu Zamawiajacemu. Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od daty prze-
kazania opracowania Zamawiajagcemu wymagacé bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgod-
nien i dostosowania rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych prze-

pis6w, oraz do aktualnych warunkéw wykonawstwa i dostaw.

1.4. Podstawa opracowania

1. Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2. Podktady oraz wytyczne architektoniczne.

3. Uzgodnienia miedzybranzowe.

4. Oprogramowanie inzynierskie wspomagajace projektowanie.
5. Obowiazujace przepisy:

e Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z

pOZniejszymi zmianami oraz ze wszystkimi normami wymienionymi w tym rozporzadzeniu,

eDziennik Ustaw Nr 169/2003r poz. 1650 — Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w

sprawie ogdlnych przepis6w bezpieczenistwa i higieny pracy,

*PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej,
*PN83-B-03430/Az3 Zmiana do normy PN-83/B-03430,

¢ PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodoéw i armatury,



¢ PN-B-76003:1996 - Filtry powietrza,

¢ PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach,

¢ PN-87/B-02151/02 - Dopuszczalne wartosci poziomu dZwieku w pomieszczeniach,
e PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego,

e PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynkdéw-sieci przewodéw- Wymiary kotnierzy o przekroju ko-

towym do wentylacji og6lne;j,
* BN-70/8865-33 - Czerpnie powietrza dachowe i $§cienne,
¢ BN-70/8865-31 - Wyrzutnie powietrza dachowe i $cienne,
* BN-70/8865-32 - Podstawy dachowe,
e PN-B-03434:1999 - Przewody wentylacyjne - wymagania,
e PN-EN 1507:2006 - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢ - Wymagania i badania,
¢ PN-EN 1506:2007 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym,
e PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym,
* PN-EN-1886:2008 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne,
¢ PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie,
¢ PN-EN-779:2004 - Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej -
Wymagania, badania, oznaczenie,

e PN EN 378-2+A1:2010 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony $Srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumen-

towanie.

Opracowania pomocnicze:

e "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Wymagania Techniczne

COBRTITINSTAL.

1.5. Przedmiot opracowania
Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany instalacji wentylacji kompleksu budynkéw Ko-
mendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku - Biatej wraz z budowa dwéch zjazd6éw, chod-
nikéw, drog wewnetrznych, miejsc parkingowych, kojcow dla pséw oraz infrastruktury technicznej
przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku - Biatej na dz. nr 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz
4198/117.



Zakres opracowania obejmuje dobdr urzadzen oraz zaprojektowanie tras kanatéw wentylacyjnych.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje:
— Zasilania elektrycznego urzadzen,

— Zasilania nagrzewnic, chtodnic,

Odprowadzenia skroplin,

Robét budowlanych i konstrukcyjnych.

2. ZALOZENIA I DANE OGOLNE
2.1. Dane przyjete do obliczen

Przyjete parametry powietrza zewnetrznego:

Dla okresu zimowego - strefa klimatyczna III
e temperatura suchego termometru ts = -20 C
e entalpia powietrza i =- 18,4 k//kg
« zawarto$¢ wilgoci, wilgotnosé bezwzgledna x = 0,8 g/kg

» wilgotnos¢ wzgledna powietrza ¢ =100%

Dla okresu letniego - strefa klimatyczna Il zgodnie z wytycznymi
¢ temperatura suchego termometru ts = 30 C
« entalpia powietrza i = 79,0 k//kg
« zawarto$¢ wilgoci, wilgotnosé bezwzgledna x = 18,3 g/kg

» wilgotnos¢ wzgledna powietrza ¢ =60%

Zalozenia wydajno$ci powietrza poszczegélnych systemoéw wentylacyjnych:

Rodzaj i intensywno$¢ wentylacji i klimatyzacji przyjeto zgodnie z ponizszymi zasadami:

- Pomieszczenia sanitarne - ilos¢ powietrza wentylacyjnego w iloSci 50 m3/h na sanitariat,
25 m3/h na pisuar. Sterowanie intensywno$ci wymiany powietrza: dwustopniowe zegarem czaso-
wym.

- Pomieszczenia biurowe- min 30 m3/h*osobe,

- Sitownia - 100 m3/h*osobe,

- Pomieszczenia techniczne — min. 1 w/h,

- Pomieszczenia z natryskami - 5 w/h,



- Szatnie - 4 w/h,
- Pomieszczenia z natryskami - min. 5 w/h,
- Pomieszczenie strzelnicy - min. 10 w/h,

- Pomieszczenie palarni - min. 10 w/h

2.2. Rozwiazania projektowe

W budynkach zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej bytowej oparta gléwnie o centrale

wentylacyjne podwieszane oraz stojace.

W zwigzku z tym, Ze powierzchnia garazu podziemnego przekracza 2500 m?, przewidziano zastoso-
wanie oddymiania dla tego pomieszczenia. Ponadto w budynku A zaprojektowano wentylacje poza-

rowa nawiewng dla klatek schodowych zlokalizowanych w osiach B-C 9-10 oraz I-] 9-10.

2.2.1. Wentylacja bytowa - budynek A

SYSTEM 1 - uktad obstugujacy pomieszczenie 1.091 oparty o centrale podwieszang CNW1, w ktére;j
sktad wchodzg:

— Filtr nawiewu EU4,

—  Wymiennik krzyzowy o sprawnosci ok. 82% latem i 84% zimg,
— Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 7,8 kW,

— Chtodnica wodna o mocy chtodniczej 13,03 kW,

— Wentylator nawiewny o wydajnos$ci 3700 m3/h i sprezu 160 Pa,

—  Filtr wywiewu EU4,

Wentylator wywiewny o wydajno$ci 3700 m3/h i sprezu 160 Pa.

Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu 1.090. przewiduje sie dostarczenie §wiezego powietrza
poprzez Scienng czerpnie powietrza. Wstepne podgrzanie (schtodzenie) ma miejsce w wymienniku
odzysku ciepta. Nastepnie powietrze jest doprowadzane do nagrzewnicy wodnej (latem - chtodnicy

wodnej), gdzie uzyskiwana jest zadana temperatura nawiewu - latem 24°C, zimg 20°C.
Nawiew oraz wywiew beda sie odbywa¢ poprzez kratki wentylacyjne.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia
zapewnia automatyka dostarczana razem z centrala. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-

mieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala.



Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.0. opracowania.

Zrédtem chtodu dla chtodnicy wodnej s3 agregaty wody lodowej. Instalacje doprowadzenia czynnika

chtodniczego ujeto w opracowaniu instalacji wody lodowe;j.

SYSTEM 2 - uktad obstugujacy pomieszczenia biurowe oparty o centrale stojaca CNW2, w ktorej
sktad wchodzg:

— Filtr nawiewu EU4,

—  Wymiennik obrotowy o sprawnosci ok. 80% latem i 74% zimg,

— Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 51,5 kW,

— Chtodnica wodna o mocy chtodniczej 40,46 kW,

— Wentylator nawiewny o wydajnosci 14500 m3/h i sprezu 400 Pa,
— Filtr wywiewu EU4,

—  Wentylator wywiewny o wydajnosci 13300 m3/h i sprezu 400 Pa.

Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu -3.066. Przewiduje sie dostarczenie $wiezego powie-
trza poprzez terenowg czerpnie powietrza. Wstepne podgrzanie (schtodzenie) ma miejsce w wy-
mienniku odzysku ciepta. Nastepnie powietrze jest doprowadzane do nagrzewnicy wodnej (latem -

chtodnicy wodnej), gdzie uzyskiwana jest Zadana temperatura nawiewu - latem 24°C, zima 20°C.

Nawiew oraz wywiew bedzie sie odbywa¢ przez nawiewniki / wywiewniki umieszczone w suficie

podwieszanym.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Cze$¢ powietrza bedzie kierowana poprzez kompensacje do pomieszczen sanitariatéw i
stamtad usuwana przez wentylatory. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane
zabezpieczenia urzadzenia zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki

zostanie umieszczona w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala.

Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.o. opracowania.

Zrédtem chtodu dla chtodnicy wodnej s3 agregaty wody lodowej. Instalacje doprowadzenia czynnika

chtodniczego ujeto w opracowaniu instalacji wody lodowe;j.

SYSTEM 3 - uktad obstugujacy pomieszczenia biurowe oparty o centrale stojaca CNW3, w ktorej
sktad wchodza:



— Filtr nawiewu EU4,

— Wymiennik obrotowy o sprawnosci ok. 80% latem i 74% zima,

— Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 49,8 kW,

— Chtodnica wodna o mocy chtodniczej 40,09 kW,

— Wentylator nawiewny o wydajnosci 14300 m3/h i sprezu 400 Pa,

—  Filtr wywiewu EU4,

Wentylator wywiewny o wydajnosci 13200 m3/h i sprezu 400 Pa.

Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu -3.053. Przewiduje sie dostarczenie $wiezego powie-
trza poprzez Scienng czerpnie powietrza. Wstepne podgrzanie (schtodzenie) ma miejsce w wymien-
niku odzysku ciepta. Nastepnie powietrze jest doprowadzane do nagrzewnicy wodnej (latem -

chtodnicy wodnej), gdzie uzyskiwana jest zgdana temperatura nawiewu - latem 24°C, zima 20°C.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Cze$¢ powietrza bedzie kierowana poprzez kompensacje do pomieszczen sanitariatow i
stamtad usuwana przez wentylatory. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane
zabezpieczenia urzadzenia zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki

zostanie umieszczona w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala.

Nawiew oraz wywiew bedzie sie odbywa¢ przez nawiewniki/ wywiewniki umieszczone w suficie

podwieszanym.

Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.o. opracowania.

Zrédtem chtodu dla chtodnicy wodnej sg agregaty wody lodowej. Instalacje doprowadzenia czynnika

chtodniczego ujeto w opracowaniu instalacji wody lodowe;.

SYSTEM 4 - uktad obstugujacy pomieszczenia biurowe oparty o centrale stojaca CNW4, w ktorej
sktad wchodzg:

— Filtr nawiewu EU4,

— Wymiennik obrotowy o sprawnosci ok. 80% latem i 74% zima,

— Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 49,8 kW,

— Chtodnica wodna o mocy chtodniczej 40,09 kW,

— Wentylator nawiewny o wydajnosci 14300 m3/h i sprezu 400 Pa,

—  Filtr wywiewu EU4,



— Wentylator wywiewny o wydajnosci 13200 m3/h i sprezu 400 Pa.

Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu -3.041. Przewiduje sie dostarczenie $wiezego powie-
trza poprzez $cienng czerpnie powietrza. Wstepne podgrzanie (schtodzenie) ma miejsce w wymien-
niku odzysku ciepta. Nastepnie powietrze jest doprowadzane do nagrzewnicy wodnej (latem -

chtodnicy wodnej), gdzie uzyskiwana jest zadana temperatura nawiewu - latem 24°C, zima 20°C.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Cze$¢ powietrza bedzie kierowana poprzez kompensacje do pomieszczen sanitariatow i
stamtad usuwana przez wentylatory. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane
zabezpieczenia urzadzenia zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki

zostanie umieszczona w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala.

Nawiew oraz wywiew bedzie sie odbywa¢ przez nawiewniki / wywiewniki umieszczone w suficie

podwieszanym.

Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.o. opracowania.

Zrédtem chtodu dla chtodnicy wodnej s3 agregaty wody lodowej. Instalacje doprowadzenia czynnika

chtodniczego ujeto w opracowaniu instalacji wody lodowe;j.

SYSTEM 5 - uktad obstugujacy pomieszczenie 0.124 oparty o centrale podwieszang CNWS5, w ktorej
sktad wchodzg:

— Filtr nawiewu EU4,

—  Wymiennik krzyzowy o sprawnosci ok. 83% latem i 86% zima,
— Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 2,2 kW,

— Chtodnica wodna o mocy chtodniczej 3,6 kW,

— Wentylator nawiewny o wydajnosci 1200 m3/h i sprezu 200 Pa,

— Filtr wywiewu EU4,

Wentylator wywiewny o wydajnosci 1200 m3/h i sprezu 200 Pa.

Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu 0.147. Przewiduje sie dostarczenie §wiezego powietrza
poprzez Scienng czerpnie powietrza. Wstepne podgrzanie (schtodzenie) ma miejsce w wymienniku
odzysku ciepta. Nastepnie powietrze jest doprowadzane do nagrzewnicy wodnej (latem - chtodnicy

wodnej), gdzie uzyskiwana jest zgdana temperatura nawiewu - latem 24°C, zima 20°C.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-

cyjnych. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia



zapewnia automatyka dostarczana razem z centrala. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-

mieszczeniu, w ktéorym znajduje sie centrala.

Nawiew oraz wywiew bedzie sie odbywaé przez nawiewniki / wywiewniki umieszczone w suficie

podwieszanym.

Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.o. opracowania.

Zrédtem chtodu dla chtodnicy wodnej sg agregaty wody lodowej. Instalacje doprowadzenia czynnika

chtodniczego ujeto w opracowaniu instalacji wody lodowe;.

SYSTEM 6 - uktad obstugujacy kuchnie oraz pomieszczenia do niej przylegte oparty o centrale pod-
wieszang CNW6, w ktdrej sktad wchodza:

- Filtr nawiewu EU4,

—  Wymiennik krzyzowy o sprawnosci ok. 88%,

— Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 2,1 kW,

— Wentylator nawiewny o wydajnosci 1300 m3/h i sprezu 350 Pa,
—  Filtr wywiewu EU4,

— Wentylator wywiewny o wydajnosci 1450 m3/h i sprezu 350 Pa.

Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu 0.112. Przewiduje sie dostarczenie $wiezego powietrza
poprzez $cienng czerpnie powietrza. Wstepne podgrzanie ma miejsce w wymienniku odzysku ciepta.
Nastepnie powietrze jest doprowadzane do nagrzewnicy wodnej, gdzie uzyskiwana jest Zadana tem-

peratura nawiewu -zima 20°C, latem - wynikowa.

W pomieszczeniu kuchni przewidziano zastosowanie okapu kuchennego przysciennego wyciggowo-
nawiewnego z wigzka wychwytujaca zanieczyszczone powietrze oraz filtrami cyklonowymi cylin-
drycznymi o sprawnos$ci 95%. Ilo$¢ powietrza dostarczanego wynosi 1050 m3/h, natomiast usuwa-

nego 1250 m3/h.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Cze$¢ powietrza bedzie kierowana poprzez kompensacje do pomieszczen sanitariatow i
stamtad usuwana przez wentylatory. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane
zabezpieczenia urzadzenia zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki

zostanie umieszczona w pomieszczeniu 0.118.

Nawiew oraz wywiew bedzie sie odbywa¢ przez nawiewniki / wywiewniki umieszczone w suficie

podwieszanym. Cze$¢ powietrza bedzie dostarczana i usuwana przez okap.



Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.0. opracowania.

SYSTEM 7 - uktad obstugujacy pomieszczenie 0.031 oparty o centrale podwieszang nawiewng CN7,
w ktorej sktad wchodza:

— Filtr nawiewu EU4,
— Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 6,3 kW,
— Wentylator nawiewny o wydajnosci 430 m3/h i sprezu 150 Pa.

Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu 0.032. Przewiduje sie dostarczenie $wiezego powietrza
poprzez Scienng czerpnie powietrza. Ogrzanie powietrza ma miejsce w nagrzewnicy wodnej, gdzie

uzyskiwana jest Zadana temperatura nawiewu -zima 24°C, latem - wynikowa.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia
zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-

mieszczeniu lokalizacji centrali.

Nawiew oraz wywiew bedzie sie odbywaé przez nawiewniki / wywiewniki umieszczone w suficie

podwieszanym.

Powietrze jest wywiewane poprzez kompensacje do sanitariatow i stamtad usuwane przy pomocy

wentylatora WW1.

Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.o. opracowania.

SYSTEM 8 - ukiad obstugujacy cele na poziomie -4 oparty o centrale podwieszang CNW8, w ktdrej
sktad wchodza:

— Filtr nawiewu EU4,

—  Wymiennik krzyzowy o sprawnosci ok. 77%,

— Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 8,5 kW,

— Wentylator nawiewny o wydajnosci 2800 m3/h i sprezu 250 Pa,
— Filtr wywiewu EU4,

— Wentylator wywiewny o wydajnosci 2000 m3/h i sprezu 250 Pa.

Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu -1.086. Przewiduje sie dostarczenie §wiezego powie-

trza poprzez Scienng czerpnie powietrza. Wstepne podgrzanie ma miejsce w wymienniku odzysku



ciepta. Nastepnie powietrze jest doprowadzane do nagrzewnicy wodnej, gdzie uzyskiwana jest zada-

na temperatura nawiewu -zimg 20°C, latem - wynikowa.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Cze$¢ powietrza bedzie kierowana poprzez kompensacje do pomieszczen sanitariatéw i
stamtad usuwana przez wentylatory. Kontrole parametrow powietrza nawiewanego oraz wymagane
zabezpieczenia urzadzenia zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki

zostanie umieszczona w pomieszczeniu -1.081.

Nawiew bedzie sie odbywac przez dysze, natomiast wywiew przez kratki wentylacyjne aluminiowe.

Nalezy ustali¢ z producentem spos6b wykonania ,wandaloodporny”.

Dodatkowo dla pomieszczen -1.075, -1.076 oraz -1.078 zaprojektowano nagrzewnice wodna w celu

ich dogrzania w okresie zimowym. Temperatura nawiewu wynosi 39°C, moc grzewcza to 1,4 kW.

Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.o. opracowania.

SYSTEM 9 - ukiad obstugujacy szatnie na poziomie -4 oparty o centrale podwieszang CNW9, w kt6-
rej sktad wchodza:

- Filtr nawiewu EU4,

—  Wymiennik krzyzowy o sprawnosci ok. 75%,

— Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 3,9 kW,

— Wentylator nawiewny o wydajnos$ci 1100 m3/h i sprezu 300 Pa,
—  Filtr wywiewu EU4,

—  Wentylator wywiewny o wydajnosci 700 m3/h i sprezu 250 Pa.

Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu -1.164. Przewiduje sie dostarczenie §wiezego powie-
trza poprzez $cienng czerpnie powietrza. Wstepne podgrzanie ma miejsce w wymienniku odzysku
ciepta. Nastepnie powietrze jest doprowadzane do nagrzewnicy wodnej, gdzie uzyskiwana jest zada-

na temperatura nawiewu -zimg 24°C, latem - wynikowa.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Cze$¢ powietrza bedzie kierowana poprzez kompensacje do pomieszczen sanitariatéow i
stamtad usuwana przez wentylatory. Kontrole parametrow powietrza nawiewanego oraz wymagane
zabezpieczenia urzadzenia zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki

zostanie umieszczona w pomieszczeniu -1.164.

Nawiew i wywiew bedzie sie odbywac¢ przez nawiewniki / wywiewniki oraz kratki wentylacyjne.



Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.0. opracowania.

SYSTEM 10 - uktad obstugujacy cele na poziomie -8 oparty o centrale podwieszang CNW10, w ktérej
sktad wchodzg:

— Filtr nawiewu EU4,

—  Wymiennik krzyZowy o sprawnosci ok. 83%,

— Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 6,7 kW,

— Wentylator nawiewny o wydajnos$ci 3000 m3/h i sprezu 300 Pa,
— Filtr wywiewu EU4,

— Wentylator wywiewny o wydajnosci 2800 m3/h i sprezu 250 Pa.

Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu -2.060. Przewiduje sie dostarczenie $wiezego powie-
trza poprzez $cienng czerpnie powietrza. Wstepne podgrzanie ma miejsce w wymienniku odzysku
ciepta. Nastepnie powietrze jest doprowadzane do nagrzewnicy wodnej, gdzie uzyskiwana jest zgda-

na temperatura nawiewu -zima 20°C, latem - wynikowa.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Cze$¢ powietrza bedzie kierowana poprzez kompensacje do pomieszczen sanitariatow i
stamtad usuwana przez wentylatory. Kontrole parametrow powietrza nawiewanego oraz wymagane
zabezpieczenia urzadzenia zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki

zostanie umieszczona w pomieszczeniu lokalizacji centrali.

Nawiew bedzie sie odbywac przez dysze, natomiast wywiew przez kratki wentylacyjne aluminiowe.

Nalezy ustali¢ z producentem spos6b wykonania ,wandaloodporny”.

Dodatkowo dla pomieszczen -2.048, -2.053 zaprojektowano nagrzewnice wodng w celu ich dogrza-

nia w okresie zimowym. Temperatura nawiewu wynosi 37°C, moc grzewcza to 0,9 kW.

Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.0. opracowania.

SYSTEM 11 - uktad obstugujacy szatnie na poziomie -8 oparty o centrale podwieszang CNW11, w
ktérej sktad wchodza:

— Filtr nawiewu EU4,
—  Wymiennik krzyZowy o sprawnosci ok. 78%,

— Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 3,8 kW,



— Wentylator nawiewny o wydajnosci 1200 m3/h i sprezu 200 Pa,
— Filtr wywiewu EU4,
—  Wentylator wywiewny o wydajnosci 850 m3/h i sprezu 200 Pa.

Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu -2.032. Przewiduje sie dostarczenie §wiezego powie-
trza poprzez Scienng czerpnie powietrza. Wstepne podgrzanie ma miejsce w wymienniku odzysku
ciepta. Nastepnie powietrze jest doprowadzane do nagrzewnicy wodnej, gdzie uzyskiwana jest zgda-

na temperatura nawiewu -zima 24°C, latem - wynikowa.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Cze$¢ powietrza bedzie kierowana poprzez kompensacje do pomieszczen sanitariatéw i
stamtad usuwana przez wentylatory. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane
zabezpieczenia urzadzenia zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki

zostanie umieszczona w pomieszczeniu lokalizacji centrali.
Nawiew / wywiew bedzie sie odbywac przez nawiewniki / wywiewniki.

Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.o. opracowania.

SYSTEM 12 - uktad obstugujacy pomieszczenie -2.137 (boisko) oparty o centrale stojaca CNW12, w
ktérej sktad wchodza:

— Filtr nawiewu EU4,

— Wymiennik obrotowy o sprawnosci ok. 76% latem i 76% zima,
— Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 39,8 kW,

— Chtodnica wodna o mocy chtodniczej 24,7 kW,

— Wentylator nawiewny o wydajnosci 8200 m3/h i sprezu 300 Pa,
—  Filtr wywiewu EU4,

— Wentylator wywiewny o wydajnosci 8200 m3/h i sprezu 300 Pa.

Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu -1.164. Przewiduje sie dostarczenie §wiezego powie-
trza poprzez terenowg czerpnie powietrza. Wstepne podgrzanie (schtodzenie) ma miejsce w wy-
mienniku odzysku ciepta. Nastepnie powietrze jest doprowadzane do nagrzewnicy wodnej (latem -

chtodnicy wodnej), gdzie uzyskiwana jest zgdana temperatura nawiewu - latem 24°C, zimg 22°C.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-

cyjnych. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzgdzenia



zapewnia automatyka dostarczana razem z centrala. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-

mieszczeniu, w ktéorym znajduje sie centrala.

Nawiew powietrza bedzie sie odbywac przez dysze dalekiego zasiegu, natomiast wywiew poprzez

krate umieszczong w $cianie zgodnie z rysunkiem.

Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.o. opracowania.

Zrédtem chtodu dla chtodnicy wodnej sg agregaty wody lodowej. Instalacje doprowadzenia czynnika

chtodniczego ujeto w opracowaniu instalacji wody lodowe;.

SYSTEM 13 - uktad obstugujacy pomieszczenie -2.133 (sitownie) oparty o centrale podwieszang
CNW13, w ktoérej sktad wchodza:

— Filtr nawiewu EU4,

—  Wymiennik krzyzowy o sprawnosci ok. 82% latem i 85% zimg,
— Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 3 kW,

— Chtodnica wodna o mocy chtodniczej 3,9 kW,

— Wentylator nawiewny o wydajnosci 1500 m3/h i sprezu 280 Pa,

—  Filtr wywiewu EU4,

Wentylator wywiewny o wydajno$ci 1500 m3/h i sprezu 260 Pa.

Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu -2.132. Przewiduje sie dostarczenie Swiezego powie-
trza poprzez Scienng czerpnie powietrza. Wstepne podgrzanie (schtodzenie) ma miejsce w wymien-
niku odzysku ciepta. Nastepnie powietrze jest doprowadzane do nagrzewnicy wodnej (latem -

chtodnicy wodnej), gdzie uzyskiwana jest zgdana temperatura nawiewu - latem 24°C, zimg 20°C.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej iloSci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia
zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-

mieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala.
Nawiew / wywiew powietrza bedzie sie odbywac przez nawiewniki / wywiewniki wirowe.

Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.o. opracowania.

Zrédtem chtodu dla chtodnicy wodnej sg agregaty wody lodowej. Instalacje doprowadzenia czynnika

chtodniczego ujeto w opracowaniu instalacji wody lodowe;.



SYSTEM 14 - uktad obstugujacy szatnie na poziomie -8 oparty o centrale podwieszang CNW14, w
ktérej sktad wchodza:

— Filtr nawiewu EU4,

—  Wymiennik krzyzowy o sprawnosci ok. 72%,

— Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 8,2 kW,

— Wentylator nawiewny o wydajnosci 2000 m3/h i sprezu 300 Pa,
— Filtr wywiewu EU4,

— Wentylator wywiewny o wydajnosci 1100 m3/h i sprezu 250 Pa.

Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu -2.124. Przewiduje sie dostarczenie $wiezego powie-
trza poprzez $cienng czerpnie powietrza. Wstepne podgrzanie ma miejsce w wymienniku odzysku
ciepta. Nastepnie powietrze jest doprowadzane do nagrzewnicy wodnej, gdzie uzyskiwana jest zada-

na temperatura nawiewu -zimg 24°C, latem - wynikowa.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Cze$¢ powietrza bedzie kierowana poprzez kompensacje do pomieszczen sanitariatow i
stamtad usuwana przez wentylatory. Kontrole parametrow powietrza nawiewanego oraz wymagane
zabezpieczenia urzadzenia zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki

zostanie umieszczona w pomieszczeniu lokalizacji centrali.
Nawiew / wywiew bedzie sie odbywac przez nawiewniki / wywiewniki.

Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czeSci c.0. opracowania.

SYSTEM 15 - uktad obstugujacy strzelnice oparty o centrale stojaca CNW15, w ktoérej sktad wcho-
dzg:

Filtr nawiewu EU4,

—  Wymiennik obrotowy o sprawnosci ok. 78% latem i 78% zimg,
— Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 28,6 kW,

— Chtodnica wodna o mocy chtodniczej 26,48 kW,

— Wentylator nawiewny o wydajnosci 7500 m3/h i sprezu 350 Pa,
— Filtr wywiewu EU4,

— Wentylator wywiewny o wydajnosci 7500 m3/h i sprezu 350 Pa.



Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu -3.064. Przewiduje sie dostarczenie $wiezego powie-
trza poprzez terenowg czerpnie powietrza. Wstepne podgrzanie (schtodzenie) ma miejsce w wy-
mienniku odzysku ciepta. Nastepnie powietrze jest doprowadzane do nagrzewnicy wodnej (latem -

chtodnicy wodnej), gdzie uzyskiwana jest zgdana temperatura nawiewu - latem 24°C, zimg 25°C.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia
zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-
mieszczeniu, w ktéorym znajduje sie centrala. Centrala pracuje dwubiegowo: I bieg dla statej linii

otwarcia ognia, Il bieg dla pozostatych wariantéw.

Instalacja wentylacji mechanicznej zostata wyposazona w uktad przepustnic odcinajgcych z sitowni-
kiem. Umozliwiono przeptyw powietrza w taki spos6b, aby nie nastgpito cofanie sie szkodliwych

substancji w strone strzelca.

Na kanatach wywiewnych nalezy zamontowac filtry, ktére zatrzymaja czastki o Srednicy zewnetrznej

0,1 mm i dtugosci 0,08 - 0,33 mm.

Regulacje na przepustnicach oraz elementach nawiewnych / wywiewnych wykona¢ dla okresu zi-

mowego.
Organizacja wymiany powietrza:

Zapewnienie wlasciwego przeptywu powietrza przez nawiewniki i wywiewniki dla poszczegdlnych
linii otwarcia ognia bedzie realizowane przez przepustnice wieloptaszczyznowe z sitownikami elek-
trycznymi. Sterowanie przepustnicami bedzie realizowane za pomoca pulpitu sterowniczego

umieszczonego na biurku prowadzacego strzelanie.

STRZELANIE Z LINII O (STALA LINIA OTWARCIA OGNIA)
Przepustnice otwarte: NB1, WB1.

VNB1:2640 m3/h

VWB1=264—0 m3/h

STRZELANIE Z KROTKICH DYSTANSOW

Przepustnice otwarte: NB1, NB2, WB3, WB4.
VNB1=264—0 m3/h
VNBZ=4—560 m3/h



VWB3:3700 m3/h
VWB4=3700 m3/h

STRZELANIE ZE SRODKA STREFY

Przepustnice otwarte: NB1, NB2, WB2, WB3.
Vyg1=2640 m3/h
Vng2=4560 m3/h
Vwe2=3700 m3/h
Vwe3=3700 m3/h

Nawiew / wywiew powietrza bedzie sie odbywac¢ przez nawiewniki / wywiewniki wirowe alumi-

niowe.

Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.o. opracowania.

Zrédtem chtodu dla chtodnicy wodnej sg agregaty wody lodowej. Instalacje doprowadzenia czynnika

chtodniczego ujeto w opracowaniu instalacji wody lodowe;.

SYSTEM 16 - uktad obstugujacy pomieszczenie przylegte do strzelnicy oparty o centrale podwiesza-
ng CNW16, w ktoérej sktad wchodza:

Filtr nawiewu EU4,

—  Wymiennik krzyzowy o sprawnosci ok. 80% latem i 84% zimg,
— Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 2,7 kW,

— Chtodnica wodna o mocy chtodniczej 3,9 kW,

— Wentylator nawiewny o wydajnos$ci 1300 m3/h i sprezu 200 Pa,
—  Filtr wywiewu EU4,

— Wentylator wywiewny o wydajnosci 1200 m3/h i sprezu 200 Pa.

Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu -3.014. Przewiduje sie dostarczenie Swiezego powie-
trza poprzez Scienng czerpnie powietrza. Wstepne podgrzanie (schtodzenie) ma miejsce w wymien-
niku odzysku ciepta. Nastepnie powietrze jest doprowadzane do nagrzewnicy wodnej (latem -

chtodnicy wodnej), gdzie uzyskiwana jest Zagdana temperatura nawiewu - latem 24°C, zima 20°C.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Cze$¢ powietrza bedzie kompensowana do sanitariatéw i stamtad usuwana poprzez wenty-

lator. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia



zapewnia automatyka dostarczana razem z centrala. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-

mieszczeniu, w ktéorym znajduje sie centrala.
Nawiew / wywiew powietrza bedzie sie odbywac przez nawiewniki / wywiewniki.

Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czeSci c.0. opracowania.

Zrédtem chtodu dla chtodnicy wodnej s3 agregaty wody lodowej. Instalacje doprowadzenia czynnika

chtodniczego ujeto w opracowaniu instalacji wody lodowe;j.

SYSTEM 17 - uktad obstugujacy pomieszczenie techniczne na poziomie -12 oparty o centrale pod-

wieszang CNW17, w ktérej sktad wchodza:
— Filtr nawiewu EU4,
— Wymiennik krzyZowy o sprawnosci ok. 86% zima,
— Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 3,2 kW,
— Wentylator nawiewny o wydajnosci 1800 m3/h i sprezu 270 Pa,
— Filtr wywiewu EU4,
— Wentylator wywiewny o wydajnosci 1800 m3/h i sprezu 300 Pa.

Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu -3.035. Przewiduje sie dostarczenie Swiezego powie-
trza poprzez $cienng czerpnie powietrza. Wstepne podgrzanie ma miejsce w wymienniku odzysku
ciepta. Nastepnie powietrze jest doprowadzane do nagrzewnicy wodnej, gdzie uzyskiwana jest zada-

na temperatura nawiewu -18°C zimg, wynikowa latem.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia
zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-

mieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala.

Nawiew / wywiew powietrza bedzie sie odbywac¢ przez kratki wentylacyjne umieszczone bezpo-

$rednio na kanatach wentylacyjnych.

Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.0. opracowania.

SYSTEM 18 - uktad obstugujacy pomieszczenie 1.043 oparty o centrale podwieszang CNW18 zloka-

lizowana w pomieszczeniu 1.031.

Powietrze do centrali jest dostarczane przy pomocy czerpni $wiezego powietrza umieszczonej w

Scianie zewnetrznej. W przypadku zamrozenia wymiennika powietrze jest ogrzewane wstepnie w



nagrzewnicy elektrycznej. Nastepnie powietrze przeptywa przez krzyzowy wymiennik ciepta, gdzie
ma miejsce jego wstepne ogrzanie w okresie zimowym. W nagrzewnicy wodnej powietrze zostaje
ogrzane do zadanej temperatury. W okresie letnim natomiast ma miejsce schtodzenie powietrza w

chtodnicy kanatowej. Temperatura nawiewu powietrza zima wynosi 20°C, natomiast latem 24°C

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia
zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-

mieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala.
Nawiew / wywiew powietrza bedzie sie odbywac przez nawiewniki / wywiewniki.

Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.o. opracowania.

Zrédtem chtodu dla chtodnicy wodnej sg agregaty wody lodowej. Instalacje doprowadzenia czynnika

chtodniczego ujeto w opracowaniu instalacji wody lodowe;.

SYSTEM 19 - uktad obstugujacy pomieszczenie -2.103 oparty o centrale podwieszang CNW19 zloka-

lizowang w pomieszczeniu -2.107.

Powietrze do centrali jest dostarczane przy pomocy czerpni SwieZego powietrza umieszczonej w
$cianie zewnetrznej. W przypadku zamrozenia wymiennika powietrze jest ogrzewane wstepnie w
nagrzewnicy elektrycznej. Nastepnie powietrze przeptywa przez krzyzowy wymiennik ciepta, gdzie
ma miejsce jego wstepne ogrzanie w okresie zimowym. W nagrzewnicy wodnej powietrze zostaje
ogrzane do zadanej temperatury. W okresie letnim natomiast ma miejsce schtodzenie powietrza w

chtodnicy kanatowej. Temperatura nawiewu powietrza zima wynosi 20°C, natomiast latem 24°C

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Kontrole parametrow powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia
zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-

mieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala.
Nawiew / wywiew powietrza bedzie sie odbywac przez nawiewniki / wywiewniki.

Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.o. opracowania.

Zrédtem chtodu dla chtodnicy wodnej sg agregaty wody lodowej. Instalacje doprowadzenia czynnika

chtodniczego ujeto w opracowaniu instalacji wody lodowe;j.

SYSTEM 20 - ukiad obstugujacy pomieszczenie -1.043 oparty o centrale podwieszang CNW20 zloka-

lizowang w pomieszczeniu -1.038.



Powietrze do centrali jest dostarczane przy pomocy czerpni SwieZego powietrza umieszczonej w
$cianie zewnetrznej. W przypadku zamrozenia wymiennika powietrze jest ogrzewane wstepnie w
nagrzewnicy elektrycznej. Nastepnie powietrze przeptywa przez krzyzowy wymiennik ciepta, gdzie
ma miejsce jego wstepne ogrzanie w okresie zimowym. W nagrzewnicy wodnej powietrze zostaje
ogrzane do zadanej temperatury. W okresie letnim natomiast ma miejsce schtodzenie powietrza w

chtodnicy kanatowej. Temperatura nawiewu powietrza zima wynosi 20°C, natomiast latem 24°C

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia
zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-

mieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala.
Nawiew / wywiew powietrza bedzie sie odbywac przez nawiewniki / wywiewniki.

Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.o. opracowania.

Zrédtem chtodu dla chtodnicy wodnej sg agregaty wody lodowej. Instalacje doprowadzenia czynnika

chtodniczego ujeto w opracowaniu instalacji wody lodowe;j.

SYSTEM 21 - ukiad obstugujacy pomieszczenie -0.015 oparty o centrale podwieszang CNW21 zloka-

lizowang w pomieszczeniu 0.017.

Powietrze do centrali jest dostarczane przy pomocy czerpni SwieZego powietrza umieszczonej w
$cianie zewnetrznej. W przypadku zamrozenia wymiennika powietrze jest ogrzewane wstepnie w
nagrzewnicy elektrycznej. Nastepnie powietrze przeptywa przez krzyzowy wymiennik ciepta, gdzie
ma miejsce jego wstepne ogrzanie w okresie zimowym. W nagrzewnicy wodnej powietrze zostaje
ogrzane do zadanej temperatury. W okresie letnim natomiast ma miejsce schtodzenie powietrza w

chtodnicy kanatowej. Temperatura nawiewu powietrza zima wynosi 20°C, natomiast latem 24°C

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia
zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-

mieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala.
Nawiew / wywiew powietrza bedzie sie odbywac przez nawiewniki / wywiewniki.

Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.o. opracowania.

Zrédtem chtodu dla chtodnicy wodnej s3 agregaty wody lodowej. Instalacje doprowadzenia czynnika

chtodniczego ujeto w opracowaniu instalacji wody lodowe;j.



SYSTEM 22 - uktad obstugujacy pomieszczenia biurowe na poziomie 0 oparty o centrale podwiesza-

ng CNW22, w ktoérej sktad wchodza:
— Filtr nawiewu EU4,
—  Wymiennik krzyzowy o sprawnosci ok. 46% latem i 52% zimg,
— Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 16 kW,
— Chtodnica wodna o mocy chtodniczej 7,15 kW,
— Wentylator nawiewny o wydajnosci 2500 m3/h i sprezu 300 Pa,
— Filtr wywiewu EU4,
— Wentylator wywiewny o wydajnosci 2300 m3/h i sprezu 300 Pa.

Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu 0.045. Przewiduje sie dostarczenie §wiezego powietrza
poprzez Scienng czerpnie powietrza. Wstepne podgrzanie (schtodzenie) ma miejsce w wymienniku
odzysku ciepta. Nastepnie powietrze jest doprowadzane do nagrzewnicy wodnej (latem - chtodnicy

wodnej), gdzie uzyskiwana jest zgdana temperatura nawiewu - latem 24°C, zima 20°C.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Cze$¢ powietrza bedzie kompensowana do sanitariatéw i stamtad usuwana poprzez wenty-
lator. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia
zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-

mieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala.
Nawiew / wywiew powietrza bedzie sie odbywac przez nawiewniki / wywiewniki.

Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.0. opracowania.

Zrédtem chtodu dla chtodnicy wodnej s3 agregaty wody lodowej. Instalacje doprowadzenia czynnika

chtodniczego ujeto w opracowaniu instalacji wody lodowe;.

SYSTEM 23 - uktad obstugujacy pomieszczenie 0.061 oparty o centrale podwieszang CNW23 zloka-

lizowana w pomieszczeniu 0.068.

Powietrze do centrali jest dostarczane przy pomocy czerpni $wiezego powietrza umieszczonej w
Scianie zewnetrznej. W przypadku zamrozenia wymiennika powietrze jest ogrzewane wstepnie w
nagrzewnicy elektrycznej. Nastepnie powietrze przeptywa przez krzyzowy wymiennik ciepta, gdzie
ma miejsce jego wstepne ogrzanie w okresie zimowym. W nagrzewnicy wodnej powietrze zostaje
ogrzane do zadanej temperatury. W okresie letnim natomiast ma miejsce schtodzenie powietrza w

chtodnicy kanatowej. Temperatura nawiewu powietrza zima wynosi 20°C, natomiast latem 24°C



Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia
zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-

mieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala.
Nawiew / wywiew powietrza bedzie sie odbywac przez nawiewniki / wywiewniki.

Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.o. opracowania.

Zrédtem chtodu dla chtodnicy wodnej s3 agregaty wody lodowej. Instalacje doprowadzenia czynnika

chtodniczego ujeto w opracowaniu instalacji wody lodowe;j.

SYSTEM 24 - uktad obstugujacy szatnie na poziomie -12 oparty o centrale podwieszang CNW24 zlo-

kalizowang w pomieszczeniu -3.024.

Powietrze do centrali jest dostarczane przy pomocy czerpni $wiezego powietrza umieszczonej w
Scianie zewnetrznej. W przypadku zamrozenia wymiennika powietrze jest ogrzewane wstepnie w
nagrzewnicy elektrycznej. Nastepnie powietrze przeptywa przez krzyzowy wymiennik ciepta, gdzie
ma miejsce jego wstepne ogrzanie w okresie zimowym. W nagrzewnicy wodnej powietrze zostaje
ogrzane do zadanej temperatury. Temperatura nawiewu powietrza zima wynosi 24°C, natomiast

latem jest wynikowa.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Cze$¢ powietrza jest kompensowana do sanitariatéw i stamtad usuwana przy pomocy wen-
tylatora. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia
zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-

mieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala.
Nawiew / wywiew powietrza bedzie sie odbywac przez nawiewniki / wywiewniki.

Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.o. opracowania.

SYSTEMY: WN1, WN2, WN3, WN4, WN5, WN6, WW15, WW19, WW20, WW21, WW22, WW28

Dla pomieszczen: -3.019, -3.020,-1.102, -1.104, -1.105, -1.106 przewidziano zastosowanie osobnych
uktadow nawiewnych i wywiewnych. Kazdy uktad sktada sie z czerpni $ciennej, filtra, wentylator,
nagrzewnicy i nawiewnika. Wywiew odbywac sie bedzie przez wentylator kanatowy zgodnie z ry-

sunkiem.

SYSTEM KL



Dla pomieszczen, w ktérych znajduja sie klimakonwektory kanatowe, przewidziano zastosowanie
nawiewnikow szczelinowych zlokalizowanych gtéwnie nad oknami. Doprowadzenie powietrza do
nawiewnikow poprzez kanaty izolowane flex, za§ doprowadzenie powietrza do klimakonwektora

przez wywiewnik i dalej kanatami izolowanymi flex.

2.2.2. Wentylacja pozarowa
Napowietrzanie klatek schodowych

Dla dwéch klatek schodowych zlokalizowanych w osiach B-C 9-10 (KL1) oraz I-] 9-10 (KL2) przewi-

dziano zastosowanie systemu nadci$nieniowej ochrony drég ewakuacyjnych.
Do obliczen podwyzZszania ci$nienia przyjeto system klasy D zgodnie z norma.

WYNIKI OBLICZEN DLA KLATKI SCHODOWE] KL1

Do kryterium predko$ci na drzwiach przyjeto wszystkie drzwi na kondygnacji objetej pozarem.

Catkowity strumien dostarczanego powietrza wymagany przy wszystkich drzwiach zamknietych (dla

spelnienia kryterium réznicy cisnien): Qs=7458 m3/h.

Catkowity strumien powietrza dostarczanego do klatki schodowej potrzebny do zapewnienia wyma-
ganej predkosci powietrza przez otwarte drzwi do strefy objetej pozarem tgcznie z przeciekami

przewoddéw dostarczajgcych powietrze: Qspo=37209 m3/h.

Catkowity strumien dostarczanego powietrza wymagany przy wskazanych drzwiach otwartych i

wszystkich pozostatych drzwiach zamknietych: Qspco=20907 m3/h.
Przyjeto wydajno$¢ urzadzenia: 37200 m3/h.

WYNIKI OBLICZEN DLA KLATKI SCHODOWE] KL1

Do kryterium predkosci na drzwiach przyjeto otwarte jedno skrzydto drzwi jednoskrzydtowych o

wymiarze 900x2050 mm.

Catkowity strumien dostarczanego powietrza wymagany przy wszystkich drzwiach zamknietych (dla

spelnienia kryterium réznicy ci$nien): Qs=11261 m3/h.

Catkowity strumien powietrza dostarczanego do klatki schodowej potrzebny do zapewnienia wyma-
ganej predkosci powietrza przez otwarte drzwi do strefy objetej pozarem tgcznie z przeciekami

przewoddéw dostarczajacych powietrze: Qspo=39152 m3/h.

Catkowity strumien dostarczanego powietrza wymagany przy wskazanych drzwiach otwartych i

wszystkich pozostatych drzwiach zamknietych: Qspco=24227 m3/h.
Przyjeto wydajno$¢ urzadzenia: 39200 m3/h.

ODPROWADZENIE POWIETRZA



Przewiduje sie odprowadzenie powietrza przez okna poprzez zastosowanie sitownikéw w drzwiach i

oknach (sterowane z SAP).

[lo$¢ powietrza do odprowadzenia z pomieszczenia na kondygnacji w zaleznosci od wymiaréw

drzwi, na ktérych utrzymywane jest kryterium przeptywu 0,75 m/s:
— Drzwi o wymiarze 1500x2050:

Qpo=8302,5 m3/h, stagd powierzchnia otworu netto stuzacego do odprowadzania powietrza wynosi:

0,92 m%;
— Drzwi o wymiarze 900x2050:

Qp0o=4981,5 m3/h, stad powierzchnia otworu netto stuzacego do odprowadzania powietrza wynosi:

0,55 mz;
— Drzwi o wymiarze 1700x2050:

Qp0=9409,5 m3/h, stad powierzchnia otworu netto stuzacego do odprowadzania powietrza wynosi:

1,05 m2.

Oddymianie garazu

Dla garazu zaprojektowano instalacje wentylacji mieszanej (bytowa +oddymiajaca).

WENTYLACJA BYTOWA

Do obliczen przyjeto nastepujgce dane:

Emisja tlenku wegla na biegu jatowym: e1=0,55 [kg/h*pojazd],

— Emisja tlenku wegla podczas przejazdu samochodu przez garaz: e2=0,6 [kg/h*pojazd],

— Czas rozruchu: t=20 [s],

— Droga przejazdu przez garaz: s=82 [m],

—  Wsp6biczynnik jednoczesnosci ruchu pojazdéw: ¢=0,8.

[lo$¢ tlenku wegla emitowana przez jeden pojazd w garazu:

t S .
E., = +e (g [10° / hpojazd

Eco=6380 [mg/h*pojazd].



Wielkos¢ strumienia powietrza zewnetrznego dla jednego miejsca parkingowego:

V,=— o o]

COclop - Coze/vn‘

Scodop — Najwyzsze dopuszczalne stezenie [mg/m3],
Scozew — stezenie tlenku wegla w powietrzu zewnetrznym [mg/m3].
V=91 [m3/h].

Do dalszych obliczen przyjeto warto$¢ 100 [m3/h], 50% powietrza wywiewane gora, 50% dotem
(min. 30 cm nad posadzka).

Dla wentylacji normalnej przyjeto 5200 m3/h powietrza, natomiast dla wentylacji awaryjnej 10400

m3/h.

ODDYMIANIE GARAZU

Obliczenia wykonane zostaty w oparciu o wytyczne BS 7346-4 (standard brytyjski).

Dane przyjete do obliczen:

- powierzchnia strefy dymowej 2599[mz?]

- wysoko$¢ garazu (Srednio) 3.5[m]

Obliczanie masy wytwarzanego podczas pozaru dymu wplywajacego do warstwy dymu
My=C,*Px YE [kg/s]

Ce - wspo6tczynnik wnikania powietrza do stupa dymu Ce = 0,19 [-]

P - obwdd pozaru [m]

Y - wysokos$¢ wznoszenia sie stupa dymu do podstawy warstwy dymu [m] (Y = 0,8*h)

M, = 17,8[kg/s]
Przyrost Sredniej temperatury dymu wzgledem otoczenia

== —QE
Tl J‘rd'ffss [K]



Q. - konwekcyjna cze$¢ mocy pozaru (Qc = 0,7* Q) [kW]

c- ciepto wlasciwe mieszaniny powietrza i dymu [k]/kgK], ¢ = 1,01 [Kk]/kgK]
T, = 311,42[K]

Strumien objetoSciowy dymu wptywajacy do podstawy warstwy dymu

V, = M, = _Tu*Tamp [m3/s]

Pamb* Tamb

Tamb - temperatura otoczenia [K], przyjeto obliczeniowa temperature powietrza w garazu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pdZniejszymi zmianami) W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z

dnia 15 czerwca 2002r.) Tamp = 278,1 [K]
Pamb — gestos$¢ powietrza w temperaturze odniesienia [kg/m3]
1, = 31,45[m3/s]
V; = 113224[m3/h]
Maksymalna ilo§¢ dymu wyciggana przez pojedyncza kratke wyciggowa

E
Vinaz = Con® B d2x ([T, * Ty [m3/s]

max
Cpn — wspéiczynnik; Cpn = 0,00887 [-]

B - wartos¢ parametryczna [-]; B = 2,0 [-] gdy kratki wyciggowe zlokalizowane sg w $cianie lub blisko

Sciany; B = 2,8 [-] gdy kratki wyciggowe zlokalizowane sg w stropie daleko od $cian

d - grubos$¢ warstwy dymu od dolnej krawedzi punktu wyciggowego do podstawy warstwy dymu

[m] kraty wyciggowe na gérnym boku kanatu);
I"Imrzx = 0,23[1’1’13/5]

V... = 822,26[m3/h]

[lo$¢ punktéw odciggowych



N=-2 [szt.]

I:J-."I"I.Iil..',“"

N

138][szt.]

Powierzchnia otwor6w kompensacyjnych

Vin - efektywna predkos¢ w otworach kompensacyjnych [m/s]
(przyjeto 2 m/s)
A,, = 15,73[m?]

Nawiew $wiezego powietrza do przestrzeni garazowej bedzie odbywat sie za pomoca czerpni $cien-

nych zlokalizowanych zgodnie z projektem architektury.

Dla instalacji wentylacji oddymiajacej zastosowa¢ kanaty wentylacyjne oraz kratki wywiewne ate-

oddymiajacej a klapami ppoz. na instalacji bytowej zastosowa¢ réwniez kanaty atestowane z dopusz-
czeniem do instalacji wentylacji oddymiajacej.

Przewidzie¢ uktad automatyki, ktérego zadaniem bedzie sterowanie wentylacja w garazach oraz

otwarciem i zamknieciem klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych.

2.2.3. Wentylacja bytowa - budynek B

SYSTEM I - uktad obstugujacy pomieszczenia na poziomie -1 oparty o centrale podwieszang CNW I

zlokalizowang w pomieszczeniu -1.04.

Powietrze do centrali jest dostarczane przy pomocy czerpni $wiezego powietrza umieszczonej w
$cianie zewnetrznej. W przypadku zamrozenia wymiennika powietrze jest ogrzewane wstepnie w
nagrzewnicy elektrycznej. Nastepnie powietrze przeptywa przez krzyzowy wymiennik ciepta, gdzie
ma miejsce jego wstepne ogrzanie w okresie zimowym. W nagrzewnicy wodnej powietrze zostaje
ogrzane do zadanej temperatury. Temperatura nawiewu powietrza zima wynosi 20°C, natomiast

latem jest wynikowa.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-

cyjnych. Cze$¢ powietrza jest kompensowana do sanitariatéw i stamtad usuwana przy pomocy wen-



tylatora. Kontrole parametrow powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia
zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-

mieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala.
Nawiew / wywiew powietrza bedzie sie odbywac przez nawiewniki / wywiewniki.

Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.o. opracowania.

SYSTEM II - uklad obstugujacy pomieszczenia 0.02, 0.03 i 0.06 oparty o centrale podwieszang

CNW II zlokalizowana w pomieszczeniu 0.02.

Powietrze do centrali jest dostarczane przy pomocy czerpni $wiezego powietrza umieszczonej w
$cianie zewnetrznej. W przypadku zamrozenia wymiennika powietrze jest ogrzewane wstepnie w
nagrzewnicy elektrycznej. Nastepnie powietrze przeptywa przez krzyzowy wymiennik ciepta, gdzie
ma miejsce jego wstepne ogrzanie w okresie zimowym. W nagrzewnicy wodnej powietrze zostaje

ogrzane do zadanej temperatury.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Cze$¢ powietrza jest kompensowana do sanitariatu i stamtad usuwana przy pomocy wenty-
latora. Kontrole parametrow powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia
zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-

mieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala.

Nawiew / wywiew powietrza bedzie sie odbywac¢ przez kratki wentylacyjne umieszczone bezpo-

$rednio na kanatach spiro.

W pomieszczeniu 0.03 przewidziano zastosowanie bebnowych odsysaczy spalin oraz detektoréw -

zgodnie z rysunkiem.

Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.0. opracowania.

SYSTEM III - uktad obstugujacy pomieszczenia 0.07 i 0.08 oparty o centrale podwieszang

CNW III zlokalizowana w pomieszczeniu 0.07.

Powietrze do centrali jest dostarczane przy pomocy czerpni $wiezego powietrza umieszczonej w
Scianie zewnetrznej. W przypadku zamrozenia wymiennika powietrze jest ogrzewane wstepnie w
nagrzewnicy elektrycznej. Nastepnie powietrze przeptywa przez krzyzowy wymiennik ciepta, gdzie
ma miejsce jego wstepne ogrzanie w okresie zimowym. W nagrzewnicy wodnej powietrze zostaje

ogrzane do zadanej temperatury.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-

cyjnych. Cze$¢ powietrza jest kompensowana do sanitariatu i stamtad usuwana przy pomocy wenty-



latora. Kontrole parametrow powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia
zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-

mieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala.

Nawiew / wywiew powietrza bedzie sie odbywac¢ przez kratki wentylacyjne umieszczone bezpo-

$rednio na kanatach spiro.

W pomieszczeniu 0.08 przewidziano zastosowanie bebnowych odsysaczy spalin oraz detektoréw -

zgodnie z rysunkiem.

Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.0. opracowania.

SYSTEM 1V - uktad obstugujgcy myjnie i pomieszczenia przylegte oparty o aparat grzewczo-
wentylacyjny.

Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.o. opracowania.

SYSTEM V - uktad obstugujacy szatnie na poziomie +1 oparty o centrale podwieszang CNW V zloka-

lizowang w pomieszczeniu 1.18.

Powietrze do centrali jest dostarczane przy pomocy czerpni SwieZego powietrza umieszczonej w
$cianie zewnetrznej. W przypadku zamrozenia wymiennika powietrze jest ogrzewane wstepnie w
nagrzewnicy elektrycznej. Nastepnie powietrze przeptywa przez krzyzowy wymiennik ciepta, gdzie
ma miejsce jego wstepne ogrzanie w okresie zimowym. W nagrzewnicy wodnej powietrze zostaje
ogrzane do zadanej temperatury. Temperatura nawiewu powietrza zima wynosi 24°C, natomiast

latem jest wynikowa.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Cze$¢ powietrza jest kompensowana do sanitariatéw i stamtad usuwana przy pomocy wen-
tylatora. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia
zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-

mieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala.
Nawiew / wywiew powietrza bedzie sie odbywac przez nawiewniki / wywiewniki.

Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czesci c.o. opracowania.

SYSTEM VI - uktad obstugujacy pomieszczenia biurowe na poziomie +1 oparty o centrale podwie-

szang CNW VI zlokalizowana w pomieszczeniu 1.07.



Powietrze do centrali jest dostarczane przy pomocy czerpni SwieZego powietrza umieszczonej w
$cianie zewnetrznej. W przypadku zamrozenia wymiennika powietrze jest ogrzewane wstepnie w
nagrzewnicy elektrycznej. Nastepnie powietrze przeptywa przez krzyzowy wymiennik ciepta, gdzie
ma miejsce jego wstepne ogrzanie w okresie zimowym. W nagrzewnicy wodnej powietrze zostaje
ogrzane do zadanej temperatury. Temperatura nawiewu powietrza zima wynosi 20°C, natomiast

latem jest wynikowa.

Zadaniem centrali jest dostarczenie odpowiedniej ilo$ci powietrza przy pomocy kanatéw wentyla-
cyjnych. Cze$¢ powietrza jest kompensowana do sanitariatéw i stamtad usuwana przy pomocy wen-
tylatora. Kontrole parametréw powietrza nawiewanego oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia
zapewnia automatyka dostarczana razem z centralg. Szafa automatyki zostanie umieszczona w po-

mieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala.
Nawiew / wywiew powietrza bedzie sie odbywac przez nawiewniki / wywiewniki.

Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czeSci c.0. opracowania.

SYSTEM VII - uktad obstugujgcy szatnie na poziomie +1 oparty o filtr, wentylator i nagrzewnice ka-
natowa. Powietrze jest kompensowane do sanitariatow i stamtad usuwane przy pomocy wentylato-

ra.

Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy wodnej jest wymiennikownia. Instalacje doprowadzenia ciepta

technologicznego ujeto w czeSci c.0. opracowania.

STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE: Dla stanowiska diagnostycznego zaprojektowano uklad oparty o
aparat grzewczo - wentylacyjny. Powietrze jest usuwane przez kratki wentylacyjne umieszczone na

kanatach wentylacyjnych. Cze$¢ powietrza jest usuwana dotem (25%), cze$¢ gora (75%).

Dodatkowo zaprojektowano instalacje nawiewng i wywiewng dla kanatu przegladowego. Powietrze
jest do niego dostarczane przy pomocy czerpni powietrza umieszczonej w Scianie budynku, po czym
jest ogrzewane przez nagrzewnice elektryczng i przy pomocy kratek nawiewnych dostaje sie do ka-

natu. Wywiew z kanatu odbywa sie przez kratki wywiewne do wyrzutni umieszczonej w $cianie.

Ponadto nalezy umiesci¢ detektory CO, propanu, butanu dla samego kanatu oraz dla samego po-
mieszczenia detektory CO, propanu, butanu oraz metanu. Po przekroczeniu dopuszczalnych stezen

wentylatory pracujg na drugim biegu. Przy warunkach normalnych pracuja one na pierwszym biegu.

Kanaty wentylacyjne biegnace pod posadzka nalezy wykona¢ z materiatéw z atestem do prowadze-

nia ich w tym miejscu.



3. BILANS POWIETRZA

BUDYNEK A
Kondygnacja 3;’3:;1; SyStf:Jv nl:lil:snzilz‘gl?i-a Nazwa Powierzchnia | Wysoko$¢ | Kubatura | Krotno$¢ | [lo§¢ os6b | Nawiew Wywiew
[m2] [m] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h]
0
-3.001 Klatka schodowa 23,93 0
-3.002 Przedsionek ppoz. 9,24 3,55 32,802
Garaz -3.003 Magazyn 18,13 3,55| 64,3615 1 70 70
Pom. Czyszczenia
CNW16 | WW8 -3.004 broni 6,81 3 20,43 4 2 90 90
CNW16 | CNW16 Poczekalnia z sala
-3.005 wyktadowg 41,33 3 123,99 2 13 390 390
CNW16 | WW1 |-3.006 WC damskie 5,03 2,5 12,575 50 50
CNW16 | WW1 [-3.007 WC meskie 9,52 2,5 23,8 75 75
-3.008 Przdsionek ppoz. 10,44 0 0
o -3.009 Klatka schodowa 27,82 0 0
CNW16 | CNW16 |-3.010 Komunikacja 27,91 2,8 78,148 0,5 40 40
CNW16 | CNW16 Pomieszczenie
-3.011 instruktora 15,47 3 46,41 1 2 60 60
CNW16 | CNW16 |-3.012 Magazyn broni 13,57 3 40,71 2 90 90
CNW16 | CNW16 |-3.013 Pokéj instruktora 17,38 3 52,14 2 3 110 110
CNW16 | CNW16 |-3.014 Przedsionek 9,11 2,8 25,508 0,5 20 20
CNW16 | CNW16 |-3.015 Pokdj instruktora 17,29 3 51,87 2 110 110
CNW16 | CNW16 Pf)mieszc.zenie
-3.016 pierwszej pomocy 15,67 3 47,01 2 2 100 100
CNW15 | CNW15 |-3.017 Strzelnica 207,7 345| 716,565 10 7170 7170




Garaz

Magazyn na ko-

-3.018 siarki 11,32 3 33,96 1 40 40
WN5 WW28 |-3.019 Komora 9,89 3 29,67 12 360 360
WN6 | WW15 |-3.020 Suszarnia 12,29 3 36,87 12 450 450
Garaz Pom. techniczne -
-3.021 wentylacja 52,42 3 157,26 1 160 160
CNW24 | WW9 |-3.022 Wezet sanitarny 8,17 2,5 20,425 5 kompensacja 110
CNW24 | CNW24 |-3.023 Szatnia meska 32,15 3 96,45 4 390 280
CNW24 | CNW24 |-3.024 Szatnia damska 12,85 3 38,55 4 160 80
CNW24 | WW5 |-3.025 Wezet sanitarny 5,9 2,5 14,75 5 kompensacja 80
WW13 |-3.026 Wymiennikownia 23,39 3,5 81,865 1 w $cianie 90
WW13 Pomie':szczenie o
-3.026A techniczne 23,99 3,5 83,965 1 w $cianie 90
Pom. przyjecia
Wwi3 -3.027 cateriIr)lguYJQ 12,87 3,5 45,045 1 50 50
- - -3.028 Klatka schodowa 36,85 0 0
WW6 |[-3.029 Sluza 55,34 3,5 193,69 1 7170 7170
WN7 Pokéj przyjec nie-
-3.030 letnich 17,05 3 51,15 2 110 | kompensacja
WW9 |-3.031 Toaleta 4,06 2,5 10,15 2 kompensacja 110
-3.032 Garaz 2599,5 3,5| 9098,25
-3.033 Przedsionek ppoz. 9,93 3,5 34,755
-3.034 Klatka schodowa 26,16 0
CNW17 | CNW17 |-3.035 Komunikacja 21,36 3,5 74,76 1 80 80
CNW17 | CNW17 |-3.036 Magazyn 25,29 3,5 88,515 1 90 90
Magazyn depozy-
CNWI7 | CNW17 -3.037 tc')vf/; g o 11,43 3,5 40,005 1 50 50
Magazyn depozy-
CNW17' CNW17 -3.038 tc')vf/; g o 11,43 3,5 40,005 1 50 50
Magazyn depozy-
CNWI7 | CNW17 -3.039 tévf g o 11,43 3,5 40,005 1 50 50
CNW17 | CNW17 |-3.040 Magazyn depozy- 10,08 3,5 35,28 1 40 40




tow

Pomieszczenie
CNW17 | CNW17 techniczne - wen-
-3.041 tylacja 37,25 3,5| 130,375 1 140 140
Magazyn depozy-
CNWI7 | CNW17 -3.042 tc')vf/; g o 35,77 3,5| 125,195 1 130 130
Magazyn depozy-
CNWL7 | CNWI7 ] 3 043 ww 44,9 35| 157,15 1 160 160
CNW17 | CNW17 |-3.044 Magazyn opon 22,5 3,5 78,75 1 80 80
CNW17 | CNW17 |-3.045 Magazyn opon 22,5 3,5 78,75 80 80
CNW17 | CNW17 Pom. Tech. Akum.
-3.046 + rozdz. techn. 40,66 3,5 142,31 1 150 150
-3.047 Klatka schodowa 24,71 0 0 0
-3.048 Przedsionek ppoz. 10,28 0 0 0
Pom. Rozdzielni
CNWI7| CNWI7 ) 3 049 glownej 24,24 35| 8484 1 90 90
CNW17 | CNW17 |-3.050 Pom. Kablowni 14 3,5 49 1 50 50
CNW17 | CNW17 |-3.051 Komunikacja 15,82 3,5 55,37 1 60 60
CNW17 | CNW17 |-3.052 Magazyn 6,46 3,5 22,61 1 30 30
CNW17 | CNW17 Pom. techniczne -
-3.053 wentylacja 37,5 3,5 131,25 1 140 140
CNW17 | CNW17 |-3.054 Magazyn 6,46 3,5 22,61 2 50 50
CNW17 | CNW17 |-3.055 Magazyn 8,66 3,5 30,31 1 40 40
CNW17 | CNW17 |-3.056 Magazyn 8,66 2,8 24,248 1 0 0
CNW17 | CNW17 |-3.057 Magazyn 8,66 3,5 30,31 1 40 40
CNW17 | CNW17 |-3.058 Magazyn 8,66 3,5 30,31 1 40 40
CNW17 | CNW17 |-3.059 Magazyn 20,22 3,5 70,77 1 80 80
CNW17 | CNW17 |-3.060 Magazyn 5,7 3,5 19,95 1 20 20
CNW17 | CNW17 |-3.061 Komunikacja 17,09 3,5 59,815 1 60 60
-3.062 Klatka schodowa 23,93 0 0 0
-3.063 Przedsionek ppoz. 11,3 3,5 39,55 0 0
Garaz -3.064 Magazyn 25,12 3,5 87,92 1 90 90




Garaz -3.065 Magazyn 23,31 3,5 81,585 1 90 90
Garaz Pom. techniczne -
-3.066 wentylacja 36 3,5 126 1 130 130
0
-2.001 Klatka schodowa 35,21 0
CNW2 | CNW2 |-2.002 Pokéj biurowy 24,84 3 74,52 2 240 240
CNW2 | CNW2 Pokéj biurowy
-2.003 przyje¢ petenta 17,51 3 52,53 2 120 120
CNW2 | CNW2 |-2.004 Pokdj biurowy 17,51 3 52,53 2 120 120
Pokéj pierwszej
CNW2 | CNW2 -2.005 pom(])(g' ] 7,33 3 21,99 2 60 60
CNW2 -2.006 Szatnia meska 22,36 3 67,08 4 270 | kompensacja
WWwW25 |-2.007 WC 20,42 2,5 51,05 5 kompensacja 270
CNW2 | CNW2 |-2.008 Pokéj biurowy 26,61 3 79,83 2 240 240
CNW2 | CNW2 |-2.009 Pokdj biurowy 26,61 3 79,83 2 240 240
CNW2 | CNW2 |-2.010 Magazyn 8,51 3 25,53 1 30 30
Pomieszczenie
CNW2 | CNW2 -2.011 socjalne 10,16 3 30,48 2 70 70
Archiwum pod-
CNW2 CNW2 -2.012 reczne b 6,82 3 20,46 2 50 50
CNW2 | CNW?2 Pokoj biurF)wy Z-
-2.013 cy naczelnika 20,19 3 60,57 2 210 210
CNW2 | CNW2 |-2.014 Sekretariat 23,78 3 71,34 2 150 150
CNW2 CNW2 |-2.015 Komunikacja 141,42 2,8 395,976 0,5 230 | kompensacja
WC damski przed-
-2.016 sionek 2,54 2,5 6,35 kompensacja | kompensacja
Ww1 |-2.017 WC damski 2,18 2,5 5,45 kompensacja 50
WW1 |-2.018 Pom. Porzadkowe 2,95 2,5 7,375 1 kompensacja 30
WC meski przed-
-2.019 sionek 5,05 2,5 12,625 kompensacja | kompensacja
WW1 |-2.020 WC mesKki 9,22 2,5 23,05 kompensacja 150




Pokéj biurowy

CNW2 | CNW2 X
-2.021 naczelnika 22,84 3 68,52 2 6 180 180
-2.022 Klatka schodowa 27,05 0 0 0
CNW2 | CNW2 Pokéj biurowy
-2.023 wideorejestratory 35,35 3 106,05 2 12 360 360
Pokéj biurowy
CNW2 | CNWwW?2 ewidencja kie-
-2.024 rowcow 36,14 3 108,42 2 12 360 360
Pokéj 6-
CNW2 | CNW2 -2.125 cioosobowy 58,65 3 175,95 2 6 360 360
CNW2 | CNW2 |-2.026 Pokdj biurowy 20,12 3 60,36 2 3 130 130
CNW2 | CNW2 |-2.027 Pokéj biurowy 19,37 3 58,11 2 3 120 120
CNW2 | CNW2 |-2.028 Pokdj biurowy 19,37 3 58,11 2 3 120 120
CNW2 | CNW2 |-2.029 Pokéj biurowy 19,37 3 58,11 2 4 120 120
CNW2 | CNW2 |-2.030 Pokdj biurowy 19,42 3 58,26 2 3 120 120
CNW11 | WW12 |-2.031 WwC 18,3 2,5 45,75 5 kompensacja 230
Szatnia meska 53
CNW11| CNW11 -2.032 0s. 65,39 3 196,17 4 790 560
CNW2 | CNW2 |-2.032A Magazyn 8,2 3 24,6 1 30 30
CNW11 | CNW11 |-2.033 Suszarnia 8,09 3 24,27 2 50 | kompensacja
Czyszczenie obu-
CNWI1| CNW11 -2.034 wia 6,98 3 20,94 2 kompensacja 50
Szatnia damska
CNWI1)| CNW11 -2.035 11 os. 16,87 3 50,61 4 210 110
CNW11 | WW1 |-2.036 WC 7,97 2,5 19,925 5 kompensacja 100
CNW2 | CNW2 |(-2.037 Dystrybucja LAN 13,81 3 41,43 2 90 90
Pokéj dla os. zatrz.
CNW10 | CNW10 -2.038 - 2 0s. 10,45 3,55| 37,0975 2 2 80 80
Pokéj dla os. zatrz.
CNW10 | CNW10 -2.039 - 2 0s. 10,45 3,55| 37,0975 2 2 80 80
Pokéj dla os. Za-
CNW10 | CNW10 -2.040 trz. - 2 os. 11,1 3,55 39,405 2 2 80 80
CNW10 | CNW10 |-2.041 Pokoj dla os. zatrz. 11,14 3,55 39,547 2 2 80 80




-2 0s.

Pokéj dla os. zatrz.

CNW10 | CNW10 -2.042 - 2 0s. 11,1 3,55 39,405 2 2 80 80
CNW10 | CNW10 |-2.043 Komunikacja 40,69 3,55 144,45 0,5 140 | kompensacja
Pokoéj dla os. zatrz.
CNWI0 | CNW10 -2.044 -2 os]. 10,46 3,55 37,133 2 2 80 80
Pokdj dla os. zatrz.
CNWI0 | CNW10 | 5 045 208 10,45 355| 37,0975 2 2 80 80
CNW10 | CNW10 |-2.046 Separatka 11,1 3,55 39,405 2 1 80 80
CNW10 | CNW10 |-2.047 Izolatka 11,14 3,55 39,547 2 1 80 80
CNW10 | WW9 |-2.048 WC 5,96 3,55 21,158 5 110 110
CNW10 | WW9 [-2.049 Magazyn brudny 4,58 3,55 16,259 2 kompensacja 30
CNW10 | CNW10 |-2.050 Zmywalnia 10,45 3,55| 37,0975 4 70 150
Przygotowanie
CNW10 | CNW10 -2.051 pos}i,{%{éw 10,45 3,55 37,0975 2 80 | kompensacja
CNW10 | CNW10 |-2.052 Jadalnia 21,62 3,55 76,751 2 16 480 480
CNW10 | WW9 |-2.053 Pokéj sanitarny 5,96 3,55 21,158 5 kompensacja 110
- WW9 |-2.054 Pom,. Porzadkowe 4,61 3,55| 16,3655 1 kompensacja 50
Magazyn matera-
CNWI0 | CNW10 -2.055 cy = 6,25 3,55| 22,1875 1 30 30
CNW10 | CNW10 |-2.056 Swietlica 21,61 3,55| 76,7155 2 16 480 480
CNW10 | CNW10 |-2.057 Pokdj odwiedzin 19,32 3,55 68,586 2 4 140 140
CNW10 | CNW10 |-2.058 Pokéj lekarza 18,47 3,55| 65,5685 2 3 140 140
Pom. Przyjec nie-
CNWL0 | CRWL0 | 5 459 letnich 16,18 355 57,439 2 3 120 120
Magazyn rzeczy
CNW10 | CNW10 0s6b zatrzyma-
-2.060 nych 9,7 3,55 34,435 2 70 70
CNW10 | WW5 |-2.061 Wezet sanitarny 5,9 2,5 14,75 5 kompensacja 110
CNW10 | CNW10 |-2.062 Pom. Dyzurnego 21,06 3 63,18 2 2 150 | kompensacja
CNW10 | CNW10 |-2.063 Aneks socjalny 6,27 3 18,81 2 kompensacja 40
-2.064 Klatka schodowa 25,31 0




CNW10 | CNW10 |-2.065 Komunikacja 38,53 3,55| 136,782 0,5 50 | kompensacja
CNW10 | WW9 |[-2.066 WC 8,07 2,5 20,175 5 kompensacja 100
CNW10 | CNW10 |-2.067 Magazyn czysty 6,88 3,55 24,424 1 kompensacja 30
WW9 |[-2.068 WC meski 8,37 2,5 20,925 kompensacja 75
CNW4 | CNW4 |-2.069 Pokdj niebieski 17,41 3 52,23 2 110 110
CNW4 | CNW4 |-2.070 Pokéj odstuchowy 17,37 3 52,11 2 120 120
CNW4 | CNW4 |-2.071 Komunikacja 31,97 2,8 89,516 0,5 kompensacja
Pomieszczenie
CNW4 | CNWw4 -2.072 socjalne 10,23 3 30,69 2 70 70
CNW4 | CNW4 |-2.073 Archiwum 8,75 3 26,25 2 60 60
CNW4 | CNW4 |-2.074 Pokéj biurowy 19,36 3 58,08 2 120 120
CNW4 | CNW4 _Pok(')j kierownika
-2.075 izby dziecka 19,36 3 58,08 2 120 120
CNW4 | CNW4 |-2.076 Pokéj biurowy 17,37 3 52,11 2 120 120
CNW4 | CNW4 |-2.077 Pokéj biurowy 34,71 3 104,13 2 240 240
CNW4 | CNW4 Magazyn sprzetu
-2.078 pirotechnicznego 19,36 3 58,08 2 120 120
CNW4 | CNW4 |-2.079 Pokéj biurowy 39,37 3 118,11 2 240 240
CNW4 | CNW4 |-2.080 Pokéj biurowy 39,42 3 118,26 2 240 240
CNW4 | CNW4 |-2.081 Komunikacja 102,49 2,8 286,972 0,5 230 | kompensacja
CNW4 | CNW4 |-2.082 Pokoj biurowy 17,37 3 52,11 2 150 150
CNW4 | CNW4 |-2.083 Magazyn GSR i PZ 13,04 3 39,12 1 40 40
Pomieszczenie
CNW4 | CNW4 -2.084 socjalne 11,7 3 35,1 2 90 90
WW10 |-2.085 Pom. porzadkowe 2,65 2,5 6,625 1 kompensacja 30
WW10 |-2.086 WC meski 8,01 2,5 20,025 kompensacja 150
WC damski przed-
-2.087 sionek 2,54 2,5 6,35 5 kompensacja | kompensacja
WW10 |-2.088 WC damski 2,18 2,5 5,45 kompensacja 50
WC meski przed-
-2.089 sionek 5,05 2,5 12,625 5 kompensacja | kompensacja
-2.090 Klatka schodowa 25,31 0




CNW4 | CNW4 |-2.091 Pokdj biurowy 17,43 3 52,29 2 4 120 120
CNW4 | CNW4 |-2.092 Pokéj biurowy 16,46 3 49,38 2 4 120 120
CNW4 | CNW4 |-2.093 Pokdj biurowy 21,19 3 63,57 2 3 130 130
CNW4 | CNW4 |-2.094 Pokéj biurowy 16,46 3 49,38 2 4 120 120
CNW4 | CNW4 |-2.095 Dystrybucja LAN 17,37 3 52,11 2 110 110
CNW4 | CNW4 |-2.096 Pokéj biurowy 17,37 3 52,11 2 4 120 120
CNW4 | CNW4 |-2.097 Pokdj biurowy 16,46 3 49,38 2 4 120 120
CNW4 | CNW4 |-2.098 Pokdj biurowy 16,46 3 49,38 2 4 120 120
CNW4 | CNW4 |-2.099 Pokéj biurowy 17,37 3 52,11 2 4 120 120
CNW4 | CNW4 |-2.100 Pokdj biurowy 17,37 3 52,11 2 4 120 120
CNW4 | CNW4 |-2.101 Pokéj biurowy 16,46 3 49,38 2 4 120 120
CNW4 | CNW4 |-2.102 Pokdj biurowy 16,46 3 49,38 2 4 120 120
CNW19 | CNW19 |-2.103 Sala narad 55,5 3 166,5 2 24 720 720
CNW4 | CNW4 |-2.104 Pokdj biurowy 16,46 3 49,38 2 4 120 120
CNW4 | CNW4 |-2.105 Pokéj biurowy 16,46 3 49,38 2 4 120 120
CNW4 | CNW4 |-2.106 Pokdj biurowy 16,51 3 49,53 2 4 120 120
Pomieszczenie
CNW4-| CNW4 -2.107 socjalne 15,09 3 45,27 2 100 100
CNW4 | CNW4 Pokoj bi.urowy
-2.108 naczelnika pr. 23,56 3 70,68 2 6 180 180
CNW4 | CNW4 |-2.109 Sekretariat 22,91 3 68,73 2 4 140 140
CNW4 | CNW4 |-2.110 Komunikacja 76,49 2,8 214,172 0,5 230 | kompensacja
-2.111 Klatka schodowa 25,26 0
wwiz -2.112 gggﬁigsve:le 2,65 2,5 6,625 1 kompensacja 30
WC damski przed-
-2.113 sionek 2,54 2,5 6,35 5 kompensacja | kompensacja
WwWi12 (-2.114 WC damski 2,18 2,5 5,45 kompensacja 50
WC meski przed-
-2.115 sionek 5,08 2,5 12,7 5 kompensacja | kompensacja
WW12 |-2.116 WC meski 7,99 2,5 19,975 kompensacja 150




Archiwum pod-

CNW4 | CNw4 -2.117 reczne 6,82 3 20,46 2 50 50
CNW4 | CNW4 Pokoj biur_owy Z-
-2.118 cy naczelnika pr 19,25 3 57,75 2 4 120 120
CNW14 | CNW14 |-2.119 Suszarnia 7,71 2,5 19,275 2 40 | kompensacja
Czyszczenie obu-
CNW14 | CNW14 -2.120 wia 6,42 2,5 16,05 2 kompensacja 40
Czyszczenie obu-
CNW14 | CNW14 -2.121 wia 4,74 2,5 11,85 2 kompensacja 30
CNW14 | CNW14 |-2.122 Suszarnia 5,26 2,5 13,15 2 30 | kompensacja
Szatnia damska
CNW14 | CNW14 -2.123 11 os. 22,28 3 66,84 4 270 | kompensacja
Szatnia meska 72
CNW14 | CNW14 -2.124 0S. 94,83 3 284,49 4 1140 840
WW27 [-2.125 WC 8,34 2,5 20,85 5 kompensacja 270
CNW3 | CNW3 -2.126 Magazyn 14,4 3 43,2 1 50 50
CNW3 | CNW3 |-2.127 Dystrybucja LAN 12,34 3 37,02 2 80 80
-2.128 Klatka schodowa 35,21 0
WW27 |-2.129 WC 24,05 2,5 60,125 5 kompensacja 300
CNW14 | CNW14 |-2.130 Komunikacja 12,36 2,8 34,608 0,5 30 30
CNW14 | CNW14 |-2.131 Szatnia meska 11,03 3 33,09 4 180 | kompensacja
WW27 |-2.132 WC 13,62 2,5 34,05 5 kompensacja 180
CNW13 | CNW13 Sala do év.viczer'%
-2.133 wrecz + sitownia 75,68 3 227,04 2 15 1500 1500
CNW14 | CNW14 |-2.134 Komunikacja 12,48 2,8 34,944 0,5 30 30
CNW14 | CNW14 |-2.135 Szatnia damska 10,93 3 32,79 4 160 | kompensacja
Ww27 |-2.136 WC 12,79 2,5 31,975 5 kompensacja 160
CNW12 |CNwW12 |-2.137 Boisko 509,33 8| 4074,64 2 8150 8150
0
CNW2 |CNwW2 |[-1.001 Sktadnica akt RPS 35,57 3 106,71 2 220 220
CNW?2 Pokéj pelnomoc-
CNW2 |[-1.002 nik i z-ca OIN 35,65 3 106,95 2 6 220 220




CNW2 |CNW2 -1.003 ODN 6,16 3 18,48 2 40 40
CNW2 |CNwW2 -1.004 Powielarnia 6,18 3 18,54 1 30 30
CNW2 |CNW2 -1.005 Czytelnia 15,8 3 47,4 2 100 100
CNW2 -1.006 Komunikacja 48,27 2,8| 135,156 0,5 80 | kompensacja
WW7 |-1.007 Pom. porzadkowe 2,38 2,5 5,95 1 kompensacja 30
WW7 |-1.008 Toaleta damska 3,66 2,5 9,15 kompensacja 50
WW7 |-1.008A Toaleta meska 8,48 2,5 21,2 kompensacja 70
Pomieszczenie
CNW2 CNW2 -1.009 socjalne 11,33 3 33,99 2 120 120
-1.010 Klatka schodowa 25,51 0
CNW2 |CNW?2 -1.011 Poczta specjalna 19,17 3 57,51 2 120 120
CNW2 Kancelaria tajna
CNW2 -1.012 sekretariat 45,85 3 137,55 2 280 280
CNW?2 Pokéj biurowy
CNW?2 -1.013 kierownika 25,38 3 76,14 2 180 180
Magazyn pod-
CNW2 CNW?2 -1.014 rqcinyy b 9,64 3 28,92 1 30 30
CNW?2 Magazyn wielko-
CNW2 -1.015 gabarytowy 20,01 3 60,03 1 70 70
CNW2 |CNW2 -1.016 ODN 6,03 3 18,09 2 40 40
CNW2 |CNW?2 -1.017 Magazyn broni 10,53 3 31,59 2 70 70
Pomieszczenie
CNW2 CNWwW?2 -1.018 socjalne 12,21 3 36,63 2 90 90
CNW2 |CNW2 -1.019 Pokdj biurowy 17,51 3 52,53 2 120 120
CNW2 |CNW2 -1.020 Pokéj biurowy 17,56 3 52,68 2 120 120
CNW?2 Pokéj biurowy z-
CNW2 -1.021 cy naczelnika 27,35 3 82,05 2 180 180
CNW2 |CNW2 -1.022 Sekretariat 24,13 3 72,39 2 150 150
CNW2 Pokéj biurowy z-
CNW2 -1.023 cy naczelnia 22,84 3 68,52 2 140 140
CNW2 |CNW?2 -1.024 Komunikacja 52,02 2,8| 145,656 0,5 100 | kompensacja
-1.025 Klatka schodowa 25,31 0




WC damski przed-

- -1.026 sionek 2,54 2,5 6,35
WW1 -1.027 WC damski 2,18 2,5 5,45 kompensacja 50
WC meski przed-
- -1.028 sionek 5,05 2,5 12,625 kompensacja | kompensacja
WW1 -1.029 WC meski 9,24 0 kompensacja 150
WW1 -1.030 Pom. porzadkowe 2,95 2,5 7,375 1 kompensacja 30
CNW2 |CNW2 |-1.031 Dystrybucja LAN 17,67 3 53,01 2 110 110
Archiwum pod-
CNW2 |CNW2 -1.032 reczne 16,6 3 49,8 2 100 100
CNW2 |CNW2 -1.033 Pokéj biurowy 19,42 3 58,26 2 4 120 120
CNW2 |CNW?2 -1.034 Pokdj biurowy 19,34 3 58,02 2 4 120 120
CNW2 |CNW?2 -1.035 Pokdj biurowy 19,34 3 58,02 2 4 120 120
CNW2 |CNW2 -1.036 Pokéj okazan 16,6 3 49,8 2 100 100
CNW2 |CNW?2 -1.037 Pokdj przestuchan 16,6 3 49,8 2 2 100 100
CNW2 |CNW2 -1.038 Komunikacja 126,41 2,8 353,948 0,5 130 | kompensacja
CNW2 |CNW?2 -1.039 Pokdj biurowy 19,34 3 58,02 2 4 120 120
CNW2 |CNW2 -1.040 Pokéj biurowy 19,34 3 58,02 2 4 120 120
CNW2 |CNW?2 -1.041 Pokdj biurowy 19,34 3 58,02 2 4 120 120
-1.042 0 0 0
CNW20 |CNW20 |-1.043 Sala odpraw 52,52 3 157,56 2 26 780 780
Pomieszczenie
CNW2 |CNW2 -1.044 socjalne 14,43 3 43,29 2 4 120 120
CNW2 |CNW?2 -1.045 Pokdj biurowy 19,34 3 58,02 2 4 120 120
CNW2 |CNW2 -1.046 Pokéj biurowy 19,34 3 58,02 2 4 120 120
-1.047 Klatka schodowa 25,22 0
Wwi12 |-1.048 Pom. porzadkowe 2,66 2,5 6,65 1 kompensacja 30
WC damski przed-
-1.049 sionek 2,54 2,5 6,35 kompensacja | kompensacja
Ww12 |-1.050 WC damski 2,18 2,5 5,45 kompensacja 50
WC meski przed-
-1.051 sionek 5,08 2,5 12,7 kompensacja | kompensacja
Wwi12 |-1.052 WC meski 8,03 2,5 20,075 kompensacja 150




CNW4 |CNW4 |-1.053 Pokéj biurowy 21,23 63,69 130 130

CNW4 |CNW4 |-1.054 Pokdj biurowy 16,51 49,53 120 120
Pokéj dla os. zatrz.

CNwW8 |CNW8 |-1.055 - 2 0s. 10,45 31,35 70 70
Pokéj dla os. zatrz.

CNW8 |CNW8 |-1.056 -2 0s. 11,1 33,3 70 70
Pokéj dla os. zatrz.

CNwW8 |CNW8 |-1.057 - 2 0s. 11,1 33,3 70 70
Pokéj dla os. zatrz.

CNwW8 |CNW8 |-1.058 -2 0s. 10,45 31,35 70 70
Pokéj dla os. zatrz.

CNwW8 |CNW8 |-1.059 - 2 0s. 10,45 31,35 70 70
Pokéj dla os. zatrz.

CNW8 |CNW8 |-1.060 -2 0s. 11,1 33,3 70 70
Pokéj dla os. zatrz.

CNwW8 |CNwW8 |-1.061 - 2 0s. 11,1 33,3 70 70
Pokéj dla os. zatrz.

CNW8 |CNW8 |-1.062 -2 0s. 10,45 31,35 70 70
Pokéj dla os. zatrz.

CNW8 |[CNW8 |-1.063 - 2 0s. 10,45 31,35 70 70
Pokéj dla os. zatrz.

CNW8 |CNW8 |-1.064 - 2 0s. 11,1 33,3 70 70
Pokéj dla os. zatrz.

CNW8 |CNW8 |-1.065 -2 0s. 11,1 33,3 70 70
Pokéj dla os. zatrz.

CNW8 |CNW8 |-1.066 - 2 0s. 10,45 31,35 70 70
Pokéj dla os. zatrz.

CNwW8 |CNW8 |-1.067 -2 0s. 10,45 31,35 70 70
Pokéj dla os. zatrz.

CNW8 |CNW8 |-1.068 - 2 0s. 10,45 31,35 70 70
Pokéj dla os. zatrz.

CNwW8 |CNW8 |-1.069 -2 0s. 17,41 52,23 110 110
Pokéj dla os. zatrz.
- 2 0s. (chorzy

CNwW8 -1.070 zakaznie) 11,1 33,3 70 70




Pokéj dla os. zatrz.

CNw8 |CNwW8 |-1.071 - 2 0s. 10,45 3 31,35 2 70 70
Pokéj dla os. zatrz.
CNwW8 |CNW8 |-1.072 - 3 os. 15,97 3 47,91 2 100 100
Pokéj dla os. zatrz.
CNwW8 |CNwW8 [-1.073 - 3 os. 21,17 3 63,51 2 130 130
CNW8 |CNW8 |[-1.074 Komunikacja 60,75 2,8 170,1 0,5 130 | kompensacja
CNw8 |wWwi14 |-1.075 Szatnia 5,52 3 16,56 4 70 70
WW14 |-1.076 Pokéj sanitarny 7,78 2,5 19,45 5 kompensacja 100
Wwi14 |-1.077 Magazyn zakaZny 2,67 2,5 6,675 1 kompensacja 30
CNW8 |WW9 -1.078 Pokéj sanitarny 7,16 3,55 25,418 5 130 130
CNwg |wWwie6e |-1.079 Palarnia 4,67 3,55| 16,5785 10 170 170
CNW8 -1.080 Kuchenka 10,64 3 31,92 2 70 70
Magazyn matera-
CNw8 |CNwW8 |-1.081 cy 10,05 3 30,15 1 30 30
Pokdj czynnosci
CNwW8 |CNwW8 |-1.082 stuzbowych 17,78 3 53,34 2 110 110
CNwW8 |CNwW8 |-1.083 zMYWALNIA 5,22 3 15,66 5 80 80
CNW8 |CNW8 -1.084 Pom. porzadkowe 4,68 3 14,04 1 30 30
-1.085 Klatka schodowa 35,8 0
CNW8 |CNW8 -1.086 Komunikacja 35,15 3 105,45 0,5
CNW8 |WW5 -1.087 Magazyn brudny 6,97 3 20,91 1 30 30
Magazyn rzeczy
0s6b zatrzyma-
CNwW8 |CNW8 |-1.088 nych 9,28 3 27,84 1 30 30
CNW8 |CNW8 |-1.089 Magazyn czysty 10,05 3 30,15 1 40 40
WW5 -1.091 Wezel sanitarny 5,9 3 17,7 5 kompensacja 90
CNW8 |CNwW§8 |-1.092 Pom. dyZurnego 21,06 3 63,18 2 130 | kompensacja
CNW8 |CNwW8 |-1.093 AneKks socjalny 6,27 3 18,81 2 kompensacja 40
CNw4 |WwW18 |-1.094 tazienka 6,05 2,5 15,125 5 kompensacja 210
Wwi18 |-1.095 Pom. Gospodarcze 3,87 2,5 9,675 1 kompensacja 30
CNw4 |- -1.096 Szatnia 16,75 3 50,25 4 210 | kompensacja




CNW4 |CNW4 |-1.097 Magazyn 11,24 3 33,72 1 40 40
CNW4 |CNW4 |-1.098 Pokéj biurowy 18,7 3 56,1 2 120 120
Pokéj biurowy
CNW4 |CNW4 |-1.099 sygnalityka 38,57 3 115,71 2 240 210
Pomieszczenie
CNW4 | CNW4 -1.100 pomocnicze 6,25 2,5 15,625 1 kompensacja 30
CNW4 | CNW4 -1.101 Reproduktor foto 6,38 2,5 15,95 2 40 40
Pom. Odczynni-
WN1 Ww19 |-1.102 kow 11,07 3 33,21 12 400 400
CNwW4 |CNW4 [-1.103 Pokdj ogledzin 14,34 3 43,02 2 90 90
WN2 Ww20 |-1.104 Magazyn sladow 13,37 3 40,11 12 490 490
WN3 ww21 |-1.105 Komora 6,16 3 18,48 12 230 230
WN4 Ww22 |-1.106 Suszarnia 6,09 3 18,27 12 220 220
CNW4 |CNW4 |-1.107 Pokdj biurowy 25,5 3 76,5 2 160 160
Pokéj biurowy
CNW4 |CNW4 |-1.108 kierownika 19,36 3 58,08 2 120 120
Pokéj biurowy
CNW4 |CNwW4 |-1.109 4o0s. 34,75 3 104,25 2 240 240
CNW4 |CNW4 |-1.110 Magazyn 8,89 3 26,67 1 30 30
CNwW4 |CNwW4 |-1.111 Pokdj biurowy 13,35 3 40,05 2 90 90
Pomieszczenie
CNW4 |CNW4 |-1.112 socjalne 12,53 3 37,59 2 90 90
CNW4 |CNw4 |-1.113 Komunikacja 112,5 2,8 315 0,5 230 | kompensacja
CNwW4 |CNW4 [-1.114 Pokdj biurowy 19,41 3 58,23 2 120 120
-1.115 Klatka schodowa 26,28 0 0 0
CNW4 |CNW4 |-1.116 Pokdj biurowy 17,43 3 52,29 2 120 120
CNw4 |CNwW4 |-1.117 Pokéj biurowy 16,46 3 49,38 2 120 120
WC damski przed-
-1.118 sionek 2,54 2,5 6,35 kompensacja | kompensacja
Wwwi0 |-1.119 Pom. porzadkowe 2,65 2,5 6,625 1 kompensacja 30
wWw10 |-1.120 WC meski 7,97 2,5 19,925 kompensacja 150
WC meski przed-
-1.121 sionek 5,05 0 kompensacja | kompensacja




WwW10 |-1.122 WC damski 2,18 2,5 5,45 kompensacja 50
CNW4 |CNwW4 |-1.123 Pokéj biurowy 28,05 3 84,15 2 6 180 180
CNW4 |CNwW4 |-1.124 Pokéj biurowy 21,54 3 64,62 2 4 130 130
CNW4 |CNwW4 |-1.125 Dystrybucja LAN 17,37 3 52,11 2 110 110
CNW4 | CNW4 -1.126 Pokéj przestuchan 17,37 3 52,11 2 2 110 110
CNW4 |CNw4 |-1.127 Pokdj biurowy 21,54 3 64,62 2 4 130 130
CNW4 |CNw4 |-1.128 Pokéj biurowy 21,54 3 64,62 2 4 130 130
CNW4 |CNw4 |-1.129 Pokdj biurowy 17,37 3 52,11 2 4 120 120
CNW4 |CNwW4 |-1.130 Pokéj biurowy 17,37 3 52,11 2 4 120 120
CNW4 |CNw4 |-1.131 Pokdj biurowy 21,54 3 64,62 2 4 130 130
CNW4 |CNW4 |-1.132 Pokéj biurowy 21,54 3 64,62 2 4 130 130
CNW4 |CNwW4 |-1.133 Pokdj biurowy 17,37 3 52,11 2 4 120 120
CNW4 |CNwW4 |-1.134 Pokéj biurowy 17,37 3 52,11 2 4 120 120
Pokéj biurowy
CNW4 |CNwW4 |-1.135 naczelnika PG 21,6 64,8 6 180 180
CNW4 |CNwW4 |-1.136 Sekretariat 21,47 64,41 4 130 130
Pokéj biurowy z-
CNW4 | CNW4 -1.137 cy naczelnia PG 21,84 3 65,52 2 4 140 140
CNW4 |CNw4 |-1.138 Pokdj biurowy 17,37 3 52,11 2 4 120 120
CNW4 |CNwW4 |-1.139 Pokéj biurowy 17,41 3 52,23 2 4 120 120
CNW4 |CNwW4 |-1.140 Pokdj biurowy 16,46 3 49,38 2 4 120 120
CNW3 |CNW3 |-1.141 Pokdj 7-osobowy 53,2 3 159,6 2 7 320 320
CNW3 |CNW3 -1.142 Pokéj biurowy 12,14 3 36,42 2 2 80 80
Pomieszczenie
CNW3 |CNW3 -1.143 socjalne 12,39 3 37,17 2 80 80
CNW3 |CNW3 [-1.144 Magazyn broni 16,6 3 49,8 2 100 100
CNW3 |CNW3 -1.145 Pokdj biurowy 16,46 3 49,38 2 4 120 120
CNW3 |CNW3 -1.146 Pokéj biurowy 16,46 3 49,38 2 4 120 120
CNW3 |CNW3 -1.147 Komunikacja 26,15 2,8 73,22 0,5 40 40
CNW3 |CNW3 -1.148 Magazyn 16,6 3 49,8 1 50 50
CNW3 |CNW3 -1.149 Dystrybucja LAN 10,22 3 30,66 2 70 70
-1.150 Klatka schodowa 25,06 0 0




Szatnia damska

CNW9 |CNW9 |-1.151 13 os. 21,26 3 63,78 4 260 140
Ww23 |-1.152 WC 9,16 2,5 22,9 5 kompensacja 120
CNW9 -1.153 Suszarnia 5,42 2,5 13,55 2 30 | kompensacja
Czyszczenie obu-
CNW9 |-1.154 wia 4,32 2,5 10,8 2 kompensacja 30
Czyszczenie obu-
CNW9 |-1.155 wia 6,67 2,5 16,675 2 50 50
CNW9 -1.156 Suszarnia 8,04 2,5 20,1 2 50 50
ww23 |-1.157 WC 17,16 2,5 42,9 5 kompensacja 220
Szatnia meska 33
CNW9 |CNW9 |-1.158 0s. 44,49 3 133,47 4 540 320
CNW3 |CNW3 |-1.159 Magazyn 8,5 3 25,5 1 30 30
Sluza przyjecia
CNW3 |CNW3 |-1.160 towaru 24,47 3 73,41 0,5 30 30
CNW3 |CNwW3 |-1.161 Komunikacja 6,88 2,8 19,264 0,5 30 30
CNW3 |CNW3 -1.161 Pom. Warsztat 25,47 3 76,41 2 160 160
CNW3 |CNW3 [-1.162 Pom. Socjalne 12,68 3 38,04 2 80 80
Magazyn zaopa-
CNW3 |CNW3 [-1.163 trzenia 40,91 3 122,73 1 130 130
Pom. Techniczne
CNW3 |CNW3 -1.164 przylacza wody 24,02 3 72,06 1 80 80
CNW9 |CNW9 |-1.165 Szatnia per. Sprz. 11 3 33 4 140 80
Ww23 |-1.166 tazienka 4,07 2,5 10,175 5 kompensacja 60
CNW3 |ww23 |-1.167 Pom. porzadkowe 4,85 2,5 12,125 1 kompensacja 30
CNW3 |CNW3 |-1.168 Komunikacja 81,43 2,8| 228,004 0,5 120 60
Magazyn zaopa-
CNW3 |CNW3 |-1.169 trzenia 37,87 3 113,61 1 120 120
CNW3 |wWw23 |-1.170 Pom. porzadkowe 3,57 2,5 8,925 1 kompensacja 30
Magazyn zaopa-
CNW3 |CNwW3 |-1.171 trzenia 37,82 3 113,46 1 120 120
CNW3 |CNW3 [-1.174 Komunikacja 55,99 3,55| 198,765 2 400 400
CNW3 |CNW3 |-1.175 Pokdj biurowy 15,64 3 46,92 2 120 120




CNW3 |CNW3 -1.176 Archiwum tajne 46,35 3 139,05 2 280 280

CNW3 |CNW3 -1.177 Archiwum jawne 133,95 3 401,85 2 810 810

CNW3 |CNW3 -1.178 Powielarnia 14,82 3 44,46 2 90 90

CNW3 |CNW3 -1.179 Pokdj biurowy 15,26 3 45,78 2 4 120 120

0

CNW3 |CNW3 0.001 Hol 153,43 3 460,29 1 470 285

CNW3 |CNW3 0.002 Pokéj niebieski 23,86 3 71,58 2 4 150 150

CNW3 |CNW3 0.003 Pokdj poczta specj 19,37 3 58,11 2 2 120 120

CNW3 |CNW3 |0.004 Pokdj poczta specj 19,37 3 58,11 2 2 120 120

CNW3 |CNW3 0.005 Pokdj biurowy 19,37 3 58,11 2 4 120 120

CNW3 |CNW3 0.006 Pokéj biurowy 19,42 3 58,26 2 4 120 120
Pomieszczenie

CNW3 |CNW3 0.007 socjalne 15,09 3 45,27 2 4 120 120
Pokdj biurowy

CNW3 CNW3 0.008 rzecznik prasowy 19,69 3 59,07 2 6 180 180
Pokéj przyjec in-

CNW3 |CNW3 0.009 teresantow 17,37 3 52,11 2 4 120 120
Pokéj przyjec in-

CNW3 |CNW3 0.010 teresantow 18,48 3 55,44 2 4 120 120

- Ww4 0.011 WC meski 53 2,5 13,25 kompensacja 75
WC przedsionek

- - 0.012 meski 3,82 2,5 9,55 kompensacja | kompensacja

- Ww4 0.013 WC 4,62 2,5 11,55 kompensacja 50

- WWw4 0.014 Pom. Pomocnicze 4,85 2,5 12,125 1 kompensacja 30

- Ww4 0.014A Pom. Pomocnicze 4,85 2,5 12,125 1 kompensacja 30
Sala sztabowa

CNW21 |CNW21 |0.015 akcje / operacje 60,94 3 182,82 2 21 630 630

CNW2 |CNW2 0.016 Komunikacja 52,38 3 157,14 0,5 155 | kompensacja
WC przedsionek

CNW2 |wWw7 0.017 meski 6,83 2,5 17,075 5 kompensacja 80

CNW2 |WWwW7 0.018 WC meski 5,44 2,5 13,6 kompensacja 75
Pomieszczenie

CNW2 |CNW2 0.019 socjalne 9,16 3 27,48 2 3 90 90




CNW2 |CNW2 ]0.020 ODN 5,04 3 15,12 40 40
Archiwum pod-
CNW2 |CNW2 0.021 reczne 5,66 3 16,98 40 40
CNW2 |CNW2 ]0.022 Sekretariat 28,3 3 84,9 170 170
Pokdj biurowy
CNW2 |CNW2 0.023 naczelnika 24,89 3 74,67 180 180
Pokéj biurowy
CNW2 |CNW2 0.024 specj. + referent 20,21 3 60,63 130 130
CNW2 |CNW2 ]0.025 Magazyn 7,24 3 21,72 30 30
Magazyn uzbroje-
CNW2 |CNW2 [0.026 nia 9,84 3 29,52 60 60
- - 0.027 Klatka schodowa 25,51 0 0 0
Szatnia pracowni-
CNW2 |WwW7 0.028 cy biurowi 9,95 3 29,85 120 120
Pokéj biurowy 2
CNW2 |CNW2 0.029 specj. + 2 referent 33,19 3 99,57 200 200
Pokéj biurowy
CNW2 |CNW2 0.030 specj. + referent 17,51 3 52,53 110 110
Szatnia meska 13
CN7 0.031 os. 22,68 3 68,04 280 | kompensacja
WW1 0.032 Wezel sanitarny 8,48 2,5 21,2 kompensacja 280
WWw1 0.033 Pom. porzadkowe 3,6 2,5 9 kompensacja 30
Szatnia damska 3
CN7 0.034 0S. 9,16 3 27,48 110 | kompensacja
WW1 0.035 Wezet sanitarny 6,21 2,5 15,525 kompensacja 110
Pom. L.acznosci
CNW2 |CNW2 ]0.036 specjalnej 7,26 3 21,78 50 50
Pomieszczenie
CNW2 |CNW2 0.037 socjalne 10,26 3 30,78 70 70
- CNW2 10.038 Magazyn broni 10,54 3 31,62 kompensacja 60
Pom. Wydawania
CNW2 |- 0.039 broni 7,69 3 23,07 60 | kompensacja
CNW2 |CNW2 ]0.040 Pom. Czynno$ci st. 8,04 3 24,12 50 50




CNW2 |CNW2 0.041 Dyzurny 93,85 3 281,55 1 5 290 290
0.042 0 0 0
0.043 Klatka schodowa 25,27 0
CNW22 |CNW22 |0.044 Magazyn 10,36 3 31,08 1 40 40
CNW22 |CNW22 |0.045 Magazyn 9,29 3 27,87 1 30 30
CNW22 |CNW22 |0.046 Pokdj biurowy 17,56 3 52,68 2 4 120 120
CNW22 |CNW22 |0.047 Pokéj biurowy 17,51 3 52,53 2 4 120 120
CNW22 |CNW22 |0.048 Serwerownia 13,54 3 40,62 2 90 90
Magazyn doku-
mentéw niejaw-
CNW22 |CNW22 |0.049 nych 7,51 3 22,53 1 30 30
Kancelaria nie-
CNW22 |CNW22 |0.050 jawna 12,05 3 36,15 2 2 80 80
CNW22 |CNW22 |0.051 Komunikacja 86,64 2,8 242,592 0,5 200 | kompensacja
CNW22 |CNW22 |0.052 Pokdj biurowy 17,51 3 52,53 2 4 120 120
CNW22 |CNW22 |0.053 Pokdj biurowy 17,51 3 52,53 2 4 120 120
CNW22 |CNW22 |0.054 Pokdj biurowy 12,57 3 37,71 2 2 80 80
CNW22 |CNW22 |0.055 Pokdj biurowy 16,6 3 49,8 2 4 120 120
CNW22 |CNW22 |0.056 Pokéj biurowy 17,51 3 52,53 2 4 120 120
CNW22 |CNW22 |0.057 Pokdj biurowy 17,51 3 52,53 2 4 120 120
Pokéj biurowy
CNW22 |CNW22 |0.058 kierownika 19,34 3 58,02 2 4 120 120
CNW22 |CNW22 |0.059 Sekretariat 16,55 3 49,65 2 1 100 100
Pomieszczenie
CNW22 |CNW22 |0.060 socjalne 12,68 3 38,04 2 4 120 120
CNW23 |CNW23 |0.061 Sala odpraw 45,06 3 135,18 2 22 660 660
CNW22 |CNW22 |0.062 Archiwum 8,78 3 26,34 2 60 60
Pokéj biurowy
CNW22 |CNW22 |0.063 dok. Jawne 17 3 51 2 2 110 110
CNW22 |CNW22 |0.064 ODN 6,58 3 19,74 2 1 40 40
WC damski przed-
0.065 sionek 2,67 2,5 6,675 kompensacja | kompensacja
WW9 0.066 WC damski 1,96 2,5 4,9 kompensacja 50




WC meski przed-

WW9 0.067 sionek 5,05 2,5 12,625 kompensacja | kompensacja
WW9 0.068 WC meski 7,97 2,5 19,925 kompensacja 150
CNW22 |CNW22 |0.069 SMI 9,66 3 28,98 2 1 60 60
CNW22 |CNW22 |0.070 Pokéj biurowy 17,53 3 52,59 2 4 120 120
Pokéj biurowy
CNW22 |CNW22 |0.071 poszukiwacze 21 3 63 2 4 130 130
CNW22 |CNW22 |0.072 Pokéj biurowy 14,11 3 42,33 2 2 90 90
0.073 Klatka schodowa 25,31 0
CNW4 | CNW4 0.074 Komunikacja 9,31 2,8 26,068 0,5 30 | kompensacja
CNW22 | WW9 0.075 Pom. porzadkowe 2,53 2,5 6,325 1 30 30
CNW4 |CNwW4 0.076 Pokdj okazan 14,32 3 42,96 2 90 90
CNW4 | CNwW4 0.077 Pokdj przestuchan 14,29 3 42,87 2 4 120 120
CNW4 |CNwW4 0.078 Pokéj biurowy 17,3 3 51,9 2 4 120 120
CNW4 | CNwW4 0.079 Pokdj biurowy 17,37 3 52,11 2 4 120 120
CNW4 | CNwW4 0.080 Pokdj biurowy 17,37 3 52,11 2 4 120 120
CNW4 | CNwW4 0.081 Pokéj biurowy 17,37 3 52,11 2 4 120 120
CNW4 | CNwW4 0.082 Pokdj biurowy 14,29 3 42,87 2 4 120 120
CNW4 | CNwW4 0.083 Pokéj biurowy 14,29 3 42,87 2 4 120 120
CNW4 | CNwW4 0.084 Pokdj biurowy 14,29 3 42,87 2 4 120 120
CNW4 | CNwW4 0.085 Pokéj biurowy 14,29 3 42,87 2 4 120 120
CNW4 | CNW4 0.086 Komunikacja 99,98 2,8| 279,944 0,5 230 | kompensacja
Pokéj biurowy 8
CNW4 | CNwW4 0.087 0s. 55,58 3 166,74 2 8 340 340
Pomieszczenie
CNW4 | CNwW4 0.088 socjalne 13,92 3 41,76 2 4 120 120
CNW4 | CNwW4 0.089 Pokéj biurowy 14,29 3 42,87 2 4 120 120
CNW4 | CNwW4 0.090 Pokdj biurowy 14,38 3 43,14 2 4 120 120
0.091 Klatka schodowa 26,28 0 0 0
Pokéj biurowy
CNW4 | CNW4 0.092 naczelnika 25,94 3 77,82 2 6 180 180
Archiwum pod-
CNW4 | CNwW4 0.093 reczne 2,64 3 7,92 2 20 20




CNW4 |CNW4 [0.094 Sekretariat 17,25 3 51,75 2 2 110 110
Pokéj biurowy z-
CNW4 |CNW4 ]0.095 cy naczelnika 20,1 3 60,3 2 4 130 130
- WW10 [0.096 Pom. porzadkowe 3,15 3 9,45 1 kompensacja 30
WC damski przed-
- - 0.097 sionek 2,54 2,5 6,35 kompensacja | kompensacja
- WW10 |0.098 WC damski 2,18 2,5 5,45 kompensacja 50
WC meski przed-
- - 0.099 sionek 5,05 2,5 12,625 kompensacja | kompensacja
- WW10 |0.100 WC meski 9,31 2,5 23,275 kompensacja 150
CNW4 |CNwW4 |0.101 Dystrybucja LAN 15,04 3 45,12 2 100 100
CNW4 |CNW4 ]0.102 Pokdj biurowy 16,51 3 49,53 2 4 120 120
Magazyn sprz.
CNW4 |CNw4 [0.103 Operacyjnego 15,88 3 47,64 1 50 50
CNwW4 |CNW4 [0.104 SMI 4,84 3 14,52 2 1 30 30
CNW4 |CNW4 ]0.105 Magazyn 14,41 3 43,23 1 50 50
CNW4 |CNW4 [0.106 ODN 4,71 3 14,13 2 1 30 30
CNwW4 |CNW4 [0.107 Pokdj biurowy 17,05 3 51,15 2 4 120 120
CNW4 |CNW4 ]0.108 Pokdj biurowy 12,44 3 37,32 2 2 80 80
CNwW4 |CNW4 [0.109 Pokdj biurowy 12,49 3 37,47 2 2 80 80
CNW4 |CNW4 [0.110 Pokdj biurowy 16,46 3 49,38 2 4 120 120
CNW4 |CNwW4 ]0.111 Pokdj biurowy 16,46 3 49,38 2 4 120 120
CNW4 |CNW4 ]0.112 Komunikacja 28,24 2,8 79,072 0,5 40 40
CNW4 |CNwW4 |0.113 ODN 5,47 3 16,41 2 1 40 40
CNW4 |CNW4 [0.114 Magazyn 16,31 3 48,93 1 50 50
CNW4 |CNW4 |0.115 Archiwum 12,91 3 38,73 2 80 80
CNW4 |CNW4 [0.116 Pokdj biurowy 16,46 3 49,38 2 4 120 120
WW11 |0.117 WC 5,01 2,5 12,525 5 kompensacja 80
CNW6 |CNW6 ]0.118 Pom. socjalne 9,51 3 28,53 2 2 80 | kompensacja
CNW6 |CNW6 |0.119 Magazyn 7,39 3 22,17 1 30 30
CNW6 |CNW6 ]0.120 Pom. porzadkowe 2 2,5 5 1 kompensacja 30
CNW6 |CNW6 [0.121 Przedmagazyn 7,73 3 23,19 1 30 | kompensacja




CNW6 |CNW6 |0.122 Zmywalnia 6,53 3 19,59 4 80 80

CNW6 |CNW6 0.123 Przygotowalnia 11,06 3 33,18 4 1050 1250

CNW5 |CNW5 ]0.124 Bufet 55,36 3 166,08 2 40 1200 1200
Pokéj biurowy

CNW3 |CNW3 0.125 kapelana 17,41 3 52,23 2 2 110 110
Pokéj biurowy

zwigzkoéw zawo-

CNW3 |CNW3 [0.126 dowych 17,36 3 52,08 2 4 120 120

0.127 Klatka schodowa 25,22 0 0 0

CNW3 |CNW3 [0.128 Biblioteka 19,36 3 58,08 2 120 120

CNW3 |CNW3 ]0.129 Poczekalnia 19,42 3 58,26 2 8 240 240

CNW3 |CNW3 [0.130 Szkolenia 19,37 3 58,11 2 6 180 180
Pokéj biurowy

CNW3 |CNW3 ]0.131 SWQOP 19,37 3 58,11 2 4 120 120
Pokéj biurowy

CNW3 |CNW3 ]0.132 specjalista 19,37 3 58,11 2 4 120 120

CNW3 |CNW3 |0.133 Sekretariat 19,37 3 58,11 2 1 120 120

CNW3 |CNW3 ]0.134 Pokdj biurowy 19,37 3 58,11 2 4 120 120

CNW3 |CNW3 |0.135 Sktadnica akt 19,42 3 58,26 2 120 120

CNW3 |CNW3 ]0.136 Dystrybucja LAN 17,41 3 52,23 2 110 110

CNW3 |CNW3 |0.137 DELTA 7,8 3 23,4 2 1 50 50

CNW3 |CNW3 0.138 Magazyn 9,13 3 27,39 1 kompensacja 30
Pokéj biurowy

CNW3 |CNW3 ]0.139 kierownika 17,37 3 52,11 2 4 120 90

CNW3 |CNW3 ]0.140 Pokdj biurowy 17,37 3 52,11 2 4 120 120

CNW3 |CNW3 |0.141 Pokdj biurowy 17,37 3 52,11 2 4 120 120

CNW3 |CNW3 ]0.142 Pokdj biurowy 17,37 3 52,11 2 4 120 120

CNW3 |CNW3 |0.143 Pokdj biurowy 19,71 3 59,13 2 4 120 120
Pomieszczenie

CNW3 |CNW3 ]0.144 socjalne 15,09 3 45,27 2 4 120 120

WW12 |0.145 Pom. porzadkowe 2,66 2,5 6,65 1 kompensacja 30

WW12 10.146 WC meski 8,03 2,5 20,075 kompensacja 150

- 0.147 WC meski przed- 5,08 2,5 12,7 kompensacja | kompensacja




sionek

WW12 ]0.148 WC damski 2,18 2,5 5,45 kompensacja 50
WC damski przed-

- 0.149 sionek 2,54 2,5 6,35 kompensacja | kompensacja

CNW3 |CNW3 0.150 Komunikacja 130,95 2,8 366,66 0,5 230 | kompensacja

CNW3 |CNW3 0.151 Poczekalnia 10,09 3 30,27 2 180 180

CNW3 |CNW3 0.152 Pokdj lekarza 14,57 3 43,71 2 90 90
Gabinet zabiego-

CNW3 |CNW3 0.153 wy 17,97 3 53,91 2 110 110
Pokéj biurowy

CNW3 |CNW3 0.154 psychologa 17,37 3 52,11 2 110 110
Pokéj biurowy

CNW3 |CNW3 0.155 bez.ruch.drog. 17,37 3 52,11 2 120 120
Pokéj biurowy
specj. + st. Inspek-

CNW3 |CNW3 0.156 tor 17,37 3 52,11 2 110 110
Pokéj biurowy

CNW3 |CNW3 0.157 konserwatorow 21,54 3 64,62 2 130 130
Pokéj biurowy

CNW3 |CNW3 0.158 sprzataczek 21,54 3 64,62 2 130 130
Pokéj biurowy st.

CNW3 |CNW3 0.159 Referent 17,37 3 52,11 2 120 120

CNW3 |CNW3 0.160 Dystrybucja LAN 10,69 3 32,07 2 70 70
Pokéj biurowy

CNW3 |CNW3 0.161 zaop. + st.refenrt 21,54 3 64,62 2 130 130
Pokéj biurowy

CNW3 |CNW3 0.162 magazynierzy 21,6 3 64,8 2 130 130

0.163 0 0
WC meski przed-

CNW3 |CNW3 |0.164 sionek 5,05 2,5 12,625 kompensacja | kompensacja

Ww2 0.165 WC meski 9,24 0 kompensacja 150

WW2 0.166 Pom. porzadkowe 2,66 2,5 6,65 1 kompensacja 30

WW2 0.167 WC damski 2,18 2,5 5,45 0 50




WC damski przed-

0.168 sionek 2,54 2,5 6,35 1 10 10
CNW3 |CNW3 0.169 Specjalista 27,46 3 82,38 2 11 330 330
CNW3 |CNW3 0.170 Starszy referent 14,45 3 43,35 2 1 90 90
CNW3 |CNW3 0.171 Pokdj ekspert 15,75 3 47,25 2 4 120 120
Archiwum pod-
CNW3 |CNW3 0.172 reczne 6,36 3 19,08 2 40 40
CNW3 |CNW3 0.173 Pom. Kasa 9,58 3 28,74 2 1 60 60
CNW3 |CNW3 0.174 Komunikacja 90,43 2,8 253,204 0,5 230 | kompensacja
Pokéj biurowy
CNW3 |CNW3 0.175 inspektorzy 26,28 3 78,84 2 5 160 160
0
CNW2 |CNW2 1.001 Magazyn broni 11,42 3 34,26 2 70 70
CNW2 |CNW?2 1.002 ODN 5,69 3 3 2 1 30 30
CNW2 |CNW?2 1.003 Pokéj biurowy 18,23 3 54,69 2 4 120 120
CNW2 |CNW2 1.004 Pokdj biurowy 17,49 3 52,47 2 4 120 120
CNW2 |CNW?2 1.005 ODN 5,66 3 16,98 2 1 40 40
CNW2 |CNW?2 1.006 Pokdj biurowy 17,09 3 51,27 2 4 120 120
Magazyn pod-
CNW2 |CNW2 1.007 reczny 10,2 3 30,6 1 40 40
Magazyn informa-
CNW2 |CNW?2 1.008 tykow 9,95 3 29,85 1 30 30
- - 1.009 Klatka schodowa 25,95 0 0 0
Magazyn doku-
mentéw niejaw-
CNW2 |CNW?2 1.010 nych 10,29 3 30,87 1 40 40
CNW2 |CNW?2 1.011 Czytelnia 11,34 3 34,02 2 1 70 70
CNW2 |CNW2 1.012 Kancelaria tajna 23,04 3 69,12 2 4 140 140
CNW2 |CNW2 1.013 Serwerownia 9,54 3 28,62 2 60 60
Pokdj biurowy
CNW2 |CNW?2 1.014 informatykow 24,93 3 74,79 2 4 150 150
CNW2 |CNW?2 1.015 Pokéj biurowy 17,51 3 52,53 2 4 120 120
CNW2 |CNW2 1.016 Pokdj biurowy 17,51 3 52,53 2 4 120 120




CNW2 |CNW2 [1.017 Komunikacja 76,25 2,8 2135 0,5 110 110

CNW2 |CNW2 1.018 Pokéj odstuchowy 12,47 3 37,41 2 2 80 80

CNW2 |CNW2 1.019 Pokéj odstuchowy 12,47 3 37,41 2 2 80 80

CNW2 |CNW2 [1.020 Pokdj biurowy 17,51 3 52,53 2 4 120 120

CNW2 |CNw2 [1.021 Pokéj biurowy 17,56 3 52,68 2 4 120 120

CNW2 |CNW2 |1.022 Pokdj biurowy 16,64 3 49,92 2 4 120 120
WC meski przed-

- - 1.023 sionek 5,08 2,5 12,7 kompensacja | kompensacja

- WWwW1 1.024 WC meski 7,97 2,5 19,925 kompensacja 150

WW1 1.025 Pom. porzadkowe 2,95 2,5 7,375 1 kompensacja 30

WC damski przed-

- - 1.026 sionek 2,54 2,5 6,35 kompensacja | kompensacja

WW1 1.027 WC damski 2,18 2,5 5,45 kompensacja 50

Pokéj biurowy

CNW2 |CNW2 1.028 naczelnika 27,45 3 82,35 2 6 180 180

CNW2 |CNW2 [1.029 Sekretariat 20,5 3 61,5 2 2 130 130
Pokéj biurowy z-

CNW2 |CNW2 1.030 cy naczelnika 30,56 3 91,68 2 6 190 190

CNwW2 1.031 Komunikacja 109,15 2,8 305,62 0,5 230 | kompensacja

- - 1.032 Klatka schodowa 25,27 0 0 0
Magazyn doku-

CNW2 |CNW2 1.033 mentéw jawnych 12,73 3 38,19 1 40 40

CNW2 |CNW2 [1.034 Kancelaria jawna 12,73 3 38,19 2 2 80 80
Pomieszczenie

CNW2 |CNW2 1.035 socjalne 11,6 3 34,8 2 2 70 70
Pokdj biurowy 1

CNW2 |CNW2 [1.036 0s. 11,61 3 34,83 2 2 70 70
Pokéj biurowy 1

CNW2 |CNwW2 [1.037 0S. 11,56 3 34,68 2 2 70 70
Pokéj biurowy 1

CNW2 |CNW2 [1.038 0s. 12,68 3 38,04 2 2 80 80
Pokéj biurowy 1

CNW2 |CNW2 [1.039 0s. 12,68 3 38,04 2 2 80 80




Pokéj biurowy 1

CNW2 |CNW2 [1.040 0s. 11,56 34,68 2 70 70
Pokéj biurowy 1

CNW2 |CNwW2 |1.041 0s. 11,61 34,83 2 70 70
Pokéj biurowy 1

CNW2 |CNW2 [1.042 0s. 11,56 34,68 2 70 70
Sala odpraw i

CNW18 |CNW18 |1.043 szkolen 52,71 158,13 26 780 780
Pokéj biurowy 1

CNW2 |CNW2 |1.044 0s. 11,52 34,56 2 70 70
Pokéj biurowy 1

CNW2 |CNW2 |1.045 0s. 11,61 34,83 2 70 70
Pokéj biurowy 1

CNW2 |CNW2 |[1.046 0s. 11,56 34,68 2 70 70
Pokéj biurowy 1

CNW2 |CNW2 [1.047 0s. 12,68 38,04 2 80 80
Pokéj biurowy 1

CNW2 |CNW2 [1.048 0s. 12,68 38,04 2 80 80
Pokéj biurowy 1

CNW2 |CNW2 [1.049 0s. 12,68 38,04 2 80 80
Pokéj biurowy 1

CNW2 |CNW2 [1.050 0s. 12,73 38,19 2 80 80
Pokéj biurowy 1

CNW2 |CNW2 |1.051 0s. 11,56 34,68 2 70 70
Pokéj biurowy 1

CNW2 |CNW2 |1.052 0s. 11,56 34,68 2 70 70
Pokéj biurowy 1

CNW2 |CNW2 |1.053 0s. 11,6 34,8 2 70 70
Pomieszczenie

CNW3 |CNW3 1.054 teletechniczne 21,85 65,55 140 140

1.055 Klatka schodowa 26,28 0 0 0

CNW2 |CNW2 [1.056 Pokdj okazan 18,81 56,43 120 120

CNW2 |CNW2 1.057 Pokéj przestuchan 18,57 55,71 2 120 120
Pokéj warsztato-

CNW3 |CNW3 [1.058 wy 22,32 66,96 1 140 140




Pokdj warsztato-

CNW3 |CNW3 [1.059 wy 16,46 3 49,38 2 100 100
CNW3 |CNW3 1.060 Serwerownia 34,8 3 104,4 2 210 210
Pokéj biurowy
CNW3 |CNW3 |1.061 kierownika 16,51 3 49,53 2 120 120
CNW3 |CNW3 |1.062 Sekretariat 16,46 3 49,38 2 100 100
CNW3 |CNW3 |1.063 Magazyn 16,83 3 50,49 1 60 60
CNW3 |CNW3 [1.064 Pokoj biurowy 16,58 3 49,74 2 120 120
Pokéj biurowy
CNW3 |CNW3 |1.065 goscinny 16,46 3 49,38 2 120 120
Pokéj biurowy
CNW3 |CNW3 1.066 go$cinny 16,46 3 49,38 2 120 120
CNW3 |CNW3 |1.067 Dystrybucja LAN 10,69 3 32,07 2 70 70
- - 1.068 Komunikacja 26,15 0 0 0
CNW3 |CNW3 |1.069 Pokdj biurowy 16,46 3 49,38 2 100 100
WC meski przed-
- - 1.070 sionek 8,05 2,5 20,125 kompensacja | kompensacja
WW2 1.071 WC meski 7,97 2,5 19,925 kompensacja 160
WC damski przed-
- - 1.072 sionek 2,54 2,5 6,35 kompensacja | kompensacja
- WW2 1.073 WC damski 2,18 0 kompensacja 60
WW?2 1.074 Pom. porzadkowe 2,65 2,5 6,625 1 kompensacja 50
Pom. z-cy komen-
CNW3 |CNW3 |1.075 danta 2 31,42 3 94,26 2 190 190
CNW3 |CNW3 1.076 Pokoéj oczekiwan 18,54 3 55,62 2 120 120
Pom. z-cy komen-
CNW3 |CNW3 |1.077 danta 30,7 3 92,1 2 190 190
CNW3 |CNW3 [1.078 Sekretariat 38,09 3 114,27 2 230 230
CNW3 |CNW3 [1.079 Pom. komendanta 42,57 3 127,71 2 260 260
Pom. kom. Wypo-
CNW3 |CNW3 [1.080 czynkowe 19,58 3 58,74 2 120 120
CNW3 |CNW3 1.081 Pom. pomocnicze 5,01 3 15,03 1 60 | kompensacja
WW3 1.082 Wezel sanitarny 4,64 2,5 11,6 5 kompensacja 60




CNW3 |CNW3 |1.083 Pom. socjalne 9,26 27,78 60 60
Pomieszczenie
CNW3 |CNW3 1.084 socjalne 11,27 33,81 3 90 90
CNW3 |CNW3 |1.085 Archiwum 7,52 3 22,56 50 50
Pokdj biurowy
CNW3 |CNW3 [1.086 kierownika 15,97 3 47,91 4 120 120
CNW3 |CNW3 |1.087 Pokdj biurowy 17,37 3 52,11 4 120 120
CNW3 |CNW3 [1.088 Pokdj biurowy 17,37 3 52,11 4 120 120
CNW3 |CNW3 |1.089 Komunikacja 177,76 3 533,28 270 0
Sala tradycji -
CNW3 |CNW3 1.090 pamieci 34,8 104,4 210 210
Sala narad 119
CNW1 |CNW1 |1.091 0s6b 149,4 448,2 119 3570 3530
CNW1 1.092 Magazyn Sali 12,55 37,65 kompensacja 40
Sala tradycji -
CNW2 |CNW2 |1.093 pamieci 13,31 39,93 80 80




BUDYNEK B

. | System | System Numer po- |Nazwa Powierzchnia | Wysoko$¢ | Kubatura | Krotno$¢ | [1os¢| Nawiew Wywiew
Kondygnacja . . . . .
nawiew | wywiew | mieszczenia 0s6b
[m2] [m] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h]
Komunikacja
CNW 1 -1.01 9,56 3,65 34,894 0,5 30 | kompensacja
CNWI |WWI -1.02 Izolatka 5,06 3,65 18,469 3 60 60
Pomieszczenie
zabiegowe dla
CNWI |CNWI |-1.03 psa 22,97 2,8 64,316 4 2 260 260
CNWI |[-1.04 Pom. porz. 6,66 2,5 16,65 1 kompensacja 30
-1 Mycie i piele-
CNWI |CNWI |-1.05 gnacja psow 17,63 2,8 49,364 4 200 200
Kuchnia dla
CNWI |CNWI |-1.06 psow 12,05 3 36,15 4 150 150
CNWI |CNWI |-1.07 Mycie misek 4,07 2,5 10,175 2 kompensacja 30
CNWI |CNWI |-1.08 Komunikacja 3,76 2,8 10,528 0,5 30 | kompensacja
CNWI |[CNWI [-1.09 Zapelcze kuchni 7,1 3 21,3 2 30 30
Magazyn sprze-
CNWI |CNWI |-1.10 tu 16,26 3 48,78 1 50 50
Garaz przewod-
0.01 nicy 34,08 4,25 144,84 grawitacyjny | grawitacyjny
o CNWII |CNWII |0.02 Magazyn 82,65 4,25| 351,2625 1 360 360
Warsztat samo-
CNWII |CNWII |0.03 chodowy 138,82 4,25| 589,985 2 1180 1180
0.04 Wiatrotap 8,55 4,55| 38,9025 - -




0.05 Komunikacja 23,33 -
WWII |0.06 WC 5,79 2,5 14,475 kompensacja 125
CNWIII |CNWIII |0.07 Magazyn 18,03 4,25| 76,6275 1 80 80
Warsztat samo-
CNW III | CNW III_|0.08 chodowy 209,74 4,25| 891,395 2 1790 1790
Pommieszczenie
CNW IV [CNW IV [0.09 myjni 61,25 4,25 260,3125 5 1310 1260
Pom. techn.
WWVII [0.10 Myjni 11 4,25 46,75 1 kompensacja 50
Stacja diagno-
0.11 styczna 76,56 4,25 325,38 2 660 660
Kanat przegla-
dowy 8,6 1,2 10,32 1075
WWVI  |0.12 Pom. socjalne 10,31 4,25| 43,8175 2 90 90
Pokéj biurowy
WWVI  |0.13 diagnosty 11 4,25 46,75 2 100 100
Klatka schodo-
1.01 wa 21,57
CNW VI 1.02 Komunikacja 20,26 3 60,78 0,5 40 | kompensacja
CNW VI |[CNW VI [1.03 Pokdj biurowy 11,9 3 35,7 2 80 80
CNW VI |[CNW VI |1.04 Pokdj biurowy 11,63 34,89 2 70 70
" NVIL | WW I Czyszczenie 5,11 2,8 40
1.05 obuwia 14,308 kompensacja
Suszarnia kompensacja
N VII 1.06 6,9 2,8 19,32 2 40
N VII 1.07 Szatnia 11-os. 25,62 2,8 71,736 4 290 | kompensacja
WWIII |1.08 WC 13,3 2,5 33,25 5 kompensacja 290
CNWVI |[1.09 Pom. porz. 4,43 2,5 11,075 1 kompensacja 30




Pomieszczenie

CNWVI [CNW VI |1.10 socjalne 13,12 3 39,36 2 80 80
CNWVI |CNW VI |1.11 Sekretariat 24,54 3 73,62 2 150 150
CNW VI | CNW VI | 1.12 Pokdj biurowy 24,27 3| 7281 2 150 150
CNWVI |[CNW VI |1.13 Pokoj biurowy 24,23 3 72,69 2 180 180
WWIV |1.14 WC 4,48 2,5 11,2 kompensacja 50
CNW VI |CNW VI |1.15 Pom. socjalne 8,32 3 24,96 2 50 50
CNWVI |CNW VI |1.16 Archiwum 10,11 3 30,33 2 70 70
CNWVI |WWXV |1.17 wC 9,41 2,5 23,525 kompensacja 75
CNW VI |[CNW VI |1.18 Komunikacja 49,4 3 148,2 0,5 125 | kompensacja
Pomieszczenie
CNWVI |[CNW VI |1.19 socjalne 13,82 3 41,46 2 90 90
Szatnia czysta
CNWV |CNWV |1.20 24,97 2,8 69,916 4 280 280
CNWV |[WWV |1.21 WC 12,14 2,5 30,35 5 kompensacja 160
CNWV |CNWV |1.22 Szatnia brudna 31,41 2,8 87,948 4 360 200




4, WYTYCZNE BRANZOWE

4.1. Branza architektoniczna

Wykona¢ konstrukcje pod centrale wentylacyjne. Zaprojektowa¢ obudowy pionédw wentylacyjnych.
Wykona¢ rewizje dla wentylatorow kanatowych. Zaprojektowa¢ kratki przeptywowe w drzwiach

pomieszczen higieniczno - sanitarnych. Minimalna powierzchnia czynna ww. kratek to 0,022 mz2.
Przewidzie¢ przebicia w $cianach dla prowadzenia instalacji.

Przewidzie¢ rewizje dla klap ppoz. przechodzacych przez przegrody oddzielenia pozarowego. Wiel-
kos$¢ rewizji dobra¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ dostep do klap.

4.2. Branza elektryczna

Zasili¢ wszystkie urzadzenia, tj. centrale wentylacyjne, wentylatory, kurtyny powietrzne na-

grzewnice elektryczne.

MOC ELEK-
BUDYNEK SYMBOL NAZWA URZADZENIA TRYCZNA ZASILANIE LOKALIZACJA
(kW] [V]

CNW1 Centrala wentylacyjna 2,4 230, 3~ 1.090
CNW2 Centrala wentylacyjna 8,4 400, 3~ -3.066
CNW3 Centrala wentylacyjna 8,23 400, 3~ -3.053
CNW4 Centrala wentylacyjna 7,5 400, 3~ -3.041
CNW5 Centrala wentylacyjna 0,3 230 0.147
CNW6 Centrala wentylacyjna 2,5 230 0.112
CN7 Centrala wentylacyjna 0,1 230 0.032
CNW8 Centrala wentylacyjna 1,4 230, 3~ -1.086
CNW9 Centrala wentylacyjna 0,5 230, 3~ -1.164
CNW10 Centrala wentylacyjna 1,5 230, 3~ -2.060
CNW11 Centrala wentylacyjna 0,4 230, 3~ -2.032
CNW12 Centrala wentylacyjna 4,1 400 -1.164
A CNW13 Centrala wentylacyjna 1 230, 3~ -2.132
CNW14 Centrala wentylacyjna 0,7 230, 3~ -2.124
CNW15 Centrala wentylacyjna 51 400 -3.064
CNW16 Centrala wentylacyjna 0,7 230, 3~ -3.014
CNW17 Centrala wentylacyjna 0,9 230, 3~ -3.035
CNW18 Centrala wentylacyjna 0,45 230 1.031
CNW19 Centrala wentylacyjna 0,45 230 -2.107
CNW20 Centrala wentylacyjna 0,45 230 -1.038
CNwW21 Centrala wentylacyjna 0,45 230 0.017
CNW22 Centrala wentylacyjna 1,65 230, 3~ 0.045
CNw23 Centrala wentylacyjna 0,45 230 0.068
CNW24 Centrala wentylacyjna 1,2 400 -3.024




Jednostki napowietrza-

jace klatki schodowe i 13 400 Dach
szyby windowe
Kurtyna powietrzna
wodna KP1 1.2 23 000
Kurtyna powietrzna
wodna KP2 1.2 230 o0t
Klapy ppoz. 2 230
Detektory CO z sygnali-
zacjg optycza i aku- 0,1 230 Garaz
styczna (16 kpl)
Nell Nagrzewnica elek- 9 400 -1.102
tryczna
Nel2 Nagrzewnica elek- 9 400 -1.104
tryczna
Nel3 Nagrzewnica elek- 5 400 -1.106
tryczna
Nel4 Nagrzewnica elek- 5 400 -1.106
tryczna
NelS Nagrzewnica elek- 6 400 -3.019
tryczna
Nel6 Nagrzewnica elek- 9 400 -3.018
tryczna
Nel7 Nagrzewnica elek- 2 230 0.144
tryczna
Nel8 Nagrzewnica elek- 3 230 1.033
tryczna
Nel9 Nagrzewnica elek- 3 230 -2.107
tryczna
Nel10 Nagrzewnica elek- 3 230 -1.046
tryczna
Nel11 Nagrzewnica elek- 3 230 0.019
tryczna
Nel12 Nagrzewnica elek- 3 230 0.060
tryczna
WN1 Wentylatqr kanatowy 0.1 230 -1.102
nawiewny
WN2 Wentylatqr kanatowy 0,1 230 -1.104
nawiewny
WN3 Wentylatqr kanatowy 0,1 230 -1.106
nawiewny
WN4 Wentylatqr kanatowy 0,1 230 -1.106
nawiewny
WNS Wentylatqr kanatowy 0,1 230 Garaz
nawiewny
WN6 Wentylator kanatowy 0,1 230 -3.018

nawiewny




Wentylator dachowy

wWwi1 i 0,3 400 Dach
wywiewny
WW2 Wentylator dachowy 0,1 230 Dach
wywiewny
Ww3 Wentylator sufitowy 0,1 230 1.082
wWw4 Wentylator kanatowy 0,1 230 0.013
WW5 Wentylator kanatowy 0,1 230 0.069
Ww?7 Wentylator kanatowy 0,1 230 Szaoc }Btlgrzy
wwg | Wentylator kanatowy 0,15 230 -3.004
przeciwwybuchowy
WwW9 Wentylator dachowy 0,6 230 Dach
wywiewny
WW10 Wentylator dachowy 0,1 230 Dach
wywiewny
WW12 Wentylator dachowy 0,2 400 Dach
wywiewny
Ww13 Wen tylator Scienny 0,1 230 -3.027
WW14 | Wentylator kanatowy 0,1 230 Sza()c}(])tsgrzy
WW15 Wentylator kanatowy 0,1 230 -3.019
WWwW16 Wentylator kanatowy 0,1 230 Szaoc }E)tS%rzy
wWw18 Wentylator kanatowy 0,1 230 -1.113
Ww19 Wentylator kanatowy 0,1 230 -1.102
Ww20 Wentylator kanatowy 0,1 230 -1.104
wWw21 Wentylator kanatowy 0,1 230 Szaoc }8t8%rzy
Ww22 Wentylator kanatowy 0,1 230 Szaoc }8t8%rzy
ww23 Wentylator kanatowy 0,1 230 SZ""OC}(];O%FZY
WWw25 Wentylator kanatowy 0,1 230 -1.016
ww27 Wentylator dachowy 0,35 230 Dach
wywiewny
Ww28 Wentylator kanatowy 0,1 230 Garaz
WW29 Wentylatoz;ddymla’%' 2x58,8 400 -3.021
WW30 Wentylator kanatowy 0,8 400 -3.021
WW30a Wentylator kanatowy 0,8 400 -3.021
Wentylator $cienny z
przeciwpozarowym
WWwW32 elementem odcinajg- 0,1 230 -3.029
cym i obudowa natyn-
kowa
Wentylator $cienny z
przeciwpozarowym
WWw33 elementem odcinajg- 0,1 230 -3.018

cym i obudowa natyn-
kowa




Wentylator $cienny z
przeciwpozarowym

Ww34 elementem odcinajg- 0,1 230 -3.003
cym i obudowa natyn-
kowa
Wentylator $cienny z
przeciwpozarowym
WW35 elementem odcinaja- 0,1 230 -3.066
cym i obudowa natyn-
kowa
Wentylator $cienny z
przeciwpozarowym
WW36 elementem odcinajg- 0,1 230 -3.064
cym i obudowa natyn-
kowa
Wentylator $cienny z
przeciwpozarowym
Ww37 elementem odcinajg- 0,1 230 -3.065
cym i obudowa natyn-
kowa
Wentylator $cienny z
przeciwpozarowym
Ww38 elementem odcinaja- 0,1 230 -3.021
cym i obudowa natyn-
kowa
CNWI Centrala wentylacyjna 0,3 230 -1.04
CNWII Centrala wentylacyjna 1 230 0,02
CNWIII Centrala wentylacyjna 1 230 0.07
CNWV Centrala wentylacyjna 0,35 230 1,18
CNWVI Centrala wentylacyjna 0,5 230 1,07
Nel I Nagrzewnica elek- 2 230 1.04
tryczna
Nel II Nagrzewnica elek- 6 230 0,02
tryczna
Nel III Nagrzewnica elek- 6 230 0,02
tryczna
Nel V Nagrzewnica elek- 5 230 118
tryczna
Nagrzewnica elek-
Nel VI 3 230 1,07
tryczna
Nagrzewnica elek-
NelVII 5 400 0,11
tryczna
NelVIII Nagrzewnica elek- 15 400 0.11
tryczna
WWwWI Wentylator kanatowy 0,1 6 -1.03
WWII Wentylator sufitowy 0,1 230 0,06
WWIII Wentylator dachowy 0,1 230 Dach
WWIV Wentylator tazienkowy 0,1 230 1,14
WWV Wentylator kanatowy 0,1 6 1,21
WWVI Wentylator kanatowy 0,1 230 0,12
WWVII Wentylator sufitowy 0,1 230 0,06




wwyip | Wentylator wywiewny 0,15 230 0,11
- kanat przegladowy
Wentylator wywiewny
WW X dwubiegowy - stacja 0,25 400
diagnostyczna
WWIX Wentylator wywiewny 0,11
WN I Wentylator nawiewny 0,1 230
WNII Wentylator nawiewny - 0,15 230 0,11
kanat przegladowy
WWX Bebnowy odsysacz 0,55 230
spalin
WWXI Bebnowy odsysacz 0,55 230
spalin
WWXII Bebnowy odsysacz 0,55 230
spalin
WWXIII Bebnowy odsysacz 0,55 230
spalin
WWXIV Bebnowy odsysacz 0,55 230
spalin
Detektory CO 1 230
Detektory CH4 1 230
Detektory propan, bu- 1 230
tan
Detektory CH4 1 230
Detektory propan, bu- 1 230
tan

4.3. Branza centralnego ogrzewania oraz wody lodowej

Zaprojektowac i doprowadzi¢ czynnik grzewczy do nagrzewnic wodnych w centralach wen-
tylacyjnych oraz kurtyn powietrznych. Parametry urzadzen zgodnie z cze$cia c.o. i w.l. opra-

cowania.

4.4, Branza wod. - kan.

Zaprojektowa¢ odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych oraz chtodnic kanatowych.

4.5. Bezpieczenstwo pozarowe
Przewidziano zastosowanie przej$¢ przeciwpozarowych przez przegrody oddzielenia ppoz.

Wszystkie zastosowane elementy i urzadzenia muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych posia-

dajacych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP.



Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku poza-
ru nie oddziatywaty sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzilty przez

przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych przewidziane sg z materiatéw niepalnych.
W przewodach wentylacyjnych nie wolno prowadzi¢ innych instalacji.

Sterowanie klap ppoz. z systemu przeciwpozarowego budynku.

Zapewnic¢ zasilanie awaryjne dla jednostek napowietrzajacych oraz wentylatora oddymiajgcego.
5. WYTYCZNE BRANZOWE

5.1. Centrale wentylacyjne

Centrale muszg posiadac¢ certyfikat wydany przez niezalezng jednostke notyfikowana (TUV) po-
twierdzajacy wykonanie urzadzen zgodnie z wymogami norm: PN-EN 1886, PN-EN 13053.

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelnos¢ obudowy:
- przy podci$nieniu 400 Pa - klasa L1
- przy nadci$nieniu 700 Pa - klasa L1
Szczelno$¢ zamocowania filtra
- przy podci$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9
- przy nadci$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9
Wspétczynnik przenikania ciepta - klasa T3
Wspéiczynnik wpltywu mostkéw termicznych - klasa TB3
Izolacyjno$c¢ akustyczna obudowy - 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz
Standard wykonania central wentylacyjnych:
— Szkielet z aluminium anodowanego,
— Panele z blachy ocynkowane;j,

— Taca pod chtodnica dwuspadowa izolowana matg samoprzylepng 12 mm.

5.2. Kanaly wentylacyjne i ich izolacja

Kanaly wentylacyjne oraz ksztattki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg BN.



Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z fabrycznym
uszczelnieniem w klasie szczelnos$ci A wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub elastyczne.

Kanaty czerpne systemoéw 12 oraz 15 izolowac¢ termicznie i przeciwwilgociowo otuling z wely mi-

neralnej na folii aluminiowej o grubosci 50 mm.

Pozostate kanaly czerpne izolowaé termicznie i przeciwwilgociowo pianka z kauczuku syntetycznego

o grubosci 19 mm.

Kanaly wentylacyjne nawiewne, wywiewne oraz wyrzutowe izolowac termicznie i przeciwwilgocio-

wo otuling z welny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 30 mm i 50 mm.
Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta izolacji.
Przej$cia kanatéw przez Sciany lub stropy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Elementy i kanaly wentylacyjne nalezy zamontowa¢ za pomoca typowych systeméw mocowania i
zawiesi do konstrukgcji, $cian i stropdw budynku. Potgczenia koinierzowe dla montowania kanatéw
nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon). Potaczenie kanatéw z wenty-

latorami nalezy zrealizowa¢ za pomocg kréécow elastycznych.
Kanaty muszg by¢ zamontowane w taki sposdb, aby ich sztywno$¢ nie pozostawata naruszona.

Spos6b montazu musi uwzglednia¢ i spetnia¢ wszystkie wymogi wytrzymatosciowe zgodnie z PN

oraz bezpieczenstwa BHP.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, cz.Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami technicznym
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI

INSTAL.

Grubosci blach na kanaty przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych
ciSnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen plaszcza ani widocznych ugiec

przewodéw miedzy podporami.
Minimalne grubosci kanatéw okragtych:
-fi 100 + fi 200 - 0,50 mm
- fi 250 + fi 400 - 0,60 mm
Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):
-do 400 mm - 0,6 mm
-0d 500 do 800 mm - 0,8 mm

-0d 1000 do 2000 mm - 1 mm.



Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtacza¢ do
gtéwnych kanatéw przy pomocy przewoddéw elastycznych izolowanych o dtugosci nieprzekraczaja-

cej 1,5 m.

Nalezy zabudowa¢ na kanatach wentylacyjnych Kklapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia

kanatow. Klapy zabudowac przy:
- przepustnicach (z dwbéch stron),
- klapach pozarowych (z jednej strony),
- ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),
- wentylatorach kanatowych (z dwdch stron),
- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 10 m,
- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),
- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o0 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podiaczenia do kanatéw) tatwo demontowanych elemen-

tow, np. kratek wentylacyjnych, moga one pemi¢ role otwordéw rewizyjnych.

Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, wiatrem, owa-

dami i zanieczyszczeniami mechanicznym.
Powierzchnia czerpni powinna zapewniac zasysanie powietrza z predkoscig ponizej 2,5 m/s.

Wyrzutnie powinny mieé powierzchnie zapewniajacg wyrzut powietrza z predkoscia nie wieksza niz

4m/s.

5.3. Thumiki hatasu

Przewidziano zastosowanie ttumikéw hatasu na nawiewie oraz wywiewie central wentylacyjnych, a
takze dla instalacji oddymiania. W przypadku, gdy hatas z pozostatych wentylatoréw przekracza

normy, nalezy réwniez zastosowac ttumiki.

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztattki nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Pozostate elementy, tj. kon-
strukcje wsporcze o odcinki przewodéw po przejsciu przez przegrody zewnetrzne nalezy oczy$ci¢ do

drugiego stopnia czystosci zgodnie z PN-7-/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy przed pomalo-



waniem odttusci¢. Nastepnie wszystko pomalowac farbg poliwinylowa do bezposredniego malowa-

nia blach ocynkowanych.

5.5.  Préby szczelnosci

Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catej instalacji wentyla-
cyjnej. Prébe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996: ,Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wyma-

gania i badania”.

5.6. Wytyczne eksploatacji
Nalezy wykona¢ okresowe przeglady stanu konstrukcji wsporczych pod urzadzenia.

W razie stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy je niezwtocznie usuna¢ poprzez zabezpieczenie lakie-

rami antykorozyjnymi.

Nalezy wykona¢ okresowe pomiary parametréw pracy urzadzen oraz przeglady stanu insta-

lacji elektryczne;j.

Czynno$ci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami

obstugi dostarczanymi wraz z urzadzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnos$ci oraz do przeprowadzania okresowych prze-

gladow i remontow biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.



6. INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BI0Z)

Przewidywane zagrozenie mogqce wystgpic¢ podczas realizacji robét.
- zagrozenie upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu prac montazowych,

- urazy od spadajacych przedmiotéw z wysokoSci - zagrozenie dla os6b znajdujacych sie

W otoczeniu,
- potkniecie, upadek - wszystkie prace budowlano - montazowe w obiekcie,

- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych oraz krawedzie elementéw

budowlanych,
- uraz odpryskami - prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi,
- zaproszenie oka - prace budowlane, kucie, stosowanie materiatéw izolacyjnych,

hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych.

Instruktaz pracownikdéw

Bezposredni nadzdér nad BHP sprawuja kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed przysta-

pieniem do prac:
- przeprowadza instruktaz pracownikéw wykonujacych czynnosci budowlane, montazowe,
- poinformuja pracownikéw o mozliwosci wystapienia zagrozen wg pkt 3,

- poinformujg pracownikéw o konieczno$ci stosowania zabezpieczen oraz $rodkéw ochrony in-

dywidualnej ze wzgledu na istniejace zagrozenia,
- poinformuja o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia,

Prace specjalistyczne wykonuja pracownicy posiadajacy odpowiednie przeszkolenia
i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejs¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe
w zaktadzie pracy, oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by¢ wyznaczone
miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy
wyznaczy(¢ trasy zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajacg sprawng ewakuacje
na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych zabrania sie skladowania materiatéw.
Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”

Dz.U.Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.



7. UWAGI KONCOWE

Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowaé w celu uzyskania projektowanych
parametréow pracy.

Jezeli beda wynikac¢ kolizje z przewodami wentylacyjnymi i nie bedzie mozliwosci ich przesuniecia
to w miejscu kolizji mozna lokalnie obnizy¢ sufit lub wystajace elementy obudowa¢, po otrzymaniu
uprzedniej akceptacji architekta. Rozwigzanie to nalezy traktowac jako wyjatkowa sytuacje i stoso-
wac tylko w przypadku jedynego, mozliwego rozwigzania.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, stosownych do rodzaju wykony-
wanych prac.

Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi ich produ-
centow ( DTR, instrukcje montazowe, aprobaty techniczne itp.).

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne wydane prze COBRTI INSTAL.

Otwory w przegrodach budowlanych Zelbetowych nie ujete w branzy architektury i konstrukcji oraz
otwory w przegrodach murowanych i lekkich, wykonawca instalacji zobowigzany jest do wykonania
we wlasnym zakresie.

Wszelkie zmiany tras oraz wynikajace z tego ewentualne kolizje Wykonawca powinien rozwigzac
i wykona¢ na wtasny koszt.

W czasie budowy prace montazowe instalacji wentylacji i rurowych nalezy koordynowac z pracami
montazowymi innych branz. Szczeg6lnie dotyczy to montazu pionéw wentylacyjnych.

Instalacja ma by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg. Wszelkie zmiany w dokumentacji wynikajgce
z uszczegbtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie, konstrukcje,
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiajacego lub Wykonawce za zgoda Zamawiajace-
go w trakcie budowy musza by¢ uzgodnione z Projektantem.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materialowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysun-
kach, a nie ujete w specyfikacji materiatow nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato nary-

sowane, opisane, objete specyfikacja oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania.

Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych lub przedmiarach robét do opisu przedmiotu zaméwienia uzyto nazwy produ-
centa lub marki produktu, nalezy to rozumie¢ jako wskazanie przyktadowe obrazujace wymagang
klase jakosci lub standard uzywanych materiatéw budowlanych. Nalezy przyja¢ w kazdym takim
przypadku, Ze podczas wykonywania rob6t budowlanych/instalacyjnych, moga by¢ stosowane mate-

riaty /produkty o parametrach réwnowaznych (nie gorsze od opisanych).



