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Całe opracowanie projektowe składa się z:  
 

 Inwentaryzacji stanu istniejącego 

 Projektu Architektoniczno – Budowlanego 

 Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

 Przedmiaru robót 

 Kosztorysu inwestorskiego 
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SPIS RYSUNKÓW 
 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

CHK-EL-INW-A-01 INWENTARYZACJA - ELEWACJA POŁUDNIOWA I 
ZACHODNIA 

1:200 

CHK-EL-INW-A-02 INWENTARYZACJA - ELEWACJA PÓŁNOCNA I 
WSCHODNIA 

1:200 

CHK-EL-PB-A-01 SYTUACJA 1:500 

CHK-EL-PB-A-02 ELEWACJA POŁUDNIOWA - FRONTOWA 1:100 

CHK-EL-PB-A-03 ELEWACJA PÓŁNOCNA - TYLNA 1:100 

CHK-EL-PB-A-04 ELEWACJA WSCHODNIA 1:100 

CHK-EL-PB-A-05 ELEWACJA ZACHODNIA 1:100 

CHK-EL-PB-A-06 DETAL ROZMIERZANIA BONIOWANIA 1:50 

CHK-EL-PB-A-07 PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:100 

CHK-EL-PB-A-08 PRZEBUDOWA DRZWI WEJŚCIOWYCH 1:50 
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1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot inwestycji.  
Przedmiotem opracowania jest ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Komendy 
Miejskiej w Chorzowie, przy ul. Legnickiej 1.  
 

Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt prac budowlanych, które zostaną 
wykonane w II etapie inwestycji. Na wszystkie prace związane z przebudową, remontem 
budynku komendy będzie wydane wspólne pozwolenie na budowę. 

Przewiduje się podział prac na dwa etapy.  

Etap I ( poza zakresem opracowania) obejmuje wszystkie prace wewnątrz budynku, wykonanie izolacji 

ścian fundamentowych, drenażu opaskowego wokół budynku, przebudowę zewnętrznych schodów, 
studzienek okien piwnicznych, przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę agregatu 
prądotwórczego wraz z przyłączem elektrycznym.  

Etap I obejmuje również: renowację krat okiennych, demontaż krat okiennych, renowację balustrad na 
tarasie nad wejściem głównym, powiększenie niektórych otworów okiennych, wstawienie nowych okien, 
wybicie otworu drzwiowego na elewacji północnej z klatki schodowej, w miejscu dawniej zamurowanych 
drzwi, zamurowanie drzwi wejściowych na bocznej elewacji, zamurowanie niektórych okien piwnicznych 
oraz likwidację studzienek doświetlających przy frontowej elewacji i od strony ul. Adamieckiego. 

Etap II ( przedmiotowy zakres opracowania) obejmuje prace: 

- demontaż istniejącej warstwy styropianu ( 6cm) na elewacjach, 

- demontaż obróbek blacharskich, urządzeń zamontowanych na elewacjach, 

- przygotowanie podłoża i ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z ich wykończeniem,  

- montaż obróbek blacharskich ( obróbki parapetów, gzymsów) 

- montaż znaków informacji wizualnej na elewacjach,   

- ponowny montaż urządzeń na elewacjach, 

- demontaż istniejącego ocieplenia z wełny mineralnej na poddaszu  

- ocieplenie stropu poddasza, wykonanie wylewki zbrojonej jako warstwy wykończeniowej 

- przebudowa drzwi wejściowych głównych frontowych ( powiększenie otworu, montaż nadproża, 
montaż drzwi, wykonanie opaski drzwiowej i gzymsu) 

- wywóz i utylizacja wszystkich zdemontowanych elementów i innych odpadów powstałych w trakcie 
wykonywania robót budowlanych 

Zakłada się, że wszystkie prace budowlane będą prowadzone w trakcie jego użytkowania. Na czas remontu 
poszczególne części budynku będą wydzielane z zachowaniem wszystkich przepisów BHP. 

Ze względu na to że część robót będzie wykonywana w pierwszym etapie równolegle z II etapem, 
Wykonawca robót etapu II musi skoordynować wykonywane prace z Wykonawcą robót etapu I. 

1.2. Zleceniodawca, Inwestor. 
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 
40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 

1.3. Właściciel terenu. 
własność  - Skarb Państwa 
zarząd trwały  - Komenda Miejska Policji w  Chorzowie, ul. Legnicka 1 
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1.4. Lokalizacja. 
41-503 Chorzów, ul. Legnicka 1, nr ew. dz. 1652/7 

1.5. Jednostka projektowa. 
D. i G. Sowińscy  Architekci Sp. j. 
44-100 Gliwice, ul. Chudoby 6/1 

1.6. Dane wyjściowe – podstawa opracowania. 

 Aktualne podkłady mapowe 

 Wizja lokalna terenu 

 Uzgodnienia z Inwestorem 

 Inwentaryzacja architektoniczno budowlana  

 Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane  

 Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Chorzów uchwalony radą 
Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2004 r., nr XXII/430/2004  

 Obowiązujące normy techniczne i przepisy prawa budowlanego. 
 
1.7. Wymogi publiczno prawne. 
Cała inwestycja ma być wykonana zgodnie z ustawowymi przepisami, jak również uznanymi zasadami 
techniki. Fizyczno – budowlane warunki budynku są zaprojektowane i będą wykonane zgodnie z 
przewidzianym użytkowaniem. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane aprobaty i 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

1.8. Jakość wykonania. 
Wszystkie wymogi dotyczące jakości są wymaganiami minimalnymi. W sprawie wątpliwości, co do 
zastosowanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych należy kontaktować się z projektantem. 
Materiały zamienne muszą odpowiadać parametrom technicznym materiałów wskazanych w projekcie.  
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2. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
2.1. Lokalizacja, dane geodezyjne i formalnoprawne działki. 
Budynek Komendy Miejskiej Policji zlokalizowany jest południowej części działki nr ew. 1652/7 w 
Chorzowie, przy ul. Legnickiej 1. Działka położona jest w jednostce ewidencyjnej 246301_1 M. 
Chorzów, obręb 0001. Działka posiada powierzchnię 0,8159ha, oznaczenie użytków - Bi. 

2.2. Istniejący stan zagospodarowana działki. 
Budynek Komendy Miejskiej Policji, będący przedmiotem opracowania, zlokalizowany jest południowej 
części działki, przy skrzyżowaniu ulic Legnickiej i K. Adamieckiego. Przylega do chodników miejskich. 
Wjazd na działkę zapewniony jest z obu ww. ulic. Przy budynku, po stronie południowej i północnej, 
zlokalizowany jest parking dla samochodów osobowych oraz służbowych policji. Teren parkingu ma 
nawierzchnię szutrową, częściowo betonową - zniszczoną. Remont nawierzchni parkingu nie wchodzi w 
zakres niniejszego opracowania. Pozostałą część działki zajmuje skwer zielony z zielenią niską i 
wysoką. 
Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Legnickiej, dodatkowe wejścia usytuowane 
są na elewacji wschodniej i północnej. Przed budynkiem teren jest wybrukowany kostką betonową z 
zachowaniem fragmentów trawników, w których rosną drzewa. Chodnik od ul. Legnickiej oddzielony jest 
pasem zieleni z drzewami.  
Do budynku doprowadzone są przyłącza: kanalizacji sanitarnych, wody, energetyczne, co, 
teletechniczne, gazu. 
 
2.3. Projektowane zagospodarowanie działki. 
 
Projekt nie obejmuje zmian w zagospodarowaniu terenu.   
 
2.4. Informacje o wpisie do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 
Budynek i teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

2.5. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w 
granicach terenu górniczego. 

Wg zapisów planu zagospodarowania przestrzennego budynek znajduje się na terenie objętym 
ograniczeniami zabudowy kubaturowej z uwagi na występujące pustki po starej, płytkiej eksploatacji 
węgla kamiennego.  
Wszystkie planowane roboty budowlane przewidziane w obiekcie nie zmienią schematów statycznych 
budynku oraz nie spowodują zwiększenia obciążeń na istniejącą konstrukcję. Nie przewiduje się zmiany 
powierzchni zabudowy budynku, jego rozbudowy. W związku z powyższym oraz brakiem widocznych 
osiadań i rys w istniejącym obiekcie nie ma konieczności przeprowadzenia ponownej analizy nośności 
podłoża gruntowego 
Projektowane prace budowlane nie zmniejszą bezpieczeństwa konstrukcji i jego przydatności do 
użytkowania. Można je wykonać bez wzmocnień istniejącej konstrukcji, a po ich zakończeniu obiekt 
może być bezpiecznie użytkowany. 
 
2.6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i 
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedmiotowa inwestycja nie należy do przedsięwzięć 
mogących znacząco bądź potencjalnie oddziaływać na środowisko, w związku z czym, nie wymaga 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą odpady typowe dla procesów budowlanych, które będą 
magazynowane w oznakowanych kontenerach lub pojemnikach, a następnie przekazywane do odzysku 
lub unieszkodliwienia firmom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w tym 
zakresie. Jednakże uciążliwości te  będą mieć charakter okresowy, a przy właściwej organizacji pracy i 
prowadzeniu robót budowlanych w porze dziennej przedsięwzięcie wpłynie w niewielkim stopniu na 
środowisko i tło akustyczne. 
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2.7. Odniesienie do zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania. 
Zgodnie z §4 ust.2 jako zgodne z planem uznaje się: 

 przebudowy istniejących obiektów wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi 

 mające na celu doprowadzenie ich do zgodności z ustaleniami planu i przepisami 
 odrębnymi 
Teren, na którym znajduje się budynek podlegający przebudowie oznaczono w MPZP symbolem 
UP,MW/P,G 
UP – tereny usług publicznych, 
MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
 
Wszystkie planowane roboty budowlane spełniają wymogi stawiane w MPZP. 
- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku 
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3. INWENTARYZACJA  
 
3.1. Przeznaczenie i program użytkowy istniejącego obiektu. 
Budynek pełni funkcję siedziby Komendy Miejskiej Policji Chorzów. Znajdują się w nim pomieszczenia o 
różnorakim przeznaczeniu m.in.: pomieszczenia służby dyżurnej wraz z zapleczem, pomieszczenia 
biurowe, pomieszczenia techniczno-gospodarcze, magazynowe, archiwalne. 

3.2. Forma architektoniczna i funkcja istniejącego obiektu budowlanego. 
Obiekt o prostej prostopadłościennej bryle, pięciokondygnacyjny, podpiwniczony. Wejście główne do 
budynku znajduje się od strony ulicy Legnickiej poprzez przedsionek. Na elewacji południowej -  
frontowej znajduje się taras nad wejściem głównym do budynku. Dwa dodatkowe wejścia ewakuacyjne 
znajdują się od strony podwórza i od ulicy Adamieckiego. Dach jednospadowy z attykami ścian 
szczytowych z 3 stron. Budynek jest użytkowany przez cały rok, funkcjonują w nim wszystkie media. 

3.3. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

W budynku znajduje się winda osobowa dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym, 
umożliwiająca dostęp na kondygnację parteru do strefy dostępnej dla interesantów. Pozostałe strefy 
budynku ze względów bezpieczeństwa są strefami zamkniętymi. 

3.4. Istniejące rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. 
Obiekt wolnostojący pięciokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, o układzie korytarzowym, 
podłużnym z pomieszczeniami po obu stronach. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej 
murowanej.  
Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplone od 
zewnątrz styropianem gr. 6cm, wykończone tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Ocieplenie ścian 
zewnętrznych budynku tylko powyżej cokołu do poziomu poddasza nieużytkowego. 
Ściany wewnętrzne murowane w technologii tradycyjnej - cegła, otynkowane tynkiem cementowo - 
wapiennym. Nadproża drzwiowe żelbetowe wylewane.  
Schody żelbetowe, wykończone lastrico. 
Stropy - belkowo - płytowe   
Posadzki - płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych, lastrico w korytarzach i klarkach 
schodowych, panele podłogowe w pom. biurowym komendanta,  PCV w pomieszczeniach biurowych, 
wylewka betonowa w pomieszczeniach magazynowych piwnicy . 
Dach budynku jednospadowy, kryty papą.  
Stolarka okienna i drzwiowa- okna PVC, drzwi zewnętrzne (od frontu) aluminiowe przeszklone, drzwi 
zewnętrzne (od strony podwórza) drewniane z wewnętrzną metalową kratą. Drzwi wewnętrzne w 
większości płycinowe. 

3.5. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano- instalacyjnego. 
Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: 

- elektryczną oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych, 
- wodną i kanalizacyjną, 
- centralnego ogrzewania wodnego (budynek jest wyposażony w grzejniki miedziane) 
- wentylacji grawitacyjnej, 
- teletechniczną, 
- komputerową, 
- okablowania strukturalnego, 
- kanalizacji deszczowej, 
- hydrantową ppoż. 
- odgromową 

3.6. Ocena stanu technicznego istniejącego budynku w zakresie planowanych robót. 
Konstrukcja nośna budynku jest w dobrym stanie i umożliwia prowadzenie prac remontowych. 
Pokrycie dachu - papa w złym stanie technicznym. Dach nieszczelny liczne zacieki na ścianach i 
stropach III piętra. Obróbki blacharskie w złym stanie technicznym. 
Tynk zewnętrzny- ubytki. 
Istniejąca stolarka okienna PVC w dobrym stanie technicznym. 
Istniejąca ślusarka drzwiowa zewnętrzna - na elewacji tylnej i bocznej drewniane w złym stanie ( ETAP I 
- poza zakresem opracowania). 
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Istniejąca ślusarka drzwiowa zewnętrzna - drzwi frontowe - przewidziano do wymiany II etap 
Wszystkie planowane roboty budowlane przewidziane w obiekcie nie zmienią schematów statycznych 
budynku oraz nie spowodują zwiększenia obciążeń na istniejącą konstrukcję. Brak widocznych osiadań 
i rys w istniejącym obiekcie.  
Projektowane prace budowlane i adaptacyjne nie zmniejszą bezpieczeństwa konstrukcji i jego 
przydatności do użytkowania. Można je wykonać bez wzmocnień istniejącej konstrukcji, a po ich 
zakończeniu obiekt może być bezpiecznie użytkowany. 

3.7. Charakterystyczne parametry techniczne istniejącego obiektu. 
Wysokość budynku   –  15,30 m 
Długość    –  61,99 m 
Szerokość     –  13,91 m 
Powierzchnia zabudowy   –  883,64m

2
 

Kubatura    – 14 671m
3
 

Kolorystyka    – odcienie beżowego 
 
3.8. Dokumentacja fotograficzna obiektu. 
 

Elewacja frontowa i boczna 

  

Wejście główne  Elewacja  boczna - wschodnia 
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   Elewacja tylna - północna 
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 
4.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do 

krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
 
Nie przewiduje się zmian w bryle budynku, zmieniających jej kształt, gabaryty zewnętrzne. 
   
W projekcie zaprojektowano ocieplenie elewacji podnoszące dbałość o detal elewacji istniejącego 
budynku. W strefie cokołu i kondygnacji parteru założono wykonanie boniowania, przy wejściu głównym 
do budynku dodano detal portalu. Na elewacji umieszczono znaki identyfikacji wizualnej obiektu, 
zgodne z wytycznymi zawartymi w "Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i 
komisariatów policji" czerwiec 2013.   

4.2. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;  

 
Strefa ogólnodostępna w budynku komendy ograniczona jest do holu wejściowego. Ta cześć budynku 
jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym znajduje się winda osobowa, 
umożliwiająca dostęp na kondygnację parteru.  Projektowane drzwi wejściowe będą dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych ( drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 180 cm - 2 x 90cm). 

4.3. Rozwiązania architektoniczno - budowlane. 
 
Ogólny zakres planowanych robót budowlanych w budynku: 
 
- przebudowa strefy wejściowej: demontaż istniejących drzwi wejściowych, powiększenie otworu w 

ścianie (wejście główne), osadzenie stalowych belek nadprożowych, montaż drzwi wejściowych,  
- demontaż wszystkich urządzeń na elewacjach 
- demontaż istniejącego ocieplenia, czyszczenie elewacji z zabrudzeń,  
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, 
- umocowanie instalacji odgromowej pod nowym ociepleniem 
- przygotowanie podłoża elewacji pod ocieplenie 
- ocieplenie elewacji wraz z wykonaniem detali architektonicznych ( pilastry, gzymsy, opaski, bonie) 
- wykonanie uszczelnienia dylatacji do klasy odporności ogniowej EI60, montaż listew dylatacyjnych 
- wykonanie tynków cienkowarstwowych, malowanie elewacji 
- montaż znaków identyfikacji wizualnej na elewacjach 

Wszystkie roboty budowlane będą wykonywane w trakcie użytkowania obiektu. Należy w bezpieczny i 
zgodny z przepisami BHP sposób wydzielać strefy prowadzenia robót. 

4.3.1. Ściany zewnętrzne 
W celu dostosowania istniejących ścian do wymaganych parametrów cieplnych, stawianych obecnie 
ścianom  zewnętrznym w budynkach użyteczności publicznej, należy ocieplić ściany warstwą styropianu 
- grubość warstwy zgodna z audytem energetycznym budynku. W pasie o szerokości 2,0m, w miejscu 
podziału budynku na strefy pożarowe należy zastosować materiał do izolacji ściany w klasie EI60 
(zgodnie z opisami na rys.). Istniejącą warstwę ocieplenia  - 6cm styropianu - należy usunąć, w 
zależności od potrzeb podłoże ścian przygotować poprzez wyrównanie, odkucie luźnych fragmentów, 
uzupełnienie ubytków itp., po zagruntowaniu ścian wykonać nową warstwę izolacji zgodnie z wybraną 
technologią. Ściany wykończyć tynkiem akrylowym na siatce zgodnie z kolorystyką podaną na 
rysunkach.    
 
Roboty przygotowawcze 
 
Z uwagi na parametry fizyczne obiektu planuje się wykonanie prac z użyciem rusztowań. Montaż, 
demontaż i użytkowanie rusztowań należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Rusztowania należy 
zabezpieczyć siatkami chroniącymi ściany podczas wykonywania robót przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). Ze względu na wykonywanie 
robót budowlanych w technologii docieplenia ścian metodą lekką-mokrą z użyciem płyt styropianowych 
konieczne jest skuteczne zabezpieczenie przed rozpyleniem drobin styropianu w okolicy prowadzenia 
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prac dociepleniowych. 
 
Demontaże, wyburzenia, rozbiórki 
 
W ramach prac rozbiórkowych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
• demontaż istniejących obróbek blacharskich 
• demontaż istniejących parapetów 
• rozbiórka/usunięcie uszkodzonej wyprawy tynkarskiej, skucie obluzowanych tynków i zapraw 
• demontaż elementów wyposażenia takiego jak : oświetlenie, okablowanie, oznakowanie, 
urządzenia klimatyzacyjne - na czas prac remontowych (do ponownego montażu) 
 
Wymagane zabezpieczenia i postępowanie z materiałami rozbiórkowymi 
 
• wykonać osłonę elewacji  
• roboty rozbiórkowe prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić elementów nie wchodzących w 
zakres prac rozbiórkowych 
• wygrodzić odpowiednią strefę niebezpieczną, niedostępną dla przebywania osób postronnych, 
odłączyć wszelkie instalacje przebiegające przez obszar rozbiórek i upewnić się o ich odłączeniu 
przed rozpoczęciem prac 
• odpady niebezpieczne dla środowiska przewidzieć do wywozu na odpowiednie składowisko i/lub 
utylizację 

 
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku 
 
Projekt przewiduje ocieplenie ścian zewnętrznych, płytami styropianowymi samogasnącymi - Styropian 
grafitowy FASADA EPS 032 GRAFIT- o grubości zgodnie z audytem energetycznym ( dwuwarstwowo)  

o współczynniku przenikania ciepła  max. 0,032 W/(mK) i płytami pianki poliuretanowej PIR  max. 

0,022 W/(mK) (ościeża okienne i drzwiowe), montowanymi na zaprawie klejowej metodą 
całopowierzchniową i kotwach montażowych (mocowanie mechaniczne płyt kołkami rozporowymi, 
zgodnie z wytycznymi producenta) oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej – elewacyjnej 
cienkowarstwowej aktylowej na siatce zbrojącej z włókna szklanego.  
Ostateczną grubość izolacji przy ościeżach okiennych i drzwi balkonowych ustalić po skuciu tynków. 
W pasie o szerokości 2,0m, w miejscu podziału budynku na strefy pożarowe, należy zastosować 

materiał do izolacji ściany w klasie EI60 (zgodnie z opisami na rys.) - wełna mineralna ciepła  max. 

0,032 W/(mK). 
Tynk akrylowy, struktura baranek ziarno 1,5 mm, farby zewnętrzne akrylowe, elewacyjne zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku kolorystyki (ewentualną zmianę palety barw bezwzględnie należy 
uzgodnić z projektantem). Zadaniem opracowania jest uzyskanie w wyniku ocieplenia współczynnika 
przenikania ciepła w wysokości max. U=0.25 W/m

2
K. Wszystkie prace montażowe należy wykonać 

zgodnie z zaleceniami i opracowaną przez producenta technologią.  
 

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie 
W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy podłoże przygotowywane do ocieplenia posiada 
odpowiednią nośność i wytrzymałość. Kolejnym krokiem jest dokładne zmycie całej powierzchni 
przewidzianej do ocieplenia w celu usunięcia zanieczyszczeń, mogących powodować złą przyczepność 
mas klejących. Następnie należy usunąć wszelkie niepotrzebne nierówności oraz uzupełnić ewentualne 
ubytki w istniejących tynkach jak również skuć tynki odparzone.  
 
▪ Gruntowanie 
Elewacje należy zagruntować środkiem gruntującym, nie zawierającym rozpuszczalnika, 
produkowanym na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej. Środek powinien ograniczać i wyrównywać 
chłonność podłoża oraz stabilizować i wzmacniać podłoża pylące. Powinien również zwiększać 
przyczepność oraz ułatwiać nanoszenie zapraw. Stosować środek odporny na zmydlanie oraz na 
działanie czynników atmosferycznych, głęboko penetrujący. Gruntowanie wykonać za pomocą pędzla, 
wałka lub metodą natryskową. 
 
▪ Lokalne wyrównanie 
Należy wykonać lokalne wyrównanie lica elewacji zaprawą naprawczo-wyrównującą w postaci 
przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych oraz 
domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą zaprawa musi tworzyć jednorodną masę, dającą się 
łatwo nakładać i rozprowadzać po podłożu. Zaprawa powinna być szybko twardniejąca o dużej 
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elastyczności, a po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Przygotowaną zaprawę należy nanosić na 
podłoże na grubość max. 50mm za pomocą kielni lub pacy stalowej o prostych krawędziach i 
wyrównać. W przypadku większych powierzchni, nadmiar materiału ściągnąć łatą. W razie potrzeby po 
48 godzinach można nakładać kolejne warstwy. Świeżo naniesioną zaprawę należy chronić przed zbyt 
szybkim wysychaniem np. na skutek silnego nasłonecznienia. Prac nie należy prowadzić w czasie 
opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu ścian, bez specjalnych 
osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Wyrównane powierzchnie, w trakcie 
panowania wysokich temperatur powietrza zaleca się pielęgnować poprzez zwilżenie wodą. 
Przed przystąpieniem do ocieplania wszystkie poziome i pionowe ościeża okienne powinny zostać 
oczyszczone i dokładnie uszczelnione pianką poliuretanową.  
We wszystkich ościeżach okiennych i drzwiowych należy skuć istniejący tynk i styropian ( jeśli 
występuje) , (w stanie obecnym nie ma technicznej możliwości ocieplenia ościeży ze względu na 

niewielką ich odległość od framug nowych okien PVC), ocieplić pianką PIR -  max. 0,032 W/(mK) - o 

max. grubości 10 cm i otynkować zgodnie z technologią. Jeśli po skuciu tynku i demontażu istniejących 
warstw w ościeżach nie ma miejsca na montaż 10cm pianki PIR należy zamontować maksymalną 
możliwą grubość izolacji, min. 3cm. 
PRZY SKUWANIU TYNKÓW NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ NA ISTNIEJĄCĄ STOLARKĘ 
OKIENNĄ I DRZWIOWĄ POPRZEZ ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE JEJ NP. PŁYTAMI ZE SKLEJKI GR. 5MM. 
 
Przed przystąpieniem do montażu styropianu należy wykonać „próbę klejenia”, polegającą na 
sprawdzeniu czy przyczepność masy klejowej jest wystarczająca dla wykonania warstwy izolacyjnej. W 
tym celu przyklejamy ok. 10 próbek styropianu o wym. 10 x 10 cm do ściany w różnych miejscach. Po 
upływie 48 godzin ręcznie odrywamy próbki od ściany. Prawidłowym zjawiskiem jest rozerwanie się 
styropianu, natomiast jeżeli styropian oderwie się razem z zaprawą klejącą oznacza to, że podłoże 
zostało źle przygotowane. Podłoże i „próba klejenia” powinna zostać bezwzględnie odebrana przez 
kierownika budowy i odnotowane w dzienniku budowy. 
 
Warunki atmosferyczne 
Prace ociepleniowe można prowadzić jedynie przy pogodzie bezdeszczowej, przy temperaturach z 
zakresu + 50C do + 250C. Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim, intensywnym 
nasłonecznieniu. W przypadku temperatur niskich (w granicach +50C) należy pamiętać o spowolnieniu 
procesów wiązania kleju, wypraw oraz warstwy gruntującej, niezbędne jest stosowanie odpowiednio 
długich przerw pomiędzy poszczególnymi etapami robót. Bezwzględnie należy unikać prac w trakcie 
opadów, ponieważ wilgotny styropian nie zachowuje należytej przyczepności do zaprawy klejowej. 
Ponadto duża wilgotność zaprawy klejowej powleczonej warstwą gruntującą może powodować złe 
odsychanie, a w efekcie odparzenia się tynków wraz z warstwą gruntującą. 
 
Wytyczne przygotowania mas klejących 
Należy ściśle stosować się do zaleceń podanych przez producenta. 
 
Klejenie płyt termoizolacyjnych 
Po odebraniu podłoża, zdemontowaniu obróbek blacharskich, rur spustowych należy przystąpić do 
klejenia płyt styropianowych. Jeżeli do prac przewidziano rusztowania stojące rozpoczynamy od dołu, 
natomiast jeżeli stosowane są rusztowania wiszące rozpoczynamy od góry. Płyty układane 
dwuwarstwowo i powinny mieć wymiary nie większe niż 1200 x 600 mm, przyklejane powinny być na 
mijankę dłuższą krawędzią w poziomie. Klejenie płyt należy rozpocząć od aluminiowej listwy startowej 
idąc od dołu do góry ściany elewacyjnej.  W miejscach szczególnych płyty docinamy na wymiar, a 
krawędzie wyrównujemy papierem ściernym w celu uniknięcia powstawania szczelin. Masę klejącą 
nakładamy wzdłuż krawędzi w odległości ok. 30 mm od brzegu płyty w celu uniknięcia wyciskania 
zaprawy do szczelin łączących. Na środku płyty zaprawę nakładamy „plackami” równomiernie na całej 
powierzchni. Dla uniknięcia mostków termicznych należy usunąć zaprawę wypływającą ze spoin. Płyty z 
nałożoną masą klejącą należy niezwłocznie przyłożyć do ściany i dociskać wałkiem do momentu 
uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Ewentualne nierówności w miejscach łączenia się 
płyt należy przeszlifować papierem ściernym. Płyty należy kleić na styk, dłuższą krawędzią w poziomie, 
z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Niedopuszczalne są szczeliny między płytami 
większe niż 2 mm, jeżeli powstają należy je wypełnić paskami styropianowymi. Niedopuszczalne jest 
występowanie większych niż 3 mm nierówności na powierzchni styropianu, jeżeli występują należy je 
zeszlifować lub ściąć. Nie stosować zaprawy klejowej do wyrównywania nierówności lub wypełniania 
szczelin między płytami.  
 
Mocowanie płyt łącznikami 
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Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych odbywać się 
powinno po całkowitym stwardnieniu zaprawy klejącej (ok. 3-4 dni) . 
Przyklejone płyty styropianowe mocujemy do podłożą łącznikami plastikowymi o długości tak dobranej, 
aby zapewnić minimalną głębokość zakotwienia łącznika (Głębokość zakotwienia kołków w warstwie 
konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6cm. W materiałach 
takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 8cm 
w ścianie konstrukcyjnej). Ilość minimalna dybli wynosi 5 szt. na 1 m

2
 – nie dopuszcza się do 

odbioru elementów mocowanych mniejszą ilością kołków. Do wcześniej wykonanych otworów 
wbijamy łącznik, a następnie wbijamy w niego trzpień rozporowy powodując jego trwałe zamocowanie. 
Kołki rozporowe powinny mieć talerzyki całkowicie zlicowane z płaszczyzną styropianu, unikać należy 
jednak nadmiernego zagłębiania. Po zamocowaniu kołka, talerzyk zaszpachlować masą klejącą. Nie 
wykonywać mocowań w obrębie wieńców i nadproży. 
 
Przyklejanie siatki zbrojącej 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. 
Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się masę klejącą i rozprowadza ją równomiernie pacą 
ze stali nierdzewnej (np. “zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego 
na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Masę nakładać warstwą ok. 2 mm 
pasami pionowymi na szerokość siatki, a następnie przy pomocy pacy metalowej dokładnie wcisnąć 
siatkę w masę. 
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu 
pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatkę z włókna szklanego przyklejać masą klejącą 
wskazaną przez producenta danego systemu ocieplenia. Następnie na powierzchnię przyklejonej siatki 
nanosimy kolejną warstwę masy klejącej gr. ok. 1 mm w celu całkowitego przykrycia siatki. Ewentualne 
nierówności zacieramy pacą. Łączna grubość masy klejowej otulającej siatkę nie powinna być mniejsza 
niż 3 mm i nie większa niż 6 mm. 
Siatka zbrojąca z włókna szklanego powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie 
materiału klejącego. Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 8-10cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie 
otworów okiennych i drzwiowych. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej 
zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy.  
Warstwa zbrojona winna być warstwą ciągłą, tzn., że kolejne pasy siatki nie mogą pokrywać się ze 
spoinami między płytami.  
W części parteru budynku i na cokołach należy stosować 2 warstwy siatki.  
 
Wszystkie powyższe etapy należy prowadzić równocześnie. Niedopuszczalne jest naciąganie siatki „na 
sucho” na ocieplenie i pokrywanie jej klejem, powoduje to w trakcie eksploatacji odpadanie warstwy 
zbrojącej od styropianu. Naklejona siatka nie może mieć nierówności, pofalowań – ma być 
równomiernie napięta z zastosowaniem pionowych i poziomych zakładów. Przy otworach siatka ma być 
tak docięta, aby umożliwić całkowite wyklejenie ościeży. Narożniki budynku oklejamy obustronnie na 
zakład szer. 15 cm, niedopuszczalne jest odcinanie siatki na krawędzi budynku.  
Wszystkie narożniki należy wzmocnić listwą aluminiową kątową oraz do wysokości 1 m dodatkowo 
zastosować drugą warstwę siatki w celu wzmocnienia cokołu i podniesienia jego odporności na urazy 
mechaniczne. Ponadto niezbędne jest wykonanie wzmocnień skośnych prostokątnych ( 25 x 35 cm ) z 
siatki we wszystkich narożach otworów okiennych i drzwiowych w celu uniknięcia powstawania pod 
wpływem różnicy temperatur pęknięć i rys w trakcie eksploatacji. Wszystkie miejsca styku izolacji z 
elementami budynku niestabilnymi (okna, drzwi) powinny być dylatowane i wypełniane materiałem 
elastycznym oraz szczelnym. Zabezpieczy to przed powstawaniem pęknięć i dostaniem się wody 
opadowej pod izolację. 
 
Detale architektoniczne 
W trakcie prac ociepleniowych należy odtworzyć istniejące i wykonać nowe detale architektoniczne 
elewacji za pomocą płyt styropianowych ( pilastry, gzymsy, opaski) zgodnie z częścią rysunkową i 
technologią producenta. 
 
 
Wykonanie wyprawy tynkarskiej 
Po sprawdzeniu równości podłoża można przystąpić do wykonania warstwy tynku zewnętrznego 
cienkowarstwowego akrylowego na siatce polimerowej. Na tym etapie najbardziej istotnym elementem 
gwarantującym jakość jest ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta w zakresie technologii wykonania, 
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oraz elementów pochodnych takich jak temperatura otoczenia, wilgotność, tempo i grubość nakładania 
warstwy tynku.  
 
Boniowanie 
Zaprojektowano wykonanie boniowania w kondygnacji parteru budynku z zastosowaniem listew do 
boniowania o szer. 3cm i głębokości 3cm. Układ boni zgodnie z rysunkiem elewacji. Listwy mocowane 
na kleju w rowkach wyciętych w styropianie. Wykonać zbrojenie siatką zgodnie z wytycznymi do 
systemów ociepleń zwracając uwagę, aby siatka mieściła się pomiędzy wypustkami listwy. Listwę 
malujemy preparatem podkładowym pod tynki cienkowarstwowe podobnie jak całą powierzchnię 
ocieplaną. Tak przygotowaną listwę malujemy farbą elewacyjną tylko w wytworzonej boni (rowku), a 
przestrzenie pomiędzy rowkami tynkujemy zgodnie z danym systemem ociepleń. 
 
Malowanie elewacji 
Zawiązaną wyprawę tynkarską należy wykończyć farbą elewacyjną. Malowanie należy rozpocząć po 
całkowitym związaniu wyprawy tynkarskiej. W miarę możliwości należy wykonywać prace w całości tzn. 
elementy jednopłaszczyznowe i jednokolorowe malować w całości. Pozwoli to uniknąć przebarwień na 
łączeniach oraz jest wskazane ze względu na możliwość występowania różnicy w odcieniu farby, która 
może powstać przy różnicy temperatur w jakich będą wykonywane prace. Projekt zawiera kolorystykę 
poszczególnych elewacji wg palety barw RAL, z opisanymi kolorami w części rysunkowej.  
 
W przypadku wyboru innej palety barw niż w opisie (zależnej od wybranego producenta) należy dobrać 
kolory do projektu zgodnie z użytą paletą pod nadzorem inwestora i projektanta.  
 
UWAGA: NIE DOBIERAĆ KOLORU NA PODSTAWIE WYDRUKU – KOLORY NIE SĄ DOKŁADNYMI 
ODPOWIEDNIKAMI PALETY, DOBIERAĆ WG NUMERU WZORNIKA PRODUCENTA FARBY. 
OSTATECZNE ODCIENIE KOLORÓW UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM NA PODSTAWIE PRÓBEK 
KOLORÓW  WYBRANEGO PRODUCENTA PODCZAS REALIZACJI. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie powłok malarskich zgodnie z zaleceniami producenta 
określonymi w kartach wyrobów. Farby, rozcieńczalniki, ściereczki, odpadki i inne przechowywać w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach do chwili użycia.  
Elementy mogące ulec zanieczyszczeniu podczas prac malarskich należy zabezpieczyć folią malarską. 
Powłoki malarskie powinny pokrywać podłoże równomiernie, bez prześwitów, odprysków, spękań i 
pęcherzy. Faktura powłoki powinna być jednorodna bez śladów pędzla, wałka. Barwa powłok powinna 
być zgodna z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą, a zamawiającym oraz jednolita na całej 
powierzchni, bez smug, plam, widocznych miejsc łączenia. Powłoki nie powinny wydzielać przykrego 
zapachu i nie mogą zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Sprawdzenie podłoży i prawidłowości 
ich przygotowania powinno być przeprowadzone w czasie odbiorów międzyoperacyjnych i odpowiednio 
udokumentowane w dzienniku. 
 
Montaż informacji wizualnej na elewacji. 
Na elewacji frontowej w górnej części prawego ryzalitu zamontować znak POLICJA wersja pionowa- 
litery 3D świecące własnym światłem zgodny z " Księgą znaku i elementów identyfikacji wizualnej 
komend i komisariatów policji" czerwiec 2013 r. 
Na elewacji bocznej - wschodniej, zamontować semafor o wym. 100 x 130 cm - kaseton świecący 
własnym światłem zgodny z " Księgą znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów 
policji" czerwiec 2013 r. 
 
 
UWAGI 
•  izolację termiczną przedmiotowego budynku należy wykonać systemowo, czyli z wykorzystaniem 
dopasowanego systemu produktów ściśle według wytycznych producenta zastosowanego systemu.  
•  okablowanie biegnące po elewacjach należy umieścić w peszlach ochronnych i schować w warstwie 
ocieplenia. 
•  wykonać obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ( w tym parapety okienne) 
• podokienniki powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niż 4cm i powinny być 
odpowiednio uszczelnione na styku z ociepleniem 
• po wykonaniu robót  ociepleniowych należy zamontować ponownie zdemontowane uprzednio 
urządzenia i instalacje, jeżeli po wykonaniu ocieplenia istniejące konstrukcje wsporcze, wieszaki, szpilki 
są zbyt krótkie lub nie nadają się do wykorzystania wykonawca przewidzi ich wymianę lub przebudowę 
tak, aby ponowny montaż urządzeń był możliwy, bezpieczny i nie powodował uszkodzeń tych urządzeń 
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• istniejące konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie 
• za wszelkie uszkodzenia urządzeń koniecznych do zdemontowania i ponownego montażu odpowiada 
wykonawca robót 
• obróbki blacharskie winny być wykonane po wykonaniu izolacji, a przed układaniem warstwy tynku, w 
sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni ściany przed wodami 
opadowymi i spływającymi.  
• roboty blacharskie winny być tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i 
naprężeniami termicznymi nie przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą. 
 
4.3.2. Strop. 
Na istniejącym stropie belkowo - płytowym, nad III piętrem przewidziano demontaż istniejącej warstwy 
zniszczonej i zawilgoconej wełny mineralnej. 
Zadaniem opracowania jest uzyskanie w wyniku ocieplenia stropodachu współczynnika przenikania 
ciepła w wysokości max. U=0.20 W/m2K. 

Planuje się  ułożenie paroizolacji - folia PE  i warstwy ocieplenia ze styropianu  max. 0,038 W/(mK) 
(grubość warstwy zgodna z audytem) zabezpieczonej od góry wylewką betonową. 
 
Wylewka z betonu C12/15 gr. 5 cm, zbrojona przeciwskurczowo siatką stalową o oczkach 10cm x 10cm 
prętami gładkimi ze stali St0S o średnicy 3mm. W przypadku wzmacniania wylewki układanej na izolacji 
cieplnej powinny być stosowane dwie warstwy zbrojenia. Ze względu na odkształcenia termiczne zaleca 
się wykonanie dylatacji i wypełnienie masą kompensującą odkształcenia. Dylatacje przyścienne 
oddzielają wylewkę od ścian budynku. Szerokość tej dylatacji wynosi zwykle ok. 10 mm. Szerokość tę 
zapewnia wkładka z polistyrenu ekstrudowanego. Tego typu dylatację wykonuje się również wokół 
innych stałych elementów, np. słupów kominów.  Dylatacje konstrukcyjne przechodzące przez całą 
grubość warstwy wylewki dzielą ją na pola o powierzchni maks. 9 m

2
. 

 
4.3.3. Przebudowa strefy wejściowej.  
Przewidziano -  powiększenie otworu w ścianie w miejscu istniejących drzwi wejściowych i osadzenie 
stalowych belek nadprożowych wg projektu konstrukcyjnego, montaż drzwi wejściowych. 
 

Konstrukcja nadproży z  belek stalowych w istniejącej ścianie. 
W otworze poszerzanym w istniejącej ścianie należy wykonać nowe nadproże. Nadproże 
zaprojektowano jako zestaw dwóch ceowników stalowych połączonych śrubami i przewiązkami z 
blachy. Belki z ceowników oparto na poduszce betonowej. Ceowniki skręcone ze sobą śrubami (górna 
część) oraz połączone przyspawanymi przewiązkami (od dołu). 
Przestrzeń pomiędzy belkami i słupkami a istniejącym murem wypełnić zaprawą cementową 1:3. 
 
Sposób wykonania nadproży stalowych. 
1.Wykuć bruzdę z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzdę wykuwać o jak najmniejszych 
wymiarach umożliwiających osadzenie belki i późniejsze uzupełnienie pustych miejsc zaprawą 
betonową.   
UWAGA – nie wykuwać bruzdy na wylot – wykonać ją o jak najmniejszej głębokości. 
2. Osadzić belkę stalową. 
3. Zaklinować belkę do istniejącej ściany od górnej krawędzi i w miejscu oparcia na murze za pomocą 
klinów stalowych (np. wykonanych z płaskownika) oraz wypełnić puste miejsca pomiędzy belką a ścianą 
zaprawą cementową1:3. 
4. Po związaniu zaprawy wykonać operacje opisane powyżej dla drugiej belki. 
5. Przewiercić otwory w murze i belce (w jednej belce otwory można wywiercić przed montażem) do 
przełożenia śrub M12. 
6. Przełożyć śruby i skręcić. 
7. Do dalszych prac przystąpić po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości. 
8. Wykuć gniazda dla przyspawania przewiązek 
9. Przyspawać przewiązki 
10. Wyciąć pozostałą część otworu. Podczas cięcia i kucia należy uważać, aby nie przekroczyć zarysu 
otworu. 
11. Nadproże obudować płytami gipsowo-kartonowymi od wnętrza obiektu i zlicować z istniejącą 
ścianą.  
12. Wykończyć zgodnie z kolorystyką pomieszczenia. 
 
Montaż drzwi wejściowych ( szczegóły w części rysunkowej). 
W wykonanym otworze należy zamontować drzwi wejściowe: 
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- drzwi dwuskrzydłowe ( 2 x 90cm) 
- konstrukcja aluminiowa lakierowana proszkowo, profil ciepły 
- przeszklenie klasy VSG44.4kl.P4/16/VSG44.2kl.P2 U=1,1 

- wyposażone w samozamykacz na obydwu skrzydłach z regulatorem kolejności zamykania 
- pochwyty dwustronne ze stali nierdzewnej szlifowanej 
- 2 x zamek metalowy atestowany do wkładek patentowych klasy "C" 
- 3 zawiasy wzmocnione na skrzydło 
 
4.4. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. 
Wszystkie planowane roboty budowlane przewidziane w obiekcie nie zmienią schematów statycznych 
budynku oraz nie spowodują zwiększenia obciążeń na istniejącą konstrukcję.  
   
Parapety zewnętrzne. 
Istniejące parapety zewnętrzne są w dobrym stanie technicznym lecz ze względu na zwiększenie 
grubości ścian warstwą izolacyjną wymagana jest ich wymiana. Wszystkie parapety wykonać z blachy 
ocynkowanej, malowanej proszkowo o gr. 0,7 mm. Blacharka podokienna (parapety zewnętrzne) winna 
być montowana ze spadkiem zapewniającym odpływ wody (nie mniej niż 2%). Blacharka winna być 
montowana w taki sposób, aby kapinos parapetu z blachy był oddalony od docelowej powierzchni 
elewacji nie mniej niż 4 cm, skrajne części blachy powinny być zaślepione końcówkami z PVC. Długość 
podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu, co po 
zamontowaniu „na wcisk” pozwoli utworzyć nawis boczny styropianu o szer. ok. 5 mm. Roboty 
blacharskie winny być tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i 
naprężeniami  termicznymi nie przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą. 
 
Obróbki blacharskie 
Ze względu na zły stan techniczny oraz zwiększenie grubości ścian warstwą izolacyjną należy wymienić 
wszystkie obróbki blacharskie; 
Wszystkie nowe obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo o gr.0,6mm. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Wszelkie uszczelnienia styków z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności 
wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających. Blacharka winna być 
montowana w taki sposób, aby kapinos z blachy był oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie 
mniej niż 4 cm. Roboty blacharskie winny być tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy 
spowodowane wiatrem i naprężeniami termicznymi nie przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą. 
Obróbki blacharskie winny być wykonane po wykonaniu izolacji, a przed układaniem warstwy tynku, w 
sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni ściany przed wodami 
opadowymi i spływającymi.  
 
Dylatacja. 
W miejscach dylatacji budynku należy skuć istniejący tynk i uszczelnić dylatacje do klasy odporności 
ogniowej EI60. 
Na elewacji zastosować listwy dylatacyjne zgodnie z technologią producenta ( profile PVC ze szczeliną 
dylatacyjną do systemu dociepleń). 
 
 

5. ROZWIĄZANIA  ZASADNICZYCH  ELEMENTÓW  WYPOSAŻENIA 
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO.   

 
Projekt nie przewiduje zmian elementów wyposażenia instalacyjnego. 
 
Demontaż, montaż nowego orynnowania,  rur spustowych i instalacji odgromowej jest poza zakresem 
opracowania i stanowi I etap robót budowlanych. Wykonawca przedmiotowego II etapu robót 
budowlanych musi dokonać koordynacji z wykonawcą etapu I. 
 
Instalacja odgromowa ( etap I- poza zakresem opracowania) 
Przewody odprowadzające prowadzić w rurach RB28 układanych na ścianach pod warstwą 
ociepleniową.  
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6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUD. 

Według odrębnego opracowania branżowego. 
 

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE 
LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE. 

 
7.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków. 
Zakres projektowanych prac nie ma wpływu na ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków. 

 
7.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 
Na czas planowanych robót budowlanych może nieznacznie wzrosnąć poziom substancji pyłowych, 
jednakże będzie to oddziaływanie czasowe nie zagrażające środowisku. 
 
7.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 
Na etapie budowy i eksploatacji obiektu wszelkie odpady będą selektywne zbierane i przekazywane 
uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia. Odpady będą zbierane i magazynowane w 
miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich, w sposób bezpieczny dla środowiska i 
zdrowia ludzi (w wydzielonych miejscach, w odpowiednich pojemnikach). 

 
7.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się. 

Na czas planowanych robót budowlanych może nieznacznie wzrosnąć poziom hałasu, jednakże będzie 
to oddziaływanie czasowe nie zagrażające środowisku. 

 
7.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne.  
Zakres projektowanych prac nie ma wpływu na glebę, wody powierzchniowe i gruntowe.   

8. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD 
WZGLĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I 
ŚRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.  

Według odrębnego opracowania branżowego. 
 

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 
 

9.1. Wstęp. 
Niniejsze opracowanie określa wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynku 
uwzględniające wnioski i zalecenia ekspertyzy technicznej warunków przeciwpożarowych i 
ewakuacyjnych  w trakcie przebudowy budynku Komendy Miejskiej w Chorzowie opracowaną przez 
rzeczoznawcę do sp. poż. mgr inż. P. Siekanowicza i rzeczoznawcę bud. inż. J. Cichońskiego. 
W przypadku przebudowy  budynku wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego mogą być 
spełnione w sposób inny, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej  właściwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 
uzgodnionych z Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. - postanowienie 
WZ.5595.1.47.2014.AD z dnia 22.04.2014r. 

9.2. Informacje ogólne o obiekcie. 
 

Powierzchnia zabudowy     – 883,64 m
2
, 

Wysokość  budynku      – 15,30 m 
Kubatura       – 14671m

3
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Liczba kondygnacji nadziemnych   – 4 
Liczba kondygnacji podziemnych    – 1 
Powierzchnia wewnętrzna budynku   – 3940,99 m

2 
  

Powierzchnia wewnętrzna piwnicy   – 787,22 m
2 
  

Powierzchnia wewnętrzna parteru   – 809,54 m
2 
  

Powierzchnia wewnętrzna I piętra   – 781,41 m
2 
  

Powierzchnia wewnętrzna II piętra   – 781,41 m
2 
  

Powierzchnia wewnętrzna III piętra   – 781,41 m
2 
  

Ilość osób mogących przebywać w budynku 
  

Budynek zalicza się do grupy średniowysokich. 

9.3. Odległość od obiektów sąsiadujących. 
Obiekt usytuowany jest przy ul. Legnickiej 1 jako wolnostojący.  
Odległość  od sąsiedniej zabudowy tj.  budynku mieszkalnego  ze strony zachodniej, wynosi od  7÷ 8 m, 
ze strony wschodniej, od 15 ÷ 20m. Odległości od najbliższej zabudowy i granicy działki spełniają 
wymagania, uwzględniając od strony południowej i wschodniej działkę drogową. 

9.4. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 
W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

9.5. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 
Kondygnacja piwnicy ma charakter techniczno – magazynowy, bez pomieszczeń przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi - strefa PM. Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczeń nie przekracza 500 MJ/m

2
. 

9.6. Kategoria zagrożenia ludzi. Przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 
poszczególnych pomieszczeniach. 

Zgodnie z § 209 ust. 2 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, w części 
nadziemnej budynek zalicza się do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi,.  

9.7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
W budynku nie występują przestrzenie i strefy zagrożenia wybuchem. 

9.8. Podział obiektu na strefy pożarowe. 
Obiekt, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, stanowi dwie strefy pożarowe PM i ZLIII. 
Piwnica  o powierzchni 787,22 m

2
, wydzielona pożarowo  drzwiami w klasie EI60 oraz kondygnacje 

nadziemne ZLIII  o powierzchni 3153,77m
2
, z uwagi na ewakuację podzielone na dwie strefy ZLIII.  

9.9. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

W stanie istniejącym, konstrukcja nośna budynku jest tradycyjna, murowana.   
Stropy belkowo - płytowe w klasie co najmniej REI60. W tym strop nad III piętrem. 
Ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane w klasie co najmniej EI30 i EI60. 
Konstrukcja  nośna dachu – płyty  betonowe na belkach żelbetowych z wierzchnim kryciem papą. 
 
Dla rozpatrywanego budynku, biorąc pod uwagę wysokość i klasyfikację, wymagana jest klasa „B” 
odporności pożarowej. Obiekt spełnia wymagania przepisów.  

9.10. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne ( bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 
dodatkowe. 
 

Nie dotyczy zakresu opracowania. 

 
9.11. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej. 

 

Nie dotyczy zakresu opracowania. 

 
9.12. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie.  
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Nie dotyczy zakresu opracowania. 
 
9.13. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. 
 

Nie dotyczy zakresu opracowania. 
 
9.14. Wyposażenie obiektu w gaśnice. 

 

Nie dotyczy zakresu opracowania. 
 

9.15. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę zgodnie ze stanem obecnym, z sieci wodociągowej, z 
zabudowanym  na niej hydrantem DN80 w odległości do 75 m od obiektu i drugiego w odległości do 
150 m. 

9.16.  Drogi pożarowe. 

W stanie istniejącym ul. Legnicka usytuowana  jest w odległości od 10 m ÷ 12 m z możliwością dojścia 
do każdej strefy pożarowej ścieżką o szerokości co najmniej 1,5 m pełni rolę drogi pożarowej. Ze 
względu na występowanie trzech drzew przekraczających wysokość 3m między drogą, a obiektem  
powinno się przewidzieć ich  wycięcie. 
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10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA. 

 
10.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych części obiektu. 
Zakres robót obejmuje wszelkie prace związane z ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu 
budynku Komendy Miejskiej Policji . 

Prace w budynku będą wykonywane podczas użytkowania obiektu z wydzielaniem poszczególnych 
jego części na czas prowadzenia robót. 

10.2.  Wykaz istniejących obiektów. 
Na przedmiotowej działce, gdzie zlokalizowany jest budynek komendy nie ma innych budynków. 
 
10.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia. 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy w należyty sposób zabezpieczyć teren, obszar ich 
prowadzenia poprzez: 

1)  wydzielenie go, zabezpieczeniem przed dostępem os. postronnych, wyznaczenie stref 
 niebezpiecznych; 

2)  wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
3)  wyznaczenie miejsc gromadzenia odpadów przed ich wywiezieniem na wysypisko 
4)  wyznaczenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
5)  zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
6)  zapewnienie właściwej wentylacji;  
7)  zapewnienie łączności telefonicznej; 
8)  urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

 
Strefy niebezpieczne 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie 
wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Wszelkie wykopy należy oświetlić i zabezpieczyć poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 
1,1m lub w inny sposób zabezpieczający przed upadkiem. 

Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Przejścia i strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 

Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogrodzić 
balustradami. Najmniejszy wymiar liniowy strefy liczony od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie 
może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków 
powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 

W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego wynosić ma co najmniej o 0,5 m 
więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. 

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów 
jest zabronione. 

 
Drogi, przejścia 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca postojowe 
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na terenie budowy. 

Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 
0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 
ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do używanych środków 
transportowych.  

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 
- dla wózków szynowych - 4% 
- dla wózków bezszynowych- 5% 
- dla taczek - 10%. 

 
Rusztowania 

W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 
1m. 

Media – energia elektryczna 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane 
oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym.  

Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.Przewody te zabezpiecza 
się przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Oświetlenie miejsc pracy 

Miejsca wykonywania robót, dojścia w czasie wykonywania robót powinny być dostatecznie 
oświetlone. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

Na terenie prowadzenia prac budowlanych należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na 
odzież roboczą i ochronną, umywalnie, jadalnię i pomieszczenia sanitariatów zgodnie z przepisami 
BHP. Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 
budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, zabrania się 
urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. 

Szafki na odzież osób wykonujących roboty powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 

Dopuszcza się korzystanie z istniejących w obiekcie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych 
inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego 
przystosowanym pomieszczeniu( palarni). 

Miejsca składowania materiałów budowlanych 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.  

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad 
ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych 
czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
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10.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

Prace przy realizacji budynku należy zaliczyć do prac stwarzających wysokie ryzyko wystąpienia 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z uwagi na: 

 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 
Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest 
zabronione. 
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 

 
 
ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE 
 
A) Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

-  upadek pracownika z wysokości - brak zabezpieczenia  
-  przygniecenie pracownika podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia 

budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi 
przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 

B) Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
-  przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
-  przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają 

wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 

C) W czasie podnoszenia elementów należy: 
1) stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu; 
2) podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego 
 udźwigu; 
3) dokonać oględzin zewnętrznych elementu; 
4) stosować liny kierunkowe; 
5) skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wys. 0,5 m. 

6) Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej. 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
A) Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

-  upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 
rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy 
wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

-  uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej). 

 
B)  Roboty murarskie i tynkarskie. 

Prace na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań.  
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. 

 
ROBOTY NA WYSOKOŚCI 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu 
podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości- nie dotyczy to przejść i dojść do 

tych stanowisk oraz do klatek schodowych. 
Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być dostosowane do zaprojektowanego obciążenia, 

szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia. 

Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna krawędź znajduje 
się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą. 

Pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory na okna powinny być zabezpieczone 
balustradą. 
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Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 

1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa 

szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia 
samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m. 

Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń 

samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów 
bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, przed 

podniesieniem lub zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą 
założenie urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa. 

Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na wznoszonej konstrukcji 
drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odległości od osi drabiny nie większej niż 0,4 m. 

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny 
być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej 

niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. 

Prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę aparatu 
samohamującego, powinna być zabezpieczona przed odchylaniem się większym niż o 2 m. Urządzenia 

zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwiać przesuwanie się urządzenia samohamującego. 
Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym, nie powinna 

przekraczać 0,5 m. 
 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 
lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy 
podestów roboczych powinien posiadać wymagane kwalifikacje i uprawnienia oraz orzeczenie lekarskie 
o dopuszczeniu do pracy na stanowisku. 

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 

uprawnioną osobę. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 
2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku; 
5) posiadać poręcz ochronną; 
6) posiadać piony komunikacyjne. 
 

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być 

większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. 

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym 
odpływ wód opadowych. 

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie 
rusztowania lub dokumentacji producenta. 
Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. 
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost 

roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. 
W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany. 

Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie 

może przekraczać 1,5 kN. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 

 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. 

Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem 
zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego.    
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść 
dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
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Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. Rusztowania i ruchome 
podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną 
osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających 
zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz 
okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione: 
1) jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 
2) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 
3) w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po 

zakończeniu pracy jest zabronione. 
Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost 
znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w 

zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta. 
Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób, niż 

przewiduje instrukcja producenta. 

Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i 
narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego 

przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione. 
Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi 

jest zabronione. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy 

lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni 

oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy 
przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. 

W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze pomost 
ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. 

Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu. 
Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej 

spadek me może przekraczać 1%. 
Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach przed przypadkowym 

przemieszczeniem. 

Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione. 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w 

sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą 
niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno 

być wyłączone. 
 

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANE NA PLACU BUDOWY 
 
A) Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 
B) Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone 
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 
na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i 
urządzeń. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 
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instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją 
przed dopuszczeniem ich do wykonywania robót. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją 
producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
3) obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne pracujące pod ciśnieniem powinny być sprawdzane i 
poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest 
zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonanych w czasie badań i prób. 
 
Operatorzy lub maszyniści dźwigów, maszyn budowlanych o napędzie silnikowym powinni 
posiadać wymagane kwalifikacje.  
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia 
technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Na stanowiskach 
pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne 
instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby upoważnione do pracy 
na tych stanowiskach. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny 
być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. 
Odtłuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz części maszyn lub innych urządzeń technicznych 
wykonuje się środkami do tego przeznaczonymi. 
Dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych sprzętu zmechanizowanego będącego w ruchu 
jest zabronione. 
 
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 
 1) uszkodzonych zakończeń roboczych; 
 2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu; 
 3) rękojeści krótszych niż 0,15 m. 
Obsługa pistoletu do wstrzeliwania kotków może być powierzona wyłącznie osobie posiadającej 
wymagane uprawnienia. 

 
10.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
o szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
o zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
o zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby 
o zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży obuwia 
roboczego; 

 
Cel  szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych: 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: 
a) identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, 
b) organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ergonomii, 
c) metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy. 
 

Cel szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami: 
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: 
a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, 
b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 
c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną praca. 

 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
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Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: 
a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywana pracą, 
b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, 
c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń. 
 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy   nowo zatrudniani pracownicy 
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, 
w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
 
Instruktaż stanowiskowy 
Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika: 
a) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego 
bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, 
b) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i 
zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych, 
c) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. 
 
 Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i 
innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych 
lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany 
warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji 
stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo 
niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń.   
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym 
z pracą na danym stanowisku pracy. 
Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego 
pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku 
pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. 
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami 
lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz 
są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. 
Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania 
pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę 
dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie 
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w 
karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym 
niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
 
Szkolenia okresowe. 
Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami 
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. 
Szkolenie okresowe odbywają: 
1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, 
mistrzowie i brygadziści; 
2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych; 
3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń 
technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji; 
4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby; 

5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt. 1—4, których charakter pracy wiąże się 

z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w pkt. 1 



Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku KMP w Chorzowie 

DiG Sowińscy - architekci Sp. j., ul. Chudoby 6/1, 44-100 Gliwice, Tel / fax  32 231 49 44, email: digs@wp.pl 

                                                                          30 

przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast 

osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w  pkt. 2—5 — w okresie do 12 miesięcy od 

rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. 
 
Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia 
wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie 
z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia. 
 
Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie, którego 
wzór określają odrębne przepisy. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych 
pracownika. 
 
W zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na których 
występują szczególnie dla zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w 
roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami  zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
-postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz 
zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 
lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 

 
10.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 

3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy, 

4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem 

5. Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej  
Kierownik Budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 



Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku KMP w Chorzowie 

DiG Sowińscy - architekci Sp. j., ul. Chudoby 6/1, 44-100 Gliwice, Tel / fax  32 231 49 44, email: digs@wp.pl 

                                                                          31 

-  zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
-  zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik Budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
  
Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla 
zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 
elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.  

 
Teren budowy należy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od 
potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji 
znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 
Sprzęt do gaszenia pożaru, regularnie sprawdzać, konserwować i uzupełniać, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być 
zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

 
Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
przepisach techniczno-budowlanych. Drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy 
oznakowuje się znakami bezpieczeństwa.  
Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć trwałe i ustabilizowane podłoże; oraz trwałą, 
wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną. 
 
10.7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy. 
Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy, 
Dotyczy to n/w dokumentów: 
-  projekt budowlano-architektoniczny 
- projekty branżowe instalacje elektryczne, słaboprądowe, teletechniczne, wod. - kan., c.o., wentylacji 

mechanicznej 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- odpis pozwolenia na budowę; 
- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczających do użytkowania maszyny  i urządzenia 
 techniczne podlegające dozorowi technicznemu; 
- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obsługi na maszyny i urządzenia techniczne 
 użytkowane na placu budowy; 
- protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz  
 odbiorników użytkowanych na placu budowy; 
- protokoły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy; 
- odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości; 

- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 
 szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp; 

- atesty na używane środki ochrony indywidualnej. 

Powyższe dokumenty kierownik budowy obowiązany jest udostępnić właściwym organom kontrolnym. 

 

11. UWAGI KOŃCOWE 
Powyższy opis nie jest wyczerpujący. Oznacza to, że wykonawca musi uwzględnić wykonanie 
wszelkich prac mających związek z jego specjalizacją  lub też takich, które wiążą się bądź wynikają z 
prac prowadzonych przez innych wykonawców branżowych.  
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Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania 
przedmiotowych robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji technicznej należy wyjaśnić z 
projektantami poszczególnych branż.  
Materiały zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiadać atesty ITB.  
Ewentualne zmiany materiałów uzgodnić z projektantami. 
Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem interesu osób trzecich zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, właściwymi normami pod nadzorem osób uprawnionych.  

 

 
 
 

 


