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SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
CHK-EL-INW-A-01 | INWENTARYZACJA - ELEWACJA POLUDNIOWA | 1:200
ZACHODNIA
CHK-EL-INW-A-02 | INWENTARYZACJA - ELEWACJA POLNOCNA | 1:200
WSCHODNIA
CHK-EL-PB-A-01 | SYTUACJA 1:500
CHK-EL-PB-A-02 | ELEWACJA POLUDNIOWA - FRONTOWA 1:100
CHK-EL-PB-A-03 | ELEWACJA POENOCNA - TYLNA 1:100
CHK-EL-PB-A-04 | ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
CHK-EL-PB-A-05 | ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
CHK-EL-PB-A-06 | DETAL ROZMIERZANIA BONIOWANIA 1:50
CHK-EL-PB-A-07 | PRZEKROJ POPRZECZNY 1:100
CHK-EL-PB-A-08 | PRZEBUDOWA DRZWI| WEJSCIOWYCH 1:50
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1. DANE OGOLNE

1.1.Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest ocieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu budynku Komendy
Miejskiej w Chorzowie, przy ul. Legnickiej 1.

Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt prac budowlanych, ktére zostana
wykonane w Il etapie inwestycji. Na wszystkie prace zwigzane z przebudowa, remontem
budynku komendy bedzie wydane wspélne pozwolenie na budowe.

Przewiduje sie podziat prac na dwa etapy.

Etap | ( poza zakresem opracowania) obejmuje wszystkie prace wewnatrz budynku, wykonanie izolacji
$cian fundamentowych, drenazu opaskowego wokoét budynku, przebudowe zewnetrznych schodéw,
studzienek okien piwnicznych, przebudowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowe agregatu
pradotworczego wraz z przytaczem elektrycznym.

Etap | obejmuje réwniez: renowacje krat okiennych, demontaz krat okiennych, renowacje balustrad na
tarasie nad wejsciem gtéwnym, powiekszenie niektérych otworéw okiennych, wstawienie nowych okien,
wybicie otworu drzwiowego na elewacji pétnocnej z klatki schodowej, w miejscu dawniej zamurowanych
drzwi, zamurowanie drzwi wejsciowych na bocznej elewacji, zamurowanie niektérych okien piwnicznych
oraz likwidacje studzienek doswietlajgcych przy frontowej elewacji i od strony ul. Adamieckiego.

Etap Il (przedmiotowy zakres opracowania) obejmuje prace:

- demontaz istniejacej warstwy styropianu ( 6cm) na elewacjach,

- demontaz obrébek blacharskich, urzgdzen zamontowanych na elewacjach,

- przygotowanie podioza i ocieplenie scian zewnetrznych wraz z ich wykonczeniem,

- montaz obrébek blacharskich ( obrobki parapetéw, gzymsow)

- montaz znakow informacji wizualnej na elewacjach,

- ponowny montaz urzgdzen na elewacjach,

- demontaz istniejgcego ocieplenia z wetny mineralnej na poddaszu

- ocieplenie stropu poddasza, wykonanie wylewki zbrojonej jako warstwy wykonczeniowe;j

- przebudowa drzwi wejsciowych gtéwnych frontowych ( powiekszenie otworu, montaz nadproza,
montaz drzwi, wykonanie opaski drzwiowej i gzymsu)

- wywoz i utylizacja wszystkich zdemontowanych elementdéw i innych odpaddéw powstatych w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych

Zaklada sie, ze wszystkie prace budowlane beda prowadzone w trakcie jego uzytkowania. Na czas remontu
poszczegdlne czesci budynku beda wydzielane z zachowaniem wszystkich przepisow BHP.

Ze wzgledu na to ze czes¢ robét bedzie wykonywana w pierwszym etapie rownolegle z Il etapem,
Wykonawca robét etapu Il musi skoordynowaé wykonywane prace z Wykonawca robét etapu 1.

1.2.Zleceniodawca, Inwestor.
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice ul. J. Lompy 19

1.3. Wiasciciel terenu.
whasnos$c¢ - Skarb Panstwa
zarzad trwaty - Komenda Miejska Policji w Chorzowie, ul. Legnicka 1
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1.4.Lokalizacja.
41-503 Chorzéw, ul. Legnicka 1, nr ew. dz. 1652/7

1.5.Jednostka projektowa.
D. i G. Sowinscy Architekci Sp. |.
44-100 Gliwice, ul. Chudoby 6/1

1.6.Dane wyjsciowe — podstawa opracowania.

Aktualne podktady mapowe

Wizja lokalna terenu

Uzgodnienia z Inwestorem

Inwentaryzacja architektoniczno budowlana

Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Miejscowy Plan Ogdélny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Chorzéw uchwalony radg
Miasta Chorzéw z dnia 1 lipca 2004 r., nr XXI1/430/2004

Obowigzujgce normy techniczne i przepisy prawa budowlanego.

1.7. Wymogi publiczno prawne.

Cata inwestycja ma by¢ wykonana zgodnie z ustawowymi przepisami, jak rowniez uznanymi zasadami
techniki. Fizyczno — budowlane warunki budynku sa zaprojektowane i bedg wykonane zgodnie z
przewidzianym uzytkowaniem. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane aprobaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.8.Jakosé¢ wykonania.

Wszystkie wymogi dotyczace jakosci sg wymaganiami minimalnymi. W sprawie watpliwosci, co do
zastosowanych rozwigzan architektoniczno-budowlanych nalezy kontaktowacC sie z projektantem.
Materialty zamienne muszg odpowiada¢ parametrom technicznym materiatdw wskazanych w projekcie.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Lokalizacja, dane geodezyjne i formalnoprawne dziatki.

Budynek Komendy Miejskiej Policji zlokalizowany jest potudniowej czesci dziatki nr ew. 1652/7 w
Chorzowie, przy ul. Legnickiej 1. Dziatka potozona jest w jednostce ewidencyjnej 246301 1 M.
Chorzéw, obreb 0001. Dziatka posiada powierzchnie 0,8159ha, oznaczenie uzytkéw - Bi.

2.2.Istniejacy stan zagospodarowana dziatki.

Budynek Komendy Miejskiej Policji, bedgcy przedmiotem opracowania, zlokalizowany jest potudniowej
czesci dziatki, przy skrzyzowaniu ulic Legnickiej i K. Adamieckiego. Przylega do chodnikow miejskich.
Wjazd na dziatke zapewniony jest z obu ww. ulic. Przy budynku, po stronie potudniowej i pétnocnej,
zlokalizowany jest parking dla samochodéw osobowych oraz stuzbowych policji. Teren parkingu ma
nawierzchnie szutrowa, czesciowo betonowg - zniszczong. Remont nawierzchni parkingu nie wchodzi w
zakres niniejszego opracowania. Pozostatg czes¢ dziatki zajmuje skwer zielony z zielenig niskg i
wysoka.

Wejscie gidwne do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Legnickiej, dodatkowe wejscia usytuowane
sg na elewacji wschodniej i potnocnej. Przed budynkiem teren jest wybrukowany kostkg betonowg z
zachowaniem fragmentéw trawnikéw, w ktérych rosng drzewa. Chodnik od ul. Legnickiej oddzielony jest
pasem zieleni z drzewami.

Do budynku doprowadzone sg przytacza: kanalizacji sanitarnych, wody, energetyczne, co,
teletechniczne, gazu.

2.3.Projektowane zagospodarowanie dzialki.
Projekt nie obejmuje zmian w zagospodarowaniu terenu.

2.4.Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw oraz ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Budynek i teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.5.Wpltyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w
granicach terenu goérniczego.

Wg zapisdw planu zagospodarowania przestrzennego budynek znajduje sie na terenie objetym

ograniczeniami zabudowy kubaturowej z uwagi na wystepujgce pustki po starej, ptytkiej eksploatacji

wegla kamiennego.

Wszystkie planowane roboty budowlane przewidziane w obiekcie nie zmienig schematéw statycznych

budynku oraz nie spowodujg zwiekszenia obcigzen na istniejgcg konstrukcje. Nie przewiduje sie zmiany

powierzchni zabudowy budynku, jego rozbudowy. W zwigzku z powyzszym oraz brakiem widocznych

osiadan i rys w istniejgcym obiekcie nie ma koniecznosci przeprowadzenia ponownej analizy nosnosci

podtoza gruntowego

Projektowane prace budowlane nie zmniejszg bezpieczenstwa konstrukcji i jego przydatnosci do

uzytkowania. Mozna je wykona¢ bez wzmocnien istniejgcej konstrukcji, a po ich zakonczeniu obiekt

moze by¢ bezpiecznie uzytkowany.

2.6.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé

mogacych znaczaco badz potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowisko, w zwigzku z czym, nie wymaga

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

W trakcie realizacji inwestycji powstawac bedg odpady typowe dla proceséw budowlanych, ktére bedg
magazynowane w oznakowanych kontenerach lub pojemnikach, a nastepnie przekazywane do odzysku
lub unieszkodliwienia firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym
zakresie. Jednakze ucigzliwosci te bedg mie¢ charakter okresowy, a przy wiasciwej organizacji pracy i
prowadzeniu robot budowlanych w porze dziennej przedsiewzigcie wptynie w niewielkim stopniu na
Srodowisko i tto akustyczne.
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2.7.Odniesienie do zapisdw Miejscowego Planu Zagospodarowania.
Zgodnie z §4 ust.2 jako zgodne z planem uznaje sie:
— przebudowy istniejgcych obiektdow wraz z urzgdzeniami budowlanymi z nimi zwigzanymi
majgce na celu doprowadzenie ich do zgodnosci z ustaleniami planu i przepisami
odrebnymi
Teren, na ktérym znajduje sie budynek podlegajgcy przebudowie oznaczono w MPZP symbolem
UP,MW/P,G
UP — tereny ustug publicznych,
MW — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Wszystkie planowane roboty budowlane spetniajg wymogi stawiane w MPZP.
- ocieplenie scian zewnetrznych i stropodachu budynku
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3. INWENTARYZACJA

3.1.Przeznaczenie i program uzytkowy istniejagcego obiektu.

Budynek petni funkcje siedziby Komendy Miejskiej Policji Chorzéw. Znajdujg sie w nim pomieszczenia o
réznorakim przeznaczeniu m.in.: pomieszczenia stuzby dyzurnej wraz z zapleczem, pomieszczenia
biurowe, pomieszczenia techniczno-gospodarcze, magazynowe, archiwalne.

3.2.Forma architektoniczna i funkcja istniejgcego obiektu budowlanego.

Obiekt o prostej prostopadtosciennej bryle, pieciokondygnacyjny, podpiwniczony. Wejscie gtéwne do
budynku znajduje sie od strony ulicy Legnickiej poprzez przedsionek. Na elewacji potudniowej -
frontowej znajduje sie taras nad wejsciem gtéwnym do budynku. Dwa dodatkowe wejscia ewakuacyjne
znajdujg sie od strony podwdrza i od ulicy Adamieckiego. Dach jednospadowy z attykami scian
szczytowych z 3 stron. Budynek jest uzytkowany przez caty rok, funkcjonujg w nim wszystkie media.

3.3.Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich.

W budynku znajduje sie¢ winda osobowa dla 0s6b niepetnosprawnych przy wejsciu gtéwnym,

umozliwiajgca dostep na kondygnacje parteru do strefy dostepnej dla interesantéw. Pozostate strefy

budynku ze wzgledéw bezpieczehstwa sg strefami zamknietymi.

3.4.Istniejace rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe.

Obiekt wolnostojgcy pieciokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, o uktadzie korytarzowym,
podtuznym z pomieszczeniami po obu stronach. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplone od
zewnatrz styropianem gr. 6¢cm, wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Ocieplenie $cian
zewnetrznych budynku tylko powyzej cokotu do poziomu poddasza nieuzytkowego.

Sciany wewnetrzne murowane w technologii tradycyjnej - cegta, otynkowane tynkiem cementowo -
wapiennym. Nadproza drzwiowe zelbetowe wylewane.

Schody zelbetowe, wykonczone lastrico.

Stropy - belkowo - ptytowe

Posadzki - ptytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych, lastrico w korytarzach i klarkach
schodowych, panele podiogowe w pom. biurowym komendanta, PCV w pomieszczeniach biurowych,
wylewka betonowa w pomieszczeniach magazynowych piwnicy .

Dach budynku jednospadowy, kryty papa.

Stolarka okienna i drzwiowa- okna PVC, drzwi zewnetrzne (od frontu) aluminiowe przeszklone, drzwi
zewnetrzne (od strony podwérza) drewniane z wewnetrzng metalowg kratg. Drzwi wewnetrzne w
wiekszosci ptycinowe.

3.5.Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego.
Obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- elektryczng oswietlenia ogolnego i gniazd wtykowych,

- wodng i kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania wodnego (budynek jest wyposazony w grzejniki miedziane)

- wentylacji grawitacyjne;j,

- teletechniczna,

- komputerowsa,

- okablowania strukturalnego,

- kanalizacji deszczowej,

- hydrantowa ppoz.

- odgromowg

3.6.0cena stanu technicznego istniejacego budynku w zakresie planowanych robét.

Konstrukcja nosna budynku jest w dobrym stanie i umozliwia prowadzenie prac remontowych.

Pokrycie dachu - papa w ztym stanie technicznym. Dach nieszczelny liczne zacieki na $cianach i
stropach Il pietra. Obrobki blacharskie w ztym stanie technicznym.

Tynk zewnetrzny- ubytki.

Istniejgca stolarka okienna PVC w dobrym stanie technicznym.

Istniejgca Slusarka drzwiowa zewnetrzna - na elewac;ji tylnej i bocznej drewniane w ztym stanie ( ETAP |
- poza zakresem opracowania).
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Ocieplenie scian zewnetrznych i stropodachu budynku KMP w Chorzowie

Istniejaca Slusarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi frontowe - przewidziano do wymiany |l etap

Wszystkie planowane roboty budowlane przewidziane w obiekcie nie zmienig schematéw statycznych
budynku oraz nie spowodujg zwiekszenia obcigzen na istniejgcg konstrukcje. Brak widocznych osiadan
i rys w istniejgcym obiekcie.

Projektowane prace budowlane i adaptacyjne nie zmniejszg bezpieczenstwa konstrukcji i jego
przydatnosci do uzytkowania. Mozna je wykona¢ bez wzmocnien istniejgcej konstrukcji, a po ich
zakohczeniu obiekt moze byé bezpiecznie uzytkowany.

3.7.Charakterystyczne parametry techniczne istniejacego obiektu.

Wysokos$¢ budynku — 15,30 m
Dtugos¢ — 61,99 m
Szerokosé — 13,91 m
Powierzchnia zabudowy — 883,64m?
Kubatura - 14 671m°
Kolorystyka — odcienie bezowego

3.8.Dokumentacja fotograficzna obiektu.

Wejscie gtowne Elewacja boczna - wschodnia
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Ocieplenie scian zewnetrznych i stropodachu budynku KMP w Chorzowie

Elewacja tylna - pétnocna
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

4.1.Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Nie przewiduje sie zmian w bryle budynku, zmieniajgcych jej ksztalt, gabaryty zewnetrzne.

W projekcie zaprojektowano ocieplenie elewacji podnoszace dbatos¢ o detal elewacji istniejgcego
budynku. W strefie cokotu i kondygnaciji parteru zatozono wykonanie boniowania, przy wejsciu gléwnym
do budynku dodano detal portalu. Na elewacji umieszczono znaki identyfikacji wizualnej obiektu,
zgodne z wytycznymi zawartymi w "Ksiega znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend i
komisariatéw policji" czerwiec 2013.

4.2.Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich;

Strefa ogdlnodostepna w budynku komendy ograniczona jest do holu wejsciowego. Ta czes¢ budynku
jest dostepna dla oséb niepetnosprawnych. Przy wejsciu gtdwnym znajduje sie winda osobowa,
umozliwiajgca dostep na kondygnacje parteru. Projektowane drzwi wejsciowe bedg dostosowane do
potrzeb oséb niepetnosprawnych ( drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 180 cm - 2 x 90cm).

4.3.Rozwigzania architektoniczno - budowlane.
Ogolny zakres planowanych robét budowlanych w budynku:

- przebudowa strefy wejsciowej: demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych, powiekszenie otworu w
Scianie (wejscie gtdbwne), osadzenie stalowych belek nadprozowych, montaz drzwi wejsciowych,

- demontaz wszystkich urzgdzen na elewacjach

- demontaz istniejgcego ocieplenia, czyszczenie elewacji z zabrudzen,

- wymiana obrobek blacharskich, parapetéw zewnetrznych,

- umocowanie instalacji odgromowej pod nowym ociepleniem

- przygotowanie podioza elewacji pod ocieplenie

- ocieplenie elewacji wraz z wykonaniem detali architektonicznych ( pilastry, gzymsy, opaski, bonie)

- wykonanie uszczelnienia dylatacji do klasy odpornosci ogniowej EI60, montaz listew dylatacyjnych

- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych, malowanie elewacji

- montaz znakdéw identyfikacji wizualnej na elewacjach

Wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane w trakcie uzytkowania obiektu. Nalezy w bezpieczny i
zgodny z przepisami BHP sposéb wydziela¢ strefy prowadzenia robot.

4.3.1. Sciany zewnetrzne

W celu dostosowania istniejgcych scian do wymaganych parametrow cieplnych, stawianych obecnie
scianom zewnetrznym w budynkach uzytecznosci publicznej, nalezy ociepli¢ $ciany warstwg styropianu
- grubos¢ warstwy zgodna z audytem energetycznym budynku. W pasie o szerokosci 2,0m, w miejscu
podziatu budynku na strefy pozarowe nalezy zastosowaé materiat do izolacji Sciany w klasie EI60
(zgodnie z opisami na rys.). Istniejgcg warstwe ocieplenia - 6cm styropianu - nalezy usungé, w
zalezno$ci od potrzeb podtoze scian przygotowac poprzez wyréwnanie, odkucie luznych fragmentéw,
uzupetnienie ubytkow itp., po zagruntowaniu $cian wykonaé nowg warstwe izolacji zgodnie z wybrang
technologig. Sciany wykonczyé tynkiem akrylowym na siatce zgodnie z kolorystykg podang na
rysunkach.

Roboty przygotowawcze

Z uwagi na parametry fizyczne obiektu planuje sie wykonanie prac z uzyciem rusztowan. Montaz,
demontaz i uzytkowanie rusztowan nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Rusztowania nalezy
zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi $Sciany podczas wykonywania robét przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Ze wzgledu na wykonywanie
robét budowlanych w technologii docieplenia $cian metodg lekkg-mokrg z uzyciem ptyt styropianowych
konieczne jest skuteczne zabezpieczenie przed rozpyleniem drobin styropianu w okolicy prowadzenia
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prac dociepleniowych.

Demontaze, wyburzenia, rozbiérki

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

» demontaz istniejgcych obrébek blacharskich

» demontaz istniejgcych parapetéw

* rozbidrka/usuniecie uszkodzonej wyprawy tynkarskiej, skucie obluzowanych tynkéw i zapraw
» demontaz elementéw wyposazenia takiego jak : o$wietlenie, okablowanie, oznakowanie,
urzadzenia klimatyzacyjne - na czas prac remontowych (do ponownego montazu)

Wymagane zabezpieczenia i postepowanie z materiatami rozbiérkowymi

» wykona¢ ostone elewac;ji

* roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w taki sposodb, aby nie uszkodzi¢ elementéw nie wchodzgcych w
zakres prac rozbidrkowych

» wygrodzi¢ odpowiednig strefe niebezpieczng, niedostepng dla przebywania oséb postronnych,
odtgczy¢ wszelkie instalacje przebiegajgce przez obszar rozbidrek i upewnic sie o ich odtgczeniu
przed rozpoczeciem prac

+ odpady niebezpieczne dla srodowiska przewidzie¢ do wywozu na odpowiednie sktadowisko i/lub
utylizacje

Ocieplenie $Scian zewnetrznych budynku

Projekt przewiduje ocieplenie scian zewnetrznych, ptytami styropianowymi samogasngcymi - Styropian
grafitowy FASADA EPS 032 GRAFIT- o grubosci zgodnie z audytem energetycznym ( dwuwarstwowo)
o wspdtczynniku przenikania ciepta A max. 0,032 W/(mK) i ptytami pianki poliuretanowej PIR A max.
0,022 W/(mK) (oscieza okienne i drzwiowe), montowanymi na zaprawie klejowej metodg
catopowierzchniowg i kotwach montazowych (mocowanie mechaniczne ptyt kotkami rozporowymi,
zgodnie z wytycznymi producenta) oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej — elewacyjnej
cienkowarstwowej aktylowej na siatce zbrojgcej z widkna szklanego.

Ostateczng grubos$¢ izolacji przy osciezach okiennych i drzwi balkonowych ustali¢ po skuciu tynkéw.

W pasie o szerokosci 2,0m, w miejscu podziatlu budynku na strefy pozarowe, nalezy zastosowac

materiat do izolacji $ciany w klasie EI60 (zgodnie z opisami na rys.) - wetna mineralna ciepta A max.
0,032 W/(mK).

Tynk akrylowy, struktura baranek ziarno 1,5 mm, farby zewnetrzne akrylowe, elewacyjne zgodnie z
oznaczeniami na rysunku Kkolorystyki (ewentualng zmiane palety barw bezwzglednie nalezy
uzgodni¢ z projektantem). Zadaniem opracowania ;est uzyskanie w wyniku ocieplenia wspofczynnika
przenikania ciepta w wysokosci max. U=0.25 W/m“K. Wszystkie prace montazowe nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami i opracowang przez producenta technologig.

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ czy podioze przygotowywane do ocieplenia posiada
odpowiednig nosnos$¢ i wytrzymato$¢. Kolejnym krokiem jest doktadne zmycie catej powierzchni
przewidzianej do ocieplenia w celu usuniecia zanieczyszczen, moggcych powodowac ztg przyczepnosc
mas klejgcych. Nastepnie nalezy usung¢ wszelkie niepotrzebne nieréwnosci oraz uzupetni¢ ewentualne
ubytki w istniejgcych tynkach jak rowniez sku¢ tynki odparzone.

= Gruntowanie

Elewacje nalezy zagruntowa¢ $rodkiem gruntujgcym, nie zawierajgcym rozpuszczalnika,
produkowanym na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej. Srodek powinien ograniczaé i wyréwnywaé
chtonno$¢ podioza oraz stabilizowa¢ i wzmacnia¢ podioza pylagce. Powinien réwniez zwiekszac
przyczepnos¢ oraz utatwiaé nanoszenie zapraw. Stosowac srodek odporny na zmydlanie oraz na
dziatanie czynnikow atmosferycznych, gteboko penetrujgcy. Gruntowanie wykona¢ za pomoca pedzla,
watka lub metodg natryskowa.

» Lokalne wyréwnanie

Nalezy wykonaé¢ lokalne wyréwnanie lica elewacji zaprawg naprawczo-wyroéwnujgcg w postaci
przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypetniaczy mineralnych oraz
domieszek modyfikujgcych. Po zarobieniu wodg zaprawa musi tworzy¢ jednorodng mase, dajaca sie
tatwo naktada¢ i rozprowadza¢ po podiozu. Zaprawa powinna by¢ szybko twardniejgca o duzej
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elastycznosci, a po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Przygotowang zaprawe nalezy nanosi¢ na
podioze na grubo$s¢ max. 50mm za pomoca kielni lub pacy stalowej o prostych krawedziach i
wyréwnac. W przypadku wiekszych powierzchni, nadmiar materiatu Sciggnac¢ tatg. W razie potrzeby po
48 godzinach mozna naktada¢ kolejne warstwy. Swiezo naniesiong zaprawe nalezy chronié przed zbyt
szybkim wysychaniem np. na skutek silnego nastonecznienia. Prac nie nalezy prowadzi¢ w czasie
opadow atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu $cian, bez specjalnych
oston ograniczajgcych wptyw czynnikéw atmosferycznych. Wyréwnane powierzchnie, w trakcie
panowania wysokich temperatur powietrza zaleca sie pielegnowac poprzez zwilzenie woda.

Przed przystgpieniem do ocieplania wszystkie poziome i pionowe oscieza okienne powinny zostac
oczyszczone i doktadnie uszczelnione pianka poliuretanowa.

We wszystkich osciezach okiennych i drzwiowych nalezy sku¢ istniejacy tynk i styropian ( jesli
wystepuje) , (w stanie obecnym nie ma technicznej mozliwosci ocieplenia osciezy ze wzgledu na
niewielkg ich odlegto$¢ od framug nowych okien PVC), ociepli¢ piankg PIR - A max. 0,032 W/(mK) - o
max. grubosci 10 cm i otynkowac¢ zgodnie z technologia. Jesli po skuciu tynku i demontazu istniejgcych
warstw w osciezach nie ma miejsca na montaz 10cm pianki PIR nalezy zamontowa¢ maksymalng
mozliwg grubos¢ izolacji, min. 3cm.

PRZY SKUWANIU TYNKOW NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC NA ISTNIEJACA STOLARKE
OKIENNA | DRZWIOWA POPRZEZ ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE JEJ NP. PLYTAMI ZE SKLEJKI GR. 5MM.

Przed przystgpieniem do montazu styropianu nalezy wykonaé ,prébe klejenia”, polegajaca na
sprawdzeniu czy przyczepno$¢ masy klejowej jest wystarczajgca dla wykonania warstwy izolacyjnej. W
tym celu przyklejamy ok. 10 prébek styropianu o wym. 10 x 10 cm do Sciany w réznych miejscach. Po
uptywie 48 godzin recznie odrywamy probki od $ciany. Prawidtowym zjawiskiem jest rozerwanie sie
styropianu, natomiast jezeli styropian oderwie sie razem z zaprawg klejacg oznacza to, ze podtoze
zostato Zle przygotowane. Podtoze i ,préba klejenia” powinna zosta¢ bezwzglednie odebrana przez
kierownika budowy i odnotowane w dzienniku budowy.

Warunki atmosferyczne

Prace ociepleniowe mozna prowadzi¢ jedynie przy pogodzie bezdeszczowej, przy temperaturach z
zakresu + 50C do + 250C. Prac nie nalezy wykonywaé przy bezposrednim, intensywnym
nastonecznieniu. W przypadku temperatur niskich (w granicach +50C) nalezy pamieta¢ o spowolnieniu
proceséw wigzania kleju, wypraw oraz warstwy gruntujgcej, niezbedne jest stosowanie odpowiednio
dtugich przerw pomiedzy poszczegdlnymi etapami robot. Bezwzglednie nalezy unikaé prac w trakcie
opaddw, poniewaz wilgotny styropian nie zachowuje nalezytej przyczepnosci do zaprawy klejowe;.
Ponadto duza wilgotno$¢ zaprawy klejowej powleczonej warstwg gruntujgcg moze powodowaé zie
odsychanie, a w efekcie odparzenia sie tynkéw wraz z warstwg gruntujgca.

Wytyczne przygotowania mas klejacych
Nalezy Scisle stosowaé sie do zalecen podanych przez producenta.

Klejenie ptyt termoizolacyjnych

Po odebraniu podfoza, zdemontowaniu obrébek blacharskich, rur spustowych nalezy przystgpi¢ do
klejenia ptyt styropianowych. Jezeli do prac przewidziano rusztowania stojgce rozpoczynamy od dotu,
natomiast jezeli stosowane sg rusztowania wiszace rozpoczynamy od gory. Plyty uktadane
dwuwarstwowo i powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 1200 x 600 mm, przyklejane powinny by¢ na
mijanke dtuzsza krawedzig w poziomie. Klejenie ptyt nalezy rozpoczg¢ od aluminiowej listwy startowej
idgc od dotu do gory Sciany elewacyjnej. W miejscach szczegdlnych pityty docinamy na wymiar, a
krawedzie wyréwnujemy papierem $ciernym w celu uniknigcia powstawania szczelin. Mase klejaca
naktadamy wzdluz krawedzi w odlegtosci ok. 30 mm od brzegu ptyty w celu unikniecia wyciskania
zaprawy do szczelin fgczacych. Na srodku ptyty zaprawe naktadamy ,plackami” rbwnomiernie na catej
powierzchni. Dla unikniecia mostkow termicznych nalezy usunaé zaprawe wyptywajacg ze spoin. Piyty z
natozong masg klejgcg nalezy niezwiocznie przytozy¢ do Sciany i dociska¢ watkiem do momentu
uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Ewentualne nieréwnosci w miejscach tgczenia sie
ptyt nalezy przeszlifowa¢ papierem sciernym. Ptyty nalezy klei¢ na styk, dtuzszg krawedzig w poziomie,
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Niedopuszczalne sg szczeliny miedzy ptytami
wigksze niz 2 mm, jezeli powstajg nalezy je wypetni¢ paskami styropianowymi. Niedopuszczalne jest
wystepowanie wiekszych niz 3 mm nieréwnosci na powierzchni styropianu, jezeli wystepujg nalezy je
zeszlifowac lub $cig¢. Nie stosowac zaprawy klejowej do wyréwnywania nieréwnosci lub wypetniania
szczelin miedzy ptytami.

Mocowanie ptyt tacznikami
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Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikow mechanicznych odbywac¢ sie
powinno po catkowitym stwardnieniu zaprawy klejacej (ok. 3-4 dni) .

Przyklejone ptyty styropianowe mocujemy do podtozg tgcznikami plastikowymi o dtugosci tak dobranej,
aby zapewni¢ minimalng gteboko$¢ zakotwienia tgcznika (Gtebokos$¢ zakotwienia kotkdw w warstwie
konstrukcyjnej sciany wykonanej z materiatédw petnych powinna wynosi¢ min. 6cm. W materiatach
takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny, tgczniki muszg by¢ zakotwione na gtebokosé min. 8cm
w $cianie konstrukcyjnej). llo$é minimalna dybli wynosi 5 szt. na 1 m® — nie dopuszcza sie do
odbioru elementéw mocowanych mniejszg iloscig kotkow. Do wczesniej wykonanych otworéw
wbijamy tacznik, a nastepnie wbijamy w niego trzpieh rozporowy powodujgc jego trwate zamocowanie.
Kotki rozporowe powinny miec¢ talerzyki catkowicie zlicowane z ptaszczyzng styropianu, unika¢ nalezy
jednak nadmiernego zagtebiania. Po zamocowaniu kotka, talerzyk zaszpachlowa¢ masg klejgca. Nie
wykonywaé mocowan w obrebie wiencéw i nadprozy.

Przyklejanie siatki zbrojacej

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych.
Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie mase klejgcg i rozprowadza jg rownomiernie pacg
ze stali nierdzewnej (np. “zebatg” o wielkosci zebow 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejgcego
na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Mase nakfada¢ warstwg ok. 2 mm
pasami pionowymi na szerokos¢ siatki, a nastepnie przy pomocy pacy metalowej doktadnie wcisngé
siatke w mase.

Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia w niej przy uzyciu
pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatke z widkna szklanego przykleja¢ masg klejgcg
wskazang przez producenta danego systemu ocieplenia. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej siatki
nanosimy kolejng warstwe masy klejgcej gr. ok. 1 mm w celu catkowitego przykrycia siatki. Ewentualne
nierownosci zacieramy paca. tgczna grubos¢ masy klejowej otulajgcej siatke nie powinna by¢ mniejsza
niz 3 mm i nie wieksza niz 6 mm.

Siatka zbrojgca z widkna szklanego powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie
materiatu klejacego. Warstwa zaprawy klejacej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy warstwe zbrojona.
Siatke zbrojgca nalezy uktadaé na zaktad o szerokosci 8-10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie
otworéw okiennych i drzwiowych. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej
zatopiong siatke nalezy $cig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Warstwa zbrojona winna by¢ warstwa ciagta, tzn., ze kolejne pasy siatki nie mogg pokrywaé sie ze
spoinami miedzy ptytami.

W czesci parteru budynku i na cokotach nalezy stosowacé 2 warstwy siatki.

Wszystkie powyzsze etapy nalezy prowadzi¢ réwnoczesnie. Niedopuszczalne jest nacigganie siatki ,na
sucho” na ocieplenie i pokrywanie jej klejem, powoduje to w trakcie eksploatacji odpadanie warstwy
zbrojgcej od styropianu. Naklejona siatka nie moze mie¢ nieréwnoéci, pofalowan — ma byc¢
rébwnomiernie napieta z zastosowaniem pionowych i poziomych zaktadéw. Przy otworach siatka ma byc¢
tak docieta, aby umozliwi¢ catkowite wyklejenie osciezy. Narozniki budynku oklejamy obustronnie na
zaktad szer. 15 cm, niedopuszczalne jest odcinanie siatki na krawedzi budynku.

Wszystkie narozniki nalezy wzmocni¢ listwg aluminiowg katowg oraz do wysokosci 1 m dodatkowo
zastosowaé drugg warstwe siatki w celu wzmocnienia cokofu i podniesienia jego odpornosci na urazy
mechaniczne. Ponadto niezbedne jest wykonanie wzmocnien skosnych prostokatnych (25 x 35 cm ) z
siatki we wszystkich narozach otworéw okiennych i drzwiowych w celu unikniecia powstawania pod
wpltywem rdéznicy temperatur peknie¢ i rys w trakcie eksploatacji. Wszystkie miejsca styku izolacji z
elementami budynku niestabilnymi (okna, drzwi) powinny by¢ dylatowane i wypetiane materiatem
elastycznym oraz szczelnym. Zabezpieczy to przed powstawaniem peknie¢ i dostaniem sie wody
opadowej pod izolacje.

Detale architektoniczne

W trakcie prac ociepleniowych nalezy odtworzy¢ istniejace i wykona¢ nowe detale architektoniczne
elewacji za pomocg ptyt styropianowych ( pilastry, gzymsy, opaski) zgodnie z czescig rysunkowg i
technologig producenta.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Po sprawdzeniu réwnosci podioza mozna przystgpi¢ do wykonania warstwy tynku zewnetrznego
cienkowarstwowego akrylowego na siatce polimerowej. Na tym etapie najbardziej istotnym elementem
gwarantujgcym jakosc jest Sciste przestrzeganie zalecen producenta w zakresie technologii wykonania,
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oraz elementéw pochodnych takich jak temperatura otoczenia, wilgotnos¢, tempo i grubosé naktadania
warstwy tynku.

Boniowanie

Zaprojektowano wykonanie boniowania w kondygnacji parteru budynku z zastosowaniem listew do
boniowania o szer. 3cm i gtebokosci 3cm. Uktad boni zgodnie z rysunkiem elewacji. Listwy mocowane
na kleju w rowkach wycietych w styropianie. Wykona¢ zbrojenie siatkg zgodnie z wytycznymi do
systemow ocieplen zwracajgc uwage, aby siatka miescita sie pomiedzy wypustkami listwy. Listwe
malujemy preparatem podkiadowym pod tynki cienkowarstwowe podobnie jak catg powierzchnie
ocieplang. Tak przygotowang listwe malujemy farbg elewacyjng tylko w wytworzonej boni (rowku), a
przestrzenie pomiedzy rowkami tynkujemy zgodnie z danym systemem ocieplen.

Malowanie elewacji

Zawigzang wyprawe tynkarska nalezy wykonczy¢ farbg elewacyjng. Malowanie nalezy rozpoczgé po
catkowitym zwigzaniu wyprawy tynkarskiej. W miare mozliwosci nalezy wykonywac prace w catosci tzn.
elementy jednoptaszczyznowe i jednokolorowe malowac¢ w catosci. Pozwoli to unikng¢ przebarwieh na
taczeniach oraz jest wskazane ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania réznicy w odcieniu farby, ktéra
moze powstac przy réznicy temperatur w jakich bedg wykonywane prace. Projekt zawiera kolorystyke
poszczegodlnych elewacji wg palety barw RAL, z opisanymi kolorami w czes$ci rysunkowe;.

W przypadku wyboru innej palety barw niz w opisie (zaleznej od wybranego producenta) nalezy dobra¢
kolory do projektu zgodnie z uzytg paletg pod nadzorem inwestora i projektanta.

UWAGA: NIE DOBIERAC KOLORU NA PODSTAWIE WYDRUKU — KOLORY NIE SA DOKEADNYMI
ODPOWIEDNIKAMI PALETY, DOBIERAC WG NUMERU WZORNIKA PRODUCENTA FARBY.
OSTATECZNE ODCIENIE KOLOROW UZGODNIC Z PROJEKTANTEM NA PODSTAWIE PROBEK
KOLOROW WYBRANEGO PRODUCENTA PODCZAS REALIZACJI.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie powtok malarskich zgodnie z zaleceniami producenta
okreslonymi w kartach wyrobéw. Farby, rozcienczalniki, Sciereczki, odpadki i inne przechowywaé¢ w
szczelnie zamknietych pojemnikach do chwili uzycia.

Elementy mogace ulec zanieczyszczeniu podczas prac malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig malarska.
Powloki malarskie powinny pokrywaé podtoze réwnomiernie, bez przeswitéw, odpryskow, spekan i
pecherzy. Faktura powtoki powinna by¢ jednorodna bez sladow pedzla, watka. Barwa powtok powinna
by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg, a zamawiajgcym oraz jednolita na catej
powierzchni, bez smug, plam, widocznych miejsc fgczenia. Powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego
zapachu i nie mogg zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Sprawdzenie podtozy i prawidtowosci
ich przygotowania powinno by¢ przeprowadzone w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych i odpowiednio
udokumentowane w dzienniku.

Montaz informacji wizualnej na elewacji.

Na elewacji frontowej w gornej czesci prawego ryzalitu zamontowa¢ znak POLICJA wersja pionowa-
litery 3D Swiecace wtasnym $wiattem zgodny z " Ksiegg znaku i elementow identyfikacji wizualne;j
komend i komisariatéw policji" czerwiec 2013 r.

Na elewacji bocznej - wschodniej, zamontowa¢ semafor o wym. 100 x 130 cm - kaseton Swiecgcy
wlasnym Swiattem zgodny z " Ksiegg znaku i elementow identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw
policji" czerwiec 2013 r.

UWAGI

* izolacje termiczng przedmiotowego budynku nalezy wykonac¢ systemowo, czyli z wykorzystaniem
dopasowanego systemu produktéw $cisle wedlug wytycznych producenta zastosowanego systemu.

+ okablowanie biegngce po elewacjach nalezy umiesci¢ w peszlach ochronnych i schowa¢ w warstwie
ocieplenia.

+ wykonac obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ( w tym parapety okienne)

+ podokienniki powinny wystawa¢ poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 4cm i powinny byc¢
odpowiednio uszczelnione na styku z ociepleniem

* po wykonaniu robo6t ociepleniowych nalezy zamontowaé ponownie zdemontowane uprzednio
urzgdzenia i instalacje, jezeli po wykonaniu ocieplenia istniejgce konstrukcje wsporcze, wieszaki, szpilki
sg zbyt krotkie lub nie nadajg sie do wykorzystania wykonawca przewidzi ich wymiane lub przebudowe
tak, aby ponowny montaz urzadzenh byt mozliwy, bezpieczny i nie powodowat uszkodzen tych urzgdzen
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» istniejgce konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

» za wszelkie uszkodzenia urzgdzen koniecznych do zdemontowania i ponownego montazu odpowiada
wykonawca robét

* obrébki blacharskie winny by¢ wykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniem warstwy tynku, w
sposbéb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni $ciany przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.

* roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i
naprezeniami termicznymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojaca.

4.3.2. Strop.

Na istniejgcym stropie belkowo - ptytowym, nad Ill pietrem przewidziano demontaz istniejgcej warstwy
zniszczonej i zawilgoconej wetny mineralne;.

Zadaniem opracowania jest uzyskanie w wyniku ocieplenia stropodachu wspoétczynnika przenikania
ciepta w wysokosci max. U=0.20 W/m2K.

Planuje sie utozenie paroizolacji - folia PE i warstwy ocieplenia ze styropianu A max. 0,038 W/(mK)
(grubosc¢ warstwy zgodna z audytem) zabezpieczonej od géry wylewkg betonowa.

Wylewka z betonu C12/15 gr. 5 cm, zbrojona przeciwskurczowo siatkg stalowg o oczkach 10cm x 10cm
pretami gtadkimi ze stali StOS o $rednicy 3mm. W przypadku wzmacniania wylewki uktadanej na izolacji
cieplnej powinny by¢ stosowane dwie warstwy zbrojenia. Ze wzgledu na odksztatcenia termiczne zaleca
sie wykonanie dylatacji i wypetnienie masg kompensujgcg odksztatcenia. Dylatacje przyscienne
oddzielajg wylewke od scian budynku. Szerokos¢ tej dylatacji wynosi zwykle ok. 10 mm. Szerokos¢ te
zapewnia wkfadka z polistyrenu ekstrudowanego. Tego typu dylatacje wykonuje sie réwniez wokot
innych statych elementéw, np. stupéw kominéw. Dylatacje konstrukcyjne przechodzace przez catg
grubos¢ warstwy wylewki dzielg jg na pola o powierzchni maks. 9 m?.

4.3.3. Przebudowa strefy wejsciowe;j.
Przewidziano - powiekszenie otworu w $cianie w miejscu istniejgcych drzwi wejsciowych i osadzenie
stalowych belek nadprozowych wg projektu konstrukcyjnego, montaz drzwi wejsciowych.

Konstrukcja nadprozy z belek stalowych w istniejacej Scianie.

W otworze poszerzanym w istniejgcej Scianie nalezy wykona¢ nowe nadproze. Nadproze
zaprojektowano jako zestaw dwoch ceownikdéw stalowych potgczonych $rubami i przewigzkami z
blachy. Belki z ceownikéw oparto na poduszce betonowej. Ceowniki skrecone ze sobg srubami (gérna
czes$c¢) oraz potgczone przyspawanymi przewigzkami (od dotu).

Przestrzeh pomiedzy belkami i stupkami a istniejgcym murem wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3.

Sposob wykonania nadprozy stalowych.

1.Wyku¢ bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzde wykuwac o jak najmniejszych
wymiarach umozliwiajgcych osadzenie belki i pdzZniejsze uzupetnienie pustych miejsc zaprawg
betonows.

UWAGA — nie wykuwac¢ bruzdy na wylot — wykonaé¢ jg o jak najmniejszej gtebokosci.

2. Osadzi¢ belke stalowa.

3. Zaklinowaé¢ belke do istniejgcej sciany od gornej krawedzi i w miejscu oparcia na murze za pomocg
klinow stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz wypetni¢ puste miejsca pomiedzy belkg a $ciang
zaprawg cementowg1:3.

4. Po zwigzaniu zaprawy wykona¢ operacje opisane powyzej dla drugiej belki.

5. Przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywierci¢ przed montazem) do
przetozenia srub M12.

6. Przetozy¢ Sruby i skrecic.

7. Do dalszych prac przystapi¢ po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci.

8. Wyku¢ gniazda dla przyspawania przewigzek

9. Przyspawac przewigzki

10. Wycigé pozostatg czes$¢ otworu. Podczas ciecia i kucia nalezy uwazac, aby nie przekroczyé¢ zarysu
otworu.

11. Nadproze obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi od wnetrza obiektu i zlicowa¢ z istniejaca
Scianag.

12. Wykonczy¢ zgodnie z kolorystykg pomieszczenia.

Montaz drzwi wejsciowych ( szczegdély w czesci rysunkowej).
W wykonanym otworze nalezy zamontowaé drzwi wejsciowe:
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- drzwi dwuskrzydtowe ( 2 x 90cm)

- konstrukcja aluminiowa lakierowana proszkowo, profil ciepty

- przeszklenie klasy VSG44.4kl.P4/16/VSG44.2kl.P2 U=1,1

- wyposazone w samozamykacz na obydwu skrzydfach z regulatorem kolejnosci zamykania
- pochwyty dwustronne ze stali nierdzewnej szlifowanej

- 2 x zamek metalowy atestowany do wktadek patentowych klasy "C"

- 3 zawiasy wzmochnione na skrzydto

4.4. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe.
Wszystkie planowane roboty budowlane przewidziane w obiekcie nie zmienig schematéw statycznych
budynku oraz nie spowodujg zwiekszenia obcigzeh na istniejgcg konstrukcje.

Parapety zewnetrzne.

Istniejgce parapety zewnetrzne sg w dobrym stanie technicznym lecz ze wzgledu na zwiekszenie
grubosci scian warstwg izolacyjng wymagana jest ich wymiana. Wszystkie parapety wykonaé z blachy
ocynkowanej, malowanej proszkowo o gr. 0,7 mm. Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne) winna
by¢ montowana ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz 2%). Blacharka winna by¢
montowana w taki sposob, aby kapinos parapetu z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni
elewaciji nie mniej niz 4 cm, skrajne czesci blachy powinny by¢ zaslepione koncéwkami z PVC. Diugosé
podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w $wietle styropianu, co po
zamontowaniu ,na wcisk” pozwoli utworzy¢ nawis boczny styropianu o szer. ok. 5 mm. Roboty
blacharskie winny by¢ tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i
naprezeniami termicznymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojgca.

Obrébki blacharskie

Ze wzgledu na zly stan techniczny oraz zwiekszenie grubosci scian warstwg izolacyjng nalezy wymieni¢
wszystkie obrébki blacharskie;

Wszystkie nowe obrdébki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo o gr.0,6mm.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji.
Wszelkie uszczelnienia stykdw z elementami wykonanymi z materiatdw o innej rozszerzalnosci
wykonac z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych. Blacharka winna by¢
montowana w taki sposéb, aby kapinos z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie
mniej niz 4 cm. Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy
spowodowane wiatrem i naprezeniami termicznymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojaca.
Obrébki blacharskie winny byé wykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniem warstwy tynku, w
sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni $ciany przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.

Dylatacja.

W miejscach dylatacji budynku nalezy sku¢ istniejgcy tynk i uszczelni¢ dylatacje do klasy odpornosci
ogniowej EI6O0.

Na elewacji zastosowac listwy dylatacyjne zgodnie z technologig producenta ( profile PVC ze szczeling
dylatacyjng do systemu docieplen).

5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO.

Projekt nie przewiduje zmian elementéw wyposazenia instalacyjnego.

Demontaz, montaz nowego orynnowania, rur spustowych i instalacji odgromowej jest poza zakresem
opracowania i stanowi | etap robé6t budowlanych. Wykonawca przedmiotowego Il etapu robét
budowlanych musi dokonaé koordynacji z wykonawcg etapu |.

Instalacja odgromowa ( etap |- poza zakresem opracowania)
Przewody odprowadzajgce prowadzi¢c w rurach RB28 uktadanych na sScianach pod warstwg
ociepleniowa.
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6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUD.

Wedtug odrebnego opracowania branzowego.

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

7.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow.
Zakres projektowanych prac nie ma wpltywu na ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Na czas planowanych robot budowlanych moze nieznacznie wzrosngé poziom substanciji pytowych,

jednakze bedzie to oddziatywanie czasowe nie zagrazajgce srodowisku.

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Na etapie budowy i eksploatacji obiektu wszelkie odpady bedg selektywne zbierane i przekazywane
uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia. Odpady bedg zbierane i magazynowane w
miejscach zabezpieczonych przed dostepem osoéb trzecich, w sposob bezpieczny dla srodowiska i
zdrowia ludzi (w wydzielonych miejscach, w odpowiednich pojemnikach).

7.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikoéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Na czas planowanych robét budowlanych moze nieznacznie wzrosngé poziom hatasu, jednakze bedzie

to oddziatywanie czasowe nie zagrazajgce srodowisku.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.
Zakres projektowanych prac nie ma wptywu na glebe, wody powierzchniowe i gruntowe.

8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM |
SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

Wedtug odrebnego opracowania branzowego.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

9.1. Wstep.
Niniejsze opracowanie okresla wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego dla budynku
uwzgledniajgce wnioski i zalecenia ekspertyzy technicznej warunkéw przeciwpozarowych i

ewakuacyjnych w trakcie przebudowy budynku Komendy Miejskiej w Chorzowie opracowang przez
rzeczoznawce do sp. poz. mgr inz. P. Siekanowicza i rzeczoznawce bud. inz. J. Cichonskiego.

W przypadku przebudowy budynku wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego mogg byé
spetnione w sposob inny, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych
uzgodnionych z Komendantem Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej. - postanowienie
WZ.5595.1.47.2014.AD z dnia 22.04.2014r.

9.2. Informacje ogdlne o obiekcie.

Powierzchnia zabudowy - 883,64 m?,
Wysokos¢ budynku —15,30m
Kubatura - 14671m°
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Liczba kondygnacji nadziemnych -4

Liczba kondygnacji podziemnych -1
Powierzchnia wewnetrzna budynku —3940,99 m”
Powierzchnia wewnetrzna piwnicy —-787,22m?
Powierzchnia wewnetrzna parteru — 809,54 m?
Powierzchnia wewnetrzna | pietra —-781,41 m?
Powierzchnia wewnetrzna Il pietra —781,41 m?
Powierzchnia wewnetrzna Ill pietra - 781,41 m?

llo$¢ os6b mogacych przebywaé w budynku
Budynek zalicza sie do grupy sredniowysokich.

9.3. Odlegtosé¢ od obiektow sasiadujacych.

Obiekt usytuowany jest przy ul. Legnickiej 1 jako wolnostojgcy.

Odlegtos¢ od sgsiedniej zabudowy tj. budynku mieszkalnego ze strony zachodniej, wynosi od 7+ 8 m,
ze strony wschodniej, od 15 + 20m. Odlegtosci od najblizszej zabudowy i granicy dzialki spetniajg
wymagania, uwzgledniajgc od strony potudniowej i wschodniej dziatke drogowa.

9.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku nie przewiduije sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

9.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Kondygnacja piwnicy ma charakter techniczno — magazynowy, bez pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi - strefa PM. Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen nie przekracza 500 MJ/m?.

9.6. Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
poszczegolnych pomieszczeniach.

Zgodnie z § 209 ust. 2 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, w czesci

nadziemnej budynek zalicza sie do kategorii ZLIIl zagrozenia ludzi,.

9.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

9.8. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, stanowi dwie strefy pozarowe PM i ZLIII.
Piwnica o powierzchni 787,22 m?, wydzielona pozarowo drzwiami w klasie EI60 oraz kondygnacje
nadziemne ZLIII o powierzchni 3153,77m? z uwagi na ewakuacje podzielone na dwie strefy ZLIII.

9.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

W stanie istniejgcym, konstrukcja nosna budynku jest tradycyjna, murowana.

Stropy belkowo - ptytowe w klasie co najmniej REI60. W tym strop nad Il pietrem.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane w klasie co najmniej EI30 i EI60.

Konstrukcja no$na dachu — ptyty betonowe na belkach Zelbetowych z wierzchnim kryciem papa.

Dla rozpatrywanego budynku, biorgc pod uwage wysokos¢ i klasyfikacje, wymagana jest klasa ,B”
odpornosci pozarowej. Obiekt spetnia wymagania przepisow.

9.10. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne ( bezpieczeinstwa i ewakuacyjne) oraz
dodatkowe.

Nie dotyczy zakresu opracowania.

9.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.

Nie dotyczy zakresu opracowania.

9.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

DiG Sowinscy - architekci Sp. j., ul. Chudoby 6/1, 44-100 Gliwice, Tel / fax 32 231 49 44, email: digs@wp.pl
21



Ocieplenie scian zewnetrznych i stropodachu budynku KMP w Chorzowie

Nie dotyczy zakresu opracowania.

9.13. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.

Nie dotyczy zakresu opracowania.

9.14. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Nie dotyczy zakresu opracowania.

9.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zgodnie ze stanem obecnym, z sieci wodociggowej, z
zabudowanym na niej hydrantem DN80 w odlegtosci do 75 m od obiektu i drugiego w odlegtosci do
150 m.

9.16. Drogi pozarowe.
W stanie istniejgcym ul. Legnicka usytuowana jest w odlegtosci od 10 m + 12 m z mozliwoscig dojscia
do kazdej strefy pozarowej $ciezkg o szerokosci co najmniej 1,5 m pefni role drogi pozarowej. Ze
wzgledu na wystepowanie trzech drzew przekraczajgcych wysokos¢ 3m miedzy drogg, a obiektem
powinno sie przewidzie¢ ich wyciecie.
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

10.1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych czesci obiektu.

Zakres robdét obejmuje wszelkie prace zwigzane z ocieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu

budynku Komendy Miejskiej Policji .

Prace w budynku bedg wykonywane podczas uzytkowania obiektu z wydzielaniem poszczegdlnych
jego czesci na czas prowadzenia robét.

10.2. Wykaz istniejacych obiektéw.
Na przedmiotowej dziatce, gdzie zlokalizowany jest budynek komendy nie ma innych budynkow.

10.3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia.

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy w nalezyty sposdb zabezpieczy¢ teren, obszar ich
prowadzenia poprzez:

1) wydzielenie go, zabezpieczeniem przed dostepem o0s. postronnych, wyznaczenie stref

niebezpiecznych;

2) wykonanie drég, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych;

3) wyznaczenie miejsc gromadzenia odpadow przed ich wywiezieniem na wysypisko

4) wyznaczenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienie wiasciwej wentylaciji;

7) zapewnienie tgcznosci telefonicznej;

8) urzgdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Strefy niebezpieczne
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich skladowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Wszelkie wykopy nalezy oswietli¢ i zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci
1,1m lub w inny sposéb zabezpieczajacy przed upadkiem.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogrodzié
balustradami. Najmniejszy wymiar liniowy strefy liczony od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowacC sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kagtem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

W miejscach przej$¢ i przejazddw szerokos¢ daszka ochronnego wynosi¢é ma co najmniej o 0,5 m
wiecej z kazdej strony niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatéw

jest zabronione.

Drogi, przejscia

Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe
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na terenie budowy.

Szerokosé drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Szerokosé¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw
transportowych.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:
- dla wozkow szynowych - 4%

- dla wozkow bezszynowych- 5%

- dla taczek - 10%.

Rusztowania

W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci
Im.

Media — energia elektryczna

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikdéw przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.Przewody te zabezpiecza
sie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Oswietlenie miejsc pracy
Miejsca wykonywania robot, dojscia w czasie wykonywania rob6t powinny byé dostatecznie
oswietlone.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Na terenie prowadzenia prac budowlanych nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na
odziez roboczg i ochronng, umywalnie, jadalnie i pomieszczenia sanitariatdbw zgodnie z przepisami
BHP. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych, zabrania sie
urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

Szafki na odziez osdb wykonujgcych roboty powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwo$¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.

Dopuszcza sie korzystanie z istniejgcych w obiekcie pomieszczen i urzgdzeh higieniczno-sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu moze odbywal sie wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego
przystosowanym pomieszczeniu( palarni).

Miejsca sktadowania materiatow budowlanych
Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzgdzeh technicznych wykonaé w sposéb wykluczajgcy

mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzgdzen.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdéw, przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
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10.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Prace przy realizacji budynku nalezy zaliczy¢ do prac stwarzajgcych wysokie ryzyko wystgpienia
zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na:

ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiorkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE

A) Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci - brak zabezpieczenia
- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

B) Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

C) W czasie podnoszenia elementéw nalezy:
1) stosowac¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;
2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu;
3) dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu;
4) stosowac liny kierunkowe;
5) skontrolowac¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wys. 0,5 m.
6) Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu 0sdb ze strefy niebezpiecznej.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

A) Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykohczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajagcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

B) Roboty murarskie i tynkarskie.

Prace na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan.
Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

ROBOTY NA WYSOKOSCI

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci- nie dotyczy to przejsc i dojs¢ do
tych stanowisk oraz do klatek schodowych.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje
sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

Pozostawione w czasie wykonywania robdt w Scianach otwory na okna powinny byC zabezpieczone
balustrada.
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Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncdwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,5 m, wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujgcego. Dtugo$¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.
Amortyzatory spadania nie s wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow
bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych. Drabina bez patgkdw, ktdrej dtugosé przekracza 4 m, przed
podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢é wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajgca
zatozenie urzadzenia samohamujgcego, potaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.
Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukgcji
drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta w sposob umozliwiajacy przesuwanie w gore aparatu
samohamujgcego, powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz o 2 m. Urzadzenia
zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny umozliwiaé przesuwanie sie urzadzenia samohamujacego.
Dtugosc linki bezpieczenstwa, tgczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujacym, nie powinna
przekracza¢ 0,5 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia oraz orzeczenie lekarskie
0 dopuszczeniu do pracy na stanowisku.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

2) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronng;

6) posiadaé piony komunikacyjne.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wod opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia.

W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej Sciany.
Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekraczac 1,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpiecznag.
Réwnoczesne wykonywanie robdt na roznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢
dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
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Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny byé kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych
zagrozenie dla bezpieczehstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosg;

2) w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

3) w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatdw i wyrobdw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestdw roboczych jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie 0s6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost
znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w
zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej osdb, niz
przewiduje instrukcja producenta.

Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobdéw, materiatow i
narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o Sciane obiektu budowlanego
przez osoby znajdujgce sie na podescie jest zabronione.

taczenie ze sobg dwdch sasiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi
jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow,
stwarzajagcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni
oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.
W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy sie w gorze pomost
ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzadzenia.

Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wytacznie w ich najnizszym potozeniu.
Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona, odwodniona, a jej
spadek me moze przekraczac¢ 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach przed przypadkowym
przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg
niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach napowietrznych powinno
by¢ wytaczone.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

A) Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie kohczyny gérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

B) Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen.
Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
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instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg
przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg
producenta, w spos6b zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem powinny byé sprawdzane i
poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Przecigzanie maszyn i innych urzgdzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione, z wyjgtkiem przecigzen dokonanych w czasie badan i prob.

Operatorzy lub maszynisci dzwigéw, maszyn budowlanych o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach
pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy
na tych stanowiskach.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Odttuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesci maszyn lub innych urzadzen technicznych
wykonuje sie srodkami do tego przeznaczonymi.

Dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedgcego w ruchu
jest zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

1) uszkodzonych zakonhczen roboczych;

2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;

3) rekojesci krétszych niz 0,15 m.
Obstuga pistoletu do wstrzeliwania kotkéw moze by¢ powierzona wytgcznie osobie posiadajgcej
wymagane uprawnienia.

10.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

o szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

o zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

o zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia
roboczego;

Cel szkolenia okresowego pracownikéw inzynieryjno-technicznych:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupetnienie wiedzy i umiejetnosci w szczegolnosci z zakresu:

a) identyfikacji i oceny zagrozen wystepujgcych w procesach pracy,

b) organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ergonomii,

¢) metod likwidacji lub ograniczenia zagrozenh czynnikami wystepujgcymi w srodowisku pracy.

Cel szkolenia okresowego pracodawcow i innych oséb kierujgcych pracownikami:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupetnienie wiedzy i umiejetnosci w szczegdélnosci z zakresu:
a) oceny zagrozen wystepujgcych w procesach pracy oraz ryzyka zwigzanego z tymi zagrozeniami,
b) ksztattowania bezpiecznych i higienicznych warunkoéw pracy,

¢) ochrony pracownikéw przed zagrozeniami zwigzanymi z wykonywang praca.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

szkolenie wstepne,
szkolenie okresowe.
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Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupetnienie wiedzy i umiejetnosci w szczegolnosci z zakresu:
a) przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z wykonywana praca,

b) zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg oraz metod ochrony przed tymi zagrozeniami,

¢) postepowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrozen.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogoiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaz stanowiskowy

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

a) informacji o czynnikach srodowiska pracy wystepujgcych na danym stanowisku pracy i w jego
bezposrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca,

b) wiedzy i umiejetnosci dotyczacych sposobéw ochrony przed zagrozeniami wypadkowymi i
zagrozeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,

c) wiedzy i praktycznych umiejetnosci z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracownikéw nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i
innych, na ktérych wystepuje narazenie na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, ucigzliwych
lub niebezpiecznych, dla pracownikdw przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany
warunkow techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizaciji
stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o dziataniu szkodliwym dla zdrowia albo
niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzedzi, maszyn i innych urzadzen.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego
pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen wystepujgcych na stanowisku
pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami
lub pracodawca, jezeli osoby te posiadajg odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz

sg przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktazu stanowiskowego.

Instruktaz stanowiskowy konczy sie sprawdzianem wiedzy i umiejetnosci z zakresu wykonywania

pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenhstwa i higieny pracy, stanowigcym podstawe
dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Odbycie instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego pracownik potwierdza na pismie w
karcie szkolenia wstepnego, ktéra jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe.

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizacje i ugruntowanie wiedzy i umiejetnosci w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestnikéw szkolenia z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe odbywaja:

1) osoby bedgce pracodawcami oraz inne osoby kierujgce pracownikami, w szczegélnosci kierownicy,
mistrzowie i brygadzisci;

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

3) pracownicy inzynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urzadzen
technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

4) pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy i inne osoby wykonujgce zadania tej stuzby;

5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt. 1-4, ktérych charakter pracy wigze sie
z narazeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, ucigzliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnoscig
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pierwsze szkolenie okresowe 0sd6b zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w pkt. 1
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przeprowadza sie w okresie do 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na tych stanowiskach, natomiast
0s0b zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w pkt. 2-5 — w okresie do 12 miesiecy od
rozpoczecia pracy ha tych stanowiskach.

Szkolenie okresowe konczy sie egzaminem sprawdzajgcym przyswojenie przez uczestnika szkolenia
wiedzy objetej programem szkolenia oraz umiejetnosci wykonywania lub organizowania pracy zgodnie
Z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia.

Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydajgc zaswiadczenie, ktérego
wzor okreslajg odrebne przepisy. Odpis zaswiadczenia jest przechowywany w aktach osobowych
pracownika.

W zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na ktérych
wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

10.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawnag komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1. organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenhstwa i higieny
pracy,

2. dba¢ o sprawnos¢ sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

3. organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

4. dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

5. Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik Budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
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- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik Budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg byé narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancii
znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

Sprzet do gaszenia pozaru, regularnie sprawdzaé, konserwowac i uzupetnia¢, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. 1los¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢
zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
przepisach techniczno-budowlanych. Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy
oznakowuje sie znakami bezpieczenstwa.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢ trwate i ustabilizowane podioze; oraz trwatg,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

10.7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie  w biurze kierownika budowy,

Dotyczy to n/w dokumentéw:

- projekt budowlano-architektoniczny

- projekty branzowe instalacje elektryczne, staboprgdowe, teletechniczne, wod. - kan., c.o., wentylacji

mechanicznej

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;

- odpis pozwolenia na budowe;

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania maszyny i urzgdzenia
techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu;

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzadzenia techniczne
uzytkowane na placu budowy;

- protokét z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz
odbiornikéw uzytkowanych na placu budowy;

- protokoty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy;

- odpisy orzeczeh lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na wysokosci;

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualnej.
Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wiasciwym organom kontrolnym.

11. UWAGI KONCOWE

Powyzszy opis nie jest wyczerpujgcy. Oznacza to, ze wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie
wszelkich prac majacych zwigzek z jego specjalizacjg lub tez takich, ktére wigzg sie bgdz wynikajg z
prac prowadzonych przez innych wykonawcéw branzowych.
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Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania
przedmiotowych robét budowlanych na podstawie w/w dokumentacji technicznej nalezy wyjasni¢ z
projektantami poszczegdlnych branz.

Materialy zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiada¢ atesty ITB.
Ewentualne zmiany materiatéw uzgodni¢ z projektantami.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu oséb trzecich zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wtasciwymi normami pod nadzorem osob uprawnionych.
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