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Egz. pojedynczy



Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Remont Kompleksowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie  – II etap” 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:  
Pytania : 
1. Proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie budynku (np. biurka, krzesła itp.) wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

2. W projekcie podano wycięcie 4 sztuk drzew. Proszę o wyjaśnienie czy wycinka drzew wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

3. Proszę o wyjaśnienie czy wymiana okien wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z zamieszczeniem brakującego zestawienia na stronie internetowej.

4. W opisie do projektu architektury podano „Powierzchnia  schodów  i  spocznika ogrzewana  elektrycznie  przy  pomocy  maty  grzewczej np. THERMOVAL TV KMD 10 zainstalowanej w warstwie kleju.”. Jednakże podanej maty brak w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

5. Brak w przedmiarze wykonania donicy betonowej w standardzie betonu architektonicznego z napisem POLICJA. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

6. Brak w przedmiarze wykonania oczyszczenia, zagruntowania oraz uszczelnienia ścian fundamentowych. Proszę o wyjaśnienie czy wykonania powyższych prac wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

7. Brak w przedmiarze wykonania fasety na styku ściany z ławą fundamentową. Proszę o wyjaśnienie przy wykonanie powyższej fasety wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

8. Brak w przedmiarze wykonania izolacji ścian fundamentowych płytami z polistyrenu ekstradowanego gr. 5 cm. Proszę o wyjaśnienie czy wykonanie powyższej izolacji wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

9. Brak w przedmiarze wykonania izolacji z foli kubełkowej. Proszę o wyjaśnienie czy wykonanie podanej izolacji z foli kubełkowej wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

10. Brak w przedmiarze dostawy i montażu parapetów wewnętrznych. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż podanych paramentów wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

11. Brak w przedmiarze wykonania posadzki żywicznej w wymiennikowi ciepła. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru. 

12. Brak w przedmiarze dostawy i montażu paneli podłogowych. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

13. Brak w przedmiarze wykonania lamperii na komunikacji i klatkach schodowych z tynku mozaikowego. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

14. W przedmiarze robót podano płytki ścienne 25x20 cm. Jednakże w projekcie podano płytki 20x60 oraz 20x20. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności przedmiaru z projektem.

15. W projekcie podano prycze w pokojach dla osób zatrzymanych. Proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie pokoju dla osób zatrzymanych wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

16. Proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie archiwum tj. higrometry, gaśnice, koce gaśnicze, wózek do przewożenia akt itp. wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

17. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż krat okiennych wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

18. Brak w przedmiarze dostawy i montażu kurtyny powietrznej Thermozone AD220W wraz ze sterownikiem AEDA, skrzynką sterującą ADEAEB oraz zestawem zaworów regulującychVR25 . Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż podanej kurtyny i osprzętu do niej  wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

19. Proszę o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie instalacji klimatyzacji. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

20. Proszę o wyjaśnienie czy wykonanie okładziny ściennej z płyt HPL Trepsa Meteo koloru ciemnoszarego wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

21. Proszę o wyjaśnienie czy dostaw i montaż tablicy informacyjnej wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

22. Brak w przedmiarze usunięcia kominów wentylacyjnych. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

23. Brak w przedmiarze wykonania dylatacji posadzek. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

24. Brak w przedmiarze dostawy i montaż ciepłomierza MULTICAL 601.Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

25. Brak w przedmiarze dostawy i montażu licznika ciepła Amator LQM-III oraz wodomierza ultradźwiękowego  SHARKY 473 dn 32. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

26. W opisie do projektu wentylacji mechanicznej podano „Pomieszczenia osób zatrzymanych wentylowane będą w systemie infiltracyjnego nawiewu poprzez nawietrzaki wentylacyjne grzejnikowe systemu PURMO Air PA11 lub PA22”. Jednakże w przedmiarze brak podanego nawietrzaka. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
27. W rysunkach w stosunku do opisu, istnieje różnica odnośnie typu lamp oświetleniowych zewnętrznych, Według przedmiaru powinna to być -  oprawa LUNOIDA 250W natomiast wg rysunków - oprawa LED-owa typu Cudlle Led 72W 5000K. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów.

28. Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu: Segment 2 i 3 - Oświetlenie terenu, pozycja 12.1.9. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli. 

29. Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu - Okablowanie Strukturalne 
- Okablowanie - etap II, pozycja 53. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli. 

30. Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu - System Telewizji Dozorowej
- Okablowanie dla systemu telewizji dozorowej, pozycja 15 d.2.1. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli.

31. Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu - System Kontroli Dostępu
- Okablowanie dla systemu kontroli dostępu, pozycje: 2.6; 2.7. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli.

32. Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu - System Sygnalizacji Włamania i Napadu - etap II - Okablowanie dla System Sygnalizacji Włamania i Napadu,  pozycje: 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4;  oraz brak opisu średnicy rur winidurowych dla pozycji 2.1.9. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli.

33. Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu - System Sygnalizacji Włamania i Napadu - etap II - Okablowanie dla System Sygnalizacji Włamania i Napadu,  pozycje: 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5 . Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli.

34. Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu: System Sygnalizacji Pożaru - etap II - Okablowanie dla systemu SAP, pozycje: 2.6; 2.7; 2.8. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli. 

35. Proszę o podanie parametrów, wymagań dla czujki pogodowej wiatru deszczu.

36. W przedstawionych rysunkach brakuje zilustrowania schematów dot. podłączenia agregatu, proszę o udostępnienie rysunków, dodatkowo brak opisów dotyczących współpracy z urządzeniem UPS oraz posiadania przez agregat - Rozruchu automatycznego z układem SZR.

37. Brak pozycji - Rozruch Agregatu Prądotwórczego w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia o odpowiednią pozycję.

38. Brak pozycji - Odbiór Instalacji Niskoprądowych w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru 
o odpowiednią pozycję.

39. Brak pozycji - Rozruch Agregatu Prądotwórczego w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia o odpowiednią pozycję.
40) Pytania do przedmiaru „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI II ETAP - PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE”:

a) Poz. 6 - W podanej pozycji podano „Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE 100 SDR 11) o śr. zewnętrznej 63 mm - wykopy umocnione”. Jednakże według projektu powinno być rury Wavin TS XSC 50/PE100 RC. Z tej racji zwracam się z prośbą o korektę w podanej pozycji.
41) Pytania do przedmiaru robót „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI II ETAP - WEWNĘRZNA INSTALACJI WOD KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA”

a) Poz. 36 - W podanej pozycji podano „Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm”. Jednakże według projektu podane są baterie umywalkowe z mieszaczem wody ciepłej i zimnej. Z tej racji proszę o korektę podanej pozycji na baterie z mieszaczem.
b) Poz. 37 - W podanej pozycji podano „Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm - w wersji dla niepełnosprawnych”. Jednakże według projektu podane są baterie umywalkowe z mieszaczem wody ciepłej i zimnej. Z tej racji proszę o korektę podanej pozycji na baterie z mieszaczem.
42) Pytania do przedmiaru robót „INSTALACJA KOTŁOWNI”:

a) Poz. 32 - Proszę o podanie nakładów podanej pozycji.
43) Pytania do przedmiaru „PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE”:

a) Poz. 8 - W podanej pozycji podano podstawę KNNR 4 1012-01 z .sz. 3.9. 9912-9. Jednakże dla podanej podstawy KNR jest modyfikacja 3.9. 9912-10 a nie jak podano 3.9. 9912-09. Proszę o korektę podstawy KNR.
b) Poz. 24, 26, 28, 111 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji.
44) Pytania do przedmiaru „WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA”:

a) Poz. 124 - Według podanej podstawy KNR oprócz obmiaru w m są także próby. Z tej racji zwracam się z prośbą o podaniem ilości prób jakie należy przyjąć w podanej pozycji.
45) Pytania do przedmiaru  „Branża drogowa”:

a) Poz. 11 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji.
46) Pytania do przedmiaru „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE - REMONT I PRZEBUDOWA PRZEWIĄZKI III I BUDYNKU BOCZNEGO II - II ETAP REALIZACJI”:

a) Poz. 18 - Proszę o podanie zużycia włókien rozproszonych.
b) Poz. 151- W podanej pozycji podano „Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone”, jednakże według projektu ościeżnice mają być z MDF. Proszę o wyjaśnienie i korektę w podanej pozycji.
47) Pytania do przedmiaru „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE - II ETAP REALIZACJI”:

a) Poz. 15 - W podanej pozycji w opisie podano krotność 5. Jednakże jest podana krotność 6. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
b) Poz. 18- 20 - Proszę o podanie zużycia kleju do klejenia płyt granitowych.
c) Poz. 22 - W podanej pozycji podano wycieraczkę Forbo Coral HD. Jednakże według projektu jest podana wycieraczka FORBO CORAL DUO kolor dark steel. Proszę o wyjaśnienie i korektę w podanej pozycji wraz z podaniem wymiarów wycieraczki, gdyż w projekcie nie podano.
d) Poz. 44 - W podanej pozycji podano wycieraczkę Forbo Coral HD. Jednakże według projektu jest podana wycieraczka FORBO CORAL DUO kolor dark steel. Proszę o wyjaśnienie i korektę w podanej pozycji.
e) Poz. 59 - Proszę o podanie zużycia włókien rozproszonych.
f) Poz. 228 - W podanej pozycji podano „Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone”, jednakże według projektu ościeżnice mają być z MDF. Proszę o wyjaśnienie i korektę w podanej pozycji.
Odpowiedzi: 

ad 1. Wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres projektu. Aranżacje meblowe stanowią wskazówkę do 
rozlokowania instalacji w pomieszczeniach.

ad 2. Wycięcie czterech sztuk drzew należy do I etapu realizacji.

ad 3. W zakres zadania wchodzi wymiana wybranych okien wg zestawienia stolarki oraz rysunków architektury - 
poz. 156 kosztorysu budynku bocznego i przewiązki etapu II.

ad 4. Dotyczy wyłącznie schodów głównych (zakres I etapu)

ad 5. Dotyczy wyłącznie schodów głównych (zakres I etapu)

ad 6. Uzupełniono w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.

ad 7. Uzupełniono w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.

ad 8. Uzupełniono w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.

ad 9. Uzupełniono w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.

ad 10. Parapety nie podlegają wymianie. Ewentualne uszkodzenia należy naprawić i pomalować, jak w I etapie 
realizacji dla zachowania spójności inwestycji.

ad 11. W wymiennikowni ciepła (pom. II -1.01) pozostaje posadzka betonowa istniejąca remontowana wg rysunków 
architektury.

ad 12. Posadzka wykończona panelami występuje wyłącznie w I etapie realizacji.

ad 13. Uzupełniono w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.

ad 14. Projekt wykonawczy pokazujący aranżację wnętrz jest nadrzędny. Wykonać wg projektu oraz zgodnie z 
rozwiązaniami zastosowanymi w I etapie realizacji dla zachowania spójności inwestycji. 

ad 15. Wyposażenie meblowe pozostaje poza zakresem realizacji inwestycji. Meble naniesione na rysunki stanowią 
wskazówkę dla rozmieszczenia instalacji.

ad 16. Wyposażenie nie wchodzi w zakres inwestycji .

ad 17. W zakres inwestycji wchodzą kraty projektowane np. na klatce schodowej K3, w pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych itd. według rysunków architektury. Remont elewacji, a więc także krat okiennych, znajdował się 
poza zakresem projektu. 

ad 18. Nie wchodzi w zakres zamówienia - objęta jest w I etapem inwestycji.

ad 19. Nie wchodzi w zakres zamówienia - objęta jest w I etapem inwestycji.

ad 20. Okładzina z płyt Trespa Meteon została zastosowana w hallu głównym i hallach piętrowych – obręb I etapu
realizacji.

ad 21. Identyfikacja wizualna w obrębie budynku wchodzi w zakres realizacji. W pytaniu nie określono dokładnie, o 
którą tablicę chodzi.

ad 22. Uzupełniono w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.

ad 23. Dylatacje w posadzce wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

ad 24. Nie wchodzi w zakres zamówienia - ciepłomierz  istniejący.

ad 25. Jest ujęte  w poz. 12 przedmiaru.

ad 26. Przedmiar i zestawienie materiałów stanowią załącznik do niniejszego pisma. 

ad 27.  Proszę przyjąć oprawy Cudlle LED 72W 5000K.
ad 28.  Zgodnie z zestawieniem materiałów.

ad 29. Proszę o uwzględnienie następującego kabla: Poz. 53. Kabel kat.6 100 ohms UTP, LSOH, 4 pary 

ad 30. W opisie pozycji 15 d.2.1 uwzględniono typ przewodu
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ad 31. Proszę o uwzględnienie następujących typów kabli: 

Poz. 2.6. Przewód komputerowy UTP kat5E 4x2x0,5 

Poz. 2.7 Przewód zasilajacy OMY 3x1,0mm2

ad 32. Proszę o uwzględnienie następujących typów kabli i rury: Poz. 2.1.2 Przewód teletechniczny YTDY 6x0,5 Poz. 2.1.3. Przewód teletechniczny YTKSY 3x2x0,5 Poz. 2.1.4 Przewód teletechniczny YTKSY 3x2x0,5 Poz. 2.1.9 Rura karbowana „peschla” Fi 20 

ad 33. Proszę o uwzględnienie następujących typów kabli: 

Pozycje 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 - odpowiedź nr 32 oraz dla: Poz. 2.1.5 Przewód teletechniczny YTDY 6x0,5

ad 34. Proszę o uwzględnienie następujących typów kabli: 

Poz. 2.6. Przewód YnTKSYekw. 1x2x1,0

Poz. 2.7. Przewód PH90 HDGs 2x1,5mm2

Poz. 2.8. Przewód PH90 HDGs 2x1,5mm2

ad 35. W zestawieniu sprzętu jest czujka pogodowa CDW-03 AFG. ma być zamontowana na dachu w pobliżu klapy i podłączona do przynależnej centralki.

Opis projektowanego układu zasilania 
Rozdzielnia  główna 400/230V RG zaprojektowana została jako szafowa dwu sekcyjna , wyposażona w układ SZR oparty o wyłączniki  typu NZMN3-VE400 w polach zasilających  oraz rozłącznik typu N2-250 w polu sprzęgła .  

Sekcja I - obejmuje odbiory zasilane podstawowo  , przy zaniku napięcia oraz przy pracy agregatu sekcja nieczynna

Sekcja II - obejmuje odbiory zasilane podstawowo i awaryjnie i jest zasilana 
 - bez przerwowo po zaniku napięcia poprzez urządzenie UPS 
 - po automatycznym uruchomieniu zespołu prądotwórczego  z generatora - w tym czasie urządzenie UPS  przechodzi w stan 
oczekiwania   

Dla zasilanie nowej rozdzielni głównej budynku należy:
 - ułożyć nową linie kablowa z istniejącego przyłącza energetycznego do projektowanej rozdzielni RG w budynku
 - ułożyć nową linię zasilania rezerwowego od stanowiska agregatu do projektowanej rozdzielni RG w budynku

Wyłączniki główne  
Rozdzielnia główna RG od strony zasilania podstawowego i rezerwowego jest  zabezpieczona za pomocą wyłączników kompaktowych F1 i F2 typu  NZMN3-VE 400 [ lub równoważne ] . Wyłączniki wyposażone są  w napędy silnikowe umożliwiające automatyczne sterowanie za pomocą automatyki samoczynnego załączania rezerwy (SZR) Dodatkowy rozłącznik F4 typu N2-250  jako sprzęgło oddzielając część nie rezerwowaną od rezerwowanej. 

Wyłączniki F1 i F2  wyposażone są w wyzwalacze chroniące przed skutkami termicznymi zwarć i przeciążeń oraz wyzwalacze wzrostowe realizujące funkcję Ppoż. Zaproponowane zostały wyłączniki czteropolowe dzięki czemu oddzielone zostaną przewody neutralne z sieci i agregatu. Napędy silnikowe zabudowane na wyłącznikach agregatu i sprzęgła wyposażone zostaną w blokady mechaniczne uniemożliwiające załączenie napięcia agregatu na sieć (ochrona przed napięciem zwrotnym). 

Układ automatycznego załączania rezerw [ SZR ]
Rozdzielnia główna RG  budynku jest wyposażona w niezależny układ samoczynnego załączania rezerwy zasilania (SZR) z modułami automatyki  typu MAX-1SX, które są przeznaczone do zapewnienia ciągłości zasilania niskim napięciem odbiorów w przebudowywanym budynku

Założenia realizacji układu SZR rozdzielni  głównej RG  
- rozdzielnia  główna RG zasilana jest  podstawowo i rezerwowo z przyłącza energetycznego 

- w przypadku utraty zasilania podstawowego - następuje realizacja diagramu SZR 2B0 modułu automatyki  typu MAX-1SX 
[ lub równoważne ]

- po utracie zasilania podstawowego i rezerwowego   następuje otwarcie wyłącznika głównego (F1 i F2 ) zasilania podstawowego i rezerwowego , otwarcie wyłącznika sprzęgłowego (F4), uruchomienie agregatu i zamkniecie wyłącznika głównego agregatu (F3). Po powrocie zasilania podstawowego można ustawić tryb automatycznego powrotu zasilania (otwarcie 
wyłącznika agregatu, zamkniecie wyłącznika sprzęgłowego i zamknięcie wyłącznika sieci). 

- układ SZR typu MAX-1SX[ lub równoważne ]  daje możliwość wyboru trybu pracy „Automatyczne”/”Ręczne”. W trybie automatycznym realizowany jest diagram przełączeń opisany powyżej . W trybie sterowania ręcznego można załączać i wyłączać łączniki z wykluczeniem operacji objętych blokadami. Blokady uniemożliwiają jednoczesne 
zamknięcie łączników podających zasilanie z dwóch zasilaczy na te same szyny. 

Sterowanie ręczne funkcjonuje przy prawidłowym zasilaniu z przynajmniej jednego źródła zasilania. Jeżeli w sterowaniu automatycznym zostanie uruchomiony agregat prądotwórczy, to po przełączeniu do trybu sterowania ręcznego agregat zostanie zatrzymany. 

Wyłączenie Ppoż. 
Naciśnięcie przycisku Ppoż. powoduje, niezależnie od bieżącego trybu sterowania i stanu zasilania, wyłączenie zamkniętego w danej chwili wyłącznika mocy F1 , F2 lub F4  przyłączonego do układu SZR (odcięcie zasilania od rozdzielnic RG). W stanie tym zostaje zablokowane ręczne załączanie wyłączników głównych oraz sterowanie automatyczne SZR. 

Wyłączenie przeciw pożarowe funkcjonuje przy istniejącym zasilaniu z przynajmniej jednego źródła. Wciśnięcie przycisku Ppoż. przy braku zasilania z obu źródeł przygotowuje układ do wyłączenia bezpośrednio po pojawieniu się napięcia z przynajmniej jednego źródła. Po wyłączeniu PPOŻ w przypadku gdy agregat jest uruchomiony zatrzymuje się. 

Zdalna sygnalizacja
W pomieszczeniu dyżurnego zostanie  zainstalowana   kaseta sygnalizacyjna  podłączona do układów SZR rozdzielni głównej RG  budynków . Kaseta ma za zadanie informować i ostrzegać obsługę techniczną  o ewentualnej awarii układów SZR oraz uruchomieniu agregatu prądotwórczego. Stan pracy poprawnej obrazowany byłby za pomocą diody zielonej 

(3 diody – dla każdego układu osobno). Stan pracy awaryjny („zasilanie z agregatu”, „awaria SZR”) obrazowany byłby za pomocą diody czerwonej (3 diody – dla każdego układu osobno) i buczka zwracającego uwagę obsługi technicznej. 

Zaprojektowana rozdzielnia RG złożona będzie z pięciu segmentów pól . Wymiary rozdzielni 2245 x 2100 x 400mm . 

Podejście kablami  zasilającym od  tyłu szaf nr 2 ,3 i 4 oraz 5 - wyprowadzenie kabli z rozdzielni do góry na ciąg koryt kablowych .

Szczególny wykonania  instalacji drabinek kablowych dla ułożenia 
 - kabli zasilających  szafę nr 2 i 3
 - kabli do szafy UPS  z szafy nr 4
 - kabli z szafy UPS do szafy nr 5  
 - kabli i przewodów do odbiorów z szafy nr 1 i nr 5

pokazano na rysunkach   nr E1-23 , E1-24 , E1-25 , E1-26

W szafie nr 1  - odpływowej - zabudowane  będą :
 - rozłączniki bezpiecznikowe sekcji I - zasilanie projektowanych odbiorów 
 - pola dla włączenia baterii kondensatorowej dla potrzeb kompensacji mocy biernej 

W szafie nr 2  - zasilanie podstawowe  - zabudowane  będą :
 -  wyłącznik  NZMN3-VE 400 w wersji wysuwnej ,  wyposażony w :


 wyzwalacz przeciążeniowy 200-400A   ; Ir = 0,7 x 400 = 280A


wyzwalacz zwarciowy



bez zwłoczny  tr = 2sek , Lsd =  1120A



zwłoczny                          Li    =  2800A
 -  rozłącznik  N2-250 , In = 250A  
 -  analizator sieciowy 
 - urządzenie ochrony przepięciowej 

W szafie nr 3  - zasilanie  rezerwowe  - zabudowane  będą :
 -  wyłącznik  NZMN3-VE 400 w wersji wysuwnej ,  wyposażony w :


 wyzwalacz przeciążeniowy 200-400A   ; Ir = 0,7 x 400 = 280A


wyzwalacz zwarciowy



bez zwłoczny  tr = 2sek , Lsd =  1120A



zwłoczny                          Li    =  2800A
 -  rozłącznik  N3-400 , In = 400A  
 -  analizator sieciowy 
 - urządzenie ochrony przepięciowej 

W szafie nr 4  - odpływ do szfy UPS  - zabudowane  będą :
 - urządzenia układu SZR
 - rozłącznik bezpiecznikowy 400A z bezpiecznikami mocy typu zwłocznego 200A

W szafie nr 5  - dopływ z szafy UPS  - zabudowane  będą :
 - rozłącznik bezpiecznikowy 400A z bezpiecznikami mocy typu zwłocznego 200A
 - rozłączniki bezpiecznikowe sekcji II - zasilanie projektowanych odbiorów wymagających zasilania gwarantowanego

Ze względu na moc zwarcia w projektowanej rozdzielni przyjęto w polach rozdzielni RG aparaty o odporności nie mniejszej niż 15 kA Dla pozostałej części rozdzielni zaprojektowano dobezpiecznie  bezpiecznikiem In = 63 A i zastosowano aparaty o odporności zwarciowej do 10 kA .Obliczone wartości prądu zwarcia 3 fazowego , 1 fazowego oraz prądu  udarowego podano na rysunku nr E1-04.  Zaprojektowany układ zasilania wraz z rozdzielną zapewnia pracę długotrwałą przy obciążeniu prądem roboczym 200A oraz po zmianie zabezpieczenia w polu zasilającym prądem 250A 

2. Automatyka - dostarczana wraz z rozdzielnią zgodnie z zestawieniem materiałów

	Nr kat.
	Opis
	Ilość

	116307
	Gateway SmartWire-DT do sieci CANopen
	5

	142538
	Panel 7" Kolor; ETH, PLC, CAN, RS232, RS485
	1

	262399
	Zasilacz stabilizowany 24VDC, 4.2A, 1faz
	1

	SZR015
	MODUŁ AUTOMATYKI MAX-3
	1

	.   
	Modyfikacja XV
	1

	  
	Modyfikacja układu SZR
	1


3. Urządzenie  UPS  oraz bateria do współpracy z instalacja UPS 

UWAGA

1. W koszcie urządzeń Dostawca ujmuje transport montaż i uruchomienie wraz z niezbędnymi kablami pomiędzy UPS a bateriami do 10mb  

 

	l.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	
	Dane techniczne dobranego urządzenie  UPS

Zasilacz centralny UPS 80kVA  ENERTRONIC modular o parametrach:

konstrukcja modułowa - moduły o mocy 10kVA np. Benning Modular z możliwością rozbudowy do mocy 90kVA +10kVA redundancji
 - klasa VFI SS 111,
 - zewnętrzny układ obejściowy umożliwiający bezprzerwowe odłączenie UPS,
 - UPS podłączyć do wył. ppoż.,
 - UPS modułowy z redundancją 1 moduł,
 - czas autonomii 1 godzina dla pełnego obciążenia,
 - [ podłączony i zgodny z systemem zarządzania siecią zasilania gwarantowanego w  
                  KWP w Katowicach]
 - baterie VRLA o żywotności min. 10 lat,
 - czujnik temperatury baterii oraz temperatury w pomieszczeniu

Ciężar szafy UPS wraz z modułami  475 kg - w tym sama szafa 150 kg

lokalizacja w pomieszczeniu  łączności  - poziom parteru

Ustawienie  szafy UPS ,  wykonanie połączeń kablowych  wykona dostawca 

urządzeń w ramach dostawy  oraz zapewni warunki odbioru gwarancyjnego .


	kpl
	1

	
	Dane techniczne dobranej baterii 

Bateria VRLA o żywotności min. 10 lat dla podtrzymania mocy 80kVA przez 1 godzinę


1. Stojaki typu PGL2-26H     - kpl 2


2. Wymiary stojaka ok. 2550 x 430 mm  


4. Obciążenie całkowite ok. 1360kg/m2 


5. Obciążenie na  jedną nogę stojaka ok.250kg

Wymagania dla wentylacji pomieszczenia baterii:

1. Wymagana wymiana powietrza przy ładowaniu buforowym :    2,45 m3/h 

2. Wymagana wymiana powietrza przy ładowaniu 


przyspieszonym po rozładowaniu baterii  :           
    19,60 m3/h 

3. Wymagane otwory wentylacyjne , wentylacja grawitacyjna  


przy ładowaniu buforowym :      

     68,60 cm2 

4. Wymagane otwory wentylacyjne , wentylacja grawitacyjna  


przy ładowaniu przyspieszonym :      
                   548,78 cm2 

Ustawienie baterii , wykonanie połączeń kablowych  wykona dostawca 

urządzeń w ramach dostawy  oraz zapewni warunki odbioru gwarancyjnego .


	kpl
	1

	
	
	
	


4. Rysunki związane

- budynek główny rozdzielnia 400/230V RG  rys nr E1-01 

- schematy połączeń rys nr E1-05 do 08 

Schematy fabryczne dostawa wraz z agregatem [ zgodnie z zamówieniem zrealizowanym przez Inwestora ] 

ad 36. W pozycji przedmiaru 1.1.1 (Segmentu 2 i 3) należy ująć wszelkie kompletne prace związane z uruchomieniem agregatu (dostawa, montaż i uruchomienie).

ad 37. Nie ma zasadności uwzględniania pozycji dot. odbioru instalacji niskoprądowych. Wykonawca winien wkalkulować koszt w pozycję np. kalkulacji indywidualnej.

ad 38. W pozycji przedmiaru 1.1.1 (Segmentu 2 i 3) należy ująć wszelkie kompletne prace związane z uruchomieniem agregatu (dostawa, montaż i uruchomienie).
ad 39. Proszę przyjąć rury jak w projekcie tj. trójwarstwowe.

ad 40. a) i b) W projekcie nie ma takiego zapisu. Wydane baterie jednouchwytowe są poprawne.

ad 41. Nakłady są podane w poz. 32.

ad 42. a) Proszę wycenić wg opisu z pozycji i przyjąć opcję „wykop umocniony - kolumna nr 10”.

b) Nakłady są podane, proszę przyjąć odpowiednie krotności wg przedmiaru.

ad 43. Jedna próba.

ad 44. W pozycji nr.11 w kosztorysie drogowym dotyczącym rozbiórki wpustów wykorzystano analizę indywidualną z wykorzystaniem wielkości z katalogu KNR z pominięciem nakładów na materiały, kierując się metodą analogi.

ad 45. a) Według opisu technicznego projektu konstrukcji: zbrojenie rozproszone włóknami stalowymi lub polipropylenowymi w ilości 15-20 kg/m3.

b) Na podstawie uzgodnień z Zamawiającym w I etapie realizacji zastosowano stałe ościeżnice drewniane. Zastosować rozwiązania analogiczne jak w etapie I realizacji.

ad 46. a)  Krotność 5, zgodnie z tekstem.

b) Klej należy zastosować w ilości przewidzianej normą producenta.

c) i d) Zastosować wg projektu wykonawczego architektury wycieraczkę Forbo Coral Duo kolor Dark Steel o wymiarach 80x150 cm.

e) Według opisu technicznego projektu konstrukcji: zbrojenie rozproszone włóknami stalowymi lub polipropylenowymi w ilości 15-20 kg/m3.

f) Na podstawie uzgodnień z Zamawiającym w I etapie realizacji zastosowano stałe ościeżnice drewniane. Zastosować rozwiązania analogiczne jak w etapie I realizacji.
Pytania :

1. Proszę o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie wymiennika ciepła. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

2. Brak w przedmiarze dostawy i montażu płyty podkładowej do zasuw Dn50 nr kat 3481 w ilości 1 sztuki. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

3. Brak w przedmiarze uszczelki gumowej do połączeń kołnierzowych G-St śr.63/50 DUO NBR G-ST SDR11 PN16 w ilości 2 szt.. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

4. Brak w przedmiarze dostawy i montażu opaski do nawiercania nr kat 3510 śr. 100/50 z odejściem kołnierzowym w ilości 1 szt. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

5. W pozycji 91 przedmiaru „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE - II ETAP REALIZACJI” podano „Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe antyelektrostatyczną wg opisu 11.3 z wywinięciem na ścianę wys.10 cm /mnożnik=1.1/ /SST011/”. Proszę o podanie przykładowego typu, rodzaju oraz parametrów wykładziny w podanej pozycji.

6. W opisie do projektu podano „Paradyż Abrila Bianco 20x60 cm z dekoracyjnymi pasami pionowymi Abrila Inserto kropki B 20x60 cm” oraz „Pomieszczenia mokre Rako 20x20 cm w kolorze RAL 8500.”. Jednakże w przedmiarze podano płytki  o wymiarach 20x25. Proszę o wyjaśnienie i korektę przedmiaru z podaniem ilości płytek RAKO,  Paradyż Abrila Bianco 20x60 i Paradyż Abrila Inserto kropki B 20x60. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

7. W opisie do projektu architektury podano sufity podwieszane:

- sufit Armstrong Perla 0,95 Tegular, konstrukcja 24 mm częściowo ukryta w kolorze Global white.  

-  sufit Armstrong Perla OP 0,95 Tegular, konstrukcja 24 mm w kolorze Global 

white.

- sufit Armstrong Perla OP 1,00 MicroLook, konstrukcja 15 mm w kolorze Global white.
W związku z różnymi cenami na podane sufity zwracam się z prośbą o podanie ilości każdego z osobna. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedzi:
ad 1. Nie wchodzi.

ad 2. Jest w przedmiarze - poz. 20.

ad 3. Jest w przedmiarze - poz. 8.

ad 4. Jest w przedmiarze - poz. 18.

ad 5. Według opisu technicznego i projektu aranżacji wnętrz np. Tarkett Acczent Excellence 80 w kolorze 
grafitowym. Należy zastosować rozwiązania analogiczne jak w etapie I realizacji.

ad 6. Należy zastosować płytki jak opisie technicznym i projekcie aranżacji wnętrz oraz zastosować rozwiązania 
analogiczne jak w etapie I realizacji dla zachowania spójności inwestycji.

ad 7. W etapie II przewiduje się sufity: 

Komunikacja: sufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm, mineralny, biały np. sufit Armstrong Perla 0,95 Tegular, konstrukcja 24 mm częściowo ukryta w kolorze Global white.

Wybrane pomieszczenia biurowe oraz sala odpoczynkowa: sufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm, mineralny, biały, np. sufit Armstrong Perla OP 0,95 Tegular, konstrukcja 24 mm w kolorze Global white.

Pomieszczenia higienicznosanitarne (wg rysunków): sufit podwieszany gładki, biały, higieniczny.
Ilości należy przyjąć na podstawie zestawienia pomieszczeń w opisie technicznym. W komunikacji należy zastosować materiały jak w I etapie realizacji dla zachowania spójności inwestycji.

Pytania 
1. Ze względu na obszerny zakres zamówienia i krótki termin na wycenę 
w/w zadania zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert 
o okres pozwalający na rzetelne przygotowanie oferty tj. do 29.05.2015r.
2. Proszę o sprecyzowanie czego dotyczy opis "klasa C4" w drzwiach ppoż np. DP10-DP12?

3. Proszę o określenie jaką klasę powinny posiadać drzwi antywłamaniowe?

4. Proszę o sprecyzowanie, które drzwi zewnętrzne wg. pliku "2015.02.16_komenda policji Będzin_opis techniczny_PW_ewa" należy zastosować jako otwierane automatyczne, otwierane automatycznie w czasie pożaru? Na zestawieniu stolarki nie ma drzwi z takim opisem.
5.  Drzwi przeciwpożarowych nie można wykonywać w okleinie. W drzwiach tych można zastosować lakier o strukturze drewnopodobnej. Czy zamawiający wyraża zgodę na  takie rozwiązanie? Czy inwestor dopuszcza zmianę koloru drewnopodobnego na dostępne kolory w palcie producenta profili jakie zostaną wybrane podczas realizacji zamówienia np. firmy aluprof?

6. Proszę o informację w jaki sposób ma być wykonana dwustronna kontrola dostępu w drzwiach antywłamaniowych. Czy drzwi antywłamaniowe mają spełniać swoją klasę w momencie zakończenia pracy w biurze oraz zamknięciu drzwi na klucz, czy też mają spełniać swoją klasę w całym dniu pracy?
7. W przedmiarze w stosunku do zestawieniu materiałów, istnieją różnice odnośnie:

· Segment 2 i 3 Branża elektryczna - pozycja 5.3.3 wg przedmiaru powinno być 490m zestawienie mówi o ilości 500m kabla. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.

· Segment 2 i 3 Branża elektryczna - pozycja 5.3.3 wg przedmiaru powinno być 1050m zestawienie mówi o ilości 1100m kabla. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.

· Segment 2 i 3 Branża elektryczna - pozycja 5.4.20 wg przedmiaru powinna być oprawa kierunkowa dwustronna wg zestawienia ma to być oprawa jednostronna. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.

· Segment 2 i 3 Branża elektryczna - pozycja 5.6.28 wg przedmiaru powinna być oprawa kierunkowa dwustronna wg zestawienia ma to być oprawa jednostronna. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.

· Segment 2 i 3 Branża elektryczna - pozycja 5.8.24 wg przedmiaru powinna być oprawa kierunkowa dwustronna wg zestawienia ma to być oprawa jednostronna. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.

· Segment 2 i 3 Branża elektryczna - pozycja 5.10.23 wg przedmiaru powinna być oprawa kierunkowa dwustronna wg zestawienia ma to być oprawa jednostronna. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.
· Segment 2 i 3 Branża elektryczna - pozycja 5.12.26 wg przedmiaru powinna być oprawa kierunkowa dwustronna wg zestawienia ma to być oprawa jednostronna. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.
Odpowiedzi:

ad.1.
Zamawiający nie wyraża zgody.
ad 2. Klasa C dotyczy klasy antywłamaniowej wg PFU.

ad 3. Drzwi antywłamaniowe klasy C.

ad 4. Drzwi automatyczne zaprojektowano w hallu głównym (I etap realizacji).

ad 5. W etapie II nie występują drzwi pożarowe w kolorze VIV Decoral Jabłoń/8.

ad 6. Drzwi antywłamaniowe mają spełniać swoją klasę w momencie zamknięcia na klucz.
pkt. 1.  Zgodnie z zestawieniem materiałów
pkt. 2. Należy przyjąć ilość kabla zgodnie z zestawieniem materiałów czyli 500 m.

·1 W pozycji 5.3.3 przedmiaru Segment 2 i 3 branża elektryczna nie widnieje ilość 1050 m.

·2 Należy przyjąć do wyceny oprawę jednostronną zgodnie z zestawieniem materiałów.

·3 Należy przyjąć do wyceny oprawę jednostronną zgodnie z zestawieniem materiałów.

·4 Należy przyjąć do wyceny oprawę jednostronną zgodnie z zestawieniem materiałów.

·5 Należy przyjąć do wyceny oprawę jednostronną zgodnie z zestawieniem materiałów

·6 Należy przyjąć do wyceny oprawę jednostronną zgodnie z zestawieniem materiałów.
pkt. 3-7. Zgodnie z zestawieniem materiałów
Pytania:

Prosimy o wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem robót 
poz. 233 bud.główny – zestaw Al. z drzwiami Z1 i Z2 – w przedmiarze ujęto jedynie wymiary drzwi 1,20x2,00. Tymczasem wg zestawienia (rys. 31 ) Z1 ma wymiary 1,78x2,50 Z2 1,98 x25. 
Poz.155 i 161 bud.boczny – drzwi DZ3a – zdublowane.
Poz. 157 bud.boczny – okna 09 i 010 w przedmiarze ujęto 1,40 x 1,35 – wg zestawienia (rys. 37) okno 09 ma wymiar 1,52 x 0,88 a okno 010 1,52 x 0,79. 
Odpowiedzi: 
ad 1. Zestaw szklany Z1 i Z2 – zastosować wymiary według zestawienia stolarki.

ad 2. Należy przyjąć DZ3 jedna sztuka według zestawienia stolarki.
ad 3. Okna O9 i O10 według wymiarów w zestawieniu stolarki. W zestawieniu należy także uwzględnić dodatkowe okno O6 w przewiązce na II piętrze – pom. III 3.01. Dodatkowe okno zostało uwzględnione w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.
Pytanie :
Kosztorys elektryczny etap 2 budynek północny, poz.8.1.12 - Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy dana pozycja i jakie nakłady mają zostać w niej ujęte. W przedmiarze opis pozycji to "Zestaw wtyczeń do połączeń magistrali sterowania zrzutem mocy".
Odpowiedź:
Przyłączenie  magistrali do urządzenia WE/WY w rozdzielniach ROR X_1  zrzut mocy ,zestawienie materiałów tabela nr 9 

Układ sterowanego zrzutu mocy będzie obejmował wszystkie segmenty budynku w tym budynek północny.

Dla ograniczenia poboru energii z układu UPS w projekcie przewidziano wyposażenie rozdzielni ROR11 , ROR21 , ROR31 , ROR41

w budynku głównym  oraz ROR/P i ROR/A budynek północy  -  w układ automatycznego  odłączenia  części odbiorów oświetlenia awaryjnego do czasu załączenia agregatu prądotwórczego . 

Opis pracy układu 
W czasie braku zasilania  podstawowego i awaryjnego rozdzielnie zasilane są z UPS ale tylko w zakresie wybranych obwodów oświetlenia awaryjnego [ ciągi komunikacyjne , lub wydzielone pomieszczenia ], pozostałe obwody nie są zasilane . W obwodach nie zasilanych  czynne tylko oprawy wyposażone w moduły awaryjne.

Odłączenie odbiorów w rozdzielniach zrealizowano przez zastosowanie w torze głównym rozdzielni rozłącznika typu LN2-160-I wraz z napędem NZM2-XR 230V  sterowanym zdalnie z sterownika PLC układu SZR   Po czasie Tz  rozłącznik LN2-160-I zostanie zamknięty i pozostałe  odbiory oświetlenia awaryjnego zostaną przełączone na zasilanie z UPS .Czas zwłoki Tz zostanie ustalony na obiekcie i powinien on obejmować sumę  czasu potrzebną do trzykrotnej próby załączenia agregatu do pracy ciągłej . Czas nastawy zwłoki będzie zadany  z poziomu sterownika PLC .

Rysunki związane
- budynek główny rozdzielni 400/230V RG 

- obwody zdalnego zrzutu mocy rys nr E1-01 { obwody w kolorze zielonym } sterownik PCl moduł WE/WY

- budynek północy prewencja


rys nr E3-01 , E3-05  , E3-06

- budynek północy areszt

rys nr E3-01 , E3-16  , E3-17
Pytania: 
1. W opisie do projektu architektury podano „Parametry dźwigów − udźwig (kg) – min. 630 (dla dźwigu towarowo – osobowego 1000 kg)”. Jednakże w załączonej do projektu ofercie dostawy i instalacji urządzeń dźwigowych podano dźwig o udźwigu 480 kg. Według producenta dźwigów podany w opisie dźwig o podanym udźwigu nie mieści się w istniejącym szybie windowym, może być użyty dźwig tylko o udźwigu 480 kg. Dlatego też zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem do projektu a ofertą stanowiącą  załącznik do projektu. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

2. Proszę o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż "Drzwi 
o odporności IE60" przy wnękach pod rozdzielnie piętrowe. Jeśli tak proszę 
o uzupełnienie przedmiaru, podanie wymiarów oraz dodatkowych parametrów dla tych drzwi.
3. W przedmiarze w stosunku do zestawieniu materiałów, istnieją różnice odnośnie:

· Okablowanie Strukturalne - Szafa 1 wg przedmiaru powinno być łącznie 127sztuk - "Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 6, Volition™, UTP, LSOH, 1m, turk.", natomiast zestawienie mówi o ilości łącznej 75 sztuk tego kabla. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.

· Okablowanie Strukturalne - Szafa 1 wg przedmiaru powinno być łącznie 66 sztuk - "Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 6, Volition™, UTP, LSOH, 2m, turk." natomiast zestawienie mówi o ilości łącznej 34 sztuk tego kabla. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.
· Okablowanie Strukturalne - Szafa 1 wg przedmiaru powinno być łącznie 66 sztuk - "Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 6, Volition™, UTP, LSOH, 2m, turk." natomiast zestawienie mówi o ilości łącznej 34 sztuk tego kabla. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.
Odpowiedzi:

ad 1. Ze względu na ograniczenia narzucone wymiarami istniejącego szybu należy przyjąć dźwigi na podstawie załączonych kart katalogowych.

ad 2. Drzwi do wnęk rozdzielni piętrowych o odporności pożarowej występują wyłącznie w I etapie realizacji.
a)

W dziale 1 kosztorysu „Zestawienie elementów w Szafie 1” Kabel krosowy 1m występuje w następujących pozycjach:
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 Natomiast ilość, o której pisze Wykonawca  (75 sztuk) w/w kabla  dotyczy ilości w zestawieniu materiałów szafy nr 1 dla etapu I. 

Wobec powyższego nie występują różnice, a ilość ujęta w przedmiarze II etapu jest tożsama z ilością przyjętą w projekcie etap II, czyli 126 szt. kabla krosowego 1 m.

b)

W dziale 1 kosztorysu „Zestawienie elementów w Szafie 1” Kabel krosowy 2m występuje w następującej pozycji:
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Natomiast ilość, o której pisze Wykonawca  (34 sztuki) w/w kabla  dotyczy ilości w zestawieniu materiałów szafy nr 1 dla etapu I. 

Wobec powyższego nie występują różnice, a ilość ujęta w przedmiarze II etapu jest tożsama z ilością przyjętą w projekcie etap II, czyli 66 szt. kabla krosowego 1 m.

c)

Pytanie powtórzone - odpowiedź - 1. b)
Pytanie:
W odpowiedzi na pytanie nr 7 z dnia 12.05.2015 r. podano balustrady i pochwyty, które należy policzyć do wyceny. Jednakże podano także balustrady i pochwyty dla Etapu I. Proszę o potwierdzenie, że podane balustrady i pochwyty dla Etapu I nie wchodzą w zakres zamówienia i należy przyjąć do wyceny tylko ilości balustrad i pochwytów dla Etapu II.
Odpowiedź
Podane balustrady i pochwyty dla Etapu I nie wchodzą w zakres zamówienia i należy przyjąć do wyceny tylko ilości balustrad i pochwytów dla Etapu II.

Wyk. 1 egz. W.K.
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