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SST budynek Komisariatu Policji IV w Rudzie Slaskiej

Rozdziat| - Przedmiot i zakres prac

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne doty-
czace wykonania i odbioru robot w zakresie termomodernizacii i prac remontowych w budynku IV
Komisariatu Policji w Rudzie Slaskie;.

2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji powyzszych robét.

3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyko-
naniem termomodernizacji budynku.

Rozdziat Il - Zasady ogodlne

1. Okreslenia podstawowe zqgodne z PN i definicjami ST

1.1. Urzadzenia budowlane zwigzanych z obiektem budowlanym

Nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, np.: urzadzenia instalacyjne.

1.2. Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu , ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

1.3. Dokumentacja powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4. Aprobata techniczna

Nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
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1.5. Wyréb budowlany

Nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu zainsta-
lowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym.

1.6. Nadzér budowlany

Nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci.

1.7. Dziennik budowy

Dokument przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robét budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub montazu, ktérych stwierdzenie po
zakonczeniu robét bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢
i sposéb wykonywania budowy, rozbiorki lub remontu.

1.8. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.9. Kosztorys Slepy

Wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.10. Kosztorys inwestorski

Wyceniony kosztorys Slepy przez projektanta lub inwestora

1.11. Kosztorys ofertowy

Wyceniony kosztorys slepy przez podmiot sktadajacy oferte wykonania prac

1.12. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.13. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania i rozliczenia
wykonywanych prac budowlanych.

1.14. Ksiega obmiarow

Dokument akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikow. .Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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1.15. Materialy

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacijg projektowsq i specyfika-
cjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Ogoélne wymagania dotyczace robot

2.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz petnej dokumentacji kontrak-
towe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden dokumentacji projektowej i jeden komplet
ST. Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumenta-
Cjg projektowq i ST.

2.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materia-
téw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.Jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentaciji projektowej lub w ST to nalezy przyja¢ prze-
cietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. Jezeli zostata okreslona war-
tos¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ pro-
wadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowac¢ odpo-
wiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub SST.

Zastosowanie materiatow innych niz wydanych w projekcie, ktére spowodujg zmiany w obliczeniach
projektowych, wymaga zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz akceptacji przez Projektanta.
Ewentualne dodatkowe obliczenia wykonywane sg na koszt wnioskujgcego zmiane materiatéw.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wptyneto to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang za-
akceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie roze-
brane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
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2.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre-
Slonymi powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewi-
dzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umo-
wa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.6. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osoéb trzecich w

okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot. Koszt zabezpiecze-
nia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojaz-
dach Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

2.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci pu-
blicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan napra-
wionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia tere-
nu, przewododw, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zama-
wiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej istniejacych urza-
dzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegnaé od ich witascicieli danych odno-
$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostar-
czonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wy-
konywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia so-
cjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
gajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

3. Prowadzenie robot

3.1. Zasady ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wia-
sny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wy-
niki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczo-
ne whasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.2. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozo-
ng jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.

Jezeli sg takie wymagania, to Wykonawca zapewni rowniez personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow. Wykonawca be-
dzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwier-
dzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do po-
miaréw lub badan.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej. Oryginaty raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po
zakonczeniu budowy.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszel-
ka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

3.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostar-
czona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

3.4. Dokumenty budowy

3.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ prze-
biegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytel-
ne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
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przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nume-
rem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspek-
tora do ustosunkowania sie. Zmiany, ktére powodujg koniecznos$¢ wykonania nowych obliczen projek-
towych musza by¢ uzgodnione z Projektantem. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

3.4.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3.4.3. Dokumentacja jakos$ci zastosowanych materiatéw

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

3.5. Obmiar robét

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, ktory
jest jedynie materiatem pomocniczym do wyceny warto$ci zamowienia, lub gdzie indziej w niniejsze;j
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia wartosci zamowienia w
oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych btedow lub przeoczeh nie bedzie skutkowaé domaganiem sie przez Wykonaw-

ce wzrostu wartosci zamowienia i odstepstwem od ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zosta-
ng poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Stosowane jednostki miarowe:

- dtugosé 1m
- powierzchnia 1 m?
- kubatura (objeto$é) 1m’
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- waga 1 Mg

- odlegtosc 1 km

3.6. Odbiér robot

3.6.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

- odbiory robét zanikajacych i ulegajace zakryciu
- odbiory czesciowe

- odbiory ostateczne

- odbiory pogwarancyjne

3.6.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét doko-
nuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru.

3.6.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

3.6.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komi-
sja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru osta-
tecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty: do-
kumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zosta-
ta sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z do-
kumentéw umowy ew. uzupetniajace lub zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i
rejestry obmiaréw (oryginaty); wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST; opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badah i pomiaréw zata-
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czonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki (dokumentacje) na wykonanie
robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;

3.6.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 3.6.4. ,0dbioér ostateczny robot".

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 10
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Il Szczeqotowy zakres prac

0. Dane ogolne

0.1. Opis budynku

Jest to budynek konstrukcji tradycyjnej, posiadajacy piwnice i dwie kondygnacje nadziemne. Piwni-
ce sg ogrzewane. Sciany murowane z cegly. Sciany nadziemia ocieplone ptytami betonowymi z su-
prema. Stropodach gtéwny i stropodach dyzurki zelbetowe

Podstawowe dane budynku:

Nr |Obiekt Powierzchnia. Kubatura Wskaz- Rok
zabu- ogrze- | catkowita] = ogrze- nik przekazania
dowy wana wana budynku

A Ay Vv Voges AN W
m2 m2 m3 m3 1/m uzytkowanie

1 |KP IV Ruda Slaska 136 261 1240 711 0,110 1950

1a |w tym piwnice 78 172

1b |w tym nadziemie 183 539

0.2. Inwentaryzacja ostony cieplnej budynku

[Drzwi piwnic [Podsumowanie
Szczeli Szczeli
Lp. |Pozycja Wymiar llos¢| na Pow. Oscieza Prog ny Pow,
szer. | wys. | osc¢. i dt. A dt. pow. dt. dt. A
m m m szt. mb m mb m mb mb m
0,00 0,0 0,0 0 0 0,0
Razem 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Okna piwnic Podsumowanie
Szczen BZczen
Lp. JPozycja Wymiary flos¢ | na Pow. Oscieza Parapet ny Pow:
szer. | wys. | osc. i dk. A dt. pow. dh. d. A
m m m szt. mb m mb m mb mb m
1 |Okno stare drewniane |0,80|0,55]0,12] 5 2,7 | 0,44 9,5 1,1 4.5 13,5 2,2
Razem 5 9,5 1,1 4,5 13,5 2,2
[Razem piwnice [ 5 | I[95 [ 1.1 ] 45 [135] 22

Autor opracowania:
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[Drzwi nadziemia [Podsumowanie
Lp. |Pozycja Wymian llos¢ | na Pow. Oscieza Prog ny Pow.
szer. | wys. | osc. i dt. A dt. pow. dt. dt. A
m m m szt: mb m mb m mb mb m
1 |Drzwi Alu nowe 1,101 2,10]0,28| 1 6,4 | 2,31 5,3 1,5 1,2 6,4 2,3
2 |Drzwi drewniane stare | 1,00|2,00|0,14] 1 6,0 | 2,00 5,0 0,7 1,1 6 2,0
Razem 2 10,3 2,2 2,3 12,4 4,3
Okna nadziemia Podsumowanie
Tzczen Bzozen
Lp. |Pozycja Wymiary llos¢ | na Pow:. Oscieza Parapet | ny Pow:
szer. | wys. | 0sC. i dt. A dt. pow. dt. dk. A
m m m szt. | mb m mb m mb mb m
1 |Okno drewniane 0,4010,85|0,14] 2 25| 0,34 4,2 0,6 1 5 0,7
2 |Okno drewniane 0,55]10,95]0,14| 2 3 0,52 4.9 0,7 1,3 6 1,0
3 |Okno drewniane 1,68|1,40]0,14] 10 | 6,16 | 2,35 44.8 6,3 17,8 | 61,6 23,5
4 |Okno drewniane 0,85]11,40]0,14| 2 4.5 1,19 7,3 1,0 1,9 9 2,4
5 |Okno balkonowe drew. | 0,90 2,15] 0,14 1 6,1 1,94 5,2 0,7 1 6,1 1,9
6 |Okno drewniane 0,90]13,00]0,14] 1 7,8 | 2,70 6,9 1,0 1 7,8 2,7
Razem 18 73,3 | 10,3 24,0 | 95,5 32,3
F?azem nadziemie | 20 | || 836 | 12,4 | 26,3 |107,9] 36,6 |
Ogoétem obiekt drzwi 2 10,3 2,2 2,3 12,4 4,3
Ogoétem obiekt okna 23 82,8 | 11,4 28,5 |109,001 34,5
Piwnice cokét
El: Sciany butto Okna stare Okna nowe IDrzwi i'bramy stare Drzwi i bramy nowe Sciany
netto
diug: | wys: pow. szer. |- wys. |'ilos¢ | pow: J szer. | wys: | ilos¢ | pow. Jf szer. | wys. Lilosc) pow. |} szer: | wys: Jilos¢] pow: pow.
m m m” m m|szt: m’ m m| szt m’ m m szt m* m m szt m’ m’
S | 1067 1,25 13|} o0,80] 0,55 1 0,4] 0,0 0,0 0,0 12,9
1,40 1,25 18 1,8
2S| 12,07 13,3 1 o4 o] 0,0 o] 0,0 o o0} 14,6
W | 10,05 1,25 13[] o0,80] 0,55 2l 09 0,0 0,0 0,0 11,7
2,65| 1,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2WI 12,7 12,6 2| o9 o] 0,0 o] o0 o] o0] 11,7
N | 1067 1,25 13| os0] os5] 1| 04 | 0,0 | 0,0 0,0 12,9
1,40 1,25 1,8 1,8
ZN| 12,07 13,3 1 0,44 ol o0] o] 0,0 of o0] 14,6
E 9,95 1,25 12|} o,80] 0,55 1 o,4| 0,0 0,0 0,0 12,0
2,65| 1,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2E| 126 12,4 1 o4 o] 0,0 o] 0,0 o o0} 12,0
[zz] 49f [ 517 | 5] 22| [ of off [ of 9 | of off 529
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El Sciany butto Okna stare Okna nowe Iorzwii bramy stare Drzwi i bramy nowe Sciany
netto
diug. | wys. pow: szer. | wys. Jilosc | pow. szer. | -wys. Jilos¢ | pow. szer. | wys: Jiloscl:pow. szer. |- wys. Jilosc| pow. pPOW:
m m m* m mo e ] ™ m mof s | M m m || ™ m m | ™ m’
S | 1067 1,25 13 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3
1,40 1,25 1,8 1,8
2S| 12,07 13,3] of oof ol 0,0 ol 0,0 o] o] 15,1
W | 10,05 1,25 13 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6
2,65 1,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
W] 12,7 12,6| o] o,0] ol o,0] o]l 0,0 o o0] 12,6
N | 1067 125 13 0,0 | 0,0 0,0 0,0 13,3
1,40] 1,25 1,8 1,8
2N| 12,07 13,3 o o9] o] 0,0 o] 0,0 o o0} 15,1
E 9,95| 1,25 12 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4
2,65 1,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SE| 12, 12,4 o] o,0] ol o,0] o]l 0,0 o o0] 12,4
[zzf 4] | 517 [ of o0} [ of o of o of off s518
Ogétem sciany piwnic
El Sciany butto Okna stare Okna nowe IDrzwi i bramy stare Drzwi i bramy nowe Sciany
netto
diug. - wys: pow. szer. |- wys. |-ilos¢ | pow. szer: | -wys: |:ilos¢ | pow: szer. |- wys. Jilos¢} - pow. szer. |- wys. Jilos¢l - pow: pPowW:
m m m m mo szt o™ m mofoszt ™ m m e | ™ m mofszt] M m
b33 - 103,4 5] 2,2 0] 0,0 0] 0,0 0] 0,0 108,2
Nadziemie
El. Sciany butto Okna stare Okna nowe |Drzwi i'bramy stare Drzwi i bramy nowe Sciany
netto
diug: | wys: pOW. szer. | wys: | ilosc | pow: J szer. | wys. |ilos¢ | pow. Jf szer. | wys: [ilos¢} pow. |} szer: | wys: }iloS¢] pow. pow.
m m m* m mof st ] m mof s o m mo e | ™ m m o fe| ™ m’
S | 10,77] 6,50 70f] o0.40] 0,85 2|l 07 0,0 0,0 0,0 69,3
1,50| 3,15 sj} 055| 0,95 2l 1,0 0,0 0,0 0,0 3,7
2S| 12,27 74,7] 4 1,7 o] 0,0 o] 0,0 o o0] 73,0
W | 10,15] 6,50 e6]] 0,90 3,00 1 2,7 0,0l 1,00] 2,00 1 2,0 0,0 61,3
2,65 6,50 174} 1.68] 1,40 4 94 0,0 0,0 0,0 7,8
W] 128 83,2 5| 121 o]l 0,0 1| 2,0 o] o] 69,1
N | 10,77] 6,50 70l] 168 140 4 9,4| 0,0 0,0 0,0| 60,6
15| 3,15 5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7
2N | 12,27 74,7] 4 94 o] 0,0 o] 0,0 o] o0] 65,3
E | 10,15] 6,50 66l 1.68| 140 2l 47 0,0 1 o0l 1.10] 2,10 1 2,3 59,0
2,65| 6,50 17]] o.85] 1,40 2|l 24] 0,0 0,0 0,0 14,8
off o0.90| 1,15 1 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
ZE| 128 83,2 5| 81 o] o0} 1| 0,0 1| 23] 72,8
[zz]501] | 3159]] [ 18] 31,4/| [ o] o,00]| 2| 2,0]| 1] 2,31|]  280,2
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Stropodach
giéwny

dt. szer. POW;

m2

m m

10,77] 10,15 109,3

844] 2,65 224
0,0
Razem 131,7

Stropodach
dyzurki

dk szer. POW.

m2

m m

357 1,50 54
Razem 5,4

1. Okna

SST budynek Komisariatu Policji IV w Rudzie Slaskiej

Budynek posiada stare okna drewniane. Przewiduje sie wymiane okien drewnianych na okna PCV

antywlamaniowe.

Zakres prac

1.1. Demontaz

1.1.1. Demontaz krat stalowych w oknach na parterze i w piwnicy

7x1,68x1,40 = 16,5 m?
3x0,55x0,95= 1,6 m?
4x0,55%x0,80 = 1,8 m?

Razem

19,9 m*

1.1.2. Demontaz okien

i=5+18 =23 szt.

A=272+323=354m’

1.1.3. Skucie tynkéw na o$ciezach zewnetrznych

L=95+50+733= 87,8mb

A=87,8*0,13 = 11,4 m?

V=11,4*0,03=0,34 m®

1.1.4. Demontaz parapetow wewnetrznych szerokosci 0,4 m

L=29,0 mb

A=290*0,4 =11,6 m*

1.1.5. Wywoz odpadow

Autor opracowania:
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1.2. Montaz

1.2.1. Montaz okien PCV antywtamaniowych P4 z okuciami W2. Okna nadziemia rozwieralno-

uchylne,
okna piwnic rozwieralne.

Uszp = 1,00 W/m’K  Uggen = 1,30 W/m?K

i=5+18 = 23 szt.
A=272+323=345m’

Uwaga: Okna montowane w licach $cian zewnetrznych

1.2.2. Tyki cementowo wapienne w otworach po zdemontowanych oknach
A=87,8%0,20=17,6 m*
1.2.3. Przetarcie istniejgcych tynkéow w otworach okiennych

A=87,8%0,14=12,3 m?

1.2.4. Malowanie farbg emulsyjng x 2 powierzchni otworéw okiennych

A=87,8%0,34 =29,9 m*

1.2.5. Parapety PCV wewnetrzne szerokosci 0,5 m
L=29,0 mb

A=290%0,5 =14,5m?

2. Drzwi zewnetrzne

Budynek posiada drzwi frontowe nowe Alu oraz drzwi tylnie stare drewniane. Przewiduje sie wymia-

ne drzwi starych drewnianych na drzwi stalowe antywtamaniow.

Zakres prac

2.1. Demontaz

2.1.1. Demontaz drzwi drewnianych
i =1 szt.
A=2,0m’

21.2. Wywdz odpaddw

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna

15



SST budynek Komisariatu Policji IV w Rudzie Slaskiej

2.2. Montaz

2.2.1. Montaz drzwi stalowych antywtamaniowych ,klasa 4” z samozamykaczem
Udrawi = 1,70 Wim?K

i =1 szt.

A=2,0m?

3. Sciany w gruncie i cokél

Przewiduje sie ocieplenie $cian w gruncie oraz cokotu metodg lekkg-mokrg wg systemu Caparol
lub zamiennego z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego grubosci 12 cm. Polistyren powinien
posiada¢ wspoétczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032.

Warstwy zewnetrzne:
a/ Sciana w gruncie - wyprawa polimerowa wodoszczelna
b/ cokot - wyprawa mozaikowa

Zakres prac

3.1. Demontaz

3.1.1. Demontaz chodnika z ptyt chodnikowych betonowych
na szeroko$¢ 0,60

L =14,21+ 14,21+ 10,04 = 38,46 mb
A= 385* 0,60 =23,1m’
V= 23,1*0,04 =0,92m®
3.1.2. Demontaz ptyty betonowej
L=2,65mb
A= 265*10 =2,65m’
V=265*0,1=0,27m’
3.1.3. Demontaz jedni asfaltowej
L=12,70 mb
A= 127*10 =12,7m?

V=127%*01=1,27Tm’

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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3.1.4. Wykop wokét budynku na gtebokos¢ 1,40 m i szerokos¢ 1,0 m
L=2*(12,70 + 14,2) = 53,8 mb
V =1,40*1,0*53,8=753m’

3.1.5. Wywdz odpaddw

V=092+027+127 =246 m’

3.2. Montaz

3.2.1. Oczyszczenie Scian cokotu i scian w gruncie 50 % powierzchni $cian

A=0,5*108,2 = 54,1 m?
3.2.2. Skucie i wykonanie tynkoéw cokotéw i w gruncie 50 % powierzchni scian
A=0,5*108,2 = 54.1 m?
3.2.3. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej
dwuwarstwowg powtoka bitumiczng w ptynie
grunt + warstwa zewnetrzna
A= 108,2 m?
3.2.4. Ocieplenie scian metodg lekkg mokrg zgodnie z oferowanym systemem docieplenia
warstwa ocieplajgca - polistyren ekstrudowany frezowany grubosci 12 cm

o przewodnosci cieplnej A <0,032 W/mK

A =108,2 m?

A =53,0m’

3.2.5. Wyprawa z masy szpachlowej polimerowej wodoodpornej ponizej poziomu gruntu
A = 55,2m?

3.2.6. Wyprawa mozaikowa powyzej gruntu

A =53,0 m?

3.2.7. Zasypanie wykopu w pkt. 8 ,Odwodnienie budynku”

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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4. Sciany nadziemia

Przewiduje sie ocieplenie scian zewnetrznych nadziemia metoda lekka-mokra wg systemu caparol
lub zamiennego z zastosowaniem styropianu grafitowego grubosci 14 cm. Styropian powinien posia-
dac¢ wspoétczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032 W/mK. Odpornosé ppoz. - NRO. Warstwa elewa-

cyjna - tynk silikonowy wodozmywalny.
Uwaga:
Kolory wg rysunkow - ostateczny dobdr po wytonieniu wykonawcy

Zakres prac:

4.1. Demontaz

4.1.1. Demontaz ptyt betonowych ocieplonych supremg
A =280,2 m*
V =280,2*1,0 =28,0 m®

4.1.2. Wywoz odpadow

V =28,0m®

4.2. Montaz

4.2.1. Obrzutka cementowo-wapienna

A=382m’

4.2.2. Ocieplenie zgodnie z zastosowanym systemem
A =280,2 m?
4.2.3. Listwa startowa

L =49,6 mb

4.3. Obrébki scian nadziemia

4.3.1. Ocieplenie osciezy 3 cm styropianu z wyprawg z tynku silikonowego
wodozmywalnego

A=11+114=125 m’

4.3.2. Ostona katownikiem Alu narozy budynku i narozy otwordéw stolarki

L=56*78+2"34+95+83,6 +10*3,0 =138,9mb

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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4.3.3. Wymiana parapetow zewnetrznych na stalowe z blachy ocynkowanej powlekanej koloru
szarego szerokosci 0,25 m

L=45+24,0=28,5mb

A=285%0,25 =7,3m?

5. Stropodach gtéwny

Przewiduje sie ocieplenie stropu ostatniej kondygnaciji natryskowa piankg poliuretanowg o A <
0,024 z posypka zwirowg zgodnie z zastosowanym systemem. Warstwa pianki 13 cm.

Zakres prac
5.1. Oczyszczenie powierzchni dachu
A =131,7 m?
5.2. Pianka poliuretanowa grubosci 13 cm

A =131,7m?

6. Stropodach dyzurki

Przewiduje sie ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji natryskowa piankg poliuretanowg o A <
0,024 z posypka zwirowg zgodnie z zastosowanym systemem. Warstwa pianki 14 cm.

Zakres prac
6.1. Oczyszczenie powierzchni dachu
A =54m’
6.2. Pianka poliuretanowa grubosci 14 cm

A =54 m?

7. Odwodnienie dachu i obrobki blacharskie

7.1. Demontaz
7.1.1. Demontaz rynien Dn 150

L =48,8 mb

7.1.2. Demontaz rur spustowych Dn 110

L=2*8,0=16,0 mb

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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7.1.3. Demontaz obrébek blacharskich dachu i paséw podrynnowych
L=2*528=105,6 m’

7.1.4. Wyw6z odpaddéw

7.1. Montaz

7.2.1. Montaz rynny Dn 150 z blachy cynkowo-tytanowej rynhaki, co 0,5 m
L =48,8 mb

7.2.2. Montaz rur spustowych Dn 110 z blachy cynkowo-tytanowej

L=2*8,0=16,0 mb

7.2.3. Montaz czyszczakdw na rurach spustowych

| =2 szt.

7.2.4. Montaz rynny Dn 100 z blachy cynkowo-tytanowej rynhaki, co 0,5 m na dachu dyzurki

L =6,3 mb

7.2.5. Montaz rur spustowych rynny dyzurki

L=2%42=8,4mb

7.2.6. Montaz obrébek blacharskich dachu i paséw podrynnowych z blachy cynkowo-tytanowej

L=2*528=105,6 m*

8. Odwodnienie budynku

Przewiduje sie wykonanie drenu opaskowego wokot budynku
Zakres prac

8.1. Demontaz

Prace demontazowe w pkt. 3 ,Sciany w gruncie i cokot”
8.2. Montaz
8.2.1. Woykonanie drenu opaskowego z rur drenarskich PVC 126/113 z otworami 2,5 x 5,0 mm z
filtrem z tworzywa syntetycznego podtaczone do istniejacej kanalizacji deszczowej

lub sanitarnej. Rury drenarskie PVC ukfadaé ze spadkiem 0,5 %.

L =52,8 mb
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8.2.2. Podsypka piaskowa pod rury drenarskie - warstwa 15 cm
V=51,8%0,50*0,15=3,9 m’
8.2.3. Warstwa 50 cm zwiru filtracyjnego granulacji 2 - 4 mm c¢cm nad rurami drenazowymi

V=51,8*0,50*0,50 = 13,0 m*

8.2.4. Warstwa 30 cm piasku ptukanego nad warstwg zwiru filtracyjnego
V=51,8*0,50*0,30 = 7,8 m’

8.2.5. Wykonanie chodnika wokot budynku z kostki brukowej 6 cm na podsypce
piaskowo-cementowej grubosci 5 cm. Szerokos¢ chodnika 1,0 m.
A =53,8m’
podsypka

V =27m?

8.2.6. Montaz obrzezy betonowych 1, 00 *0,30 * 0,06 m na podsypce piaskowo cementowej

I=53,8 mb

8.2.7. Zasypanie wykopu

V=753-39-130-7,8-54=452m°

8.2.8.Wywo6z nadmiaru gruntu z wykopéw do 5 km

V=753-452=30,1m’

9. Instalacja odgromowa

Przewiduje sie demontaz istniejacych zwodoéw poziomych i pionowych instalacji odgromowej oraz
odtworzenie tych zwodow zgodnie z normg PN-EN/2009 62305.

Na zwody nalezy zastosowac drut ALMgSi0,5 50 mm?>.
Zakres prac
9.1. Wymiana zwoddw poziomych i pionowych na systemowych wspornikach

L=4*127+5*20+4%10,70 +4*8,0 =135,6 mb

9.2. Montaz zilaczy kontrolnych

i = 4szt.
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9.3. Potgczenie ztaczy kontrolnych z uziomem

L =6,0mb

9.4. Wykonanie uziomu otokowego , wykonanego z ptaskownika FeZn 30x4 mm

L= 52,8 mb

9.5. Sprawdzenie skutecznosci dziatania ochrony instalacji odgromowej

i =4 pomiary

10. Barierka na dachu dyzurki

Przewiduje sie demontaz istniejgcej barierki stalowej i wykonanie nowej ze stali nierdzewnej
Zakres prac
10.1. Demontaz istniejgcej barierki stalowej
L=6,3mb

G =40kg

10.2. Wykonanie i montaz nowej barierki

Konstrukcja barierki Diugosc  |llosc Diugos¢  [Ciezar Ciezar
Stal nierdzewna AISI 1015 elementu taczna jednostk.  |taczny
mb szt. mb kg/mb kg

Pochwyt Rura 48,3 x2,0 6,30 1 6,3 2,32 14,62
Stupki barierki Rura D424x2,0 1,30 4 5,2 2,03 10,56
Szczebliny Rura @25,0x2,0 0,90 42 37,8 1,16 43,85
Poprzeczka pozioma Ptaskownik |40,0 x 5,0 6,30 2 12,6 1,56 19,66

Razem 88,68
11. Logo
11.1. Wykonanie i montaz tablicy podswietlanej zewnetrznej z logo Policja oraz poditaczenie tablicy
do

instalacji oswietlenia budynku.

Uktad kolorow negatywny - tj. granatowe tto, napisy biate.

Wymiar 2,50 * 0,90 * 0,10 m
llos¢ 1 szt.

Montaz na wspornikach ze stali nierdzewnej - 4 szt. w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Uwaga: Szczegoty narys. P - 03.

Rozwigzania konstrukcyjne tablicy podswietlanej wg indywidualnych rozwigzan
oraz zgodnie z Ksiegg standaryzacji
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11.2. Wykonanie i montaz tablicy pod$wietlanej zewnetrznej (semafor) z logo Policja oraz podtacze-

nie

tablicy do instalacji oswietlenia budynku.

Uktad koloréw negatywny - tj. granatowe tto, napisy biate.
Wymiar 1,00 * 1,30 * 0,10 m
llos¢ 1 szt.

Montaz na wspornikach ze stali nierdzewnej - 2 szt. w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Uwaga: Szczegoty narys. P - 03.

Szczegoty narys. P - 03. Rozwigzania konstrukcyjne tablicy podswietlanej (semafor)
wg indywidualnych rozwigzan oraz zgodnie z Ksiegq standaryzac;ji

12. Agregat klimatyzacji

12.1. Demontaz i montaz zewnetrznego agregatu klimatyzacji typu SPLIT

13. Daszek z poliweglanu przy drzwiach giéwnych

13.1. Demontaz i montaz daszku z poliweglanu o wymiarach 2,6 *1,3 m tgcznie z rynng DN 100
i rurg spustowg Dn 80

14. Elementy drobne na elewaciji

14.1. Demontaz i montaz drobnych elementow

| =6 szt.
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