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Rozdział I  -  Przedmiot i zakres prac 
 
1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne doty-
czące wykonania i odbioru robót w zakresie termomodernizacji i prac remontowych w budynku IV 
Komisariatu Policji w Rudzie Śląskiej. 

 

2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji powyższych robót. 

 
3. Zakres robót objętych ST 
 

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
naniem termomodernizacji budynku. 

 

 

Rozdział II  -  Zasady ogólne 
 
1. Określenia podstawowe zgodne z PN i definicjami ST 

 

1.1. Urządzenia budowlane związanych z obiektem budowlanym 
 
    Należy przez to rozumieć urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, np.: urządzenia instalacyjne. 
 
 
1.2. Dokumentacja budowy 
 
     Należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu , książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 
także dziennik montażu. 
 
 
1.3. Dokumentacja powykonawcza 
 
    Należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
 
 
 
 
1.4. Aprobata techniczna 
 
    Należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
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1.5. Wyrób budowlany 
 
    Należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, w celu zainsta-
lowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
 
1.6. Nadzór budowlany 
 
    Należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości. 
 
 
 
1.7. Dziennik budowy 
 
    Dokument przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych oraz 
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 
ocenie technicznej  prawidłowości  wykonania budowy, rozbiórki lub montażu, których stwierdzenie po 
zakończeniu robót   byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność 
i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu. 
 
 

1.8. Kierownik budowy 
 
    Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
 
1.9. Kosztorys ślepy 
 
    Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
 
1.10. Kosztorys inwestorski 
 
    Wyceniony kosztorys ślepy przez projektanta lub inwestora 
 
 
1.11. Kosztorys ofertowy 
 
    Wyceniony kosztorys ślepy przez podmiot składający ofertę wykonania prac 
 
 
1.12. Projektant 
 
    Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
 
1.13. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
 
    Uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania i rozliczenia 
wykonywanych prac budowlanych. 
 
 
1.14. Księga obmiarów 
 
    Dokument akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. .Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
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1.15. Materiały 
 
    Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i specyfika-
cjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
2.1. Przekazanie placu budowy 
 
    Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
organizację terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz pełnej dokumentacji kontrak-
towej. 
    Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na własny koszt. 
 
 
2.2. Dokumentacja projektowa 
 
    Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej jeden dokumentacji projektowej i jeden komplet 
ST. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument 
przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumenta-
cją projektową i ST. 
 
 
2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
     Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST powinny być uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia-
łów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.Jeżeli 
przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub w ST to należy przyjąć prze-
ciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Jeżeli została określona war-
tość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być pro-
wadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w 
przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
 
    W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub ST, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak może zastosować odpo-
wiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub SST. 
  
    Zastosowanie materiałów innych niż wydanych w projekcie, które spowodują zmiany w obliczeniach 
projektowych, wymaga zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz akceptacji przez Projektanta. 
Ewentualne dodatkowe obliczenia wykonywane są na koszt wnioskującego zmianę materiałów. 
 
    W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST                 
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną za-
akceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie roze-
brane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
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2.4. Sprzęt 
 
     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
     Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewi-
dzianym umową. 
     Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
    Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
 
2.5. Transport 
 
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
    Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi             
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umo-
wą.           
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
2.6. Zabezpieczenie placu budowy 
 
     Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpiecze-
nia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
 
2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
  
    Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojaz-
dach Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                        
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
 
2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
     Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do   wód 
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
 
 
2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
    Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności pu-
blicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan napra-
wionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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    Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia tere-
nu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zama-
wiającego lub ich właścicieli. 
    Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej istniejących urzą-
dzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odno-
śnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
    Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostar-
czonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
 
2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
    Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wy-
konywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-
wiednich wymagań sanitarnych. 
    Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia so-
cjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
    Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podle-
gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
3. Prowadzenie robót 
 
3.1. Zasady ogólne 
 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
  
    Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na wła-
sny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
  
    Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wy-
niki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i odchylenia dopuszczo-
ne właściwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
3.2. Kontrola jakości robót 
 
    Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założo-
ną jakość robót. 
 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli.  

    Jeżeli są takie wymagania, to Wykonawca zapewni również personel, laboratorium, sprzęt, zaopa-
trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. Wykonawca bę-
dzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwier-
dzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 



SST budynek Komisariatu Policji IV w Rudzie Śląskiej 

Autor opracowania:                     Śląska Agencja Energetyczna 

 
7 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do po-
miarów lub badań.  

    Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru.  

     Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-
szybciej. Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne Inspektorowi po 
zakończeniu budowy. 

 
    Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszel-
ka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
 
 
3.3. Certyfikaty i deklaracje 
 
    Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
 - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

               technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat   technicznych oraz    

               właściwych  przepisów i dokumentów technicznych, 

 

 - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

   w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  

               jeżeli nie są objęte certyfikacją  

 

    W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
 
 
3.4. Dokumenty budowy 
 
3.4.1. Dziennik budowy 
 
    Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-
nawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
 
    Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć prze-
biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
    Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytel-
ne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
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przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-
rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
             

    Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspek-
tora do ustosunkowania się. Zmiany, które powodują konieczność wykonania nowych obliczeń projek-
towych musza być uzgodnione z Projektantem. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
3.4.2. Rejestr obmiarów 
 

    Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

 

3.4.3. Dokumentacja jakości zastosowanych materiałów 
 

    Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.  
 
 
 
3.5.  Obmiar robót 
 
     Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do rejestru obmiarów. 

    Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

     Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegają-
cych zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
     Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, który 
jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości zamówienia, lub gdzie indziej w niniejszej 
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wycenienia wartości zamówienia w 
oparciu o projekt budowlano - wykonawczy. 
  
    Ujawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie skutkować domaganiem się przez Wykonaw-
cę wzrostu wartości zamówienia i odstępstwem od ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zosta-
ną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

 

Stosowane jednostki miarowe: 

 - długość    1 m 

 - powierzchnia   1 m2 

 - kubatura (objętość)  1 m3 



SST budynek Komisariatu Policji IV w Rudzie Śląskiej 

Autor opracowania:                     Śląska Agencja Energetyczna 

 
9 

 - waga    1 Mg   

 - odległość    1 km 
3.6. Odbiór robót 
 
3.6.1. Rodzaje odbioru robót 

 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom  odbioru:  
 
 - odbiory robót zanikających i ulegające zakryciu 
 - odbiory częściowe 
 - odbiory ostateczne 
 - odbiory pogwarancyjne 
 
3.6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót doko-
nuje Inspektor Nadzoru. 
 
    Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                        
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie inspektora nadzoru. 
 
 
3.6.3. Odbiór częściowy 
 
    Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

 
 
3.6.4. Odbiór ostateczny 
 
    Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
 
    Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na pod-
stawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komi-
sja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
 
    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
    Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: do-
kumentację   projektową   podstawową   z   naniesionymi   zmianami   oraz   dodatkową,   jeśli   zosta-
ła sporządzona w trakcie realizacji umowy; szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z do-
kumentów umowy ew. uzupełniające lub zamień. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i 
rejestry obmiarów (oryginały); wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne z SST, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
SST; opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załą-
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czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki (dokumentacje) na wykonanie 
robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
 
3.6.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
    Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
    Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 3.6.4. „Odbiór ostateczny robót". 
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II Szczegółowy zakres prac 
 

0. Dane ogólne 

0.1. Opis budynku 
 
     Jest to budynek konstrukcji tradycyjnej, posiadający piwnice i dwie kondygnacje nadziemne. Piwni-
ce są ogrzewane. Ściany murowane z cegły. Ściany nadziemia ocieplone płytami betonowymi z su-
premą. Stropodach główny i stropodach dyżurki żelbetowe 
 
   Podstawowe dane budynku: 

Nr Obiekt Wskaź- Rok

zabu- ogrze- całkowita ogrze- nik przekazania 

dowy wana wana budynku

A Au V Vogrz A/V w 

m2 m2 m3 m3 1/m użytkowanie

1 KP IV Ruda Śląska 136 261 1 240 711 0,110 1950

1a w tym piwnice 78 172
1b w tym nadziemie 183 539

KubaturaPowierzchnia.

  
 
0.2. Inwentaryzacja osłony cieplnej budynku 
 
Drzwi piwnic Podsumowanie

Lp. Pozycja Ilość
Szczeli
na Pow. Próg

Szczeli
ny Pow.

szer. wys. ość. i dł. A dł. pow. dł. dł. A

m m m szt. mb m2
mb m2

mb mb m2

0,00 0,0 0,0 0 0 0,0

     Razem 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Okna piwnic Podsumowanie

Lp. Pozycja Ilość
Szczeli
na Pow. Parapet

Szczeli
ny Pow.

szer. wys. ość. i dł. A dł. pow. dł. dł. A

m m m szt. mb m2
mb m2

mb mb m2

1 Okno stare drewniane         0,80 0,55 0,12 5 2,7 0,44 9,5 1,1 4,5 13,5 2,2

     Razem 5 9,5 1,1 4,5 13,5 2,2

Razem piwnice 5 9,5 1,1 4,5 13,5 2,2

Wymiary Ościeża

Wymiary Ościeża
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Drzwi nadziemia Podsumowanie
Lp. Pozycja Ilość

Szczeli
na Pow. Próg

Szczeli
ny Pow.

szer. wys. ość. i dł. A dł. pow. dł. dł. A

m m m szt. mb m2
mb m2

mb mb m2

1 Drzwi Alu nowe 1,10 2,10 0,28 1 6,4 2,31 5,3 1,5 1,2 6,4 2,3
2 Drzwi drewniane  stare 1,00 2,00 0,14 1 6,0 2,00 5,0 0,7 1,1 6 2,0

     Razem 2 10,3 2,2 2,3 12,4 4,3

Okna nadziemia Podsumowanie

Lp. Pozycja Ilość
Szczeli
na Pow. Parapet

Szczeli
ny Pow.

szer. wys. ość. i dł. A dł. pow. dł. dł. A

m m m szt. mb m2
mb m2

mb mb m2

1 Okno drewniane         0,40 0,85 0,14 2 2,5 0,34 4,2 0,6 1 5 0,7
2 Okno drewniane         0,55 0,95 0,14 2 3 0,52 4,9 0,7 1,3 6 1,0
3 Okno drewniane         1,68 1,40 0,14 10 6,16 2,35 44,8 6,3 17,8 61,6 23,5
4 Okno drewniane         0,85 1,40 0,14 2 4,5 1,19 7,3 1,0 1,9 9 2,4
5 Okno balkonowe drew. 0,90 2,15 0,14 1 6,1 1,94 5,2 0,7 1 6,1 1,9
6 Okno drewniane         0,90 3,00 0,14 1 7,8 2,70 6,9 1,0 1 7,8 2,7

     Razem 18 73,3 10,3 24,0 95,5 32,3

Razem nadziemie 20 83,6 12,4 26,3 107,9 36,6

Ogółem obiekt  drzwi 2 10,3 2,2 2,3 12,4 4,3
Ogółem obiekt  okna 23 82,8 11,4 28,5 109,0 34,5

Wymiary Ościeża

Wymiary Ościeża

 
 
 
Piwnice cokół

El. Okna stare Okna nowe Ściany

netto

dług. wys. pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. pow.

m m m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  m2  

S 10,67 1,25 13 0,80 0,55 1 0,4 0,0 0,0 0,0 12,9

1,40 1,25 1,8 1,8

ΣS 12,07 13,3 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14,6

W 10,05 1,25 13 0,80 0,55 2 0,9 0,0 0,0 0,0 11,7

2,65 1,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣW 12,7 12,6 2 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11,7

N 10,67 1,25 13 0,80 0,55 1 0,4 0,0 0,0 0,0 12,9

1,40 1,25 1,8 1,8

ΣN 12,07 13,3 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14,6

E 9,95 1,25 12 0,80 0,55 1 0,4 0,0 0,0 0,0 12,0

2,65 1,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣE 12,6 12,4 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12,0

ΣΣ 49 51,7 5 2,2 0 0 0 0 0 0 52,98

Ściany butto Drzwi i bramy stare Drzwi i bramy nowe
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Piwnice ściany w gruncie

El. Okna stare Okna nowe Ściany

netto

dług. wys. pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. pow.

m m m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  m2  

S 10,67 1,25 13 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

1,40 1,25 1,8 1,8

ΣS 12,07 13,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15,1

W 10,05 1,25 13 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6

2,65 1,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣW 12,7 12,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12,6

N 10,67 1,25 13 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

1,40 1,25 1,8 1,8

ΣN 12,07 13,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15,1

E 9,95 1,25 12 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4

2,65 1,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣE 12,6 12,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12,4

ΣΣ 49 51,7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 55,18

Ogółem ściany piwnic

El. Okna stare Okna nowe Ściany

netto

dług. wys. pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. pow.

m m m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  m2  

ΣΣ - 103,4 5 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 108,2

Ściany butto Drzwi i bramy stare Drzwi i bramy nowe

Drzwi i bramy stare Drzwi i bramy noweŚciany butto

 
 
Nadziemie

El. Okna stare Okna nowe Ściany

netto

dług. wys. pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. pow.

m m m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  m2  

S 10,77 6,50 70 0,40 0,85 2 0,7 0,0 0,0 0,0 69,3

1,50 3,15 5 0,55 0,95 2 1,0 0,0 0,0 0,0 3,7

ΣS 12,27 74,7 4 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 73,0

W 10,15 6,50 66 0,90 3,00 1 2,7 0,0 1,00 2,00 1 2,0 0,0 61,3

2,65 6,50 17 1,68 1,40 4 9,4 0,0 0,0 0,0 7,8

ΣW 12,8 83,2 5 12,1 0 0,0 1 2,0 0 0,0 69,1

N 10,77 6,50 70 1,68 1,40 4 9,4 0,0 0,0 0,0 60,6

1,5 3,15 5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7

ΣN 12,27 74,7 4 9,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 65,3

E 10,15 6,50 66 1,68 1,40 2 4,7 0,0 1 0,0 1,10 2,10 1 2,3 59,0

2,65 6,50 17 0,85 1,40 2 2,4 0,0 0,0 0,0 14,8

0 0,90 1,15 1 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0

ΣE 12,8 83,2 5 8,1 0 0,0 1 0,0 1 2,3 72,8

ΣΣ 50,1 315,9 18 31,4 0 0,00 2 2,0 1 2,31 280,2

Drzwi i bramy noweŚciany butto Drzwi i bramy stare
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dł. szer. pow.

m m m2  

10,77 10,15 109,3

8,44 2,65 22,4

0,0

Razem 131,7

dł. szer. pow.

m m m2  

3,57 1,50 5,4

Razem 5,4

Stropodach
główny

Stropodach
dyżurki

 
 
 

1. Okna  

     Budynek posiada  stare okna drewniane. Przewiduje się wymianę okien drewnianych na okna PCV 
antywłamaniowe. 
 
       Zakres prac 
 
1.1. Demontaż 
 
1.1.1.   Demontaż krat stalowych w oknach na parterze i w piwnicy 
 
 7 x 1,68 x 1,40 = 16,5 m2 
 3 x 0,55 x 0,95 =  1,6 m2 
 4 x 0,55 x 0,80 =  1,8 m2 
            Razem               19,9 m2 
 
1.1.2.   Demontaż okien 
  
 i = 5 + 18 = 23 szt. 
 
 A = 2,2 + 32,3 = 35,4 m2 
 
 
1.1.3.   Skucie tynków na ościeżach zewnętrznych  
 
 L = 9,5 + 5,0 + 73,3 =  87,8 mb 
 
 A = 87,8 * 0,13 = 11,4 m2 
 
 V = 11,4 * 0,03 = 0,34 m3 
 
 
1.1.4. Demontaż parapetów wewnętrznych  szerokości 0,4 m 
 
 L = 29,0 mb 
  
 A = 29,0 * 0,4  = 11,6 m2 
 
 
1.1.5.    Wywóz odpadów  
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1.2. Montaż 
 
1.2.1. Montaż okien PCV antywłamaniowych P4 z okuciami W2. Okna nadziemia rozwieralno-
uchylne,  
          okna piwnic rozwieralne. 
 
 Uszyb  = 1,00 W/m2K      Uokien  = 1,30 W/m2K        
 
 i = 5 + 18 = 23 szt. 
 A = 2,2 + 32,3 = 34,5 m2 
 
        Uwaga: Okna montowane w licach ścian zewnętrznych 
 
 
1.2.2. Tyki cementowo wapienne w otworach po zdemontowanych oknach  
 
 A = 87,8 * 0,20 = 17,6 m2 
 
1.2.3. Przetarcie istniejących tynków w otworach okiennych  
 
 A = 87,8 * 0,14 = 12,3 m2 
 
 
1.2.4. Malowanie farbą emulsyjną x 2 powierzchni otworów okiennych 
 
 A = 87,8 * 0,34 = 29,9 m2 
 
 
1.2.5. Parapety PCV wewnętrzne szerokości 0,5 m 
 
 L = 29,0 mb 
  
 A = 29,0 * 0,5  = 14,5 m2 
 
  

2. Drzwi zewnętrzne  

  
   Budynek posiada drzwi frontowe nowe Alu oraz drzwi tylnie stare drewniane. Przewiduje się wymia-
nę drzwi starych drewnianych na drzwi stalowe antywłamaniow.  
 
 Zakres prac 
 
 
2.1. Demontaż 
 
2.1.1.   Demontaż drzwi drewnianych 
 
 i  = 1 szt. 
 
 A = 2,0 m2 
 
2.1.2.    Wywóz odpadów 
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2.2. Montaż 
 
2.2.1.   Montaż drzwi stalowych antywłamaniowych „klasa 4” z samozamykaczem  
           Udrzwi  = 1,70 W/m2K       
 

 i  = 1 szt. 
 
 A = 2,0 m2 

 

 

3. Ściany w gruncie i cokół 

 
     Przewiduje się ocieplenie ścian w gruncie oraz cokołu metodą lekką-mokrą  wg systemu Caparol 
lub zamiennego z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego grubości 12 cm. Polistyren powinien 
posiadać współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,032.  
 
Warstwy zewnętrzne: 
 
 a/ ściana w gruncie   - wyprawa polimerowa wodoszczelna 
 b/ cokół    - wyprawa mozaikowa 
 
 
 Zakres prac 
 
3.1. Demontaż 
 
3.1.1. Demontaż chodnika z płyt chodnikowych betonowych 
          na szerokość 0,60 
 
 L = 14,21 + 14,21 + 10,04 = 38,46 mb 
 
 A =  38,5 *  0,60 = 23,1m2 
 
 V =  23,1 * 0,04 = 0,92m3 
 
3.1.2. Demontaż płyty betonowej 
           
 L = 2,65 mb 
 
 A =  2,65 * 1,0  = 2,65 m2 
 
 V =  2,65 * 0,1 = 0,27 m3 
 
3.1.3. Demontaż jedni asfaltowej 
           
 L = 12,70 mb 
 
 A =  12,7 * 1,0  = 12,7 m2 
 
 V =  12,7 * 0,1 = 1,27 m3 
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3.1.4.  Wykop wokół budynku  na głębokość  1,40 m i szerokość 1,0 m  
 
 L = 2 * (12,70 + 14,2) = 53,8 mb  
 
            V  = 1,40 * 1,0 * 53,8 = 75,3 m3 

 
3.1.5.  Wywóz odpadów  
 
 V = 0,92 + 0,27 + 1,27  = 2,46 m3 
 
   
3.2. Montaż 
 
 
3.2.1. Oczyszczenie ścian cokołu i ścian w gruncie 50 % powierzchni ścian   
    
 
 A = 0,5 * 108,2 = 54,1 m2 
 
3.2.2.  Skucie i wykonanie tynków cokołów i w gruncie 50  % powierzchni ścian   
 
 A = 0,5 * 108,2 = 54.1 m2 
 
 
3.2.3.  Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej 
           dwuwarstwową powłoką bitumiczną w płynie 
           grunt + warstwa zewnętrzna       
 
 A =  108,2 m2 
 
 
3.2.4. Ocieplenie ścian  metodą lekką mokrą zgodnie z oferowanym systemem docieplenia 
           warstwa ocieplająca - polistyren ekstrudowany frezowany grubości 12 cm   
           o przewodności cieplnej  λ ≤ 0,032 W/mK    
 
 A = 108,2 m2 
 
 
 A = 53,0 m2 
 
3.2.5. Wyprawa z masy szpachlowej polimerowej wodoodpornej poniżej poziomu gruntu 
         
  A = 55,2m2 
 
3.2.6.  Wyprawa mozaikowa powyżej gruntu 
 
 A = 53,0 m2 
 
 
3.2.7.  Zasypanie wykopu w pkt. 8 „Odwodnienie budynku”  
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4. Ściany nadziemia 
 
     Przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia metodą lekką-mokrą  wg systemu caparol 
lub zamiennego z zastosowaniem styropianu grafitowego grubości 14 cm. Styropian powinien posia-
dać współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,032 W/mK. Odporność ppoż.  - NRO.  Warstwa elewa-
cyjna - tynk silikonowy wodozmywalny.  
 
     Uwaga: 
 
     Kolory wg rysunków - ostateczny dobór po wyłonieniu wykonawcy 
 
     Zakres prac:      
 
4.1. Demontaż 
 
4.1.1. Demontaż płyt betonowych ocieplonych supremą 
           
 A = 280,2 m2  
 
            V  = 280,2 * 1,0 = 28,0 m3 

 
4.1.2.  Wywóz odpadów  
 
 V  = 28,0 m3 
 
 
4.2. Montaż 
 
 
4.2.1. Obrzutka cementowo-wapienna     
 
 A = 38,2 m2 
 
 
4.2.2.  Ocieplenie zgodnie z zastosowanym systemem            
 
 A = 280,2  m2 
 
4.2.3.   Listwa startowa       
 
 L  = 49,6 mb 
 
 
 
4.3.  Obróbki ścian nadziemia 
 
4.3.1. Ocieplenie ościeży 3 cm styropianu  z wyprawą z tynku silikonowego  
          wodozmywalnego            
  
 A = 1,1 + 11,4 = 12,5  m2      
 
 
4.3.2.  Osłona kątownikiem Alu naroży budynku i naroży otworów stolarki 
 
 L = 5 * 7,8 + 2 * 3,4 + 9,5 + 83,6  + 10 * 3,0  = 138,9 mb   
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4.3.3. Wymiana parapetów zewnętrznych na stalowe z blachy ocynkowanej powlekanej koloru  
          szarego szerokości 0,25 m       
 
 L =  4,5 + 24,0 = 28,5 mb  
  
 A = 28,5 * 0,25  = 7,3 m2 
 
 
 

5.  Stropodach główny 
 
    Przewiduje się ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji natryskową pianką poliuretanową  o λ ≤ 
0,024 z posypka żwirową zgodnie z zastosowanym systemem. Warstwa pianki 13 cm. 
 
Zakres prac 
 
5.1. Oczyszczenie powierzchni dachu      
 
 A  = 131,7 m2 
 
5.2. Pianka poliuretanowa grubości 13 cm     
 
  A  = 131,7 m2 
 
 
 

6.  Stropodach dyżurki 
 
    Przewiduje się ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji natryskową pianką poliuretanową  o λ ≤ 
0,024 z posypka żwirową zgodnie z zastosowanym systemem. Warstwa pianki 14 cm. 
 
Zakres prac 
 
6.1. Oczyszczenie powierzchni dachu      
 
 A  = 5,4 m2 
 
6.2. Pianka poliuretanowa grubości 14 cm     
 
  A  = 5,4 m2 
 
 
 

7. Odwodnienie dachu i obróbki blacharskie  
 
7.1. Demontaż 
    
7.1.1. Demontaż rynien Dn 150          
 
 L = 48,8 mb 
 
 
7.1.2. Demontaż rur spustowych Dn 110          
 
 L = 2 * 8,0 = 16,0 mb 
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7.1.3. Demontaż obróbek blacharskich dachu i pasów podrynnowych   
 
        L = 2 * 52,8 = 105,6 m2   
 
7.1.4. Wywóz odpadów 
 
 
7.1. Montaż 
 
 
7.2.1. Montaż rynny Dn 150  z blachy cynkowo-tytanowej   rynhaki, co 0,5 m    
    
 L = 48,8 mb 
 
7.2.2. Montaż rur spustowych Dn 110  z blachy cynkowo-tytanowej        
  
 
 L = 2 * 8,0 = 16,0 mb 
 
 
7.2.3.  Montaż czyszczaków na rurach spustowych 
 
  I = 2 szt. 
 
 
7.2.4.  Montaż rynny Dn 100  z blachy cynkowo-tytanowej   rynhaki, co 0,5 m na dachu dyżurki 
 
  L = 6,3 mb 
 
 
7.2.5.  Montaż rur spustowych rynny dyżurki 
 
  L = 2 * 4,2 = 8,4 mb 
 
 
7.2.6. Montaż obróbek blacharskich dachu i pasów podrynnowych z blachy cynkowo-tytanowej      
 
            L = 2 * 52,8 = 105,6 m2   
   
 

8. Odwodnienie budynku 

   
    Przewiduje się wykonanie drenu opaskowego wokół budynku 
 
 Zakres prac 
 
8.1. Demontaż 
 
       Prace demontażowe w pkt. 3 „Ściany w gruncie i cokół”   
 
8.2. Montaż 
 
8.2.1. Wykonanie drenu opaskowego  z rur drenarskich PVC  126/113 z otworami 2,5 x 5,0 mm z  
             filtrem z tworzywa syntetycznego  podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej 
             lub sanitarnej. Rury drenarskie PVC układać ze spadkiem 0,5 %.  
 
  L = 52,8 mb 
           



SST budynek Komisariatu Policji IV w Rudzie Śląskiej 

Autor opracowania:                     Śląska Agencja Energetyczna 

 
21 

8.2.2. Podsypka piaskowa pod rury drenarskie  - warstwa 15 cm 
 
 V = 51,8 * 0,50 * 0,15 = 3,9 m3 
 
 8.2.3. Warstwa 50 cm żwiru filtracyjnego granulacji 2 - 4 mm  cm nad rurami drenażowymi  
       
 V = 51,8 * 0,50 * 0,50 = 13,0 m3 
 
 
8.2.4. Warstwa 30 cm piasku płukanego nad warstwą żwiru filtracyjnego  
       
 V = 51,8 * 0,50 * 0,30 = 7,8 m3 
 
 
8.2.5.  Wykonanie chodnika wokół budynku z kostki brukowej  6 cm na podsypce  
             piaskowo-cementowej grubości 5 cm. Szerokość chodnika 1,0 m. 
 
 A = 53,8 m2 
 

 podsypka  
 
             V  = 2,7 m3 
 
 
8.2.6.  Montaż obrzeży betonowych 1, 00 *0,30 * 0,06 m na podsypce piaskowo cementowej   
         
 l = 53,8 mb 
 
 
 
8.2.7.  Zasypanie wykopu 
 
   V = 75,3 - 3,9 -13,0 - 7,8 - 5,4 = 45,2 m3 
  
 
 
8.2.8.Wywóz nadmiaru gruntu z wykopów do 5 km 
 
   V = 75,3 - 45,2 = 30,1 m3 
  
 
 
 

9. Instalacja odgromowa 

    Przewiduje się demontaż istniejących zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej oraz 
odtworzenie tych zwodów zgodnie z normą PN-EN/2009 62305.  
 
    Na zwody należy zastosować drut ALMgSi0,5  50 mm2. 
 
    Zakres prac 
 
9.1. Wymiana zwodów poziomych i pionowych na systemowych wspornikach 
 
 L = 4 * 12,7 + 5 * 2,0 + 4 * 10,70  + 4 * 8,0  = 135,6 mb   
 
 
9.2. Montaż  złączy kontrolnych       
  
            i  =  4 szt.    
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9.3. Połączenie złączy kontrolnych z uziomem   
      
            L  = 6,0 mb    
 
  
9.4.  Wykonanie uziomu otokowego , wykonanego z płaskownika FeZn 30x4 mm 
  
 L =  52,8 mb    
 
 
9.5.   Sprawdzenie skuteczności działania ochrony instalacji odgromowej   
 
    i = 4 pomiary 
 
 
 

10. Barierka na dachu dyżurki 

    Przewiduje się demontaż istniejącej barierki stalowej i wykonanie nowej ze stali nierdzewnej 
 
    Zakres prac 
 
10.1. Demontaż istniejącej barierki stalowej 
 
 L = 6,3 mb   
 
 G = 40 kg 
 
 
10.2. Wykonanie i montaż nowej barierki       
  
Konstrukcja barierki Długość Ilość Długość Ciężar  Ciężar  

Stal nierdzewna AISI 1015 elementu łączna jednostk. łączny

mb szt. mb kg/mb kg

Pochwyt Rura Ø 48,3 x 2,0 6,30 1 6,3 2,32 14,62
Słupki barierki Rura Ø 42,4 x 2,0 1,30 4 5,2 2,03 10,56
Szczebliny Rura Ø 25,0 x 2,0 0,90 42 37,8 1,16 43,85
Poprzeczka pozioma Płaskownik 40,0 x 5,0 6,30 2 12,6 1,56 19,66

Razem 88,68

 
11. Logo 

11.1.  Wykonanie i montaż tablicy podświetlanej zewnętrznej z logo Policja oraz podłączenie tablicy 

do  

        instalacji oświetlenia budynku.  

        Układ kolorów negatywny - tj. granatowe tło, napisy białe. 
 
 Wymiar  2,50 * 0,90 * 0,10  m        
 Ilość         1 szt. 
 
         Montaż na wspornikach ze stali nierdzewnej  - 4 szt. w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru  
       
         Uwaga: Szczegóły na rys. P - 03. 
 
           Rozwiązania konstrukcyjne tablicy podświetlanej wg indywidualnych rozwiązań     
             oraz zgodnie z Księgą standaryzacji 
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11.2.  Wykonanie i montaż tablicy podświetlanej zewnętrznej (semafor) z logo Policja oraz podłącze-

nie  

         tablicy do instalacji oświetlenia budynku.  

 

        Układ kolorów negatywny - tj. granatowe tło, napisy białe. 
        
 Wymiar  1,00 * 1,30 * 0,10  m 
 
      Ilość         1 szt. 
 
         Montaż na wspornikach ze stali nierdzewnej  - 2 szt. w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 
 
  
         Uwaga:  Szczegóły na rys. P - 03. 
 
 
 Szczegóły na rys. P - 03. Rozwiązania konstrukcyjne tablicy podświetlanej (semafor)  
             wg indywidualnych rozwiązań oraz zgodnie z Księgą standaryzacji    
 
 

12. Agregat klimatyzacji 

 
12.1.  Demontaż i montaż zewnętrznego agregatu klimatyzacji typu SPLIT  
 
 
 

13. Daszek z poliwęglanu przy drzwiach głównych 

 
13.1.  Demontaż i montaż daszku z poliwęglanu  o wymiarach   2,6 *1,3 m łącznie z rynną DN 100  
         i rurą spustową  Dn 80 
 
 

14. Elementy drobne na elewacji 

 
14.1.  Demontaż i montaż drobnych elementów  
 
         I = 6 szt. 
      


