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CZESC OGOLNA FORMALNO-PRAWNA

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa wielobranzowa dla |
etapu realizacji zadania p.n.” Termomodernizacja budynku Il Komisariatu Policji w
Czestochowie, ul.Bor 14”

W zakres | etapu wchodzi:

a) projekt architektoniczno-konstrukcyjny termoizolacji przegrod zewnetrznych

b) projekt instalacji c.o

c) kosztorys (oddzielnie skompletowane)

Wszystkie roboty termomodernizacyjne wykonywane bedg w ramach remontu i zgodnie z art.
29 ust. 2 pkt. 1 Prawa Budowlanego nie wymagajg pozwolenia na budowe i mogg byc¢
wykonywane na podstawie zgtoszenia wiasciwemu organowi.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa o prace projektowe zawarta w dniu 16.03.2015.

3. Zalozenia

a) Inwentaryzacja budowlana

b) Audyt energetyczny - Bogumit Konopka , Slagska Agencja Energetyczna , Chorzéw 2014r
c) ustalenia z Inwestorem

d) obowigzujgce warunki techniczne i przepisy szczegdlne

e) mapa do celéw projektowych

4.Wskazniki — techniczne

- pow. zabudowy - 180 m?
kubatura catkowita -2 210 m?
kubatura ogrzewana - 1629 m?
wysokos$¢ budynku - 11,63 m?
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ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. Opis 0gdiny budynku

Budynek wybudowany w latach 40-50 ubiegtego stulecia, 2-gie pietro nadbudowano w
okresie pdzniejszym okoto 30 lat temu.

Wymiary rzutu 13,18m x 13,6m i wysokosci 11,63 m.

Budynek w konstrukcji tradycyjnej nowej, uktad podtuzny 2-u i 3-y traktowy. Sciany
murowane z cegty petnej grubosci 50-60 cm do | pietra i grubosci ~50 cm na Il pietrze.

Budynek w czesci podpiwniczony, 3 kondygnacje naziemne, stropodach wentylowany
pokryty blachg trapezowa, dwuspadowy oparty na stropie Ackermana ocieplonym 5cm
warstwg wetny mineralnej luzem.

Budynek z pomieszczeniami uzytkowymi, na staty pobyt ludzi, wymagana temp. = 16 C.
Okna wszystkie wymienione , nie 2pe’fnlaje; wymagan cieptochtonnosci U,=1,6 W/(m?xK).
Drzwi 0 wspotczynniku Uy,=2 W/(m“xK). Sciany nieocieplone

Podtogi na gruncie w piwnicy i w nadzieniu ocieplone 5 cm warstwg zuzlobetonu.

Ogrzewanie, centralne z wbudowanej kottowni weglowej.

2. Zakres robét.

Ocieplenie $cian piwnic

Ocieplenie $cian nadziemia

Ocieplenie stropodachu

Uzupetnienie wymiany okien — 2szt

Montaz okien w otworach zsypowych - 2szt.

Wykonanie wszystkich robét dodatkowych wynikajgcych bezposrednio z prac termo-
modernizacyjnych a wyszczegolnionych w pkt. 3 i pkt.4

3. Roboty wyburzeniowe i demontazowe.

Kottownia i pomieszczenie magazynowe:

e wyburzenie otworu drzwiowego w Scianie gr.63cm, wymiar 100x205
skucie pochylni zsypu w pom.magazynowym przy kottowni (dt.2,60m, szer.1,14m)
wyburzenie Scianek gr.12cm w pom.magazynowym przy kottowni (dt.2,10m i 1,68m)
demontaz drzwi do kottowni 80/200 wraz z osciezami
skucie posadzki w obu pomieszczeniach
skucie tynkéw na catych powierzchniach $cian i sufitbw obu pomieszczen

Elewacje:
e demontaz krat okiennych -18 szt.
e demontaz elementéw elewacyjnych — klimatyzator, anteny, skrzynki, tablice

informacyjne, lampy, hydrant, logo, maszty flagowe
e demontaz parapetéw z blachy powlekane;
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demontaz blachy pokryciowej

demontaz daszku nad wejsciem.

demontaz okien w przedsionku - 2szt i drzwi wejsciowych

demontaz orynnowania.

demontaz inst. odgromowej.

zerwanie nawierzchni utwardzonej na szer. 2 m na dtugosci i szerokosci budynku.
wykonanie wykopdw na szer. ~ 2 m do poziomu posadowienia taw fundamentowych
wzdtuz elewaciji frontowej, wykop na gtebokos¢ ok. 1,0m szerokosci ~1,5m).
skucie uszkodzonych tynkéw ~30%

demontaz obrébek okapowych

skucie schodoéw wejsciowych

zerwanie dachu zelbetowego nad wiatrotapem i podkucie $cian

wykucie otworu pod drzwi i naswietle

demontaz jednego przesta ogrodzenia przy wiatrotapie

demontaz obrébek blacharskich

demontaz krat VEMA ze studzienek naswietlajgcych przy oknach piwnicznych
wyburzenie Scianek naswietli j.w

4. Roboty adaptacyjne i montazowe.

Kottownia i pomieszczenie magazynowe:

montaz drzwi 90/200 wraz z osciezami w wykutym otworze w pom.magazynowym
przy kottowni

montaz nowych drzwi do kottowni wraz z o$ciezami w klasie EI30 wymiar 80/200
zamurowanie fragmentéw $cian pomiedzy kottownig z pom.magazynowym (gr.25cm,
dh.1,14m i 0,90m wys.2,27m)

wykonanie nowego tynku cem-wap, zagruntowanie i 2x malowanie farbg emulsyjng w
obu pomieszczeniach ,na catych powierzchniach $cian i sufitow

wykonanie nowych warstw posadzki w obu pomieszczeniach (wraz ze schodami)
potozenie ptytek gress na powierzchni catej podtogi w kottowni wraz ze schodami i
pom.magazynowym

wytozenie $cian na catej powierzchni  (do sufitu) ptytkami ceramicznymi w
pom.kottowni

Elewacje:

uzupetnienie tynkéw (po skuciu)

naprawa uszkodzonych scian elewacyjnych,
montaz nowych nadprozy i podmurowanie $cian wiatrotapu
montaz nowych okien — 2szt.

montaz naswietla w wiatrotapie (1szt) i drzwi (szt.1)
montaz nowych krat - szt.18

skrocenie ptatwi dachowych

montaz nowych parapetéw

montaz nowego pokrycia dachowego

montaz nowych podbitek okapowych

montaz nowych obrébek blacharskich

montaz nowego orynnowania
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montaz nowej instalacji piorunochronnej

montaz nowych lamp elewacyjnych 2szt

montaz nowego dachu zelbetowego nad wiatrotapem

montaz nowych tablic informacyjnych

montaz nowego LOGO (na elewacjach szczytowych oraz nad wejsciem) i semafora
montaz nowych skrzynek, hydrantu

montaz nowych klimatyzatorow

potozenie ptyt granitowych na schodach zewnetrznych
zasypanie wykopéw i odtworzenie nawierzchni

obrébka kominéw powyzej potaci dachowe.

wylanie nowych murkéw ostonowych studzienek przyokiennych

5. Rozwiagzania techniczno-materialowe.

5.1. Roboty rozbiérkowe, demontazowe, adaptacyjne.

Pomieszczenie kottowni i pom.magazynowe:

- wykonanie nowych posadzek - Z uwagi na bardzo zty stan techniczny posadzek w
pom.kottowni i pom.magazynowym, nalezy wykona¢ nowe posadzki po uprzednim
catkowitym skuciu istniejgcych warstw.

Projektuje sie nastepujgce warstwy posadzkowe (od dotu):

- ubity piasek 25cm

- chudy beton 10cm

- folia izolacyjna PCV zgrzewana

- beton C16/20 zbrojony siatkg fi6 15x15cm - 7cm

- warstwa samopoziomujgca 1,5cm

- ptytki gres na kleju wodoodopornym (ptytki antyposlizgowe)

- wykonanie nowych tynkéw - Z uwagi na bardzo zly stan techniczny tynkéw w obu
pomieszczeniach, nalezy wykonac tynki scienne i sufitowe, po uprzednim skuciu w
100% jako nowe cementowo-wapienne. W pomieszczeniu kottowni na tynk potozyc
ptytki ceramiczne na catej wysokosci pomieszczenia (1j.2,27m), natomiast w
pom.magazynowym pozostawi¢ sciany otynkowane, zagruntowane i pomalowane 2x
farbg emulsyjng. Tak samo wykonczy¢ sufity w obu pomieszczeniach (tynk i
malowanie).

- montaz nowych drzwi - Po wykuciu otworu w scianie pom.magazynowego, nalezy
zamontowac drzwi petne 90/200 wraz z oscieznicami stalowymi. W pomieszczeniu
kottowni nalezy wymienic istniejgce drzwi na stalowe petne 80/200 w klasie EI30 wraz
z oScieznicy stalowa.

Prace na elewacjach:

- demontaz krat okiennych.
Kraty okienne nalezy odcig¢ od muru w catosci i ztomowac. Kraty nie
spetniajg obowigzujgcych wymogow w tym zakresie i zostang zastgpione
kratami nowymi.
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- demontaz elementéw elewacyjnych.
Wszystkie elementy elewacyjne podlegajg demontazowi (tgcznie z kotwieniami)
z przeznaczeniem do ztomowania z wyjgtkiem klimatyzatorow, ktére
ponownie zostang zainstalowane.

- demontaz parapetoéw z blachy powlekanej.
Ze wzgleddw estetycznych parapety do wymiany na nowe w odpowiednim
kolorze. Istniejgce parapety usungé bez ingerencji w uszczelnienie okien.
Pozyskany materiat do ztomowania.

- demontaz blachy pokryciowej. Demontaz obejmuje ptyty z blachy trapezowej, z
tgcznikami, z powierzchni zasadniczego stropodachu nad budynkiem i nad
wiatrotapem - do ztomowania

- demontaz daszku nad wejsciem. Demontaz daszku wraz z konstrukcjg
wsporczg stalowg — do ztomowania.

- demontaz okien i drzwi wejsciowych - tgcznie z kotwami i parapetami do
zlomowania.

- demontaz orynnowania - usuniecie wszystkich rynien i rur spustowych tgcznie
z kotwami do ztomowania.

- demontaz instalacji _odgromowej - w cato$ci od poziomu terenu — do
ztlomowania

- zerwanie nawierzchni utwardzonej - na szerokosci 1,2 m_wzdtuz elewac;ji
pbétnocnej zerwanie nawierzchni betonowej z wytgczeniem studzienek (gruz do
usuniecia). Kraty stalowe nad przylegajgcymi studzienkami przy oknach
piwnicznych do usuniecia i ztomowania.

- wykonanie wykopu na szer. 1,2 m - do posadowienia taw fundamentowych.
Wykop wykona¢ na dtugosci zerwania nawierzchni utwardzonej wzdtuz elewacji
pétnocnej, wschodniej oraz wzdtuz elewacji zachodniej w terenie zielonym. Po
obwodzie schoddéw wejsciowych wykopu nie wykonywaé. Wzdtuz elewaciji
potudniowej wykop na gtebokos¢ 1,0m.

UWAGA: Wykopy nalezy wykonywac recznie przy uzyciu topat z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przy elementach instalacji podziemnych aby zapobiec
ich uszkodzeniu. W przypadku wykopu w sgsiedztwie kabli energetycznych
przed przystgpieniem do robot nalezy wyltgczy¢ zasilanie kabla i ponowne
zatgczy¢ po zasypaniu wykopu. W przypadku kabla niezindentyfikowanego , o
wytgczenie nalezy zwrdcic sie do odpowiedniego Zaktadu Energetycznego.

- skucie uszkodzonych tynkéw zewnetrznych - dotyczy to fragmentéw
spekanych, odspojonych, odksztatconych itp. ocenia sie ze tgcznie nalezy
sku¢ ~30 % tynkow.

strona 6

deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata



TERMOI\_/IODERNIZACJA BUDOWYNKI I KOMISARIATU POLICJI W CZESTOCHOWIE
BRANZA BUDOWLANA PW

- demontaz obrébek okapowych - dotyczy samych blach okapowych.
Pozostawia sie obudowe z blachy ocynk jako podkonstrukcje pod nowe obrébki
blacharskie. W miejscach zdeformowania, odkszttcenh, uszkodzenia mocowania
itp, nalezy wykonac¢ roboty naprawcze , doprowadzajgce do odpowiedniej
sztywnosci i stabilnosci.

- naprawa uszkodzonych $cian elewacyjnych - Zgodnie z opisem "naprawa
elewacji" w czesci inwentaryzacyjnej, tj.: Zarysowania oraz pekniecia $cian
nalezy podda¢ naprawie i wykonaniu nowych okfadzin tynkarskich. Miejsca
peknie¢ nalezy wzmocni¢ pretami gwintowanymi o srednicy 12mm i dtugo$ci
100cm. Rozstaw pretow co 50cm. Prety montowaé prostopadle do powstatej
rysy. W celu prawidtowego montazu preta nalezy w scianie wykonac¢ bruzde o
szerokosci 4cm, gtebokosci 5¢cm i o dtugosci preta I=100cm. Prety gwintowane
montowac centralnie a powstatg bruzde nalezy uzupetni¢ zaprawg do napraw
elementéw betonowych np. Ceresit CX5.

Po zauwazeniu niepokojgcych zarysowan w innych miejscach nalezy wykonac¢
wzmocnienie z przedstawionym rozwigzaniem. Elementy murowe ktére ulegty
uszkodzeniu nalezy wymieni¢ na nowe lub uzupetni¢ zgodnie z wiedzg i sztukg
budowlang. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na miejsca najbardziej narazone
na zarysowania, pekniecia i uszkodzenia tj: nadproza, narozniki, wience, wneki
okienne i drzwiowe. Po stwierdzeniu pojawiajgcych sie zarysowan nalezy
wykona¢ wzmocnienie elementéw. Prawidtowe wzmocnienie i usuniecie
uszkodzen $cian murowanych zminimalizuje ryzyko pojawienia sie uszkodzen
na elewacji po termomodernizaciji.

- uzupetnienie tynkéw - skute fragmenty tynku nalezy uzupetni¢ tynkiem cem. -
wap.zatartym na gtadko. Uzupetni¢ nalezy réwniez ubytki powstate w wyniku
demontazu elementéw elewacyjnych i parapetéw. Catos¢ wyréwnag.

- montaz nowych okien - (2szt.) w piwnicy. Okna PVC o wspotczynniku

U, =1,3 W/(m?K) szyba podwdjna, szkto w kl. P4 od wewnatrz i P2 od zewnatrz.
Montowac w osciezach po obwodzie na kotwy stalowe i pianke poliuretanowg
montazowg. Skosny spdd oscieza ( od wewnatrz) wytozy¢ ptytkami gres na
zaprawie klejowej plastycznej. Od zewnatrz parapet z ptytek gres w spadku 2%
od okna w kierunku studzienki podokiennej. Parapet z wysunieciem ~3cm
przed zewnetrzne lico sciany po jej ociepleniu. Wykonanie zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Sciany studzienek zatrzeé nowym tynkiem cementowym.
Odprowadzenie wody ze studzienek, bez zmian - jak dotychczas.

- montaz naswietla i drzwi w wiatrotapie - montaz na kotwy stalowe
z zastosowaniem pianki poliuretanowej montazowej. Wykonanie zgodnie z rys.
konstrukcyjnym. Naswietle (1szt) z szybg podwdjng, od wewnatrz w klasie P4,
od zewnatrz w klasie P2, wspotczynnik U,=1,3W/(m2xK), wymiar 200x200cm.
Drzwi przeszklone z szybg podwdjng, od wewnatrz w klasie P4, od zewnatrz w
klasie P2, wspétczynnik o=1,7W/(m2xK), wymiar 130x200cm (w tym jedno
skrzydto 100, pozostata czes$¢ to naswietle)
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- montaz nowych krat - w oknach, kt6érych zostaty zdemontowane kraty nalezy
zamontowac¢ kraty nowe, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie
wymogami. Kotwy w osciezach nalezy zamontowac przed ociepleniem $ciany ,
krate montowa¢ do kotew po ociepleniu $cian. Wykonanie krat zgodnie z
rysunkiem szczegotowym. Wszystkie kraty do zamontowania na zewnatrz,
likwidacja krat wewnetrznych.

- skrécenie ptatwi dachowych - odcinki ptatwi dachowych (stalowe) wystajgce
poza lico Scian szczytowych nalezy przycigé do zrownania ze $ciang.

- montaz parapetow zewnetrznych - parapety profilowane fabrycznie z blachy
powlekanej w kolorze grafitowym. Woyprofilowanie parapetow w sposob
eliminujgcy zaciekanie scian. Parapety mocowane do okna zgodnie z instrukcjg
producenta oraz za pomocg pianki poliuretanowej montazowej. Oscieza pod
parapetem wytozy¢ papg na lepiku na zimno z wytozeniem na oscieza pionowe.
Parapet nalezy wysung¢ na ~2 cm przed lico Sciany wykonczonej po
ociepleniu.

- montaz nowego pokrycia dachowego - po oczyszczeniu stalowej konstrukcji
dachowej, wspawaniu katownikéw zimnogietych 30x30x2 pomiedzy istniejgce
ptatwie (w rozstawie ~100 cm rys. szczego6t.) , zabezpieczeniu antykorozyjnym
nowych elementéw stalowych i uzupetnieniu malowania istniejgcej konstrukgciji
nalezy zamontowaé folie paropszepuszczalng na dystansach 10mm do
istniejgcej konstrukcji stalowej( rys. szczegbtowy).

Blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze grafitowym TR/60 gr.0,5mm
(uktad pozytyw). Elementy drewniane zabezpieczy¢ sSrodkiem grzybo- i
owadobojczym oraz ogniochronnym. Wykonanie zgodnie 2z rysunkiem
szczegbtowym.

- montaz nowych podbitek okapowych - podbitki okapéw z blachy elewacyjnej
profilowanej mocowanej do podkonstrukcji stalowej istniejgcej. W odstepach
co ~1,5m w podbitce zamontowac kratki nawiewne o pow. ~20x40xcm kazda.
Podkonstrukcje wypiaskowac, uzupetni¢ i pomalowac farbg olejng. W miejscach
zdeformowania, odksztatceh, uszkodzenia mocowania itp, nalezy wykonaé
roboty naprawcze , doprowadzajgce do odpowiedniej sztywnosci i stabilnosci

- montaz nowych obrébek blacharskich - obrdébki blacharskie wykonane z
blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym. Wykonczenie zgodnie
Z rys. szczegétowymi.
Obrébki blacharskie wykonane bedg po obwodzie dachéw przy sScianach
szczytowych jako opierzenie i przy okapach jako opierzenie i blacha okapowa

- montaz nowego orynnowania - przed ociepleniem scian nalezy zamocowaé
w scianach kotwy do zainstalowania obejm rur spustowych, z uwzglednieniem
grubosci ocieplenia. Na desce okapowej zamontowac rynhaki. Zastosowaé
rynny stalowe ocynk powlekane w kolorze grafitowym. Montaz rynien po
wykonczeniu $cian, rury spustowe w dotychczasowych miejscach.
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- montaz nowej instalacji odgromowej - podobnie jak w przypadku rynien, nalezy
przed ociepleniem $cian zakotwi¢ w Scianach uchwyty do zainstalowania
piorunochronéw. Instaluje sie nowg instalacje piorunochronna, o przebiegu
jak dotychczas.

- montaz nowych lamp elewacyjnych - Instalacje elektryczng zasilajgca oraz kotwy
do montazu opraw lamp przystosowac do pogrubienia $cian o warstwe ocieplajgca,
montaz opraw po wykonczeniu ocieplonych scian. Miejsce montazu bez zmian-
szt. 2 . Nalezy zastosowac oprawy np Es System Delta led (dla oswietlenia terenu)
oraz Es System Leo mini led (dla oswietlenia strefy wejsciowej do budynku).

UWAGA:

Wszystkie lampy elewacyjne nalezy montowaé do wczesniej przygotowanych
(indywidualnie do kazdej z opraw) uchwytéw z kapinosem zapobiegajgcym zaciekom
elewacji i zamontowanych do $ciany przed wykonaniem ocieplenia i tynkéw.

- montaz nowego daszku nad wejsciem — daszek stanowi wydtuzona attyka na
wiatrofapie. Attyka wykonana z ptyty warstwowej RUKKI gr.6cm, obustronnej
wypetnionej piankg poliuretanowg. Plyta mocowana do stelazu stalowego
zakotwionego w wiencu stropu. Na zwienczeniu, w linii przeciecia ptyty wykonac
obrobke blacharskg . Kolorystyka zgodnie z rys. elewacji. Wysuniety okap nad
wejsciem do budynku, podbity panelami aluminiowymi. Na wierzchu potozone ptyty
styropapy grubosci od 15cm do 35cm, tworzace spadek w kierunku rynny, dla
swobodnego sptywu wod deszczowych. Catos¢ pokryta papa termozgrzewalng gr 6mm
podktadowg i wierzchniego krycia. Papa szczelnie wywinietg na attyke i na Sciane
budynku zasadniczego, na wys. ~30cm i przymocowana do $cianek za pomoca listew
stalowych. Od gory zabezpieczona obrébkag blacharska. Sptyw wodny rurg spustows.
Wykonanie zgodnie z rys. szczegotowymi.

- montaz nowych tablic elewacyjnych i masztow flagowych — Do odtworzenia
wszystkie tablice w  dotychczasowych miejscach , tj. :
tablica owalna z godtem wym.30x40cm
tablica urzedowa "KOMISARIAT POLICJI W CZESTOCHOWIE"
oraz dodatkowo - tabliczka adresowa (nazwa ulicy i numer policyjny budynku).
Maszty flagowe podwdjne (2szt) przeniesione w inne lokalizacje - na dwoch
przeciwlegtych koncach elewacji frontowe;j.
Montaz poprzez przykrecenie do marek zakotwionych w murze przed wykonaniem
ocieplenia scian, z uwzglednieniem grubosci ocieplenia. Rozmieszczenie zgodnie z
rysunkiem elewaciji.
UWAGA:
Montaz za pomoca uchwytéw (patrz montaz ,Nowych lamp elewacyjnych)

- montaz nowego logo — LOGO tréjwymiarowe umieszczone na attyce daszku  nad

wejsciem do budynku. Wykonanie zgodnie z rysunkiem szczeg6towym. LOGO w
gornej czesci elewacji szczytowych budynku zasadniczego, w  wykonaniu
tréjwymiarowym zgodnie z rysunkiem elewaciji i rysunkiem szczego6towym.

Dodatkowo na elewacji frontowej przy krawedzi od strony wejscia do budynku,
zamontowac nalezy LOGO semafor w utozeniu pionowym.

- montaz nowych skrzynek i hydrantu — w miejscach dotychczasowego
zainstalowania. Przed ociepleniu Scian nalezy zainstalowa¢ nowg skrzynke i hydrant,
nastepnie wykonac¢ ocieplenie $cian, uszczelniajgc starannie styk ocieplenia z
obudowa urzgdzen. Montaz pochwytu nasciennego przed
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wejsciem z rury fi60 ze stali nierdzewnej. mocowanie na kotki rozporowe do
Sciany.

- montaz nowych klimatyzatorow — w miejsce dotychczasowych (2 szt.). Przed
Ociepleniem wydtuzy¢ kotwy mocujgce o grubos¢ ocieplenia i po ociepleniu
i wykonczeniu scian tynkiem zamontowac urzgdzenia. Kable zasilajgce
i odprowadzenie skroplin ukry¢ pod warstwg ocieplenia.

- potozenie ptyt granitowych na schodach — po skuciu wierzchniej warstwa
schodéw na grubos¢ 5 cm, nalezy oczysci¢, umy¢ i osuszy¢ powierzchnie
nastepnie potozy¢ ptyty granitowe gr. 4 cm o wymiarach 60x60 cm, granitowe
szlifowane przeciwposlizgowe. Ptyty mocowa¢ za pomocg kleju mrozo i
wodoodpornego plastycznego. Policzki i podstopnice z ptyt j.w. o gr. 2 cm.
Przed drzwiami wykona¢ wgtebienie do utozenia wycieraczki gumowej azurowej
Woagtebienie grubosci 2 cm uzyska sie przez zastosowanie ptyty grubosci 2 cm
(zamiast 4cm) w miejscu gdzie ma by¢ utozona wycieraczka. Spdd zagtebienia
w spadku ~0,5% w kierunku naroznika zewnetrznego w ktérym zainstalowana
zostanie rurka PVC @20mm odprowadzajgca wody opadowe na pow. terenu
obok budynku. Wykonanie zgodnie z rys. szczegbtowym.,

- zasypanie wykopow i odtworzenie nawierzchni — po ociepleniu i zaizolowaniu
$cian podziemia wykopy nalezy ponownie zasypa¢ gruntem z odktadu(grunt
wydobyty z wykopu). Grunt stabilizowa¢ warstwami. Zachowaé szczegding
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ instalacji podziemnych. Na wierzchu odtworzy¢
zdjeta nawierzchnie tj. od strony ulicy i wjazdu potozy¢é ponownie
zdemontowane ptytki chodnikowe i kostke betonowg, od strony podworka —
nawierzchnie betonowg wylewang zachowujgc dylatacje na obrzezu wykopu.

Od strony sasiada wysypac 20 cm warstwe humusu i wysiac trawe.

- obrébka komindéw powyzej potaci dachowej — kominy po wyzej potaci
dachowej nalezy oczysci¢ z luznych fragmentow tynkow, warstw farby itp. ,
skute fragmenty tynku nalezy uzupetni¢ tynkiem cem. - wap. zatartym na
gtadko. Nastepnie obtozy¢ styropianem EPS 70 gr. 3cm i zaciggng¢ siatka
elewacyjng 2x na kleju elewacyjnym. Catos¢ wykonczy¢ naktadajgc tynk
zywiczny (mozaikowy) cokotowy w kolorze grafitowym. Na istniejace czapki
kominowe wykona¢ obrdbke blacharskg z blachy ocynkowanej powlekanej
w kolorze grafitowym. Mocowanie wg. rys. szczegot.

- murki studzienek doswietlajgcych pom.piwnic - Po dociepleniu scian podziemia
nalezy odtworzy¢ pionowe murki studzienek doswietlajacych. Murki wyla¢ z
betonu zbrojonego (wykonanie zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym). Od strony
gruntu murek zaizolowac¢ 2x lepikiem na zimno. Dno studzienek do gtebokosci
posadownia taw fundamentowych budynku, uzupetni¢ ttuczniem kamiennym
frakcji 3-8mm, wierzchnia warstwa grubosci 10cm frakcji 1-83mm.

- montaz poreczy nasciennej przyschodowej (strefa wejsciowa do budynku)-
pochwyt systemowy ze stali nierdzewnej. Mocowanie pochwytu do $ciany za
pomocg marki stalowej i Srub rozporowych. W projekcie przewidziano pochwyt
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firmy WIDO, ale dopuszcza sie inne rozwigzanie o parametrach technicznych i
estetycznych nie gorszych od przyjetych w projekcie.
2 I

ST

5.2. Termomodernizacja.

5.2.1. éciany podziemia — Sciany fundamentowe od strony pétnocnej (za wyjatkiem
studzienek przyokiennych), wschodniej ( wytgczajgc obrys schodéw) i
zachodniej , nalezy odkry¢é na catej wysokosci, fgcznie z tawami
fundamentowymi. Po doktadnym oczyszczeniu, wyptukaniu i wysuszeniu na
powierzchnie $cian od ok. 20cm nad poziomem gruntu do spodu tawy
fundamentowej potozy¢ 2 warstwy papy termozgrzewalnej. Nastepnie na catej
wysokosci $cian fundamentowych naklei¢ 5 cm grubosci ptyty styropianowe
ekstrudowane. Przed zasypaniem odkrywek na $cianach fundamentowych
zamocowac folie kubetkowg z wywinieciem na tawy w celu dodatkowego
zabezpieczenia przez naptywem woéd opadowych na Sciany fundamentowe. Od
strony potudniowej wykonanie identyczne, lecz do gtebokosci 1,0m ponizej
terenu.

5.2.2. Sciany powyzej terenu — W zwigzku z bardzo duzymi i licznymi
miejscami uszkodzen tynku, w celu prawidtowego wykonania
termomodernizacji $cian budynku, stary tynk nalezy usungé¢ w catosci.
Pod nowg wyprawe tynkarskg nalezy prawidtowo oczyscic i
zagruntowac¢ $ciany. Na $cianach wystepuja nieliczne pekniecia i
zarysowania. W celu unikniecia dalszych zarysowan na remontowanej
elewacji nalezy wzmocni¢ sciany w miejscach powstatych
zarysowan., poprzez zastosowanie pretéw gwintowanych
zakotwionych w Scianie . Prostopadle do rys nalezy wykonac¢ bruzdy po
zewnetrznej stronie Sciany. Bruzdy o szerokosci 5cm , gtebokosci 5cm
oraz w obu kierunkach po min.62cm. Wykutg bruzde nalezy
zagruntowac¢ srodkiem gruntujgcym wzmacniajgcym strukture muru i
zwiekszajgcym przyczepnosé. W bruzdzie tej osiowo zakotwi¢ pret
gwintowany 16mm I=100cm (S235). Jako wypetnienie zastosowaé
gotowg zaprawe CERESIT CX5. Wzmocnienie wykona¢ co 50cm. Na
wzmochieniu nalezy dodatkowo w warstwie tynkarskiej zatopi¢ siatke o
szerokosci 100cm.
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Po wykonaniu prac zwigzanych z odkuciem starych wypraw
tynkarskich nalezy skontrolowac stan istniejgcych $cian niewidocznych
podczas inwentaryzacji. Po zauwazeniu niepokojgcych zarysowan
nalezy wykona¢ wzmocnienie z przedstawionym rozwigzaniem.
Elementy murowe ktére ulegty uszkodzeniu nalezy wymieni¢ na nowe
lub uzupetni¢ zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang. Nalezy zwrécic
szczegblng uwage na miejsca najbardziej narazone na zarysowania,
pekniecia i uszkodzenia tj: nadproza, narozniki, wience, wneki okienne
i drzwiowe. Po stwierdzeniu pojawiajgcych sie zarysowan nalezy
wykona¢ wzmocnienie elementow. Prawidtowe wzmocnienie i
usuniecie uszkodzen scian murowanych zminimalizuje ryzyko
pojawienia sie uszkodzen na elewacji po termomodernizaciji.

Po usunieciu tynku, nalezy sciany na zewnatrz zaizolowac termicznie ptytami
styropianowymi frezowanymi grubosci 14cm mocowanym do $ciany za pomoca
kleju ktadzionego punktowo i ciggtg linig po obwodzie ptyty z przerwami 10cm w
przeciwlegtych naroznikach. Dodatkowo mocowanie ptyt tgcznikami PCV
systemowymi ( 5szt./ptyte)

Do zamocowanie ptyt nalezy zastosowac listwy naroznikowe stalowe
perforowane z siatkg w naroznikach wypuktych oraz listwy startowe stalowe nad
cokotem. Nad oknami zastosowac listwe stalowg z siatkg i z kapinoskami. Ptyty
natozy¢ na catg elewacje .

Powierzchnie styropianu wzmocni¢ systemowymi warstwami wzmacniajgcymi
umozliwiajgcymi wykonczenie elewacji tynkiem silikatowym.

Poziome wypusty styropianu zabezpieczy¢ od goéry obrdbkg blacharska z
blachy aluminiowej powlekanej, matowej w kolorze szarym NCS S7502B.

Uwaga, $ciany ocieplone styropianem do wysokosci 3m od terenu nalezy
zaciggng¢ dwoma warstwami siatki elewacyjney.

5.2.3. stropodach — strop nad 2 kondygnacjg oczysci¢, usungc istniejgcg warstwe
wetny mineralnej (zuzytej), ociepli¢ ptytami wetny mineralnej o
tacznej grubosci 25 cm. Ptyty utozone mijankowo aby unikngé mostkéw
cieplnych. Scianki kolankowe i szczytowe od wewnatrz ociepli¢ wetng mineralng
(ptyty elewacyjne) grubosci 10 cm na catej wysokosci. Ptyty mocowac do $cian
za pomocg kleju elewacyjnego i tgcznikéw PCV kotwionych w $cianie.
Strop nad wiatrotapem ociepli¢ ptytami styropapy i pokry¢ 2x papa
termozgrzewalng . Ptyty styropapy grubosci od 15cm do 35cm, tworzace
spadek w kierunku rynny, dla swobodnego sptywu wod deszczowych. Catosé
pokryta papg termozgrzewalng gr 6mm podktadowgq i wierzchniego krycia. Papa
szczelnie wywinietg na attyke i na $ciane budynku zasadniczego, na wys.
~30cm i przymocowana do scianek za pomocg listew stalowych. Od gory
zabezpieczona obrdébkg blacharska. Sptyw wodny rurami spustowymi.

5.2.4. podtogi na gruncie (piwnice i parter) — projekt nie przewiduje ocieplenia podtdg
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6. Wykonanie prac
6.1. Kolejnos¢ wykonywania prac
ocieplenie dachu
ocieplenie scian
ocieplenie cokotu
potozenie tynkOw na Scianach i cokole
montaz obrébek blacharskich
montaz orynnowania
montaz instalacji odgromowej

S@0 o0 o

tablice informacyjne itp.

6.2. Technologia termoizolacji Scian
6.2.1. Charakterystyka ogdlna

montaz elementdéw elewacyjnych typu znaki logo, lampy, maszty flagowe,

Na $cianach styropian gr14cm potozy¢ na wysokosci od poz.podtogi parteru do

gzymsu .

Oscieza ocieplone styropianem gr.3cm. Cokét i sciany podziemia —styropian 5cm.
Cokot i sciany podziemia nalezy oczysci¢, uszkodzone fragmenty odku¢ i uzupetnic

zaprawg cementows.

Catos¢ wyrownac zaprawg cementowg i przykleic¢ ptyty styropianowe gr.5cm

frezowane STYROTOP PS-E-FS jednostronnie laminowane (od strony muru).

Na ptyty potozy¢ siatke i klej zgodnie z technologig sytemu ocieplenia metoda lekkg

mokra.

6.2.2. Opis metody lekkiej mokrej

W sktad systemu ocieplenia wchodzg nastepujgce materiaty:
zaprawa klejowa

ptyty styropianowe

taczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego
siatka z wtdékna szklanego po kapieli akrylowej

podktad tynkarski

cienkowarstwowy tynk szlachetny akrylowy

Elementami uzupetniajgcymi systemu sa:

- kotki plastikowe do mocowania styropianu,

- listwy naroznikowe i cokotowe

- elementy do obrébek szczegblinych miejsc elewacji.

6.2.3. Zakres robét przy pracach termorenowacyjnych
A. Przygotowanie podtoza

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z

brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentdw itp. czynnikbw powodujgcych

ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie odpowiednig nosnoscia,

dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z warstwg styropianu.

Nosnosc¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza gdy farby
wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto Sciany surowe wykonane z materiatow
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silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikonowa) oraz wszystkie Sciany otynkowane
tynkami stabymi, osypujgcymi sie i silnie nasigkliwymi. podioza problematyczne nalezy
przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a
nastepnie przez zagruntowanie emulsjg danego systemu .

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
zalecamy stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie
elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci
styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

B. Przyklejenie ptyt styropianowych

Przygotowanie polega na wsypaniu zawarto$ci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong
iloscig wody (okoto 5-5,5l) i wymieszanie catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania
jednolitej konsystenciji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podioza mozna go naktadac na catg
powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu,
klej nalezy naktadaé¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna byé
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60%
powierzchni. Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym
miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do
siebie szczelnie przylegaé, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac. Ptyty nalezy
uktadac¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubosc¢
warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25 — 30
mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych
odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach
styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyrdwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w
technologii ocieplania metodg lekka-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajagcy do
uzyskania elewaciji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pézniejsze nie dajg
zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

C. Kotkowanie styropianu

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zajs¢
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt./m

Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka
wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym
fragmentem wiecej niz o Tmm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

D. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3mm grubosci
gtadz z kleju wybranej firmy, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego
celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kgpiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowe;.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposob identyczny jak do
przyklejania styropianu.
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Przygotowany materiat nalezy naciggac na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznosc¢ przez okoto 10 — 30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢ i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojgca.

E. Prace dodatkowe

Wykonac¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg slusarkg i obrébkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki
zbrojgcej (min. 25x35cm) W sgsiedztwie wszystkich naroznikdéw okiennych i drzwiowych oraz
innych otwordéw elewacji.

Wykonac¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okien i drzwi,
osadzajgc np. aluminiowy kgtownik ochronny. Instalacje odgromowg wykona¢ w bruzdach z
wetny mineralnej lub na zewnetrznej powierzchni ocieplenia po

uprzednim otynkowaniu styropianu tynkiem cienkowarstwowym.

F. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowaé bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkdéw
atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych
warunkow atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow.

G. Nakladanie tynku szlachetnego (cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego)
Dla scian powyzej cokotu projektuje sie zastosowanie tynku sylikatowego z dodatkiem
przeciw grzybom i algom. Kolorystyke przyjeto wg wzornika NSC.

Zastosowano kolory zgodnie ze standaryzacjg (wg kolorystyki elewaciji):

NCS S 7502-B grafitowy

NCS S1000-N bardzo jasny popiel

NCS S0500-N biaty

Whneki okienne i drzwiowe projektuje sie w kolorze Scian.

Czynnosci naktadania i strukturowania tynkbw mogg by¢ prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
Materiat nalezy naciggac¢ na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciagng¢ rowniez pacg stalowg gtadkg do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa
sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie
swiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami
okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego

rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.
Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtobwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.
Aby unikngé powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z
jednakowg datg produkcji
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H. Wykonanie pseudoboniowania z uzyciem cienkowarstwowej wyprawy z tynku
silikatowego

Dla $cian powyzej cokotu, zgodnie z rysunkiem elewacji, projektuje sie wykonanie
pseudoboniowania czyli utworzenie liniowej przerwy (pasek) w strukturze tynku za pomoca
uprzednio naklejonej tadmy malarskiej. Tasme nalezy usungé zaraz po natozeniu tynku.

W celu stworzenia wrazenia gtebi, odstonietg powierzchnie nalezy pomalowac ciemniejszym
o 2 tony odcieniem koloru uzytego na elewacji.

Sposéb wykonania:

1. Na styropian zabezpieczony siatkg zatopiong w kleju natozy¢ preparat gruntujgcy.

2. Wyznaczy¢ na elewaciji przebieg boni i naklei¢ w tych miejscach tasme papierowa.

3. Otynkowac¢ elewacje.

4. Zerwac tasme (zaczekac az tynk zwigze)

5. Miejsca, w ktorych byta naklejona tasma, pomalowacé 2x farbg o 2 tony ciemniejsza.

. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na cokole i kominach
Powyzej terenu, na scianach cokotu oraz policzkach schodéw i kominach wykonaé tynk
mozaikowy na wczeséniej wklejonej siatce na klej.

Wykonanie tynku mozaikowego policzkéw schodow, Scianek oporowych, komindéw i murkdéw
nie obejmuje docieplenia styropianem.

Tynk mozaikowy w kolorze grafitowym.

J. Montaz parapetéw zewnetrznych, wymiana obrobek blacharskich

Parapety zewnetrzne oraz obrébki blacharskie wykonaé z blachy ocynkowanej powlekanej
w kolorze grafitowym. Parapety wypusci¢ poza lico sciany na szerokos$¢ podokiennikdéw

- W hawigzaniu do stanu istniejgcego.

Miejsce styku parapetu z tynkiem uszczelni¢ silikonem transparentnym
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system DELTA LED

Projektor do montazu na $cianie, stropie, stupie,
do podloza na fundamencie lub innych elemen-
tow konstrukcyjnych

OBUDOWA: korpus z odlewu aluminiowego
DYFUZOR: przezroczysta szyba hartowana
ZRODLO: diody LED biate lub diody RGB,
trwatosc eksploatacyjna ponad 50 000 godzin
pracy, SDCM3, dla diod RGB zasilacz DMX i driver
wbudowane w oprawe

ZASILACZ: elektroniczny, montowany w oprawie

Narrow beam projector suitable for mounting
on walls, ceilings, lighting poles, pre-cast foun-
dations and structural beams

BODY: grey powder coated cast aluminium,
silicone rubber gasket

DIFFUSER: clear, hardened glass

LIGHT SOURCE: LEDs or DMX-controlled RGB
LEDs, 50 000 h life time, SDCM 3

POWER SUPPLY: integral electronic ballast

105° 105
90° 00°
75° 54
400
60° 60°
00
1 I
00d)
45° | 450
10000
" 1
e
Wy
14000
300 150 0° 15° 300
cd/kim n=100%
5596210 —C0-C180 - - €90 - C270

ES-SYSTEM

Oswietlenie zewnetrzne Outdoor lighting

Dee»
eevow
L XL L L
by #oe
TR A

FTE R

L i

A

-
-

2 iy [n]

5596200 DELTA LED 360 LED 830 2600lm 38W 230V AC 5,50
5596210 DELTA LED 360 LED 840 2600lm 38W 230V AC 5,50
5596230 DELTA LED 360 LED 760 2800Im 38W 230V AC 5,50
5596300 DELTA LED 360 LED RGB - 35W 230V AC 5,50

360

130

Akcesoria - Accessories
4026100 SOLARIS
9010000 COLORBOX
4015015 LIGHTDIRECTOR

£ 0‘;:0 : ".":'
4026100 9010000 4015015

iluminacyjne i naswietlacze illumination & floodlights 99



system LEO MINILED oo vevim ovons s

Oprawa do montazu na $cianie

OBUDOWA: odlew aluminiowy

DYFUZOR: szklany, matowy lub przezroczysty
ZRODLO: modut LED, trwatos¢ eksploatacyjna
50 000 godzin pracy

ZASILANIE: elektroniczny, zintegrowany

z modutem LED

Wall-mounted luminaire

BODY: cast aluminium

DIFFUSER: clear or frosted glass

LIGHT SOURCE: LED-module, 50 000 h life
time, SDCM3

POWER SUPPLY: electronic ballast integrated
with LED-module
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INFORMACJA BIOZ

Obiekt: Budynek Komisariatu Il Policji w Czestochowie przy ul.Bér 14

Lokalizacja: Czestochowa 42-200, ul.Bér 14
dz. nr ew. 24 obreb 281

Inwestor : Komenda Wojewodzka Policji
Katowice 40-038, ul.Lompy 19

Opracowat: mgr inz.arch.Maria Dziuba
spec.architektura
Upr nr 155/0p/82, LO-0540
Zam.Wiktorow 50, 98-350 Biata

Lututéw kwiecienn 2015r

Spis tresci

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji  poszczegoinych
obiektow

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robo6t budowlanych

Prowadzenie instruktazu pracownikow

Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bhp

Plan ,BIOZ”
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N ok
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1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnosé¢ realizacji

poszczeqdlnych obiektow

1.1. Zakres zamierzenia budowlanego

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstang nowe obiekty kubaturowe. Roboty
polegac bedg wytacznie na termomdernizacji istniejgcego budynku oraz wykonanie remontu
pomieszczen w istniejgcym budynku, w zakresie docieplenia scian zewnetrznych,
docieplenia stropodachu, remontu schodéw wejsciowych do budynku, montazu nowego
naswietla zewnetrznego, drzwi zewnetrzych i wewnetrzych oraz wymiany wewnetrznej
instalacji c.0. z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej w remontowanych
pomieszczeniach. W zakres robét wchodza:

- roboty wyburzeniowe, rozbiérkowe i demontazowe

- roboty betoniarskie i murowe

- roboty tynkarskie i oktadzinowe

- roboty montazowe

- ocieplenie $cian i dachéw

- pokrycie dachéw

- nakfadanie tynkow, oktadzin i elementéw elewacyjnych

- montaz orynnowania, instalacji odgromowej

- wykonanie instalacji elektrycznej

- wykonanie instalacji c.o.

1..2. Kolejnos¢ wykonywania robét

Kolejnosc¢ robdt wg harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

- przygotowanie placu budowy , w tym: ustawienie tablic informacyjnych, ogrodzenie,
wydzielenie stanowiska wezat mieszarki, wydzielenie placéw sktadowych materiatéw
masowych, prefabrykatéw i podrecznego magazynu budowy

- wykonanie robét remontowych w pomieszczeniach

- wykonanie robét remontowych zewnetrzych (strefa wejsciowa do budynku)

- wykonanie termomodernizacji budynku

- wykonanie prac wykonczeniowych elewaciji (obrébki, montaz elementdéw elewacyjnych,
tablic, logo itd)

- odtworzenie uszkodzonych elementéw zagospodarowania terenu (utwardzenie)

- likwidacja placu budowy i uporzagdkowanie terenu po robotach budowlanych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka jest zabudowana i uzbrojona. Na dziatce zlokalizowany jest budynek Komisariatu
oraz budynek gospodarczy -garaz. Przez teren dziaftki, przebiegajg sieci uzbrojenia terenu, tj.
przytacze kanalizacyjne, energetyczne, telefoniczne oraz przytacze gazowe do dziatki
sgsiedniej. Budynek zlokalizowany jest w dwéch granicach - z dziatkg budowlang oraz w linii
rozgraniczajgcej drogi.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zaqrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatce brak elementéw, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

w trakcie rob6t budowlanych.

Gtéwne niebezpieczenstwa i zagrozenia przewidywane w trakcie realizacji rob6t wynikajg z :

1. prac wyburzeniowych
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2. prac betonowych

3. prac na wysokosci (do 12,0m)

4. prac malarskich i szklarskich

5. prac w zblizeniu do linii elektrycznej napowietrznej (wzdtuz elewacji frontowej budynku)

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

- W czasie prac na elewacjach wystgpi zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 5,0m

- zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym podczas pracy urzgdzen o napedzie
elektrycznym

- zagrozenie upadku lub przygniecenia ciezkimi elementami podczas prac na rusztowaniach
i podczas ich montazu i demontazu

- zagrozenie przysypania gryzem w czasie prac wyburzeniowych

- w czasie prac budowlanych w zblizeniu do linii energetycznej

UWAGA: Z powodu prowadzenia prac budowlanych na terenie ciagle funkcjonujacego
obiektu ogélnodstepnego jakim jest Komisariat Policji oraz w strefie komunikaciji
pieszej i kotowej, nalezy dokladnie zabezpieczy¢ teren prac z uwzglednieniem
szczegolnych wymagan dotyczacych obecnosci osob postronnych w zblizeniu do
strefy niebezpieczenstwa.

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow
Kierownik budowy ma obowigzek w ramach stosowania srodkéw zapewniajacych
bezpieczenstwo i higiene pracy, przed przystgpieniem do kolejnych robét, przeprowadzic¢
instruktaz okreslajacy wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych
stanowisk.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy prowadzi¢ w
nastepujgcych etapach:

- rozmowa wstepna instruktora z instruowanym pracownikiem

- pokaz i objasnienie procesu zwigzanego z realizacjg robdt, j.w.

- prébne wykonanie procesu zwigzanego z realizacjg robot j.w. przy korygowaniu przez
instruktora sposobu wykonywania pracy

- samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora

- sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania przez pracownika pracy
zwigzanej z realizacjg robot

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bhp
W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykona¢ co najmniej nizej
wyszczegdblnione zabezpieczenia techniczne i przedsiewzigé nastepujgce dziatania
organizacyjne :

- Woygrodzi¢ teren budowy na czas prowadzonych robét budowlanych, gwarantujgc brak
dostepu 0séb postronnych na teren budowy,

- Oznakowac teren budowy

- Wyznaczy¢ strefy szczegblnego zagrozenia

- Zorganizowac plac budowy z uwzglednieniem warunkow bhp i p-poz

- przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych opracowaé szczegdtowy program
zabezpieczen pracownikdéw przed wptywem zagrozen biologicznych wewnatrz budynku i
przy utylizacji elementow z rozbiérki ( wietrzenie budynku, zabezpieczenia drég
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oddechowych  robotnikbw, odpowiedni instruktaz, okreslenie  dopuszczalnego
jednorazowego czasu pracy wewnatrz obiektu itp. ),

w trakcie prac na wysokosci stosowaé zabezpieczenia przed upadkiem

( barierki ochronne, pasy bezpieczenstwa itp. ),

wykopy wykonywac z bezpiecznym nachyleniem scian lub z odpowiednim rozporem,
okresli¢ dopuszczalny zasieg pracy dzwigu montazowego i okresli¢ zakres bezpiecznych
warunkéw pogodowych do prowadzenia prac przy wykorzystaniu dzwigu,

ewentualnie przewidzie¢ dziatania organizacyjne na okres duzych mrozéw i opadow
Sniegu ( zabezpieczenie mozliwosci ogrzewania sie przez pracownikéw, organizacja
bezpiecznych przejs¢ na terenie budowy itp. ),

przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe
budowy ( poza obiektem ).

Plan ,,BIOZ”

Zgodnie z art.520 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.z 1994r. Nr89, poz.414) z
pOzniejszymi zmianami oraz Rozporz. Min. Infrastr. z 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, przed rozpoczeciem
budowy, zobowigzuje sie kierownika budowy do opracowania planu BIOZ.

Przepisy bedace podstawa opracowania planu BIOZ

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy opracowac projekt BIOZ i prowadzi¢ instruktaz
pracownikéw zgodnie z wymaganiami przepisow jak nizej :

a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw
(Dz.U. Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26 poz. 313)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
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