Zakończenie kabli w relacji KMP w Mysłowicach  – KM PSP w Mysłowicach

W związku z budową Komendy PSP kabel musi zostać zakończony po stronie PSP w studni kablowej na terenie placu budowy. 


Wykonawca zabezpieczy w studni kablowej odpowiednią ilość kabla światłowodowego umożliwiającego jego wprowadzenie do serwerowni po zakończeniu budowy budynku Komendy.


W dniu odbioru Wykonawca przekaże Komisji elementy (wykaz poniżej) niezbędne do zakończenia kabla w serwerowni PSP po zakończeniu budowy budynku:

· kompletną przełącznicę optyczną ODF 19” ze złączami SC/PC, (tacka spawów, osłonki spawów, pigtaile SC/PC -2 m),

· szafka zapasu kabla światłowodowego.

· 4 patch cord'y (2xdupleks) o długości 3m styk SC/PC


Wykonawca wykona pomiary reflektometryczne w dwóch oknach transmisyjnych wszystkich włókien dla jednego kierunku (od strony KMP) natomiast od strony KM PSP jednego wskazanego przez Zamawiającego włókna.

