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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — WOD-KAN 2

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
BUDOWA PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
BUDOWA PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO

BUDOWY INSTALACJI WODOCI AGOWEJ /CZESC ZIEMNA/

INWESTOR:

INWESTYCJA:

LOKALIZACJA :

SPORZADZIt:

CPV

45231300-8

45110000-1
45231100-6
45231112-3

BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

BUDOWA KOMISARIATU POLICJI PRZY UL. MY SLIWSKIEJ
W SZCZYRKU, BUDOWA ZJAZDU, BUDOWA MUROW OPOROWYCH
ORAZ BUDOWA UTWARDZE N TERENU (CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH,
CHODNIKOW, MIEJSC POSTOJOWYCH) WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA.

Szczyrk, ul. My Sliwska,
dziatki nr 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10 ;
obr eb: 0001 Szczyrk, jedn. ewid.: 240201_1 Szczyrk

inz. Wiadystaw Suszek
upr. nr 94-Km/73 bez ogranicze A w spec. instalacyjnej

Roboty budowlane w zakresie budowy wodo  ciggéw i ruroci ggoéw

do odprowadzania $ciekéw

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki  obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Ogolne roboty budowlane zwi gzane z budow g ruroci ggow

Instalacja ruroci ggow
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1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa:

BUDOWA KOMISARIATU POLICJI PRZY UL. MYSLIWSKIEJ W SZCZYRKU, BUDOWA ZJAZDU,
BUDOWA MUROW OPOROWYCH ORAZ BUDOWA UTWARDZEN TERENU (CIAGOW PIESZO-
JEZDNYCH, CHODNIKOW, MIEJSC POSTOJOWYCH) WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

W razie wyst gpienia wyra znej niezgodno $ci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy
znaczenie przewa zajace bedg miaty Warunki Umowy.
1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ogdlna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot wymienionych
w punkcie 1.

1.2. Okreslenia podstawowe specyfikacji techniczne;j.

1. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobow budowlanych do
Zzamierzonego stosowania w budownictwie.
2. Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robot.

3. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robot, koordynowania dziatan miedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem oraz do
wystepowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

4. Kierownik Budowy — o0soba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

5. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. Odpowiednia zgodno $¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlano-montazowych.

7. Polecenie Inspektora nadzoru —  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z powadzeniem budowy.

8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej (Projektu Wykonawczego).
9. Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem), w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.
10. Uzytkownik — jest to Przedsiebiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatujgca budynek.
11. UDT - Urzad Dozoru Technicznego
12. WTWIiO — warunki techniczne wykonywania i odbioru
13.SANEPID - Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Pojecia ogolne:

Przytacze kanalizacji deszczowej — kanat przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych
z dachu i terenu utwardzonego obiektu do odbiornika (w tym przypadku) wylot do rzeki Zylicy.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

Studzienka kanalizacyjna — studnia rewizyjna — studzienka na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka zlokalizowana na zatamaniu osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu, na odcinkach prostych

Studzienka pot gczeniowa — studzienka przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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Wp

ust deszczowy — studzienka @500mm z osadnikiem.

Wykopy szerokoprzestrzenne i w gsko przestrzenne dla obiektéw budowlanych liniowych
okre s$la projekt budowlany — wykonawczy, ktory zawiera:

Gteboko §¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych do
dna podsypki.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1m.

Wykop sredni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gt eboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.

Odktad - tymczasowe miejsce skladowania (odwiezienia) gruntu pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a wykorzystanych do zasypki budowanego obiektu liniowego oraz
innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.3. Ogdblne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowa,

dok
1.4.

umentami przetargowymi, dokumentacja przetargowg i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.

1.5.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w warunkach umowy.

1.6.

a)

b)
c)
d)

1.7.

a)

b)

Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow a.

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw,
urzadzen i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Dokumentacja robocza

Jesli jest konieczne wykonanie robot wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych
przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegoty,
ktore bedg stosowane podczas wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej
dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wigczone do cen jednostkowych robét. Cata
dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz
ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczgcymi koncowego wykonania robot. Jesli
wymagajg tego przepisy, powyzsza dokumentacja robocza powinna zosta¢ uzgodniona
z Projektantem i Uzytkownikiem.

Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze sie to potrzebne, powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane przez Wykonawce na jego koszt. SzczegOty nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy. Wykonawca powinien przyjac
petng odpowiedzialnos¢ za takie Obiekty Dorazne, zgodnie z umowa.

Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru, Projektantem
lub Uzytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy sg
one dopuszczone.
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1.8. Btedy i opuszczenia.

Kazdy blad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
dokumentach, nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu
usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ do zadnych celow
btedéw lub opuszczen w dokumentach.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
umowy. Poniewaz roboty bedg wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice te bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng, chyba ze umowa postanowi inaczej.

1.10. Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. z 2002 . nr 108 poz. 953.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowang forme i szczegotowy spis tresci
Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku
polskim.

1.11. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robot.

W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia
roszczenia i bedzie na biezgco informowat Inspektora nadzoru o postepach w sprawie oraz
0 szczegobtach osiggnietego porozumienia.

1.12. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska.

W czasie trwania budowy i wykanczania robot:

¢ Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzgdku.

¢ Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia hatasem — wszystkie urzgdzenia i inne zrodta hatasu musza by¢
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajgce emisje hatasu oaz odpowiadac
odpowiednim normom.

¢ Wykonawcy nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatbw, nowych lub z odzysku, ktére mogtyby
stwarza¢ niebezpieczenstwa dla srodowiska — wszystkie materialy muszg by¢ stosowane
zgodnie z zaleceniami Dostawcy.

¢ Wykonawca odpowiada catkowicie za usunigecie odpaddéw i Smieci ze wszystkich miejsc
Placu Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegac
przepiséw odnosnych Wiadz.

¢ Nie wolno stosowa¢ materiatow, urzadzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia
Srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.
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¢ W czasie realizacji rob6t w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy tak, aby odbywat sie wylgcznie w godzinach pomiedzy 7 a 22.

1.13. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien podja¢é wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji robét bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zalecen odnosnych Wiadz w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, przez caty okres waznosci umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, ha terenie
powadzonych robdét.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Obciazenie na o $ dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotlowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg materiatéw, nie
przekroczy dopuszczalnych obcigzen na dogach publicznych lub na Placu Budowy.

Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem budowlanym
zostang zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen
stron trzecich.

1.15. Aprobaty techniczne.
Wykonawca powinien uzyskac¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.
1.16. Zaplecze Wykonawcy.

W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.

Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z obstugg tychze oraz ich utrzymaniem typu oswietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekoéw, tgcznosé itp., ponosi Wykonawca.

1.17. Bezpiecze astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oaz dla
zapewnienia bezpieczehAstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane ze
spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umownej.

1.18. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
powadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod

6
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i w sposOb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy sieci muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg ,Prawo
budowlane” - Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.

2.2. Odbiér materiatdéw na budowie.

Materiaty takie jak rury, ksztattki, studnie, itp. muszg posiada¢ niezbedne, atesty i Swiadectwa
jakosci.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytwaorcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonywanych robot, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialtéw oraz u  rzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skliadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wihasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatow i urzgdzeh bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Rury i ksztaitki nie powinny mie¢ kontaktu z Zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzic¢
tworzywo sztuczne.

Jako zasade nalezy przyjgc¢, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skiadowanie
rur powinno sie odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Powierzchnia
sktadowana musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowaé
po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na wysokos¢ 1,5m (rury PVC), w taki sposéb, aby
ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Rury o réznych s$rednicach
i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej
Sciance winny znajdowac sie na spodzie. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy
rur mozna dokona¢ za pomocag kotkéw i Kklinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur
W czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce sfrezowac.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow oraz urz  gdzen.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub umowa przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla
badan powadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ polzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru, Uzytkownika i
Projektanta.

2.5. Wymagania wobec materiatow.
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Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne,
atesty i badania. Materialy nie posiadajgce niezbednych zaswiadczeh i badan lub nie
odpowiadajgce wymogom okreslonym w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane
i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt wykonawcy.

2.6. Zastosowane materiaty

Projektowany przytgcz wody oraz instalacje wodociggowg jej czesC ziemng nalezy
wykonac¢ z rur cisnieniowych o $rednicy Dz110x10mm (na odcinku do projektowanego hydrantu
zewnetrznego DN80) oraz Dz40x3,7mm PEHD PE100 SDR11 PN16 (na odcinku do
projektowanego budynku).

Kanaly kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonac z rur kielichowych PVC-U klasy ,.S” (SDR34,
SNB8). Nalezy stosowac rury ,lite” - nie dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub
innym wypetnieniem.

Projektuje sie kanalizacje z wykorzystaniem studzienek wlazowych, typowych (betonowych) oraz
Z tworzywowa (systemowe) umozliwiajgce wykonanie czynnosci eksploatacyjnych przez personel
obstugi i niewtazowe DN425, DN600 ktore umozliwiajg wykonanie czynnosci eksploatacyjnych
z poziomu nawierzchni przy uzyciu sprzetu. Wysokos$¢ posadowienia wkazow do studni na drodze
wewnetrznej i parkingach dostosowa¢ do nawierzchni drogi, w terenach zielonych powinny
wystawac ok. 6-7 cm ponad poziom terenu.

W terenach zielonych zaprojektowano studnie z wiazami klasy B125, pozostate studnie zostang
wyposazone we wiazy klasy D400.

Studnie _rewizyjne-wlazowe /kanalizacja sanitarna i deszczowa/ wykona¢ w technologii
prefabrykowanych kregow betonowych @1000 tgczonych na uszczelke gumowa. Studnia
wykonana jest z elementéw prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna
Z kinetg przeznaczong do przeptywu $ciekdw, kregdbw z zamontowanymi fabrycznie zeliwnymi
stopniami ztazowymi oraz ptyty studziennej z otworem pod wiaz. Dla studni zlokalizowanych na
terenie parkingu oraz w drogi wewnetrznej w celu zapobiegniecia zapadaniu sie wiazow,
zastosowac pierscienie odcigzajace. Do regulacji wysokosci osadzenia wilazu zeliwnego
zastosowac pierscienie dystansowe. Szczelno$¢ przejscia kroccOw przytgczeniowych przez
Sciany betonowe studni zapewnia¢ bedg uszczelki gumowe, tzw. przejscia szczelne.

Studnie z elementéw betonowych powinny odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999 i EN476:1997.
Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124 i EN 476. Elementy betonowe powinny posiadaé
aprobate techniczng. Studzienki montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Studzienki _niewlazowe DN600, DN425 tworzywowe  winny spetiaé wymagania normy
systemowej PN-EN 476, tzn. ze w miejscach obcigzonych ruchem powinny mie¢ trzon
0 sztywnosci 22kN/m?.

Studzienki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2 i mie¢ nastepujgce parametry
techniczne wyrazone w formie obszaru zastosowania:

- dopuszczalna gtebokos¢ zabudowy — 6m

- dopuszczalny poziom wody gruntowej>5m liczgc od kinety

- dopuszczalne obcigzenie ruchem ciezkim — SLW 60 (klasa obcigzenia wtazéw D400)

Przy gtebokosci studzienek mniejszej niz 3m dopuszczalne studzienki o parametrach —
dopuszczalny poziom wody gruntowej 3m stupa wody (przebadany zgodnie z PN-EN 13598-2).
Parametry techniczne powinny by¢ potwierdzone w krajowych deklaracjach zgodnosci.

Potgczenia elementow studzienek oraz krécce studzienek powinny by¢é wyposazone w uszczelke
spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do zastosowania
w kanalizaciji.

W przypadku wigczenie rur kanalizacyjnych DN160 lub DN200 bezposrednio do trzonow
studzienek, ksztaltki in situ powinny by¢ dwuelementowe (uszczelka manszetowa + kielich dla rur
o srednicy gtadkiej).
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Studzienki powinny mie¢ zwienczenie w postaci wtazu zeliwnego (klasy B125 lub D400) z rurg
teleskopowg w zaleznosci od planowanego obcigzenia ruchem, zgodnie z PN-EN 124:2000.

Kanalizacja deszczowa wody opadowe z projektowanego dachu ale takze projektowanych
powierzchni utwardzonych sg odprowadzane do kanalizacji deszczowej a nastepnie po
podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych do rzeki Zylicy.

Kanalizacja sanitarna.

Ze wzgledu na kolizje projektowanego ogrodzenia z istniejgcg siecig kanalizacji sanitarnej
konieczna jest przebudowa sieci kanalizacyjnej na odcinku kolidujgcym z projektowanym
zagospodarowaniem. Lokalizacje poszczeglinych elementow przedstawiono na planie
sytuacyjnym. Przebudowe projektuje sie demontaz kanalizacji na odcinku Sil — Si2 i budowe na
odcinku Spl — Sp2 — Si2. Projektuje sie studnie wiazowe o srednicy 1000mm tworzywowe.

Wody opadowe zostang podczyszczone w separatorze koalescencyjnym z auto-zamknieciem
Z obejsciem burzowym 5-krotnym, zintegrowany z osadnikiem. Separator wykonany z PE-HD na
bazie strukturalnej rury o wysokiej sztywnosci obwodowej.

Q nom.=3 /s

Q max.=151/s

V osad.=660 |

Srednica Dw=1000mm

Wysokos¢ H=2040mm

Wysokos¢ wylotu B=1310mm

Srednice DN wlot/wylot=200mm

Wyposazenie w komplet nadbudowy systemowej (pierscien odcigzajgcy i wtaz kl. D400).

Separator posiada aktualng Aprobate Techniczng 10S nr AT/2014-08-0373 .

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Spawarka elektryczne transformatorowe

Zestaw spawalniczy — gazowy do ciecia i spawania

Narzedzia reczne i mechaniczne stuzgce do montazu i demontazu instalacji sanitarnych
wykonanych z rur stalowych i z tworzyw sztucznych

Elektronarzedzia

Zageszczarki i wibratory powierzchniowe

Koparki podsiebierne o poj. 0,25 - 0,60m3

Spycharki mechaniczne o mocy 45 - 75kW

Walce wibracyjne i kotowe do zageszczania pod drogi

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typdw i iloéci powinny byé zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé
sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robot
montazowych. W czasie transportu materialdw nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich przepiséw
BHP. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej, robét ziemnych nalezy stosowac
nastepujace srodki transportu:

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robaét.

Przed przystgpieniem do prac objetych umowg wykonawca przedstawi Inwestorowi do
akceptacji projekt organizacji ruchu i harmonogram robo6t uwzgledniajgcych wszystkie warunki w
jakich bedg one wykonywane.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia itrwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow.

5.3. Roboty rozbiérkowe/demonta zowe.

Nalezy rozebra¢ istniejgcy na dziatce inwestora kanalizacje jezeli kolidujgcg z projektowanym
ogrodzeniem wraz ze studzienkami.

5.4. Roboty ziemne.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu samochodowego i pieszego a na noc
dodatkowo oznaczy¢ Swiattami

Technologia budowy instalacji musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do
budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod kanalizacje,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniem w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje, pod nadzorem uzytkownikéw.

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscia zalania wodg z opadow
atmosferycznych.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i PN-S-
02205. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
z wykopu. Metoda wykonywania robdt-wykopy (reczne lub mechaniczne) powinny byc¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym oraz posiadanym sprzetem mechanicznym. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok.20 cm wyzej od rzednej projektowanej, bez
wzgledu na rodzaj gruntu. Pozostate 20 cm nalezy dokopac recznie. Dno wykopu powinno byé
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

- sprawdzi¢ zgodnos¢ z warunkami w terenie

- sprawdzi¢ i stosowac sie do uzgodnien branzowych i decyzji administracyjnych

- urobek z wykopow sktadac¢ na odkfad lub wywozié¢ na tymczasowe sktadowisko

- zapewni¢ nadzor geodezyjny

- umocnienia wykopow:

- stosowa¢ pale szalunkowe Ilub elementy tarczowe rozpierane zgodnie z planem BIOZ

i przepisami BHP, czes¢ roboty ziemne
- stosowac bezpieczne nachylenie skarp: grunty spoiste nachylenie 2:1, grunty matospoiste (gliny

piaszczyste) nachylenie 1:1,25, grunty niespoiste (piaski, zwiry, pospétki) nachylenie 1:1,5;

- zabezpieczenia, w pasie technicznym wykopdéw skarpowanych:

- nie obcigzac¢ skarp w odlegtosci rownej 3-krotnej giebokosci wykopu

- skarpy nalezy chroni¢ przed rozmyciem przez wody deszczowe

- zabezpieczy¢ stanowiska montazowe oraz wejscia i wyjscia z wykopu

Podsypka pod rury z tworzywa sztucznego i zasypka piaskiem zwyklym grubosci 30cm. wg norm
branzowych. Obsypka piaskiem zwyklym, do wysokosci 30cm ponad rury. W przypadku
wystgpienia w wykopie gruntow piaszczystych do podsypki i obsypki uzywac¢ gruntu rodzimego.

10
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Materiat zasypu powinien byC zageszczony ubijakiem po obu stronach kanatu. Zasypanie
wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
szalunkéw i rozpor Scian wykopu.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntow zgodnie
Z wymaganiami normy PN-S-02205.

Zageszczenie gruntu w wykopach realizowa¢ do uzyskania stopnia zageszczenia wg Proctora
min.0,97.

- Dno wykopu odwadniac¢ drenazem lub igtofiltrami w obsypce zwirowej

- Wody z odwodnienia odprowadza¢ do kanalizacji wg odrebnych uzgodnien

- Teren po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, powierzchnie wyplantowac
a nadmiar urobku wywiez¢ na wysypisko komunalne

5.5. Prowadzenie przewodow.

Roboty ziemne na odcinku poza pasem drogowym nalezy wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym. Przewody nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 30cm.
Stosowa¢ materiak: piasek sSrednioziarnisty bez frakcji pylastych. Ukladanie rur moze byc¢
prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza. Podsypke zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=1,00. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podifoza na calej
dlugosci w co najmniej ¥ swego obwodu. Po utozeniu przewodow zasypaé rurocigg 30cm zasypki
piaskowej i zagesci¢. Wykop zasypywa¢ warstwami po 30cm, kazdg warstwe zageszczaé¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0. Jesli grunt rodzimy okaze sie zbyt luzny, nalezy
zastosowac obcy grunt o odpowiednich do zageszczania wtasciwosciach.

5.6. Roboty monta zowe.

Projektowang kanalizacje sanitarng oraz deszczowg nalezy ukfada¢ zgonie z zaprojektowanymi
spadkami okreslonymi w dokumentaciji.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac stosowne certyfikaty i dopuszczenia. Giebokie
wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio do ich gtebokosci. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi budowy kanatéw i rurociggéw, w szczegolnosci nalezy przestrzegac:

- rury prowadzi¢ z projektowanym spadkiem

- stosowac podsypke piaskowg o grubosci 30 cm pod uktadane rurociggi.

- podsypke przed utozeniem rur nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1.

Projektowang kanalizacje deszczowa w celu odprowadzenia wod opadowych do rzeki nalezy
prowadzi w pasie drogi wojewodzkiej, w zwigzku z tym odcinek kanalizacji od studni Skzl do
studni Skz2 nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.

Przejscie pod drogg nalezy zrealizowac przewiertem poziomym, sterowanym, wiertnicg slimakowa.
Rure przewodowg o odpowiedniej srednicy i spadku nalezy umiesci¢ na projektowanych rzednych
pod droga na szerokosci pasa drogowego.

Projektowana metoda polega¢ bedzie na wykonaniu otworu pilotazowego za pomocg zerdzi
i wiertla slimakowego, a nastepnie przeciggnieciu rury ostonowej z komory startowej do odbiorczej.
Rure ostonowg nalezy utozy¢ w taki sposéb zeby wystawata poza pas drogowy. Komore startowg
i odbiorczg nalezy zlokalizowa¢ poza pasem drogowym w miejscu lokalizacji studni ozn. Skzl
i Skz2. Wymiar komor uzalezniony jest od rodzaju sprzetu jakim dysponowac bedzie wykonawca
robot.

W przypadku zastosowania stalowej rury ostonowej (Dz273x7,1lmm) nalezy jg zabezpieczyé
antykorozyjnie, ochrone stanowi powtoka z podwdjng przektadkg nasycong asfaltozg typ Z02.
Ulozenie rury przewodowej w rurze ochronnej nalezy zabezpieczyé poprzez pierscienie
dystansowe (tzw. ptozy). Rozstaw pt6z podpierajacych rurocigg powinien wynosi¢ nie wiecej niz
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1,5m oraz 0,15m od poczatku i od konca przepustu. Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg
przewodowg a ostonowag nalezy zastosowac¢ manszety elastomerowe typu ,N”

Oznakowanie trasy.

Trase kanalizacji sanitarnej nalezy oznakowac przez ulozenie brgzowej tasmy ostrzegawczej ok.
30cm nad rurociggiem. Podobnie trase kanalizacji deszczowej rowniez nalezy oznaczy¢
w charakterystyczny sposob.

Materiaty do budowy poszczegdélnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy
Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania
Z odpowiednimi normami.

Przy budowie podziemnej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy stosowac rury i inne
materialy uzgodnione z Wiascicielem Sieci oraz zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Materiaty
i urzgdzenia nie spetniajgce wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

Ksztaltki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny byc¢
sktadowane w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej wymienionych srodkéw ostroznosci.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora hadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej rob6t ziemnych nalezy stosowac n/w. sprzet:

» samochdd dostawczy 0,9 t

» samochdd skrzyniowy do 5 t

= samochdd skrzyniowy 5-10 t

» samochod samowytadowczy do 5 ton

» samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do zgrzewania
elektrooporowego
walec statyczny samojezdny 10t
walec statyczny samojezdny 15t
rozktadarka mas bitumicznych 4.5m
pita spalinowa do ciecia nawierzchni 11kW
miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110kW (150kW)
wozek widtowy z kontenerem na odpady
zurawie samochodowe o udzwigu 6-12 t

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
zasadami BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.
Materialy nalezy przewozi¢ srodkami krytymi, zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed
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przesuwaniem sie.
Przewiduje sie transport zdjetego humusu na sktadowisko przyobiektowe w celu jego pdzniejszego
wykorzystania.
Grunty z wykopow nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajgcy wysypywanie sie przewoznego
materialu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodow na drogi dojazdowe. W
wypadku wystgpienia zanieczyszczania drog dojazdowych przewozonym materialem Wykonawca
podejmie srodki w celu uprzagtniecia materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania
drég lub poniesie koszty tych czynnosci wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych
Wykonawcow.

= przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

= przewOz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac przy temperaturach powietrza w

przedziale od — 5 °C do + 30 °C. Szczeg0lng ostroznosé przy transporcie i przetladunku

nalezy zachowaé przy temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatow w

tych temperaturach;

= na platformie samochodu rury podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac ani
przetaczaé¢ po pochyini;

= podnoszenie pakietowanych przez producenta rur dzwigiem, powinno by¢ wykonywane
linami tasmowymi z niemetalowego splotu, a tasmy nalezy umieszcza¢ na zewnatrz listew
pakietu, nie wolno stosowaé zawiesin lin metalowych lub tancuchoéw.;

= transport rur nie pakietowanych :

0 leze¢ kielichami naprzemianlegle na rownym podiozu na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do
osi rur i zabezpieczone przed porysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne sciany skrzyn samochodu;

0 zabezpieczenie dolnej warstwy rur przed przesuwaniem mozna wykona¢ za pomocag
kotkow i klinéw drewnianych;

Zakres robot objetych dokumentacja:
- roboty przygotowawcze,

- roboty demontazowe,

- roboty ziemne,

- roboty instalacyjno-montazowe,

- odtworzenie nawierzchni.

O terminie prowadzenia robot wykonawca powiadomi gestorow infrastruktury podziemnej oraz
wiascicieli dzialek zajetych pod inwestycje.
Koszty nadzoréw poszczegOlnych instytucji oraz koszty zajecia pasa drogowego na czas
wykonania prac pokrywa w catosci wykonawca robét.
Wykonawca zobowigzany jest zapoznac¢ sie ze wszystkimi szczegotowymi zaleceniami instytucji
uzgadniajgcych, znajdujgcych sie w dokumentacji.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).
Wszystkie prace zwigzane z obstlugg geodezyjng tj. wniesieniem projektu w terenie
i inwentaryzacjg powykonawczg inwestycji muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.
Koszty obstugi geodezyjnej pokrywa w catosci Wykonawca robot.

Wykop nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie:

=  Wykopy wasko - przestrzenne:

= Wykopy szeroko-przestrzenne nieobudowane:

= Podsypka i obsypka.

= Odwodnienie wykopow i prace wykonczeniowe:
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic¢, zwracajgc
szczegblng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i
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ostroznie recznie za pomoca lin lub mechanicznie za pomocg dzwigéw. Niedopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu. Opuszczanie odcinkéw rur do wykopu powinno byé prowadzone na
przygotowane iwyrownane do spadku podioze. kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie
z projektowang osig i spadkiem oraz scisle przylega¢ do podtoza na calej diugosci. Rury
kanalizacyjne nalezy uktada¢ zawsze kielichami kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kielich i bosy koniec rury powinien by¢ utozony wspétosiowo. Po ulozeniu rure nalezy
zabezpieczyC przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Odchylenia osi utozonego kanatu od ustalonego kierunku osi kanalu nie moze przekracza¢ +/-
20mm. ROznice rzednych ulozonego kanatu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie
mogag w zadnym punkcie kanatu przekracza¢ +/- 10mm inie mogg powodowac przeciwnego
spadku ani jego zmniejszenia do zera na odcinku kanatu.

Montaz rur wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg opracowang przez producenta rur.

Sprawdzeniu podlega utozenie przewoddw.
Studzienki nalezy wykonywaé¢ réwnolegle z budowg kanatéw sanitarnych i deszczowych.

Wykonawca powinien przeditozy¢é Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwaranciji
producenta dla stosowanych materiatdw poswiadczajgce, iz stosowane materialy spelniajg
wymagane normami warunki techniczne.
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac z gotowych elementow.
Whpust uliczny z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z projektowanych
terenow utwardzonych powinien mie¢:

- gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg Dokumentacji

Projektowej,
- gtebokos¢ osadnika 0,80m
- Srednica studzienki sciekowej 0,50m.

5.7. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Projektowane instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej krzyzujg sie zaréwno
Z nowoprojektowanymi instalacjami kanalizacyjnymi jak i istniejgcymi instalacjami i przylgczami.
Kabel w miejscach skrzyzowan z kanalizacjg zabezpieczy¢ przez natozenie rury ostonowej typu
Arot.

Skrzyzowania z kanalizacjg oraz wodociggiem i gazem nie wymagajg dodatkowych
zabezpieczen. Minimalna odlegtos¢ przy skrzyzowaniach z w/w sieciami to 20mm pomiedzy
$ciankami zewnetrznymi rurociggow.

Nalezy wykonac¢ zabezpieczenia odkrywanych rur i kabli na czas prowadzenia robdét.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w porozumieniu z przedstawicielami witascicieli tego
uzbrojenia. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych kolizji nalezy wykonac¢ ich zabezpieczenie
oraz przektadki zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola i badanie w trakcie robot,

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i Inspektorowi Nadzoru Geologicznego, a przy zmianach materiatow
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu
budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, wyw6z materiatbw na wysypisko oraz ziomowanie jak i prace
porzadkowe i zabezpieczajgce.

6.2. Kontrola robot ziemnych.

- wykonanie wykopu i podtoza
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- zabezpieczenie przewododw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan umocnienia wykopdw pod katem pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie zasypu warstwy ochronnej i do powierzchni terenu

6.3. Kontrola robét monta zowych

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm.
- gtebokosci utozenia kanatu,

- utozenia kanatu na podtozu,

- odchylenia osi kanatu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw kanatu,

- potgczen rur i ksztaltek,

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostk g obmiarow 3 jest:

= 1m?® za wykonanie wykopu, zasypke i obsypke
» 1m? za powierzchnie odtworzonej nawierzchni
= 1mb; za montaz rurociggéw z PE i PVC.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicow, dziennikbw pomiarowych i protokotéw.

Nalezy sprawdzi¢ catoksztalt robot ziemnych wykopow waskoprzestrzennych jako komplet:
wykop, zasypka podsypki i obsypki, plantowanie powierzchni terenu zgodnie z projektem
budowlanym i specyfikacjg techniczng, stosowac zasady odbioru robdét zanikajgcych.

Odbiorowi podlega — szczelnos¢ przewodow wodnych (préby cisnieniowe), szczelnosé
potgczen kanalizacyjnych, sposdb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych, lokalizacja
uzbrojenia,.

Odbior wykonanych rob6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu. Utozenie rur
kanalizacyjnych podlega odbiorowi koncowemu robo6t ulegajgcych zakryciu.

Przy odbiorze robo6t nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robat,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowywanych materiatéw,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

- protokoty odbiorow czesciowych robat,

- inwentaryzacje geodezyjng wbudowanych kanatow wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjna,

- dziennik budowy,

- Oswiadczenie kierownika budowy

- protokét odbioru rob6t przez eksploatatora.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Pfatno sci

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych i
jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych rob6t przez inspektora
nadzoru.
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Podstawg pfatnosci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce
sie na jej wykonanie. Zgodnie z Dokumentacja.

9.2. Cena wykonania Robot obejmuje:

10.

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

Wywo6z materialdw z demontazu na wysypisko i do skfadnicy ztomu

Optaty za wysypisko, utylizacje i ztomowanie

Usuwanie awarii i przetgczenia na istniejgcych czynnych instalacjach w czasie demontazu
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robo6t objetych tg pozycjg kosztorysowa

Demontaz okreslonych w Dokumentacji elementéw instalacji, dokonanie odpowiednich i
niezbednych przelgczen oraz zapewnienie mozliwosci uzytkowania czynnych instalacji w
uzgodnieniu z stuzbami i Inwestorem.

Uporzadkowanie miejsc prowadzonych robo6t, wywo6z materialtbw z demontazu,
zabezpieczenie ppoz. na czas wykonywania robot

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (Sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

Optaty za wysypisko, utylizacje i ztomowanie

Usuwanie awarii i przelgczenia na istniejgcych czynnych instalacjach w czasie demontazu
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robat objetych tg pozycjg kosztorysowg

Uporzadkowanie miejsc prowadzonych robo6t, wyw6z nadmiaru urobku z wykopdéw i
otwordw wiertniczych, zabezpieczenie ppoz. na czas wykonywania robot

PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”", zeszyt nr 9, wydanie z sierpnia 2003 r.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”", zeszyt nr 3, wydanie z sierpnia 2001 r.

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity Dz. U.
Nr 203, poz. 2016 z 2003 roku i zmianami z 2005r.)

Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., Dz. U. nr 47, poz. 401 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Rozporzadzenie Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r., Dz. U. nr 129 poz.844, wraz
Z zmianami w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz.
U. 2 1993r. Nr 83, poz. 392; Nr 115, poz. 513 z1995r. Nr 139, poz. 686)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do roboét
ziemnych , budowlanych drogowych. (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263)
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r., Dz. U. Nr 108, poz. 953,
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

= Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" z
1996 .

= Planem BIOZ zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z 19 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz.

1777) — w sprawie projektow prac geologicznych,

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikdw zageszczenia gruntow.

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. Zwir i mieszanka.

PN-81/B-03020 Roboty ziemne. Strefy przemarzania gruntu.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy.
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