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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - WOD-KAN 1

Instalacja wodno - kanalizacyjna oraz
instalacja systemu solarnego

KOMENDA WOJWODZKA POLICJI W KATOWICACH
UL. LOMPY 19; 40-038 KATOWICE

BUDOWA KOMISARIATU POLICJI PRZY UL. MYSLIWSKIEJ W
SZCZYRKU, BUDOWA ZJAZDU, BUDOWA MUROW OPOROWYCH
ORAZ BUDOWA UTWARDZEN TERENU (CIAGOW PIESZO- JEZDNYCH,
CHODNIKOW, MIEJSC POSTOJOWYCH) WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Szczyrk, ul. Mysliwska dziatki nr 3614, 3615/3, 3615/4, 3615/6, 3615/11,
3975/7, 4166/10
obreb:0001 Szczyrk, jednostka ewidencyjna: 240201_1 Szczyrk

inz. Wtadystfaw Suszek
upr. nr 94-Km/73 bez ograniczen w spec. instalacyjnej

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
Kolektory stoneczne do produkcji ciepta
Roboty izolacyjne

Roboty murarskie

Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
Roboty w zakresie usuwania gruzu.
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Btedy i opuszczenia

Zabezpieczenie terenu budowy

Dziennik Budowy

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Ochrona przeciwpozarowa

Obcigzenie na 0$ dla transportu budowlanego
Aprobaty techniczne

Zaplecze Wykonawcy

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatow.

Kontrola materiatéw i urzgdzen
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6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy

6.9.2. Dokumenty laboratoryjne

6.9.3. Pozostate dokumenty budowy

6.9.4. Przechowywanie dokumentow budowy

7. Odbidr robot

7.1. Rodzaje odbioru robot

7.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
7.3. Odbidr czesciowy

7.4. Odbidr ostateczny robét

7.4.1. Dokumenty odbioru korcowego

7.5. Odbidr pogwarancyjny

7.6. Warunki umowy i wymagania ogolne specyfikacji technicznej
8. Przepisy zwigzane

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa:

BUDOWA KOMISARIATU POLICJI PRZY UL. MYSLIWSKIEJ W SZCZYRKU, BUDOWA ZJAZDU,
BUDOWA MUROW OPOROWYCH ORAZ BUDOWA UTWARDZEN TERENU (CIAGOW PIESZO-
JEZDNYCH, CHODNIKOW, MIEJSC POSTOJOWYCH) WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy
znaczenie przewazajgce beda miaty Warunki Umowy.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ogolna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu rob6t wymienionych
w punkcie 1.

1.2. Okreslenia podstawowe specyfikacji technicznej.

1. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobdéw budowlanych do
zamierzonego stosowania w budownictwie.

2. Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych
w toku wykonywania robot.

3. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robot, koordynowania dziatan miedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem oraz do
wystepowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

4. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

5. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. Odpowiednia zgodnos$é — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlano-montazowych.

7. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z powadzeniem budowy.

8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowej (Projektu Wykonawczego).

9. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem), w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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10. Uzytkownik — jest to Przedsiebiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatujgca budynek.
11. UDT — Urzad Dozoru Technicznego

12. WTWIiO — warunki techniczne wykonywania i odbioru

13.SANEPID - Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa,
dokumentami przetargowymi, dokumentacja przetargowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w warunkach umowy.

1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa.

a) Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy, stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

b) W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

c) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows.

d) Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw,
urzagdzen i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

1.7. Dokumentacja robocza

a) Jesli jest konieczne wykonanie robot wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych
przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegoty,
ktére bedg stosowane podczas wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej
dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wigczone do cen jednostkowych robét. Cata
dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz
ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczgcymi koncowego wykonania robét. Jesli
wymagajg tego przepisy, powyzsza dokumentacja robocza powinna zosta¢ uzgodniona
z Projektantem i Uzytkownikiem.

b) Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze sie to potrzebne, powinny byé zaprojektowane
i wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegdty nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy. Wykonawca powinien przyjgc
petng odpowiedzialno$¢ za takie Obiekty Dorazne, zgodnie z umowa.

c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru, Projektantem
lub Uzytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy sg
one dopuszczone.

1.8. Bledy i opuszczenia.

Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
dokumentach, nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktoéry wyda odpowiednie instrukcje w celu
usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé do zadnych celéw
btedow lub opuszczen w dokumentach.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
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umowy. Poniewaz roboty bedg wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice te bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowng, chyba ze umowa postanowi inaczej.

1.10. Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. z 2002 . nr 108 poz. 953.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowang forme i szczegdtowy spis tresci
Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku
polskim.

1.11. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedagcymi konsekwencjg prowadzonych robaét.

W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia
roszczenia i bedzie na biezgco informowat Inspektora nadzoru o postepach w sprawie oraz
0 szczegobtach osiggnietego porozumienia.

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska.

W czasie trwania budowy i wykanczania robét:

¢ Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.

¢ Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnoéci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia hatasem — wszystkie urzadzenia i inne zrédta hatasu muszg byc¢
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajgce emisje hatasu oaz odpowiadac
odpowiednim normom.

¢ Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatdw, nowych lub z odzysku, ktére mogtyby
stwarza¢ niebezpieczenstwa dla srodowiska — wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane
zgodnie z zaleceniami Dostawcy.

¢ Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpadéw i Smieci ze wszystkich miejsc
Placu Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegac
przepiséw odnosnych Wtadz.

+ Nie wolno stosowa¢ materiatdw, urzadzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia
Srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.

¢ W czasie realizacji robot w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy tak, aby odbywat sie wytacznie w godzinach pomiedzy 7 a 22.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien podjg¢ wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji robot bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zalecen odnosnych Wtadz w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, przez caly okres waznosci umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat
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sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
powadzonych robdét.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Obciagzenie na o$ dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg materiatéw, nie
przekroczy dopuszczalnych obcigzen na dogach publicznych lub na Placu Budowy.

Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem budowlanym
zostang zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen
stron trzecich.

1.15. Aprobaty techniczne.
Wykonawca powinien uzyskaé Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.
1.16. Zaplecze Wykonawcy.

W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.

Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z obstugg tychze oraz ich utrzymaniem typu oswietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekow, fgcznosc itp., ponosi Wykonawca.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane ze
spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umownej.

1.18. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
powadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy.
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatdw, ktore zostaty okreslone
w dokumentacji.
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2.2. Kontrola materiatéow i urzadzen.

a) Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy
beda przed dopuszczeniem do robét podlegaty kontroli.

b) Materiaty i urzadzenia nie spetniajgce wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw lub wbudowano urzgdzenia bez zgody
Inspektora nadzoru, bedg wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc
i wlasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy,
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw oraz urzadzen.

Jesdli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika
i Projektanta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
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wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Zasady organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatébw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robot

Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotyczg Umowy w zakresie inwestycji pod
nazwa:

BUDOWA KOMISARIATU POLICJI PRZY UL. MYSLIWSKIEJ W SZCZYRKU, BUDOWA ZJAZDU,
BUDOWA MUROW OPOROWYCH ORAZ BUDOWA UTWARDZEN TERENU (CIAGOW PIESZO-
JEZDNYCH, CHODNIKOW, MIEJSC POSTOJOWYCH) WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

W zakres robot wechodzg:

- budowa instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej

- montaz zestawdw natryskowych

- montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych

- montaz misek ustepowych

- montaz ceramiki

- montaz zaworéw odcinajgcych, zaworu termostatycznego mieszajgcego i zaworow
termostatycznych cyrkulacyjnych

- proba szczelnosci instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjne;j
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- montaz izolacji na przewodach wody cieptej i cyrkulacii
5.3. Ogélne warunki uktadania przewodoéw instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowa zaprojektowano =z rur polipropylenowych PP-R PN10,
jednorodnych do wody zimnej oraz zespolone, stabilizowane aluminium, PN20, pofgczenia
zgrzewane dla wody cieptej i cyrkulaciji.

Zimg wode do budynku doprowadzi¢ z istniejagcego rurociggu wodociggowego
znajdujacego sie wzdtuz ul. Mysliwskiej, co jest przedmiotem osobnego opracowania.

Istalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji zostanie rozprowadzona w projektowanym budynku
wg czesci rysunkowej.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studzience wodomierzowej przed budynkiem.
Zestaw wodomierzowy bedzie wyposazony w zawor odcinajgcy przed wodomierzem, wodomierz,
zawor odcinajgcy za wodomierze, filtr, zawor antyskazeniowy typu EA w celu zabezpieczenia
pozostatej czesci instalacji na instalacji wody zimne;j.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ w warstwie izolacji w bruzdach Sciennych,
zabudowaé¢ karton-gipsem oraz prowadzi¢ w przestrzeni syfitu podwieszanego zgodnie z
rysunkami. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdluzne przemieszczanie sie przewodu w S$cianie. Przestrzen
pomiedzy tulejg arurg nalezy wypehi¢ elastycznym kitem, niepowodujgcym uszkodzenia
przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W tulei
nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie.

Przejscia instalacji przez $ciany i stopy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy
zabezpieczy¢ przepustami p. pozarowymi.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci owiniete
otuling izolacyjng lub folig, przy zapewnieniu wokoét owiniecia przestrzeni powietrznej lub
prowadzone swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewody nalezy mocowaé¢ do
elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpor statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem
a obejmg uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy stosowac przektadke elastyczng, z wyjatkiem
podpdr wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejscia instalacji nalezy mocowac przy punktach
czerpalnych.

Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5%, w kierunku
przeciwnym do przeptywu wody, zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich oproznienie z wody jest mozliwe przy pomocy
przedmuchiwania sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych.

Izolacje przewodow wykonaé zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — Izolacja cieplna
przewoddéw, armatury i urzgdzen. Izolacje nalezy stosowac na catej diugosci przewododw, ksztattek,
armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu,
przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych robét
protokotem odbioru.

Rurociggi wodociggowe nalezy zamontowac¢ do konstrukcji za pomocg obejm z wktadkg gumowa.
Stosowa¢ mocowanie elastyczne dla zmniejszenia hatasu pochodzgcego od rurociggdéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty montaz instalaciji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie przenoszenia sie drgah i hatasow
w przewodach i przegrodach budowlanych. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami
mocowania przewodow poziomych powinny by¢ wieksze od:

- dla rur o $rednicy 15-20mm odlegto$¢ miedzy uchwytami 1,5m;

- dla rur o srednicy 25-32mm odlegtos¢ miedzy uchwytami 2,0m;

- dla rur o $rednicy 40-50mm odlegto$¢ miedzy uchwytami 2,5m;

- dla rur o srednicy 65-80mm odlegto$¢ miedzy uchwytami 3,0m;

Dla przewodow pionowych uchwyty rozmieszcza sie co 2,5m.

W instalacjach wykonywanych z rur wielowarstwowych wystepujg wieksze wydtuzenia liniowe na
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skutek wptywu zmieniajgcych sie temperatur w porownaniu do tradycyjnych instalacji z rur
stalowych. Przy dluzszych odcinkach instalacji kompensator U-ksztattkowy lub ramie elastyczne
mozna zastgpi¢ odcinkiem gietkim, jezeli warunki prowadzenia przewodu zezwalajg na
wystepowanie wyboczen od jego wiasnej osi. Ustalenie miejsc kompensacji oraz rozmieszczenie
punktéw statych nalezy uzgodni¢ z producentem rur.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydiuzeh cieplnych
Z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggéw cieplnych
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegtosc¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje
cieplna.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez
punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ prowadzenia przewodéw bez spadkow, jezeli
oproznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Zawory odcinajgce montowac :
- na rozgatezieniu przewoddw rozdzielczych,
- na odgatezieniach punktéw czerpalnych.

Przybér Wysokosc: osi wylotu Sciennego
podejscia czerpalnego
wysokos¢ gornej
nazwa krawedzi $cianki nad nad przyborem nad podtogg
podtoga
m m m
Zlew 0,50 - 0,60 025035 0,75 -0,95
zlewozmywak (nie ustawiony 0,85-10,90 ; ' . 1,05-1,25
. nad gorng krawedzig
na szafce) do pracy stojacej vedniei Scianki
umywalka 0,75 - 0,80 P J 1,00— 1,15

Zawory cyrkulacyjne.

Termostatyczne zawory cyrkulacyjne umozliwiaja regulacje temperatury oraz regulacje przeptywu,
o statym przeptywie resztkowym, z funkcjg odciecia, obustronnie z gwintem wewnetrznym oraz
kroccem spustowym do weza.

Regulacja termiczna :

zalecany zakres regulacji temperatury 55 °C do 60 °C.; (max. zakres regulacji 38 °C do 60 °C,
doktadnos$¢ regulacji +2 °C);

fabryczne ustawienie 57 °C, mozliwos¢ blokowania ustawionej temperatury. Zawér umozliwia
termiczng dezynfekcje instalacji w statym zakresie temperatury >70°C niezaleznie od wartosci
ustawionej temperatuty regulaciji.

Zawor w komplecie z izolacja i termometrem

Materiat: brgz

Powierzchnia: surowy

Srednica: DN 15

max. cisnienie pracy: PN 16

max. temperatura pracy: 90°C

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed montazem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwac;ji.
Armature na przewodach nalezy zainstalowac tak aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
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Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich uchwytéw zgodnie ze wskazaniami producenta.

5.4. Ogélne warunki uktadania przewodoéw kanalizacji sanitarnej

Instalacje grawitacyjg nalezy wykona¢ uzywajac rur i ksztattek z nieplastyfikowalnego PVC
taczonych za pomoca kielichéw z uszczelkg gumowg. Bose konce rur po przycieciu nalezy
oczysci¢ z zadzioréw, zukosowac i przed wsunieciem posmarowaé srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu. Nie nalezy skraca¢ i przycina¢ ksztaltek. Przewody poziome powinny by¢
prowadzone ze spadkiem zaleznym od srednicy rury. Przewody nalezy ukfada¢ z kielichami
w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia¢ np. tynkiem na siatce
stalowej z zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow
konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu, nalezy stosowaé przektadke elastyczng z wyjgtkiem podpdr wykonanych z tworzywa
sztucznego. Poziome przewody powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element
(ksztattke) uniemozliwiajgc powstawanie zataman w miejscach potgczen. Maksymalny rozstaw
uchwytéw nalezy przyjmowa¢ 1,0 m. Haki nalezy umieszczaC¢ pod kielichami. Na kazdej
kondygnaciji przewod spustowy powinien posiadajgc jedno mocowanie state (pod stropem) i jedno
przesuwne.

Kanalizacje prowadzong pod posadzkg nalezy wykona¢ z rur PCV do kanalizacji
zewnetrznej. Rury te nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm zageszczonej.
Stosowaé¢ materiat: piasek srednioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 20mm.
Ukfadanie rur moze byé prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.

Podejscia odptywowe, tgczgce wyloty urzgdzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0-2,5%. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysokos¢ zamknigcia powinna gwarantowac nie
przenikanie zapachéw do pomieszczeh i uniemozliwiaé wyssanie wody z syfonu podczas
sptywania wody z innych przyborow.

Wymagane wartosci podano w tabeli.

. . Minimalna wysoko$¢ zamkniecia wodnego
Rodzaj przyboru (podtgczenia) (syfonu)
Miska ustepowa, umywalka, bidet, zlew, 50 — 75 mm
Zlewozmywalk,
Wopust podtogowy, brodzik natrysku, wanna 50 mm

Piony w gornej czesci przechodzg w rury wentylacyjne zakonczone na wysokosci 0,5 m
ponizej powierzchni dachu i wyprowadzong 0,5-1,0 m ponad dach nasade wentylacyjng. Zabrania
sie wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych z pomieszczen i kanatéw
spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewoddéw
elektrycznych oraz prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wodociggowych i centralnego
ogrzewania, przy zachowaniu min. odlegtosci 10 cm

5.5 Ogdélne warunki wykonania instalacji solarnej

Zadaniem instalacji solamej jest pozyskiwanie energii stonecznej i jej przekazywanie do
odbiornika ciepta, jakim jest woda uzytkowa. Projektowana instalacja zawiera 4 kolektory
stoneczne, ktore zasilaé bedg zasobniki 3001. W ten sposdb energia pozyskiwana przez kolektory

CHRZANOW 2016r. 11



MERITUM Grupa Budowlana; 32-500 Chrzandw, ul. O$wiecimska 90B

stoneczne podgrzewac bedzie cieptg wode uzytkowg stanowigc pierwszy stopien podgrzewnia
c.w.u. Zbiornik solarny bedzie potgczony z zasobnikiem 120l zasilanym z kotta gazowego.

Zakres robot:
- montaz kolektoréw stonecznych na uchwytach
- whiesienie i montaz urzadzen zgodnie z projektem
- montaz poszczegdlnych elementéw armatury instalacyjne;
- montaz uktadow automatyki
- wykonanie préb cisnieniowych na szczelnos¢ instalacji, oraz sprawdzajgcych prawidtowe
dziatanie armatury zabezpieczajgce;j
- montaz i ukfadanie izolowanych rur
- zabezpieczenie miejsc przebi¢ i przejs¢ rur w przegrodach wewnetrznych i zewnetrznych
budynku, obrébka blacharska rur
- uruchomienie ukfadu i regulacja

Do wykonania robét nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
- ptaskie kolektory stoneczne z szyba antyrefleksyjng; absorber — aluminium-miedz
- zbiornik buforowy wody solarnej o pojemnoéci 300l
- naczynie wzbiorcze
- zespo6t pompowy
- osprzet
- rury elastyczne ze stali nierdzewnej
- izolacja termiczna otulinami.13 mm
- ptyn do kolektoréw- wodny roztwér czystego nietoksycznego glikolu propylenowego

Podstawowe urzadzenia instalacji kolektoréw stonecznych powinny by¢ rozmieszczone
zgodnie z dokumentacja projektowa. Urzgdzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwaciji
powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Pompy oraz wszystkie podstawowe urzgdzenia powinny by¢ tgczone z rurociggami w
sposob roztgczny umozliwiajgey tatwy demontaz i wymiane poszczegélnych elementéw wezia bez
koniecznosci demontazu innych urzadzen.

Instalacje grzewczg solarng wykonac z rur elastycznych z stali nierdzewnej. W najnizszych
punktach zataman sieci rurociggdéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody, w punktach
najwyzszych - odpowietrzenia. Laczenie przewoddw poprzez ztgczki do rur elastycznych.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTIInstal.

Kolektory stoneczne montowaé wg projektu, na dachu budynku przy uzyciu uchwytéw
dostarczanych przez producenta kolektoréw stonecznych. Zaleca sie Scistg wspétprace pomiedzy
firmg instalacyjng a dostawcg kolektorow stonecznych przy wykonaniu mocowania konstrukciji
wsporczych, i samych kolektoréw na dachu budynku. Kat pochylenia kolektorow tak jak pochylenie
dachu 30° do poziomu — kierunek potudniowo- zachodni.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna bys instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek
przeptywu wody by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Wykonanie izolacji cieptochronnej nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru. 1zolacja o srednicy wewnetrznej 18 mm, grubosci 13 mm wykonana jest
z elastycznego materiatu na bazie spienionego syntetycznego kauczuku, o wysokim
wspotczynniku oporu antydyfuzyjnego i niskim wspotczynniku przewodnosci cieplnej. 1zolacja do
przeznaczenia wewnatrz i na zewnatrz budynk, zakres temperatur od -50 do +150°C. Izolacja
odporna na dziatanie promini UV.

Wykonanie préby szczelnosci wodg zimng lub sprezonym powietrzem.
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Przebieg badania szczelnosci wodg zimna:
- do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci, pompa powinna byc¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy,
- podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy,
- badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdéw wody lub
roszenia,
- po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym
punkcie instalaciji
- cO najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ = 3K) i nie powinno wystepowac¢ promieniowanie
stoneczne,
- po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢é sporzadzony protokét
badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym,
w protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesé instalacji, ktéra byla objeta badaniem
szczelnosci,

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem:
- badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajgcym
oleju,
- wartosc¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno przekraczac
3bar,
- podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy,
- sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢
wyposazona w zawér bezpieczenstwa, ktdrego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci
cis$nienia badania szczelnosci o nie wigecej niz 10%,
- podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwroci¢ szczegolng uwage
na niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig
wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac jako
zaslepekwciskanych korkoéw z tworzywa sztucznego),
- w przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnos$ci instalacji mozna je lokalizowac
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego,
- podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w
okresie co najmniej po6t godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystepowaé promieniowanie
stoneczne,
- warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku
cisnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalaciji,
- po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzgdzony
protokét badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie, czas
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym, w protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te
czesc instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci, jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

5.6. Préby odbiorcze

Wykonawca ma wykona¢ nastepujgce préby instalacji: préby szczelnosci dla instalaciji,
préby dziatania poszczegdélnych elementdéw wyposazenia, proby dziatania catosci instalacji. Przed
przystgpieniem do prob nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg. Po napetnieniu
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i odpowietrzeniu instalacji odbywa sie proba szczelnosci na cisnienie statyczne. W czasie tej proby
nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potgczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci (braku
Sladow przecieku) mozna przystgpi¢ do proby szczelnosci na cisnienie probne. Instalacje -rurociggi
uwaza sie za szczelne, jezeli w ciggu 20minut manometr kontaktowy nie wykazuje zmian cisnienia.
Po prébie szczelnosci instalacji wykonaé prébe dziatania poszczegoélnych urzgdzen (pomp),
a nastepnie wykona¢ prébe dziatania catej instalacji.

Podczas badania dziatania i szczelnosci nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$é¢ wydtuzania kompensatorow. Wyniki badania
szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli nie stwierdzono przeciekdéw i roszenia badz
uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. Gdy jednak nieszczelnosci badz inne usterki wystepujg
nalezy je usungc.

5.7. Etapowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi nadzoru do akceptac;i
Programu Etapowania Robdét, w nawigzaniu do kolejnosci realizacji zaproponowanej przez
Projektanta i Inwestora.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. System zapewnienia jakosci
6.1.1. Opis ogdiny

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowg, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesé ogodlng opisujaca:

+ organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb powadzenia robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw
robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
¢ wyposazenie w sprzet oraz urzgdzenia do pomiaréw i kontroli;

L4
L4
L4
L4

*

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

¢ sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac zgodnie z nastepujgcym programem
przedstawionym Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:
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1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwing¢ podczas
okresu mobilizacyjnego. Szczegdtowy Plan musi zawieraé pozycje wyszczegoélnione ponizej
oraz musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o rozpoczeciu robét, chyba ze umowa ustanawia inaczej.

2. Uzupefnienia i poprawki Planu bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy
i przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie
metod stosowanych dla danych robot. Takie zestawienia muszg stanowié czesc
szczegotowego Planu Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢ co najmniej trzy nizej wymienione czesci:

Czesé 1. Szczegdty ogolnej organizacji przedmiotu umowy.

Czes¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czesc¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozona
jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do badan materiatéw i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w dokumentacii,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosowaC mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Optaty za badania

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatow i robodt, wigczajgc w to pobieranie
prébek, badania i kontrole, Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane
w koszty poszczegoélnych robdét.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami dokumentacji na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowag. Koszty
dodatkowych badan poniesione zostang przez WWykonawce.

6.7. Stale punkty kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapow
budowy. Proponuje sie minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajéw
robdt, przy czym umowa moze te propozycje zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze zgdaé¢ ustalenia wybranych punkidow przeprowadzenia kontroli jako
punktéw zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mégt kontynuowac
prace.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, a jezeli nie ma okreslen w PN
to zgodnoéci z Normg 1SO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materiaty, ktére spetniajg wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez dokumentacje, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzgdzenia i materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
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przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robaot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

¢ zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

+ dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
Z podaniem kto je przeprowadzit,

¢ wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

+ inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

L4
*
*
*

* &

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

6.9.2. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatldw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

6.9.3. Pozostate dokumenty budowy
Oprécz wyzej wymienionych do dokumentow budowy zalicza sieg:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,
e) protokoty odbioru robdt,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

6.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbior robot
7.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalenh umownych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

¢) odbiorowi koncowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg w etapach.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
Z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zatwierdzajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowg, umowa i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wedlug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny robot
7.4.1. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

+ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robodt zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu;

recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki Budowy (oryginaty);

¢ wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacjg
i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z dokumentacjg i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzgdzen oaz Aprobaty
Techniczne;

> o
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opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem

Zapewnienia Jakosci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

+ zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgodg Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie

wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;
¢ uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét;
+ date rozpoczecia i zakonczenia robot.

7.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 7.4. ,0dbior koncowy robot”.
7.6.

Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych
w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,

a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
8. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1. Postanowienia

ogolne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-75/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego biatego.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

stojgce.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

Zawory wyptywowe wydtuzone.

Zawor umywalkowy stojgcy.

Zawor z ruchomag wylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe

Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.
Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa

Baterie umywalkowe stojgce kryte.
Baterie umywalkowe stojgce

Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dzwigniowy.
Przedtuzacze.

Spust do zbiornikéw ptuczacych.
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PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czesc¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81IB-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytaczeniowe.

PN-751H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogoélne wymagania
i badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
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ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty Sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002
Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-01706/AzI:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

(Zmiana Az 1),

PN-76/B-02440: Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-89/H-02650: Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmiang BI).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — CORBRTI
INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instalacje wodociggowe

z tworzyw sztucznych. OWEOB ,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.
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- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instalacje kanalizacyjne
z tworzyw sztucznych. OWEOB ,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.
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