Meritum Grupa Budowlana; 31-060 Krakdw, Plac Wolnica 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacja wentylacji, klimatyzacji freonowej

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

INWESTYCJA: .Budowa Komisariatu Policji przy ul. Mysliwskiej w Szczyrku,
budowa zjazdu, budowa muréw oporowych oraz budowa
utwardzen terenu (ciggow pieszo-jezdnych, chodnikow, miejsc
postojowych) wraz z infrastrukturg techniczng.”

LOKALIZACJA: Szczyrk, ul. Mysliwska, dziatki nr 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7,
4166/10, obreb: 0001 Szczyrk, jedn. ewid.: 240201 _1 Szczyrk

SPORZADZIt: in z. Wiadystaw Suszek
upr. nr 94-Km/73 w specjalnosci instalacji sanitarnych

Kod CPV

45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45331220-4 - Instalowanie urz gdzen klimatyzacyjnych
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1.

Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwg: ,Budowa Komisariatu Policji
przy ul. Mysliwskiej w Szczyrku, budowa zjazdu, budowa muréw oporowych oraz budowa utwardzen
terenu (ciggbw pieszo-jezdnych, chodnikéw, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturg techniczna.”
W razie wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie
przewazajgce bedg miaty Warunki Umowy.

1.2.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres robét wchodza:

montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych okragtych i prostokatnych,

izolowanie kanatow wentylacyjnych,

montaz nawiewnikow i wywiewnikow,

montaz kratek wentylacyjnych,

montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajgcych,

montaz kulisowych ttumikéw hatasu,

montaz zaworow przeciwpozarowych, klap przeciwpozarowych,

montaz klap rewizyjnych,

montaz central wentylacyjnych,

montaz kanatow czerpnych,

montaz wentylatora kanatlowego,

montaz czerpni $ciennych oraz wyrzutni dachowych,

montaz instalacji freonowej,

montaz jednostki wewnetrznej sciennej klimatyzacyjnej freonowej oraz jednostek zewnetrznych,
izolacja przewodéw,

ptukanie instalaciji,

proba szczelnosci instalacji.

proba na goraco z regulacja,

montaz oraz okablowanie urzgdzen zasilajgco-sterujgcych do ww. elementow instalacji,
wykonanie przebi¢

montaz nawietrzakéw sciennych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacija

projektowg, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatow, ktore zostaty okreslone w dokumentacji.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen.

a) Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy bedg
przed dopuszczeniem do robét podlegaty kontroli.

b) Materialy i urzgdzenia niespetniajgce wymagan dokumentacji powinny zostaé¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw lub wbudowano urzgdzenia bez zgody Inspektora

nadzoru, bedg wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je$li Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skliadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wlasciwosci do robo6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow i urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich

uzyciem, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
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Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ pozniej

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w dokumentaciji, programem zapewnienia jakosci lub projektem organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Wymagania szczegdtowe dotycz agce wykonania robét podstawowych zalecanych przy
realizacji zamowienia.
- montaz kanaléw i ksztattek wentylacyjnych okragtych i prostokgtnych z blachy ocynkowanej,
- izolowanie kanatéw wentylacyjnych,
- montaz nawiewnikow i wywiewnikow,
- montaz kratek wentylacyjnych,
- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajgcych, klap zwrotnych,
- montaz kulisowych ttumikéw hatasu,
- montaz zaworéw przeciwpozarowych, klap przeciwpozarowych,
- montaz klap rewizyjnych,
- montaz kanatow czerpnych,
- montaz wentylatora kanatowego,
- montaz czerpni $ciennych oraz wyrzutni dachowych,
- montaz instalacji freonowej,
- montaz jednostki wewnetrznej sciennej, freonowych oraz jednostki zewnetrznej,
- izolacja przewodow,
- plukanie instalacji,
- préba szczelnosci instalaciji.
- proba na goraco z regulacja,
- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajgco-sterujgcych do ww. elementéw instalacji,
- wykonanie przebi¢

- montaz nawietrzakéw $cinnych.

a) Centrale wentylacyjne

- Zakup oraz dostawe centrali wentylacyjnej realizuje Zamawiajgcy badz Wykonawca;

- W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;

- Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzgdzen;

- Centrale nalezy zamontowa¢ na konstrukcjach stalowych lub cokotach betonowych.

- Centrale nalezy zabudowa¢ w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku stosujgc gumowe przektadki;

- Nalezy zadbac¢ o doktadne wypoziomowanie central

- Centrale nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wlotach powietrza Swiezego i wywiewanego
W przepustnice powietrzno — szczelne;

- Wyposazenie wszystkich central w AKPIA realizuje wykonawca wentylacj;

- Centrale nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe.
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Centrale wentylacyjne musz g posiada ¢ certyfikat wydany przez niezale zng jednostk e
notyfikowan g (TUV), potwierdzaj acy wykonanie urz adzen zgodnie z wymogami norm: PN-EN
1886, PN-EN 13053.

Wiasciwo $ci obudowy centrali wynikaj ace z normy PN-EN-1886:2008 (certyfikat TUV)

Wytrzymato$¢é mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelnosé obudowy:

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelno$é zamocowania filtra

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

Wspoitczynnik przenikania ciepta - klasa T3

Wspotczynnik wptywu mostkéw termicznych — klasa TB3

Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Instalacja nawiewno-wywiewna NW1:
Dla potrzeb wentylacji projektuje sie centrale wentylacyjng z pojedynczym wymiennikiem obrotowym o
podanej konfiguracji i spetniajgce nastepujgce wymagania:
Nawiew (Vn=1800 m3/h; Ap=280 Pa)
- filtr wstepny klasy G4
- wymiennik obrotowy higroskopijny o sprawnosci nie nizszej niz 84%
- nagrzewnica wodna o mocy nie wyzszej niz 3,9 kW, opory przeptywu ponizej 1,2 kPa — Tn-20
st.C
- zespot wentylatora nawiewnego o znamionowej mocy elektrycznej 0,75 kW/ 400V, mocy na
wale nie wyzszej niz 0,38 kW. SFP - 0,788 kW/m3/s

- hybrydowy filtr elektrostatyczny klasy F7 o niewymiennym wktadzie, podlegajgcy czyszczeniu.

Wywiew (Vw=1800 m3/h; Ap=280 Pa)

- filtr wstepny klasy M5

- zesp6t wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75 kW/400V, mocy na wale
nie wyzszej niz

0,37 kW, SFP - 0,742 kW/m3/s

Urzadzenie musi spetnia¢ standard zgodny z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1253.
Jednostkowa moc wentylatora czesci petnigcej funkcje wentylacyjne.
JMWint: 394,7 [W/m3/s] — jednostkowa moc wentylatora czesci petnigcej funkcje wentylacyjng w

konfiguracji wzorcowej ww. centrali.
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Moc akustyczna dla 250 Hz (A)
Wiot nawiew — 54,2 dB(A)
Wylot nawiew — 60 dB(A)
Wiot wywiew — 57,1 dB(A)
Wylot wywiew — 59,9 dB(A)
Instalacja nawiewno-wywiewna NW2:
Dla potrzeb wentylacji projektuje sie centrale wentylacyjng z pojedynczym wymiennikiem
przeciwprgdowym o podanej konfiguracji i spetniajgce nastepujgce wymagania:
Nawiew (Vn=820 m3/h; Ap=230 Pa)
- filtr wstepny klasy M5
- wymiennik przeciwrgdowy o sprawnosci nie nizszej niz 87,8%
- nagrzewnica wodna o mocy nie wyzszej niz 1,3 kW, opory przeptywu ponizej 0,1 kPa — Tn-20
st. C
- zespot wentylatora nawiewnego o znamionowej mocy elektrycznej 0,75 kW/ 400V, mocy na
wale nie wyzszej niz 0,17 kW. SFP - 0,713 kW/m3/s

Wywiew (Vw=820 m3/h; Ap=230 Pa)

- filtr wstepny klasy M5

- zespot wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75 kW/400V, mocy na wale
nie wyzszej niz

0,14 kW, SFP - 0,713 kW/m3/s

Urzadzenie musi spetnia¢ standard zgodny z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1253.
Jednostkowa moc wentylatora cze$ci petnigcej funkcje wentylacyjne.
JMWint: 428,6 [W/m3/s] — jednostkowa moc wentylatora czesci petnigcej funkcje wentylacyjng w

konfiguracji wzorcowej ww. centrali.

Moc akustyczna dla 250 Hz (A)
WiIot nawiew — 57,7 dB(A)
Wylot nawiew — 66,8 dB(A)
Wiot wywiew — 62,7 dB(A)
Wylot wywiew — 63,7 dB(A)

Centrala wentylacyjna CNW3
Nawiew (Vn=170 m3/h; Ap=180 Pa)
- filtr G4 o wymiarach 220x405mm
- sprawnosc¢ temperaturowa centrali 73-63%

- wentylator nawiew moc 0,20kW, zasilanie 230V
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Wywiew (Vw=170 m3/h; Ap=180 Pa)
- wentylator wywiew moc 0,020kW, zasilanie 230V

Dodatkowe elementy:
- nagrzewnica wodna 2-rzedowa o0 mocy nie wyzszej niz 1,3 kW,— Tn-20 st. C — montowana
osobno na kanale nawiewnym

- zawor kulowy 3-drogowy, kvs 1,6-1/2"

- sitownik do zaworow

- terminal wej$¢ —wyjsé

- automatyka + ptynne sterowanie zaworem nagrzewnicy wodnej,

- syfon kulowy,

- puszka filtra kanatowego.

- wktad do filtra kanatowego

Obudowa centrali w kolorze biatym, wykonana z tworzywa PVC, ocieplona i wygluszona akustycznie.
Automatyka — regulator cyfrowy.

Urzadzenie musi spetnia¢ standard zgodny z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1253.

b) Klapy przeciwpo zarowe

- W miejscu przekraczania kanatdw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe muszg byé
zabudowane klapy pozarowe. Odpornos¢ ogniowa klap musi wynosi¢ EIS120;

- Klapy w normalnej pozycji sg otwarte. PrzejScie w stan bezpieczenstwa ( zamknigcia) odbywa sie za
pomocg ukiadu napedowego. Klapy montowane w przegrodach grubosci nie mniejszej niz 110 mm,
murowanych nie mniejszych niz 120 mm oraz $ciankach z ptyt kartonowo — gipsowych na ruszcie
stalowym o grubosci nie mniejszej niz 125 mm sg sklasyfikowane w klasie EIS120.

- Klapy przeciwpozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane
w Polsce.

¢) Tiumiki hatasu
- Tiumiki powinny by¢ potagczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem zawierajgcym:
- kierunek przeptywu powietrza,
- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gora);
- Sie¢ przewodow nalezy tgczyé z tumikiem za pomocg tagodnych ksztaltek przejsciowych.
- Thumiki kulisowe zbudowane sg z kulis w wykonaniu higienicznym. Kulisa zabezpieczona jest
powtokg z jedwabiu szklanego z odporng na erozje przy predkosci do 20 m/s. Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAI-GZ 388 niepalna wedlug PN2862 — klasa A oraz ulegajgca biodegradaciji
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w rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC, gestos¢ >30 kg/ms3. Ttumik
spetnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803.

d) Nawiewniki, wywiewniki,
Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikéw i wywiewnikéw realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich
kratek nalezy ustali¢ z branzg architektoniczng i inwestorem.
Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty;
Nawiewnikbw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakidcajgcy wptyw na ksztalt i zasieg
strumienia powietrza;
Nawiewniki, wywiewniki powinny byé potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny;
Przewéd 1gczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem, wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasa, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkow;
W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewodow,

- stosowa¢ przewodow dtuzszych niz 1,5 m;
Spos6b zamocowania nawiewnikow, wywiewnikbw powinien zapewni¢ dogodng obsluge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody;
Nawiewniki, wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych;
Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie

otwarte;.

e) Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny byé wyposazone
w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan
i hatasu w czasie pracy instalacji;

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w peinym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie pofozenia otwartego

i zamknietego;

f)  Wentylator
Zakup oraz dostawe wentylatoréw realizuje Zamawiajgcy bgdz Wykonawca. W ramach prac nalezy

przewidziec¢ ich roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i rozruch;
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- Wszystkie wytyczne budowlane zostaty wydane w oparciu o konkretne typy urzadzen. W przypadku
zastosowania zamiennikow dobranych wentylatoréw Wykonawca we wlasnym zakresie musi
dostosowac¢ wydane konstrukcje i otwory;

- Zastosowanie innych urzadzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;

- Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, plyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorbw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw

elastycznych;

g) Kanaly oraz ksztattki wentylacyjne

- Kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej;

- Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknieé i tym podobnych wad;

- Wymiary przewodéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;

- Szczelnos¢  przewoddéw  wentylacyjnych  powinna  odpowiada¢  wymaganiom  normy
PN-B-76001;

- Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434;

- Polgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-76002

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny byé obtozone weilng mineralna.

- Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

*fi 100 + fi 125 — 0,50 mm
*fi 160 + fi 250 — 0,60 mm
*fi 280 + fi 710 — 0,75 mm
* powyzej fi 710 — 1 mm

- Kanaly prostokatne (decyduje diugos¢ diuzszego boku):
*do 750 mm — 0,75 mm

*od 750 do 1400 mm — 0,9 mm

* powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

5.1. Wykonanie instalacji klimatyzacji, wykonanie r ~ 0bot rurowych
Dla odprowadzenia zyskéw ciepta w pomieszczeniu UPS, rozdzielni (zyski ciepta od urzgdzen 5,0kW),
pomieszczeniu technicznym masztu (zyski ciepta w pomieszczeniu 3,0kW), serwerowni (zyski ciepta

w pomieszczeniu 3,0kW) zaprojektowano ukfad chtodniczy sktadajgcy sie z jednostki wewnetrznej
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Sciennej o mocy chtodniczej 5,0kW oraz 3,5kW. Jedynie w pomieszczeniu serwerowni zastosowano
dwa Kklimatyzatory. Jednostki klimatyzacyjne w pomieszczeniu serwerowni majg pracowaé na zasadzie
pracy naprzemiennej. Jednostki zewnetrzne (agregaty) umieszczono na $ciennie elewacyjnej, co
pokazano na rysunku WM/1. Projektuje sie wykonac¢ jednostki w kolorze szarym lub pomalowac¢ je na

kolor szary.

Klimatyzacje zaprojektowano w nastepujgcych pomieszczeniach biurowych:
- pomieszczenie dyzurnego — jednostka o mocy chiodniczej 2,2kW

- pomieszczenie archiwum — jednostka o mocy chtodniczej 2,5kW

- sekretariat — jednostka o mocy chiodniczej 2,5kW

- pomieszczenie komendanta — jednostka o mocy chtodniczej 2,5kW

- sitownia — jednostka o mocy chtodniczej 7,0kW

- sala tradycji — jednostka o mocy chtodniczej 7,0kW

Dla wyzej wymienionego uktadu dobrano jedng jednostkg zewnetrzna.

Jednostki zewnetrzne zostaty zlokalizowane na zewngtrz w podcieniu budynku. Nalezy zostawi¢

odlegtosci miedzy jednostkami zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen dtr.

Projektuje sie wykonanie instalacji chiodniczej z rur miedzianych bezszwowych oraz
izolowanych w celu unikniecia wykroplania sie wody na powierzchni. Rury nalezy tgczy¢ poprzez
lutowanie twarde lutem zgodnie z normg PN-EN1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN1045 lub
spawanie.

Lutowanie twarde lub spawanie powinno odbywaé sie w ostonie gazu obojetnego (azot lub gaz
szlachetny) przepuszczanego przez tgczone rury, dla unikniecia tworzenia sie zgorzeliny na
wewnetrznej powierzchni rur miedzianych. Nalezy pamietaé, iz potgczenie przez spawanie
dopuszczone jest we wszystkich rodzajach instalacji przy grubosci $cianki rury miedzianej co najmniej
1,5 mm.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z uszczelnieniem elastycznym (np. preizolowane rury ze szczelng otuling lub izolacjg
cieplna).

Przy potgczeniach rur nalezy unika¢ przegrzewania rur przy lutowaniu.

Parametry jednostek:
Kategoria: Jednostki wewnetrzne — pomieszczenia biurowe

Jednostka wewnetrzna scienna o mocy chtodniczej 2,8kW, zasilanie 230V/50Hz, wymiary: 4
wys.xszer.xgt. = 298x840x559mm, masa 12kg
Jednostka wewnetrzna scienna o mocy chtodniczej 3,6kW, zasilanie 230V/50Hz, wymiary: 4
wys.xszer.xgt. = 298x840x559mm, masa 12kg
Jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej 2,2kW, zasilanie 230V/50Hz, wymiary: 1
wys.xszer.xgt. = 298x840x559mm, masa 12kg

Kategoria: Jednostki zewnetrzne — pomieszczenia biurowe

CHRZANOW 2016r.



Meritum Grupa Budowlana; 31-060 Krakdw, Plac Wolnica 10

Jednostka zewnetrzna A5 1
wymiary: (wys.xszer.xgteb.) = 1675x1080x480mm, masa 221kg, przytacz ciecz/gaz 9,52/19,05mm,
zasilanie 380-415V/50Hz, pobér mocy 6,03kg, max prad rozruchu 5A, moc chtodnicza 22,4kW,

Kategoria: Sterowniki

Sterownik scienny 7

Kategoria: Jednostki wewnetrzne - serwerownia

Jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chiodniczej 7,10kW, wymiary: wys.xszer.xgt. = 2
318x1098x248mm, masa 15kg -

Kategoria: Jednostki zewnetrzne - serwerownia

Jednostka zewnetrzna A3,A4 2
wymiary: (wys.xszer.xgteb.) = 750x880+(88)x340mm, masa 57kg, przytacz ciecz/gaz 6,35/15,88mm,
zasilanie 230V/50Hz, pob6ér mocy 2,16kg, max prad rozruchu 17A, moc chtodnicza do 8,0kW,

Kategoria: Sterowniki

Sterownik $cienny + interfejs do sterownika $ciennego 1+2

Kategoria: Jednostki wewnetrzne - rozdzielnia

Jednostka wewnetrzna scienna o mocy chtodniczej 5,0kW, wymiary: wys.xszer.xgt. = 2
294x798x229mm, masa 9,5kg

Kategoria: Jednostki zewnetrzne - rozdzielnia

Jednostka zewnetrzna A1,A2 2
wymiary: (wys.xszer.xgteb.) = 1675x1080x480mm, masa 40,5kg, przytacz ciecz/gaz 9,52/12,70mm,
zasilanie 230V/50Hz, pob6ér mocy 1,59kg, max prad rozruchu 14A, moc chtodnicza do 5,5kW,

Kategoria: Sterowniki

6.

Sterownik $cienny + interfejs do sterownika $ciennego 1+2

Kontrola jako $ci robét

6.1. System zapewnienia jakosci.

6.1.1. Opis oglliny.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru

Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja

projektowg, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)

* & & oo o

b)

czes€ ogoln g opisuj aca:

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb powadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

czes¢ szczegbtow g opisuj acq dla ka zdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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¢ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

¢ sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

06.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jako$ci nalezy przygotowaé zgodnie z nastepujagcym programem przedstawionym

Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwing¢ podczas okresu
mobilizacyjnego. Szczegdtowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegdlnione ponizej oaz musi by¢
przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu
robét, chyba ze umowa ustanawia inaczej.

2. Uzupehienia i poprawki Planu bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robét. Takie zestawienia muszg stanowi¢ czes¢ szczegotowego Planu

Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢, co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Czesc¢ 1. Szczeg6ly ogoblnej organizacji przedmiotu umowy.
Czes¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czes¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozona
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do badan materiatow i robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w dokumentacji, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Opfaty za badania.
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatéw i robét, wigczajgc w to pobieranie prébek,
badania i kontrole, Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane w koszty
poszczegoélnych robot.

» Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na whasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.

»  Stale punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapow
budowy. Proponuje sie minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajéw robot,
przy czym umowa moze te propozycje zweryfikowac inacze;j.

Inspektor nadzoru moze zadaé ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktow

zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mogt kontynuowaé prace.
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» Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, a jezeli nie ma okreslen w PN to
zgodnos$ci z Normg ISO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materialy, ktére spetniajg wymogi dokumentaciji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez dokumentacje, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktore nie spetniajg tych

wymagan, beda odrzucone.
Dokumenty budowy.

e Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robdét,
.

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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¢ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

¢ zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

¢ dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzit,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

» Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy,
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru rob6t. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

» Pozostate dokumenty budowy.

Oproécz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,

e) protokoty odbioru robét,

f) protokoly z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

e Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
kanaty wentylacyjne — m?

urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne - szt

8. Odbidr robat.

8.1. Rodzaje odbioru robdét.

W zalezno$ci od ustalern umownych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemus;

c) odbiorowi koncowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg w etapach.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zatwierdzajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, umowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego

rob6t dokonuje sie wedtug zasad, jak przy odbiorze korncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot.
8.4.1. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

¢ recepty i ustalenia technologiczne;

¢ Dzienniki Budowy (oryginaty);

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacjg i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z dokumentacja i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzgdzen oaz Aprobaty Techniczne;

¢ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem
Zapewnienia Jakosci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgoda Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz
z dodatkowymi Uzgodnieniami;

¢ uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

¢ date rozpoczecia i zakonczenia robét.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 7.4. ,0dbiér kohcowy robot”.

9. Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkOw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okredlone w w/w dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.
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10.

11.

12.

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzysz acych;

Zamawiajacy nie ptaci za roboty tymczasowe i towarzyszace.

Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje rozbidrke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementow.

Przepisy zwi gzane

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).

 PKN - PrPN — EN ISO 6946: 1998 + Al Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

« Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).

« Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r.

e (Dz.U. nr 100 poz. 1085)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43/1999 poz. 430).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U.
nr 70/2000 poz. 838 wraz z pdzniejszymi zmianami).

» Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuzg
ochronie, lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajoéw tych dokumentow

* (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r
w sprawie wymagan zakresie efektywnosci energetyczne;.

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r.
w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1 195)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 | r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/0 | poz. 747)

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, czes¢ Il -
instalacje Sanitarne i Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie og6lnych
przepis6w bezpieczellstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)
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