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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt instalacji elektrycznych dla termomodernizacji budynku III Komisariatu Policji w
Czestochowie, przy ul. Kiedrzynskiej 98.
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla robot objetych
szczegotowa specyfikacja techniczng.
1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1.DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, shuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem,
Wykonawcg i Projektantem.
1.4.2.INWESTOR / ZAMAWIAJACY

Inwestor / Zamawiajacy - osoba lub instytucja finansujgca wykonanie robot, bedaca wiascicielem
i/lub uzytkownikiem obiektu. Przedstawicielem inwestora jest osoba wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do kontrolowania przebiegu robodt i odbioru robot oraz petnienia nadzoru, np. Inspektor
nadzoru
1.4.3.KIEROWNIK BUDOWY / ROBOT

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
1.4.4.MATERIALY

Wszelkie tworzywa i urzadzenia niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.5.0DPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC

Zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.4.6.PROJEKTANT

Uprawniona osoba bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.7.PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.
1.4.8.SLEPY KOSZTORYS

Wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania.
1.4.9.TEREN BUDOWY

Teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu wykonywania pracy.
1.4.10.ZADANIE BUDOWLANE

Czgs¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego penienia funkcji techniczno - uzytkowych.
1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie wykonywanych robot, metody uzyte przy prowadzeniu robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i wyznaczonego przedstawiciela Inwestora..



1.5.1.PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznych robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.
1.5.2.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacj¢ projektowg oraz projektows
dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowe;j, ktorg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cz¢§¢ umowy, a wymagania okre$lone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,kontraktowych warunkach ogoélnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajacego, ktory podejmuje decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowsg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i1 wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ wykonanych instalacji, to takie materialy zostang zastapione
innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji zadania,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
cen¢ kontraktows.
1.5.5.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu prac oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwo$¢ dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

b) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, drog dojazdowych oraz §rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

d) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i



zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji prac albo przez swoj personel.
1.5.7.MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym do dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pyliste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacé
zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8.0CHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.
1.5.9.BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespemiajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.10.STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzgtu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.
1.5.11.ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotlane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace roéwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez przedstawiciela Inwestora. Roznice pomi¢dzy powolanymi normami, a ich proponowanymi



zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robot lub
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych mogg by¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania
identycznych lub lepszych parametrow technicznych w zamiennych materialach oraz uzyskania akceptacji
ich zastosowania przez przedstawiciela Zamawiajacego.
2.1.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
2.2.PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci.

Migjsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora.
Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczanie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzgt niesprawny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i SST oraz zapewni¢ wykonanie zadania zgodnie z umows.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Bledy popemione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a takze w
normach i wytycznych.



6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia pomiarowo —
kontrolne.
6.2.CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Dopuszczone do uzycia mogg zostac tylko te materiaty, ktore posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja okreslong w
pkt.1 i ktore spetniajag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
6.3.DOKUMENTY BUDOWY
6.3.1.DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

6. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

7. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

8. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

9. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

10. uwagi i polecenia Inwestora,

11. data zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

12. zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

13. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

14. stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

15. dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

16. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

17. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgcia stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje przedstawiciela Zamawiajacego do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.3.2.KSIAZKA OBMIAROW

Ksiagzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.



6.3.3.POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ takze nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6 3.4.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzania robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigezne;j
platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawceg i Inwestora.
7.2.ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
7.3.URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
7.4.CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zalgcznika do ksigzki obmiarow.

8.ODBIOR ROBOT
8.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty moga podlegaé¢ nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot znikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Inwestor / Zamawiajacy ustali z wykonawca sposéb i rodzaj dokonywanych odbiorow.



8.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.
8.3.0DBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robét. Odbioru czesciowego
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
8.4.0DBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1.ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez
Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych
i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
8.4.2.DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastgpujace dokumenty:

. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie

uzupehniajace lub zamienne),

dziennik budowy i ksiagzki obmiaréw (oryginaty),

deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST i PZJ,

protokoty z pomiaré6w wykonanych robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
8.5.0DBIOR POGWARANCYJNY

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.USTALENIA OGOLNE

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

2. robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

3. warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

4.  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

5. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

6.  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2.WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okre§lone w w/w dokumentach, a niewyszczegolnione w kosztorysie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r nr 156 poz.
1118). Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr138, poz.1555), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z pézniejszymi zmianami)).



WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Kod CPV 45310000-3

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt instalacji elektrycznych dla termomodernizacji budynku I1I Komisariatu Policji w
Czestochowie, przy ul. Kiedrzynskiej 98.
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych dla termomodernizacji budynku III Komisariatu Policji w Czgstochowie, przy ul.
Kiedrzynskiej 98.
1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe zgodne z odpowiednimi normami oraz wymaganiami ogolnymi ST — kod
CPV 45310000-3, 45232310-845232332-8
1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.
Kody CPV grup, klas i kategorii robot: 45310000-3, 453110000-0, 45315700-5, 45315300-1, 45232310-
845232332-8

2.MATERIALY
2.1.0GOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadane zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie przedstawiciela Inwestora.
Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan w oparciu o produkty innych producentéw, niz wskazanych w
dokumentacji projektowej pod warunkiem: spetienia tych samych parametrow technicznych oraz
przedstawienia na pisSmie i uzyskania akceptacji projektanta rozwigzan zamiennych.
Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania — kod CPV 45310000-3.
2.2.WYKAZ ZASTOSOWANYCH PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Zastosowano nastgpujace elementy:

Zwody poziome — drut odgromowy Fe/Zn fi 8 na podstawach betonowych w ostonie z tworzywa
Przewody odprowadzajace - drut odgromowy Fe/Zn fi 8, w rurce grubosciennej fi 32

Zwody pionowe odsuniete — drut odgromowy Fe/Zn fi 8 na wspornikach izolacyjnych 79 ¢cm, mont. Do
konstrukceji masztu

Zacisk kontrolny 4xM8 — potaczenie drut ptaskownik w puszce izolacyjnej 140x140x100 mm z pokrywa z
uchwytami mocujacymi dystansowymi

Ptaskownik Fe/Zn 25x4 mont do $ciany — przewody uziemiajace
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Ptaskownik Fe/Zn 25x4 —uziom otokowy

Oprawa $cienna LED, 17W, 2000 Im, 4000K, 1P65

Naswietlacz scienny Led,asymetryczny, 47W, 6840 Im, 4000K, IP66, ze wspornikiem montazowym

Oprawa nastropowa-plafoniera, 20W, 1275 Im, 4000K, IP54

Przewod YDYp 3x1,5

Obudowa n/t 1x18 mod. - w istn. wnece (obudowie)

Wylacznik nadpradowy B-10, 1-bieg.

Wylacznik réznicowopradowy 25A/0,03A, 2-bieg.

Stycznik 2z, 20A

Programator czasowy astronomiczny z cz. zmierzchowym

Tablica elektryczna wezta c.o. TW

Szaftka sterownicza wezta c.o. AKP

Puszka polaczen wyrownawczych n/t z listwa zaciskowg

Listwa instalacyjna PCV — LN 40x20

Listwa instalacyjna PCV — LN 20x10

Przewod YDY 3x4

Przew6d YDY 3x2,5

Przewd6d YDY 3x1,5

Przewdd LiCY 2x1
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Przewod YDY 4x1

Przewod LYzZo 4

Gniazdo podwdjne n/t 230V, P44

L.acznik oswietlenia n/t, P44

Lacznik oswietlenia — przetacznik p/t dwupozycyjny

Oprawa oswietleniowa liniowa LED, IP65

2.3.SKLADOWANIE MATERIALOW
2.3.1.ROZDZIELNICE I OPRAWY OSWIETLENIOWE

Osprzet, obudowy, oprawy nalezy przechowywaé¢ w zamykanym magazynie. Miejsce sktadowania
urzadzen lub paczek z urzadzeniami powinno by¢ tak zlokalizowane, aby nie bylo mozliwosci uszkodzenia
mechanicznego tych urzadzen. Dodatkowo urzadzenia te powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem zbyt
wysokich i zbyt niskich temperatur oraz przed zalaniem.
2.3.2.PRZEWODY I OSPRZET

Przewody elektryczne, rury, kable pozostate materialy do wykonywania instalacji nalezy sktadowac
W sposOb gwarantujacy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.

3.SPRZET
3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogoélne. Kod CPV:
45310000-3, 45232310-845232332-8.
3.2.SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt wykonawca zapewni potrzebny sprzet
montazowy. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
1 warunkow wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4.TRANSPORT
4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogoélne. Kod CPV:
45310000-3, 45232310-845232332-8.
4.2.TRANSPORT URZADZEN

Transport tych urzadzen powinien si¢ odbywac krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Dodatkowo nalezy przestrzegac zalecen producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne. Kod CPV: 45310000-3,
45232310-845232332-8.
5.2.WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Istniejagce oprawy zostang zdemontowane. Przy wejSciach przyjeto instalowanie nowych opraw
o$wietleniowych. Ze wzgledu na zmiang lokalizacji montazu opraw, ulozy¢ nowe odcinki przewodow
zasilajacych YDY(p) 3x15, odtwarzajac zasilanie opraw z tablicy rozdzielczej. Analogicznie wykonac linie
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zasilajace dla oprawy oswietlenia terenu oraz dla pod§wietlanych elementow identyfikacji wizualnej (logo,
napis, semafor). Przewody prowadzi¢ w bruzdach, pod tynkiem, w korytarzach na uchwytach nad sufitem
podwieszanym. Przy wejsciach glownych do budynku zainstalowaé oprawy o$wietleniowe $cienne, o
strumieniu $wiatta skierowanym w dot, wyposazone w energooszczedne zrodta LED, szczelne (IP65), np.
2000 Im, 4000K, IP65. Oswietlenie parkingu wykona¢ za pomocg naswietlacza asymetrycznego, ze zrodtem
swiata LED, np. 6840 Im, 4000K, IP66.

Elementy identyfikacji wizualnej — wykonaé wypusty o$wietlenia na zewngtrznych S$cianach (wg
wytycznych projektu architektury), przewody wprowadzi¢ na listwy zaciskowe projektowanych elementow
$wietlnych.

Zasilanie wezta wykona¢ z istniejacej tablicy budynku (cz. projektowana). Linie zasilajaca wykonac
przewodem YDY 3x4, ukladanym w bruzdzie p/t.
W wezle zainstalowac tablice technologiczng TW, z ktorej wykonac zasilanie:
-o$wietlenia wezta (oprawa przemystowa szczelna, LED, P65, di. 120 cm, sterowanie tacznikiem
klawiszowym);
-gniazda 230V (zainstalowa¢ gniazdo remontowe n/t, podwojne w poblizu rozdzielnicy);
-pompy obiegowej c.o. (zasilanie poprzez stycznik, sterowany z szafki automatyki);
-szafki automatyki AKP (szafke z regulatorem pracy wezla zainstalowac nad rozdzielnica elektryczng).
Z szatki AKP wykona¢ zasilanie zaworu regulacyjnego oraz wykona¢ oprzewodowanie czujnikow
temperatury.
Instalacje wykona¢ natynkowo w listwach instalacyjnych z PCV.
W pomieszczeniu wezta c.o. wykonac potaczenia wyrownawcze. Na wys. okolo 0,30 m od podlogi
zainstalowac puszke szczelng dla polaczen wyrownawczych wyposazong w listwe zaciskowa, do ktorej
dotgczy¢ za pomocg objemek i przewodu LYzo 4 mm* metalowe rurociagi, obudowy urzadzen, konstrukcje
wsporcze oraz inne metalowe elementy wyposazenia.
Szyne uziemi¢ do uziomu budynku.
W obudowie istniejacej rozdzielnicy budynku zainstalowa¢ nowa obudowe n/t z tworzywa, wyposazong w
szyng 35mm do montazu aparatéow, o pojemnosci 1x12 modutow. Zasilanie do obudowy doprowadzi¢ z istn.
listwy zaciskowej w rozdzielni.
W projektowanej obudowie zainstalowac projektowane aparaty — wg schematu. Istniejace zabezpieczenia
obwodow oswietlenia zewnetrznego zdemontowac.
Zgodnie z normg PN-EN 62305-1 wg przyjetych zatozen budynek wymaga wykonania instalacji
odgromowej w III klasie ochrony.
Siatka zwodéw na dachu nie moze przekracza¢ odlegtosci miedzy zwodami 15 m a przewody
odprowadzajace wykonywa¢ w odleglosciach nie wigkszych niz co 20 m.
Zwody poziome na dachu budynku wykona¢ drutem odgromowym Fe/Zn fi 8 mm, ukladanym na
podstawach betonowych z wierzchniag warstwg (pokryciem) z tworzywa. Podstawy klei¢ do dachu za
pomocg mas systemowych klejacych.
Dla ochrony masztu radiotelekomunikacyjnego na dachu wykona¢ zwod pionowy odsunigty — iglica Fe/Zn fi
8mm, montowana do maszty za pomocg wspornikow dystansowych izolacyjnych. Iglice dofaczy¢ do
zwodow poziomych na dachu.
Ze wzgledu na wykonywanie docieplenia $cian budynku instalacj¢ nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:
-przewody odprowadzajace wykona¢ drutem odgromowym Fe/Zn fi 8 mm i prowadzi¢:
- na dachu mocowa¢ przewody do krawedzi dachu;
- wykona¢ tuk wokoét krawedzi dachu w taki sposob, aby utozenie drutu nie powodowalo Sciekania
wody na $cing;
- w migjscu przejscia przewodu odprowadzajacego przez ocieplenie budynku drut prowadzi¢ w rurce
grubosciennej fi 32;
- po Scianie przewody ulozy¢ przed wykonaniem ocieplenia w rurkach grubosciennych fi 32 z
RHDPE;
- na wysokos$ci 50 cm od podtoza przewody wprowadza¢ do puszek ze ztagczami kontrolnymi.
Zaciski kontrolne wykona¢ jako skrecane srubami 4 x M8 i instalowa¢ na wysokosci 50 cm od podloza w
puszkach natynkowych.
Zastosowac typowe puszki dla zaciskow kontrolnych, np. o wymiarach 140x140x100 mm, z uchwytami
montazowymi dystansowymi.
Uwaga: puszke z zaciskiem instalowac w ten sposob, aby pokrywa puszki zlicowana byta z elewacjq.
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Do zaciskow kontrolnych utozy¢ przewody uziemiajgce wykonane ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm. Dla
uziemienia instalacji wykona¢ uziom poziomy tasmowy ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm. Uziom uktada¢ na
glebokosci min. 60 cm, w odleglosci ok. 100 cm od $cian budynku. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ wartosci 10 €. Polaczenie przewodow uziemiajacych z uziomem otokowym wykona¢ jako
spawane. Polgczenia przewodow uziemiajacych z uziomem zabezpieczy¢ przed korozja. W miejscach
skrzyzowan uziomu z instalacjami wchodzacymi do budynku uziom utozy¢ w rurze ostonowej BE 50.
Wykopy pod uziom otokowy w miegjscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie ze
szczegoblng ostroznoscia.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2.

Zaleca si¢ wykonane catosci instalacji z elementow systemowych jednego, wybranego producenta.

5.3.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 WYKONAWCZE

Podstawa prac sg projekty branzowe w zakresie instalacji elektryczne;.
5.4.ROBOTY MONTAZOWE

Trasy przewodoéw wyznaczy¢ przed ulozeniem. Przewody prowadzi¢ w ciggach poziomych i
pionowych zachowujac katy proste.
5.5.ROBOTY DEMONTAZOWE

Demontazowi podlega istniejaca instalacja odgromowa, oprawy oswietleniowe zewngtrzne wraz z
instalacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.
6.2.KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o normy.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materialow pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi i porazeniem pradem,

- badanie sposobu wykonania polaczen,

- badanie utozenia przewodow.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST Rozdzial 1. Wymagania Ogoélne, Kod CPV: 45310000-
3,45232310-845232332-8.
7.2.8ZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Obmiar robo6t dokonuje si¢ z natury wykonanej roboty, przyjmujac jednostki miar odpowiadajace
zawartym w dokumentacji. Dla kabli, przewodow, jednostka obmiarowa jest metr [m], dla osprzetu, opraw
o$wietleniowych, urzadzen elektrycznych jednostkg obmiarowg jest szt., kpl.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
8.2.0DBIOR KONCOWY
Odbiorowi koncowemu podlega:
-sprawdzenie kompletnos$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,
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-badanie skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej,
-badanie izolacji przewodow,
-badanie rezystancji uziemienia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotow
pomiarow, szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spelnione.

Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy
okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie prowadzace do wyeliminowania zagrozen uzytkowania i
doprowadzi¢ instalacje do stanu umozliwiajacego jej odbidr (spelnienie wymaganych parametrow).

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogoblne.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,
- zakup wszystkich materiatow,
- dokonanie wszystkich niezb¢dnych odbioréw branzowych,
- dokonanie wszystkich niezb¢dnych pomiarow, prob i badan.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r nr 156 poz.
1118)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr 92 poz. 460,
zmiana Dz. U. z 1995 r nr 102 poz. 507)

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

¢ Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz. U. z 2000r nr 51 poz. 617)

® Polska Norma PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

® Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

® Polska Norma PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

¢ Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

® Polska Norma PN-84/E-02035 Oswietlenie elektryczne obiektow energetycznych
® Polska Norma PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym
® Polska Norma PN-84/E-02033 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

® PN-IEC 60364-4-473 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

® PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

® PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne
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PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-534.2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego 1 Iaczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.
PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
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