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ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty rozbiórkowe 1.1 1.6
2 Stolarka okienna i drzwiowa 2.1 2.13
3 Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji 3.1 3.9
4 Docieplenie ścian poddasza 4.1 4.4
5 Docieplenie ścian zewnętrznych 5.1 5.29
6 Izolacja ścian fundamentowych 6.1 6.18
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe

1.1 KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m2 - okna szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

1.2 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 -  okna szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

1.3 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 -  okna i drzwi m2

O2 1,20*2,18*1 m2 2,616
O3 1,20*2,15*9 m2 23,220
D1 1,30*1,90*1 m2 2,470
D2,D3 0,90*2,00*3 m2 5,400

RAZEM 33,706
1.4 KNR 4-01

0108-09
Wywóz odpadów zmieszanych samochodami skrzyniowymi do 1 km m3

4 m3 4,000
RAZEM 4,000

1.5 KNR 4-01
0108-10

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km m3

4,000 m3 4,000
RAZEM 4,000

1.6 Opłata za składowanie odpadów zmieszanych M3
4,000 M3 4,000

RAZEM 4,000
2 Stolarka okienna i drzwiowa

2.1 KNNR 2
1101-0101

Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone fabrycznie wykończone, okno, do 1.0 m2,
zespolone

m2

1,34*0,49*1 m2 0,657
O6 0,80*1,05*3 m2 2,520
O9 0,75*0,60*1 m2 0,450

RAZEM 3,627
2.2 KNNR 2

1101-0201
Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone fabrycznie wykończone, okno, do 2.0 m2,
zespolone

m2

1,15*0,90*2 m2 2,070
RAZEM 2,070

2.3 KNNR 2
1101-0301

Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone fabrycznie wykończone, okno, ponad 2.0
m2, zespolone - okno proste,podział wg PW

m2

O2 1,20*2,18*1 m2 2,616
RAZEM 2,616

2.4 KNNR 2
1101-0301

Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone fabrycznie wykończone, okno, ponad 2.0
m2, zespolone -okna łukowe

m2

O3 1,20*2,15*9 m2 23,220
RAZEM 23,220

2.5 KNNR 2
1104-02

Ościeżnica drzwi drewnianych zewnętrznych m2

1,30*1,90*1 m2 2,470
RAZEM 2,470

2.6 KNNR 2
1104-02

Ościeżnice drewniane - drzwi wewnętrzne EI 30 m2

0,90*2,00*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

2.7 KNNR 2
1103-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne EI30- 2, 3 m2

0,90*2,00*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

2.8 KNNR 2
1103-01

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne- 1 m2

1,30*1,90*1 m2 2,470
RAZEM 2,470

2.9 KNR 4-01
0705-0102

Uzupełnienie tynków wewnętrznych po wymianie stolarki okiennej m

(1,34+0,49)*2*1 m 3,660
(1,15+0,90)*2*2 m 8,200

O2 (1,20+2,18)*2*1 m 6,760
O3 (1,20+2,15)*9 m 30,150
O6 (0,80+1,05)*2*3 m 11,100
O7 (0,75+0,60)*2*1 m 2,700
Drzwi 1 (1,30+1,90*2)*1 m 5,100
2, 3 (0,90+2,00)*2*2*2 m 23,200

RAZEM 90,870
2.10 NNRNKB 202

2021-01
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach - po osadzeniu stolarki m2

90,870*0,50 m2 45,435
RAZEM 45,435
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.11 Dostawa podokienników wewnętrznych PCV mb

1,34*1 mb 1,340
1,15*2 mb 2,300

O2 1,20*1 mb 1,200
O3 1,20*9 mb 10,800
O6 0,80*3 mb 2,400
O7 0,75*1 mb 0,750

RAZEM 18,790
2.12 KNNR 2

0302-07
Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych m

18,790 m 18,790
RAZEM 18,790

2.13 KNNR 2
1402-04

Roboty malarskie - malowanie ościeży po wymianie stolarki okiennej i zamurowaniach
okien - założono pas szer 50 cm po obwodzie okna

m2

45,435 m2 45,435
RAZEM 45,435

3 Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji
3.1 KNR 4-01

0429-01
Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy - usunięcie starego ocieplenia m2

15,00*12,70+4,55*1,68-3,55*3,60 m2 185,364
RAZEM 185,364

3.2 KNR 2-02
0607-01

Ułożenie folii aproprzepuszczalnej na stropie m2

185,364 m2 185,364
RAZEM 185,364

3.3 KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na
sucho, 1 warstwa - wełna gr 12 cm lamda 0,036 W/mK

m2

185,364 m2 185,364
RAZEM 185,364

3.4 KNR 2-02
0406-07

Analogia - montaż legarów 10x15 cmw rozstawie co 1m pod montaż podłogi z płyt OSB m3

185,364*0,0225 m3 4,171
RAZEM 4,171

3.5 KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na
sucho, 1 warstwa - wełna gr 13 cm lamda 0,036 W/mK

m2

185,364 m2 185,364
RAZEM 185,364

3.6 KNR 0-21
4007-0302

Ślepa podłoga, z płyt OSB gr 22mm - uskok na progu oznaczyć trwale. m2

185,364 m2 185,364
RAZEM 185,364

3.7 KNR 4-01
0108-09

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami skrzyniowymi do 1 km - polepa m3

185,364*0,10 m3 18,536
RAZEM 18,536

3.8 KNR 4-01
0108-10

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km m3

18,536 m3 18,536
RAZEM 18,536

3.9 Opłata za składowanie odpadów zmieszanych M3
18,536 M3 18,536

RAZEM 18,536
4 Docieplenie ścian poddasza

4.1 KNR-W 2-02
2009-01

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach m2

Ściany podda-
sza

17,40+3,05+4,80+7,90+0,50*2,10*8 m2 41,550

RAZEM 41,550
4.2 KNR 2-02

0613-06
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na
sucho - wełna gr 25 cm lamda 0,040 W/mK

m2

41,550 m2 41,550
RAZEM 41,550

4.3 KNR-W 2-02
2008-0302

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach,
na rusztach, płyty grubości 12,5 mm

m2

41,550 m2 41,550
RAZEM 41,550

4.4 KNNR 2
1402-06

Malowanie płyt gipsowych m2

41,550 m2 41,550
RAZEM 41,550

5 Docieplenie ścian zewnętrznych
5.1 KNR 4-01

0535-05
Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.2 KNR 4-01

0354-13
Demontaż skrzynek gazowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5.3 Usunięcie z elewacji wszystkich zbędnych elementów kpl
1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
5.4 C 2 0101-01 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską m2

Okna  
1,34*0,49*1 m2 0,657
1,15*0,90*2 m2 2,070

O2 1,20*2,18*1 m2 2,616
O3 1,20*2,15*9 m2 23,220
O6 0,80*1,05*3 m2 2,520
O7 0,75*0,60*1 m2 0,450
Drzwi 1,30*1,90*1 m2 2,470

RAZEM 34,003
5.5 C 2 0101-02 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża m2

Elewacje 171,00+1,80*10,50*2 m2 208,800
Minus otwory -34,003 m2 -34,003
Ościeża  
Okna  

(1,34+0,49*2)*0,15*1 m2 0,348
(1,15+0,90*2)*0,15*2 m2 0,885

O2 (1,20+2,18*2)*0,15*1 m2 0,834
O3 (1,20+2,15*2)*0,15*9 m2 7,425
O6 (0,80+1,05*2)*0,15*3 m2 1,305
O7 (0,75+0,60*2)*0,15*1 m2 0,293
Drzwi (1,30+1,90*2)*0,15*1 m2 0,765

RAZEM 186,652
5.6 C 2 0101-07 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne m2

186,652 m2 186,652
RAZEM 186,652

5.7 C 2 0107-02 Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły mb
15,30+1,80*2 mb 18,900

RAZEM 18,900
5.8 C 2 0102-12 Przyklejenie na powierzchni płyt styropianowych grubości 14 cm, na ścianach - płyty sty-

ropianowe EPS 70-031 gr 14 cm
m2

Elewacje 171,00+1,80*10,50*2 m2 208,800
Minus otwory -34,003 m2 -34,003

RAZEM 174,797
5.9 C 2 0102-01 Przyklejenie na powierzchni betonowej płyt styropianowych grubości 3 cm, na ościeżach

- płyty styropianowe EPS 70-031 gr 3 cm
m2

Ościeża  
Okna  

(1,34+0,49*2)*0,30*1 m2 0,696
(1,15+0,90*2)*0,30*2 m2 1,770

O2 (1,20+2,18*2)*0,30*1 m2 1,668
O3 (1,20+2,15*2)*0,30*9 m2 14,850
O6 (0,80+1,05*2)*0,30*3 m2 2,610
O7 (0,75+0,60*2)*0,30*1 m2 0,585
Drzwi (1,30+1,90*2)*0,30*1 m2 1,530

RAZEM 23,709
5.10 C 2 0106-03 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5 szt/m2

do podłoża z cegły
m2

174,797 m2 174,797
RAZEM 174,797

5.11 C 2 0106-06 Przymocowanie płyt styropianowych  za pomocą kołków plastikowych, dodatek za każdy
dodatkowy kolek na 1 m2 do podłoża z cegły

szt

175 szt 175,000
RAZEM 175,000

5.12 C 2 0105-07 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianachi m2

174,797 m2 174,797
RAZEM 174,797

5.13 C 2 0105-09 Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

23,709 m2 23,709
RAZEM 23,709

5.14 C 2 0107-05 Ochrona narożników wypukłych mb
23,709/0,30 mb 79,030
10,50*4 mb 42,000

RAZEM 121,030
5.15 C 2 0108-01 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa m2

174,797+23,709 m2 198,506
RAZEM 198,506
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.16 C 2 0112-03 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze kamyczkowej

na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm
m2

174,797 m2 174,797
RAZEM 174,797

5.17 C 2 0112-07 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze kamyczkowej
na, ościeżach o szerokości do 30 cm, ziarno 1,5 mm

m2

23,709 m2 23,709
RAZEM 23,709

5.18 Dostawa parapetów z blachy powlekanej gr 0,75 mm mb
1,34*1 mb 1,340
1,15*2 mb 2,300

O2 1,20*1 mb 1,200
O3 1,20*9 mb 10,800
O6 0,80*3 mb 2,400
O7 0,75*1 mb 0,750

RAZEM 18,790
5.19 KNNR 2

0302-07
Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych m

18,790 m 18,790
RAZEM 18,790

5.20 KNR 0-15
0529-03

Rury spustowe z PCV m

10,5 m 10,500
RAZEM 10,500

5.21 KNP 5 0507-
0702

Geigery rur deszczowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5.22 KNNRS 5
0202-01

Montaż skrzynki gazowej nowej na elewacji szt

1 szt 1
RAZEM 1

5.23 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt

21 szt 21,000
RAZEM 21,000

5.24 KNR 0-33
0018-0102

Montaż gzymsu elewacyjnego na wys cokołu mb

18,9 mb 18,900
RAZEM 18,900

5.25 C 2 0119-03 Malowanie elementów dekoracyjnych (gzyms, pas poziomy) m2

18,90*(0,50+0,40) m2 17,010
RAZEM 17,010

5.26 NNRNKB 202
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm -obróbka
gzymsu

m2

18,90*0,25 m2 4,725
RAZEM 4,725

5.27 KNR 2-02
1610-0101

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe m2

20,00*11,00 m2 220,000
RAZEM 220,000

5.28 NNRNKB 202
1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

220,000 m2 220,000
RAZEM 220,000

5.29 Czas pracy rusztowania kpl
1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
6 Izolacja ścian fundamentowych

6.1 KNR 4-01
0107-08

Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

6.2 KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów m3

18,90*1,80*1,00 m3 34,020
RAZEM 34,020

6.3 KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5 m, głębokość do 3 m m2

18,90*1,80 m2 34,020
RAZEM 34,020

6.4 KNR 2-01
0320-0201

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, ka-
tegoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m

m3

18,90*1,80*0,88 m3 29,938
RAZEM 29,938
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.5 KNR 4-01

0108-02
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii III m3

34,020-29,938 m3 4,082
RAZEM 4,082

6.6 KNR 4-01
0108-04

Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km m3

4,082 m3 4,082
RAZEM 4,082

6.7 Utylizacja ziemi z wykopu M3
4,082 M3 4,082

RAZEM 4,082
6.8 C 2 0402-02 Oczyszczenie powierzchni ścian szczotkami drucianymi m2

18,90*1,80 m2 34,020
RAZEM 34,020

6.9 ZKNR C 2
0403-01

Oczyszczenie spoin na głębokości do 2 cm, powierzchnie ścian łatwodostępne, do 2,0 m2 m2

34,020 m2 34,020
RAZEM 34,020

6.10 KNNRW 3
0613-01

Spoinowanie murów z cegły m2

34,020 m2 34,020
RAZEM 34,020

6.11 KNR 4-01
0704-02

Wykonanie warstwy szczepnej m2

34,020 m2 34,020
RAZEM 34,020

6.12 KNR 4-01
0724-0202

Wykonanie tynków zewn. ścian fundamentowych - wyrównanie powierzchni przed wyko-
naniem izolacji

m2

34,020 m2 34,020
RAZEM 34,020

6.13 C 2 0301-12 Wykonanie wyobleń faset R=4 cm, przy użyciu masy bitumicznej m
18,90 m 18,900

RAZEM 18,900
6.14 KNR 0-41

0102-01
Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienie, gruntowanie
ręcznie

m2

18,90*1,80 m2 34,020
RAZEM 34,020

6.15 KNR 0-41
0107-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie powierzchni podda-
nych działaniu wilgoci z gruntu

m2

34,020 m2 34,020
RAZEM 34,020

6.16 KNR 0-41
0115-0201

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) , mocowanie całopo-
wierzchniowo - płyta XPS gr 12 cm

m2

34,020 m2 34,020
RAZEM 34,020

6.17 C 2 0105-07 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianachi m2

34,020 m2 34,020
RAZEM 34,020

6.18 KNNRW 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej m2

34,020 m2 34,020
RAZEM 34,020

- 7 -

Norma 3.16


