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Spis zawartości 
 

 
ZAŁĄCZNIKI: 

 Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej wraz z opisem 
 Rysunki – elewacji, rzuty, przekroje 
 Detale montażowe i wykonawcze 
 Kserokopie uprawnień budowlanych autorów opracowania oraz  

zaświadczenie potwierdzające przynależność do samorządu zawodowego. 
 
 

SPIS  RYSUNKÓW 
 

L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 

1. KO-01 PLAN  SYTUACYJNY 1:500 

2. KO-02 INWENTARYZACJA – PARTERU BUDYNKU 1:50 

3. KO-03 INWENTARYZACJA – PIĘTRO BUDYNKU 1:50 

4. KO-04 ELEWACJA WSCHODNIA ; POŁUDNIOWA 1:50 

5. KO-05 ELEWACJA ZACHODNIA ; PÓŁNOCNA 1:50 

6. KO-06 RZUT PARTERU BUDYNKU 1:50 

7. KO-07 RZUT PIĘTRA BUDYNKU 1:50 

8. KO-08 RZUT DACHU 1:50 

9. KO-09 DETAL DOCEIPLENIA PRZYZIEMIA 1:10 

10. KO-10 PODEST OBSŁUGOWYP-1 1:20 

11. KO-11 KRATY PODESTOWE PODESTU P-1 1:20 

12. KO-12 PODEST P-2 1:10 

13. KO-13 BALUSTRADA WEJŚCIOWA 1:10 

14. KO-14 ZESTAWIENIE STOARKI DRZWIOWEJ 1:15 

15. KO-15 MOCOWANIE SEMAFORA 1:10 

16. KO-16 OCIEPLENIE DACHU W REJONIE PODESTU 1:15 

17. KO-17 LOGO TYP ; SPOSÓB MONTAŻU 1:15 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 1.1 Podstawy opracowania projektu  

 
Podstawę projektu stanowi: 

 zlecenie Inwestora 

 audyt energetyczny opracowany przez Śląską Agencje Energetyczną z 

Chorzowa z marca 2015r. 

 inwentaryzacja własna 

 uzgodnienia z Użytkownikiem 

 normy i przepisy branżowe 

 obowiązujące akty normatywne 
 

 
Literatura:   

 Instrukcja ITB nr 334/2002  „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych 

budynków”. 

 PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  

i współczynnik przenikania ciepła. 

 Instrukcja ITB nr 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą „lekką mokrą”. 

 Aprobata techniczna ITB AT-15-5546/2002 - System ocieplania ścian zewnętrznych 

Budynków. 

 Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dn. 22.09.1999r.  

(Dz. Ust. Nr 79. poz. 900.). 

 Obowiązujące przepisy i normy branżowe w tym: 

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony ze zmianami 2015r.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

  18 września 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

  odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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OBIEKT – OBIĘTY OPRACOWANIEM 

2. Podstawowe dane zamierzenia budowlanego 
 
 

 2.1   Przedmiot  inwestycji. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji 

(docieplenia) elewacji budynku użytkowego  wraz z pracami towarzyszącymi dla 

potrzeb polepszenia parametrów energooszczędności użytkowanego obiektu.  

Podstawowe parametry termomodernizowanwgo budynku: 

- długość   –  27,66m 

- szerokość – 14,84m 

- wysokość  – 7,15m n.p.t  

- kubatura  – 2525,00m3 

 

Projekt zagospodarowania parceli nie ulega zmianie dlatego nie wykonuje się 

projektu zagospodarowania terenu. 
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2.2   Założenia projektowe oraz ich zakres: 
  

 docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą z 

zastosowaniem  styropianu o grubości 14cm i współczynniku przewodzenia 

ciepła λ=0,032 W/mK, 

 docieplenie ścian piwnicznych poniżej ternu z zastosowaniem styropianu 

ekstrudowanego Austrotherm XPS o grubości 12cm, i współczynniku   

przewodzenia  ciepła  λ=0,032 W/mK, 

 docieplenie stropodachu z zastosowaniem styropapy o grubości 25cm i 

współczynniku  przewodzenia  ciepła  λ=0,039 W/mK, 

 wykonanie wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynków silikatowych, 

 wymiana balustrad na schodach wejściowych do budynku - dwie sztuki                    

(  lewa ; prawa ) w wykonaniu z stali nierdzewnej  polerowanej, 

 wymiana balustrady na schodach wyjścia ewakuacyjnego – w wykonaniu z 

stali nierdzewnej  polerowanej, 

 wykonanie stalowego podestu obsługowego na dachu od wyłazu do masztu 

wraz przykryciem z krat  podestowych, konstrukcja stalowa ocynkowana, 

 ułożenie płytek grosowych szkliwionych o wymiarach 30cmx60cm w pasie 

cokołowym wokół budynku, 

 obłożenie schodów wejściowych płytami granitowymi, ( stopnica gr. 5cm, 

czoła gr. 3cm ), 

 odtworzenie konstrukcji żelbetowej schodów ewakuacyjnych, z zatarciem na 

gładko,  

 demontaż krat okiennych z elewacji północnej – z pojedynczego okna, 

 podwyższenie wyłazu dachowego o 25cm poprzez przemurowanie, 

 montaż nowego zadaszenia szklanego nad wyjściem od strony północnej, 

 dostawa oraz montaż nowego semafora na elewacji północnej, 

 dostawa oraz montaż podświetlanego logo z napisem policja, 

 wymiana drzwi wejściowych do budynku, 

 wymiana drzwi ewakuacyjnych z budynku, 

 wymiana drzwi z salki na elewacji północnej, 
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 wymiana wycieraczki na spoczniku schodów na elewacji północnej, 

 wymiana 6 szt. parapetów okiennych, 

 uzupełninie w wszystkich oknach osłon dolnych z odpływów 

ościeżnicowych, 

 ułożenie opaski wokół budynku z płyt chodnikowych  wraz z krawężnikiem 

oporowym, 

 przełożenie jednostki zewnętrznej klimatyzatora serwerowni ze ściany  na 

dach wraz z dodatkową konstrukcją dachową, 

 wykonanie nowych obróbek blacharskich attyki, cokołu dolnego oraz wzdłuż 

okapu rynnowego, 

 wykonanie nowych obróbek blacharskich na daszku zadaszenia wejścia oraz 

wyjścia ewakuacyjnego do budynku, 

 

Zakres ochrony i kształtowania środowiska dla w/w prac budowlanych. 

W związku z planowaną inwestycją nie zostaną zmienione istniejące przyłącza wody, 

gazu, energii elektrycznej, sieci ciepłowniczej oraz telefonicznej.  

Istniejące zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie tym samym inwestycja nie 

będzie wpływać w istotny sposób na kształtowanie ładu przestrzennego w świetle 

obowiązujących przepisów. 

Stwierdza się, że projektowana inwestycja spełnia kryteria w obowiązującym planie 

zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. 

Podsumowując, zasięg obszaru oddziaływania zamierzenia budowlanego mieści się w 

całości na działce na której został zaprojektowany. 
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2.3  Opis budynku oraz istniejącej elewacji. 
 

Przedmiotowy budynek użytkowy zlokalizowany jest w Koniecpolu  przy ulicy 

Działkowej. Jest to obiekt wolnostojący nie przylegający bezpośrednio do innych 

obiektów budowlanych, składający się z jednego segmentu konstrukcyjnego. 

Przedmiotowy budynek podlegający termomodernizacji jest obiektem 

dwukondygnacyjnym o wymiarach zewnętrznych w rzucie 13,20m x 27,66m 

posadowionym bezpośrednio na gruncie rodzimym poprzez żelbetowe ławy i stopy 

żelbetowe. 

Ściany zewnętrzne murowane o wysokości maksymalnej  7,15m od powierzchni gruntu. 

Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem, a obecnie nieocieplone.  

Stropodach wykonany w systemie DZ-3 wsparty na belkach i ścianach nośnych, 

pokryty papą. 

Wejście do budynku poprzez drzwi wejściowe wyniesione ponad teren w ilości 3szt. na 

cały obiekt, w tym wejście główne od strony elewacji zachodniej. 

Budynek posiada wymienione wszystkie okna na PCV. 

W chwili obecnej elewacja znajduje się w złym średnim stanie technicznym. 

Na przestrzeni wielu lat poddawana była działaniu czynników atmosferycznych, 

głównie wód deszczowych i mrozu, dlatego też stan warstwy zewnętrznej wykazuje 

typowe zniszczenia (zarysowania, zwietrzenia i odparzenia), do których dodatkowo 

przyczynia się zwiększone zawilgocenie podłoża. Nie zaobserwowano uszkodzeń 

powierzchniowych płyt acekolowych. 

Budynek posiada przyłącze do miejskiej sieci  C.O. w poziomie parteru gdzie 

następuje rozprowadzanie po budynku. 

 

2.4  Wpływ eksploatacji górniczej. 
 

Istniejący obiekt oraz projektowane zamierzenie budowlane z nim związane nie 

podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

Teren działki leży poza granicą wpływów, wywołanych eksploatacją górniczą. 
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2.5 Ocena stanu technicznego istniejących elementów konstrukcyjnych   

związanych z dociepleniem budynku 

 

W związku  z projektowaną termomodernizacją budynku pod kątem docieplenia ścian 

zewnętrznych oraz stropodachu dokonano przeglądu widocznych elementów 

konstrukcyjnych budynku. 

W trakcie odbycia wizji lokalnej oraz dokonania przeglądu istniejących elementów 

konstrukcyjnych stwierdzono: 

 stan stropów nad pomieszczeniami parteru oceniono jako dobry, nie zauważono 

pęknięć, zarysowań czy nadmiernych ugięć, 

 stan elementów konstrukcyjnych w obrębie klatki schodowej przy wejściu do 

budynku wraz z biegiem na piętro oceniono jako dobry, chodź nad spocznikiem 

półpiętra zauważono zarysowanie na pełną długość stropodachu o szerokości 

około 0,3mm, 

 stan elementów konstrukcyjnych w obrębie klatki schodowej przy wyjściu 

ewakuacyjnym z budynku wraz z biegiem na piętro oceniono jako dobry, bez 

uwag, 

 dokonano przeglądu stropodachu pod kątem możliwości wykonania 

dodatkowego docieplenia go od góry za pomocą styropapy. Stan techniczny 

stropodachu oceniono jako dobry, 

 dokonano przeglądu ścian zewnętrznych budynku zarówno z zewnętrz jak i od 

wewnątrz. Oceny dokonano od zewnątrz oraz od wewnątrz pomieszczeń 

użytkowych. Stan techniczny ścian powyżej poziomu gruntu oceniono jako 

dobry. 
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3. Opis techniczny podstawowych prac budowlanych 
 

Wstęp: 

Przed przystąpieniem do robót termomodernizacyjnych należy uporządkować 

wszystkie instalacje przebiegające na ścianach zewnętrznych budynku. Nieczynne 

okablowanie należy zdemontować, a instalacje użytkowane należy trwale umocować 

i w miarę możliwości schować w rurkach instalacyjnych lub wykonać przekładkę. 
 

3.1  Obliczenia cieplne oraz charakterystyka energetyczna budynku 

 

Szczegółową charakterystykę cieplną budynku przedstawiono w odrębnym załączniku 

obliczeniowym, tzw. Audycie Energetycznym opracowanym w sierpniu 2015r. przez 

„Śląską Agencję Energetyczną” z Chorzowa przez Auta Pan Bogumił Konopka. 

Podstawa prawna  

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. Dz.U. 2012 poz. 462 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego.  

Założenia: 

Przedmiotem projektu jest ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz prace 

towarzyszące dla potrzeb termomodernizacji budynku. 

Stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne budynku takie, jak urządzenia elektryczne 

czy urządzenia zużywające inne rodzaje energii oraz bilanse ich mocy na chwilę obecną 

nie ulegną zmianie. W budynku nie występują urządzenia służące do celów 

technologicznych.  

Nie zmienią się też parametry sprawności energetycznej instalacji wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na 

gospodarkę energetyczną budynku. 

W związku z powyższym w charakterystyce przedstawiono właściwości cieplne 

przegród zewnętrznych oraz wewnętrznych – ocieplanych ścian, stropów jak również 

dopuszczalne pole powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych. 

Przedstawianie elementów takich jak: sezonowe zapotrzebowanie na ciepło, sezonowe 
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zapotrzebowanie na ciepłą wodę, sprawność systemu ogrzewania i wentylacji, 

sprawność systemu przygotowania ciepłej wody, bilanse mocy w przypadku zmian 

projektowanych w niniejszym opracowaniu nie wnosi do charakterystyki 

przedmiotowego budynku nowych informacji.  

Przyjęte w projekcie wykonawczym rozwiązania budowlane spełniają wymagania 

dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. 

 

3.2 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej 

 

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej i płyt styropianowych do przygotowanego 

podłoża, należy wykonać przed mocowaniem płyt.  

Kostki materiału termoizolacyjnego o rozmiarach 10cm x 10 cm przykleić w kilku 

miejscach za pomocą zaprawy klejącej. Po upływie 4 do 7 dni oderwać ręcznie. 

Nośność podłoża jest wystarczająca, gdy rozerwanie nastąpi w warstwie materiału 

termoizolacyjnego. Natomiast jeśli przyklejony materiał termoizolacyjny odejdzie wraz 

z podłożem należy skuć cały istniejący tynk na elewacji budynku. 
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3.3  Ocieplenie ścian zewnętrznych 
 

Docieplanie ścian zewnętrznych budynku rozpocząć od cokołowych listew 

startowych, ustawionych na taśmie izolacyjnej, pozostawiając niewielką szczelinę 

nad nawierzchnią z płyt chodnikowych przed wejściem, a następnie dopasować 

jednakową rzędną. W pracach dociepleniowych stosować listwy cokołowe 

aluminiowe z okapnikiem. 

W większości warstwę izolacji termicznej przedmiotowej elewacji stanowić będą 

płyty styropianu o grubości 140mm ( λ=0,032 W/mK ) mocowanych do podłoża 

ściany za pomocą kołków plastikowych (8szt. na m2) oraz zaprawy klejowej, którą 

należy nakładać na powierzchnie płyty metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość 

pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 

cm. Na pozostała powierzchnie płyty należy ułożyć równomiernie 6 placków 

zaprawy o średnicy 8÷12 cm. Ościeża docieplić styropianem grubości 2 cm. 

Płyty styropianowe należy układać w taki sposób, aby nie powstawały pomiędzy 

nimi szczeliny. 

Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków płyt zaprawa klejowa. Najlepiej jest 

układać płyty od dołu go góry z przesunięciem spoin pionowych co każdą warstwę.  

Ułożenie płyt z sąsiednimi należy sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. 

Ewentualne nierówności pomiędzy płytami należy zeszlifować. Warstwa zbrojona 

nie jest w stanie ukryć większych nierówności niż ~ 1 mm. Dlatego należy zwracać 

szczególna uwagę na staranne ułożenie płyt styropianowych. Mocowanie styropianu 

na kołki można wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt.  

Po przyklejeniu warstwy izolacyjnej należy wykonać warstwę zbrojoną w postaci 

siatki z włókna szklanego zatopionej w warstwie zaprawy klejowej.  

Jej zadaniem jest ochrona izolacji oraz stworzenie stabilnego podkładu pod warstwę 

tynku elewacyjnego. Na wysokości parteru zastosować 2 warstwy siatki, które w 

strefie cokołowej umieścić w zaprawie klejowo-zbrojącej o podwyższonej 

odporności na zawilgocenia ( hydro stop ). 

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystępować po 2÷3 dniach od momentu 

zakończenia układania termoizolacji. Siatkę należy układać z zakładami ~ 10 cm 
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zarówno w pionie jak i w poziomie. Po zatopieniu siatki należy dokładnie wyrównać 

warstwę zaprawy klejowej. 

Druga warstwę siatki należy ułożyć również w zewnętrznych narożnikach otworów 

okiennych.  

Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić naroża ścian 

oraz naroża otworów okiennych. Naroża ścian i otworów wzmacnia się kątownikami 

ochronnymi aluminiowymi z nałożoną siatką. 

 

Ocieplenie ścian poniżej poziomu terenu wraz z wykonaniem hydroizolacji. 

W projekcie przewidziano docieplenie ścian fundamentowych. Prace wykonać w 

metodzie lekkiej – mokrej.  

Odsłanianie ścian fundamentowych należy prowadzić odcinkami, a powstałe 

wykopy  zabezpieczyć przed osunięciem się ziemi na pracowników.  

Odsłonięte ściany należy starannie oczyścić z pozostałości po ziemi, korzeni itp. 

szerokie rysy oraz spoiny naprawić (rozkuć i wypełnić cementową zaprawą 

montażową).  

Przed wykonaniem zasadniczej hydroizolacji powierzchnię odsłoniętych ścian 

piwnicznych należy zagruntować środkiem WEBER.PRIM 801. Na tak 

przygotowanym podłożu można przystąpić do nakładania zasadniczej hydroizolacji 

poprzez nałożenie powłoki bitumicznej uszczelniającej, grubowarstwowej np. 

WEBER.TEC Superflex 100S. 

Na tak przygotowane podłoże należy położyć termoizolację w postaci płyt z 

polistyrenu ekstrudowanego o grubości 120mm ( Austrotherm XPS ), które dla 

zabezpieczenia i wyrównania należy pokryć warstwą kleju na siatce. Po wykonaniu 

kompletnego docieplenia ścian poniżej poziomu terenu, przymocowane płyty 

styropianowe zabezpieczyć przed zniszczeniem mechanicznym oraz w trakcie 

wykonywania obsypki folią kubełkową. Folię kubełkową zakończyć na równo z 

terenem. Po wykonaniu robót wykopy zasypać piaskiem zagęszczając go warstwami 

wraz z ułożeniem opaski obwodowej z płyt chodnikowych. 
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3.6  Ocieplenie stropodachu 
 

Ocieplenie stropu nalży wykonać poprzez ułożenie na istniejącym dachu styropapy 

o grubości 25 cm i  przewodności cieplnej max. λ=0,039 W/mK. 

W celu ułożenia styropapy, należy najpierw zdementować istniejące pokrycie 

dachowe w miejscach struchleń i pęknięć, a powstałe ubytki uzupełnić papą.  

Płyty styropapy należy kołkować do dachu łącznikami mechanicznymi. Styropapę 

kołkować w ilości 4 kołków na 1m2, natomiast  w strefie przybrzeżnej zwiększyć 

ilość kołków do 8 szt/m2. 

W celu zamocowania obróbek oraz okapów pod rynnowych i nadrynnowych należy 

na krawędzi dachu zamocować profil drewniany ( krawędziak ) o wymiarach 

10cmx25cm. Krawędziak kotwić do dachu za pomocą kołków szybkiego montażu.  

Drewno stosowane do zabudowy powinno być zabezpieczone środkami 

antygrzybicznymi np. Fobos M-4. 

Następnie nałożyć 2 warstwy papy termozgrzewalnej (podkładową i wierzchniego 

krycia). 

Ocieplenie należy wykonać zgodnie z zasadami ujętymi w wybranym systemie 

ocieplenia. 
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3.7 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego –  

     tynk silikatowy/akrylowy gr.1,5 mm 
 

  W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką 

lub wałkiem na wykonane suche podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego pod 

tynk cienkowarstwowy. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h można 

przystąpić do nakładania tynku. Przygotowany tynk należy nakładać warstwą  

o grubości wynikającej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. 

Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego 

zwracając szczególną uwagę na płynne połączenie tynku poszczególnych obszarów 

roboczych.  

Do fakturowania należy używać pacy z tworzywa sztucznego. Tynk należy nakładać 

na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez przerw.  

W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo 

nakładanym tynkiem, należy zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli 

na płynne wykonanie wyprawy. Proces schnięcia wyprawy, niezależnie od jej 

rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji 

spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy dużej 

wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. Należy pamiętać o 

zachowaniu reżimu temperaturowo - wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw 

tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków.  

Do wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować barwione masy tynkarskie 

zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB. Należy zastosować tynk silikatowy, o 

fakturze „kamyczek” ziarno 1,50 mm.  

Kolorystykę budynku, należy wykonać wg wytycznych podanych na rysunkach 

elewacji. Tym samym proponuje się wykonanie elewacji w kolorze  NCS S0500N 

oraz w kolorze NCS S1000N  ( kolory podstawowe elewacji ) dla tynków 

barwionych w masie.  

Na cokole należy zastosować płytki  gresowe szkliwione grafitowe o wymiarach 

30cmx60cm. 
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Uwaga: 

Do wykonywania wypraw tynkarskich elewacji stosować tynki posiadające w swej 

masie środek przeciw rozwojowi mikroorganizmów dla zapewnienia długotrwałej 

ochrony wykonanych powłok. Powyższy fakt powinien być potwierdzony aprobatą 

techniczną danego producenta przed przystąpieniem do prac budowlanych. 
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4.  Opis techniczny prac budowlanych towarzyszących wraz z przyjętymi  

     minimalnymi wymaganiami odnoście zabudowywanych materiałów. 

 

4.1  Hydroizolacja dachów. 
 

Po wykonaniu docieplenia stropodachu budynku należy dodatkowo wykonać nowe 

pokrycie dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej ( podkładowa + 

nawierzchniowa )  w tym papą wierzchniego krycia o następujących parametrach: 

· siła zrywająca na pasku szer. 5 cm wzdłuż / w poprzek 800N / 600N, 

· wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i poprzek 40%, 

· giętkość w obniżonych temperaturach na wałku Ø30 mm - 25º C, 

· odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C, 

· grubość papy: 5,2 ± 0,2 mm,  

· kolor szary, 

· zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000 g/m2. 

 

4.2 Wymiana stolarki okiennej wraz z osprzętem 
 

W projekcie nie przewiduje się wymiany stolarki okiennej ponieważ aktualnie 

stolarka jest wymieniona na nową w wykonaniu PCV. 

Jednakże w projekcie ujęto uzupełnienie osłon odpływów w wszystkich ramach 

okiennych. 
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4.3 Wymiana obróbek blacharskich oraz rynien. 
 

 W trakcie wykonywania prac dociepleniowych przewiduje się wymianę 

następujących obróbek blacharskich: 

 na cokole w poziomie parteru, 

 wzdłuż okapu podrynnowego i nadrynnowego, 

 attyce ścian szczytowych, 

 na daszkach nad wejściami. 

Równocześnie podczas prac termomodernizacyjnych ze względu na docieplenie ścian 

zewnętrznych należy wymienić wszystkie rynny wraz z rurami spustowymi. 

 

Wykonanie wszystkich nowych obróbek blacharskich attyki, cokołu dolnego oraz 

obróbek okapowych wraz z rynnami i rurami spustowymi wykonać z blachy 

ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym lub tytanowo-cynowym. 

Grubość powłoki min. 35μm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          „BUDOSERWIS”  Z.U.H.  
      41-500  Chorzów,            
     ul. Kościuszki 31 

INWESTOR 
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 

UL. Lompy 19 ; Katowice 40-038 

 
Strona 18/32 

 

Faza:  P RO J E KT  W Y K O N A W C Z Y 

4.4 Wymiana stolarki drzwiowej. 
 

W celu wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku  przewiduje się wymianę 

pojedynczej stolarki na elewacji zachodniej, wschodniej oraz północnej. 

Drzwi wymienić o analogicznych wymiarach, które należy pomierzyć przed 

wykonaniem zamówienia. 

Przewiduje się wymianę stolarki drzwiowej o łącznej powierzchni 7,95m2. 
 

Drzwi wejściowe oraz ewakuacyjne do budynku ( 2 szt. ): 

-  drzwi szklane na pełną wysokość, dwuskrzydłowe niesymetryczne,  

-  drzwi klasy RC 4 wg PN-EN 1627:2012, 

 - szklenie – z zastosowaniem szyb 2xP4 ( od zewnątrz oraz wewnątrz ) 

- izolacyjność cieplna skrzydła U = 0,9 W/(m²K), 

- kolor ościeżnicy NSC S7502B ( grafitowe ) pokrytej farbą proszkową 

- rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM), 

- okucia metalowe o podwyższonych parametrach mechanicznych, 

- drzwi wyposażone w jeden dolny zamek na klucz, 

- profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i   

  certyfikaty. 
 

Drzwi wyjściowe  z budynku ( salka narad ): 

- drzwi stalowe pełne, 

-  drzwi klasy RC 3 wg PN-EN 1627:2012, 

- izolacyjność cieplna skrzydła U = 1,1 W/(m²K), 

- kolor stolarki NCS 57502B 

- poszycie skrzydła z blachy stalowej ocynkowanej o grubość 1,0 mm, pokrytej  

  farbą proszkową, 

- rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM), 

- okucia metalowe o podwyższonych parametrach mechanicznych, 

- drzwi wyposażone w dwa zamki dolny i górny na klucz, 

- profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i   

  certyfikaty. 
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4.5 Przemurowanie wyłazu dachowego ponad połać. 
 

W projekcie ze względu na docieplenie stropodachu styropapą o grubości 25cm 

przewiduje się przemurowanie wyłazu dachowego za pomocą bloczków betonowych w 

celu utrzymania aktualnego wyniesienia ponad pokrycie papowe.  

Przemurowanie wykonać z bloczków betonowych z pełnym wypełnieniem zaprawą 

warstw pomiędzy bloczkami nowymi oraz istniejącymi. Po wykonaniu dodatkowego 

wyniesienia wyłazu  oraz ułożeniu styropapy wykonać nowe obróbki uszczelniające. 

 

4.6 Dachowy podest obsługowy. 
 

Podczas prac dociepleniowych stropodachu przewiduje się wykonanie stalowego 

podestu obsługowego pomiędzy wyłazem dachowym a masztem radiowym. 

Podest wykonać o szerokości 1,0m, przykrytego kratą podestową typ KOZ/25x38/30x3. 

W skład podestu wchodzą belki podłużne z IPE120 oparte na słupach kwadratowych 

typu RK60x4. Słupki mocować do dachu za pomocą kotew wklejanych M12. 

Przyjęto ze podest obsługowy będzie o 15cm ponad górna rzędną ułożonej styropapy. 

Powierzchnia zabudowy podestu – 14m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA 
1. Do wykonania ocieplenia stosować materiały zalecane przez wybranego producenta. 

2. Roboty związane z ociepleniem ścian prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 

3. W przypadku stwierdzenia warunków innych niż podane w niniejszej dokumentacji ( np. 

uszkodzenia elementów konstrukcji, itp. ) skontaktować się z autorem opracowania.  
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5.  Zewnętrzne prace budowlane związane z dociepleniem budynku. 
 

A.) Opaska obwodowa. 

Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych wykonać wokół budynku opaskę 

obwodową z płyt chodnikowych o grubości 8cm w kolorze szarym.  

Płytę chodnikową układać na podsypce piaskowo-cementowej zagęszczonej o 

grubości min. 14cm.  

Płytę chodnikową ułożyć w 3% spadku od budynku i  zakończyć obrzeżem 

oporowym o wymiarach 6x20x100cm. 
 

B.)   Wymiana instalacji odgromowej. 

W projekcie w związku z planowaną termomodernizacją budynku przewiduje 

wymianę całej instalacji odgromowej w części nadziemnej budynku. 

Szczegółowe wytyczne dla potrzeb wymiany instalacji odgromowej zostaną 

podane w projekcie instalacyjnym. 

 

C.)  Wymiana balustrad na elewacji zachodniej oraz wschodniej 

W związku z planowaną wymianą stolarki drzwiowej na wejściach i wyjściach z 

budynku  przewiduje się wymianę balustrad na schodach wejściowych oraz 

ewakuacyjnych z budynku. 

Na schodach wejściowych wykonać dwie balustrady lewą i prawą mocowaną do 

ściany oraz trzech słupków pionowych oraz jednego bocznego do konstrukcji 

żelbetowej biegu. 

Natomiast balustradę na schodach ewakuacyjnych wykonać z jednego elementu 

mocowanego od góry za pomocą trzech słupków pionowych oraz do ściany 

budynku. 

 

Uwaga: 

Balustrady wykonać ze stali nierdzewnej typ 304 polerowanej z zachowaniem 

pochwytu z rury okrągłej Ø42.4x3.6. 
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D.)  Odtworzenie konstrukcji schodów ewakuacyjnych. 

Ze względu na zły stan konstrukcji żelbetowej biegu oraz spocznika schodów 

ewakuacyjnych przyjmuje się, że istniejącą zmurszałą otulinę betonową należy 

skuć do miejsca gdzie uzyska się jednolitą bez wyraźnych oznak degradacji 

zwarta masę betonową. 

Po odkuciu zniszczonych elementów betonowych bieg wraz z spocznikiem 

odtworzyć z dopasowaniem rzędnych stopnic poprzez wylanie nowej 

konstrukcji. Nowe stopnie oraz spocznik zatrzeć na gładko.  

Nowe schody wykonać z betonu klasy C25/30 lub za pomocą środka 

naprawczego o tych samych parametrach mechanicznych lub lepszych. 

Odtworzone schody ewakuacyjne obłożyć po bokach płytkami w kolorze 

grafitowym analogicznie jak cokół obwodowy. Natomiast od góry obłożyć 

płytkami analogicznymi lecz w wykonaniu tarasowym antypoślizgowym. 
 

E.)  Wyłożenie schodów wejściowych – płytkami granitowymi. 

Podczas pac termomodernizacyjnych przewiduje się wyłożenie płytami 

granitowymi całego biegu wejściowego do budynku. 

Prace wykonać z założeniem że: 

 stopnice oraz spocznik wyłożyć płytami granitowym o grubości 5cm 

polerowanymi. 

           Stopnie wykonać z płyt granitowych fazowanych w wykonaniu    

 antypoślizgowym, o strukturze palonej, 

 przody – wyłożyć płytami granitowymi o grubości 3cm polerowanymi. 
 

F.)  Zadaszenie wyjścia na elewacji północnej 

W projekcie po uzgodnieniu z zamawiającym przewiduje się wykonanie oraz 

montaż dodatkowego zadaszenia szklanego nad wyjściem na elewacji północnej. 

Przewidywana powierzchnia zadaszenia 5,90m2. 

Zadaszenie wykonać z szkła całoszklanego systemowego np. Amber Glass 

szyba ESG/TVG 8.8.4, wraz z wykonaniem  systemowego zamocowania na 

odciągach Ø10. W całości zastosować atestowane okucia ze stali nierdzewnej 
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np. CDA Polska (rotule, cięgna-Merano, Bolzano). 
 

G.)  Montaż semafora oraz logo z napisem POLICJA 
 

Zabudowę semafora wykonać w narożniku elewacji zachodnio-północnej. 

Semafor wykonać o wymiarach 100cmx130cm w kolorze białym na niebieskim 

tle ( RAL 5003 ). Dolna krawędź semafora na rzędnej 3,00m n.p.t.  

Semafor mocować do ściany budynku za pomocą dwóch uchwytów górnym i 

dolnym poprzez blachę gr. 8mm i mocowaną na kołki rozporowe M10 w ilości  

4szt. na uchwyt. 

Mocowania uchwytów wykonać przed położeniem styropianu na ścianie wraz z 

wcześniejszym doprowadzeni zasilania w rurze ochronnej. 

Całość konstrukcji wsporczej zabezpieczona antykorozyjnie farbą podkładową 

oraz nawierzchniową w kolorze grafitowym NCS 57502B ( grafit ). 

Semafor wykonać zgodnie z rysunkiem KO-15 w całości podświetlony w 

systemie LED klasy minimum IP66. Barwa światła 6500K, selekcja diod 

SDCM-gwarantująca pełną powtarzalność koloru, trwałość min. 50.000h. 

Iluminacja semafora w zakresie 170-200cd/m2. Zastosowane podświetlenie ma 

gwarantować równomierne podświetlenie obu powierzchni semafora. 
 

Logo z sygnetem oraz napisem Policja umiejscowiono zgodnie z wytycznymi 

nad wejściem do budynku na elewacji zachodniej. 

Logo wykonać w formie przestrzennej z liter o grubości 10cm oraz sygnetu o tej 

samej grubości. Czoło liter wykonać z pleksi w kolorze niebieskim (RAL 5003).  

Logo mocować na podkonstrukcji z profili zamkniętych typu RK40x3 w 

wykonaniu ocynkowanym pomalowanym w kolorze białym, mocowanych do 

ściany budynku przed wykonaniem termoizolacji. 

Do logo  doprowadzić zasilanie dla podświetlenia w rurze ochronnej.  

Podświetlenie wykonać dla każdej z liter oraz sygnetu w technologii LED klasy 

minimum IP66. Barwa światła liter 6500K, selekcja diod SDCM-gwarantująca 

pełną powtarzalność koloru, trwałość min. 50.000h. Iluminacja każdej z liter w 

zakresie 170-200cd/m2. 
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Wymiary porządkowe – wykonania tablicy semafora 
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Umiejscowienie i lokalizacja semafora. 
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Wymiary porządkowe – wykonania logo wraz z sygnetem. 

 

 
Sposób mocowania liter Policja do konstrukcji wsporczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



          „BUDOSERWIS”  Z.U.H.  
      41-500  Chorzów,            
     ul. Kościuszki 31 

INWESTOR 
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 

UL. Lompy 19 ; Katowice 40-038 

 
Strona 26/32 

 

Faza:  P RO J E KT  W Y K O N A W C Z Y 

5.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH W ZAKRESIE 

TERMOMODERNIZACJI ( DOCIEPLENIA ) BUDYNKU KOMISARIATU 

POLICJI O WRAZ  Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI NA DZIAŁCE NR 

1974/18 W KONIECPOLU. 

 

5.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich realizacji 

Prace budowlane prowadzone będą na elewacji budynku, dachu oraz przed jego 

wejściem.  

Przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym.  

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest na parterze budynku poprzez drzwi na 

elewacji zachodniej. 

Przedmiotowy budynek podlegający termomodernizacji jest obiektem wolnostojacym o 

wymiarach zewnętrznych w rzucie 13,20m x 27,66m posadowionym bezpośrednio na 

gruncie rodzimym poprzez żelbetowe ławy. 

Ściany wewnętrzne murowane o wysokości kondygnacji około 2,55m. 

Budynek posiada dodatkowe wyjście ewakuacyjne na elewacji wschodnie oraz drzwi 

wyjściowe elewacji północnej. 

Wejście do budynku z wyniesione ponad teren, obecnie częściowo zadaszone. 

Zakres robót projektowanego zamierzenia budowlanego obejmuje: 

 roboty przygotowawcze placu budowy, 

 ustawienie rusztowań, 

 uporządkowanie ewentualnej instalacji na elewacji, 

 wymianę drzwi, 

 docieplenie elewacji metodą lekko – mokrą na bazie styropianu, 

 wymianę i uzupełnienie obróbek blacharskich. 

 malowanie elewacji, 

 docieplenie stropodachu nad piętrem, 

 demontaż rusztowań, 

 montaż logo i semafora, 
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 remnt schodów wejśicowych i ewakuacyjnych 

 montaż balustrad, 

 regulacja instalacji C.O.  

 likwidacja placu budowy i uprzątnięcie terenu przy budynku. 

 

5.2 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych 

 montaż i demontaż rusztowań (praca na wysokości), 

 roboty elewacyjne – praca na rusztowaniu (ryzyko upadku z wysokości, możliwość 

upadku materiałów, przedmiotów oraz narzędzi na plac użytkowany jako ciąg 

komunikacyjny). 

 

5.3 Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót 

 pracownicy zatrudnienie na budowie powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje 

oraz posiadać aktualne książeczki zdrowia z dopuszczeniem do pracy na 

wysokościach, nie wolno zatrudniać pracowników w razie przeciwwskazań 

lekarskich oraz bez przeszkolenia przez kierownika budowy w zakresie BHP na 

stanowisku pracy, 

 przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani i poinstruowani 

o bezpiecznym sposobie i kolejności ich wykonania, 

 roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z planem bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia sporządzonym przez kierownika budowy. 

 

5.4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych 
 

Zakres BIOZ: 

 plac budowy powinien być odpowiednio wydzielony i zabezpieczony, na terenie 

placu budowy powinna być umieszczona w widocznym miejscu odpowiednia 
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tablica informacyjna zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, plac budowy 

powinien być odpowiednio oświetlony, 

 strefy niebezpieczne należy wygrodzić barierkami ochronnymi i odpowiednio 

oznakować, 

 plac budowy musi być wyposażony w sprzęt gaśniczy, 

 na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć bezpieczne przejścia i wejścia dla 

użytkowników budynków na posesji, 

 poszczególne prace mogą wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia do obsługi sprzętu, 

 maszyny, urządzenia i sprzęt podlegający dozorowi technicznemu powinny 

posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 

 roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie  

z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonywania robót i zasadami wiedzy 

technicznej. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów B.H.P 

zamieszczonych w odpowiednich rozporządzeniach (patrz podstawa prawna)  

i bezwzględnie stosować wszelkie przewidziane przy robotach budowlanych 

urządzenia oraz środki zabezpieczające i ochronne, 

 miejsca na terenie posesji służące do składowania i transportu materiałów powinny 

być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone, 

 przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby producentów 

posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze 

oraz atesty producenta, wykonawca odpowiedzialny jest za jakość użytych 

materiałów, 

 podczas prowadzenia prac budowlanych należy ściśle przestrzegać kolejności ich 

wykonania,  

 w przypadku stwierdzenia podczas robót warunków innych niż podane  

w dokumentacji projektowej należy skontaktować się z autorami opracowania, 

 rusztowania do robót powinny być ustawione zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 

i zasadami BHP, podłoże, na którym ustawia się rusztowania powinno zapewnić 

jego stabilność, teren wokół rusztowań odpowiednio zabezpieczony i oznakowany, 



          „BUDOSERWIS”  Z.U.H.  
      41-500  Chorzów,            
     ul. Kościuszki 31 

INWESTOR 
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 

UL. Lompy 19 ; Katowice 40-038 

 
Strona 29/32 

 

Faza:  P RO J E KT  W Y K O N A W C Z Y 

 eksploatację rusztowań rozpocząć po komisyjnym odbiorze i zapisie w dzienniku 

budowy, 

 do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, 

należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności barierki, balustrady, 

siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa, 

 wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednie zabezpieczenia oraz 

komplet potrzebnych narzędzi, 

 na rusztowaniach nie wolno gromadzić materiałów w ilościach przekraczających 

dopuszczalne obciążenie dla danego typu rusztowania, 

 należy zapewnić bezpieczną ewakuację ludzi na wypadek pożaru. 
 

Podstawa Prawna 

A. Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401 z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

B. Dziennik Ustaw nr 169 poz. 1650 z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

C. Dziennik Ustaw nr 62 poz. 285 z 28.05.1996 r. w sprawie poszczególnych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

D. Dziennik Ustaw nr 18 poz. 1263 z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych . 

E. Dziennik Ustaw nr 108 poz. 953 z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 

dotycząc. 

 
 

 
 
Koniec opracowania 

 
 
 
 
Chorzów, lipiec2016r.   
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FOTOGRAFIE  STANU  ISTNIEJĄCEGO  
 

 

 
Fotografia nr 1. Wejście do budynku elewacja zachodnia. 
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Fotografia nr 2. Ściana frontowa  – elewacja północna. 
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Fotografia nr 3. Elewacja wschodnia. 
 
 
 


