
 

 

OPIS  TECHNICZNY 
 

 
 
 

 
1. Temat i zakres opracowania. 
Tematem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa wielobranżowa dla  realizacji 
zadania p.n.” Termomodernizacja budynku V Komisariatu Policji w Zabrzu, ul. Krakowska 11” 
 
W zakres opracowania wchodzi: 
a) projekt architektoniczno- budowlany termoizolacji ; 
b) projekt wymiany  instalacji c.o ; 
c) projekt instalacji elektrycznych; 
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (oddzielnie skompletowane) 
e) informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) 
f) kosztorys inwestorski i przedmiar robót (oddzielnie skompletowane) 
 
2. Podstawa opracowania 
- umowa o prace projektowe zawarta w dniu 04.05.2016r. 
- ustalenia z Inwestorem 
- Księga Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej z lipca 2014r. 
- Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatów Policji z czerwca 2013r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75/2002. Poz.690) w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity. 
- Audyt energetyczny - Bogumił Konopka, Śląska Agencja Energetyczna , Chorzów 2015 r. 
- inwentaryzacja własna dla potrzeb projektowych 
- Obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego 
- mapa zasadnicza w skali 1:500 
 
3. Przeznaczenie i program użytkowy 
 
3.1. Stan istniejący 
Przedmiotowy budynek pełni funkcję V Komisariatu Policji w Zabrzu. 
Otoczenie budynku pozbawione jest barier architektonicznych. Kondygnacja parteru dostępna jest dla 
osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez 
istniejący podjazd.  
Intencją Inwestora jest polepszenie parametrów izolacyjności cieplnej budynku, nie spełniającego 
aktualnie obowiązujących norm cieplnych. 
 
3.2. Stan projektowany 
 
3.2.1. Charakterystyczne parametry techniczne budynku 
 

Stan istniejący   Stan projektowany 
- pow. zabudowy     1041 m2  1060,4 m2 
- powierzchnia ogrzewana   1935 m2  1935 m2 
- kubatura ogrzewana    7902 m2  7902 m2 
- długość     39,88 m  40,16 m 
- szerokość     36,35 m  36,63 m 
- liczba kondygnacji nadziemnych  2   2 
 



 

 

3.2.2. Zakres robót. 

 Ocieplenie ścian piwnic (od szczytu cokołu do istniejących ław fundamentowych)-  

 12cm gładkiego polistyrenu ekstrudowanego XPS (λ= 0,032 W/mK)- powierzchnia ocieplenia 
472,0 m2. 

 Ocieplenie ścian nadziemia- 14cm gładkiego styropianu grafitowego EPS FASADA 032  
(λ= 0,032 W/mK)- powierzchnia ocieplenia 1250,0 m2. 

 Ocieplenie ościeży- 3cm gładkiego styropianu grafitowego EPS FASADA 032 (λ= 0,032 W/mK) 
powierzchnia ocieplenia 20,0 m2. 

 Ocieplenie daszku nad wejściem ze wszystkich stron, 6cm gładkiego styropianu grafitowego 
EPS FASADA 032 (λ= 0,032 W/mK) 

 Ocieplenie stropodachu - 25cm styropapa (λ =0,039 W/mK)- powierzchnia ocieplenia 1050,0m2. 

 Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej na stolarkę PCV antywłamaniową P4 (Uo= 1,30 W/mK). 

 Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej na stalową, ocieplaną, antywłamaniową (Uo= 1,70 
W/mK). 

 Wykonanie wszystkich robót dodatkowych wynikających bezpośrednio z prac 
termomodernizacyjnych. 
 

Nie przewiduje się zmian w gabarytach oraz funkcji pomieszczeń wewnątrz przedmiotowego budynku. 
 
Roboty wyburzeniowe i demontażowe. 
• demontaż zewnętrznej stolarki okiennej 
• demontaż zewnętrznej stolarki drzwiowej 
• demontaż płytek elewacyjnych cokołu 
• demontaż płytek ceramicznych na schodach zewnętrznych 
• demontaż poręczy przy schodach zewnętrznych 
• demontaż krat okiennych 
• demontaż elementów elewacyjnych – klimatyzatory, anteny, skrzynki, tablice 
informacyjne, lampy, hydrant, logo, kamery 
• demontaż parapetów z blachy powlekanej 
• demontaż rynien i rur spustowych. 
• demontaż inst. odgromowej. 
• demontaż obróbek okapowych 
• demontaż obróbek blacharskich 
• demontaż krat ze studzienki naświetlającej przy oknach piwnicznych 
 
Roboty adaptacyjne i montażowe. 
• montaż nowej zewnętrznej stolarki okiennej 
• montaż nowej zewnętrznej stolarki drzwiowej  
• montaż nowych krat okiennych 
• montaż nowych parapetów z blachy powlekanej w kolorze grafitowym 
• montaż nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze grafitowym 
• montaż nowego orynnowania stalowego ocynk powlekanego w kolorze grafitowym 

• montaż nowej instalacji piorunochronnej 
• montaż nowych lamp elewacyjnych 
• montaż nowych tablic informacyjnych 
• montaż nowego LOGO i semafora 
• montaż nowych skrzynek, hydrantu 
• montaż klimatyzatorów 
• położenie płytek ceramicznych na schodach zewnętrznych 
• montaż poręczy przy schodach zewnętrznych 
• obróbka kominów powyżej połaci dachowej 
• naprawa murku osłonowego studzienki przyokiennej 



 

 

• montaż kraty studzienki naświetlającej okno piwniczne 
 
5. Forma architektoniczna i funkcja 
 
Opis stanu istniejącego 
Budynek wybudowany w latach 40 ubiegłego stulecia. 
Wymiary rzutu parteru 36,35m x 39,88m i średniej  wysokości mierzonej przy wejściu głównym ok 9,5 
m. Budynek w konstrukcji tradycyjnej. Ściany murowane z cegły pełnej grubości 50-60 cm. Budynek w 
stanie istniejącym nie jest ocieplony. Przegrody nie spełniają wymagań ciepłochronności zgodnie z WT 
2014 r. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i piwnice pod częścią budynku. Główne wejście 
do budynku znajduje się od strony ul. Krakowskiej (od strony północno-wschodniej) i jest dostępne 
poprzez schody zewnętrzne oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Dach budynku kryty papą. 
Zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa do wymiany. Rynny i rury spustowe a także obróbki blacharskie 
zużyte i przeznaczone do wymiany. 
Ogrzewanie, centralne z kotłowni gazowej zlokalizowanej na kondygnacji piwnic. 
 
Opis stanu projektowanego 
Opracowanie obejmuje modernizację elewacji, która polega na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku 
od poziomu fundamentów do krawędzi dachu bez ocieplenia połaci dachu, wymianie okien i drzwi 
wejściowych oraz wykonaniu tynków elewacyjnych w kolorystyce wyznaczonej w Standardach 
Technicznych, Funkcjonalnych i Użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji wg 
wytycznych Komendanta Głównego Policji oraz w Księdze Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji 
Polskiej z lipca 2013 roku, jak również wykonanie elementów informacji wizualnej w postaci 
oznakowania budynku na elewacjach oraz montażu „semafora” informacyjnego wg zasad określonych 
w Księdze znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji. Celem opracowania 
jest naprawa parametrów termoizolacyjności przegród budowlanych w obiekcie związanych ze 
znowelizowanymi wymogami ochrony środowiska i czynnikami ekonomicznymi oraz uzyskanie 
plastycznego efektu wynikającego ze standaryzacji resortowej. Opracowanie niniejsze zawiera również, 
jako element termomodernizacji, wymianę grzejników i orurowania. 
 

 
 
9. Rozwiązania techniczno-materiałowe. 
 
9.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe, adaptacyjne. 
 
Prace na elewacjach: 
 
- izolacja ścian fundamentowych / piwnic. 
W celu wykonania ocieplenia ścian fundamentów/ piwnic należy rozebrać istniejącą kostkę brukową 
wokół budynku. Następnie wykonać wykopy, odsłaniając ściany aż do poziomu istniejących ław 
fundamentowych, zabezpieczając w odpowiedni sposób wykop. Prace prowadzić szczególnie ostrożnie, 
pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej. Po wykonaniu docieplenia ścian oraz izolacji należy 
przywrócić pierwotny stan terenu. 
 
- demontaż krat okiennych. 
Kraty okienne należy odciąć od muru w całości i złomować. Kraty zostaną zastąpione nowymi, 
dostosowanymi do budynku po termomodernizacji. 
 

- demontaż elementów elewacyjnych. 
Wszystkie elementy elewacyjne podlegają demontażowi (łącznie z kotwieniami) z przeznaczeniem do 
złomowania z wyjątkiem klimatyzatorów oraz kamer, które ponownie zostaną zainstalowane, oraz 
anteny na maszcie. 



 

 

 
- demontaż rolety zewnętrznej z elewacji północno wschodniej- wymiana na nową. 
 
- demontaż parapetów. 
Ze względów estetycznych parapety do wymiany na nowe w odpowiednim kolorze i głębokości 
uwzględniającej termomodernizację. Istniejące parapety usunąć bez ingerencji w uszczelnienie okien. 
Pozyskany materiał do złomowania. 
 
- demontaż okien i drzwi zewnętrznych - łącznie z kotwami i parapetami do złomowania. 
 
- demontaż orynnowania - usunięcie wszystkich rynien i rur spustowych łącznie z kotwami do 
złomowania. 
 
- demontaż instalacji odgromowej - w całości od poziomu terenu – do złomowania 
 
- demontaż obróbek blacharskich - dotyczy blach okapowych, zadaszenia, obróbek cokołu, wyłazu 
dachowego. 
 
- uzupełnienie tynków - ubytki powstałe w wyniku demontażu elementów elewacyjnych i parapetów 
należy uzupełnić tynkiem cem. - wap. zatartym na gładko. Całość wyrównać. 
 
- montaż nowych okien zewnętrznych - Okna PCV antywłamaniowe P4 o współczynniku Uo =1,3 
W/(m2K) w tym szyby Uoszyb =1,0 W/(m2K), szyba podwójna, szkło w kl. P4 od wewnątrz i P2 od 
zewnątrz. 
Montować w ościeżach po obwodzie na kotwy stalowe i piankę poliuretanową montażową. Parapet z 
wysunięciem ~3cm przed zewnętrzne lico ściany po jej ociepleniu. Wykonanie zgodnie z rysunkami 
architektury.  
 
- naprawa studzienki doświetlającej okno piwnic – zdemontować starą kratę na studzience i 
zamontować nową. Usunąć zanieczyszczenia z wnętrza studzienki. Ściany studzienki oczyścić 
zagruntować i zatrzeć nowym tynkiem cementowym. Odprowadzenie wody ze studzienek, bez zmian - 
jak dotychczas. 
 
- montaż drzwi zewnętrznych – Wymiana całej zewnętrznej stolarki drzwiowej na nową. Montaż na 
kotwy stalowe z zastosowaniem pianki poliuretanowej montażowej. Drzwi aluminiowe ocieplane 
antywłamaniowe o współczynniku przenikania ciepła Uo=1,70 W/(m2xK). 
 

- montaż nowych krat - w oknach, których zostały zdemontowane kraty należy zamontować kraty nowe, 
wykonane zgodnie z obowiązującymi aktualnie wymogami. Kotwy w ościeżach należy zamontować 
przed ociepleniem ściany, kratę montować do kotew po ociepleniu ścian. Wszystkie kraty do 
zamontowania na zewnątrz zgodnie z rysunkami elewacji. 
 
- montaż parapetów zewnętrznych - parapety profilowane fabrycznie z blachy powlekanej w kolorze 
grafitowym. Wyprofilowanie parapetów w sposób eliminujący zaciekanie ścian. Parapety mocowane do 
okna zgodnie z instrukcją producenta oraz za pomocą pianki poliuretanowej montażowej. Ościeża pod 
parapetem wyłożyć papą na lepiku na zimno z wyłożeniem na ościeża pionowe. Parapet należy 
wysunąć na ~3 cm przed lico ściany wykończonej po ociepleniu. 
 
- montaż nowych obróbek blacharskich - obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej 
powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7005. Wykończenie zgodnie z rys. szczegółowymi. Obróbki 
blacharskie wykonane będą po obwodzie przy okapach jako opierzenie i blacha okapowa, na 
zwieńczeniu cokołów, na kominach, na wyłazie dachowym. 
 



 

 

- montaż nowego orynnowania - przed ociepleniem ścian należy zamocować w ścianach kotwy do 
zainstalowania obejm rur spustowych, z uwzględnieniem grubości ocieplenia. Na desce okapowej 
zamontować rynhaki. Zastosować rynny stalowe ocynk powlekane w kolorze grafitowym RAL 7005. 
Montaż rynien po wykończeniu ścian, rury spustowe w dotychczasowych miejscach. 
 

- montaż nowej instalacji odgromowej - podobnie jak w przypadku rynien, należy przed ociepleniem 
ścian zakotwić w ścianach uchwyty do zainstalowania piorunochronów. Instaluje się nową instalację 
piorunochronną, o przebiegu jak dotychczas. 
 
- montaż nowych lamp elewacyjnych - Instalację elektryczną zasilającą oraz kotwy do montażu opraw 
lamp przystosować do pogrubienia ścian o warstwę ocieplającą, montaż opraw po wykończeniu 
ocieplonych ścian. 
 
UWAGA: 
Wszystkie lampy elewacyjne należy montować do wcześniej przygotowanych (indywidualnie do każdej 
z opraw) uchwytów z kapinosem zapobiegającym zaciekom elewacji i zamontowanych do ściany przed 
wykonaniem ocieplenia i tynków. 
 
- montaż nowych tablic elewacyjnych –  
Do odtworzenia wszystkie tablice w dotychczasowych miejscach , tj. : 
tablica owalna z godłem wym.30x40cm 
tablica urzędowa "KOMISARIAT POLICJI W ZABRZU" 
oraz dodatkowo - tabliczka adresowa (nazwa ulicy i numer policyjny budynku). 
Montaż poprzez przykręcenie do marek zakotwionych w murze przed wykonaniem ocieplenia ścian, z 
uwzględnieniem grubości ocieplenia. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem elewacji. 
 
UWAGA: 
Montaż za pomocą uchwytów (patrz montaż „Nowych lamp elewacyjnych) 
 
- montaż nowego logo, semafora – LOGO trójwymiarowe umieszczone zgodnie z rysunkiem elewacji. 
Wykonanie zgodnie z rysunkiem szczegółowym. LOGO w górnej części elewacji szczytowych budynku 
zasadniczego, w wykonaniu trójwymiarowym zgodnie z rysunkiem elewacji i rysunkiem szczegółowym. 
Dodatkowo na elewacji frontowej przy krawędzi od strony wejścia do budynku, zamontować należy 
LOGO semafor w ułożeniu pionowym, zgodnie z rysunkiem elewacji. 
 
- montaż nowych skrzynek i hydrantu – w miejscach dotychczasowego zainstalowania. Przed ociepleniu 
ścian należy zainstalować nową skrzynkę i hydrant, następnie wykonać ocieplenie ścian, uszczelniając 
starannie styk ocieplenia z obudową urządzeń.  
 
- montaż  klimatyzatorów – w dotychczasowych miejscach. Przed ociepleniem wydłużyć kotwy 
mocujące o grubość ocieplenia i po ociepleniu i wykończeniu ścian tynkiem zamontować urządzenia. 
Kable zasilające i odprowadzenie skroplin ukryć pod warstwą ocieplenia. 
 
- obróbka kominów powyżej połaci dachowej – kominy po wyżej połaci dachowej należy oczyścić z 
luźnych fragmentów tynków, warstw farby itp. , skute fragmenty tynku należy uzupełnić tynkiem cem. - 
wap. zatartym na gładko. Następnie obłożyć styropianem EPS 70 gr. 3cm i zaciągnąć siatką elewacyjną 
2x na kleju elewacyjnym. Całość wykończyć nakładając tynk silikonowy w kolorze szarym RAL 5003. Na 
istniejące czapki kominowe wykonać obróbkę blacharską z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze 
grafitowym RAL 7005. 
 
- murki studzienki doświetlających pom. piwnic - Po dociepleniu ścian podziemia należy odtworzyć 
pionowe murki studzienek doświetlających. Wykończenie zgodnie z rys. architektury. 
 



 

 

 

9.2. Termomodernizacja. 
9.2.1. ściany podziemia – Ściany fundamentowe należy odkryć do głębokości ław fundamentowych. Po 
dokładnym oczyszczeniu, wypłukaniu i wysuszeniu na powierzchnię ścian od ok. 20cm nad poziomem 
gruntu do spodu wykopu położyć 2 warstwy papy termozgrzewalnej. Następnie na całej wysokości ścian 
fundamentowych nakleić płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm (współczynnik przewodności 
cieplnej λ =0,032 W/mK). Przed zasypaniem odkrywek na ścianach fundamentowych zamocować folię 
kubełkową z wywinięciem na ławy w celu dodatkowego zabezpieczenia.  
 
9.2.2. ściany powyżej terenu –  należy skontrolować stan istniejących ścian niewidocznych 

podczas inwentaryzacji. Po zauważeniu niepokojących zarysowań należy wykonać wzmocnienie. 
Elementy murowe które uległy uszkodzeniu należy wymienić na nowe lub uzupełnić zgodnie z wiedzą i 
sztuką budowlaną. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca najbardziej narażone na zarysowania, 
pęknięcia i uszkodzenia tj: nadproża, narożniki, wieńce, wnęki okienne i drzwiowe. Po stwierdzeniu 
pojawiających się zarysowań należy wykonać wzmocnienie elementów. Prawidłowe wzmocnienie i 
usunięcie uszkodzeń ścian murowanych zminimalizuje ryzyko pojawienia się uszkodzeń na elewacji po 
termomodernizacji. 
Po usunięciu tynku, należy ściany na zewnątrz zaizolować termicznie styropianem grafitowym FASADA 
EPS 032, grubości 14cm (współczynnik przewodności cieplnej λ =0,032 W/mK) mocowanym do ściany 
za pomocą kleju kładzionego punktowo i ciągłą linią po obwodzie płyty z przerwami 10cm w 
przeciwległych narożnikach. Dodatkowo mocowanie płyt łącznikami PCV systemowymi ( 5szt./płytę) Do 
zamocowanie płyt należy zastosować listwy narożnikowe stalowe perforowane z siatką w narożnikach 
wypukłych oraz listwy startowe stalowe nad cokołem. Nad oknami zastosować listwę stalową z siatką i z 
kapinoskami. Płyty nałożyć na całą elewacje. Przed nałożeniem kleju na płytę jej powierzchnię, należy 
uszorstnić papierem ściernym, lub zwykłą tarką do docierania płyt, aby lekko sczyścić pierwszą 
powłokę, gdyż jest lekko tłusta, Stosować kleje najlepszych marek. Przyklejone do elewacji płyty fasada 
należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, stosując na rusztowaniach siatki osłonowe w 
trakcie wykonywania prac i co najmniej 2 dni po ich zakończeniu. 
Powierzchnię styropianu wzmocnić systemowymi warstwami wzmacniającymi umożliwiającymi 
wykończenie elewacji tynkiem silikonowym. 
Poziome wypusty styropianu zabezpieczyć od góry obróbką blacharską z blachy ocynkowanej 
powlekanej w kolorze grafitowym. 
Uwaga, ściany ocieplone styropianem do wysokości 3m od terenu należy zaciągnąć dwoma warstwami 
siatki elewacyjnej. 
 
9.2.3. stropodach – Stropodach należy ocieplić płytami styropapy i pokryć 2x papą 
termozgrzewalną . Płyty styropapy o łącznej grubości 25cm, tworzące spadek w kierunku rynny, dla 
swobodnego spływu wód deszczowych. Całość pokryta papą termozgrzewalną gr 6mm podkładową i 
wierzchniego krycia. Papa szczelnie wywiniętą na attykę i na ścianę budynku zasadniczego, na wys. 
~30cm i przymocowana do ścianek za pomocą listew stalowych. Od góry zabezpieczona obróbką 
blacharską. Spływ wody rynnami i rurami spustowymi. 
 
9.2.4. podłogi na gruncie (piwnice i parter) – projekt nie przewiduje ocieplenia podłóg 

 

 
6. Wykonanie prac 
 
6.1. Kolejność wykonywania prac 
a. ocieplenie dachu 
b. ocieplenie ścian 
c. ocieplenie cokołu 
d. położenie tynków na ścianach i cokole 
e. montaż obróbek blacharskich 



 

 

f. montaż orynnowania 
g. montaż instalacji odgromowej 
h. montaż elementów elewacyjnych typu znaki logo, lampy, maszty flagowe, 
tablice informacyjne itp. 
 
6.2. Technologia termoizolacji ścian 
6.2.1. Charakterystyka ogólna 
Na ścianach styropian grafitowy FASADA EPS 032, grubości 14cm (współczynnik przewodności 
cieplnej λ =0,032 W/mK) położyć na wysokości od poz. podłogi parteru do gzymsu. Ościeża ocieplone 
styropianem EPS 031, grubości 3cm (współczynnik przewodności cieplnej λ =0,031 W/mK), kolorem 
nawiązujące do koloru fragmentu elewacji w którym zlokalizowane jest okno. Cokół  i ściany podziemia 
– polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm (współczynnik przewodności cieplnej λ =0,032 W/mK), 
wykończone płytkami elewacyjnymi gr. 0,9mm montowanymi na kleju do wyrobów klinkierowych z 
wtopioną siatką zbrojącą.  
 
6.2.2. Opis metody lekkiej mokrej 
W skład systemu ocieplenia wchodzą następujące materiały: 
- zaprawa klejowa 
- płyty styropianowe 
- łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego 
- siatka z włókna szklanego po kąpieli akrylowej 
- podkład tynkarski 
- cienkowarstwowy tynk silikonowy, dekoracyjny o fakturze baranka, uziarnienie 2,0 mm. 
Elementami uzupełniającymi systemu są: 
- kołki plastikowe do mocowania styropianu, 
- listwy narożnikowe i cokołowe 
- elementy do obróbek szczególnych miejsc elewacji. 
 
6.2.3. Zakres robót przy pracach termorenowacyjnych 
 
A. Przygotowanie podłoża 
Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio oczyszczone z 
brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących 
osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, 
dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. 
Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby 
wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów 
silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikonowa) oraz wszystkie ściany otynkowane 
tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. podłoża problematyczne należy 
przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a 
następnie przez zagruntowanie emulsją danego systemu . 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 
zalecamy stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie 
elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości 
styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 
 
B. Przyklejenie płyt styropianowych 
Przygotowanie polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną 
ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszanie całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym 
przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą 
powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. 
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, 



 

 

klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być 
każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% 
powierzchni. Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym 
miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do 
siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy 
układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość 
warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25 – 30 
mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych 
odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach 
styropianu o różnej grubości. 
Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w 
technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do 
uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają 
zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. 
 
C. Kołkowanie styropianu 
W zależności od rodzaju podłoża, może zajść potrzeba dodatkowego mocowania  
docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego  
w ilości od 4 do 8 szt./m. 
Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka 
wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym 
fragmentem więcej niż o 1mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w 
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu 
 
D. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3mm grubości 
gładź z kleju wybranej firmy, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego 
celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona 
powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie 
szpachlowej. 
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do 
przyklejania styropianu. 
 

Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 
powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 
plastyczność przez około 10 – 30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej 
powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
 
E. Prace dodatkowe 
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy 
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki 
zbrojącej (min. 25x35cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz 
innych otworów elewacji. 
Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, 
osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. Instalacje odgromową wykonać w bruzdach z 
wełny mineralnej lub na zewnętrznej powierzchni ocieplenia po 
uprzednim otynkowaniu styropianu tynkiem cienkowarstwowym. 
 
F. Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy 
pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 



 

 

atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa 
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych 
warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków. 
 
G. Nakładanie tynku szlachetnego (cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego) 
Dla ścian powyżej cokołu projektuje się zastosowanie cienkowarstwowego tynku  
silikonowego, dekoracyjnego o fakturze baranka, uziarnienie 2,0 mm. 
Kolorystykę przyjęto zgodnie z rysunkami elewacji. 
Wnęki okienne i drzwiowe projektuje się w kolorze ścian. 
Czynności nakładania i strukturowania tynków mogą być prowadzone w temperaturach od 
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 
Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie 
przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do 
warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po 
przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa 
się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie 
świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami 
okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego 
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. 
Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. 
Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z 
jednakową datą produkcji 
 

H. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na  kominach 
Tynk silikonowy  w kolorze grafitowym RAL 7047. 
. 
I. Montaż parapetów zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich 
Parapety zewnętrzne oraz obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej 
w kolorze grafitowym. Parapety wypuścić poza lico ściany ok. 3cm. 
Miejsce styku parapetu z tynkiem uszczelnić silikonem transparentnym. 
 
J. Montaż płyt warstwowych styropapa 
Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych 
Podłoże, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby 
przed ułożeniem styropapy rozłożyć warstwę paraizolacyjną. Może być ona wykonana ze specjalnych 
membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania 
warstwy paraizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu, należy przed 
montażem płyt ułożyć warstwę z papy perforowanej, po czym zamontować kominki wentylacyjne (1 szt. 
na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrującej z wnętrza 
budynku, jak również umożliwienie odparowania wilgoci zalegającej w starych pokładach dachu. Na tak 
przygotowanym podłożu można przystąpić do montażu styropapy. Płyty należy układać tak, aby 
krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny 
przykrywać sąsiadujące płyty. Do mocowania termoizolacji w podłożu betonowym stosuje się łączniki 
składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego (np.ESSVE, EJOT). 
 



 

 

 
 

Rys. 1. Przykładowy łącznik trzyelementowy 

 
Zgodnie z normą DIN 1055, w budynkach o wysokości do 20 m na 
dachach płaskich wyznacza się trzy strefy obciążenia wiatrem: 
· strefa wewnętrzna, 
· strefa brzegowa (krawędziowa), 
· strefa narożna. 
Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu (a), nie węższy jednak 
niż 1 m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowejwyznacza się obszar największego obciążenia 
wiatrem - strefę narożną w wymiarach przedstawionych na rysunku 2. Pozostała część dachu poza 
strefą brzegową to strefa wewnętrzna. Największe siły ssące wiatru występują w strefie narożnej i 
maleją w kierunku środka dachu. Przyjmuje się, że w strefie narożnej potrzeba 9 łączników, w strefie 
krawędziowej 6, a w strefie środkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy. 

 
 



 

 

Podział dachu płaskiego na strefy oddziaływania wiatrem zawarto również w normie PN-EN 1991-1-
4:2008. Norma ta porównywalna jest ze znowelizowaną normą niemiecką DIN 1055-4:2005, gdyż 
również bazuje na europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzającym nowy sposób 
metodyki określania oddziaływania wiatru na konstrukcje, w tym także na dach płaski.  
Wyróżniono tu cztery strefy: 
· strefa narożna (F), 
· strefa brzegowa, zewnętrzna (G) 
· strefa brzegowa, wewnętrzna (H) 
· strefa wewnętrzna (I). 
Sposób ułożenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na rys. 3. 

 
Rys. 3. Zasady określania stref na dachu płaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008 
 
Określenie wymiaru bazowego – e – dla stref dokonuje się w oparciu o mniejszy wymiar z 
następujących: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokość dachu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Na rys. 4 przedstawiono zalecany rozkład łączników na płytach 

Strefa narożna    
 

Strefa brzegowa  
 

Strefa wewnętrzna  
 
Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej (w układzie 
jednowarstwowym) lub podkładowej (w układzie dwuwarstwowym). Należy pamiętać, aby ogień z 
palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż może to spowodować przepalenie papy 
użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Papę należy układać zgodnie ze sztuką 
dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich szerokości zakładów. Należy unikać wywijania papy na 
ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni. 

 



 

 

Rys 5. Zalecane połączenie powierzchni poziomej i pionowej 
 
 
 

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU. 
 

 .Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków. 
 

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.. 
 

 Emisja zanieczyszczeń. 
 

Emisja zanieczyszczeń nie będzie oddziaływała na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie. 

 

 Wytwarzanie odpadów stałych i sposób ich utylizacji.  
 

Ścieki socjalno – bytowe  odprowadzane są  miejskiej sieci kanalizacji – bez zmian. 
Odpady są okresowo wywożone na wysypisko śmieci przez zakład komunalny.   

 

 Wpływ obiektu na środowisko. 
 

Nie przewiduje się wystąpienia jakichkolwiek szkodliwych emisji hałasu, wibracji czy 
promieniowania elektromagnetycznego. 

 

 Wpływ obiektu na istniejący drzewostan. 
 

Nie przewiduje się wycinki drzew.  
 

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 
 
Przeprowadzone prace należy przeprowadzić w sposób zapewniający właściwą ognioodporność 
wszystkich wymaganych elementów budynku z zastosowaniem wszystkich materiałów 
nierozprzestrzeniających ognia.  
 
Istniejący budynek kwalifikuje się ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania jako obiekt 
użyteczności publicznej. Kategoria zagrożenia ludzi ZL III - budynki przeznaczone do jednoczesnego 
przebywania powyżej 50 osób, nie będących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczonych do 
użytkowania przez ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Budynek zakwalifikowany jest do 
grupy budynków niskich (do 12 m) – maksymalna wysokość budynku wynosi 9,9 m. 
Zastosowane materiały ociepleniowe tj.: 
Styropian grafitowy - powinien posiadać klasę NRO (nierozprzestrzeniający ognia) 
Polistyren ekstrudowany - powinien posiadać klasę NRO (nierozprzestrzeniający ognia) 
Styropapa - powinna posiadać klasę NRO (nierozprzestrzeniająca ognia) 
Powyższe materiały spełniają wymagania w zakresie ppoż. dla budynków niskich. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16 kwietnia 2002 r. „Warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiadać obiekty i ich usytuowanie”. 
 
Kategoria zagrożenia ludzi - ZL III,  
Klasa odporności pożarowej - C.  
 



 

 

 
UWAGI KOŃCOWE. 
 
REALIZACJA BUDYNKU ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM TECHNICZNYM. WSZYSTKIE 
ODSTĘPSTWA OD DOKUMENTACJI, LUB ZMIANY BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU BĘDĄ 
NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH Z PEŁNYMI KONSEKWENCJAMI. WSZYSTKIE ROBOTY 
BUDOWLANE WYKONAĆ POD ŚCISŁYM NADZOREM TECHNICZNYM, ZGODNIE Z PNB, 
PRZEPISAMI BUDOWLANYMI ORAZ Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. 
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